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(@)

(b)

CAPITULO I INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con la identificacion,
inventario, manejo, proteccién y/o traslado de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacién de este Apéndice deberé ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Apéndice y los deméas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en
el numeral 19.14 de la Parte General.

Pagina 3 de 17



CAPITULO Il IDENTIFICACION DE REDES POTENCIALMENTE AFECTADAS POR

EL PROYECTO

(a) Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los procedimientos que, de
acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan
verse afectadas por el Proyecto, asi como de disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas
necesarias para resolver dicha afectacién, en los términos del presente Apéndice y de la Seccion
8.2 de la Parte General, a continuacion se proporciona a titulo informativo un inventario
preliminar de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

(b) Esta informacidn no podra interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI en relacion
con el disefio y/o construccion de las Intervenciones ni con la naturaleza, alcance o magnitud de
las actividades constructivas necesarias para resolver la posible afectacion de las Redes. Asi
tampoco, este listado constituye una garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o
su nivel de afectacion con el desarrollo del Proyecto.

(c) Entodo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a) de la Parte General y
en la Seccion 3.1.1 de este Apéndice, el Concesionario debera realizar la identificacion e
inventario de todas las Redes que existan en el Corredor del Proyecto.

ABSCISA TIPO DE RED
TRAMO CON QUE ENTIDAD DESCRIPCION
INICIO FIN ENTRAEN PROPIETARIA DEL CONFLICTO
CONFLICTO
Yondo —
Puente KO+000 | K9+200 Poliducto ECOPETROL Red paralela a lado y
Guillermo lado de la via existente
Gaviria
ABSCISA TIPO DE RED )
TRAMO CON QUE ENTIDAD DESCRIPCION
INICIO FIN ENTRAEN PROPIETARIA DEL CONFLICTO
CONFLICTO
K10+290 | K10+700 Red paralela al
trazado de la calzada
. Cruce sobre ambas
Barranca_bermeja K13+570 | K13+725 Poliducto ECOPETROL calzadas
— La Lizama
Cruce transversal de
K6+250 K6+250 tuberia sobre ambas
calzadas
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ABSCISA TIPO DE RED
TRAMO CON QUE ENTIDAD DESCRIPCION
INICIO FIN ENTRA EN PROPIETARIA DEL CONFLICTO
CONFLICTO
K10+615 | K10+700 | Lineade Media Sobre el trazado
Tension
K13+915 | K13+915 £ Piblicas d Sobre el trazado
K14+855 | K14+856 | . 0\ mpre:jz de‘f“,n'cas € Sobre el trazado
LaVirgen—La | K15+900 | K15+900 Tension Sobre el trazado
Lizama K16+330 | K16+330 Sobre el trazado
K16+725 | K16+725 Sobre el trazado
K18+810 | K18+810 Antena TIGO Sobre el trazado
K22+890 | K23+000 | Lineade Media | Empresas Publicas de Sobre el trazado
Tension Medellin
ABSCISA TIPO DE RED
TRAMO CON QUE ENTIDAD DESCRIPCION
INICIO FIN ENTRA EN PROPIETARIA DEL CONFLICTO
CONFLICTO
Cruce de manguera de
1’ en una longitud de
130 m
Cruce de lared de
acueducto y paralelo al
Acueducto lado derecho de la via
La Fortuna — Municipio de Betulia Cruce de manguera de
Puente La Paz 27
La Red paralela a la via
Fortuna existe de 6”
Cruce de lared de
Alcantarillado alcantarillado y
paralelo a la via
K16+220 | K16+220 Antena Movistar
ABSCISA TIPO DE RED
TRAMO CON QUE ENTIDAD DESCRIPCION
INICIO FIN ENTRA EN PROPIETARIA DEL CONFLICTO
CONFLICTO
K1+180 Linea de_Media ESSA
Tension
Estructuras de
La Fortuna — K2+000 K2+000 Extraccion
Puente LaPaz | 61650 | K6+720 Poliducto ECOPETROL Tuberia paralela a la
via existente
K11+180 | K11+280 |  Poliducto Tuberia paralela a la
via existente
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Tabla 5 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 7

ABSCISA TIPO DE RED
TRAMO CON QUE ENTIDAD DESCRIPCION
INICIO FIN ENTRA EN PROPIETARIA DEL CONFLICTO
CONFLICTO
Cruce sesgado de
Rio Sucio - | KO4*580 | K95+650 L ineas de Gas TRANSORIENTE tuberia
Lisboa K98+054 (Ecopetrol) Cruce transyersal de
tuberia
Tabla 6 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 8
ABSCISA TIPO DE RED
TRAMO CON QUE ENTIDAD DESCRIPCION
INICIO FIN ENTRA EN PROPIETARIA DEL CONFLICTO
CONFLICTO
Lisboa - K99+585 | K99+508 | ) 11eas de Gas y TRANSORIENTE furé‘ecfl;eezggfnobgg
Portugal K99+648 | K99+627 Poliducto (Ecopetrol) calzadas
Tabla 7 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 9
ABSCISA TIPO DE RED
TRAMO CON QUE ENTIDAD DESCRIPCION
INICIO FIN ENTRA EN PROPIETARIA DEL CONFLICTO
CONFLICTO
K107+793 | K107+826
K108+030 | K108+096
K108+222 | K108+287
K108+390 | K108+943
Portugal - K108+480 | K108+603 Linea de Gas 'y TRANSORIENTE Cruces sesgados de la
Lebrija K108+800 | K108+920 Poliducto (Ecopetrol) tuberia
! K109+220 | K109+270 P
K109+370 | K109+900
K109+590 | K110+200
K110+800 | K111+170
K111+310 | K111+560
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TIPO DE
TRAMO SERVICIO EMPRESA ESPECIFICACIONES
Electricidad-Alta/ Red media y baja t_epsm_n 4 AL 3F, 4 A_L'1 F, 2 AL 2F, Ver
. s (E.S.A) EP.M plano con especificaciones. Informacion tomada desde
Baja Tension . .
Barrancabermeja a La Lizama
Tuberia de Acero SCH 40 @ 87, 127,16 la cual transporta
3 hidrocarburos entre el corredor comprendido entre
. . Barrancabermeja y La Lizama, informacion tomada en
Barrancabermeja Poliducto Ecopetrol
~La Lizama terreno y complementada por Ecopetrol, para los tramos del
poliducto que cruza sectores de la via, como los que se
encuentran paralelos.
Se identificé una Torre de comunicacidn de Tigo,
Red de . . S .
o Tigo informacién tomada sobre el corredor de Barrancabermeja a
comunicaciones ;
La Lizama
Electricidad-Alta/ (ESA) EPM Redes de mediay alta tension 4 ACSR 3F, 10 ACSR 3F, 10
Baja Tension e o AL 3F, 2 AL 2F, informaci6én tomada en terreno.
Tuberia de Acero SCH 40 0 6, 8” y 127, la cual transporta
hidrocarburos entre el corredor de la Fortuna y Puente La
Poliducto Ecopetrol Paz, informacion tomada en terreno y complementada por
4- La Fortuna — Ecopetrol, p:flra los tramos del poliducto que cruza sectores
Puente La Paz de. la V|.a,. c’omo los que se encuer.1trar.1 ’paralelgs.
Red de . Se identificé una Torre de comunicacion de Tigo,
L Movistar - L .
comunicaciones informacion tomada sobre el corredor en estudio
Tuberia PVC de agua potable de 17, tuberia en polietileno de
I . 2” y Tuberia en PVC de 6” y tramos en HD 6” para el
Acueducto Municipio de Betulia acueducto del sector de la Fortuna, ubicado entre el corredor
de Barrancabermeja y la Lizama
Se identificd redes de alcantarillado sanitario en tuberia
Red de Municioio de Betulia Novafor de 6” y 8” que cruza la via en el kilometro 14+900,
Alcantarillado P sobre el corredor de La Fortuna Puente La Paz. informacion
tomada en terreno
Transoriente S.A.
T i Polietil A H 4 2737y 4”
5. Puente La Paz Gas (Ecopetrol) uberia de Polietileno y Acero SCH40 @ 273"y
- Lisboa Red de Antenas de comunicacién de Tigo, segln la informacion
L Tigo suministrada por la comunidad, las cuales no presentan
comunicaciones . . .
interferencia sobre la via
Tuberia de Acero SCH 40 @ 6”, 87, la cual transporta
6- Lishoa — _ Transoriente S.A. h@rocarbur_o’s y Gas entre el corredor de Lisboa y Lebrija,
.. Gasoducto/Poliducto informacion tomada en terreno y complementada por
Lebrija (Ecopetrol) .
Ecopetrol, para los tramos del poliducto que cruza sectores

de la via, como los que se encuentran paralelos
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CAPITULO 111 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO CON RESPECTO A LAS
REDES AFECTADAS POR EL PROYECTO

3.1 Afectacion o interferencia de las Redes

(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada por una
Intervencidn cuando por causa o con ocasion de su implementacion se pudieren causar impactos
que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestacién del servicio asociada a la misma.

(b) Al detectarse una potencial afectacién a Red, el Concesionario debera adelantar cualquier
actividad constructiva que sea idonea para su solucién, incluyendo, sin limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.
(if) Proteccion durante construccion de la Red.
(iii) Proteccidn definitiva de la Red.
(iv) Reposicion de la Red.
(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.
(c) En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué constituye una

afectacién o interferencia de una Intervencién a una Red y la solucidn técnica para resolverla de
acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley Aplicable.

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacion a las Redes que se pueden afectar por el
Proyecto

3.2.1 En la Fase de Preconstruccion

(a) EI Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia de la Corredor que forma
parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna situacion irregular o sospechosa
que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar aviso
inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

(b) En la elaboracion de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el Concesionario debera
evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las Redes o de conservar o modificar el
trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1682.

(c) Inventario de Redes
(i)  Con anterioridad a la presentacion a la Interventoria de los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico, el Concesionario debera realizar un inventario de las Redes que se encuentren

dentro del Corredor del Proyecto. En la realizacion de dicho inventario, el Concesionario
debera llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica,
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(i)

(i)

(iv)

le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Seccion 3.2.1 (b) del presente Apéndice.

Los objetivos del inventario seran:

M)
)
@)

(4)
®)

(6)

()

(8)

La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.
Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los documentos que la soportan.

Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus materiales y el nivel de
afectacion a las mismas por las Intervenciones.

Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo: i) la persona responsable
por su traslado y/o proteccion de acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio
respectivo y ii) la propiedad de la servidumbre o franja por donde transita.

Determinar las obligaciones del propietario de la Red con respecto al desarrollo del
Proyecto.

Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las cuales se debe
efectuar la solucion, de requerirse, de acuerdo con lo establecido por la Ley
Aplicable, en especial, la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato.

Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacién juridica o técnica de
la Red.

Entre otras actividades, el Concesionario debera realizar todos los recorridos de campo
gue se requieran para el desarrollo del inventario.

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborara y presentara junto con los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta en la que constaran todos los hallazgos
de Redes dentro del Corredor del Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los
soportes documentales, filmicos o fotograficos respectivos. En particular, el acta debera
contener, como minimo, lo siguiente:

M)

)

®)

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado (tuberias, ductos, cables), PR
de la via de cada punto de afectacidn, longitud afectada y su prestador y/u operador.

La existencia 0 no de convenios vigentes para la proteccion, el traslado o
reubicacion de Redes con los prestadores y/u operadores de las mismas, asi como
la descripcion de las especificaciones y normativas aplicables a cada Red.

Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en cartas a escala 1:2000 o la
escala solicitada por las entidades propietarias para el estudio de los proyectos de
traslado o modificacion, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las
afectaciones o interferencias detectadas. La base de georreferenciacion debe
establecer la Faja y el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se deberan presentar
en archivos dwg (AutoCAD) y archivos tipo shape(*.shp).
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v)

(4)
®)

(6)

()

(8)

Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de video.

La cuantificacion de los elementos y componentes de la canalizacion y/o Red, el
cual se realiza con el fin de determinar el estado, el cumplimiento de las
especificaciones y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor. Estos
deberén incluir las acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a los prestadores y/u
operadores.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos logrados con los
prestadores y/u operadores de las Redes durante el inventario.

Otros aspectos que se evidencien de importancia.

Asi mismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen denominado ficha de
identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo que la ANI provea para tal efecto,
diligenciado por Unidad Funcional y por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes
instrucciones:

M)
)
@)
(4)
(®)
(6)
()
)
9)
(10)

(11)
(12)
(13)

(14)

Identificacion del Contrato.

Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la Red.
Ubicacion dando PR inicial a PR final.

Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacién con la via, si la Red esta paralela, cruce, subterraneo o paralelo.
El uso de la Red.

Razon social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica, privada, mixta,
concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del prestador y/u operador de la Red.
Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion o interferencia de la
Red.

Teléfono de la persona de contacto.

Correo de la persona de contacto.
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(vi)

(vii)

(15)

(16)

(17)
(18)

(19)

(20)

(21)
(22)
(23)

(24)

(25)

(26)

(@7)

(28)

(29)

Fotografia de la ubicacién de la Red, mostrando un PR cercano y su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacion temporal o equivalente
otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el namero de resolucién y su fecha de expedicion.
Nombre de la entidad que otorgd el permiso de ocupacion.

Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas, discontinuas, prediales
0 personales, aparentes 0 no aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales como tipo, material,
didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que estéa presentando la afectacién o interferencia.
Longitud cubierta por un permiso de ocupacién de via.
La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no pueden ubicarse en
otra casilla.

Croquis o0 bosquejo que sea importante detallar para el inventario.

Describir la posible solucion para la afectacion de la Red, y/o la solucion especifica
propuesto por el Concesionario, junto con su justificacion, incluyendo sus
condiciones técnicas, legales y financieras. Lo anterior, sin perjuicio de lo
establecido en la Seccion 3.2.1 (d).

Informacién de quien elaboré y revisé la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u operadores de las
Redes.

El Concesionario debera respetar los acuerdos de confidencialidad para el manejo
y uso de la informacion suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar.
Sin perjuicio de lo anterior, en ningun caso dichos acuerdos de confidencialidad
podran impedir que la ANI tenga acceso a la informacion suministrada o
inventariada en las mismas condiciones en las cuales tiene derecho el
Concesionario.

Esta acta serd puesta en consideracion de la Interventoria como parte de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico.

La suscripcion del acta no libera al Concesionario de:

@)

Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como resultado de la
elaboracion de los Estudios de Detalle de cada Unidad Funcional se identifiquen
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(d)

nuevas Redes dentro del Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado
o disefio geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del Proyecto distinto.
Esta actualizacion serd consignada en una nueva acta que seguira lo establecido en
la Seccion 3.2.1 (b) del presente Apéndice.

(2) Su obligacién de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo con el estado de la
técnica, permitan identificar las Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones u Obras de Mantenimiento durante todo el Contrato.

(viii) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de la ANI y/o del

Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del Concesionario para el desarrollo
del inventario son las indicadas, de acuerdo con el estado de la técnica, para la
identificacion de la Redes dentro del Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de gestion
requeridos por la Ley Aplicable para acordar y aplicar, mediante los instrumentos
respectivos, las condiciones relativas al disefio, costeo, pago e implementacion de la
soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la Seccion 3.2.1 (e) de este Apéndice,
con los prestadores y/u operadores de cada una de las Redes.

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccion 3.2.1 (c) de este
Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectacion de una Red, éste debera
seguir el procedimiento establecido en los articulos 47 y siguientes de la Ley 1682 de
2013.

Toda comunicacion que el Concesionario dirija a los prestadores y/u operadores debera
ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier comunicacion recibida por el
Concesionario que tenga como origen prestadores y/u operadores debera ser reenviada a
la ANI dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el Concesionario y los
prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la definicion del disefio, costo,
construccion y demas condiciones para realizar la proteccion, el traslado o reubicacion de
las Redes, incluyendo la referida en el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013,
el Concesionario debera solicitar la no objecién del Interventor. Este debera verificar que
ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable y el Contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para la
determinacion del valor de los costos asociados a la proteccidn, traslado o reubicacion de
las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo con la regién en donde se
encuentren ubicados o la regulacion sectorial vigente. Sin embargo, en ningin caso se
podra solicitar, pactar u obtener remuneracion alguna por costos que han sido recuperados
0 que se encuentren previstos dentro de la regulacion sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte incluyendo

actas de reuniones, comunicaciones, etc., que deberan ser anexados al plan de qué trata la
Seccioén 3.2.1 (e) del presente Apéndice.
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(e) Plan para el traslado y/o manejo de Redes

(i)

(ii)

De conformidad con lo dispuesto en la Seccién 4.2(m) de la Parte General, el
Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el plazo establecido en dicha
Seccidn, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan, contendré la descripcion
detallada de las soluciones constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del
Proyecto a las Redes identificadas en el inventario, asi como su responsable, el
cronograma de ejecucion de estas y su valor.

Especificamente, el plan debera contener:

@)

2

®)

(4)

(®)

(6)

Disefios definitivos de la solucion: Un anélisis del tipo de solucion sobre la Red
para mitigar el impacto de la interferencia o afectacién, asi como incluir el disefio
de la solucion seleccionada con detalles constructivos. . En el disefio de la solucion
se deben prever los accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas
propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de
actividades de mantenimiento o reparacién. Dichos disefios deberan Ilevarse a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682 de 2013.

Presupuesto: Un presupuesto que debera referirse a: i)las actividades constructivas
a realizarse de acuerdo con los disefios aprobados, ii) las actividades del plan de
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables
del mismo de acuerdo con lo establecido en la Seccion 8.2(c) de la Parte General.
El presupuesto deberd establecer los precios unitarios de acuerdo con el tipo de
solucion por metro lineal y su justificacion.

Plan de actuacion: En este plan se describiran todas las actividades a realizar para
el desarrollo de las soluciones, asi como el procedimiento constructivo, su
cronograma, el plan de seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debié haber sido aprobado por las
empresas administradoras, propietarias o prestadoras de la Red en el cual se debera
indicar el protocolo de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la
sefializacion requerida y demas informacion relevante. Lo anterior, en concordancia
con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para tal efecto, existen
Redes afectadas cuya intervencién debe realizarse por la titular de la Red, se deben
registrar las gestiones, acuerdos, valoracion vy, si es del caso, los pagos realizados
por el Concesionario para la solucion.

Plan de contingencias: En este plan se encontraran los procedimientos acordados
con la empresa titular de las Redes para la atencion de emergencias generadas por
dafios en las Redes que ocurran durante toda la ejecucién del Contrato el cual debera
mantenerse actualizado, corregido y con mejoras constantes. Ademas, debera
contemplar los lineamientos y protocolos de las empresas propietarias y/o
administradoras de la Red, asi como los protocolos de comunicacion de emergencia
ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del plan se debera contemplar que
en el caso en que se produzca un dafio a alguna Red ubicada dentro del Corredor
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del Proyecto, se deberd describir como se adelantardn seguir los siguientes
procesos:

Informacion y coordinacion con las empresas propietarias y/o administradoras
de lared, y a las autoridades competentes.

e  Condiciones de cierre y apertura de los carriles del Proyecto afectados.

e Auxilio vial.

e Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

e Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.

e Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion para la reparacion
del dafio y restitucion del servicio con las empresas propietarias y/o
administradoras de la red.

e Reparacion de sefializacion.

e Retiro de material excedente resultante de dafios a las Redes.

e  Condiciones para la disposicién de equipos y maqguinaria para la reparacion de
la Red afectada.

e Registrar la investigacion de causas de los dafios causados en la Red e
investigacion de incidentes y/o accidentes si se presentan.

o Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los procedimientos mediante los
gue se cuantificaran y realizaran los pagos o en su defecto se activaran los
siniestros de las polizas de seguros existentes.

(iii)  Este plan debera ser presentado a la Interventoria dentro del plazo previsto en la Parte

(iv)

(v)

(vi)

Especial.

El Interventor revisara el plan y presentara sus observaciones al mismo dentro de los
quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo relacionado con el presupuesto de las
actividades de traslado y/o proteccién de Redes, el Interventor debera verificar que el valor
consignado corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese momento.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacién al Informe y lo remitird a la
ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de considerarlo pertinente dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara con diez (10)
Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor debera pronunciarse sobre la
aprobacion del plan en un término no mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento
para las respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.
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)

(9)

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia seré resulta por el
Amigable Componedor.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se entendera que no
objetan el plan.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las Intervenciones que
no hubieren sido identificadas en la Fase de Preconstruccién, el Concesionario debera adelantar
las actividades descritas en la presente Seccion 3.2.1.

3.2.2 En la Fase de Construcciéon

(@)

(b)

(©)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor que forma
parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna situacion irregular o sospechosa
gue pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar aviso
inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario deberéd adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan para el
traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Asi mismo, debera adelantar
todas las gestiones necesarias para que las empresas prestadora y/u operadora de la Red lleven a
cabo el traslado y/o proteccién de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan
en coordinacion con la ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i)  Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de Construccion
establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberd presentar un informe de
inventario en el cual se describiran de forma detallada las actividades de proteccion y/o
traslado desarrolladas sobre las Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese
momento, asi como las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el
traslado y/o manejo de las Redes.

(i)  Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:

(1) Ladescripcion de cada una de las actividades de traslado y/o proteccion llevadas a
cabo por el Concesionario o por la empresas prestadoras y/u operadoras de las
Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

(3) El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o proteccion y de
aquellas que estando dentro del Corredor del Proyecto con ocasidon al procedimiento
previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerian de actividad de traslado y/o proteccion
alguna.

(4) Engeneral, una descripcion de todas las actividades realizadas por el Concesionario

encaminadas a dar cumplimiento a lo establecido en el plan para el traslado y/o
proteccion de Redes.
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(5) Lossoportes documentales, fotograficos, filmicos y/o magnéticos de las actividades
objeto del mismo.

El Interventor revisara el informe y presentaré sus observaciones al mismo dentro de los
quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al informe y lo remitiré a la
ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de considerarlo pertinente dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara con diez (10)
Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor deberad pronunciarse sobre su
no objecién del informe en un término no mayor a tres (3) Dias. Se seguird este
procedimiento para las respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se entendera
gue no objeta el informe.

De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia sera resulta por el
Amigable Componedor.

3.2.3 En la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(a) EI Concesionario deberé realizar de manera permanente la vigilancia del Corredor del Proyecto
y en caso de detectar alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red
ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar aviso inmediato a la empresa titular
de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

(b)

En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de Operacion y
Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o proteccién de Redes ubicadas
en el Corredor del Proyecto el Concesionario debera adelantar todas las actividades descritas en
las Secciones 3.2.1 (b), 3.2.1 (d) y 3.2.1 (e) del presente Apéndice en los plazos determinados
para tal efecto por el Interventor.
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(@)

(b)

CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Sin perjuicio de la obligacién a cargo del Concesionario de cumplir con lo dispuesto en los
Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la identificacion, inventario, manejo,
proteccidn y/o traslado de todas las Redes que se vean afectadas por el Proyecto, para efectos de
las Redes a cargo de Ecopetrol S.A que transporten hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial
y/o subsidiaria de aquella sociedad) -siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este
Contrato y en la Ley Aplicable-, el Concesionario podra, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta
el contenido del documento denominado “Tipos de interferencias y Costos” elaborado por
Ecopetrol y que se relaciona como Anexo 1 al presente documento..

En todo caso, lo dispuesto en el literal (a) anterior no liberara al Concesionario del cumplimiento

de todas y cada una de las obligaciones contenidas en este Apéndice, en el Contrato, en la Ley
1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.
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