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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De acuerdo con lo consagrado en la Constitucién Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley
1474 de 2011, a lo establecido por el articulo 20 del Decreto 1510 de 2013, en especial lo sefialado en el
Decreto 4165 de 2011 “Por el cual se cambia la naturaleza juridica, cambia de denominacion y se fijan otras
disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones -INCO” por el de Agencia Nacional de Infraestructura; se
realizan los presentes Estudios Previos con el fin de realizar un Proceso de Minima Cuantia para contratar la
interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica al Contrato de Concesion Portuaria No 010 De 2007
suscrito entre La Nacion —el Instituto Nacional de Concesiones INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura
-y La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.

El articulo 2° de la Constitucion Politica Colombiana, establece que los fines esenciales del Estado son:

“(...) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares”.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”, el mejoramiento de la
capacidad de la infraestructura de transporte es un importante aporte al fortalecimiento de la competitividad y
prosperidad, por lo cual, el Gobierno se compromete a impulsar la consolidacién de corredores de transporte
que soporten la carga de comercio exterior y que conecten los principales centros de produccidn y consumo
con los puertos maritimos, aeropuertos y puntos fronterizos y garantizar la conectividad regional.

Segun el PND, las grandes estrategias para desarrollar la infraestructura de transporte estan encaminadas a:
(1) el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la intermodalidad, a través de corredores
de transporte viales, férreos, maritimos y fluviales; (2) la consolidacién de nodos de transferencia competitivos
que mejoren las condiciones para el transporte de carga y pasajeros; (3) la promociéon de mecanismos
alternativos de financiacion de infraestructura; y (4) la adaptacion de la infraestructura actual y proyectada a
los recurrentes impactos ambientales.

Mediante el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011 en el Articulo 1, el Presidente de la Republica de
Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los literales e) y f) del articulo 18 de la
Ley 1444 de 2011, cambidé la naturaleza juridica y denominaciéon del INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES - INCO de establecimiento publico a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del
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sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa, financiera y técnica, que se denomina AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, (en adelante la “Agencia”), adscrita al Ministerio de Transporte.

En el articulo 3° del Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, se establece que a cargo de la Agencia
Nacional de Infraestructura, se encuentra:

“(...) planear , coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y
otra formas de asociacién Publico — Privada — APP, para el disefio, construccién, mantenimiento, operacion,
administracion y/o explotacién de la infraestructura publica de transporte en todos sus modos y de los
servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociacion Publico Privada para otro tipo de
infraestructuras semejantes a las enunciadas en este articulo, dentro del respeto a las normas que requlan la
distribucion de funciones y competencias y su asignacion.”

Segun lo dispuesto en el Articulo 15° del mismo decreto es funcion de la Vicepresidencia de Gestion
Contractual:

“8. Establecer metodologias para la supervision, sequimiento, administracion y control de los contratos a su
carqo, en las diferentes etapas de los proyectos de concesion u otras formas de Asociacion Publico Privada.
(Subrayado fuera de texto)”

De conformidad con la anterior normatividad, cabe citar el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, en el cual se
consagran los fines de la contratacion estatal, precisando que para la celebracion y ejecucién de contratos se
debe considerar que las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestacion de los servicios publicos, y la efectividad de los derechos e intereses de los contratistas
que colaboran con ella en la consecucion de dichos fines.

Por su parte, los numerales 2° y 4° del el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 define a los contratos de
consultoria y concesion asi:

“Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacion, control y supervision.

(.)

“(...) Son contratos de concesion los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar
a una persona llamada concesionario la prestacion, operacion explotacion, organizacion o
gestion, total o parcial, de un servicio publico, o la construccion, explotacién o conservacion total
0 parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso publico, asi como todas aquellas
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actividades necesarias para la adecuada prestacion o funcionamiento de la obra o servicio por
cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio
de una remuneracion que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorizacién, o en la
participacion que se le otforgue en la explotacion del bien, o en una suma periodica, tnica o
porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestacion que las partes
acuerden’.,

El gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, se encuentra en la
ejecucién de proyectos de concesion de infraestructura portuaria en nuestro pais y la experiencia ha
demostrado que un componente esencial para el éxito de éste tipo de proyectos, corresponde a la
participacion efectiva de las Interventorias, en los procesos de seguimiento, monitoreo y control del
plan de inversiones.

Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de
Concesion, en razén a que con la interventoria se realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento
obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecucion satisfactoria del
contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su estado técnico,
juridico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio juridico.

Teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion), la
Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension
del mismo lo justifiquen. Cuando la entidad lo justifique podra contratar la interventoria integral de un
contrato.

La normatividad que rige la interventoria de los contratos estatales por regla general la constituyen
los parametros establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, la
ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupcion), las normas civiles y comerciales y demas que rijan la
materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el manual de supervision o interventoria de
cada entidad.

En general, las facultades que tienen los interventores estan previstas en el articulo 84 del estatuto
Anticorrupcion, entre estas las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la
ejecucion del contrato.

De esta forma se hace necesaria la contratacion de una interventoria para el Contrato de Concesion Portuaria
No 010 De 2007 suscrito entre La Nacion —el Instituto Nacional de Concesiones INCO, hoy Agencia Nacional
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de Infraestructura - y La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. por cuanto el mismo actualmente se
encuentra ejecutando su Plan de Inversiones, a continuacion se presentan las caracteristicas mas
importantes del Contrato:

Sociedad Puerto Industrial Contrato de Muelle off-shore y dos

Buenaventura Publico Carga General.

Aguadulce S.A. Concesion viaductos de acceso

2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO.

2.1.0BJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE
BIENES Y SERVICIOS.

211 OBJETO

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL
CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. -010 DE 2007 SUSCRITO ENTRE LA NACION -EL
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO Y/O AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - Y
LA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A”

2.1.2 IDENTIFICACION CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS;

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente codigo del Clasificador de Bienes y Servicios:

Clai;g:a:éon Segmento Familia Clase Productos
[80] (10] [16] [04]
80101604 Servicio de Gestion, Servicios Servicio de Asesoriade | Gerencia de Planificacién o
profesionales de Empresas y Servicios ) pdministracion de
e Gestion Proyectos
administrativos proyectos
[81] Servicio Basados en Ingenieria, [10] - , [15] 03] o
81101503 o , Servicios profesionales o Ingenieria de puertos
Investigacion y Tecnologia . o Ingenieria Civil
de ingenieria
[81] Servicio Basados en Ingenieria, [10] - . 122] . [93] ”
81102203 Investiaacién v Tecnoloaia Servicios profesionales Ingenieria de ias de navegacion
9 y 9 de ingenieria transporte nterior
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2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS O ALCANCE DEL OBJETO:

El interventor debera realizar el control de todas las actividades inherentes al Contrato de Concesion
010 de 2007 y sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido
en las especificaciones técnicas del contrato, y normas técnicas aplicables vigentes y sus
documentos modificatorios y la normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos,
administrativos, juridicos y financieros, en los términos sefialados en el presente documento en el
Anexo 5

El contratista interventor debera hacer interventoria a todas las actividades descritas en el Contrato
de Concesion Portuaria, a sus anexos y modificaciones, hasta la fecha en que termine el Contrato de
Interventoria o la Concesion revierta a la Nacion, lo que ocurra primero.

Objetivos Generales

Los objetivos de la interventoria se relacionan a continuacion y las funciones especificas se
enuncian en el anexo “Requerimiento Técnico”.

(i) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa del
Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccién con el concesionario y/o la Agencia
Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y
comunicacion eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacion de
forma oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacién del proyecto, la
recepcion y verificacion de informes, entre otros.

(i) Gestion Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicion, pruebas,
evaluacién y verificacién de procedimientos, intervenciones y desempefio del concesionario en el
area técnica durante las actividades

(i) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision del
contrato en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion, aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de concesion
portuaria No 010 de 2007, asi como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dichos contratos.
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2.3. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

2.31 PERSONAL OBLIGATORIO MiNIMO (ANEXO REQUERIMIENTOS TECNICOS)

El Proponente Adjudicatario debera acreditar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
publicacién de la carta de aceptacion de la oferta en la pagina del SECOP, el personal minimo
obligatorio que se indica en el Anexo 5 ‘REQUERIMIENTOS TECNICOS” , so pena de las
consecuencias legales que de ello se deriven en virtud de las disposiciones legales vigentes.

El contratista debera cumplir respecto de cada uno de los profesionales requeridos, con las
condiciones de formacion académica y experiencia que se sefialan en el Anexo 05.

El personal minimo obligatorio presentado por el interventor y aprobado por la Entidad sélo podra ser
modificado por personal que cumpla como minimo con los requisitos de estudios y de experiencia
sefialados en el anexo 05 y en todo caso se requerira autorizacion previa, expresa y escrita de la
Agencia Nacional de Infraestructura para realizar la modificacion de algun integrante del equipo
minimo

2.3.2 INFORME MENSUAL

El interventor deberéa preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, dentro de los
diez (10) primeros dias calendario siguientes por cada mes de ejecucidn (Fecha suscripcion acta de
inicio), un informe que comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte
ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, gréficos u otras
herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. La parte general del informe contendra el
andlisis de los datos del proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas, (i) las actividades y
gestiones de la Interventoria, (iv) la relacién de temas pendientes y las causas de su no definicién,
(v) las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria con un registro fotografico del estado de
la infraestructura concesionada y de la zona de uso publico entregada en concesion. Este informe
debera incluir el concepto del interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision,
evaluacién y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de
Interventoria.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener, lo siguiente:
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a) Nombre del interventor.

b) Etapa en que se encuentra el contrato de Concesion
c) Ficha técnica del proyecto.

d) Informacién del contrato de Concesién.

(i) Descripcién de cumplimiento de las obligaciones del concesionario, las que dependeran de la
etapa en que se encuentre el Contrato de Concesion.

(if) Requerimientos de informes solicitados al Concesionario.

(i) Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique.

(iv) Estado del recaudo realizado por el Concesionario.

(v) Avance fisico.

(vi) Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de Concesidn en los plazos y
términos previstos en el Contrato; la valoracién sobre las consecuencias que debe acarrear
dicho incumplimiento v la tipificacién de las causales de multas previstas en el Contrato de
Concesidn, asi como la opinion del interventor.

(vii) Informe detallado del cumplimiento por parte del concesionario del plan de Obras o programa
de obras, acompafado de su opinién acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro
de los plazos previstos para tal efecto en el Contrato de Concesion.

(viii) Informe general parte técnica, financiera, administrativa y juridica.

(ix) Informe sobre los errores de construccidn cometidos por el Concesionario y la forma en que
fueron subsanados.

(x) Servicios de la Concesion

(xi) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el contrato que se derive del presente proceso de seleccion.
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(xii) Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo

mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la Agencia (a
menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior en nimero, calidad y dedicacién, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente documento y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
aportes parafiscales y de seguridad social por parte del personal del interventor, para lo cual
debera anexar la planilla integrada de liquidacién de aportes parafiscales, la cual podra ser
verificada por el supervisor de la Agencia nacional de Infraestructura. Adicional a lo anterior,
el supervisor del Contrato podra exigir a lo largo del Contrato de Interventoria todas las veces
que lo considere conveniente: Los contratos, drdenes de servicio, cuentas de cobro u otros
documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracién y la relacion
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando
los servicios de consultoria por parte del mencionado personal.

(xiii) Observaciones y generalidades consideradas por el interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

(xiv) Conclusiones y Recomendaciones del interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura, y
acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la Concesion.

(xv) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control, sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo
acordado.

(xvi) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan que como objeto algin tema atinente a las obligaciones del
Concesionario y del interventor, el estado del tramite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

No obstante lo anterior, el interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir con sus
obligaciones en relacién con la ejecucion del Contrato de Concesion y el contenido de éste.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la
misma, para efectos del pago correspondiente.
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3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO:
Contrato de interventoria.

4. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN
De conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el articulo 85 del
Decreto 1510 de 2013, el presente proceso de seleccion se adelanta por la modalidad de minima
cuantia, teniendo en cuenta el presupuesto oficial.

5. REQUISITOS HABILITANTES

5.1.REQUISITOS LEGALES HABILITANTES

Los proponentes deberan cumplir cada uno de los requisitos que se describen a continuacion y

presentar los siguientes documentos legales habilitantes asi:

TABLA1

PERSONA JURIDICA

PERSONA NATURAL

Carta de Presentacion de la Propuesta, de acuerdo
con el modelo suministrado por la Agencia (Anexo
N. 1), la cual deberd contener la informacién alli
requerida y deberd ser suscrita por el
representante legal del proponente.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley
842 de 2003, si el representante legal del
proponente no posee matricula profesional de
ingeniero civil o de ingeniero de Vias y Transporte,
la oferta debera ser avalada por un ingeniero civil 0
por un ingeniero de vias y transporte, para lo cual
debera adjuntar copia de su matricula profesional y
copia del certificado de vigencia de la misma
expedida por la Autoridad competente dentro de
los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

e Elaval de la propuesta se debera realizar
en el Anexo 1

Carta de Presentacion de la Propuesta, de
acuerdo con el modelo suministrado por la
Agencia (Anexo N° 1), la cual debera
contener la informacion alli requerida y
debera ser suscrita por el proponente.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de
la ley 842 de 2003, la persona natural
proponente deberd adjuntar copia de su
matricula profesional de ingeniero civil 0 de
ingeniero de vias y transporte y copia del
certificado de vigencia de la misma
expedida por la Autoridad competente
dentro de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

La persona natural proponente,
individualmente o como integrante de
una estructura plural, deberd contar
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PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL
siempre con la referida tarjeta
profesional.

En ningun caso habré lugar al abono para
una propuesta formulada por un proponente
persona natural o un integrante persona
natural de una estructura plural.

Certificado de existencia y representacion legal
expedido por la autoridad competente, con fecha
de expedicion no mayor a ftreinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el
cierre del proceso.

La Entidad verificard que el objeto social de la
persona juridica le permita ejecutar el objeto a
contratar.

La persona juridica deberd acreditar que su
duracion no es inferior al plazo ofrecido para la
ejecucion del contrato y un (1) afio mas, contado a
partir de la fecha prevista para la entrega de
propuestas, salvo que el proponente aporte el
documento del 6rgano social o institucional
competente, que demuestre su intencion de
prorrogar la existencia de la persona juridica, en
caso de resultar favorecido con la adjudicacion del
proceso de seleccion.

Si de dicho documento se deduce que las
facultades del representante legal estan limitadas
por razon de la naturaleza o cuantia del negocio
juridico, deberda anexar la  autorizacién
correspondiente  expedida por el drgano
competente para participar en el presente proceso
de seleccién, firmar la propuesta y suscribir el
contrato correspondiente, en el evento de ser
seleccionado como el ofrecimiento mas favorable.

Fotocopia del documento de identificacion
del proponente.
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Cuando se trate de personas juridicas extranjeras,
estas deberan aportar el documento equivalente al
Certificado de Existencia y Representacién Legal,
segun la jurisdiccion del respectivo pais de origen,
de igual manera se debera anexar la autorizacion
correspondiente  expedida por el o4rgano
competente para participar en el presente proceso
de seleccién, firmar la propuesta y suscribir el
contrato correspondiente, en el evento de ser
seleccionado como el ofrecimiento méas favorable,
cuando exista limitaciones al proponente por razén
de la naturaleza o cuantia del negocio juridico, de
igual manera se deberad cumplir lo dispuesto en el
articulo 259 del Cédigo de Procedimiento Civil y el
Articulo 480 del Cadigo de Comercio.

Fotocopia del documento de identificacion del
representante legal.

Fotocopia  del Unico

Tributario - RUT

Registro

Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT.

Certificacién de encontrarse al dia en el
pago de aportes Parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena ICBF, y Caja de
Compensacion Familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo
establecido en la Ley 789 de 2002 y 1150
de 2007. Si el oferente no tiene personal a
cargo, debera mediante declaracion
juramentada manifestar dicha condicion.

Certificacion de encontrarse al dia en el pago de
aportes Parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena ICBF, y Caja de Compensacién Familiar,
cuando corresponda, de conformidad con lo
establecido en la Ley 789 de 2002 y 1150 de 2007.

La Agencia Nacional de Infraestructura
consultara ante la Procuraduria General de
la Nacién el certificado de antecedentes
disciplinarios del proponente.

Si el oferente presenta antecedentes
disciplinarios que generen inhabilidad para
contratar con el Estado, la oferta sera
rechazada.

La Agencia Nacional de Infraestructura consultara
ante la Procuraduria General de la Nacion el

La Agencia Nacional de Infraestructura
consultara ante la Contraloria General de la
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certificado de antecedentes disciplinarios de la
persona juridica y del representante legal.

Si el oferente 0 su representante legal presentan
antecedentes  disciplinarios  que  generen
inhabilidad para contratar con el Estado, la oferta
sera rechazada.

Republica que el proponente no esté
reportado en el Boletin de Responsables
Fiscales.

Si el oferente presenta reportes en el
boletin de responsables fiscales que
generen inhabilidad para contratar con el
Estado, la oferta sera rechazada.

La Agencia Nacional de Infraestructura consultara
ante la Contraloria General de la Republica que la
persona juridica y el representante legal no estén
reportados en el Boletin de Responsables Fiscales.

Si el oferente 0 su representante legal presentan
reportes en el boletin de responsables fiscales que
generen inhabilidad para contratar con el Estado, la
oferta sera rechazada.

La Agencia Nacional de Infraestructura
consultara que el proponente no presente
antecedentes judiciales.

Si el proponente presenta antecedentes
judiciales que generen inhabilidad para
contratar con el Estado, la oferta sera
rechazada

La Agencia Nacional de Infraestructura consultara
que el representante legal de la persona juridica
que suscribe la oferta no presente antecedentes
judiciales.

Si el representante legal del proponente presenta
antecedentes judiciales que generen inhabilidad
para contratar con el Estado, la oferta serd
rechazada.

5.2. CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

2.

En caso de consorcios 0 uniones temporales se debera cumplir con lo establecido en el articulo 7 de
la Ley 80 de 1993 y cumplir con los siguientes requisitos:

a) Anexar el documento que acredite la conformacién del consorcio o la unién temporal. Anexo N°

b) Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este

ultimo caso, sefalaran los términos y extension de la participacion de cada uno en la propuesta y
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en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo
de la Agencia.

Los miembros del consorcio o union temporal deberan sefialar las reglas basicas que regulen las
relaciones entre ellos y su responsabilidad sera solidaria frente a la Agencia, de todas y cada
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato.

Designaran el representante del consorcio o de la unién temporal.

Las personas juridicas integrantes de los consorcios o las uniones temporales deberén presentar
certificado de existencia y representacion legal en forma independiente.

Cuando a los integrantes de union temporal, se les apliquen sanciones por incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondran de acuerdo con su
participacion en la ejecucion.

Autorizacion para presentar la propuesta y suscribir el contrato: Si el representante legal del

oferente o de alguno de los integrantes de un Consorcio o Unién Temporal requiere autorizacion

de sus o6rganos de direccion para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexaran los

documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual sera previa a la presentacion de la oferta.
Para estos efectos se tendra en cuenta el valor correspondiente al presupuesto oficial.

La carta de presentacién de la propuesta debera encontrarse suscrita por el representante del
consorcio o unién temporal.

Cada integrante del consorcio o unidén temporal debe cumplir de manera individual con los
requisitos establecidos en los numerales 2 al 08 de la tabla 01 del presente documento, segun
corresponda. Adicional a lo anterior, la verificacién de reportes en el boletin de responsables
fiscales, antecedentes disciplinarios y judiciales se realizara también respecto del representante
del consorcio o unién temporal, y en el evento que estos presenten reportes que impliquen
inhabilidad para contratar con el estado se generara el rechazo de la propuesta.

La duracién minima de la Estructura plural sera por el término de ejecucidn del contrato y un afio
mas.

Cuando el representante de la Estructura plural no sea ingeniero civil o ingeniero en Vias y
Transporte, la propuesta debera ser avalada por un ingeniero civil 0 por un ingeniero en Vias y
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Transporte, quien debera aportar copia de su matricula profesional y copia del certificado de
vigencia de la misma expedida por la Autoridad competente dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

La persona natural que haga parte de una estructura plural, debera contar siempre con la
matricula profesional como ingeniero civil o ingeniero en Vias y Transporte y debera aportar
copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de la misma expedida por la
Autoridad competente dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

En ningln caso habra lugar al abono para una propuesta formulada por un proponente
persona natural o un integrante persona natural de una estructura plural.

5.3.REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

a. El proponente debera acreditar méximo DOS (2) contratos ejecutados y terminados, que

cumplan con todas las caracteristicas relacionadas a continuacion: a) Que su objeto haya sido o
incluya: SUPERVISION O INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE CONCESION DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. b) Que la sumatoria de sus cuantias en salarios
minimos legales mensuales vigentes (SMLMV) sea igual o superior al presupuesto oficial de la
presente invitacion.

Entiéndase Infraestructura de Transporte: Son todas aquellas obras o actividades
relacionadas exclusivamente con: Infraestructura Vial, de puertos, aeropuertos, Sistemas de
Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros o Infraestructura Férrea de pasajeros o de carga,
urbano o interurbano, y de terminales de transporte.

Para acreditar esta experiencia no seran vélidos los contratos de administracion vial que realizan
labores menores de limpieza, roceria y pintura, entre otros.

Forma de acreditar este requisito: La comprobacion de la ejecuciéon de los contratos
requeridos podra acreditarse con todos 0 uno de los siguientes requisitos siempre que sea
suficiente para demostrar su objeto, cuantia y fecha de terminacion dentro del plazo previsto en
la presente invitacién: a) Certificacion expedida por el contratante, b) Copia de la terminacién y
recibido a satisfaccion del correspondiente contrato, ¢) Cualquier otro documento expedido por el
contratante que contenga como minimo los datos requeridos en este numeral para acreditar la
experiencia exigida.

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
Pagina 14 de 24




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cadigo: GADF-F-025

GESTION ADMINISTRATIVA Y .,_
' . PROCESO FINANCIERA Version: 001
pgencia Nacioral e | EORMATO ESTUD'%F?gRCT%%YgE[')ENC'A Y| Fecha: 14/11/2013

Estos documentos deben acreditar que el servicio se prestd de forma directa por el proponente,
es decir, se aceptaran unicamente aquellos contratos denominados DE PRIMER ORDEN,
entendiéndose por estos aquel contrato celebrado entre EL PRIMER CONTRATANTE (entidad
publica o privada) y Primer Contratista (persona natural, persona juridica, consorcio o unién
temporal). Los demas contratos que no se enmarquen dentro de este esquema se consideran
SUBCONTRATOS, entendiéndose como subcontrato aquel acuerdo de voluntades entre el
contratista elegido y un subcontratista para proveer productos y servicios y para cumplir el objeto
del contrato celebrado.

Para efectos de la acreditacion de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesion
antes de la ejecucion del 50% de la ejecucion fisica total, se admitiran como experiencia para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna por ellos al cedente.

La experiencia tenida en cuenta para efectos de habilitacion se calculara de la siguiente forma:

¢ Sielinteresado es una persona natural o juridica el monto total de los contratos se traeran a
valor presente neto.

e Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal debera presentar certificacion, discriminando el porcentaje de
participacion del integrante en la ejecucion del contrato que se quiera hacer valer dentro del
proceso.

e Los documentos aportados por el proponente para acreditar la experiencia requerida,
deberén contener la siguiente informacion:

o Nombre de la empresa contratante.

o Nombre del contratista.

o Si se trata de un consorcio o union temporal, se debe sefialar el nombre de sus
integrantes; adicionalmente, se debe indicar el porcentaje de participacién de cada
uno de ellos.

NUumero del contrato o de carta de aceptacion de la propuesta.

Fecha de suscripcion (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio).
Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio).

Valor ejecutado del contrato a la fecha de expedicion de la certificacion.

Valor del contrato y de las adiciones si las hubo.

0O O O O O
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o Objeto.
o Certificacion de cumplimiento expedida por el funcionario competente.
o Cargo y firma de quien expide la certificacion.

En el evento que las certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente debera anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes, que
permita tomar la informacion que falte en la certificacion.

Cada contrato acreditado se analizara por separado, en caso de presentar certificaciones que
incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumara al valor del contrato,
quedando ésta como una sola certificacion.

Si el proponente es un consorcio 0 una unién temporal, cualquiera de los miembros del
consorcio o unidén temporal podra acreditar la experiencia requerida.

Para relacionar la experiencia, debera diligenciarse el Anexo No. 3, en el cual se consignara la
Informacidn sobre experiencia acreditada del proponente, suministrando toda la informacién alli
solicitada. Si la propuesta se presenta en consorcio o unién temporal, todos sus miembros
podran diligenciar su experiencia conjuntamente en un mismo Formato.

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio 0 de una
unién temporal, la entidad contratante debera certificar el valor correspondiente al porcentaje de
su participacion y el porcentaje de ejecucion y seré este el valor que se tendra en cuenta para
efectos de acreditar experiencia.

En caso de existir diferencias entre la informacion relacionada en el Anexo N° 3 y las
certificaciones aportadas, prevalecera la informacion contenida en la certificacion de experiencia
y dicha informacion seré la que se utilizara para la verificacion.

Las certificaciones deben ser expedidas por entidades publicas o privadas que obren como
contratantes. No se aceptaran auto certificaciones.

Nota 1: Si el contrato se ejecut6 en una vigencia fiscal anterior, la experiencia se calculara con
base en el valor certificado convertido a salarios del afio de ejecucion del contrato.

Si el contrato se ejecutdé en mas de una vigencia fiscal, se dividira el valor total del mismo en el
numero de dias de ejecucion; el resultado se multiplicara por el numero de dias ejecutados en
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cada vigencia para obtener el valor de ejecucion de las respectivas vigencias y posteriormente
se dividira cada valor en el salario minimo mensual legal vigente del afio respectivo.

Por Ultimo se sumaran los resultados de los salarios minimos para obtener el valor total en
salarios de la certificacion.

La informacion debera ser presentada en moneda legal colombiana. Se verificara que la
sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial.

En caso de que un proponente presente un mayor numero de contratos, para salvaguardia de
los principios de transparencia e igualdad, se tendré en cuenta unicamente los 2 primeros que
se relacionen en el formato 3.

b. Forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas: El cumplimiento de las
condiciones y especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento del objeto y las
obligaciones se acredita por el proponente mediante la manifestacion que efectue, diligenciando
el Anexo N° 1 Carta de Presentacion de la Propuesta.

6. ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato corresponde a CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($59,997,177) incluido IVA
del 16%, a precio global. Este valor incluye gastos de viaticos y de desplazamiento asi como los
demas costos directos e indirectos en los que incurra el contratista para la ejecucion del contrato.

El valor antes sefialado fue determinado por la Agencia con base en un anélisis técnico y econdémico
considerando el alcance del Contrato de Interventoria.

El analisis realizado contemplé las variables minimas para el calculo de la respectiva contratacion, la
definicién del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del contrato de Interventoria.
Inicialmente fueron identificadas las obligaciones del Interventor en relacién con el control
administrativo, financiero, legal y técnico que se debe llevar a cabo, con el fin de asociar a estas
actividades al perfil de personal y equipos requeridos para realizar estas funciones, dentro del plazo
de dos (2) meses.

POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO: Los costos basicos asociados al contrato de
Interventoria son:
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
Pagina 17 de 24




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cadigo: GADF-F-025

GESTION ADMINISTRATIVA Y .,_
PROCESO FINANCIERA Version: 001
pgencia Nacioral e | EORMATO ESTUD'%F?gRCT%%YgE[')ENC'A Y| Fecha: 14/11/2013

a) Costos de Personal: Definicion de los perfiles del personal minimo del Interventor necesario,
numero y dedicaciones: fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecucion del
contrato, el numero del personal minimo necesarios para cada perfil y sus respectivas
dedicaciones requeridos para cumplir con las funciones de la interventoria. Lo anterior para las
distintas etapas de ejecucion del contrato de interventoria.

b) Otros Costos: Definicidn de los equipos necesarios para realizar las funciones de interventoria: El
interventor debera contar con equipos de computo y comunicacion, Vehiculo.

c) Identificaciéon de Precios de Mercado Vigentes: para determinar la remuneracién del personal:
fueron identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada tipo de perfil, los valores
histdricos de contratacion de la Agencia para este tipo de procesos, los cuales corresponden a
los valores totales ajustados por un factor que refleja las prestaciones laborales vigentes. Con
respecto a equipos, estos también fueron valorados considerando los precios de mercado,
como se describe en el siguiente cuadro.

DESCRIPCION VR. TOTAL
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 41,901,705.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS $9,820,000.00
TOTAL COSTO BASICO INTERVENTORIA $51,721,705.00
IVA $8,275,472.00
COSTO TOTAL INTERVENTORIA $59,997,177.00

6.1. ESTUDIOS DEL SECTOR

En los ultimos 5 afios la economia colombiana ha tenido un crecimiento sostenido, el cual se ha visto reflejado
directamente en un crecimiento en el comercio internacional del pais, el cual constituye un factor clave para
competitividad nacional. Esta tendencia se ha visto reflejada en cada una de las zonas portuarias del pais
donde se evidencia un crecimiento mantenido del trafico.

Uno de los factores que han impulsado los indicadores, es el auge minero energético que viene atravesando
el pais. Colombia se destaca como el primer productor de carbdn en Latinoamérica y decimo en el mundo con
85.5 millones de toneladas producidas en 2013, de las cuales se exportd el 95% (81.2 MTA)?, lo que
representa una presion evidente sobre la infraestructura portuaria en el corto plazo.

! Fuente: Sistema de Informacién Minero Colombiano — Ministerio de Minas y Energia.
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Por otro lado, en Colombia también se ha registrado un importante crecimiento en la produccién de
Hidrocarburos, pasando de 529.000 Barriles por Dia Calendario — BPD en 2006 a 1.000.000 BPD en 2013.
Por lo que es importante garantizar la ampliacién de la capacidad portuaria instalada para hidrocarburos y sus
derivados.

En consecuencia con el incremento en los indices de comercio exterior, las sociedades portuarias han venido
realizando importantes inversiones en la ampliacidn y optimizacién de los puertos, teniendo programadas para
el periodo 2015-2018, millonarias inversiones entre las principales Sociedades Portuarias de Colombia.

Visto lo anterior, por la importancia que representan los puertos para la economia Colombiana, es de
obligatorio cumplimiento que las Entidades Estatales que hayan celebrado contratos de concesion, cumplan la
funcion de interventoria, control y supervision a las inversiones en infraestructura de dichos contratos, a través
de un consultor idéneo que garantice al Estado Colombiano a través de la Agencia , su colaboracion como
contratista, responder satisfactoriamente a los grandes retos que actualmente afronta el sector portuario del
pais y asi alcanzar el logro de los fines del Estado en aras de satisfacer el interés general de la Nacién

En los afos anteriores, la Entidad atendia con personal de planta y contratistas el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente. A partir de la vigencia 2013, la Entidad inici6
la contratacién directa de las interventorias necesarias en los diferentes contratos de concesion portuaria con
plan de inversidn vigente con cargo a los recursos disponibles en su presupuesto de gastos de inversion.

a. Analisis del sector en materia legal:

No Definicién Marcar con una “x”
2. | Precio no regulado por el gobierno X

b. Analisis comercial del sector.

El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente:

Sector Marcar con una “x”
Servicios especializados X

i El bien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en los
doce ultimos meses asi:

Se adquiri6 el bien o
servicio requerido en los
No Sector transporte ultimos doce meses
(marcar con una “x’)

Sl NO

1 ANI X

2 CORMAGDALENA X
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Se adquirié el bien o
servicio requerido en los
No Sector transporte ultimos doce meses
(marcar con una “X")
Sl NO
INVIAS X

Nota 1: La verificacion del sector debe ser realizada a través de la pagina del SECOP, de
Contratacion a la Vista o cualquier medio idoneo que disponga el area técnica que la requiera.

Andlisis referencia de precio en el sector transporte: El estudio realizado por el grupo
estructurador de este proceso de Interventoria no identificd que otra entidad haya requerido
adquirir el servicio que se esta necesitando para la Interventoria a Contratos de Concesidn
Portuaria. Al respecto es importante indicar que en la actualidad las Concesiones Portuarias son
manejadas por Cormagdalena y por la Agencia Nacional de Infraestructura. Con respecto a
Cormagdalena, dicha entidad no ha realizado la contratacién de interventorias a los contratos
que administra (los contratos son los localizados en el Rio Magdalena). La Agencia Nacional de
Infraestructura, cuenta con dos antecedentes y corresponden a la contratacion de dos
interventorias a Contratos de Concesion Portuaria mediante Concurso de Meéritos, cuyos
procesos se detallan a continuacion:

La Agencia Nacional de Infraestructura ha requerido anteriormente de la contratacion de un

interventor a Contratos de Concesion Portuaria:

CONCURSO DE MERITOS No. SEA-CM-004 - 2011

CONTRATO OBJETO PLAZO VALOR

Interventoria técnica, administrativa, financiera, Sesenta (60) meses ~ $3.191.763.200,00
Ambiental, operativa y juridica al Contrato de
Concesion No. 006 de 1993 y sus otrosies No. 1,

SEA-015-2012 2,3,4,5,6y 7, suscrito entre la Superintendencia

General de Puertos y la Sociedad Portuaria
Regional de Santa Marta S.A., hoy administrado
por el INCO.

2. Contrato de Concesion No. 009 de 1994 y sus Sesenta (60) meses
otrosies No. 1, 2y 3, suscrito entre la

SEA-015-2012 Superintendencia General de Puertos y la $ 3.203.548.800,00

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
S.A., hoy administrado por el INCO.

SEA-015-2012 3. Contrato de Concesion No. 003 de 2008, Sesenta (60) meses | $ 2.805.344.000,00

suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones
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- INCOy la Sociedad Terminal de Contenedores de
Cartagena S.A., - Contecar S.A.

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-016-2013

CONTRATO OBJETO PLAZO VALOR

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a
los contratos de concesiéon portuaria No. 021 de 1997, 001
de 2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacion -

537 DE 2013 | Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia = 10.5 MESES $609.913.500
Nacional de Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking
S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad
Portuaria Bavaria S.A., respectivamente.

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a
los Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de 1994,
006 de 2010 y 009 de 2007, suscritos entre la Nacion —|
Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia
Nacional de Infraestructura, y las sociedades Sociedad
Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria Central
Cartagena Y Sociedad Portuaria Arenal Zona Atlantica
S.A., respectivamente.”

$ 575,992,200

538 DE 2013 10.5 MESES

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a

los Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de 2007 y

001 de 2013, suscritos entre la Nacion —Instituto Nacional $ 662,957,400
539DE 2013 | de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de = 10.5 MESES

Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto

Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S.A,

respectivamente

c. Analisis técnico del sector.

Marcar con una
No Definicion “x”
Sl NO

1 El bien o servicio es de caracteristicas técnicas uniformes y
" | comun utilizacion

El bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogotd

La prestacion es periédica

Si la adquisicion es de un bien, el mismo requiere de un
servicio adicional (garantias técnicas, servicios de post

e
XXX X

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
PBX: 3791720~ www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9
Pagina 21 de 24




- SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cadigo: GADF-F-025
I GESTION ADMINISTRATIVA Y
e

PROCESO FINANCIERA Version: 001
honectius | FORMATO  ESTUDIO DESORIERIENCIAY | Fecha: 14/1112013

Marcar con una
No Definicion “x”
Sl NO

venta, capacitaciones, etc.)
Si la adquisicion es de un servicio, el mismo requiere bienes

5. | o servicios adicionales (suministto de  bienes, X
capacitaciones, servicios de post venta, laboratorios, etc.)

6. | Elbien o servicio puede ser suministrado por un extranjero. X

7. El bien o servicio puede ser suministrado por etapas X

8. Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor X

comercial del bien o servicio

El lugar del suministro del bien o servicio es las
9. | instalaciones del Puerto Industrial Aguadulce S.A. en la X
ciudad de Buenaventura.

Las especificaciones técnicas del bien o servicio fueron

10. | creadas en forma exclusiva por La Agencia Nacional de X
Infraestructura
11. | Otros Especificar la razon:

6.1.1. RUBRO PRESUPUESTAL:

El valor del Presente contrato se pagaré con cargo al CDP No 26115 del 26 de enero de 2015, del rubro
C113-607-1 Apoyo Estatal a los Puertos a Nivel Nacional.

RUBRO PROYECTO
113-607-1 APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL
COMPONENTE OBJETO
( Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica al Contrato de Concesion Portuaria No -010 de
CONSULTORIA . - . } . . .
TECNICA 2007.Suscrito entre la Nacion —el Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de

Infraestructura - y la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.

7. LUGAR DE EJECUCION
El lugar de ejecucion del contrato de Interventoria sera la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca)
8. FORMA DE PAGO

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI cancelara el valor del contrato en dos

pagos mensuales, cada uno dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacién y

aprobacién de las facturas correspondientes, previa presentacién del informe de Interventoria el cual

debera contar con la revision y aprobacion del Supervisor del contrato, asi mismo, el contratista
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debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social,
de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

El plazo de ejecucion sera de dos (2) meses a partir de la suscripcién del acta de inicio de la
ejecucion del contrato.

10. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Los riesgos que pueden afectar el equilibrio econdmico del contrato se encuentran contenidos en la
matriz adjunta al presente documento.

11. EL ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y EN CONSECUENCIA EL NIVEL
DE EXTENSION DE LOS AMPAROS.

El contrato a celebrar por su naturaleza podria presentar riesgos de defectuosa calidad del servicio
contratado e incumplimiento. Por esta razén el contratista se debe comprometer a constituir a favor
de la Agencia Nacional de Infraestructura y a satisfaccion del mismo, a partir de la fecha de
suscripcion del respectivo contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, en el
articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, y en los numerales 3, 4 y 6 del articulo 116 del Decreto 1510 de
2013, una Garantia Unica con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que surjan del mismo, en las cuantias y términos que se sefialan a continuacion:

a) Calidad del servicio: Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y cubrir el término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

b) Cumplimiento: Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y
cubrira el término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

c) Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: su cuantia sera
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. La vigencia de esta péliza sera
igual al término de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

El CONTRATISTA debera actualizar las vigencias de la garantia de conformidad con la fecha de
iniciacion del contrato.
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El hecho de la constitucion de esta garantia, no exonera al CONTRATISTA de sus
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados.

12. CONTROL Y SEGUIMIENTO

El control y seguimiento de la ejecucion del contrato estara a cargo del Vicepresidente de Gestion
Contractual.

Cordialmente,

ANDRES FIGUEREDO SERPA
VICEPRESIDENTE DE GESTION CONTRACTUAL

Proyecto: Andres Gnecco Martinez — Gerencia de Proyectos Férreos y Portuarios

Revisé: Dina Rafaela Sierra Rochels — Gerente de Proyectos Férreos y Portuarios
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