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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Entre los suscritos a saber, 

(a)  [•], identificado con la cédula de ciudadanía número [•] expedida en [•], en su 
calidad de Subgerente de Estructuración y Adjudicación, nombrado en el cargo 
mediante Resolución No. [•] del [•] de [•] de 2009 y posesionado mediante acta 
No [•] del [•] de [•] de 2009, quien obra en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE ONCESIONES – INCO, establecimiento público 
del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegación 
del Gerente General mediante Resolución [•] del [•] de febrero de [•] (el 
“INCO”); 

(b)  [•], identificado con la cédula de ciudadanía número [•] expedida en [•], obrando 
en nombre y representación de [•], con NIT No.,  en su calidad de representante 
legal, (el “Interventor”); 

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o 
el “Contrato de Interventoría”) que se regirá por la Ley 80 de 1993, la 1150 de 2007, sus 
normas reglamentarias y las cláusulas que se señalan a continuación previas las siguientes 
consideraciones: 

CONSIDERANDO 

(a)  QUE mediante Resolución No. [•] del [•], el INCO abrió el concurso de méritos 
número SEA­CM­001­2010 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta 
más favorable para el INCO para llevar a cabo la interventoría integral del 
contrato de concesión No. 002 del 14 de enero de 2010 (el “Contrato de 
Concesión”). 

(b)  QUE mediante Resolución No. [•] del [•], el INCO determinó la Lista Corta 
Definitiva (tal como este término fue definido en los pliegos de condiciones del 
Concurso de Méritos) del Concurso de Méritos y el [•] de [•], se inició el proceso 
de selección del Concurso de Méritos con la participación única de los 
Proponentes (tal como este término fue definido en los pliegos de condiciones del 
Concurso de Méritos) listados en la Lista Corta. 

(c)  QUE mediante Resolución No. [•] del [•], el INCO adjudicó el Concurso de 
Méritos al Interventor. 

(d)  QUE en los términos del Contrato de Concesión, el concesionario celebró un 
contrato de fiducia mercantil mediante el cual se constituyó un patrimonio 
autónomo (el “Patrimonio Autónomo”) para la gestión y administración de la
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totalidad de los recursos destinados al desarrollo del objeto del Contrato de 
Concesión. 

(e)  QUE el Patrimonio Autónomo está compuesto de varias cuentas y subcuentas 
para la separación e individualización de ciertos recursos. Así las cosas, el 
Patrimonio Autónomo cuenta con una subcuenta de interventoría (la “Subcuenta 
de Interventoría”) que se fondea de tiempo en tiempo con recursos que deposita el 
concesionario hasta por los montos y en los plazos señalados en el Capítulo X del 
Contrato de Concesión. 

(f)  QUE en los términos del contrato de fiducia mercantil, el INCO es el único 
autorizado para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos de la Subcuenta 
de Interventoría. 

Con base en las anteriores consideraciones, el INCO y el Interventor 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan como sigue: 

CAPÍTULO PRELIMINAR 
Definiciones 

(a)  “Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría”. Es el documento 
que se suscribirá entre el Interventor y el INCO cada mes como requisito para el pago 
mensual al Interventor. El contenido de cada acta es el que se detalla en la Sección [•]. 

(b)  “Anexo”. Son los documentos adjuntos, listados en la tabla de contenido 
del presente Contrato y que forman parte integral del mismo. Cualquier modificación a 
un Anexo implicará la modificación del presente Contrato. 

(c)  “Concurso de Méritos”. Tiene el significado que se le asigna en los 
considerandos del presente Contrato. 

(d)  “Contrato de Concesión”. Tiene el significado que se le asigna en los 
considerandos del presente Contrato. 

(e)  “Contrato”. Tiene el significado que se le asigna en los considerandos del 
presente Contrato. 

(f)  “Día”. Es cualquier día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. 

(g)  “Días Hábiles”. Es cualquier Día de la semana de lunes a viernes 
(inclusive), sin incluir los Días feriados en la República de Colombia. 

(h)  “Etapa Preoperativa”. Se refiere a la primera etapa del Contrato de 
Concesión durante la cual el Concesionario deberá cumplir con las obligaciones de la
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Fase de Preconstrucción y de la Fase de Construcción, señaladas en las Secciones 2.02 y 
2.05 del Contrato de Concesión como requisitos indispensables para iniciar la Etapa de 
Operación y Mantenimiento. 

(i)  “Evento Eximente de Responsabilidad”. Tiene el significado que se le 
asigna en la Sección 8.09 del presente Contrato. 

(j)  “Fase de Construcción”. Es la segunda fase de la Etapa Preoperativa 
durante la cual el Concesionario debe realizar las Obras de Construcción, Rehabilitación 
y Mejoramiento. Esta Fase de Construcción se extiende desde el momento de la firma del 
Acta de Inicio de la Fase de Construcción hasta la suscripción del Acta de Terminación 
de la Fase de Construcción. 

(k)  “Fecha de Inicio”. Se entenderá como el Día Hábil siguiente a la fecha en 
la cual se suscriba el Acta de Inicio. 

(l)  “Fuerza Mayor”. Tiene el significado que se le asigna en la Sección 8.09 
del presente Contrato. 

(m)  “INCO”. Tiene el significado que se le asigna en el encabezado del 
presente Contrato. 

(n)  “Informe Mensual”. Es el documento que preparará el Interventor y 
entregará al INCO cada mes como requisito para el pago mensual al Interventor. El 
contenido de cada informe es el que se detalla en la Sección [•]. 

(o)  “Interventor”. Tiene el significado que se le asigna en el encabezado del 
presente Contrato. 

(p)  “Ley Aplicable”. Es la Ley vigente en la República de Colombia. 

(q)  “Licencia Ambiental”. Es el acto administrativo emitido por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante el cual se otorga una licencia 
ambiental para la ejecución de obras del Sector. 

(r)  “Mes”. ”. Es cada uno de los meses del año, de enero a diciembre. 
Empezando cada uno de dichos meses el día uno (1) y terminando el treinta (30) o treinta 
y uno (31), según corresponda para cada uno de los meses, salvo el mes de febrero que 
terminará el día veintiocho (28) o veintinueve (29), según sea el caso. 

(s)  “Obligaciones Ambientales y de Gestión Social”. Es la denominación que 
se aplica a cualquiera de las obligaciones a cargo del Concesionario, a las cuales se 
refieren las Secciones 2.02(i) y (j), 2.05(i) y (j) y 2.08(f) y (g) del Contrato de Concesión, 
los Apéndices Ambiental y Predial Social del Contrato de Concesión y demás Secciones 
del Contrato de Concesión.
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(t)  “Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento”. Serán aquellas 
requeridas para la construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento, del Sector según éste 
se describe en el Apéndice Técnico del Contrato de Concesión. Las Obras de 
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento permitirán que el Concesionario cumpla 
con los Indicadores. 

(u)  “Obras de Mantenimiento”. Son las actividades de mantenimiento que 
deberá desarrollar el Concesionario sobre cada Tramo o Hito durante las diferentes etapas 
del Contrato de Concesión, incluyendo las actividades de mantenimiento que deberá 
desarrollar el Concesionario sobre el Sector una vez concluida la Fase de Construcción. 
Todo lo anterior con sujeción a los términos de la Sección 2.08, del Capítulo IX y del 
Apéndice Técnico del Contrato de Concesión. 

(v)  “Oferta Económica”. Es el componente económico de la Propuesta 
presentada por el Interventor bajo el Formato 1, en los términos de los Pliegos del 
Concurso de Méritos. 

(w)  “Oferta Técnica”. Es el componente técnico de la Propuesta presentada 
por el Interventor en el Concurso de Méritos que cumple con los requisitos señalados en 
el numeral 4.3 de los Pliegos. 

(x)  “Operación”. Son las actividades relacionadas con la prestación del 
servicio a los usuarios del Sector que deberá desarrollar el Concesionario sobre cada 
Tramo o Hito durante las diferentes etapas del Contrato de Concesión, incluyendo 
aquellas actividades de operación que desarrolle sobre el Sector una vez concluida la 
Fase de Construcción. Las actividades de Operación se describen en la Sección 2.08, en 
el Capítulo IX y en el Apéndice Técnico del Contrato de Concesión. 

(y)  “Parte Afectada”. Tiene el significado que se le asigna en la Sección 8.09 
del presente Contrato. 

(z)  “Patrimonio Autónomo”. Tiene el significado que se le asigna en los 
considerandos del presente Contrato. 

(aa)  “Período Especial”. Tiene el significado que se le asigna en la Sección 
8.09(c)(i) del presente Contrato. 

(bb)  “Pesos”. Se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder 
liberatorio en Colombia. 

(cc)  “Pliegos” o “Pliego de Condiciones”. Se entenderá como el conjunto de 
documentos señalados en el numeral [•] de los pliegos de condiciones publicados por el 
INCO en el SECOP, salvo por los documentos de que trata el literal (d) de dicho numeral. 
Una vez que se suscriba este Contrato de Interventoría se entenderá que el Pliego de
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Condiciones y sus anexos serán Anexos de este Contrato y por lo mismo su contenido 
será de obligatorio cumplimiento para las Partes. 

(dd)  “Propuesta”.Es la oferta irrevocable que presentó el Interventor en 
desarrollo del Concurso de Méritos compuesta por las Ofertas Técnica y Económica. 

(ee)  “Sector”.Es el trayecto comprendido entre Tobiagrande/Villeta ­ El Korán 
cuyas especificaciones de identificación y referencia se detallan en el Apéndice Técnico 
del Contrato de Concesión y sobre el cual se llevarán a cabo las obligaciones de resultado 
de interventoría a cargo del Interventor comprendidas en el presente Contrato. 

(ff)  “Subcuenta de Interventoría”. Tiene el significado que se le asigna en los 
considerandos del presente Contrato. 

(gg)  “Supervisor”. Tiene el significado que se le asigna en la Sección 8.01 del 
presente Contrato. 

CAPÍTULO I 
Términos y Condic iones Generales 

SECCIÓN 1.01.  Objeto. 

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los 
cuales el Interventor se obliga a ejecutar para el INCO “la interventoría integral del 
Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, 
financiera, jurídica, medioambiental y socio­predial del mismo” del contrato de 
concesión No. 002 del 14 de enero de 2010, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del 
Sol y que corresponde al Sector 1: Tobiagrande/Villeta ­ El Korán, así como regular los 
términos y condiciones bajo los cuales el INCO pagará al Interventor la contraprestación 
acordada consistente en una suma global fija, a través de la Subcuenta de Interventoría 
del Patrimonio Autónomo. 

SECCIÓN 1.02.  Alcance. 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los 
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control 
integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar 
el logro de los objetivos previstos, de cuerdo con las condiciones establecidas en el 
presente Contrato y en el Contrato de Concesión, el alcance del objeto del presente 
Contrato incluye: 

(a)  La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera 
permanente en relación con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesión,
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incluyendo pero sin limitarse a los aspectos técnicos, financieros, prediales, sociales, 
ambientales, operativos, jurídicos y administrativos. 

(b)  El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al 
Concesionario sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesión y sus que sean de 
obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Asimismo, el Interventor podrá 
impartir recomendaciones que el Concesionario podrá o no acoger; y (ii) exigirle la 
información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del 
Contrato de Concesión, la cual deberá ser suministrada por el Concesionario dentro de los 
seis (6) Días Hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud. El Interventor 
podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la información solicitada, ampliar 
el plazo para la entrega de la información por parte del Concesionario. 

(c)  El Interventor no podrá exonerar al Concesionario de sus obligaciones o 
responsabilidades, sin previa autorización expresa y escrita del(a) Gerente General del 
INCO. Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor serán expedidas o ratificadas 
por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido. 

SECCIÓN 1.03.  Valor del Contrato y Forma de Pago. 

(a)  El valor del presente Contrato, se fija en la suma única de [•] Pesos 
constantes del 31 de diciembre de 2008 ($[•]) incluido el IVA, valor que se discrimina de 
la siguiente manera: (i) valor del contrato: [•] Pesos ($[•]). (ii) IVA: [•] Pesos ($[•]). El 
valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo por virtud del cual el 
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y 
condiciones descritos en el presente Contrato. Las Partes aceptan que la discriminación 
de ciertos factores del precio contenida en la Propuesta del Interventor no implica que el 
presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, tampoco implicará que le sea 
reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la 
Propuesta. 

(b)  Sin perjuicio de lo anterior y con fines de claridad únicamente, a 
continuación se discriminan los valores anuales (en millones de pesos) presupuestados 
para el Contrato de Interventoría: 

AÑO  SECTOR  1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7
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Total  54,602 

*Valores en Millones de Pesos. 

AÑO  SECTOR 2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Total  57,325 

*Valores en Millones de Pesos. 

AÑO  SECTOR 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Total  55,072 

*Valores en Millones de Pesos. 

(c)  El valor previsto en el literal (a) anterior se encuentra expresado en Pesos 
constantes del 31 de diciembre de 2008 y a la fecha del traslado por parte del 
Concesionario a la Subcuenta de Interventoría será indexado conforme con la siguiente 
fórmula: 

2008 
2008 , 

dic 

n 
m n  IPC 

IPC Af Af × = 

Donde:
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Afn  Aporte anual a la Subcuenta de Interventoría que se hace en el 
Mes n en Pesos del Mes n 

Af m, 2008  Aporte anual a la Subcuenta de Interventoría del año m, 
expresado en Pesos constantes del 31 de diciembre de 2008, de 
acuerdo con la Sección 10.05(a) del Contrato de Concesión 

IPC n  IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes n 

IPC dic 2008  IPC de diciembre de 2008 

(d)  El Interventor recibirá una suma mensual (la cual podrá ser diferente en 
cada uno de los años) por la prestación de los servicios objeto del presente Contrato 
equivalente a: 

(i)  Fase de Preconstrucción. [•] ($[•]). 

(ii)  Fase de Construcción. [•] ($[•]). 

(iii)  Etapa de Operación y Mantenimiento [•] ($[•]). 

(e)  En consecuencia, el INCO pagará al Interventor el valor del presente 
Contrato de la siguiente manera: 

(i)  Dentro de los cinco (5) primeros Días Hábiles de cada mes que 
transcurra durante la ejecución del Contrato, el Interventor elaborará y presentará 
ante el INCO un Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría. A partir de 
su presentación, el INCO contará con un plazo de diez (10) Días para comunicar 
por escrito al Interventor su aprobación o para hacer las observaciones que 
considere pertinentes. Si vencido este plazo, el INCO no ha comunicado sus 
observaciones al Interventor, se entenderá aprobada la respectiva Acta Mensual 
de Pago por Servicios de Interventoría, sólo para efectos de su trámite, sin 
perjuicio de que en cualquier momento en que se encuentre un error en un Acta 
Mensual de Pago por Servicios de Interventoría, por exceso o por defecto, ese 
error deberá corregirse en el Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría 
inmediatamente posterior a la fecha en que se advierta dicho error. 

(ii)  El cumplimiento de los requerimientos mínimos en cuanto al 
personal del Interventor, será requisito necesario para que el Interventor pueda 
presentar para su trámite y pago las Actas Mensuales de Pago por Servicios de
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Interventoría. Para la aprobación de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de 
lnterventoría, será igualmente requisito la presentación del Informe Mensual por 
parte del Interventor al INCO en los términos señalados en la Sección [•] del 
presente Contrato de Interventoría. Lo anterior sin perjuicio de la retención del 
pago de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoría que haga el 
INCO en caso de que el contenido de dicho informe sea deficiente, según lo 
previsto en la Sección [•] del presente Contrato de Interventoría. 

(iii)  Los pagos señalados en el presente documento quedan 
condicionados adicionalmente a: (A) que las personas jurídicas acrediten el 
cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en 
concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y (B) allegar copia de los 
documentos en los que consten los pagos efectuados al Sistema General de 
Seguridad Social del personal mínimos requerido para la ejecución de la 
interventoría. 

(iv)  Cuando quiera que existan multas impuestas al Interventor 
mediante actos administrativos que se encuentren en firme, el INCO podrá 
descontar de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoría, el valor 
de tales multas, una vez se causen. 

(v)  Cuando se establezca que por error del Interventor y/o del INCO, 
en un Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría, se pagaron montos 
superiores a los que correspondían, el Interventor autoriza expresamente, por la 
sola firma de este Contrato, a que el valor del exceso sea descontado del Acta 
Mensual de Pago por Servicios de Interventoría inmediatamente posterior al 
momento en que se haya advertido el error. 

(vi)  Finalmente, del valor de las Actas Mensuales de Pago por 
Servicios de Interventoría también serán descontadas las demás retenciones que 
procedan de acuerdo con las normas tributarias aplicables. 

(ix)En todo caso, para que el INCO pueda dar la instrucción de pago a la sociedad 
administradora del Patrimonio Autónomo, el Interventor deberá presentar la factura 
correspondiente, la cual deberá ser previamente aprobada por el supervisor del Contrato 

(x)  . Una vez aprobada la factura, el INCO dará las instrucciones de pago a la 
sociedad fiduciaria administradora del Patrimonio Autónomo. En el evento en que la 
factura no haya sido correctamente expedida o contenga errores, el INCO la devolverá 
para su corrección al Interventor. En todo caso, el INCO se compromete a revisar la 
factura dentro de los quince (15) Días siguientes a la fecha de su radicación en el INCO.
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(xi)El presente Contrato no afecta el presupuesto del INCO, por lo tanto no se 
debe contar con una disponibilidad de recursos para el perfeccionamiento del presente 
Contrato. 

SECCIÓN 1.04.  Declaraciones y Garantías de las Partes. 

(a)  Declaraciones del INCO. Con la suscripción del presente Contrato el 
INCO declara y garantiza lo siguiente: 

(i)  Es un establecimiento público, debidamente creado mediante 
Decreto 1800 de 2003, a la fecha no existe ninguna ley o decisión de autoridad 
competente que tienda a su liquidación. 

(ii)  El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las 
facultades para hacerlo con base en la reglamentación y descripción de sus 
funciones o por virtud de delegación efectuada por el Gerente General del INCO. 

(iii)  La suscripción del presente Contrato no contraviene ninguna 
norma aplicable al INCO y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las 
actividades permitidas al INCO. 

(b)  Declaraciones del Interventor. Con la suscripción del presente Contrato, el 
Interventor declara y garantiza lo siguiente: 

(i)  Creación y Existencia: El Interventor es una [•], válidamente 
constituida y organizada bajo las leyes de [•], se encuentra domiciliada en [•]. 
Actualmente está vigente y ejerce válidamente su objeto social. No se encuentra 
en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución, ni ha entrado 
voluntaria u obligatoriamente en algún tipo de proceso concursal o acuerdo de 
reestructuración y no se ha presentado petición alguna para que aquella sea 
admitida en un proceso de esta naturaleza, ni ha dado lugar a que se pueda iniciar 
dicho tipo de procesos. 

(ii)  Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] 
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal así como con las 
autorizaciones suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de 
creación] y la Ley Aplicable para (i) suscribir el presente Contrato; y (ii) 
obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente 
Contrato. 

(iii)  Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones 
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente Contrato y 
obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorización de ninguna autoridad 
diferente a un órgano [societario/contractual] es requerida para la suscripción, 
ejecución y cumplimiento del presente Contrato. (B) La suscripción del presente
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Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a su 
regulación interna/estatutos. 

(iv)  Aceptación Contrato: El Interventor acepta los términos y 
condiciones del presente Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente 
los riesgos a su cargo. Así, reconoce y acepta que la contraprestación prevista es 
suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas 
en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesión (junto con sus 
Anexos y Apéndices). 

(v)  Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara 
que conoce, ha leído y entendido el Contrato de Concesión, sus Apéndices y 
Anexos y conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos 
documentos. Así, reconoce y acepta que la contraprestación prevista es suficiente 
para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el 
presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesión (junto con sus Anexos 
y Apéndices). 

(vi)  Único Beneficiario: El Interventor es el único beneficiario del 
Contrato y sus pagos. 

(vii)  Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, 
los usos que le dará a los pagos del INCO serán única y exclusivamente para la 
ejecución del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del 
Interventor derivados de la ejecución del mismo. 

SECCIÓN 1.05.  Plazo del Contrato. 

El plazo total estimado del Contrato se ha definido en siete (7) años 
aproximadamente, sin embargo el mismo dependerá de la duración real del Contrato de 
Concesión. 

CAPÍTULO II 
Obligaciones de  las Partes 

SECCIÓN 2.01.  Obligaciones del Interventor. 

El Interventor se compromete a ejecutar el objeto del Contrato de acuerdo con los 
términos y condiciones señalados en el presente Contrato junto con sus respectivos 
Anexos, en su Propuesta, en lo señalado en el Contrato de Concesión y en particular, se 
compromete a cumplir las siguientes obligaciones: 

(a)  Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones a su 
cargo durante la Etapa Preoperativa, especialmente, durante la Fase de Preconstrucción, 
en lo relacionado con los diseños.
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(b)  Verificar que el Concesionario cumpla con todos los requisitos 
establecidos para financiar el Sector. 

(c)  Verificar que las Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento 
cumplan con lo señalado en el Apéndice Técnico del Contrato de Concesión, 
especialmente en cuanto a la calidad de las mismas. 

(d)  Revisar la calidad y cantidad de las obras efectivamente realizadas y 
rechazar y exigir la corrección y el reemplazo en el caso de que no cumplan cualquiera de 
las especificaciones determinadas en el Contrato de Concesión, en sus Apéndices y 
Anexos. 

(e)  Verificar que la Operación cumpla con lo señalado en el Apéndice 
Técnico del Contrato de Concesión. 

(f)  Verificar que las Obras de Mantenimiento cumplan con los requisitos 
exigidos en el Contrato de Concesión, en especial en su Apéndice Técnico y exigir al 
Concesionario su corrección o reemplazo, en caso de incumplimiento. 

(g)  Vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con las Obligaciones 
Ambientales y de Gestión Social, con la gestión predial y en general con los criterios y 
procedimientos de manejo y mitigación del impacto ambiental y social, de conformidad 
con lo previsto en el Contrato de Concesión, la Licencia Ambiental y en la Ley 
Aplicable. 

(h)  Suscribir conjuntamente con el Concesionario y el INCO las actas e 
informes previstos en el Contrato de Concesión y aquellas que se deriven de la ejecución 
del presente Contrato. 

(i)  Identificar los daños, afectaciones, etc., que se presenten en el Sector, que 
no hayan sido advertidos por el Concesionario y que estén incluidos dentro del alcance 
del objeto del Contrato de Concesión, comunicándole tal hecho por escrito al 
Concesionario y al INCO, y verificar que el tiempo de respuesta de éste para atender y 
ejecutar las labores necesarias, no exceda de los plazos previstos para tales efectos en el 
Contrato de Concesión. 

(j)  Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades a cargo 
del Concesionario, así como las vigencias, características y el valor de las garantías y 
pólizas de seguros otorgadas por éste, a fin de que se sujeten a lo pactado en el Contrato 
de Concesión. 

(k)  Verificar si han ocurrido hechos constitutivos de incumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión y adelantar el procedimiento 
para derivar las consecuencias en él previstas.
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(l)  Revisar las cuentas y los estados financieros del Patrimonio Autónomo y 
de sus cuentas y subcuentas para verificar que se cumpla con lo establecido al respecto en 
el Contrato de Concesión, en cumplimiento de lo cual deberá pedir a la Fiduciaria el 
envío de reportes periódicos y remitir a INCO el análisis correspondiente. En relación 
con los estados financieros del Concesionario, revisará que los mismos se ajusten a la 
Ley Aplicable y que reflejen adecuadamente los efectos de lo previsto en el Contrato de 
Concesión. 

(m)  En general, vigilar la gestión del Concesionario y del INCO hasta la 
culminación del presente Contrato y, de ser el caso, participar en la liquidación del 
Contrato de Concesión, si la misma debe llevarse a cabo durante la vigencia del presente 
Contrato. 

(n)  Acompañar y apoyar al INCO cuando sea necesario acudir al Panel de 
Expertos para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario, en desarrollo 
del Contrato de Concesión. 

(o)  Acompañar y apoyar al INCO cuando sea necesario imponer multas al 
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposición de multas señalado en 
el Contrato de Concesión. 

(p)  Colaborar con el Concesionario en la búsqueda de los medios que 
permitan la obtención del resultado previsto en el Contrato de Concesión dentro del 
menor plazo posible. En todo caso, la responsabilidad por la obtención de los resultados 
previstos en el Contrato de Concesión será del Concesionario y la adopción o rechazo de 
las sugerencias del Interventor será de entera responsabilidad del Concesionario. 

(q)  Elaborar los informes mensuales de interventoría, tal y como éstos se 
describen en el Contrato de Concesión, y entregarlos al INCO para su revisión y 
aprobación. 

(r)  Las demás previstas en el Contrato de Concesión y las demás previstas en 
el presente Contrato. 

SECCIÓN 2.02.  Obligaciones del INCO. 

En desarrollo del presente Contrato, el INCO tendrá a su cargo las siguientes 
obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras Secciones del presente 
Contrato: 

(a)  Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente 
Contrato para que el Patrimonio Autónomo efectúe los pagos al Interventor. 

(b)  Acudir a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el presente 
Contrato cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes.
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(c)  Colaborar con el Interventor para la correcta supervisión del Contrato de 
Concesión. 

CAPÍTULO III 
Personal del Interventor 

SECCIÓN 3.01.  Personal del Interventor. 

(a)  El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y 
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los 
deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 
responsabilidad de que trata esta Sección y la Sección 8.10 incluirá, además de las 
consecuencias fijadas en la Ley Aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a 
propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, del INCO o de cualquiera de 
sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de 
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no reúnan tales 
requisitos profesionales. 

(b)  Así mismo, el Interventor se compromete a que el personal que de 
conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en el Pliego de Condiciones 
deba tener una dedicación exclusiva y de tiempo completo (por lo menos durante alguna 
de las fases y etapas del Contrato de Concesión), deberán estar ubicados en la zona en 
donde se llevan a cabo las Obras de Mantenimiento del Sector 1, para lo cual la 
Interventor dispondrá de los recursos físicos necesarios que como mínimo corresponden a 
los relacionados en el numeral [•] del Anexo [•]. Así mismo, el Director del Proyecto, y 
los Subdirectores Técnico, de Túneles y Predial, deberán permanecer en la zona en donde 
se llevan a cabo las Obras de Mantenimiento del Sector 1como mínimo un ochenta (80%) 
del mes para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen 
mensualmente. 

(c)  Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, 
quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las 
relativas a la contratación de personal extranjero y a la regulación de las profesiones. Los 
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con 
el INCO. 

(d)  Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, 
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores 
vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya 
cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor deberá 
cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. El INCO 
no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, el INCO se 
viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del
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Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días 
siguientes al requerimiento escrito hecho por el INCO. Pasado este término se generarán 
los intereses de mora a que se refiere la Sección 8.05 del presente Contrato. 

(e)  En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el 
personal que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al 
régimen de seguridad social previsto en la Ley Aplicable. El incumplimiento de esta 
obligación y de las demás previstas en esta Sección, se entenderá como incumplimiento 
de este Contrato y será objeto de las multas señaladas en la Sección 5.01, sin perjuicio de 
los efectos previstos en la Ley Aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del 
Contrato. 

(f)  Mensualmente, el Interventor deberá exigir a todos sus subcontratistas que 
le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, 
prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta 
obligación será aplicable respecto de los trabajadores sin relación laboral, caso en el cual 
se acreditará que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente 
literal que les correspondan. 

(g)  El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 12 y demás normas pertinentes de las Leyes 14 de 1975, 64 de 1993 y 842 de 
2003 respecto al ejercicio de la ingeniería. 

(h)  Mensualmente, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en 
caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una certificación en la que 
conste que el Interventor se encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones sociales 
y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor. 

SECCIÓN 3.02.  Modificación de las Personas Acreditadas en el Concurso 
de Méritos. 

(a)  El Interventor no podrá cambiar el personal profesional ofrecido durante el 
Concurso de Méritos y al cual se le haya otorgado puntaje durante un lapso mínimo de 
veinticuatro (24) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si 
por circunstancias de Fuerza Mayor, durante la ejecución del presente Contrato, alguno o 
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros 
de igual o mayor experiencia, previa aprobación por parte del INCO. En todo caso, 
siempre que se considere el cambio de un profesional de aquellos listados en el Anexo 1 
del presente Contrato, se requerirá de la aprobación previa del INCO y deberá ser 
reemplazado por otro de igual o mayor experiencia, al presentado en la Propuesta. La 
inobservancia de estos requisitos se considerará como incumplimiento del Contrato y 
dará lugar a la imposición de multas en los términos de la Sección 5.01 del presente 
Contrato.
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(b)  En todo caso, el INCO se reserva el derecho de exigir el reemplazo o 
retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas 
fundadas para hacerlo. El Interventor estará en la obligación de reemplazar, a su propio 
costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico alguno por parte del INCO, a 
aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en los Pliegos del 
Concurso de Méritos o en la propuesta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación 
del INCO. 

(c)  El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para 
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su entrega a satisfacción. 

(d)  Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos 
por el Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el 
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 

SECCIÓN 3.03.  Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se 
atenderá a lo siguiente: 

(a)  Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal 
del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de 
prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato de prestación de 
servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de 
seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, así como el 
comprobante del último pago efectuado por tal concepto. 

(b)  La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará 
con la declaración, bajo la gravedad del juramento, de que la experiencia indicada en el 
formato que para tal efecto se incluye en el Anexo [•] es cierta, sin perjuicio de las 
verificaciones que el INCO pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que 
cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte del 
Interventor con la consecuente aplicación de las sanciones contempladas para tal 
incumplimiento en este Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las demás acciones 
legales a que hubiere lugar. 

(c)  La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia 
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran títulos 
académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán estar homologados ante las 
autoridades competentes, para que puedan ser considerados por el INCO como formación 
académica válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la suscripción del presente Contrato para aquellas que fueron acreditadas en 
el Concurso de Méritos y, en general, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
vinculación de cualquier persona que acredite títulos académicos obtenidos en el exterior.
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El incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en la 
Sección [•] del presente Contrato. 

SECCIÓN 3.04.  Seguridad e Higiene Industrial. 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y 
seguridad industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá 
tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la Ley Aplicable. 

SECCIÓN 3.05.  Inexistencia de Relación Laboral entre el INCO y el 
Interventor o su Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con 
autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno 
entre el INCO y el Interventor, por una parte, y el INCO y el personal que se encuentre al 
servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su 
costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y 
demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente 
Contrato de Interventoría, de acuerdo con la Ley Aplicable y con los términos 
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o 
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el INCO se exime de cualquier 
pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual 
expresamente exime al INCO de las mismas. Lo pactado en esta Sección se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para 
la ejecución de este Contrato de Interventoría, 

CAPÍTULO IV 

Ordenes,  Comunicaciones e Informes 

SECCIÓN 4.01.  Forma de las Ordenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán 
expedidas por escrito de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 
80 de 1993. De tales comunicaciones y órdenes se enviará copia al supervisor que para el 
efecto designe el INCO. 

SECCIÓN 4.02.  Informes Mensuales. 

(a)  El Interventor deberá suministrar al INCO un Informe Mensual por escrito 
dentro de los primeros cinco (5) Días Hábiles de cada mes de ejecución del Contrato de 
Interventoría, el cual deberá contener una relación detallada y discriminada respecto de la 
gestión global del Concesionario que comprende, además de la evaluación del estado de 
avance del Contrato de Concesión, por lo menos lo siguiente:
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(i)  Un informe financiero de la situación presupuestal del Contrato de 
Concesión que incluya (i) el estado de cumplimiento de las obras, el porcentaje de 
la remuneración causado; y (iii) el saldo de las diferentes cuentas y subcuentas del 
Patrimonio Autónomo. 

(ii)  Un informe sobre los errores de construcción cometidos por el 
Concesionario y la forma en que fueron subsanados. 

(iii)  Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Concesionario, 
la valoración sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y 
la tipificación de las causales de multas previstas en el Contrato de Concesión. 

(iv)  Un informe pormenorizado de gestión respecto del cumplimiento 
de las actividades y procedimientos de Interventoría, establecidos en el Anexo [•]. 

(v)  Un informe descriptivo del personal del Interventor que haya 
laborado durante el período mensual respectivo, personal que no podrá ser 
diferente al ofrecido en la Propuesta (a menos que su cambio haya sido debida 
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en número, 
calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente 
Contrato y sus Anexos. 

(vi)  Un informe pormenorizado de la ejecución por parte del 
Concesionario de las obligaciones ambientales y de gestión social, en el cual se 
señale con precisión el cumplimiento que éste ha tenido de los indicadores 
previstos en el Apéndice [•] del Contrato de Concesión durante el mes 
correspondiente al informe. 

(vii)  Un informe sobre, la atención de los reclamos presentados por la 
ciudadanía como consecuencia de la desatención por parte del Concesionario y 
los mecanismos para la corrección de los problemas que generaron tales quejas 
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes. 

(viii)  Un informe detallado del cumplimiento por parte del 
Concesionario del Plan de Obras (según este término se define en Contrato de 
Concesión), acompañado de su opinión acerca de las posibilidades de terminar la 
obra dentro de los plazos previsto para el efecto en el Contrato de Concesión, 

(ix)  Un informe detallado del cumplimiento por parte del 
Concesionario de las Especificaciones Técnicas y su opinión sustentada acerca de 
si las Obras de Construcción (según este término se define en Contrato de 
Concesión) a medida que se van ejecutando se ajustan o no a los resultados 
esperados por el INCO.
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(b)  La no presentación de los Informes Mensuales a que se refiere esta 
Sección, o la deficiencia en su contenido, serán causa suficiente para que el INCO 
retenga el pago de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoría, hasta que 
el Interventor corrija a satisfacción del INCO la deficiencia que haya sido advertida y 
comunicada por escrito por el INCO al Interventor. Lo anterior, sin perjuicio de las 
demás multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por 
su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoría y con la Ley 
Aplicable. 

SECCIÓN 4.03.  Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda precisión 
las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las 
actividades y procedimientos de Interventoría, así como los resultados de los mismos. En 
todo caso, el Interventor deberá tener en cuenta que las actividades y procedimientos del 
Interventor son apenas los requisitos mínimos que debe cumplir en desarrollo del 
Contrato de Interventoría. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberá 
incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado en 
adición a las descritas en el Apéndice [•] del Contrato de Interventoría. 

SECCIÓN 4.04.  Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 

(a)  Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, el INCO 
considera que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones 
requeridos en el Apéndice [•] del Contrato de Interventoría y tal incumplimiento se debe 
a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del 
Interventor; el INCO lo requerirá, dentro de los diez (10) Días siguientes a la entrega del 
respectivo Informe Mensual, para que efectúe tales mediciones, ensayos y verificaciones. 

(b)  Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por el 
INCO, conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, ejecutará las mediciones, ensayos 
y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de quince (15) Días contados a 
partir del recibo de la solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada por el 
INCO, así se lo hará saber por escrito, dentro de los cinco (5) Días siguientes al recibo de 
la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias 
las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si el INCO insistiere en la necesidad 
de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por 
las cuales el Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos 
y verificaciones solicitadas, la diferencia será definida de conformidad con lo establecido 
en la Sección [•] (solución de conflictos). El silencio del Interventor frente a la solicitud 
del INCO, vencidos cinco (5) Días desde su recibo, se entenderá como una aceptación de 
la misma.
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SECCIÓN 4.05.  Informes Final. 

Una vez y suscrita el Acta de Recibo Final, o en caso de terminación anticipada 
del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en la Sección [•], dentro de 
los veinte (20) Días siguientes a la fecha en que tal terminación se hubiere hecho efectiva, 
el Interventor presentará un informe final, el cual deberá contener, por lo menos, lo 
siguiente: 

(a)  Un análisis global de la ejecución del Contrato de Concesión, hasta el 
momento de la elaboración del informe final. 

(b)  Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes INCO a la Cuenta 
Aportes Concesionario (según estos términos se definen en el Contrato de Concesión) y 
el concepto por el cual se pagaron. 

(c)  Una relación de las obras ejecutadas por el Concesionario, en la cual se 
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el 
Contrato de Concesión y sus Apéndices. 

(d)  Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras 
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado. 

(e)  Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al Concesionario durante la 
ejecución del Contrato de Concesión, discriminando entre aquellas que hubieren sido 
efectivamente pagadas por el Concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de 
cualquier pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de 
resolución y aquellas que se encontraren pendientes de pago o deducción al momento de 
la elaboración del informe final. 

(f)  Una auditoría final al Patrimonio Autónomo. 

(g)  Un recuento de las garantías otorgadas por el Concesionario, su estado, 
vigencia y coberturas. 

CAPÍTULO V 
Garant ía Única de Cumplimiento 

SECCIÓN 5.01.  Características de la Garantía. 

El Interventor se compromete a constituir a favor del INCO, una garantía única 
del contrato que podrá consistir en cualquiera de las modalidades aceptadas por el 
Decreto 4828 de 2009, que ampare lo siguiente:
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(a)  El cumplimiento general del Contrato, el pago de las multas y demás 
sanciones que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del Contrato señalado en la Sección 1.03, con una vigencia igual al plazo del 
Contrato y su liquidación. 

(b)  El pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
del personal que el Interventor utilice para la ejecución de este Contrato, equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total del Contrato señalado en la Sección 1.03, con una 
vigencia igual al plazo del contrato y (3) años más. 

(c)  La calidad del servicio suministrado, por un valor equivalente al treinta 
por ciento (30%) del valor total del Contrato señalado en la Sección 1.03, con una 
vigencia igual al plazo del mismo y su liquidación. 

SECCIÓN 5.02.  Plazo para su Constitución. 

Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción del presente Contrato y requerirá la aprobación del Subgerente de 
Estructuración y Adjudicación del INCO. El INCO dispondrá de diez (10) Días Hábiles 
para objetar o aprobar la garantía presentada por el Interventor, contados a partir del Día 
Hábil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. La aprobación 
de la garantía por parte del INCO será requisito para dar inicio a la ejecución del presente 
Contrato. 

SECCIÓN 5.03.  Normas Comunes a las Garantías. 

(a)  Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo 
señalado por el Decreto 4828 de 2008 y demás decretos reglamentarios. 

(b)  El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de 
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los 
treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en 
que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata la Sección 4.01 del 
presente Contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del Interventor. 

(c)  El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez 
por los términos expresados en el presente Capítulo IV y deberá pagar las primas y demás 
gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo 
caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por 
revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá 
incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto el INCO podrá imponer 
las multas contempladas en la Sección 5.01.
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(d)  Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo 
señalado en la Sección 4.01, se le podrán aplicar las multas contempladas en la Sección 
5.01. 

(e)  Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente 
de las solicitadas en el presente Capítulo que las partes de este Contrato decidan 
constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 
obligaciones derivadas del Contrato. 

(f)  En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se 
obliga a obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de 
la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la 
variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio 
de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el 
Interventor en el presente Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea 
admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la 
garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 
efectos, con la sola excepción prevista en los dos últimos párrafos del artículo 9 del 
Decreto 2493 de 2009. 

(g)  Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los 
requisitos señalados en el presente Capítulo IV, el INCO solicitará la corrección de la(s) 
misma(os) y señalará para ello un plazo prudencial en los términos de la Sección 4.02 del 
presente Contrato. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) 
garantía(s) debidamente modificado(s) a satisfacción del INCO o si los términos y 
condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones 
formuladas por el INCO, el INCO no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el 
Interventor e impondrá las multas de que trata la Sección 5.01 del presente Contrato. 

(h)  Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto 
en el literal (g) precedente, el INCO hará exigible la garantía de seriedad de la Propuesta. 

(i)  Sin perjuicio de lo anterior, si el INCO advierte en cualquier momento de 
la ejecución y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) 
de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podrá 
exigir al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el 
plazo que para el efecto determine el INCO, plazo que en cualquier caso no podrá 
exceder de treinta (30) Días, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en la 
Sección 5.01 del presente Contrato. 

(j)  El INCO dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las 
garantías presentadas por el Interventor, contados a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha de entrega de la misma por parte del Interventor.
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(k)  Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá 
venir acompañada de una certificación expedida por el asegurador y el reasegurador (en 
ningún caso será válida la certificación emitida por el corredor de reaseguros) en la que 
declaren las condiciones de la colocación de la garantía (según modelo que se adjunta al 
presente Contrato como Anexo 2). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el 
Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que 
administra la Superintendencia Financiera de Colombia. 

CAPÍTULO VI 
Mecanismos de Apremio y Sanciones 

SECCIÓN 6.01.  Multas. 

(a)  Por incumplimiento Relacionados con la Garantía Única de 
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente la Garantía Única de 
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o 
incumpliere con cualquiera de las obligaciones señaladas en el Capítulo IV relativas a la 
garantía única de cumplimiento, el INCO podrá imponer una multa diaria equivalente a 
[•] salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada Día de incumplimiento hasta 
que el Interventor cumpla a satisfacción con la obligación. 

(b)  Por incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales 
Acreditados en el Concurso de Méritos. Si el Interventor no reemplaza oportunamente a 
cualquiera de los profesionales acreditados durante el Concurso de Méritos y/o si el 
reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en los Pliegos del 
Concurso de Méritos, el INCO rechazará el cambio e impondrá al Interventor una multa 
diaria equivalente a [•] salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada Día de 
incumplimiento hasta que presente un candidato para reemplazo o un nuevo candidato, 
según sea el caso, y el mismo sea aprobado por el INCO. Las multas se suspenderán 
durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte del INCO, pero si el INCO 
rechaza el candidato las multas se impondrá incluso durante el período de estudio de 
manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligación. 

(c)  Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción del 
Anexo 4 del Pliego de Condiciones. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el Formato 4 del Pliego de Condiciones acarreará multas al Interventor equivalentes a [•] 
salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día de incumplimiento hasta que 
cumpla con la referida obligación. 

(d)  Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción del 
Anexo 12 del Pliego de Condiciones. El incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el Anexo 12 del Pliego de Condiciones acarreará multas al Interventor equivalentes a
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[•] salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día de incumplimiento hasta 
que cumpla con la referida obligación. 

(e)  Incumplimiento en la Entrega de Información al INCO. Si el Interventor 
no entregare la información completa que le solicite el INCO, siempre y cuando ésta se 
relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de 
cada requerimiento, el INCO podrá imponer una multa diaria equivalente DIEZ (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada Día transcurrido desde la fecha 
prevista para el cumplimiento de esta obligación y la fecha en que efectivamente se 
cumpla. 

(f)  Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones sociales y 
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, 
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, así como de 
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del 
Interventor o de los subcontratistas), el INCO podrá imponer una multa diaria equivalente 
[DIEZ (10)] salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada Día transcurrido 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación y la fecha en que 
efectivamente se cumpla. 

SECCIÓN 6.02.  Período de Cura y Pago de las Multas. 

(a)  El Interventor contará con un plazo de cura determinado por el INCO de 
hasta sesenta (60) Días, para sanear el incumplimiento detectado. Este período de cura se 
contará desde el Día en que el INCO notifique al Interventor del incumplimiento, vencido 
el cual, si persiste el incumplimiento el INCO impondrá la multa desde la fecha en que el 
INCO haya identificado el incumplimiento. 

(b)  Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por 
el INCO, conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

(c)  Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el 
incumplimiento se causarán las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o 
se complete el tope señalado en la Sección 5.04 del presente Contrato, lo que ocurra 
primero. Si se llegase a completar el tope señalado en la 5.04 sin que se haya saneado el 
incumplimiento, el INCO deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del 
proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, la señalada en las Secciones 8.02 y 8.03 del 
presente Contrato. 

(d)  Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o del INCO, 
según corresponda, en el Mes siguiente al Mes en que haya ocurrido el incumplimiento 
que dio origen a la imposición de la multa. Si el Interventor impugna la imposición de la 
multa, el descuento o pago se hará en el Mes siguiente al Mes en que el acto 
administrativo quede en firme.
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(e)  Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es 
demandado ante el juez del Contrato y la decisión es favorable al INCO, el Interventor 
deberá pagar además de la multa intereses de mora en los términos de la Sección 8.05 del 
presente Contrato sobre el valor de la multa. 

SECCIÓN 6.03.  Procedimiento para la Imposición de Multas. 

(a)  Inicio del Procedimiento 

(i)  Cuando el INCO verifique que existe un incumplimiento que 
puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en la 
Sección 5.01 anterior, y ha transcurrido el período de cura a partir de la 
notificación de incumplimiento en los términos de la Sección 5.02 anterior sin que 
el Interventor haya remediado el incumplimiento, el INCO informará por escrito 
al Interventor sobre la existencia del hecho generador de la multa, las pruebas de 
su existencia y las razones por las cuales el hecho señalado implica una 
vulneración a las estipulaciones del presente Contrato. Copia de esta 
comunicación será remitida a la(s) compañía(s) que haya(n) expedido la garantía 
única de cumplimiento. 

(ii)  El Interventor y la(s) compañía(s) que hayan otorgado la garantía 
única de cumplimiento tendrán diez (10) Días Hábiles contados desde la 
notificación de la comunicación del INCO para presentar por escrito sus 
descargos y remitirlos al INCO, incluyendo las pruebas que tengan en su poder y 
la solicitud de aquellas estrictamente necesarias e indispensables para su defensa. 
Si el Interventor y/o la(s) compañía(s) que hayan otorgado la garantía única de 
cumplimiento no se pronunciaren dentro de este plazo, se entenderá tal silencio 
como una señal de aceptación por parte del Interventor y/o la(s) compañía(s) que 
hayan otorgado la garantía única de cumplimiento en cuanto a la existencia del 
incumplimiento. El INCO podrá imponer la multa correspondiente mediante acto 
administrativo si el Interventor no se pronuncia dentro del plazo señalado. El no 
pronunciamiento de la(s) compañía(s) que hayan otorgado la garantía única de 
cumplimiento implicará la aceptación de los hechos de su parte únicamente pero 
no implicará la aceptación del Interventor y por ende la imposición de la multa. A 
juicio del INCO, se podrán otorgar, en casos particulares, plazos superiores a los 
acá previstos para presentar los descargos, sin embargo, en ningún caso tal plazo 
podrá ser superior a cinco (5) Días Hábiles adicionales. 

(iii)  Dentro de los diez (10) Días siguientes al vencimiento de los diez 
(10) Días Hábiles mencionados en el párrafo anterior, o al recibo de la 
comunicación del Interventor y de la(s) compañía(s) que hayan otorgado la 
garantía única de cumplimiento, el INCO se pronunciará, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, sobre la procedencia o improcedencia de la 
multa. El INCO basará su decisión en los descargos del Interventor y los escritos
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de defensa de la(s) compañía(s) que hayan otorgado la garantía única de 
cumplimiento. 

(iv)  El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa 
señalará como fecha de inicio de la causación de la multa aquella que se señala 
expresamente en cada uno de los literales de la Sección 5.01 anterior. 

(v)  En aplicación de la figura de la compensación, el INCO podrá 
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto administrativo que esté 
en firme de cualquier suma que INCO le adeude al Interventor. 

SECCIÓN 6.04.  Límite a la Imposición de Multas. 

(a)  El valor total de las multas impuestas por el INCO al Interventor no podrá 
superar el diez por ciento (10%) del valor del presente Contrato. 

(b)  Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior, el INCO 
deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin 
limitarse a, las señaladas en las Secciones 8.02 y 8.03 del presente Contrato. 

SECCIÓN 6.05.  Actualización de las Multas. 

El valor de las multas señaladas en la Sección 5.01 se actualizarán, de acuerdo 
con el IPC del mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta 
el Mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 

SECCIÓN 6.06.  Cláusula Penal. 

Si se declara la caducidad del Contrato o terminación anticipada por causas 
imputables al Interventor, se causará el pago de una pena pecuniaria indemnizatoria pero 
acumulable con la indemnización de perjuicios a favor del INCO y a cargo del 
Interventor equivalente al [DIEZ POR CIENTO (10%)] del valor total del Contrato 
señalado en la Sección 1.03. 

CAPÍTULO VII 
Solución de Conflictos 

SECCIÓN 7.01.  Conflictos con el Concesionario. 

Los conflictos que surjan entre el Concesionario y el Interventor serán dirimidos 
conforme a las reglas de solución de conflictos previstas en el Contrato de Concesión.
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SECCIÓN 7.02.  Arreglo Directo. 

Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas 
con la supervisión, control y dirección de las obligaciones contenidas en el presente 
Contrato serán dirimidas inicialmente entre las partes involucradas, en caso de no llegar a 
ningún acuerdo se acudirá al Subgerente de Gestión Contractual del INCO quien 
procurará dirimir la controversia. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá a los 
mecanismos previstos en la Sección 6.03 siguiente para resolver el conflicto. 

SECCIÓN 7.03.  Cláusula Compromisoria. 

Toda controversia o diferencia relativa a este Contrato, con excepción del cobro 
ejecutivo de obligaciones, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento (el “Tribunal”), 
que se regirá por lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 y demás normas vigentes que 
lo modifiquen o complementen, siempre y cuando el negocio jurídico se haya celebrado 
con las solemnidades sustanciales que la ley exige para su formación en razón del acto o 
contrato, conforme a las siguientes reglas: 

(a)  Designación de los Árbitros. El Tribunal estará integrado por tres (3) 
árbitros designados de común acuerdo por las Partes. A falta de acuerdo, total o parcial, 
él o los árbitros respecto de los cuales no haya habido consenso será(n) designado(s) por 
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de 
cualquiera de las Partes. 

(b)  Procedimiento. El Tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

(c)  El Tribunal decidirá en derecho. 

CAPÍTULO VIII 
Terminación y Liquidación del Contrato 

SECCIÓN 8.01.  Terminación del Contrato. 

El presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes causas: 

(a)  Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b)  Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión. 

(c)  Por mutuo acuerdo de las Partes.
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(d)  Por declaratoria de incumplimiento del Contrato que de lugar a la 
caducidad del Contrato. 

(e)  Por la declaratoria de terminación anticipada del Contrato. 

(f)  Cuando a juicio del INCO sea necesario continuar la ejecución del 
presente Contrato con un tercero a fin de garantizar la continuidad del servicio, por el 
incumplimiento reiterado del presente Contrato por parte del Interventor. 

(g)  Cuando a juicio del INCO sea necesario continuar la ejecución del 
presente Contrato con un tercero a fin de garantizar la continuidad del servicio, por llegar 
al límite de imposición de multas señalado en la Sección 5.04 del presente Contrato. 

(h)  [Aplicable a sociedades únicamente: Cuando los socios del Interventor 
que hayan sido MAP en el Concurso de Méritos vendan su participación en la sociedad 
sin el consentimiento previo y escrito del INCO.] 

SECCIÓN 8.02.  Liquidación del Contrato. 

Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la 
Sección 7.01 anterior, el INCO iniciará la liquidación del Contrato, proceso que tendrá 
una duración máxima de seis (6) meses. El proceso liquidatorio implicará efectuar un 
balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la 
determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de 
las eventuales deudas que tenga éste último con el INCO. Una vez efectuada la 
liquidación se elaborará un acta que la contenga, documento que será suscrito por las 
Partes. 

CAPÍTULO IX 
Var ios 

SECCIÓN 9.01.  Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor 
derivadas del presente Contrato se hará a través del Supervisor (el “Supervisor”) que es 
un profesional designado por el Subgerente de Gestión Contractual del INCO. El 
Supervisor tendrá acceso a las informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor 
en relación con la ejecución del presente Contrato. 

SECCIÓN 9.02.  Caducidad. 

(a)  Si se presenta algún incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
Interventor establecidas en el presente Contrato, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su paralización o 
se presentan las causales previstas en las leyes 40 de 1993, 80 de 1993, 418 de 1997
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prorrogada por la ley 782 de 2002, 610 de 2000 y demás normas aplicables, el INCO, por 
medio de acto administrativo debidamente motivado, podrá decretar la caducidad del 
Contrato y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre. 

(b)  Ocurrida una causal de caducidad, el INCO deberá darle aviso escrito al 
Interventor informándole sobre la ocurrencia del hecho y el Interventor contará con un 
plazo de veinte (20) Días Hábiles para corregirlo a satisfacción del INCO. Sin embargo, 
si se han causado multas a cargo del Interventor hasta el tope señalado en la Sección 5.04 
y el incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del presente Contrato 
de manera tal que evidencie que puede conducir a su paralización, dicha declaratoria 
podrá darse sin que medie el aviso a que se refiere este numeral, caso en el cual el INCO 
declarará el incumplimiento del Contrato y declarará la caducidad del mismo mediante 
acto administrativo motivado. 

(c)  En caso de que el INCO declare la caducidad del Contrato, mediante el 
respectivo acto administrativo motivado, el Interventor cesará inmediatamente la 
ejecución del Contrato. El INCO procederá de inmediato a la liquidación del Contrato. 

(d)  Una vez ejecutoriada la resolución de caducidad, el INCO hará efectivas 
las garantías a que hubiese lugar, las multas pendientes de pago y la cláusula penal 
correspondiente. 

(e)  La declaratoria de incumplimiento será requisito necesario para hacer 
efectivas la Garantía Única de Cumplimiento y la cláusula penal. 

SECCIÓN 9.03.  Terminación Unilateral. 

El INCO podrá decretar la terminación anticipada y unilateral del Contrato por las 
causales y en las condiciones previstas en el artículo 17 de la ley 80 de 1993 o en las 
normas que lo adicionen, modifiquen o substituyan, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 32 de la ley 105 de 1993 y en el parágrafo segundo del artículo 50 de la ley 
789 de 2002. 

SECCIÓN 9.04.  Otras Cláusulas Excepcionales al Derecho Común. 

(a)  Modificación Unilateral. Si fuere necesario introducir variaciones en el 
Contrato para evitar la paralización o la afectación grave del servicio y previamente las 
Partes no llegaran al acuerdo respectivo, el INCO mediante acto administrativo 
debidamente motivado lo modificará mediante la supresión o adición de trabajos, 
suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el valor del presente Contrato en un 
veinte por ciento (20%), o más, el Interventor podrá renunciar a la continuación de su 
ejecución. En este evento, el INCO ordenará la liquidación del Contrato y ordenará las 
medidas del caso para garantizar la terminación de su objeto.
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(b)  Interpretación Unilateral. Si surgieran discrepancias entre las Partes sobre 
la interpretación de alguna de las estipulaciones del presente Contrato, que puedan 
conducir a la paralización o a la afectación del servicio, el INCO, si no se lograra 
acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o 
Secciones objeto de la diferencia. 

SECCIÓN 9.05.  Intereses de Mora. 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha 
tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la Ley Aplicable. 
Para este efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del 
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación originalmente pactada. 
Salvo estipulación en contrario contenida en otras Secciones o documentos de este 
Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria 
que se genere entre las Partes, será de treinta (30) Días. Vencido este plazo, se causarán 
los intereses de mora establecidos en esta Sección. 

SECCIÓN 9.06.  Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del 
mismo, los siguientes: 

(a)  Los documentos previos, documento de convocatoria para la 
manifestación de interés, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del proceso 
SEA–CM– 001–2010. 

(b)  La Propuesta aceptada por EL INCO. 

(c)  Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la 
Oferta Económica y la consistencia con la Propuesta Técnica, 

(d)  La Resolución de adjudicación. 

(e)  El Contrato de Concesión. 

(f)  Los Anexos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso 
de discrepancia entre (i) los Anexos del presente Contrato, prevalecerán los Anexos; (ii) 
la Oferta Económica aceptada por el INCO y el presente Contrato, primará la Oferta 
Económica; (iii) los demás elementos de la Propuesta y el presente Contrato, primará el 
presente Contrato; (iv) en los demás casos, primará el presente Contrato.
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SECCIÓN 9.07.  Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a)  Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción 
por las Partes. 

(b)  Inicio Ejecución. Para iniciar su ejecución se requiere haber cumplido con 
todos y cada uno de los siguientes: 

(i)  La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 

(ii)  Haber entregado una certificación según la cual se acredite que el 
Interventor [y cada uno de sus miembros] se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

(iii)  La publicación por parte del Interventor del presente Contrato en el 
Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos 
correspondientes. La publicación deberá efectuarse dentro de los tres (3) Días 
Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato. 

SECCIÓN 9.08.  Inhabilidades e Incompatibilidades. 

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderá 
cumplido con la suscripción del presente Contrato, que [ni él ni ninguno de sus 
miembros] no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna 
inhabilidad o incompatibilidad el Interventor deberá ceder el presente Contrato a quien el 
INCO designe. 

SECCIÓN 9.09.  Evento Eximente de Responsabilidad. 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la 
ejecución de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida 
comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de 
Arbitramento que la demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos como 
Evento Eximente de Responsabilidad según este término se define más adelante. La 
demora en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se 
considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia 
de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(a)  Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se 
entenderá por evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de 
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o 
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma 
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
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respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos 
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluirá los 
eventos y circunstancias que a continuación se relacionan, en la medida que cumplan con 
los requisitos anteriormente mencionados: 

(i)  Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren 
directamente a Colombia o al país de origen del Interventor, incluyendo pero sin 
limitarse a: 

(A)  Cualquier  acto  bélico,  declarado  o  no,  invasión,  conflicto 
armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 

(B)  Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, 
insurrección,  disturbio  civil,  acto  de  terrorismo,  acto  de  guerrilla  o 
sabotaje; 

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las 
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste 
o sus empleados de dirección, manejo o confianza; 

(D)  Hallazgos  arqueológicos  y  descubrimientos  de  tesoros, 
minas u otros yacimientos. 

(ii)  Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u 
omisiones del INCO que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo 
el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con 
sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iii)  Respecto de las obligaciones del INCO, las acciones u omisiones 
del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el 
presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte del INCO con sus 
respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(b)  Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de 
fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Ley Aplicable. La ocurrencia de un 
evento de Fuerza Mayor eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se 
les imponen bajo este Contrato en la extensión prevista en la Ley Aplicable. Para los 
efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de 
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán en adelante conjuntamente como 
Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

(c)  Procedimiento. 

(i)  Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de 
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las
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comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento 
Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus 
obligaciones le comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento 
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la 
información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y 
posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se 
verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve 
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período 
Especial”.

(ii)  Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la cesación de un 
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte 
(i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (ii) su 
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones 
suspendidas; y (iii) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser 
mayor a treinta (30) Días Hábiles contados a partir de la fecha de la notificación 
aquí regulada. 

(iii)  Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el 
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, 
excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del 
literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida la Parte 
Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas 
salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las 
comunicaciones. 

(iv)  Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará 
semanalmente información sobre el desarrollo del Evento Eximente de 
Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y 
reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de 
las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a 
reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

(d)  Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar 
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal 
incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de 
Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el 
reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte 
Afectada durante el Período Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para 
mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier 
plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el 
Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a 
aquél del Período Especial.
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(e)  La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda 
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de 
Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

(f)  Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total 
del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este Contrato 
será extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Período Especial. Si los hechos 
constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la 
totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las 
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen 
o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de 
suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor 
deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía 
única y demás garantías señaladas en el Capítulo IV del presente Contrato sea extendida 
de conformidad con el período de suspensión. 

(g)  Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del 
Contrato de Concesión. Cuando, en los términos y condiciones señalados en el Contrato 
de Concesión, se suspenda la ejecución del Contrato de Concesión, el INCO determinará, 
a su entera discreción, si es necesario suspender la ejecución del presente Contrato. En el 
evento en que se suspenda la ejecución del presente Contrato, se aplicará lo previsto en el 
literal (h) siguiente. 

(h)  Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando 
ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán 
obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de 
ellas, con la única excepción que se señala a continuación: 

(i)  Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan 
Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la 
ejecución de las obras o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, 
podrán compensarse al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en 
obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una 
suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo. 

(ii)  Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la 
ejecución de la totalidad o una parte sustancial de las obligaciones del presente 
Contrato; y (B) que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos 
del Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad 
relacionada o no con este Contrato.
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(iii)  La definición del valor diario por mayor permanencia en el 
Contrato se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los 
recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que 
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del 
Evento Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se incluirán valores 
correspondientes a lucro cesante. 

(iv)  En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento 
o su tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de 
conflictos previstos en el presente Contrato. 

(v)  Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán 
actas de seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes a los períodos 
en que se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 

(vi)  Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del 
reconocimiento que deba efectuar el INCO al Interventor así como su forma de 
pago. 

SECCIÓN 9.10.  Responsabilidad del Interventor. 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, además de las 
sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será civilmente responsable frente al 
INCO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las actividades y 
obligaciones previstas en este Contrato de Interventoría, sin que ello exima al 
Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al 
ejecutar el Contrato de Concesión. En desarrollo de sus actividades, el Interventor 
responderá hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor será sujeto disciplinable y 
responderá por las faltas gravísimas allí descritas. 

SECCIÓN 9.11.  Indemnidad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 4828 de 2008 
(según quedó modificado por el Decreto 931 de 2009), se incluye la presente cláusula de 
indemnidad por virtud de la cual se establece la obligación a cargo del Interventor de 
mantener indemne al INCO de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligación 
del Interventor se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 

(a)  El INCO deberá notificar al Interventor del reclamo o acción 
correspondiente: 

(i)  si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a 
la fecha en que dicha reclamación sea presentada;
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(ii)  si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días 
Hábiles siguientes a: 

(A)  la fecha en que el reclamo haya sido notificado 
personalmente al INCO, o 

(B)  la fecha en la que legalmente se entienda que el INCO ha 
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de 
la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de 
aviso o edicto conforme a la Ley Aplicable. 

(b)  En todo caso, el INCO se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, 
el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien 
deberá interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de 
contradicción entre uno y otro apoderado primará el representante del Interventor. 

SECCIÓN 9.12.  Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales. 

El Interventor tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los 
abogados que escoja, en la defensa adelantada por el INCO, pero en caso de conflicto 
entre el Interventor y el INCO sobre el curso de la defensa o la solución del 
correspondiente proceso, el INCO tendrá la competencia exclusiva para tomar las 
decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la 
respectiva reclamación con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas 
consecuencias económicas debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los 
abogados que señale el Interventor prevalecerá sobre el del INCO para tomar cualquier 
decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagará 
­a nombre del INCO­ las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso 
para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales 
que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Días posteriores a una solicitud en ese 
sentido hecha por el INCO, soportada por una copia de la orden correspondiente de las 
autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por el INCO y el recurso es de 
aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Interventor de pagar 
será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso 
de mora se causarán intereses en los porcentajes previstos en la Sección 8.05 del presente 
Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos 
procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. 

SECCIÓN 9.13.  Relación entre las Partes. 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá 
derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para 
ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las
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Secciones de este Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta 
entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las 
partes no pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer 
beneficiario de este Contrato. 

SECCIÓN 9.14.  Subcontratos. 

El Interventor podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales 
o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. No obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único 
responsable ante el INCO por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El 
Interventor es el único responsable ante el INCO de la celebración de subcontratos, en 
todo caso, el INCO se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) 
subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución del (las) labor (es) subcontratadas. En ningún caso se podrán 
subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser 
desempeñadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos. 

SECCIÓN 9.15.  Cesión. 

Salvo autorización expresa del INCO, el Interventor no podrá ceder el presente 
Contrato. De la misma manera, salvo autorización del INCO, los miembros o accionistas 
del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, que hayan sido MAP (según este 
término de define en los Pliegos), y hayan acreditado los Requisitos Habilitantes (según 
este término se define en el Documento de Convocatoria) previstos en los Pliegos 
deberán permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su 
porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta). Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus calidades 
acreditadas en el Concurso de Méritos, particularmente en relación con los Requisitos 
Habilitantes. La cesión entre integrantes del Interventor no podrá llevarse a cabo. El 
INCO no podrá ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones 
derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la 
cesión ocurra como resultado de políticas de reestructuración o modernización del Estado 
colombiano y se mantengan las mismas garantías del presente Contrato. 

SECCIÓN 9.16.  Renuncia a la Reclamación Diplomática. 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o 
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales 
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a las 
obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de 
justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable.
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SECCIÓN 9.17.  Información y Conocimiento del Sector. 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos 
e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el 
cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, 
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y 
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, 
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, 
características de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que 
estará sometido el Interventor, la Ley Aplicable y, en general, todos los demás aspectos 
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado 
el examen completo de los sitios donde se llevará a cabo la obra que será supervisada por 
el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los 
factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron 
en los componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la 
estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de 
responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de conformidad con este 
Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte del INCO ya 
que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y 
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 

SECCIÓN 9.18.  Ley Aplicable. 

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este 
Contrato se rige por el Decreto­Ley 1421 de 1993, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas complementarias o concordantes. 
Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de 
Bogotá D.C. 

SECCIÓN 9.19.  Idioma Del Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En 
caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera 
de los Capítulos o Secciones, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

SECCIÓN 9.20.  Modificación del Contrato. 

Este Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo 
escrito debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el 
cumplimiento de los requisitos que impone la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto
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en cuanto a la modificación unilateral del mismo por parte del INCO en los términos de 
la Sección 8.04(a). 

SECCIÓN 9.21.  Subsistencia de Obligaciones. 

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 
derivadas de las garantías y responsabilidad. 

SECCIÓN 9.22.  No Renuncia a Derechos. 

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera 
de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este 
Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos 
derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de 
la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 

SECCIÓN 9.23.  Gastos a Cargo del Interventor 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, 
que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, 
sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que 
emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad 
interno de la Interventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones 
técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y 
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto 
contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el 
personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas 
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para 
garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente 
Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados al INCO, 
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados. 

SECCIÓN 9.24.  Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad 
como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá 
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho 
sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la 
definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de 
Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes 
normas de [ICONTEC: NTC ­ lO de la serie 9000] en sus últimas versiones, entendiéndose 
aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.
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SECCIÓN 9.25.  Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Ley Aplicable en materia de 
protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las 
patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice 
para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al 
INCO por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 
incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente Sección. Los 
inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución del presente Contrato  y que 
sean debidamente patentados pertenecerán al Interventor. 

SECCIÓN 9.26.  Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la 
siguiente dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al 
siguiente número de fax. Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a la 
otra Parte para que proceda a consignarlo y sólo a partir de la notificación del cambio 
serán oponibles las nuevas direcciones. 

Si es al INCO: [PENDIENTE] 

Si es al Interventor: [PENDIENTE] 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y 
recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos: 

(a)  Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la 
fecha en la cual se certifique su recibo. 

(b)  Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el 
remitente  reciba  la confirmación de  lectura del correo electrónico,  si  lo ha enviado con 
esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la 
comunicación. 

(c)  Si  es  enviada  por  fax,  se  entenderá  notificada  con  la  confirmación  de 
envío que expida la máquina a través de la cual se envió el fax.


