

**CUADRO 1 SECTOR 1**

**ACTIVIDADES CRÍTICAS POR CADA AREA Y FASE DEL PROYECTO SECTOR 1**

<b>AREA</b>	<b>FASE PRECONSTRUCCIÓN</b>	<b>FASE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>TOTAL ACTIVIDADES CRÍTICAS</b>
Administrativa	6	7	6	19
Técnica	5	18	8	31
Financiera	12	18	20	50
Jurídica	6	2	1	9
Aforo y Auditoría	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	11	11
Ambiental	7	7	6	20
Social	10	12	14	36
Predial	8	3	3	14
<b>TOTAL ACTIVIDADES CRÍTICAS</b>	54	67	69	190

**CUADRO 1**

**1.1 ESQUEMATIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL DIAGRAMA DE PROCESOS**

AREA	FASE PRECONSTRUCCIÓN		FASE CONSTRUCCIÓN		FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		TOTAL PUNTAJE
	CALIFICACIÓN	PUNTAJE	CALIFICACIÓN	PUNTAJE	CALIFICACIÓN	PUNTAJE	
Administrativa	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	
Técnica	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	
Financiera	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	
Jurídica	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	
Aforo y Auditoría	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	ADECUADO	10,00	
Ambiental	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	
Social	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	
Predial	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	ADECUADO	10,00	
		<b>45,00</b>		<b>45,00</b>		<b>45,00</b>	

**OBSERVACIONES:**



**CUADRO 2**

**1.2 CRONOGRAMAS DE TRABAJO**

DIAGRAMA	FASE PRECONSTRUCCIÓN		FASE CONSTRUCCIÓN		FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		TOTAL PUNTAJE
	CALIFICACIÓN	PUNTAJE	CALIFICACIÓN	PUNTAJE	CALIFICACIÓN	PUNTAJE	
DIAGRAMA DE GANTT	EXCELENTE	10,00	EXCELENTE	10,00	EXCELENTE	10,00	
		10,00		10,00		10,00	45,00

**OBSERVACIONES:**La informacion contenida en la copia del Tomoll no concuerda con la informacion contenida en el original, Folio 204 al 211, por lo tanto se evalua la informacion en el original del concurso de merito SEA-CM-001-2010.

**CUADRO 3**

**1.3 GESTIÓN DE RIESGOS**

GESTIÓN DE RIESGOS	CALIFICACIÓN	PUNTAJE	TOTAL PUNTAJE
RIESGO 1	EXCELENTE	10,00	
RIESGO 2	EXCELENTE	10,00	
RIESGO 3	EXCELENTE	10,00	
RIESGO 4	EXCELENTE	10,00	
PROMEDIO		10,00	15,00

**OBSERVACIONES:**



CUADRO 4

1.4 COMPLEMENTACIÓN DEL PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO GLOBAL Y CONSISTENCIA CON LA ESQUEMATIZACIÓN RESUMIDA, CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y LA GESTIÓN DE RIESGOS

ITEM	CRITERIO	TOTAL PUNTAJE
MATRICES DE RESPONSABILIDADES	PRESENTACIÓN COMPLETA	15,00
MATRICES DE ENTREGABLES	PRESENTACIÓN COMPLETA	
CARGAS DE TRABAJO	PRESENTACIÓN COMPLETA	
ORGANIGRAMA	PRESENTACIÓN COMPLETA	
PLAN DE CALIDAD	PRESENTACIÓN COMPLETA	
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	PRESENTACIÓN COMPLETA	
EXPLICACIÓN RELACIÓN ITEMS CON DIAGRAMAS Y DIAGRAMAS DE GANTT	PRESENTACIÓN COMPLETA	
	7,00	

OBSERVACIONES:

**RESUMEN PUNTAJE METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO**

<b>NUMERAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PUNTAJE</b>
1,1	ESQUEMATIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL DIAGRAMA DE PROCESOS	45,00
1,2	CRONOGRAMAS DE TRABAJO	45,00
1,3	GESTIÓN DE RIESGOS	15,00
1,4	COMPLEMENTACIÓN DEL PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO GLOBAL Y CONSISTENCIA CON LA ESQUEMATIZACIÓN RESUMIDA, CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y LA GESTIÓN DE RIESGOS	15,00
<b>TOTAL PUNTAJE</b>		<b>120,00</b>
<b>CONDICION DE HABILIDAD (MINIMO 100 PUNTOS)</b>		<b>HÁBIL</b>

ADECUADO	10
INADECUADO	0
NO APLICA	

EXCELENTE  
INADECUADO

PRESENTACIÓN COMPLETA  
PRESENTACIÓN INCOMPLETA