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CAPITULO | introduccién

De conformidad con lo previsto en la Secci6n 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario
en lo relacionado con el componente ambiental de la Gestién Social y
Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente
Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de
cardcter ambiental. El componente social de la Gestién Social y Ambiental
se regird, en lo que no esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice
Técnico 8. '

La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los
demds documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General,

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Pairte General del
Contrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, enfre oiras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencion, control, mitigacién, correccién o compensacién de los
impactos ambientales del Proyecto,

La eclaboracidn, tramite, obtencién 'y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental -PAGA- y
las demads Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio cultural
y arqueoldgico de la Nacién,

El uso, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales
tenovables.

La explotacién de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser
otorgados por la Autoridad Minera.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.
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(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(viii) Ocupaci6n temporal o definitiva de cauces,

(ix) Vertimientos sélidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacién y operacién de campamentos.

(xii) Ocupacién de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii)Instalacién y operacién de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales,

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacién y operaci6n de centros de control y dreas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccién de 4reas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demds compensaciones establecidas en los actos
administrativos y deméds pronunciamientos de las Autoridades
Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencién de infraestructura perteneciente a otros
proyectos o empresas; 0 superposicidn de areas con otrds proyectos.

(xxiii) Elaboracién de los estudios necesarios para el desmantelamiento y

abandono, y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados
a los mismos. : ‘
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

2.1 Obligaciones generales del Concesionario

(a)

®

(©)

(@

(e

®

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demds Licencias y Permisos de caricter
ambiental.

El Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencién alguna, y en
general cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la
obtencidn del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y tiesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacién y obtencién de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccidn 8.1 de
la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacién ni indemnizacién alguna a cargo
de la ANL, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de - cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesién, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo,

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucién de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, la ejecucién defectuosa o
inejecucion de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caricter ambiental. Asi también, serd responsable de cualquier
sancion impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario deberd permitir la participacién de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de
los demés grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario debera desarrollar los procesos de informacién, socializacion
y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o
demas mecanismos de participacion reglamentados, sin perjuicio de los
compromisos que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental,
y/o en las Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto
a la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable,
asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por
la Interventoria y/o por la ANL El Concesionario remitir4 a la Interventoria
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y la ANI en un término maximo de un (1) Dia Hébil desde su envio o
recepcién, copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad
Ambiental junto con el radicado respectivo; y asf mismo, remititd copia de
los documentos expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias
Hébiles siguientes a la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable,
el Concesionario debera cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho
monto no se entendera como Compensacion Ambiental,

El Concesionario responderé sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de
la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a
la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o permisos de cualquier tipo.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos
para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros,
en cumplimiento de la Licencia Ambiental, podrd solicitar a la Agencia
hacer uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de
infraestructura y en las normas que fa reglamenten, complementen,
sustituyan o adicionen, En caso de que el Concesionario, previa aprobacion
de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles seran
expropiados a favor del Estado y el costo, asf como la gestion asociada a su
adquisicién, seran por cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 8.1 literal (¢) subnumeral (i) de la parte general del
contrato, sin que por ello pueda ejercer accién alguna en contra de la entidad

" o alegar el no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta

causa.

El Concesionario serd responsable de la administracién de los inmuebles
requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad ‘Ambiental

(a)

Es obligacién del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para el desarrollo del
Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En  consccuencia, el
Concesionario deberd estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.
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El Concesionario debera gestionar todos los trdmites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requietan para el desarrollo del Proyecto, En
este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado.

El Concesionario debers, a su cuenta y riesgo, determinar Ia necesidad o no
de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trimites de Licencias y
Permisos de cardcter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad
Ambiental respectiva. En consecuencia, serd obligacion del Concesionario
establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarios
para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o
varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacién de contar con todas las Licencias y Permisos de carédcter
ambiental que se requieran para la ejecucién de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales ¢ para el
Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO 111 deber4 entenderse hecha a estas.

Serd responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar
en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de cardcter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiéntal y su respectivo
seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo
establecido en la Seccién 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario deberd ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y
particulares que prevea la Ley Aplicable de cardcter ambiental. La
Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario debera mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y
obtencidn de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de 1a
Gestion Social y Ambiental.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las
actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —
de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener
cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales
del Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.
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El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el tramite y obtencién de las Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o las maodificaciones a que haya lugar, asi
como los requerimientos que de estas se deriven,

Durante la ejecucién del Contrato, se deberé considerar en todos los casos,
la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugat. Si esto
no se cumpliere, la ANI hard responsable al Concesionario de las medidas
0 acciones que en virtud de dicha decisién sea obligada la ANL

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requenmlentos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). El Concesionario serd responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratlstas y subcontratistas.

Ceder a la AN{ el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.

Compensaciones Ambientales

(a)

(@)

@iD)

(iii)

®)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderdn, exclusivamente, a las
signientes: :

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucién No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la gjecucion del Plan de Reasentamientos,
de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actividades ejecutadas con ocasién de las Compensaciones Ambientales
deberén llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados
por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demés Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o la Ley Aplicable.

Informes sobre el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental
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El Concesionario deberad presentar al Interventor y la AN, dentro de los
cinco (5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio
del Contrato de Concesidn, un informe relativo al cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestién Social
y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas
a cabo durante el trimestre en relacién con ¢l cumplimiento de las
obligaciones de caracter ambiental del Confrato y de las Licencias y
Permisos de cardcter ambiental, Entre otros, el informe debers contener;

Descripcion del avance del Proyecto por Intervencién de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestién
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencién de Licencias y Permisos.

Informaci6n sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en
las Licencias Ambientales y demds Licencias y Permisos o cualquier otro
documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

Informacién sobre el avance de las medidas estabiecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestidn Social y Ambiental.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el
periodo.

(vii) Registro fotografico o filmico.

(viii)Otra informacién de la Gestién Social y Ambiental que se considere

(ix)

relevante para el periodo.

Soportes de la informacién antes sefialada.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendrd diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por
¢l Concesionario y realizar comentarios al mismo, En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar ¢l documento. En
todo caso, la ANI podra realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventorfa.
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2.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, dard lugar, ademas de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demds disposiciones concordantes del Contrato de Concesion,

2.6 Indemnidad

El Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones
ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del Contrato y de los
demés instrumentos de gestidn ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y (i) de cualquier sancién que llegare a imponet la Autoridad
Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ¢jecucién del
presente Contrato por causas imputables a éste.

B
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CAPITULO 1l Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccién

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccidn

(a)

(1

El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demds Licencias y Permisos de cardcter ambiental
requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la
Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos:

Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

&y

@)

3)

)

6)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario debera dar estricto
cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guia vigente de manejo
ambiental de proyectos de infraestructura - sub sector vial-,
emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el
documento que lo reemplace. -

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de
Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional, Para ello, deberd conSIderar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracién y cumplimiento del PAGA no eximird al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de carécter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacién de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacién disponible y la que deba generar
para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable,
as{ como disefiar y aplicar las medidas adicionales a las
exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran
asumidas por el Concesionario.

El Concesionario deberd definir todas las Licencias y
Permisos requeridos para el desarrollo de las Intervenciones,
incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario
debe iniciar inmediatamente los tramites ante la Autoridad
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley
Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los
soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios
correspondientes, para lo cual deberd asumir los costos
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derivados de la evaluacién y seguimiento ambiental y los
correspondientes a los requerimientos establecidos por las
Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la gufa ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria, para
lo cual debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en
el informe del cual trata la Seccién 3.1(b) a la
Interventoria.

e La Interventoria contard con diez (10) Dias desde la
presentacién del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

o En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se
entenderd que ésta aprueba el PAGA.

e« El Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

¢ La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el PAGA. Las objeciones que presentare la
Interventoria sélo podréan formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la gufa ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionatio y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la recepcion del mismo.

s El Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacién, lo cual debera ser verificado por la
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Interventorfa dentro de fos dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

» Disponer de las Licencias y Permisos de caracter

ambiental necesarios para el desarrollo de las

- Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos

administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente,

* Entregar los requerimientos bésicos que exige el
programa de salud ocupacional: politica de salud
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de
los subprogramas de salud ocupacional,

(i) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnéstico
Ambiental de Alternativas

D

2

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2041 de 2014
o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario deberd adelantar la consulta
sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagndstico
Ambiental de Alternativas —-DAA- ante la Autoridad
Ambiental, as{ como su desarrollo para Hevar a cabo las
Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo
requieran,

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

» El Concesionario radicard la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo
un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual deberd
contener la descripcidn, el objetivo y alcance de la
Intervencién y su localizacién mediante coordenadas y
planos.

* Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencién
no requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccién 3.1(a) (iii) del presente
Apéndice.
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= En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida
y la Ley Aplicable.

*  Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas
en el DAA presentado por el Concesionario, este debera
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con
lo establecido en la Seccién 3.1(a)(iii) de este Apéndice.

(3 Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias
para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con
cualquier etapa del tramite.

4) Todo documento o estudio que se presente durante el trdmite
y para la aprobacién del DAA debera incorporar un contenido
amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

(5) En cualquier caso, ¢l Concesionatio serd el responsable
exclusivo ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por ¢l
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtenci6n de
todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo
del Proyecto.

(6) El Concesionario deberd previo a la presentacién del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventor{a.

s La Interventoria contard con quince {15) Dias desde la
presentacion del DAA  para presentar  sus
observaciones al mismo.

» En el ¢aso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacidon alguna, se
entender4 que ésta aprueba el DAA.

e El Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventor{a dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.
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» [a Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepeidn de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
Interventoria sélo podran formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la gufa ambiental.

¢ En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revisiébn del DAA se acudira al Amigable
Componedor,

¢ Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La AN
podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcién del mismo.

e [l Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

M

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicién de una
Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la
Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA
se ha adelantado ¢l procedimiento previsto en la Seccién
3.1(a)(ii), el Concesionario deberd adelantar todas las
actividades necesarias para su expedici6n, en particular las
establecidas a continuacion:

»  Elaborar todos los documentos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones . Estos
estudios ambientales le servirdn de base al Concesionario,
paraque framite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de
referencia expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

s Elaborar todos los andlisis, estudios y trdmites

ambientales a que haya lugar para satisfacer los requisitos
establecidos en la Ley Aplicable.
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s En el desarrollo de los estudios y demés documentos
necesarios para la obtencién de la Licencia Ambiental, sin
perjuicio de su obligacién de cumplir con todos los
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario deberd tomar en consideracién los
siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

¢ Metodologia general para la presentacién de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucion No. 1503 de 2010 y demaés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio
de la Resolucion Ne. 1552 de 2005 y demas normas
que la adicionen, sustituyan o modifiguen.

e Manual para la asignacién de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la
Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS y demds
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

¢ Formatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.

e Compromiso de gestién ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales —ANLA- siempre
que dicha entidad sea la competente para expedir la
Licencia Ambiental y dicho compromiso sea exigido
por la misma.

» Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los demds actos
administrativos de la misma y lograr su aprobacion.

w Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,

contribuciones y, en general, cualquier suma que se
requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
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relacionadas con la Gestion Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para
que la Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con
las diferentes etapas del trdmite y expida la Licencia
Ambiental. Asi también, éste tendra la
responsabilidad de asumir los recursos técnicos,
logisticos y econémicos necesarios para el
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades
Gubernamentales competentes y cumplir con los
requerimientos derivados de dicho seguimiento,

= Con excepcion al mecanismo de distribucién de
sobrecostos para las Compensaciones Ambientales
establecido en la Seccién 8.1 de la Parte General, el
Concesionario deberd adelantar, a su exclusiva cuenta y
riesgo, todas las actividades encaminadas a dar
cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y
de dar establecidas por [a Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental.

2) El Concesionario deberd previo a la presentacién del EIA ala
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

¢ La Inferventoria contard con quince (13) Dias desde la
presentacion del EIA para presentar sus observaciones
al mismo,

» En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacién alguna, se
entendera que ésta aprueba el EIA.

o El Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dfas siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.

s La Interventorfa contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el EIA. Las objeciones que presentare la
Interventoria sélo podran formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos estabiecidos por la guia ambiental.

» En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el

Interventor en cualquier momento de la etapa de
revisién del EIA se acudira al Amigable Componedor.
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e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dfas siguientes a la
recepcion del mismo.

e El Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la
Interventorfa dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

El Concesionario elaborard y presentard a la ANI y al Interventor dentro de
los ciento veinte (120) Dfas siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
obtencién de las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos de
caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracion y
presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince
(15) Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere
pertinentes.

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podré realizar observaciones
a dicho informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual
se haré4 dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del mismo,

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario deniro de
los tres (3) Dias siguientes a su comunicacién , lo cual debera ser verificado
por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del
plazo anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la
Seccidn 3.1(b) serd competencia del Amigable Componedor.

3.2 Plan de Gestion Integral

(a)

Dentro del plan de gestién integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
deberan prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente en temas de salud, seguridad, medio ambiente y
comunidad. Asi mismo, este debe garantizar que todos los profesionales,
contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la
experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del
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Proyecto cumpliendo la normatividad y estdndares antes mencionados, asi
como las buenas pricticas nacionales e internacionales del subsector vial.

®) Asi también, se deber4 prever la existencia de un plan de contingencias que
de respuesta a cualquier imprevisto de orden enddgeno o exégeno que se
pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para
tal efecto, el Concesionario deberd contar con el personal y recursos
adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones,
cumpliendo conlo establecido en la Ley Aplicable.

‘A
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CAPITULO IV Obligaciones durante la_Fase de Construccidn

4.} Obligaciones generales durante la Fase de Construceidn

(2)

(&)

(©)

(d)

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y demds Permisos Ambientales, los requerlmlentos de las
Autoridades Ambientales y/o planes de compensacién, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion
a la prestacion de los servicios de evaluacidn y seguimiento cobre la
Autoridad Ambiental; asf como las tasas por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales, ésta en los términos de la Secci6n 8.1 de la Parte General
—salvo lo dispuesto en la Seccion 2.1(g) de este Apéndice para el plan de
inversién del 1% -.

Remitir a la Interventorfa y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental
(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental,

Durante la implementacién de las Intervenciones de la Unidad Funcional
(etapa en la que se ejecutara también el PAGA asociado), el Concesionario
debera adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo,
dos (2) Auditorfas Integrales con una firma de Auditorfa externa que cuente
con Auditores con experiencia en auditorfas de obras de infraestructura vial.
Estas Auditorfas son independientes a las del Sistema de Gestién HSE de la
Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objefo de verificar la eficiencia
de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional.

4.2 Cierre Ambiental

(a)

®)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizard el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluara
y confirmaré que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental,
el PAGA, las Licencias y Permisos, planes de compensacion,
requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), y las demés obligaciones de caracter
ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracién los resultados de dicha actividad, el
Concesionario redactard un documento contentivo de la forma en que ha
cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacién ,
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requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley
Aplicable, asf como de los soportes respectivos, el cual deberd ser
presentado a la Interventoria y a la ANI antes del vencimiento del plazo
mencionado en el parrafo anterior.

Este documento deber4 contener como minimo el siguiente contenido:
Descripcion de las actividades con el componente ambiental de la Gestién
Social y Ambiental adelantadas en cada Intervencién de la Unidad
Funcional del proyecto.

Informaci6n sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demés Licencias y Permisos u otro documento ambiental
que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y
cuantitativos.

Informacién sobre la ejecucién de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales,
Relacion de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados.

Registro fotografico o filmico,

(vii) Otra informacién que se considere relevante relacionada con el

componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental para la Unidad
Funcional. :

(viii) Soportes de la informacién antes sefialada.

La Interventoria deberd pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes
a la presentacién por parte del Concesionario del documento, en relacién
con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la
completitud del contenido del documento o a la descripcién de las
actividades que fo soportan..

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionatio deberd responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacién de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan
el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién
del documento de cierre ambiental se acudira al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe serd remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacion. La ANI podré hacer
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las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a fa recepeidn del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3)
Dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la

Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

5.1 Obligéciones durante la Etapa de Operacioén y Mantenimiento

(2)

®

Kl/

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de cardcter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

As{ también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de acuerdo
con la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente
ambiental de la Gestibn Social y Ambiental, incluyendo aquellas
relacionadas con la prestacién de los servicios de evaluacion y seguimiento
cobre la autoridad ambiental; asi como las tasas por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccidn
8.1 de la Parte General,
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CAPITULO Vi Otras Obligaciones del Concesionario

El Concesionario podr4 a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar
la decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o
varios proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto
invernadero GEJ, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre de
2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumird toda la
responsabilidad de su gjecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econémicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

E} Concesionario podr4 a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa
para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 0
la que Ia sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de
su aprobaci6n, el cumplimiento de estos proyectos serdn de obligatorio
cumplimiento para e¢l Concesionario y por ende éste asumird toda la
responsabilidad de su ejecucién en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

s
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CAPITULO VII Cesidn de Tramites Existentes

Cesidn de tramites de obtencidn de Licencia v Permisos adelantados por la ANIL

(a)

G

(©)

(d)

(e)

®

(®

En virtud del articulo 34 del Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del

Concesionario, la ANI suscribird los documentos que se requieran de

acuerdo con la Ley Aplicable para la cesién de cualquiera de los tramites de
carcter ambiental que abajo se listan para que éste, a su exclusiva cuenta y
riesgo, asuma la posicion de la ANI como solicitante de Jos mismos, La ANI
no serd responsable del resultado o sentido de estos trémites, y por medio
de la cesién el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en
relacioén con el resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario debera aceptar la cesién respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del
tramite respectivo. Adicionalmente, debera mantener a la ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesion.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de
las obras sobre las cuales versan los trAmites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacién al
Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarlas para
ia ejecucion del mismo.

En consecuencia, si ¢l Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, este se hard exclusivamente responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos,
asi como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

La cesién no excusard al Concesionario del cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

En ¢l caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera
de los tramites que se listan a continuacién asi se lo deber4 hacer saber a la
ANI dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo
cual debera proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones
necesarias ante la Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento
de la cesién.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacién de
la tabla sea suficiente o completa.
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(h) Para los eventos descritos en la Seccién 8.1(e) de la Parte General, el
término respectivo serd contabilizado desde el perfeccionamiento de la
cesion del tramite.

Revisd: Alvaro Pabdn Lozano - GIT Ambiental y Social - Vicepresidencia de Planeacion, Riesgos y Entorno.

AL

)

Aprob6: Jaire Fernando Argliello Urrego — Gerencia GET Ambiental y Social — Vicepresidencia de Planeacién, Riesios y Entorno,
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