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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(@)

ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de cludadania
nimero 79.683.020 expedida en Bogota, D.C, en su calidad de
VICEPRESIDENTE DE GESTION CONTRACTUAL, nombrado en el
cargo mediante Resolucion No. 423 del 3 de marzo de 2014, quien obra
en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, establecimiento pablico del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion del
Presidente mediante Resolucion 308 de 2013, quien para efectos del
presente contrato se denominara (la "AGENCIA”, “ANI");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b)

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 79.383.524 expedida en Bogota, obrando en nombre
y representacion de CONSORCIO METROANDINA, con NIT No,
900.852.977-0, conformado por  INGEANDINA CONSULTORES DE
INGENIERIA S.AS con Nit No 900.595.360-4 y GRUPO METRO
COLOMBIA con Nit No 830.010.102-8, en su calidad de representante
legal, {e! “Interventor” el “contratista’);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria’ que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,

1474 de 2011 y e Decreto 1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las
clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 539 del 17 de marzo de 2015, se abrié el
Concurso de Méritos Abierto  namero  VJ-VGC-CM-006-2015 (el
“Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta més favorable para los
Contratantes para llevar a cabo fa interventoria integral de los contratos
de concesion derivados de los proceso de seleccion VJ-VE-APP-IPV-
001.2015 Y VJ-VE-APP-IPV-002-2015 (el "Contrato de Concesidn”).

Que mediante Resolucion No. 827 del 2015, se adjudict el Contrato de
Interventoria al Interventor.

Que en los términos def Contrato de Concesion, los Contratantes son los
lnicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Interventoria.
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Con base en las anteriores consideraciones, los Contratante% y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las "Paites’), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y en io no
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decreto 1510 de 2013, el Cadigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la
Ley 57 de 1887 las palabras de Ia ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas Su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
fitulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance yla
intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CLAUSULA 1.1.Objeto.

El objeto del presente Contrato es la sjecucion de la interventoria integral
que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, econdmica, financiera,
contable, juridica, administrativa, operativa, medio ambiental y socio predial del
contrato de concesion bajo el esquema de asociacion piblico privada de iniciativa
privada cuyo objeto es “realizar los estudios, disefios, financiacién, construccion,
operacion, mantenimiento, gestién social, predial y ambiental de una nueva
calzada entre Chirajara y la interseccion Fundadores, y ef mantenimiento v la
operacion de todo el corredor Bogota - Villavicencio”.

El objeto def Contrato comprende, sin limitarse:




(i) La interventoria técnica, economica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion,

(i) La medicion de los Indicadores en los terminos sefialados en el
Contrato de Concesion y

(i) La definicion de las acciones necesarias para €l logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
iesgos, por lo cual deberd alertar tanto a la ANI como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacion de estos. Lo
anterior incluye 1a elaboracion de los insumos y parametros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la
terminacion anticipada del contrato de concesion y su reversion extraordinaria a
la Agencia Nacional de Infraestructura.

No obstante este contrato no se podra suscribir hasta tanto se haya suscrito el acta de
inicio del contrato derivado del proceso de seleccion VJ-VE-APP-IPV-002-2015 y
cuando los concesionarios cumplan con su obligacién de fondear la Subcuenta
Interventoria y Supervision de que trata el contrato de concesion.;

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento de! objeto pactado en este Contrato, el Inferventor
desarroliara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumptimiento, por parte del Interventor, de los
terminos y condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrolio y
control integral de la Concesion se establecen las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los
documentos que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia el
alcance del objeto del presente Contrato incluye: -

! £n el Plisgo de Condiciones, la Hoja de Datos y en e Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosles y
demas documentos que lo aclaran, mediican, complementan o sustituyen.




J6h
Con base en las anteriores consideraciones, los Confratantes ; el Interventor
(individuaimente la "Parte”, conjuntamente las "Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y en 1o no
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, &
Decreto 1510 de 2013, el Codigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 dela
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, segtin el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legistador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dard en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda clencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma clencia o arte; a menos que
aparezca Claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
fitulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y 1a
intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto,

E! objeto del presente Contrato es 1a ejecucion de la interventorfa integral
que incluye pero no se limita a la interventoria téonica, econdmica, financiera,
contable, juridica, administrativa, operativa, medio ambiental y socio predial del
contrato de concesion bajo el esquema de asociacion piblico privada de iniciativa
privada cuyo objeto es "realizar los estudios, disefios, financiacion, construccion,
operacion, mantenimiento, gestion social, predial y ambiental de una nueva
calzada entre Chirajara y la interseccion Fundadores, y el mantenimiento y 1a
operacion de todo el corredor Bogota - Villavicencio”.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:




() La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesidn y

(i) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesion,

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por o cual deberd alertar tanto a la ANl como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacién de estos. Lo
anterior incluye la elaboracion de los insumos y parametros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimienta por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen,

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato,

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la
terminacion anticipada del contrato de concesion y su reversion extraordinaria a
la Agencia Nacional de Infraestructura.

No obstante este contrato no se podré suscribir hasta tanto se haya suscrito el acta de
inicio del contrato derivado del proceso de seleccion VJ-VE-APP-IPV-002-2015 y
cuando los concesionarios cumplan con su obligacién de fondear la Subcuenta
Interventoria y Supervision de que frata el contrato de concesion.;

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objefo pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el proposito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrollo y
control integral de la Concesion se establecen las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los
documentos que integran el Confrato de Interventoria, en consecuencia el
alcance del objeto del presente Contrato incluye:

L Engl Pliego de Condiciones, a Hoja de Datos y en el Contrato de Coneesion correspondiente, sus adicionas, ofrosies y
demés dosumentos qire lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.



(a)

350
Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y fiesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Confrato de Interventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como
con las normas del sistema de seguridad social ¥ aquellas que rigen el
gjercicio de las profesiones, En todo caso, el Interventor se obliga a
mantener ta plantila minima de personal con tos requisitos de formacion,
experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 —
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones
de! Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo~
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Meéritos de la
interventoria.

Contar, por su cuenta 'y riesgo, con tados los bienes, equipos ¥ materiales
necesarios para la gjecucion del Conirato de Interventoria, incluyendo
sedes jnmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de
transporte requeridos, entre otros.

Verificar e cumplimiento de las obligaciones  del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesian, en sus Apéndices y en los
planes, programas Y manuales presentados por el Concesionario y que
no sean objetados por la ANI, salvo en aguellos casos en que el Contrato
de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de
caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Apéndices, requieren de su participacion.




Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Confrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesién, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacidn solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato Yy sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la AN establezca en cada caso. Lo anterior incluye la
entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la AN {0 las
normas que la modifiguen, complementen o sustituyan) y deméas
instructivos de la ANI para la enfrega de estudios, planos y carpetas

- prediales. Esta obligacion es aplicable para el pfazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo.a la ANI mediante la elaboracion de conceptos
tecnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operalivos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
AN, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de ofras entidades
del Estado y acompaiiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la AN, de conformidad con el
Confrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como
actos a cargo del Inferventor, asf como aquelios que estando a cargo de
la ANI 0 el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por
parte del Interventor. En todo caso, si la AN guardare silencio respecto
de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera
este Ultimo e obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o ~en
el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa-en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato
de Concesién.

Acompafiar y apoyar a la ANl cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesidn
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la AN! cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.
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Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial ©
extrajudicial que surja como consecuencia de! incumplimiento real o
pretendido de fa obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en fal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogetse, como minimo, a-o dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - 18O de la serie 9000 en sus Gltimas VErsiones,
entendiéndose aplicables aguellas que las complementen, modifiquen o
adicionen. '

Guardar copia de los archivos telacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANLy suministrar a solicitud de fa ANI
copias de los documentos de dicho archivo. £l plazo para la entrega de
las copias por parte del Interventor en ning(in caso podra ser superior a
diez (10} Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las deméas previstas
en el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian
en los Anexos en especial el relativo a "Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo’, asi como los siguientes objetivos generales.

(a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la
gestion administrativa de! Contrato de Concesion y del Contrato de
Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el Concesionatio
ylo la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y
comunicacion eficiente entre las partes incluyendo el registro, contro!,
archivo y entrega de foda la documentacion contractual del proyecto,
de manera oportuna y organizada, la digitalizacion  de
correspondencia y documentacion, la recepcion y verificacion de
informes, entre otros.




(b) Gestién Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion

técnica, como son la medicion, pruebas, evaluacién y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el
area técnica durante la ejecucion de actividades segin aplique a
cada Contrato de Concesion.

(c) Gestion Financiera - Contable: Realizar los procesos y actividades

relacionadas con la revision y control del manejo financiero y contable
del Contrato de Concesion entre el Concesionario vy la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y
seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida
para el respectivo Contrato de Concesién.

(d} Gestién _Econémica: Realizar los procesos y actividades

relacionadas con la supervision del area econémica del Proyecto.

(e) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a

()

verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y
contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesion,
ast como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten
en el desarrollo del contrato. '

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas
planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo
ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo
ambienfal y requerimientos ambientales, entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

(9) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en

asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion y el
Apéndice 6 - Gestion Social. Incluye, entre otros aspectos, la
verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de
gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia
de afencion al usuario, seguimiento del tramite que da el
Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades
con respecto al manejo social de la concesion y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al
desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos
que se requiera, a la formulacion e implementacion de planes de
reasentamiento poblacional y en general, la verificacion del
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(w)

abi

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la AN por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

Estabiecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debers
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de Ia documentacion
utiizada en fal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a.lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Glimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la gjecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de Ia ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de
las copias por parte del Interventor en ningun caso podra ser superior a
diez (10) Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demés previstas
en el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademés fas funciones especificas que se enuncian
en los Anexos en especial el relativo a ‘Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo”, asi como los siguientes objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la
gestion administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato de
Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el Concesionario
ylo la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacién y
comunicacion eficiente entre las partes incluyendo el registro, control,
archivo y entrega de toda la documentacion contractual del proyecto,
de manera oportuna y organizada, la digitalizacion  de
correspondencia y documentacion, la recepcion y verificacion de
informes, entre ofros.




(b)

(c)

Gestién Técnica; Realizar los procesos y actividades para la gestion
técnica, como son fa medicién, pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el
area técnica durante la ejecucion de actividades segin aplique a
cada Contrato de Concesion.

Gestién Financiera — Contable: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revision y control del manejo financiero y contable
del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision vy
seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida
para el respectivo Contrato de Concesion,

(d) Gestion Econdomica: Realizar los procesos y actividades

relacionadas con la supervision del area economica de! Proyecto.

(e) Gestién Juridica: Realizar los pfocesos y actividades enfocadas a

®

verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y
contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesidn,
asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten
en ef desarrollo del contrato.

Gestién Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas
planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo
ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo
ambiental y requerimientos ambientales, entre ofros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las

directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

(0) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en

asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion y el
Apéndice 6 — Gestion Social. Incluye, entre ofros aspectos, la
verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de
gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia
de atencion al usuario, seguimiento del tramite que da el
Concesionario a peficiones, quejas o inquietudes de las comunidades
con respecto al manejo social de la concesion y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al
desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos
que se requiera, a la formulacion e implementacion de planes de
reasentamiento  poblacional y en general, la verificacion del
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A6E
cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y
sus apéndices y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(h) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el

V]

control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta
el Concesionario para la adquisicion de las areas requeridas para la
ejecucion del Contrato de Concesion, mediante ia vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la
gestion predial.

Gestion de Sequres: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones relacionadas con la consecucién y mantenimiento de los
seguros, polizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesion,
verificando entre olros la correcta y oportuna expedicion de las
mismas, validez juridica y vigencia, segin lo prevé el correspondiente
Contrato de Concesion.

Gestidn de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a Ia
identificacion y prevision de los principales riesgos asociados con el
Contrato de Concesion, que permita prever, organizar y realizar
acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y
minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad
y buena ejecucion del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)

El valor estimado del contrato de inferventoria es de TREINTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUARENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($37.209.043.920)
de diciembre de 2013 incluido IVA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el
Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en el presente Contrato vy en los documentos del proceso. Las
Partes aceptan que la discriminacion del-presupuesto que debe
entregar el interventor para [a firma del acta de inicio no implica
que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o
que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier
variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en
la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor
para la firma del acta de inicio, solo sera tenida en cuenta y
utilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las labores
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de liquidacion de presentarse una terminacion anticipada del
contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios
efectivamente prestados, costos de personal y los items de otros
costos hasta la fecha de terminacion, Gnicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

Fl pago mensual que debe hacerse como retribucion a las
labores de interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente,
estan condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia
de los informes, diagnosticos o productos que deba presentar el
Interventor a fa Agencia durante el correspondiente periodo
mensual y a la presentacion de las certificaciones de los pagos
de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga
derecho a recibir el Pago en los términos del presente Contrato,
se pagara la cuota mensual con cargo a la Subcuenta
Interventoria y Supervision constituida para tal fin en el
Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesion,
de acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo méaximo de hasta dos (02) meses a
partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los
framites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el
pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso
del Contrato de Concesion. Para los pagos que se realicen a
través de la Fiduciaria, el Interventor deberd expedir factura a
nombre del Patrimonio Auténomo en la que se administren los
recursos del Proyecto de Concesion. Durante el tiempo del
tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seran reconocido
intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la.
altima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de
Interventoria y a la firma y perfeccionamiento del acta de
fiquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita
el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segin los
términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en
el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se
reducira en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que
no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se
hayan prestado durante el periodo & retribuir, tomando como
base el presupuesto desagregado el cual deberd ser entregado
por e} Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de
la retribucion de que trata el presente literal, no impedira la
imposicion de multas en los términos de! presente contrato.
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) Forma_de_paqgo: El valor del confrato se expresan en Pesos
constantes de diciembre de 2013, por o que se actualizaran
teniendo en cuenta la variacion del 1PC publicado por el DANE,
para el momento del pago. En la fecha de facturacion por parie
del Interventor-deben ser indexados conforme con la siguiente
formula:

TR

. _ {wrm)}

C.'waifl(,mn} = C‘lwi{lcmcizma) X }*;}E"‘"“—“'—
(Pi=/2013)

Donde:

e s SN

Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al

C Ot * : o . it "
uoldmm 1 1nterventor en el respectivo afio calendario "m’,

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

Cuotapianory expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013

. IPC del mes "n" de pago de cada respectivo afio
IPC 0, m)

IPC pier2013y | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y 0ltimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes
de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias
ejecutados teniendo como hase mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a) El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de
TREINTA'Y SIETE MIL DOSCHENTOS NUEVE MILLONES CUARENTA
Y TRES ML NOVECIENTOS VEINTE PESOS (337.209.043.920)
incluido VA, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se
prevén a favor del Inferventor, aplicables a cada Fase y Etapa del
Confrato de Concesidn, expresados en Pesos de diciembre de 2013,
teniendo en cuenta el nimero de meses estimado de cada una de las
Fases y Etapas del Contrato de Concesion durante las cuales se prevé
que esté vigente el presente Contrato de Interventoria, atendiendo al
plazo del presente Contrato.

by El valor efectivo del Confrato de Inferventoria corresponderd al que

efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la
Remuneracién y Forma de Pago del Interventor.
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¢) El inicio del proceso de contratacion de interventoria encuentra su
respaldo en el proyecto de Asociacién Pdblico Privada de Iniciativa
Privada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012, segln
el cual no se requiere desembolso de recursos publicos, toda vez que le
corresponde al privado asumir los costos del proyecto. En esa medida, el
adjudicatario del proyecto, debera suscribir el correspondiente contrato
de fiducia mercantil y fondear las respectivas cuentas a su cargo, dentro
de los cuales esté la subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcion del presente contrato,
estara supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el confrato de concesion del respectivo
médulo.

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y
manejo de los recursos del contrato de concesidn respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventorfa,

PARAGRAFO: En virtud de lo agui dispuesto, los proponentes con la
suscripcion de la carta de presentacidn de la oferta, expresaron que
conocen y aceptan la condicidn accesoria para la suscripcion del contrato
de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de
los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion def contrato y en
consecuencia no habra lugar a indemnizacion ni pago alguno a cargo de
la ANI.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANL En la fecha de suscripcién del
presente Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i} Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al

Ministerio de Transporte segin Decreto 4165 del 3 de noviembre de

2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad
competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

(iiy  El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para

' hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus

funciones.

(i)  La suscripeion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna

norma aplicable a la AN| y por el contrario se lieva a cabo en
desarrollo de las actividades permitidas a la ANL

Declaraciones y Gafantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Interventor dectara y garantiza lo siguiente:

(iv) Creacion y existencia: El Interventor {0 sus miembros en caso de
CONSOICIos o uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce
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- {vi)

365
validamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacién
ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su [representante legalfapoderado]
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como
con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutosfsu contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato.

Autorizaciones:

1) El  Interventor  cuenta  con las  autorizaciones
[corporativasfcontractuales] requeridas para  suscribir el
presente Contrato y obligarse canforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un drgano
[societario/contractual] es requerida para la  suscripcion,
gjecucion y cumplimiento del presente Contrato.
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(vil)

(vii)

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacidn
internafestatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos de! Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con [a
presentacion de la Oferta determind que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante e Concurso de
Méritos, fueron adecuadas vy suficientes para atender sus
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de
1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su
juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta

-considerd que tales apartes fueron debidamente aclarados de

manera que en ¢l presente Contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que
ademas acepta los términos y condiciones del Contrato en la
medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas
en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el
Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su
juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus
obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la Propuesta
declara gue no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de
Concesion y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor
de dicho Contrato de Concesion, asi, reconoce y acepta que la
contraprestacion prevista es suficiente para la asuncién de la
totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente
Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los (nicos
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracion aqui
pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato,
los usos que le dara a los pagos de la ANI seran dnica vy
exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mientras
existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la
ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y
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{xi)

(xiil)

365
garantiza que siempre contara con la informacién disponible, veraz
y opoituna que soporte todos y cada uné de los pagos que haga a
terceros, la cual seré facilmente consultable, en cualquier momento,
por parte del Supervisor de la interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados
con la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los
pagos a cargo de la AN, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climéticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su gjecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, normatividad juridica aplicable y, en
general, todos los demés aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion & la Propuesta. Asimismo, el Inferventor declara vy
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos,
y en general, todos los factores determinantes de los cosfos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por 1a ejecucion completa de sus obligaciones de
conformidad con el Contrato, ni le dar4 derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumié la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad de! juramento, fo
que se entenderd cumplido con la suscripcion del presente
Contrato, que no se halla {ni ninguno de sus miembros, en caso de
consorcios. 0 uniones femporales) incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que notificara
inmediatamente a la ANl y debera ceder el presente Contrato a
quien [a ANI designe.

El Interventor declara y garantiza que en relacion con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera el
cuidado y competencias esperadas de un ingeniero profesional
calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
gjecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la
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provision de servicios equivalentes a los previstos en el presente
Contrato, considerando las caracteristicas del Proyecto,
particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.

{xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuaré de manera jusla,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Contrato se prolongue méas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Interventor un pago mensual o diario, segln corresponda, haya
sido 0 no-originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comiin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar ¢!
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que Ja
mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al
Concesionario, el CONTRATANTE podréa repetir contra et Concesionario el valor
pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que
haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesion; y las diferencias
que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE y el Concesionario seran
resueltas segun se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion def presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y
compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente de! presente
Contrato.

CAPITULO Il

Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1, Obliaaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza. '

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventorfa.

{c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, segin corresponda, asi como
con las normas del sistema de seguridad social y aquelfas que rigen el
gjercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a
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mantener la plantilla minima de personal con los requisitos de formacion,
experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 -~
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones
del Concurso de Méritos de la interventoria,

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 ~ Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo--
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Mérifos de la
interventorta.

Contar, por st cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de
transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Confrato de Concesion, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y que
no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrafo
de Concesion o fos Apéndices indiguen que tales manuales no son de
caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor,

Suscribir las actas que, de conformidad con el Confrato de Concesion y
sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANl respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a fa AN! la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Conirato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la
entrega de documentos cumpfiendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiguen, complementen o sustituyan) y demas
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instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracién de conceptos
técnicos, economicos, financieros, contables; juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
ANI; incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de ofras entidades
del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de
la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por
parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto
de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, seré
este Ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a. su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en
el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en [os términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato
de Concesion,

Acompafiar y apoyar a la ANl cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesién
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicién de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
ufilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacién judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia dsl incumplimiento real o
pretendido de la obligacidn contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
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requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor deberé acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Gltimas versiones,

entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

{v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de ia ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de
las copias por parte del Interventor en ninglin caso podra ser superior a
diez (10) Dias.

{(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesién, las demas previstas
en el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Confrato.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, ef CONTRATANTE tendran a su
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en ofras
Clausulas del presente Contrato:

(a) - Efectuar los trérhites dentro de los plazos sefialados en
ef presente Contrato para que el Patrimonio Autbnomo
efectie los pagos al Inferventor.

(b} Colaborar con el Interventor para la correcta supervision
del Contrato de Concesion.

{c) Las demés previstas en el Contrato de Concesion y en el
presente Contrato de Interventorfa.

CLAUSULA 2.3, Constitucidn de una Sucursal en Colombia,

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto
social contemple la suscripcién y ejecucién del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, segtin se establece en el presente confrato. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del
presente Contrato.

21




CAPITULO 1l
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor,
El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del

objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo deber estar aprobado como prerrequisito para la
firma del acta de inicio de interventoria.

1 Director de Interventoria

1 Subdirector Técnico

El interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen
en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario después de celebrada la
audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la AN! presente observaciones
respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberd efectuar las
correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco () Dias siguientes a la
fecha de nofificacion de la comunicacion. El incumplimiento de estas obligaciones
dara lugar a la imposicién de sanciones en los términos del presente Contrato.

El personal restante deberd presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los
diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar
aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
confrato de interventoria. En el evento que la entidad fenga observaciones aplicaran
los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor deberd cumplir con fodas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucion del Contrato vy estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad
de que trata este confrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la
vida, a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus
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empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisidn

de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no
retinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el
personal téenico vy de operaciones que de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a ¢cabo las obras
de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesion correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesion, para lo cual el interventor dispondra de los
recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto
de interventoria se requiera una mayor dedicacion del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en
los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e
integral control y seguimiento de! contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas v
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente
Contrato, por lo que, en ninglin caso, generaran reconocimientos econdmicos
adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en
donde se llevan a cabo las Obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento
y las Obras de Mantenimiento del contrato de concesion, de acuerdo a la etapa
en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en las
dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrolien mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y seglin su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la AN tendra la facultad de requerir al
Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia
de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la AN la obligacién de
reconocerle al Interventor ningln valor adicional al establecido en el presente
Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del
LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre
otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y a fa regulacion de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de
conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con la ANI.
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{f} Correra por cuenta del Inferventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o exfralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Confrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por
tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir
cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los
intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la
normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se
entenderd como incumplimiento de este Contrato y serd objeto de las multas
sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la
normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir
a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o exfralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable
respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que
dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata ¢l presente literal que
les correspondan.

(i) El Interventor deberéa dar estricto cumplimiento a lo estipulado en
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al e;erol(;io de los técnicos
constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segin lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra
al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de
concesion, entre ofras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANl en
los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en cualquier
momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en
los estudios previos, las Hojas de Datos ¢ los suministrados por la ANI, sin que

24



65

esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracién adicional por parte
la ANI o del Concesionario, ni obligacion a la-ANI o al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos,

CLAUSULA 3.2 Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podrd cambiar al Director de Proyecto v a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso
minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requigren ser cambiados,
deberdn ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa
aprobacion por parte de la ANI,

(b) Siempre que se considere el .cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa
de la ANl y deberé ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al
perfil profesional requerido por parte de 1a AN en el proceso. La inobservancia de
estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara
como incumplimiento del Contrato y dara lugar a fa imposicion de multas en los
términos del presente Contrato,

{c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan
causas fundadas para hacerlo. El Inferventor estard en la obligacion de
reemplazar, & su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento econémico
alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los
requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos 0 en la Propuesta, por
otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI

{d) El Interventor deberé garantizar el personal minimo y suficiente
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a
satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el (ico responsable por la vincutacion del
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
confratacién laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilia Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y fa idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de

personal del Interventor, sblo se aceptard la copia del respectivo contrato de
trabajo o de prestacion de servicios, seglin sea el caso. Si se trata de un contrato
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de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del Gltimo pago efectuado por {al
concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja
de Datos debera suscribir documento en el cual constard su voluntad y
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que
se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso
irrevocable de permanecer en el cargo para €l cual fuere presentado por un
término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a partir de la aprobacion
de la hoja de vida.

{c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento
que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al
momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a fa imposicion de sanciones en los términos del
Contrato, Para el caso del Personal Obligatoric Minimo cuyas hojas de vida se
acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI
verificara en la etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del
Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la
AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos adn,
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior
al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las
dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal
Obligatorio Minimo no aprobaréan la hoja de vida de ese profesional, la ANI
requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida de! personal propuesto
en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion
de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d}) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido fa refacion laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercere bajo la dependencia de dicha persona natural, acompariada
de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o destinataria
del proyecto donde se certifique que el profesional participb en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar. "
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{e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los redui’sit%s sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular
debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

{ En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberd mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las
funciones de auditoria contable en los términes establecidos en la Ley y en la
reglamentacion de la profesién de contador piblico.

{0) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion
permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para
aquelias profesiones que no estéen reglamentadas. En el caso de profesionales
que hayan ejercido la profesidn en el exterior con anterioridad a la obtencién de la
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la
normatividad aplicable, esa experiencia se tendré como vélida a partir de la fecha
en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pals que la hubiere
ejercido.

{h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionaric en entidades
estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i} La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos
de invesligacion, de tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta
como experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

{i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre 0 un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o
cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos
“aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(i) Elcargo desempeitado, _

(iv) Las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacion laboral o
contractual {incluyendo dia, mes y afio),

(v} Porcentaje de dedicacion,
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(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades de!
estado los documentos aportados deben contener:

{iy nombre del empleado, trabajador o contratista, segin sea el
caso, :

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefadas, a través del acto administrativo por medio del cual se
establecié el manual de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia
de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos
no cumple con alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia
sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion
la hoja de vida de ese profesional y, procederd a dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios
para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion | Dos (2) aftos Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) aflos Dos (2) afios

(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Onicamente se le
validarg un (1) titulo académico adicional a fos titulos exigidos en la descripcion
del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion
y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta
solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

{n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los
soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia indicada en el
presente proceso de seleccidn, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre esta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacidn de las sanciones contempladas
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para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las
demés acciones legales a que hubiere lugar.

{0} La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de
una copia- simple .del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que
existieran titulos academicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar
homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el
ICFES, segln corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como
formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la vinculacién de cualquier persona que acredite
titulos académicos obtenidos en el exterior. Ef incumplimiento de esta obligacion
implicara la imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

P En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la suscripcidn del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida
del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion académica
y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses
siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion
academica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005
expedida por el Ministerio de Educacién Nacional, de lo confrario se entendera
como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a tas multas en los términos
establecidos en el presente Contrato.

(q) En caso de que un titulo académico ho coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para
este proyecto es aceplada, podra presentar la informacion que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual,
deberé tener en cuenta Jas normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la AN v el Interventor o su
Personal

El Interventor ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y
con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existird vinculo
laboral alguno entre la ANl y el Interventor, por una parte, y Ia ANI y el personal
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que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera
obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios
ylo salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con
la normatividad aplicable y con los términos confractuales que tenga a bien
convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las
razones anferiormente expuestas, la ANl se exime de cualquier pago de
honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a ta ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se
hard constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el
personal que emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria,

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos
los profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento {100%)
durante la ejecucidn dei presente Contrato. En el evento que dichos profesionales
tengan una dedicacion del cien por ciento {100%) pero sélo respecto a la Etapa
Preoperativa y/0 a la Etapa Operativa del Confrato de Interventoria, deberén ser
vinculados mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s)
fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposicidén de multas en los terminos del presente
Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su ndmina
durante el plazo total de ejecucion def presente Contrato, a minimo el diez por
ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de discapacidad
debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de
la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacion
de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i} los documentos de
afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal eh discapacidad
que acredite; y (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
estar ejecutoriado y en firme. E incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.]

] CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones,

Todas las comunicaciones y ordenes del Inferventor al Concesionario
seran expedidas por escrifo y deberan enmarcarse dentro de los términos del
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presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la

Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviard copia al
Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

" CLAUSULA 4.2, Informes

(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas méas adefante debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente
confrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al inicio def mismo, un
diagndstico integral de la concesién que esta siendo objeto de interventoria, el
cual sera presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagnéstico se
debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y
cada una de las obligaciones por dreas de gestion a cargo del concesionario,
dentro de las que se encuentran: Gestion técnica, econdmica, financiera,
contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagnésticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion
de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagndstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segln el programa de actw:dades inversiones y
obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a
llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas
y recomendaciones que sean necesarias: lmplementar en caso de presentarse
atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademés indicadores de gestion que permitan
detectar de forma réapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagndstico Estratégico

En los diagnosticos se identificaran aquellos aspectos criticos v
estratégicos del contrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos
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definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con
un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la
descomposicion del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo def Interventor para
alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor conceptuara
sobre aquellos aspectos criticos para el desarrollo del contrato de concesion, de
manera que se formule un plan de accién y unas alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Estratégico, el
Interventor hara un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion. De no existir dicha matriz, debera elaborar una con
estricta sujecion al contrato de concesidn correspondiente, en la cual se logren
enmarcar cada uno de los aspectos tratados en ef Diagnéstico Estratégico que se
presente,

El Diagnostico Estratégico se compone de diagnosticos especificos en la
totalidad de areas que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c} Diagnostico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del
analisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion
desde una optica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y
cualitativas para dicho fin,

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada como se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo
gjecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagndstico al balance financiero que
implica un andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacién registrada en el patrimonio autdnomo (si aplica), la suministrada por
el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se deberd presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de
concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion,

De igual manera se deberad hacer un analisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnostico Técnico-Operativo
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La Interventoria debera realizar un andlisis detallado del estado de cada
una de las etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar fodas las areas concesionadas. Se debera analizar
cada una de las efapas presentes en el contrato de concesion y se dara por
separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se
deberd ademés separar las etapas segln se trate de Efapa Preoperativa y/o
Operativa.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas enconfrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventorfa previa revision conjunta con la AN
considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del
confrato de concesidn.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los
documentos contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho analisis
debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida
ejecucion del contrato. Ast mismo, se debera efectuar un andlisis de vigencia y
aplicabilidad de pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos
de vigencias 0 sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de
dichas garantias o situaciones que pedrian constituirse en siniestros en virtud de
cada contrato y de la Ley Aplicable.

(i) informe de Avance

El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagnostico inicial o del informe de diagnéstico actualizado, deberé
presentar un nuevo informe de actualizacion del diagndstico en el que se refleje el
estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacién de los
demés informes por parte del Interventor de acuerdo con el confrato de
interventoria.
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Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacion del
Informe Inicial o Estrategia, y al .igual que éste, el Diagnostico de Avance debera
contemplar los aspectos Financieros, Tecnico-Operativos y. Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la

interventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

(i) Informes Mensuales

£l Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias calendario
de cada mes, un Informe Mensual que, metodologicamente, comprendera una
" parte ejecutiva y ofra de temas generales. La parte ejecutiva contendra
indicadores de gestién presentados de forma visual, graficos u otras herramientas
gue permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendr4 el analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el
desarrollo y avance del programa de obra {ii) los problemas presentados y las
soluciones planteadas; (i) las actividades y gestiones de la interventorfa; (iv) la
relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacién de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de 1a interventoria con un registro fotografico y de video. Este
informe deberd incluir el concepto det Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo
con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de
condiciones correspondientes, asi como en el Confrato de concesion, sus
Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual
resultd adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
¢} Ficha técnica del Proyecto.
d} Informacién del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, dlllgenCIamlento de los
formatos SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesiodn,
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o Avance y estado gestion ambiental
» Avance y estado gestion predial

o Avance y estado gestion social

e Avance y estado aforo y auditoria.

vi.

vii,
viil.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
terminos previstos en el Gontrato de concesion.

Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;
Seguimiento  a las  modificaciones  contractuales  del
Concesionario, cuando aplique.

Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

Estado de las garantias de tréfico del Concesionario

Avance fisico

e Actividades a precio global

e Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)

o Cantidades de obra ejecutada

Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)
Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de
concesion en los plazos y términos previstos en el contrato de
concesion; la valoracidn sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las causales de
multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinion
del interventor.

Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario
del Plan de Obras o programa de obras, acompanado de su
opinion acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de
los plazos previstos para el efecto en el Contrato de concesion.
Actos administrativos de aspecto ambiental.

Informe General parte técnica y operativa,

Informe sobre los errores de construccion cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e} Informacién Financiera.

L
ii.
iii.
iv.
V.
vi.

vii,

Estado de cumplimiento del contrato de concesién.

Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

Sintesis del Comité de Fiducia.

Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

Resumen consolidado de ingresos de la concesion,

Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y
de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad
con la informacion entregada por la Entidad Fiduciaria y el
analisis de estos aspectos.

Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual
desde el inicio de la concesion.




viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesion o desde el momento que aplique.

f) Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de
este,

La gestion y aclividades correspondientes al control de operacion y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en gjecucidon dentro de la efapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales,
sociales y prediales, este informe debera reportar en forma clara el avance
fisico de fas obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucidn de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante
el periodo mensual respectivo, personal que no podrd ser diferente al
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en
numero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad
con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del
Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion
de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la
AN, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo largo del
contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente:
L.os contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de la fotalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la refacion
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se
estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado
personal.

i} Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
perfodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacién sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacién de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
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concesion (administrativo, financiero, técnico, amblental "S%Ci%]l predial,
juridico, operacién, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a
fa ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, curplir los
plazos de respuesta y actuar segun lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del inferventor, el estado
de framite y contestacion de las mismas'y los mecanismos adoptados
para la coreccidn de los problemas denunciados en fales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se
relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente
se deben presentar los planes de mantemmlento anual para cada tramo
del proyecto de concesion.

p} Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio
magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional
tendiente @ cumplir con sus obligaciones en relacion con la ejecucion del
Contrato de concesién y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberan
presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito indispensable
que el Supervisor revise y de su visto buenoal informe para el pago mensual al
Interventor,

El informe mensual debera estar acompanado de la respectiva factura de
cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, ef Interventor indicara con toda
precision fas mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado
de conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoria, asi
como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor deberé
tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato
de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera
incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado asi como aquellas que hubiera reafizado en adicion a las
descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta
del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

37




Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos
y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesion,
Apéndices, Anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen y
complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones,
ensayos Y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI
lo requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del
respectivo Informe Mensual, para que efectie tales mediciones, ensayos y
verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la AN,
conforme a lo seftalado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez
(10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo
con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por escrito,
dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo
las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la
necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en
Capitulo VI del presente Contrato. El silencio de! Interventor frente a la
solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera
como una aceptacion de fa misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la AN, un informe por
terminacién de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual
deberd ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la verificacion que haga el interventor de Ia terminacién de dichas
Obras Obligatorias conforme se establecio en el contrato de concesion.

(b) Este informe por terminacidn de Etapas seré uno de los soportes para
proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion,
segin corresponda, de una etapa del Contrato de concesion, de
acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de
concesion y sus documentos. La entrega de cada Unidad Funcional
estara condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
respeciivo contrato de concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacién de cada etapa deberé contener una relacion
detallada y discriminada respecto de la gestion global del Concesionario
en la Etapa respectiva, de acuerdo con [as obligaciones previstas en el
Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes. Dicho
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informe debera incluir los resultados de todos los analisis realizados por
el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido
cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el
Contrato de concesitn para poder suscribir el Acta de Terminacion de
una Etapa, incluyendo pero no limitado a;"

(i Una relacién de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesién.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demés aplicables.

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (segln este término se
define en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para
la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto
al Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d) EI Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacién
de cada ELtapa si este se ajusta a los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de concesion,
incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de
la ANI podra advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada
Etapa, las cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien
contara con un plazo maximo de una (1) semana para ajustar el informe
por terminacion de cada Etapa (si es del caso) a satisfaccion de ia ANl

(e} La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se
refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccion de fa ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (¢) anterior, seran causa suficiente para la imposicién de las
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplfimiento de conformidad con este Contrato de
Interventoria y con la normatividad aplicable.

(v) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrafo de interventoria, o en caso de
terminacion anticipada del presente Confrato por cualquiera de las causales
previstas en el contrato o en fa ley, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe
Final, el cual metodologicamente comprenderd una parte ejecutiva y ofra de
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados
de forma visual, gréficos u otras herramientas que permitan comprender
rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y
recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendré el analisis de

39




datos, entre otros los de: balance general de fodas las tareas y actividades del
proyecto otorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la
situacion de cada una de ellas al coneluir su gestion, indicando detalladamente la
situacion financiera de la Concesion. Este informe debera contener 1a relacion de
los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las
causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor
crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventorfa. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video
de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de
concesién, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de
su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final.
Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos,
asi como as recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas
en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de ensayos
gjecutados y los resultados obtenidos, fodos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados
a cabo por el concesionario. Se incluira la variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de mangjo ambiental y el
monitoreo a que dé lugar la obra. '

d} Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria
deberd evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de
concesion,

f}  Un analisis global de la ejecucidn del contrato de concesion, hasta el
momento de 1a elaboracion del informe final.

g} Los valores fransferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta
Aportes Concesionario (segin estos términos se definen en el conlrato
de concesitn) y el concepto por el cual se pagaron,

h} Una relacidn de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados
exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

i} Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en
la cual se indique ef cumplimiento de éstas frente al contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demas documentos que o
modifican, susfituyen, aclaran, adicionan 6 complementan.

j) Una relacion de la ftotalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.
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k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante fa
ejecucion del contrato de concesién, discriminando entre aquelias que
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido
controvertidas y esluvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccion al momenfo de la
elaboracion del informe final,

) Una auditoria final al Patrimonio Autonomo, si a ello hubiere lugar.

m} Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado,
vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la ltima factura del contrato de Interventoria, estara
sujeto a la presentacidn y previa aprobacion del informe final por parte del
CONTRATANTE.

CAPiTULO '

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se oforgaran para
cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
112 del Decreto 1510 de 2013.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia (nica de cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contraio de Interventoria que corresponda a cualquiera de las
clases establecidas por el Decreto 1510 de 2013. Las polizas de seguro deberan
reunir las condiciones establecidas en el Decreto anfes citado 'y en las mismas
debera figurar como asegurado 1a Agencia Nacional de Infragstructura y como
tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera confener todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo _de Cumplimiento_del Contrato: (1) Este amparo deberéa
constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de
Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demas sanciones
que se impongan al Interventor. (2) la vigencia total correspondera a la duracion
del Confrato de Interventoria estimada en finsertar niimero de afios] mas una
vigencia adicional correspondiente al plazo contractual previsto para fa liquidacion
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del presente Confrato. La vigencia de éste amparo deberd ser otorgada de la
siguiente manera; a. Etapa Preoperativa. - Fase de Preconstruccion: Para efectos
de este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de un (1) afio. - Fase
de Construccion: Para efectos de este amparo, el interventor lo obtendra por una
vigencia de 5 afios. b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este
amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de un (1) afic y seis (6)
meses mas, conforme lo permite del Decreto 1510 de 2013. (3} El valor
asegurado sera el siguiente: a, Etapa Preoperativa: - Fase de Preconstruccion:
En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. - Fase de
Construccion: En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construccion. b.
Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia correspondiente al diez por
ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en a
Fase de Operacion y Mantenimiento. Para los Gnicos fines del presente numeral
se estima en TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($3.720.904.392)
constantes de diciembre de 2013 (actuatizado conforme a la formula prevista para
el efecto en el presente Contrato). El valor asegurado debera actualizarse con la
variacion del {PC cuando la vigencia inicial se prorogue.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para
garantizar el pago de salarios, prestacicnes sociales e indemnizaciones laborales
relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo
del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria. (2) El valor
asequrado sera el siguiente: a. Etapa Preoperativa; - Fase de Preconstruccion:
En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. -
Ftapa de Construccion: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del
valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Construccion. b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia
correspondiente al cinco por ciento {(5%) del valor total de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operacidn y Mantenimiento. Para
fos Unicos fines del presente numeral se estima en MiL OCHOCIENTOS
SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 'Y DOS MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS ($1.860.452.196) constantes de diciembre de 2013
(actualizado conforme a la formula estipulada para el efecto en el presente
Contrato). (3) Este amparo debera contar con la siguiente vigencia: a. Etapa
Preoperativa: - Fase de Preconstruccidn: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra con una vigencia de cuatro (4} afios. - Fase de
Construccion: Para efectos de este amparo, la Fase de Construccion sera dividida
en dos (2) periodos bianuales y un tercer periodo por el tiempo restante. La
vigencia de este amparo debera cubrir cada periodo establecido y tres (3) afios
més. b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra con una vigencia de cuatro (4) afios.
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(i) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor
deberd constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los
servicios prestados que cubra los perjuicios que puedan sufrir la Agencia como
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los
praductos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato. (2) E!
valor asegurado sera el siguiente: a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%)
def valor de las obligaciones asociadas a la etapa preoperativa. b. Etapa de
Operacion y Mantenimiento: Diez por ciento {10%) del valor de las obligaciones
asociadas a la etapa de operacion y mantenimiento. Para los (nicos fines del
presente numeral se estima en TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES
NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
($3.720.904.392) constantes de diciembre de 2013 (actualizado conforme a la
formula prevista para el efecto en el presente Contrato). El valor asegurado
deberd actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial se
prorrogue. (3) Este amparo debera tener la siguiente vigencia: a. Ftapa
Preoperativa:-Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la Flapa
Preoperativa. E Interventor debe allegar esta pdliza con fres (3) meses de
anterioridad a la finalizacion de dicha fase. b. Etapa de Operacion y
Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la Etapa de
Operacion y Mantenimiento. El Interventor debe allegar esta poliza con tres (3)
meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase.

CLAUSULA 5.3.Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor deber4 presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a la
garantia dnica de cumplimiento, una poliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccién frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier
concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de
cualquier naturaleza derivadas de dafios ylo perjuicios causados a propiedades o
a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que
surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del
Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la
péliza de responsabilidad civil extracontractual sera anual renovable hasta cubrir
el plazo total del Contrato de Interventorfa. El Interventor debera garantizar que
las vigencias de cada una de las polizas oforgadas sean sucesivas y
correspondan a la totalidad de la duracion del Contrato, el CONTRATANTE
verificara esta condicion y aprobard cada péliza otorgada, para lo cual el
Interventor debera aportarlas con tres (3) meses de antelacion al vencimiento de
la vigencia de cada péliza, observando el plazo total del contrato. (3) Partes.
Cada poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera
contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados
y beneficiarios. (4) Las pélizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas
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y requisitos establecidos en el Decreto 1510 de 2013, en adicion, el seguro
debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de
contratistas y subconfratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada poliza de seguro con vigencia
anual sera del diez {10%) por ciento de! valor total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualguier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, medifiquen o sustituyen.

(b} El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberé hacerse dentro
de los freinta (30} Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o
asegurado inicialmente, en virtud de fa ocurrencia e indemnizacion de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
polizas de que trata ef presente contrato, el valor de la reexpedicién de la garantia
estara a cargo del Interventor.

{c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y
demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de cumplimiento no expirara por falta
de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta
obligacién se entendera que habra incumplido con 1a obligacion de constituir 1a
poliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas contempladas en el
presente confrato.

{d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podrén aplicar las multas contempladas
en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma
las coberturas exigidas en ef presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier ofra garantia diferente
de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato.

{g) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compaiiia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion
y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las
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obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan

permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningan tipo de revocatoria por

parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia yfo el lnterventor hasta
Ia quundamon det Contrato y la profongacion de sus efectos.

(h) Si la( s) garantia(s) entregada(s} por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de
la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial, En caso de que dentro
de dicho plazo el Interventor no enfregue la(s) garantia(s) “debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por
la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondréa las multas de que frata ef presente Contrato.

(i) Silagarantia tnica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en
el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la
Propuesta. :

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualguier momento de la
ejecucion ylo liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podra exigir al Interventor la correccién, ampliacion o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en
cualquier caso no podré exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a las muitas establec;das en el presente Contrato.

(k) La ANI dtspondraﬁ de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la AN efectien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en
los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s)
garantia(s) asi lo sefialard por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s)
garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en-los términos sefialados por
escrito a satisfaccion de la ANI éste aprobaré la{s) garantia(s). Si el Interventor no
ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicard lo sefialado en el
literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el
presente contrato.

(I} Sila garantia nica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta debera
venir acompafada de una certificacion expedida por el asegurador {en ningtn
caso sera valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en fa que
declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segin modelo que se
adjunta como Anexod). El reasegurador deberd encontrarse inscrito en el
Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior
(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.
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CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

{La(s) matriz (ces) del Inferventor o fa(s) matriz(ces) de los miembros def
Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz{ces) del Interventor o
la{s) matriz(ces) de los miembros del Inferventor] suscribid(eron) y adjuntd(aron)
junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de
garantia para respaldar las obligaciones de resuftado tanto de hacer como de dar,
derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exfgible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del
garante se sequira ef siguiente procedimiento.

(a) El acuerdo de garantia se hard efectivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de fas obligaciones
seftafadas en el presente Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas
en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han oforgado
cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podréa a su eleccion hacer
efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criferios de prelacion.
En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podréa exigir mas de un
acuerdo de garantia al mismo tiempo oforgado para respaldar las obligaciones de
un mismo miembro del Interventor,

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tishen prevista la
imposfcion de multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se
flevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y
solamente cuando se haya impuesto la mulla se haré efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con fa
obligacion cesaran las multas en los términos del Capitulo VI. Si el garante optare
por pagar la sancion asociada al incumplimiento las mulfas se continuaran
causando y seran a cargo del garante hasta que se flegue al limite de imposicion
de multas previsto en ef presente Contrato.

{c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista
la imposicion de mulftas en los términos del Capitulo VI det presente Contrato, ef
CONTRATANTE podra, exigir ef cumplimiento de la obligacion incumplida al
Fiador en fos términos del acuerdo de garantia,

(d) Para los casos especificos relacionados con ef incumplimiento de
obligaciones de dar, el CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier
momento si no hay recursos o estos son insuficientes para compensar la
obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se
gjecutaran en contra del Interventor si dentro de los cinco (8) Dias siguientes a la
notificacién de la AGENCIA al garante, éste no se¢ pronuncia ¢ sefiala al
CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia procede
a asumir los costos derivados del incumplimiento de fa obligacion.
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(f En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de

hacer, se entendera que cumplird por el Interventor y las Partes continuarén la
gfecucion del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.)

CAPITULO VI
ecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la AN| procederan a cobrar multas diarias y
sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar,
por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debié cumplir con 1a obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obfigacion cuyo cumplimiento
necesariamente debia producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya
gjecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la ANI podra imponer una
multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

Et valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones.
Las multas establecidas en el presente numeral no fienen la naturaleza de
estimacidn anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier
accion gue la AN considere procedente para lograr la indemnizacién de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de as multas, no se requerira que la AN constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AN
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la
multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razon no
fuere posible flevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la AN
lograr el pago haciendo efectiva-la garantia dnica de cumplimiento y en caso de
que ello no fuere suficiente o posible lo haran ‘acudiendo a fa jurisdiccion
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista de!
cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontarén por parte de la
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes
siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicion
de fa misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el descuento o
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pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en

firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante
el juez de! Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera
pagar ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente
Contrato sobre el valor de la mulfa.

El procedimiento para e! establecimiento y aplicacion de las multas serd el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

@)

(i)

(iv)

(v)

Los incumplimientos de las-obligaciones del contrato a los que la AN}
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil{1x
1000y del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacién son:

Incumplimiento relagionado con la Garantia Unica de Cumplimiento.
Si el Interventor no constituyere oportunamente fa Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere [as
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia dnica de
cumplimiento.

Incumplimiento _en relacién_con_el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
gjecucion del Conirato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto
no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de
Datos, la rechazara el cambio e impondran la mencionada multa,
hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por la ANI. Las multas se suspenderan durante el plazo de
estudio de la hoja de vida por parte de ta ANI, pero si la ANI rechazan
el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera refroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la
obligacion.

Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la
Suscripcidn del Anexo 6.

Por_incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas
en el presente contrato respecto del Personal del Interventor.

Incumplimiento _en la Entrega de Informacion a la_ANI. Si el
Interventor no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria
cualquiera de los informes a que se encuentra obligado segln €l
presente Contrato y el Confrato de Concesion; asi como si no
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entregare [a informacion completa que le solicite 1a ANI, siempre y
cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplirniento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales
y Parafiscales. Por el incumplimiento de 1a obligacién de estar al dia
en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los
empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

(vi)  Incumplimiento relacionado _con "Plantilla de Personal”. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco
por mil{0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el
Interventor cumpla a satisfaccion la obligacién son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento _de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato v _en los Apéndices Técnicos del Conirato de

Concesion.

(i} Incumplimiento _en _la constitucion de una sucursal. El
incumplimiento_de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato, :

(iii} Incumplimiento en la vinculacion laboral, El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(©) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en
el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o
en el contrato de concesién, sus anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuenire expresamente prevista una multa especial en esta
clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente
a cero punto setenta y cinco por mit (0.75x1000) del valor del contrato
por ejecutar. La graduacion de las multas seré definida por fa ANI
fomando. en consideracién la gravedad y extensién del
incumplimiento.

CLAUSULA 6.2 Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plazo de cura determinado
por fa ANI de hasta cinco (6) Dias, para sanear el
incumplimiento detectado. Este periodo de cura se
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contara desde el dia en que la ANI comunique al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la ANI impondrd la multa
desde la fecha en que la ANI hayan identificado el
incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de
cura sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a)
anterior, no se impondré la muita.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya
saneado el Incumplimiento se causaran las multas hasta que el
Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope
sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en 1a el presente contrato,
sin que se haya saneado el incumplimiento, 1a ANl debera tomar
las medidas que garanticen la continuidad del proyecto,
incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente
Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del
periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o fa ANI,
segun corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada Ia resolucion por medio de
la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Muitas.

(a)
()

Inicio del Procedimiento

Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, y ha transcurrido el perfodo de cura a partir de la
comunicacion de incumplimiento en los términos del presente
contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la
AN} iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en ef articulo 86 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefiatara
como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se
sefiala expresamente en cada uno de los liferales de la clausula
anterior.

En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto
administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden al
Interventor.
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CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicién de Multas. I6R5

(@)  Elvalor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no
podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente
Contrato.

{b)  SielInterventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior
la ANl podrd adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida
seflalada en el presente Contrato.

CLAUSULA 8.5.Actualizacion de las Multas,

El valor de las multas sefialadas en el presente confrato se actualizara,
de acuerdo con el IPC del Mes anlerior al dia de la ocurrencia del hecho
generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea
pagada en su totalidad por el Inferventor.

CLAUSULA 6.6.Clausuta Penal,

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o
cuando se haya llegado al tope maximo posible de imposicion de multas
conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagara a la ANI a
titulo- de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, fa cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los
perjuicios causados ala AN, lo cual no es ¢hice para que por parte de la entidad
contratante se haga efectiva la garantia Onica de cumplimiento y se adelanten
fodas las gestiones tendientes a obtener-por parte del contratnsta y/o su garante
el pago de |a totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista £l contratista facultara a la AN! para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la
clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedlmlento para el establecimiento y ap]icacién de la clausula penal serd el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO Vi
Solucidon de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en Ia ejecucion del contrato, podran
acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos
en laley, tales como la conciliacion, la amigable composicidn y fa transaccion.

51




CAPITULO V|II

CLAUSULA 8.1 Terminacion det Contrato.

Las Partes declaran que el presente Confrato terminard y se iniciara su
liquidacién cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiehto del plazo.
(b) Por la terminacién anticipada del Contrato de Concesion.
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Por la declaratoria de la caducidad del Contrato.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor
del presente Contrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan
que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato
de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las
muitas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

{f) Las Partes acuerdan que el Confrato terminaré en el evento que
después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2)
meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de
Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen
con las condiciones de formacién académica y de experiencia establecidas en la
Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la
totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el
presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre
voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones
descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacién de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La
aceptacién de 1a cesion del Contrato de Interventoria de que trata el presente
literal, se entiende prestada con la suscripcién del presente Contrato de
Interventoria.

(9) [Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en
el Concurso de Méritos Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad
sin el consentimiento previo y escrito del CONTRATANTE ]

En atencion al caracter infuito personae del contrato de interventoria, la venta o
cesion de la participacion en la sociedad de los socios gue hayan sido LIDER,
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sOlo podrd hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren que
ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o
vendedor, situacidn que sera verificada de manera obligatoria por el

CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimlento para que pueda
producirse fal venta o cesién

(h) Terminacion anticipada del contrato de concesion sobre el cual
se ejerce la Interventoria,

(i} Terminacion  anticipada del confrato  por - parte  del
CONTRATANTE, cuando quiera que hayan transcurrido por lo menos seis (6)
meses a partir del acta de inicio.

(i) Terminacidén  anticipada del contrato  por parte  del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que
utilice el Interventor, con relacién laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de sequridad social y riesgos profesionales previstos en la
normatividad aplicable o no se efectien las cotizaciones al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(k) Por las deméas causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de
terminacion del contrato de que trata la causal contenida en el literal (i), la cual es
discrecional del CONTRATANTE, y manifiesta que el ejercicio de la misma no
dara lugar a ninguin tipo de reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacion
no generard dafio algunc al Inferventor y que no dara lugar a algln tipo de
indemnizacion o compensacion al Interventor por parte del CONTRATANTE.

{ Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria sera hecha por la ANI -siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiguen,
complementen o sustituyan- siempre que, a juicio de la AN, el incumplimiento
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la
satisfaccion del interés plblico que se busca satisfacer con la contratacion de la
interventoria. : :

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Clausula
8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran autorizar la
cesion del presente Confrato de Interventoria al Proponente ubicado en el
siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion
y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos vy
condiciones que para el efecto sefiale la AN,
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CLAUSULA 8.3.Liquidacién del Contrato.

Declarada la ferminacidn del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciara la tiquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Gitimo con fa ANI. Una
vez efectuada la liquidacion se elaborard un acta que la contenga, documento
que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1, Supervision del Contrato,

La supervision de !a ejecucién de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Confrato se hara a través del Supervisor que para el
sfecto se designe por parte la ANL. El Supervisor ejercera la vigilancia y tendra
acceso a las informaciones estadisticas y demés que lleve el Interventor en
relacion con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2.Intereses de Mora.

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, méas la
tercera parte de dicha tasa, pero en ninglin caso una tasa mayor que fa maxima
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para et dia siguiente al dia del vencimiento def plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en
contrario contenida en ofras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se
genere entre las Parles, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se
causardn los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte
integral del mismo, los siguientes:

(a) l.os documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-006-2015.

(b) La Propuesta del Interventor.
(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision

de la Oferta Econdmica y a consistencia con la Propuesta Técnica.
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{d) l.a Resolucidn de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesién, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

H L.os Anexos del presente Contrato,

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos.
En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus
anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo
SUS anexos).

CLAUSULA 9.4 Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con fa
suscripcion por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la emisidn de una certificacion por
parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte del Concesionario
de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta Intetventoria y
Supervision. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso
de Méritos y la suscripcion del Contrato de Interventoria, no generara
responsabilidad alguna a carge de la ANI, ni causara el pago de
indemnizacion o compensacion por ninglin concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no
requiere de registro presupuestal para su_perfeccionamiento, ni para su
ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se
requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la
Interventoria, lo cual se realizara una vez se cumplan fodas y cada una
de fas condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento. '

2. Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y
equipos en los terminos previstos en la Seccidn 6.5 del presente
Contrato. .

3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas
hojas de vida debera presentarse dentro de los ocho (8) dias
calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion del
proceso.- _ .

4. Haber enlregado el presupuesto. desagregado de su oferta
econdmica, el cual deberd contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos Directos”,
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basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10
del proceso de seleccion.

5. Haber entregado una certificacidn emitida por su revisor fiscal 0
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y
el paragrafo 1° del articulo 41 de 1a Ley 80, modificados por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el
Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando &} Interventor
sea un Consorcio o Unidn Temporal) se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y
del personal contratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato.

6. Elacaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesidn.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
ejecucion a los que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, la AN!
podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de
acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal 1).

CLAUSULA 95. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera
prestado con la suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad
de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas
inhabiidades, incompatibilidades © prohibiciones legales; ni se encuentran
incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de
intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros ¢
sacios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o
liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracidn segin lo
previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o, a
falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial
es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segin este termino se define mas adelante. El incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario
no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que
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la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad.
Se entendera por evento eximente de responsabilidad ("Evento Eximente de
Responsabilidad’) cualquier evento, circunstancia 0 combinacion de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Paite que lo invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo, Evento Eximente de
Responsabilidad incluird los eventos y circunstancias que a continuacion se
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente
mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo
pero sin limitarse a:

(A)  Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion,
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, blogueo o
embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto
de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni
sean promovidas por éste o sus empleados de direccion, manejo
o confianza;

(D)  Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de
tesoros, minas u otros yacimientos.

(ii) Respecto de . las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iif) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste en
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la AN y el Interventor,
siempre que la suspension no se haya dado por causas imputables al
Interventor.
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(b) Se entendera por "Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a
las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos
del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirn en adelante conjuntamente
como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

{i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de
un Evento Eximente de Responhsabilidad o de la fecha en que se
restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la "Parte Afectada”)
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicard a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las
obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que
fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada.
A parttir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion de! periodo durante el cual la Parte Afectada
se ve imposibilitada para cumplir con sus obl;gamones sera referido como
“Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de
un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la
ofra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podré ser mayor a diez (10) Dias
contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la
CLAUSULA 9.09 del presente Contrato, &l Interventor deberé reanudar la
ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la nofificacién dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el
Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
dado la notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parle Afectada

suministrara semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
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adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos.
A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para
buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de
ia Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

{d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en
que tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un Evento
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo
pero sin fimitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato
para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad se entendera ‘prorrogado por un término igual a aquél del
Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad
queda obligada a adelantar fodo lo que sea razonablemente aconsejable y
posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos
del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor
tiempo posible.

(H Prorroga_por _Evenlo Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evenfo Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion det Contrato se
suspenderd y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al det Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabifidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sdlo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no
la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. £n
caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de Responsabilidad,
el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantfa Unica y deméas garantias sefialadas en el presente
Contrato sea extendida de conformidad con el perfodo de suspension.

(9) Suspension _del Confrato por _Eventos  Eximentes de
Responsabilidad del Contrato_de Concesion. Cuando, en los términos vy
condiciones sefialados en el Contrato de Concesidn, se suspenda la ejecucion del
Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera discrecion,
si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en
que se suspenda la ejecucion del presente Cantrato, se aplicara lo previsto en el
fiteral {h) siguiente.
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(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las
Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo
ylo favor de cualquiera de ellas, con la dnica excepcion que se sefiala a
continuacion:

(i} Cuando quiera que durante la ejecucidén del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor
a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion
de este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos
de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos
hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las
Partes de mutuo acuerdo.

(ii} Este reconocimiento sblo aplicara cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad
impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa parélisis implique, de
manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por
no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en
el Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos
asociados a Jos recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del
Interventor que forzosamente haya fenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningun caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacién, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente Confrato.

(V) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluirdn  actas de sequimiento de ejecucion del  Contrato,
correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vij  Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi
como su forma de pago.

CLAUSULA 97, Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademés de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor serd responsable frente a el CONTRATANTE civil,
penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente
desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de
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Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por €l
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En
desarrolio de sus actividades, el Interventor respondera hasta por fa culpa leve.
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del
2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas
gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8.Indemnidad,

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones ¢ de las de sus subcontralistas o dependientes. Esta
obligacién del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al lntervenfor del reclamo o
accion correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres
(3) Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de
ta demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal
nofificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a
ta Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a
su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de
su escogencia quien debera interactuar con la persona designada por el
Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y ofro apoderado
primara el representante del Interventor,

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Pro_cesaEes.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
intereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor
tendra el derecho a parficipar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja,
en la defensa adelantada por la AGENGIA, pero en caso de conflicto entre el
Inferventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucidon del
correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para
tomar las decisiones o acciones que cotrespondan, salvo que el Inferventor haya

61

b Bt
ARV




aceptado que la respectiva reclamacion con ftodas sus consecuencias
corresponde a aquellas cuyas consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo
caso se entendera que el criterio de los abogados que sefiale el Interventor
prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decision o accion que
deba adelantarse en desarrollo de su defensa. £ Interventor pagara -a nombre de
la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o
incluso para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u otras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores
a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de
la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es
recurtida por la AGENCIA v el recurso es de aquellos que se concede en el efecto
suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la fecha
en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran
intereses en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos procesales que resulten
aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacién entre las Partes.

Fl presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion
de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni
impone obligacion o responsabilidad de indole sociefaria a ninguna de ellas.
Ninguna de las Partes tendra dereche, facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a
la de la vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no
pretenden crear ningln derecho ni oforgar ninguna accién a ningun tercer
beneficiario de este Contrato,

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o jurfdicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion por
parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuaré siendo el tnico
responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El
Interventor es el Uinico responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos,
en fodo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al
{los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucién del (las) labor (es)
subcontratadas. En ningln caso se podran subcontratar actividades que,
conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal
acreditado durante el Concurso de Meritos Abierto.
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CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacidn expresa de fa ANI, el Interventor no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los
miembros 0 accionistas del Inferventor, que hayan participado en la Propuesta,
deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su
porcentaje de participacion original {acreditado en la Propuesta), solo podrén
realizar la venta o cesion de su participacion en fa sociedad a personas naturales
0 juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacidn que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, quien fendra que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el
presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades
acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con
los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesibn entre
integrantes del Interventor no podra llevarse a cabo. La ANI no podré ceder el
presente Contrato ni cualguiera de los derechos u obligaciones derivados del
mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesion
ocurra como resultado de politicas de reestructuracidn o modernizacion del
Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renungia a la Reclamacion Diplomatica.

El Intervenfor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
suboontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete{n) a la
jurisdiccidn de los triburiales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomética en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.14. Informacion y Conggimiento del Sector.

El Interventor declara que coroce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuintos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este
Contrato, el cronograma de pages, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutaré el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a
los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de materiales,
transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano
de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del
suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su gjecucion, el régimen tributario a que estara sometido
el Interventor, fa Normatividad aplicable y, en general, todos los deméas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en
cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el
Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo
fa obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente
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los riesgos, vy en general, fodos los factores determinantes de los costos de
gjecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido foda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con
este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de
la ANl ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este
Contrato se tige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011,
el Decreto 1510 de 2013 y sus decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio,
el Cédigo Civil y deméas normas complementarias o concordantes. Para todos los
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma de| Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a ofro idioma, para efectos de la
interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma casteliano.

CLAUSULA 9.17. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podrd ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone 1a Normatividad aplicable, sin perjuicio
de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por parte de la
ANI en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA9.18. - Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no
extinguird las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre ofras, las derivadas de fas garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, 1a falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Conirato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara como
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario,
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CLAUSULA 9.20. (Gastos a Cargo del Interventor

Serén por cuenta exclusiva del inferventor, todos los costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presente Confrato, fales como los
gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno de fa interventoria, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, esfudio y disefios,
asesorias, asl como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucidn del objeto
contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el
personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas
seleclivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario Y
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye &l
objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean
enhtregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21, Asequramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y eshozar la estructura de la documentacion utilizada en
tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion
del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - 1S0 de la
serie 9000 en sus dltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra ia obligacion de cumplir con Nomatividad aplicable
en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualguier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacién judicial ¢
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que
desarrolle el Interventor durante la ejecucion det presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las nofificaciones entre las mismas serén
enviadas (i) a la siguiente direccién y al siguiente correo electronico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en estas
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direcciones deher ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y
solo a partir de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Si es a la AGENCIA: Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2
Teléfono: (1) 3791720

Si es al Interventor: Carrera 15 No. 88-64 Oficina 801 Torre Zimma
Teléfono (+575) 6353953
Fax; (+575) 6353953

Correo electronico: daniel.tovar@ingelog.com

comercial@arupometrocolombia.com

luz.castaneda@ingelog.com

Bogota, Colombia

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) St es enviada por correo certificado, se entendera notificada la
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo, '

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada
cuando (i) ef remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si
lo ha enviado con esa opcion; o (i) cuando el destinatario le confirme via correo
electronico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la
confirmacion de envio que expida la maquina a través de la cual se envid el fax.
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Revisp: Gabiiel Fdvardo del Toro Benavides - Goordinador GIT de Condratacion — Yicopresidencia

Hevisi Allredo Bocanegra Vardn - Vicapresidente Juridico 22 - / =
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e Pinedo - Bxperdo 7 - Vieopresidenda de Gostion Confraciugl %;wg\a .
Revist: Gloria és Cardona intere - Geronis de groyecios - Vicepresidoncin de Gestion Contachis
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