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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) [e], identificado con la cédula de ciudadania numero [e] expedida en [e],
en su calidad de [e], nombrado en el cargo mediante Resolucion No. [e]
del [#] de [] de [®] y posesionado mediante acta No [e] del [¢] de [e] de
2012, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion
del Presidente mediante Resolucion [e] del [¢] de [e] de [e], quien para
efectos del presente contrato se denominaré (la “AGENCIA”, “ANI’);

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) [e], identificado con la cédula de ciudadania numero [e] expedida en
[¢], obrando en nombre y representacion de [e], con NIT No. [e], en su
calidad de representante legal, (el “Interventor” el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las
clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucién No. [e]del[e]de [¢]de [e], se abri6 el Concurso
de Meéritos Abierto numero VJ-VGC-CM-006-2015 (el “Concurso de
Méritos”) para seleccionar la oferta més favorable para los Contratantes
para llevar a cabo la interventoria integral de los contratos de concesion
derivados de los proceso de seleccion VJ-VE-APP-IPV-001-2015 Y VJ-
VE-APP-IPV-002-2015 (el “Contrato de Concesion”).

(b) Que mediante Resolucion No. [e] del [e], se adjudico el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(c) Que en los términos del Contrato de Concesién, los Contratantes son los
unicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacién, y en lo no
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decreto 1510 de 2013, el Cadigo Civil y de Comercio y las deméas normas legales
aplicables a la materia.
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CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la
intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos v Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.Objeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucién de la interventoria
técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
medio ambiental y socio predial del contrato de concesion bajo un esquema
de asociacion publico privada que se derive del proceso VJ-VE-APP-IPV-

-2015.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, econémica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion.

(i) La medicidén de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesion y

(if) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacion de estos. Lo
anterior incluye la elaboracion de los insumos y parametros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la
terminacion anticipada del contrato de concesion y su reversion extraordinaria a
la Agencia Nacional de Infraestructura.

No obstante este contrato no se podra suscribir hasta tanto se haya suscrito el acta de
inicio del contrato derivado del proceso de seleccion VJ-VE-APP-IPV-___-2015 y



cuando los concesionarios cumplan con su obligacion de fondear la Subcuenta
Interventoria y Supervision de que trata el contrato de concesion.;

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato?, para el desarrollo y
control integral de la Concesion se establecen las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los
documentos que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia el
alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como
con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el
gjercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a
mantener la plantilla minima de personal con los requisitos de formacion,
experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 —
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones
del Concurso de Méritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Meéritos de la
interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de
transporte requeridos, entre otros.

() Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesion, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y que
no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato
de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de
caracter obligatorio.

LEnel Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y
demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.



Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesidn por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la
entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracién de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades
del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de
la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucién por
parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto
de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera
este Ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o0 —en
el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato
de Concesion.

Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucidén de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.



(w)

Acompaniar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI| por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor deberé acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de
las copias por parte del Interventor en ningun caso podra ser superior a
diez (10) Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas
en el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian
en los Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo”, asi como los siguientes objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la
gestion administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato de
Interventoria, que pudieran implicar interaccién con el Concesionario
y/lo la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinaciéon y
comunicacion eficiente entre las partes incluyendo el registro, control,
archivo y entrega de toda la documentacion contractual del proyecto,
de manera oportuna y organizada, la digitalizacion de
correspondencia y documentacién, la recepcion y verificacion de
informes, entre otros.

(b) Gestidn Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion
técnica, como son la medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el
area técnica durante la ejecucion de actividades segun aplique a
cada Contrato de Concesion.




(c)

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

Gestion Financiera — Contable: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revision y control del manejo financiero y contable
del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y
seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida
para el respectivo Contrato de Concesion.

Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la supervision del area econdémica del Proyecto.

Gestién Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a
verificar la aplicaciéon y cumplimiento de los aspectos regulatorios y
contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesién,
asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten
en el desarrollo del contrato.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas
planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo
ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo
ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

Gestién Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion vy el
Apéndice 6 — Gestion Social. Incluye, entre otros aspectos, la
verificacién del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de
gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia
de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el
Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades
con respecto al manejo social de la concesion y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al
desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos
que se requiera, a la formulacion e implementacion de planes de
reasentamiento poblacional y en general, la verificacién del
cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y
sus apéndices y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el
control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta
el Concesionario para la adquisicién de las areas requeridas para la
ejecucion del Contrato de Concesion, mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la
gestion predial.

Gestion de Sequros: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los
seguros, pélizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesion,
verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las
mismas, validez juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente
Contrato de Concesion.




1)

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificacion y prevision de los principales riesgos asociados con el
Contrato de Concesion, que permita prever, organizar y realizar
acciones frente a la posibilidad de materializacién de riesgos y
minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad
y buena ejecucion del Contrato de Concesioén.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)

(b)

El valor estimado del contrato de interventoria es de $
XXXXXXXXX de diciembre de 2013 incluido IVA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el
Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las
Partes aceptan que la discriminacion del-presupuesto que debe
entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica
que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o
que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier
variacion en los precios o0 en la cantidad de unidades ofrecidas en
la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor
para la firma del acta de inicio, solo sera tenida en cuenta y
utilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las labores
de liquidacion de presentarse una terminacion anticipada del
contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios
efectivamente prestados, costos de personal y los items de otros
costos hasta la fecha de terminacién, unicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las
labores de interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente,
estan condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia
de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el
Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo
mensual y a la presentacion de las certificaciones de los pagos
de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga
derecho a recibir el Pago en los términos del presente Contrato,
se pagara la cuota mensual con cargo a la Subcuenta
Interventoria y Supervisién constituida para tal fin en el
Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesion,
de acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a
partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los
tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el
pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso
del Contrato de Concesion. Para los pagos que se realicen a
través de la Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a
nombre del Patrimonio Autonomo en la que se administren los
recursos del Proyecto de Concesién. Durante el tiempo del
tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seran reconocido
intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la
ultima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de
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Cuota, ., = Cuotap,;

Donde:

Interventoria y a la firma y perfeccionamiento del acta de
liquidacidn.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita
el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segln los
términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en
el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se
reducird en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que
no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se
hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como
base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado
por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de
la retribucion de que trata el presente literal, no impedira la
imposicion de multas en los términos del presente contrato.

Forma de pago: El valor del contrato se expresan en Pesos
constantes de diciembre de 2013, por lo que se actualizaran
teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por el DANE,
para el momento del pago. En la fecha de facturacion por parte
del Interventor deben ser indexados conforme con la siguiente
formula:

[P E‘,«mm}
. ¥ —
2013 IPC(mcf:ma}

Cuotanm*

Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al
Interventor en el respectivo afio calendario “m”.

Cuotapici2013)

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,
expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013

IPC (n, m)*

IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio
calendario “m” publicado por el DANE

IPC (picr2013) | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y ultimo pago se realizaré de acuerdo al numero de dias reales del mes
de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, serd proporcional a los dias
ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a) Elvalor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de
$ XXXXXXXX, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se
prevén a favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del
Contrato de Concesidn, expresados en Pesos de diciembre de 2013,
teniendo en cuenta el nimero de meses estimado de cada una de las
Fases y Etapas del Contrato de Concesidn durante las cuales se prevé
que esté vigente el presente Contrato de Interventoria, atendiendo al
plazo del presente Contrato.
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b) El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la
Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

c) El inicio del proceso de contratacion de interventoria encuentra su
respaldo en el proyecto de Asociacion Publico Privada de Iniciativa
Privada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012, segun
el cual no se requiere desembolso de recursos publicos, toda vez que le
corresponde al privado asumir los costos del proyecto. En esa medida, el
adjudicatario del proyecto, debera suscribir el correspondiente contrato
de fiducia mercantil y fondear las respectivas cuentas a su cargo, dentro
de los cuales esta la subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcion del presente contrato,
estara supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesién del respectivo
maodulo.

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y
manejo de los recursos del contrato de concesion respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

PARAGRAFO: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la
suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, expresaron que
conocen y aceptan la condicion accesoria para la suscripcion del contrato
de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de
los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del contrato y en
consecuencia no habra lugar a indemnizacion ni pago alguno a cargo de
la ANI.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

()  Esuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al
Ministerio de Transporte segun Decreto 4165 del 3 de noviembre de
2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad
competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

(i) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacién y descripcion de sus
funciones.

(i) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna
norma aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en
desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv) Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de
consorcios 0 uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce
validamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacion
ni incurso en causal alguna de disolucion.

(v) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado]
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como
con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:
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(vii)

(viil

(ix)

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato.

Autorizaciones:

1) El Interventor ~ cuenta  con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcion,
ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
interna/estatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la
presentacion de la Oferta determind que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de
Méritos, fueron adecuadas vy suficientes para atender sus
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de
1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su
juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta
consideré que tales apartes fueron debidamente aclarados de
manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que
ademas acepta los términos y condiciones del Contrato en la
medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas
en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesién: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el
Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su
juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus
obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la Propuesta
declara que no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de
Concesion y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor
de dicho Contrato de Concesion, asi, reconoce y acepta que la
contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de la
totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente
Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los Unicos
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracion aqui
pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato,
los usos que le dard a los pagos de la ANI seran Unica y
exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mientras
existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la
ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y
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garantiza que siempre contara con la informacion disponible, veraz
y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a
terceros, la cual sera facilmente consultable, en cualquier momento,
por parte del Supervisor de la Interventoria.

(xi) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados
con la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los
pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, normatividad juridica aplicable y, en
general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucién del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos,
y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucién de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucién completa de sus obligaciones de
conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumio la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

(xi)  El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo
que se entenderda cumplido con la suscripcion del presente
Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de
consorcios o0 uniones temporales) incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que notificara
inmediatamente a la ANI y debera ceder el presente Contrato a
quien la ANI designe.

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera el
cuidado y competencias esperadas de un ingeniero profesional
calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la
provision de servicios equivalentes a los previstos en el presente
Contrato, considerando las caracteristicas del Proyecto,
particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv)  El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.
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Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucién del presente
Contrato se prolongue mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Interventor un pago mensual o diario, segun corresponda, haya
sido 0 no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la
mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al
Concesionario, el CONTRATANTE podréa repetir contra el Concesionario el valor
pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que
haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesion; y las diferencias
que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE vy el Concesionario seran
resueltas segun se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y
compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del presente
Contrato.

CAPITULO I
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como
con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el
gjercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a
mantener la plantilla minima de personal con los requisitos de formacién,
experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 —
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones
del Concurso de Méritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Meéritos de la
interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de
transporte requeridos, entre otros.

() Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesién, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y que
no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato
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de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de
caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesidn por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la
entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demaés
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracién de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
AN, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o0 de otras entidades
del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de
la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucién por
parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto
de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera
este ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o0 —en
el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato
de Concesion.
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(w)

Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicién de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de
las copias por parte del Interventor en ningun caso podra ser superior a
diez (10) Dias.

Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las deméas previstas
en el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2.Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su

cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras
Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en
el presente Contrato para que el Patrimonio Auténomo
efectue los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision
del Contrato de Concesion.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesién y en el
presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en

Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
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suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto
social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, segun se establece en el presente contrato. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del
presente Contrato.

CAPITULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del
objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la
firma del acta de inicio de interventoria.

PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen
en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario después de celebrada la
audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la ANI presente observaciones
respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las
correcciones 0 modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
fecha de notificacion de la comunicacion. El incumplimiento de estas obligaciones
dara lugar a la imposicidn de sanciones en los términos del presente Contrato.

El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los
diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar
aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran
los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor deberda cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucién del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad
de que trata este contrato incluird, ademas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la
vida, a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién
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de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no
reunan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras
de Construccién, Rehabilitacién y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesidn correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los
recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto
de interventoria se requiera una mayor dedicacién del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en
los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e
integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente
Contrato, por lo que, en ningin caso, generaran reconocimientos econémicos
adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en
donde se llevan a cabo las Obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento
y las Obras de Mantenimiento del contrato de concesion, de acuerdo a la etapa
en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en las
dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segun su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al
Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia
de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de
reconocerle al Interventor ningun valor adicional al establecido en el presente
Contrato.

(e) Todos los trabajadores serdn nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del
LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre
otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacién a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de
conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacién laboral alguna con la ANI.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por
tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir
cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los
intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.
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(9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la
normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligaciéon y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se
entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas
sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la
normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir
a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable
respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que
dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que
les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos
constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra
al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrollo del contrato de
concesion, entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI en
los estudios previos y en las Hojas de Datos podré ser modificado en cualquier
momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en
los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que
esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte
la ANI o del Concesionario, ni obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso
minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados,
deberan ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa
aprobacién por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa
de la ANI'y deberé ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al
perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de
estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara
como incumplimiento del Contrato y daré lugar a la imposicién de multas en los
términos del presente Contrato.
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(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan
causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de
reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento econémico
alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los
requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por
otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a
satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, serédn designados y
removidos por el Interventor, quien es el unico responsable por la vinculacion del
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacién y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de
personal del Interventor, s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de
trabajo o de prestacion de servicios, segun sea el caso. Si se trata de un contrato
de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del ultimo pago efectuado por tal
concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja
de Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que
se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso
irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un
término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a partir de la aprobacion
de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento
que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al
momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposicidn de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se
acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI
verificara en la etapa de aprobaciéon del Equipo de Trabajo, respecto del
Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la
AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aun,
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior
al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacién resulta que la suma de las
dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal
Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI
requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto
en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion
de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor.
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Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre 0 un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada
de una certificacién adicional expedida por la entidad contratante o destinataria
del proyecto donde se certifique que el profesional participo en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular
deberd cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las
funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en la
reglamentacién de la profesidn de contador publico.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion
permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para
aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales
que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencidn de la
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la
normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida a partir de la fecha
en que se autorice el ejercicio de dicha profesién en el pais que la hubiere
ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales 0 en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos
de investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta
como experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o
cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos
aportados deben contener:

() Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Objeto ylo alcance del contrato,

(iii) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio),
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(v) Porcentaje de dedicacion,
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del
estado los documentos aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el
caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacién laboral o
del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se
establecio el manual de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia
de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos
no cumple con alguno de los requisitos de formacidén académica o de experiencia
sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion
la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios
para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afos Dos (2) afos

(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional unicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion
del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion
y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta
solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los
soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia indicada en el
presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicaciéon de las sanciones contempladas
para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las
demaés acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica seré demostrada con la presentacion de
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que
existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar
homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el
ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como
formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los
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treinta (30) dias siguientes a la vinculacién de cualquier persona que acredite
titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion
implicara la imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida
del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion académica
y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses
siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion
acadéemica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera
como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en los términos
establecidos en el presente Contrato.

(a) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacién indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacién para
este proyecto es aceptada, podrd presentar la informacion que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual,
deberé tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI v el Interventor o su
Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y
con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo
laboral alguno entre la ANI 'y el Interventor, por una parte, y la ANI y el personal
que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera
obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios
y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con
la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien
convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las
razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de
honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se
hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el
personal que emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos
los profesionales que tengan una dedicacién exclusiva del cien por ciento (100%)
durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales
tengan una dedicacién del cien por ciento (100%) pero solo respecto a la Etapa
Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de Interventoria, deberan ser
vinculados mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s)
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fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposicién de multas en los términos del presente
Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina
durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por
ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de discapacidad
debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de
la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacidn
de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, deberd adjuntar a la respectiva
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de
afiliacién al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad
que acredite; y (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacién implicara la
imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.]

, CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y ordenes se enviara copia al
Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2. Informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas mas adelante debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente
contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al inicio del mismo, un
diagnéstico integral de la concesion que estd siendo objeto de interventoria, el
cual sera presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagnéstico se
debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y
cada una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario,
dentro de las que se encuentran: Gestidén técnica, economica, financiera,
contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestién a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion
de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagndstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un analisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segin el programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractualmente.
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Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a
llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas
y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse
atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan
detectar de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagndstico Estratégico

En los diagnosticos se identificaran aquellos aspectos criticos y
estratégicos del contrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagnéstico estratégico corresponde con
un enfoque transversal de procesos por area de gestidon, a partir de la
descomposicion del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para
alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnostico, el Interventor conceptuara
sobre aquellos aspectos criticos para el desarrollo del contrato de concesion, de
manera que se formule un plan de accion y unas alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el
Interventor hara un anélisis especial en la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion. De no existir dicha matriz, debera elaborar una con
estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente, en la cual se logren
enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagndstico Estratégico que se
presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la
totalidad de areas que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagndstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del
analisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion
desde una oOptica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y
cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada cémo se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo
ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que
implica un andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada por
el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de
concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.
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De igual manera se deberd hacer un analisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria deberé realizar un analisis detallado del estado de cada
una de las etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las &reas concesionadas. Se debera analizar
cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se dara por
separado un diagnostico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se
deberd ademas separar las etapas segun se trate de Etapa Preoperativa y/o
Operativa.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la ANI
considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del
contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los
documentos contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho analisis
deberd incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacién de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida
ejecucién del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y
aplicabilidad de pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos
de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de
dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de
cada contrato y de la Ley Aplicable.

(ii) Informe de Avance

El diagndstico referido anteriormente deberéa ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagndstico inicial o del informe de diagnostico actualizado, debera
presentar un nuevo informe de actualizacién del diagndstico en el que se refleje el
estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacién de los
demas informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de
interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del

Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance debera
contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.
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Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la
Interventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

(i) Informes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias calendario
de cada mes, un Informe Mensual que, metodoldgicamente, comprendera una
parte ejecutiva y ofra de temas generales. La parte ejecutiva contendra
indicadores de gestion presentados de forma visual, gréficos u otras herramientas
que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el
desarrollo y avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las
soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la
relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacién de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este
informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo
con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de
condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesion, sus
Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual
result6 adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
c) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacién del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

e Avance y estado gestion ambiental
¢ Avance y estado gestion predial

o Avance y estado gestion social

e Avance y estado aforo y auditoria.

iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de trafico del Concesionario
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viii. Avance fisico
o Actividades a precio global
o Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)

e (Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

x. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de
concesion en los plazos y términos previstos en el contrato de
concesion; la valoracion sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las causales de
multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinion
del interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario
del Plan de Obras o programa de obras, acompafiado de su
opinion acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de
los plazos previstos para el efecto en el Contrato de concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccién cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y
de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad
con la informacién entregada por la Entidad Fiduciaria y el
analisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual
desde el inicio de la concesion.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesion o desde el momento que aplique.

f) Servicios de la Concesién.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de
este.

La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales,
sociales y prediales, este informe debera reportar en forma clara el avance
fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante
el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en
numero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad
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con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del
Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion
de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la
ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo largo del
contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente:
Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la relacion
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se
estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado
personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacién sobre cualquier variacidn significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

[) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacién, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a
la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los
plazos de respuesta y actuar segun lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algun tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el estado
de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados
para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se
relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente
se deben presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo
del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio
magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional
tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacién con la ejecucion del
Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberén
presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito indispensable
que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual debera estar acompariado de la respectiva factura de
cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda
precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado
de conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoria, asi
como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera
tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato
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de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera
incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicién a las
descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta
del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos
y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesion,
Apéndices, Anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen y
complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones,
ensayos Y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI
lo requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del
respectivo Informe Mensual, para que efectle tales mediciones, ensayos y
verificaciones.

Si el Interventor estad de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos Y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez
(10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo
con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por escrito,
dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo
las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la
necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el |Interventor considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en
Capitulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la
solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera
como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por
terminacion de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual
debera ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la verificacion que haga el interventor de la terminacion de dichas
Obras Obligatorias conforme se establecid en el contrato de concesién.

(b) Este informe por terminaciéon de Etapas sera uno de los soportes para
proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion,
segun corresponda, de una etapa del Contrato de concesion, de
acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de
concesién y sus documentos. La entrega de cada Unidad Funcional
estara condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
respectivo contrato de concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacién de cada etapa debera contener una relacion
detallada y discriminada respecto de la gestion global del Concesionario
en la Etapa respectiva, de acuerdo con las obligaciones previstas en el
Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes. Dicho
informe debera incluir los resultados de todos los analisis realizados por
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el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido
cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el
Contrato de concesion para poder suscribir el Acta de Terminacion de
una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se
define en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para
la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto
al Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d) EI Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion
de cada Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de concesion,
incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de
la ANI podra advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada
Etapa, las cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien
contara con un plazo maximo de una (1) semana para ajustar el informe
por terminacion de cada Etapa (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se
refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicién de las
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de
Interventoria y con la normatividad aplicable.

(v) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de
terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales
previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe
Final, el cual metodolégicamente comprenderda una parte ejecutiva y otra de
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados
de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender
rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y
recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el anélisis de
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del
proyecto otorgado en concesién, durante el ejercicio de la interventoria y la
situacién de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente la
situacién financiera de la Concesion. Este informe debera contener la relacion de
los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las
causas de su no solucién y las recomendaciones especiales que el interventor
crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video
de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de
concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de
su no definicion.
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Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico Final.
Este debera contemplar:

a)

b)

)

m)

Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos,
asi como las recomendaciones a seguir.

Relaciéon de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas
en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados
a cabo por el concesionario. Se incluira la variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el
monitoreo a que dé lugar la obra.

Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria
deberd evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de
concesion.

Un anédlisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracién del informe final.

Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta
Aportes Concesionario (segun estos términos se definen en el contrato
de concesidn) y el concepto por el cual se pagaron.

Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados
exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en
la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

Una relacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la
ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aquellas que
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la
elaboracion del informe final.

Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado,
vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la Ultima factura del contrato de Interventoria, estara
sujeto a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del
CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias
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Como excepcidn al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se otorgarén para
cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
112 del Decreto 1510 de 2013.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia unica de cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las
clases establecidas por el Decreto 1510 de 2013. Las pdlizas de seguro deberan
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas
debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como
tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera
constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de
Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demés sanciones
que se impongan al Interventor. (2) la vigencia total correspondera a la duracion
del Contrato de Interventoria estimada en [insertar numero de afios] mas una
vigencia adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion
del presente Contrato. La vigencia de éste amparo debera ser otorgada de la
siguiente manera: a. Etapa Preoperativa. - Fase de Preconstruccion: Para efectos
de este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de un (1) afio. - Fase
de Construccion: Para efectos de este amparo, la Fase de Construccion sera
dividida en un periodo quinquenal y un (1) afio més. La vigencia de este amparo
deberd cubrir en principio dicho periodo quinquenal e igualmente, para el ultimo
afio de esta fase, el interventor obtendra el amparo con una vigencia de un (1)
afo. b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra con una vigencia de un (1) afio y seis (6) meses mas,
conforme lo permite del Decreto 1510 de 2013. (3) El valor asegurado sera el
siguiente: a. Etapa Preoperativa: - Fase de Preconstruccion: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. - Fase de Construccion: En
cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construccién. b. Etapa de Operacion
y Mantenimiento: En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de
las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operacién y
Mantenimiento. Para los Unicos fines del presente numeral se estima en [e] ($[e])
constantes de diciembre de 2013 (actualizado conforme a la férmula prevista para
el efecto en el presente Contrato). El valor asegurado debera actualizarse con la
variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
relativas al personal destinado para la ejecucién de todas las obligaciones a cargo
del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria. (2) El valor
asegurado sera el siguiente: a. Etapa Preoperativa: - Fase de Preconstruccion:
En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. -
Etapa de Construccion: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del
valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Construccion. b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia
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correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento. Para
los Unicos fines del presente numeral se estima en [e] ($[e]) constantes de
diciembre de 2013 (actualizado conforme a la formula estipulada para el efecto en
el presente Contrato). (3) Este amparo debera contar con la siguiente vigencia: a.
Etapa Preoperativa: - Fase de Preconstruccion: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra con una vigencia de cuatro (4) afos. - Fase de
Construccién: Para efectos de este amparo, la Fase de Construccion sera dividida
en tres (3) periodos bianuales. La vigencia de este amparo debera cubrir cada
periodo bianual y tres (3) afios méas. b. Etapa de Operacion y Mantenimiento:
Para efectos de este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de
cuatro (4) afios.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor
debera constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los
servicios prestados que cubra los perjuicios que puedan sufrir la Agencia como
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los
productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato. (2) El
valor asegurado sera el siguiente: a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%)
del valor de las obligaciones asociadas a la etapa preoperativa. b. Etapa de
Operacion y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
asociadas a la etapa de operacion y mantenimiento. Para los unicos fines del
presente numeral se estima en [e¢] ($[e]) constantes de diciembre de 2013
(actualizado conforme a la férmula prevista para el efecto en el presente
Contrato). El valor asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC cuando
la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo debera tener la siguiente
vigencia: a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion
de la Etapa Preoperativa. El Interventor debe allegar esta péliza con tres (3)
meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase. b. Etapa de Operacién y
Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la Etapa de
Operacion y Mantenimiento. El Interventor debe allegar esta pdliza con tres (3)
meses de anterioridad a la finalizacién de dicha fase.

CLAUSULA 5.3.Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a la
garantia Unica de cumplimiento, una poliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier
concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de
cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o
a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que
surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del
Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la
pdliza de responsabilidad civil extracontractual sera anual renovable hasta cubrir
el plazo total del Contrato de Interventoria. El Interventor debera garantizar que
las vigencias de cada una de las pdlizas otorgadas sean sucesivas y
correspondan a la totalidad de la duracion del Contrato, el CONTRATANTE
verificara esta condicion y aprobara cada pdliza otorgada, para lo cual el
Interventor debera aportarlas con tres (3) meses de antelacion al vencimiento de
la vigencia de cada pdliza, observando el plazo total del contrato. (3) Partes.
Cada poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera
contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados
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y beneficiarios. (4) Las pélizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas
y requisitos establecidos en el Decreto 1510 de 2013, en adicion, el seguro
deberd incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de
contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada poéliza de seguro con vigencia
anual sera del diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

CLAUSULA5. 4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o
asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
pdlizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia
estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y
demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. En todo caso, la garantia nica de cumplimiento no expirara por falta
de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta
obligacion se entendera que habré incumplido con la obligacion de constituir la
pdliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas contempladas en el
presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas
en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma
las coberturas exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente
de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacién
y la variacién del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccién de
la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro
de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
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modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por
la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondréa las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Sila garantia unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en
el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la
Propuesta.

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la
ejecucién y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en
los literales (b) e (i) de la presente clausula. Sila ANI tuviere comentarios a la(s)
garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s)
garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por
escrito a satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no
ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el
literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el
presente contrato.

(I) Sila garantia Unica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta debera
venir acompafada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun
caso sera valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que
declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segin modelo que se
adjunta como Anexo4). El reasegurador deberd encontrarse inscrito en el
Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior
(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del
Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o
la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor] suscribio(eron) y adjuntd(aron)
junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de
garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar,
derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del
garante se sequira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones
sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas
en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han otorgado
cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podra a su eleccion hacer
efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacion.
En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podra exigir mas de un

37



acuerdo de garantia al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de
un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la
imposicién de multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se
llevaré el procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y
solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la
obligacion cesaran las multas en los términos del Capitulo VI. Si el garante optare
por pagar la sancion asociada al incumplimiento las multas se continuaran
causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue al limite de imposicion
de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista
la imposicion de multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, el
CONTRATANTE podra, exigir el cumplimiento de la obligacion incumplida al
Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de
obligaciones de dar, el CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier
momento si no hay recursos o estos son insuficientes para compensar la
obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se
gjecutaran en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
notificacion de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala al
CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia procede
a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de
hacer, se entendera que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la
gjecucion del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y
sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar,
por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacidn cuyo cumplimiento
necesariamente debia producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya
ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la ANI podra imponer una
multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones.

Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier
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accién que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la
multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razon no
fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la ANI
lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso de
que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes
siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicion
de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el descuento o
pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en
firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante
el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera
pagar ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente
Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x
1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacién son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento.
Si el Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Unica de
cumplimiento.

(ii) Incumplimiento _en relacién con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucién del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto
no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de
Datos, la rechazara el cambio e impondran la mencionada multa,
hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por la ANI. Las multas se suspenderan durante el plazo de
estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan
el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la
obligacion.

(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la
Suscripcion del Anexo 6.
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(v)

(v)

(vi)

(vii)

(b)

(c)

Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas
en el presente contrato respecto del Personal del Interventor.

Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el
Interventor no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria
cualquiera de los informes a que se encuentra obligado segun el
presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como si no
entregare la informaciéon completa que le solicite la ANI, siempre y
cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales
y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia
en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los
empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco
por mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el
Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato y en los Apéndices Técnicos del Contrato de
Concesion.

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en
el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o
en el contrato de concesion, sus anexos y deméas documentos que lo
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta
clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente
a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato
por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por la ANI
tomando en consideracion la gravedad y extension del
incumplimiento.

CLAUSULA 6.2.Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado
por la ANI de hasta cinco (5) Dias, para sanear el
incumplimiento detectado. Este periodo de cura se
contard desde el dia en que la ANl comunique al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la ANI impondra la multa
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desde la fecha en que la ANI hayan identificado el
incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de
cura sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a)
anterior, no se impondré la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya
saneado el incumplimiento se causaran las multas hasta que el
Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope
sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en la el presente contrato,
sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar
las medidas que garanticen la continuidad del proyecto,
incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente
Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del
periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI,
segun corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de
la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a)
(i)

(i)

(i)

Inicio del Procedimiento

Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a partir de la
comunicacion de incumplimiento en los términos del presente
contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la
ANI iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara
como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se
sefiala expresamente en cada uno de los literales de la clausula
anterior.

En aplicacién de la figura de la compensacién, la ANI podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto
administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden al
Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no
podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente
Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior
la ANI podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida
sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara,
de acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho
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generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea
pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o
cuando se haya llegado al tope maximo posible de imposicion de multas
conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagara a la ANI a
titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los
perjuicios causados a la ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad
contratante se haga efectiva la garantia unica de cumplimiento y se adelanten
todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante
el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la
clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal seré el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Soluciéon de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran
acudir a su solucion en forma &gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos
en la ley, tales como la conciliacion, la amigable composicidn y la transaccion.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su
liquidacién cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.
(b) Por la terminacién anticipada del Contrato de Concesion.
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Por la declaratoria de la caducidad del Contrato.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor
del presente Contrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan
que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucién del Contrato
de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.
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(f) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que
después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2)
meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de
Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen
con las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en la
Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la
totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el
presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y
voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones
descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La
aceptacion de la cesion del Contrato de Interventoria de que trata el presente
literal, se entiende prestada con la suscripcion del presente Contrato de
Interventoria.

(9) [Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en
el Concurso de Méritos Abierto vendan o cedan su participacién en la sociedad
sin el consentimiento previo y escrito del CONTRATANTE.]

En atencion al caracter intuito personae del contrato de interventoria, la venta o
cesion de la participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER,
solo podra hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren que
ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o
vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda
producirse tal venta o cesion

(h) Terminacion anticipada del contrato de concesion sobre el cual
se ejerce la Interventoria.

(i) Terminacion  anticipada del contrato por parte del
CONTRATANTE, cuando quiera que hayan transcurrido por lo menos seis (6)
meses a partir del acta de inicio.

(i) Terminacion  anticipada del contrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que
utilice el Interventor, con relacion laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la
normatividad aplicable o no se efectuen las cotizaciones al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(k) Por las demas causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de
terminacion del contrato de que trata la causal contenida en el literal (i), la cual es
discrecional del CONTRATANTE, y manifiesta que el ejercicio de la misma no
daré lugar a ningun tipo de reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacion
no generara dafio alguno al Interventor y que no dara lugar a algun tipo de
indemnizacion o compensacion al Interventor por parte del CONTRATANTE.

(1) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria sera hecha por la ANI -siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la
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satisfaccion del interés publico que se busca satisfacer con la contratacion de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Clausula
8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran autorizar la
cesién del presente Contrato de Interventoria al Proponente ubicado en el
siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion
y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y
condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3.Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciara la liquidacién del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste ultimo con la ANI. Una
vez efectuada la liquidacion se elaborard un acta que la contenga, documento
que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1.Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Contrato se hara a través del Supervisor que para el
efecto se designe por parte la ANI. EI Supervisor ejercera la vigilancia y tendra
acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en
relacion con la ejecucién del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2.Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la
tercera parte de dicha tasa, pero en ningin caso una tasa mayor que la maxima
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulaciéon en
contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se
genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se
causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte
integral del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-006-2015.

(b) La Propuesta del Interventor.
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(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasién a la revision
de la Oferta Econémica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

() Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacién entre los mismos.
En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus
anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo
Sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento v Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. EI presente Contrato se perfecciona con la
suscripcion por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la emision de una certificacion por
parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte del Concesionario
de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta Interventoria y
Supervision. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso
de Meéritos y la suscripcion del Contrato de Interventoria, no generara
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el pago de
indemnizacidén o compensacion por ningun concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su
ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se
requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la
Interventoria, lo cual se realizara una vez se cumplan todas y cada una
de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.

2. Manifestaciéon sobre la disposicion de personal, materiales y
equipos en los términos previstos en la Seccién 6.5 del presente
Contrato.

3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas
hojas de vida deberad presentarse dentro de los ocho (8) dias
calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion del
proceso.-

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual debera contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacidn del item “Otros Costos Directos”,
basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10
del proceso de seleccion.

5. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y
el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el
Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor
sea un Consorcio o Union Temporal) se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad
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Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y
del personal contratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato.

6. Elacaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesion.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
ejecucion a los que se refiere la Seccidn 2.4(a) anterior, la ANI
podréa declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de
acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal I).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera
prestado con la suscripcién del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad
de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran
incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de
intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o
socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o
liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion segun lo
previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o, a
falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial
es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segln este término se define mas adelante. El incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario
no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que
la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad.
Se entendera por evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinaciéon de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de
Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacién se
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente
mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo
pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion,

conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o
embargo;
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(B) Golpe de estado, revolucién, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto
de guerrilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni
sean promovidas por éste o sus empleados de direccion, manejo
o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de
tesoros, minas u otros yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesidn que conste en
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor,
siempre que la suspensién no se haya dado por causas imputables al
Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a
las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extensidn prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos
del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente
como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se
restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”)
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las
obligaciones afectadas, incluyendo la informacién y demés detalles que
fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada.
A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada
se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones seré referido como
“Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de
un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la
otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias
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contados a partir de la fecha de la notificacién aqui regulada cuando la
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la
CLAUSULA 9.09 del presente Contrato, el Interventor debera reanudar la
ejecucién del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el
Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
dado la notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada
suministrara semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos.
A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para
buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de
la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedaré relevada
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en
que tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un Evento
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendréd ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo
pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato
para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad se entenderd prorrogado por un término igual a aquél del
Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y
posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos
del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor
tiempo posible.

() Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecuciéon de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no
la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por algun Evento Eximente de Responsabilidad,
el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Unica y demas garantias sefialadas en el presente
Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspensién.

(9) Suspensién del Contrato por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion del
Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera discrecion,
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si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en
que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el
literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las
Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo
ylo favor de cualquiera de ellas, con la Unica excepcion que se sefiala a
continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor
a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion
de este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos
de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos
hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las
Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad
impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa parélisis implique, de
manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por
no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

(iii) La definicién del valor diario por mayor permanencia en
el Contrato se hard buscando cubrir exclusivamente los costos fijos
asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del
Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningun caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacién, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucidn de conflictos previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluirdn actas de seguimiento de ejecucion del Contrato,
correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi
como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE civil,
penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente
desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de
Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En
desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve.
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del
2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y responderd por las faltas
gravisimas alli descritas.
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CLAUSULA 9.8.Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacién proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta
obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo o
accion correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres
(3) Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de
la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal
notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a
la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a
su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de
su escogencia quien deberd interactuar con la persona designada por el
Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro apoderado
primaré el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
intereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor
tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja,
en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el
Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucién del
correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para
tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya
aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus consecuencias
corresponde a aquellas cuyas consecuencias econémicas debe asumir, en cuyo
caso se entendera que el criterio de los abogados que sefiale el Interventor
prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decisidn o accion que
deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de
la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o
incluso para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u otras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores
a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de
la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es
recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto
suspensivo, la obligacién del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la fecha
en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran
intereses en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos procesales que resulten
aplicables, por cualquiera de las Partes.
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CLAUSULA 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion
de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni
impone obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas.
Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podréa interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a
la de la vinculacién negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no
pretenden crear ningun derecho ni otorgar ninguna accion a ningun tercer
beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacién por
parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico
responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El
Interventor es el Unico responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos,
en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al
(los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es)
subcontratadas. En ningun caso se podran subcontratar actividades que,
conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal
acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podréa ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los
miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta,
deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su
porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), s6lo podran
realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales
0 juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal venta o cesidén. Lo anterior, teniendo en cuenta que el
presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades
acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relaciéon con
los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesién entre
integrantes del Interventor no podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el
presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del
mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesion
ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modernizacion del
Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad aplicable.
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CLAUSULA9.14. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a
los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales,
transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano
de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del
suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en
cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el
Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo
la obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente
los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucién de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la
informacidn que pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucién completa de las obligaciones de conformidad con
este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de
la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este
Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011,
el Decreto 1510 de 2013 y sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio,
el Codigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos los
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la
interpretacién de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio
de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por parte de la
ANI en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no
extinguird las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.
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CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara como
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los
gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto
contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el
personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el
objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean
entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Asequramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en
tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion
del presente Contrato de Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable
en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que
desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente numero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y
s6lo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.
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Sies ala AGENCIA: [PENDIENTE]
Si es al Interventor: [PENDIENTE]

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si
lo ha enviado con esa opcién; o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo
electrénico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entenderd notificada con Ila
confirmacién de envio que expida la maquina a través de la cual se envié el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente
Contrato, en la ciudad de Bogotd D.C., a los [e] ([e]) Dias del mes de [e] de
2015, en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte.

[Nombre]
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[Nombre]

[Representante]
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