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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP

o 106 o 30 JUY. 2005

e

Entre:

Concedente;
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

i Concesionario:
CONCESION CESAR - GUAJIRA S.A.S

APENDICE TECNICO 5
INTERFERENCIAS CON REDES
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{a)

(o)

CAPITULO |  Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccidn 8.2 de la Parte General del Contrato,
el presente Apéndice contfiene las obligaciones del Concesionario en lo

~ relacionado con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de

las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con o
establecido en la Parte General y la Parte Especiat del Contrato y en la Ley
Aplicable, en especial, en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse
alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demds documentos
contractuales, se atenderd alo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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(o)

(c)

"CAPITULO Il  Identificacién de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionaric de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto,
asi como de disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para
resolver dicha afectacion, en Jos términos del presente Apéndice y de la Seccion
8.2 de la Parte General, a continuacion se proporciona a titulo informative un
inventario preliminar de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

Esta informacidn no podrd interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI

- en relacién, con. el disefio  y/o construccién de las Intervenciones ni con la

naturateza, alcance o magnitud de las actividades consfructivas necesarias para
resolver la posible afectacion de las Redes. Asi tampoco, este listado constituye
una garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de
afectacién con el desarrollo del Proyecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2{q) de la
Parte General v en la Seccién 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario deberd
redlizar la identificacion e inventario de fodas las Redes que existan en el Corredor
del Proyecto,
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NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NG APLICA

Tabla 1 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 1
Tabla 2 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 2
Tabla 3 - Redes identificadas en la Unidad Funcional 3
Tabla 4 - Redes idenfificadas en Iq Unidad Funcional 4
Tabla 5 -.Redes identificadas en la Unidad Funcional 5

Tabla & - Redes identificadas en la Unidad Funcional 6
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CAPITULO 1l Obligaciones del Concesionaric con respecto a las Redes afectadas por
el Proyecto

3.1  Alectacién o interferencia de las Redes

(a) Para efectos del presente Apéndice, se presumird gue una Red se ve afectada
por una Infervencidn cuando por causa o con ocasion de su implementacion
se pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red
v/o la prestacién del servicio asociada d la misma.

(b) Al detectarse una potencial afectacién a Red, el Concesionario deberd
adelantar cualquier actividad constructiva que sea idénea para su solucion,
incluyendo, sin limitarse, a:

{iy Traslado definitivo de la Red.

(i} Proteccién durante construcciéon de la Red.

(i} Proteccién definitiva de la Red.

{ivi Reposicion de la Red.

{v] Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva parala Red.,

{c) En todo caso, serd responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencion g una Red v la

solucidn técnica para resolverla de acuerdo con o previsto en este Apéndice
y la ley Aplicable.

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacién a las Redes que se puedan afectar
por el Proyecto

3.2.1.  Enla Fase de Preconstruccion

(a) Bl Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Confrato de Concesidén y en caso de detectar
aiguna sifuacion iregular o sospechosa que pueda afeciar a alguna Red
ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberd dar aviso inmediato
a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras. :

(b) En la elaboracién de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el
Concesionario deberd evaluar la pertinencia de proteger, frasladar o reubicar
las Redes o de conservar o modificar el frazado del Proyecto siguiendo lo
dispuesto por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1482,

{c) Inventario de Redes

(i) Con posterioridad a la obtencién de la no objecién por parte de Ia
Interventoria a los Estudios de Detalle y los Estudios de Trazado y Disefio
Geomeétrico, el Concesionario deberd realizar un inventario de las Redes
que se encuentren dentro del Derecho de Via que resulte de dichos
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Estudios. En la redlizacidn de dicho inventario, el Concesionario deberd
llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de
la téenica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan
verse. afectadas por las Intervenciones. Lo anterior, sin peijuicio de la
obligacién del Concesionario de desarrollar los Estudios de Trazado vy
Disefio Geométrico evitando, en lo posible, la afectacion de Redes con
base en el desarrollo de inventarios preliminares. Con anterioridad a la
presentacion o la Interventoria de los Estudios de Trazado y Disefo
Geomeétrico, el Concesionario deberd realizar un inventario de las Redes
que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. En la redlizacidon de
dicho inventaiio, el Concesionario deberd llevar a cabo todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la Seccidn 3.2.1(b) del presente
Apéndice

(il Los objetivos detinventario seran:
m La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

{2) Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los
documentos que la soportan.

{3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus
materiales y el nivel de afectacion a las mismas por las
Intervenciones.

{4) Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

{5) Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo; i) la
' persona responsable por su fraslado y/o proteccion de
acuerdo con la Ley Aplicable ¢ el convenio respectivo vy i)

la propiedad de la servidumbre o franja por donde fransita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

(7] Determinar las condiciones técnicas, legales vy financieras
bajo las cuales se debe efectuar la solucién, de requerirse,
de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en
especial, la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato.

(8) Cualguier otra informacién relevante respecto de la
situacion juridica o técnica de la Red.

(i} Entre ofras actividades, el Concesionario deberd redlizar todos los
: recoridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

{iv) Como resultade de dicha actividad, el Concesionario elaborard y
presentara junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta
en la gue constardn todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del
Proyecto para cada Unidad Funcicnal, junto con los soportes
documentales, filmicos o fotogrdficos respectivos. En particular, el acta
deberd contener, como minimo, lo siguiente
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(v)

(1)

2

(3)

(4} -

(5).

(é)

(7)

(8)

identificacion de la Red por tipo de servicio afectado
{fuberias, ductos, cables), PR de la via de cada punto de
afectacion, longitud afectada su prestador y/u operador,

La existencia © no de convenios vigentes para la
proteccion, el traslado o reubicaclén de Redes con los
prestadores y/u operadores de las mismas, asi como la
descripcién de las especificaciones y normativas aplicables
a cada Red.

Georreferenciacién con ubicaciéon de la Red afectada en
cartas o escala 1:2000 ¢ la escala solicitada por las
enfidades propietarias para el estudio de los proyectos de
frastado o modificacién, y cuadro de coordenadas de inicio
v/o fin de las afectaciones o interferencias detectadas, La
base de Georreferenciacién debe establecer la Faja y el
Corredor del Proyecto. Adiciohalmente se deberdn
presentar en archivos dwg (AutoCAD) y archivos fipo
shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotogrdficos y de
video.

La .cuantificacidn de los elementos y componentes de la
candlizacion y/o Red, el cudl se redliza con el fin de
determinar el estado, el cumplimiento de las
especificaciones y la cantidad de componentes con que
cuenta el corredor, Estos deberdn incluir las acometidas
domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido
comunicado d las empresas prestadoras y/u operadores.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas v
acuerdos logrados con los prestadores y/u operadores de
las Redes durante el inventario,

Ofros aspectos que se evidencien de importancia.

Asi mismo, en el dacta deberd incluirse un instrumento de resumen
denominado ficha de identificacién de Redes de acusrdo con el Anexo
que la ANI provea para tal efecto diigenciado por Unidad Funcional y por
tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

(1) .

(2)

Identificacion del Contrato.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.
Departamento donde se encuentra ubicada la Red.,

Unidad Funcional y sector donde se encuenira localizada 1o
Red.

Ubicacién dando PR inicial a PR finat.
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(7)

(8)
(9)
(10}

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

(1.7)

(18)

(19)

(20)

21)

(22)

(23}

(24)

(25)

Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacion con la vig, si la Red esta paraleld, cruce,
subterrdneo o paralelo.

El uso de la Red.
Razdén social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario {i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del prestador y/u operador de la Red.

Persona o drea de contacto encargada de fratar la

afectacion o inferferencia de la Red.
Teléfono de la persona de contacto,
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacién de la Red, mostrando un PR
cercano y su fecha.

Identificar sila Red cuenta con un permiso de ocupacion
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad
estatal,

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucidon y
su fecha de expedicién.

Nombre de la entidad que otorgd el permiso de ocupacion.
Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales © personales, aparentes o no

aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas v especificaciones técnicas de la Red tales
como tipo, malerial, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que estd presentando la afectacion
o interferencia.

Longitud cubierta por un pérmiso de ocupacion de via.

La longitud resuttante de la resta de la longitud total menos
la longitud con permiso.

Qbservaciones y/o aclaraciones que sean refevantes v que
no pueden ubicarse en otra casilla,

Croquis 0 bosquejo que sea importante detallar para el
inventario. :
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(d)

(vi)

(vil)

{26) Describir I posible solucidon para la afectacion de la Red,
y/o la solucidn especifica propuesto por el Concesionario,
junto con su justificacion, incluyendo sus condiciones
técnicas, legales y financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo
establecido en ta Seccidén 3.2.1(d).

(27) Informacion de quien elabord vy revisd ta ficha.

(28) Constancias de los aprobaciones emitidas por  los
prestadores y/u operadores de |las Redes.

{29) B Concssionario deberd respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y use de la informacidn
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningUn caso dichos acuerdos de
confidencialidad podrén impedir que la ANI tenga acceso
a la informacidn suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

Esta acta serd puesta en consideracion de la Interventoria como parte de
los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.

l.a suscripclon del acta no libera al Concesionario de:

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultacio de la elaboracion de los Estudios de Detdlle de
cada Unidad Funcionadl se’ identifiquen nuevas Redes dentro
del Corredor del Proyecto original y/o se modifique el
frazado o disefio geométrico del Proyecto resultando en un
‘Corredor del Proyecto distinte, Esta actualizacion serd
consignada en una nueva acta que seguird lo establecido
en la Seccidn 3.2.1(c) del presente Apéndice,

(2) Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de
acverclo con el estado de la técnica, permitan identificar
las Redes qQue puedan verse afectadas por las
Intervenciones o Cbras de Mantenimiento durante todo el
Contrato.

(viil) - Asl tampoco 1a suscripcion del acta implica una aceplacion por parte de

la ANl y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de
acuerdo con el estado de la técnica, para la identificacion de la Redes
deniro del Corredor del Proyecto.

Gestiones con las ermnpresas titulares de fas Redes

(i)

(i)

El Concesionario deberd adelantar, o su cuenta vy riesgo, todos los
procesos de gestion requeridos por la Ley Aplicable para acordar v
aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al
disefio, costeo, pagoe e implementacion de la scluciones respectivas,
entre ellos, los requeridos en la Seccidn 3.2.1(e) de este Apéndice, con los
prestadores y/u operadores de cada una de las Redes.

Siempre que en la ejecucién del inventario del cual frata la Seccidn
3.2.1{c) de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial
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fe)

(i)

(iv)

(vi)

afectacion de una Red, éste deberd seguir el procedimiento establecido
en los articulos 47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacién que el Concesionario dirja a los prestadores y/u
operadores deberd ser dirigida fambidn a la AN, Asl también, cualquier
comunicacidn recibida por e Concesionario que tenga como ofigen
prestadores y/u operadores deberd ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco (5) Dias siguientes a surecepcion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cuaiquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la
definicion del disefo, costo, construccion v demds condiciones para
realizar la proteccidn, el traslado o reubicacién de las Redes, incluyendo
ia referida en el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el
Concesionario deberd solicitar la no objecidn del Interventor. Este deberd
verificar que-ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable
y el Contrato.

De acuerdo:con lo dispuesto en el articulo 4% de 1a Ley 1682 de 2013, para
la determinaciéon del valor de los costos asociados a la proteccion,
traslado o reubicacion de las Redes, se aplicardn los valores de mercado
de acuerdo con kg regidon en donde se encuenfren ubicados ¢ la
regulacién sectorial vigente. $in embargo, en ningdn caso se podrd
solicitar, pactar u obtener remuneracién alguna por costos que han sido
recuperados o que se encuentren previstos dentro de la regulacidn
sectorial vigente,

2

TS
Del desarrollo de estas actividades deberdn constar documentops de
soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc., que
deberdn ser anexados al plan de que frata la Seccion 3.2.1{(e} del
presente Apéndice.

Plan para el fraslado y/o manejo de Redes

(i)

De conformidad con lo dispussto en la Seccidn 4.2(0) de la Parte General,
el Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el plazo
establecido en dicha Seccién, el plan para el trasiado y/o manejo de
Redes. Dicho plan, contendrd la descripcion detallada de las soluciones
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto alas
Redes identificadas en et inventario. asi como su responsable, el
cronograma de ejecucion de estas y su valor.

Especiticamente, el plan deberd confener:

(m Disefios definitivos de la solucidn: Un andlisis del tipo de
solucién sobre la Red para mitigar el impacto de la
interferencia o afectacidén, asi como incluir el disefio de la
solucidn seleccionada con detalles constructivos. En el
disefio de la solucidon se deben prever los accesos para el
ingresc de magquinaria de las empresas propietarias y/o
administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de
actividades de mantenimiento o reparacién. Dichos disefios
deberdn levarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 48 de la ley 1682 de 2013,

(2) Presupuesio: Un presupuesto que deberd referrse a: illas
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con o5
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(3)

(4)

(3)

()

disefios aprobados, i} las aclividodes del plan de
contingencia, i) el plan de inversiones, iv) la forma de pago
y v} los responsables del mismo de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 8.2(c) de la Parte General. El
presupuesto deberd establecer los precios unitarios de
acverdo con el tipo de solucién por metro lineal v su
justificacion.

Plan de actuacidén: En este plan se describirdn todas las
actividades a redlizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el
plan de seguimiento con los respectivos indicadorss de
avance,

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debid haber
sido  aprobado por las empresas  administradoras,
propietarias o prestadoras de la Red en el cual se deberd
indicar el protocolo de seguridad del personal, del uso de
lo  maguinaria, la sefalizacion  requerida vy demds
informacién relevante. Lo anterior en concordancia con los
dispuesto en los Apéndices Técnicos 2y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuyd intervencion
debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las
gestiones, acuerdos, valoracién vy, si es de! caso, os pagos
realizados por el Concesionario parg la solucion.

Plan de confingencias: En este plan se encontrardn los
procedimientos acordados con la empresa titular de las
Redes para la atencidn de emergencias generadas por
dafos en las Redes que ocurran durante toda la ejecucion
del Confrato el cual deberd mantenerse actualizado,
comregido -y con mejoras constantes. Ademds, deberd
contemplar los lineamientos y protocolos de las empresas
propietarias y/o administradoras de la Red, asi como 1os
protocolos de comunicacion de emergencia ante la misma
empresa y ante terceres. Denfro del plan se deberd
contemplar que en el caso en que se produzca un dafio o
alguna Red ubicada dentro del Corredor del Proyecto, se
deberd describir cémo se adelantardn seguir los siguientes
procesocs:

* Informacion  y coordinacién  con  las  empresas
propietarias y/o administradoras de la red, v a las
autoridades competentes.

= Condiciones de cierre y aperiura de los carriles del
Proyecto afectados.

v Auxilio vial.

» Condiciones de cierre de las Redes afectadas.
» Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.
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(f)

{9}

= Condiciones para desarollar las medidas de
intervencién paraia reparacion del dafio vy restitucién del
servicio con las  empresas  propietarias  y/o
administradoras de la red. '

»  Reparacion de sefidlizacion.

»  Retiro de material excedente resultante de dafios d las
Redes.

= Condiciones parala disposicion de equipos y maguinaria
para la reparacion de la Red afectada.

=  Registrar la investigacion de causas de los dafios
causados en la Red e investigacion de incidentes y/o
accidentes si se presentan.

« Si el dofo fusre imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificardn vy
reglizardn los pagos o en su defecto se activardn los
siniestros de las pdlizas de seguros existentes..

(i) Este plan deberd ser presentado a la Interventoria dentro del plozo

previsto en la Parte Especial.

{iv) El Inferventor revisard el plan y presentard sus observaciones al mismo =%

dentro de los quince {15) Dias siguientes a su recepcion. En lo relacionado

con el presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccion de -

Redes, el Interventor deberd verificar que el valor consignado
comresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese
momento.

(vl De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacién gl Informe v o
remitird a la ANl para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(vij De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contard con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de 1o cual, el
Interventor deberd pronunciarse sobre la aprobacién del plan en un
término no mayor a tres (3) Dias. Se seguird este procedimiento para la
respuestas a las observaciones formuladas por la AN,

{vii) De no aprobaise el plan en los plazos establecidos, la controversia serd
resulta por el Amigable Componedor.

. Si'la ANl o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se

entenderd gue no objetan el Plan.

3i durante-la Fase de Construccidn se idenfificaren Redes afectadas por las
Infervenciones que no hubieren sido idenfificadas en la Fase de
Preconstruccion, el Concesionario deberd adelantar las actividades descritas
en la presente Seccidn 3.2.1,

3.2.2. EnlaFase de Construccion

{a)

Bl Concesionario deberd redlizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Contrato de Concesidon y en caso de detectar
alguna situacion iregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red
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(b)

{c)

ubicada deniro de dicho Corredor del Proyecto, deberd dar aviso inmediato
a la empresa titular de la respectiva Red vy a la Policia de Carreteras.

El Concesionario deberd adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con
el plan para el fraslado y/o manejo de Redes, le comesponda ejecutar
directamente. Asi mismo, deberd adelantar todas las gestiones necesarias para
que las empresas Prestadoras y/u Operadoras de la Red lleven a cabo el
traslado y/o proteccion de ia Red respectiva de acuerdo con lo establecido
en dicho plan en coordinacion con la ANL.

Inventario del estado de las Redes

(i)  Dentro de los freinta (30) Dias anteriores a la finalizacién de la Fase de
Consiruccion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberd
presentar un informe de inventario en el cual se describirdn de forma
detallada las actividades de proteccion y/o traslado desarrolladas sobre
las Redes en la Fase de Construccidn, su estado a ese momento, asl como
las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el
fraslado y/o manejo de las Redes.

{i). Este informe deberd contener ,como minimo, lo siguiente:

{1 La descripeidon de cada una de las actividades de frastado
y/o proteccion llevadas a cabo por el Concesionario o por
la empresas Prestadoras y/u operadoras de las Redes.

{2) Los costos de las mismas y su justificacion.

{3) El estado de las Redes objeto de las actividades de trastado
' y/o proteccion y de aquellas que estando dentro del
Corredor del Proyecto con ocasidn al procedimiento
previsto en la Ley 1682 de 2013 no reguerion de actividad

de traslado y/o proteccion alguna.

{4) En general, una descripcion de todas tas actividades
redlizadas por el Concesiongric encaminadas o dar
cumplimiento a lo establecido en &l plan para el trastado
y/o proteccién de Redes.

{5) Los soportes documentales, fotogrdfices, filmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo.

(i ElInterventorrevisard el informe y presentard sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcién,

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacién al informe vy lo
remitird a la ANI para gue esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince {15) Dias siguientes a su
recepcion.

(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contard con diez (10} Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor deberd pronunciarse sobre su no objecion del informe en un
término no mayor a tres {3) Dias. Se seguird este procedimiento para la
respuestas a las cbservaciones formuladas por la ANL.
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{vi} Sila ANl o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados,
se enfenderd que no objeta el informe.

{vii} De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia
serd resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3. Enla Etgpa de Operacién y Mantenimiento

(a)

B Concesionario deberd redlizar de- manera permanente la vigilancia del

Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna situacién irregular o
sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho

- Corredor del Proyecto deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de Ia

respectiva Red y ala Policia de Carreteras.

“+Enel caso.en gue con:ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa
“de - Operacion y. Manfenimiento sea necesario adelantar actividades de

trastado y/o proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el

-Concesionario deberd adelantar todas las actividades descritas en las
Secciones 3.2.1(b), 3.2.1(d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos

determinados para tal efecto por el interventor.
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CAP{TULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

4.1 Sin perjuicio de la obligacién a cargo del Concesionario de cumplir con lo
dispuesto en los Capfiulos anteriores de este Apéndice en el desarollo de fa
identificacién, inventario, manejo, proteccién y/o traslado de todas las Redes que
se vean afectadas por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de
Ecopetrol 5.A que transporten hidrocarburos (o a carge de cualquier filial y/o
subsidiaria de aguella sociedad) -siempre que no vaya en contra de lo dispuesto
en esie Contrato y en la Ley Aplicable-, el Concesionario podrd, a su cuenta y
-riesgo,-tomar en cuenta. el contenido del documento denominado "Tipos de
“interferaencias y Costos" elaborade por Ecopetrol y que se relaciona como Anexo
1 ol presente documento

4.2  En todo caso, lo dispuesto en la Seccidn 4.1 anterior no liberard al Concesionario
del cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones contenidas en este
Apéndice, en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.,

Revisd aspectos Técnicos: Oscar Gerardo Cifuentes Correa — Experto GIT Gerencia Proyectos Carreteros @;L
Vicepresidencia de Estructuracion,
Aprobd aspectos Técnicos:  Camilo Andres Jaramillo Berocal - Vicepresidente de Estructuracidn

el 10 A~ i O



