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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a)

ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.683.020 expedida en Bogota, D.C, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE GESTION
CONTRACTUAL, nombrado en el cargo mediante Resolucion No. 423 del 3 de marzo
de 2014, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden nacional, adscrito al Ministerio
de Transporte, facultado por delegacion del Presidente mediante Resolucion 308 de
2013, quien para efectos del presente contrato se denominara (la "AGENCIA", “ANI");

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b)

JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero
1.020.720.2286, obrando en nombre y representacion de CONSORCIO SCA-AHC 2015,
con NIT No. 900.848.329-2, en su calidad de representante legal suplente, (el
“Interventor” el “contratista”); ' _

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” ¢ el "Contrato de
Interventoria” que se regiré por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto
1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las cldusulas que se sefialan a continuacion previas
las siguientes consideraciones:

(©)

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 602 del 30 de marzo de 2015, se abrié el Concurso de
Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-008-2015 (el “Concurso de Meéritos”) para
seleccionar la oferta méas favorable para la Agencia para contratar |a interventoria que
incluye pero no se limita a la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social a los contratos de concesion portuaria no —010 de 1994, 001 de 2007,
021 de 1997, 001 de 2009, 010 de 2010, 006 de 2010, 009 de 2007, 010 de 2007, 001 de
2013, 007 de 1993 y 005 de 2007 (el “Contrato de Concesién”).

Que mediante Resolucion No. 752 del 6 de mayo de 2015, se adjudicé el Contrato de
Interventoria al Interventor.

Que en los términos def Contrato de Concesidn, la Agencia es la Onica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en |as anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas
que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
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2007 y 1474 de 2011, el Decrefo 1510 de 2013, el Cadigo Civil y de Comercio y las demas normas
legales aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de fa Ley 57 de 1887
las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,
se les dara en éstas su significado legal; 1as palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran
en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos gue aparezca
claramente que se han formado en sentido diverso, iguaimente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan,
definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato y no se consideran como parte
del mismo.

CAPITULO | ,
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bieto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la interventoria integral del Contrato de
Concesion, que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, juridica,
administrativa, ambiental y social del contrato de concesion portuaria No — 005 de 2007 suscrito
entre el Instituto Nacional de Concesiones INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI y
la Sociedad Terminal de Contenedores de Buenaventura TC-Buen”.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

{i) La interventoria técnica, economica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental y sociai del Contrato de Concesién.

(i} La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el Contrato de
Concesion y

(iiy  La definicion de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en
el Contrato de Concesion.
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{ivj Colaborar con fa AN en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanio a la ANl como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacién de estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de 1a ANI de |a Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que ios
modifiguen.

Para el cumplimiento del objefo pactado en este Contrato, el interventor desarroliara todas las actividades

definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se
desprendan def Contrato de Concesidn y las que se deriven de la naiuraleza del objeto del presente
Contrato.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion sera de siete (7) meses contados a partir de la suscripcidn del acta de
inicio, hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminacion anticipada del contrato de
concesion y su reversion extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.

En todo caso, el Contralo de Interventoria podra terminarse antes del vencimiente del plazo, cuando ocurra
alguna de las causales previstas en el presente documento.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las
actividades definidas en el presente Conirafo; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus
anexos, tas que se desprendan del Contrato de Concesion y [as que se deriven de la naturaleza
del objeto del presente Contrato. '

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los t#rminos y
condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrollo y control integral de ia
Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos
previstos en fodos y cada uno de los documentos que infegran el Confrato de Interventoria, en
consecuencia el aicance del objeto def presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contralo de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Inferventoria.

(c} Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segln corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el gjercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener

! En et Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Cancesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y demés documentos que
lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.
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la plantilta minima de personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de |a interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo

4 - Metodoiogia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del

Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion del Contrato de Inferventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apendlces indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obflgamones contenidas en el Contrato de
Concesién por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesién, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en esie Contrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del nterventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendirinformes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesidn, y en todo caso cuando la ANI
asi se lo solicite.

Entregar a la AN! la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usandc los sistemas de informacién que la ANI establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de
la ANI {o fas normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas predlales Esta obligacion es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos técnicos, econémicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
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respuesta a derechos de peticidn, requerimientos de organismos de control o de ofras
entidades del Estado y acompafiamienio a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarie al interventor 0 a
la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por la AN para su ejecucion por parte del interventor. En todo caso, sila ANI
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de fa ANI o el
Interventor, sera este Ultimo el obligado a sjecutario.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion
de controversias del Confrato de Concesitn para dirimir las diferencias que se presenten
con e! Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccidn de propiedad intelectual y en
particutar con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar €l
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - 10 de la serie 2000 en sus {ltimas versiones, enfendiéndose aplicables aguellas
que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de las copias por parte def Interventor en ningn caso podra ser supetior a diez
(10) Dias.
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(w) Las demas previstas en el Confrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos
en especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes
objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion
administrativa del Contrato de Concesién y del Contrato de Interventoria, que
pudieran implicar interaccion con el Concesionario y/o la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacion y comunicacién eficiente entre las partes incluyendo el registro, control,
archivo y entrega de toda la documentacion contractual del proyecto, de manera
oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacion, la
recepeion y verificacion de informes, entre ofros.

{b) Gestién Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion técnica, como
son la medicidn, pruebas, evaluacién y verificacion de procedimientos, intervenciones
y aesempefio del Concesionario en el area técnica durante la ejecucion de actividades
segun aplique a cada Contrato de Concesion.

(¢} Gestién Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisién
y control del manejo financiero del Contrato de Concesidn entre el Concesionario y Ia
AGENCIANACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y seguimiento
del manejo de recursos a traves de |a fiducia establecida para el respectivo Contrato
de Concesion si aplica.

{d) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la
aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados
con el respectivo Contrato de Concesion, asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten en gl
desarrollo del contrato.

(e) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinacion de |as diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar
que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental,
planes de manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo
ambiental y requerimientos ambientales, entre ofros, sean implementadas para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo
con lanormativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales.

() Gestién Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en
el Contrato de Concesion — Gestién Social. Incluye, enfre oftros aspectos, ia
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verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestion social
establecidos en dicho Contrato, las leyes en materia de atencién al usuario,
seguimiento del tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de fas medidas
sociales establecidas en los pltanes de manejo ambiental, al desarrollo de consulias
previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacion e
implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en general, |a verificacién
del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus
apéndices y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

{g) Gestion de Sequros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el
Contrato de Concesion, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de
las mismas, validez juridica y vigencia, seglin lo prevé el correspondiente Contrato
de Concesi6n. '

(h) Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y

prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que
permita prever, crganizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materiaiizacion
de riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesge la viabilidad y
buena ejecucion del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor estimado del contrato de interventoria es de QUINIENTOS SESENTA Y

@)

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS
($563.523.360) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por
virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en
los términos y condiciones descritos en el presente Contrato y en los documentos
del proceso. Las Partes aceptan que la discriminacion de cierfos factores del
presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, no
implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que
deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco
implicara que le sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad
de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacién de precios que debe entregar el interventor para la firma del
acta de inicio, solo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de
liquidacién de presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el
cual se pagaran y reconoceran los servicios prestados, costos de personal y los
ftems de ofros costos hasta la fecha de terminacion, Unicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.
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(b) El pago mensual que debe hacerse como relribucion a las labores de interventoria,
por parte de la Agencia, una vez adelantado el tramite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacién que haga la Agencia de los informes,
diagnosticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante &l
correspondiente pericdo mensual y a la presentacion de las certificaciones de los
pagos de aportes parafiscales.

{c) Siempre que el interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del
presente Contrato, se pagara la cuota mensual con al Registro Presupuestal expedido
por la entidad para tal fin.

(d) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del
contrato de Interventoria, segun los términos del confrato durante el primer mes, no
se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo requerido en el Plan de
Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducird en la proporcion
equivalente al Equipo de Trabajo aprobado por la ANI durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado el cual deberé ser entregado por el
Interventor para ta firma dei Acta de Inicio. La reduccion de fa retribucidn de que trata
el presente literal, no impedira fa imposicién de multas en los términos del presente
Contrato. '

El primer y Gltimo pago se realizara de acuerdo al namero de dias reales del mes de ejecucion
del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como
base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor del contrato

a) Elvalor del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de QUINIENTOS SESENTA
Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS
($563.523.360) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO VA, el cual corresponde a la suma
total de los pagos que se prevén a favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa
del Contrato de Concesion,

b) El Contrato encuentra su respaldo en el certificado de disponibilidad presupuestal 26715
del 27 de enero de 2015.

CLAUSULA 1.6.Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En |a fecha de suscripcion del presente Contrato, la
AN/ declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segdn Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A fa fecha no existe
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(i

(i)

ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda a la liquidacién de la
ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacion y descripcién de sus funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable
ala ANl y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas
ala ANI.

Declaraciones y Garantias del inferventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(v)

(i)

Creacién y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de consorcios o
uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce vélidamente su objeto y no se
encuentra en proceso de liguidacién ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su representante legal cuentan con la capacidad
contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en l0s términos de su
contrato de creacion y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Autorizaciones:

1) El interventor cuenta con las autorizaciones contractuales requeridas para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un érgano contractual es requerida
para la suscripcién, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion interna.

Aceptacion Confrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los terminos del
Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su
juicio fueron necesarios y con la presentacion de la Oferta determind que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el
Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes.
Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento
de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacion de la
Propuesta consideré que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni confradicciones entre
sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones
del Confrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos det Contrato
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(vil)

de la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos.
Particularmente ha efectuado una valoracién de los riesgos a su cargo conforme a
fos términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesidn, sus apéndices y anexos y conoce el
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo
que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consuitas ala ANI, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo misma, con
la presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance
del Contrato de Concesion y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor
de dicho Contrato de Concesion, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion
prevista es suficiente para la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los tnicos beneficiarios de!
Contrato y particularmente de fa remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante 1a ejecucion del presente Contrato, los usos que le
dara a los pagos de la AN seran Unica y exclusivamenie para la ejecucion del
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre confara con la informacion disponible, veraz y oportuna que soporte

todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual sera facimente

consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de ia Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracidn y ejecucion del
Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi
como los lugares donde se ejecutard el Contrato, incluyendo condiciones de
seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climéticas, de pluviosidad
y topogréaficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen fributario a que estard sometido el Interventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demés aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, fodos los factores determinantes de los costos
de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en &l Confrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda
la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por |a ejecucién completa de sus abligaciones de conformidad con
el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
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AN, ya que el Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

(xiiy El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del! juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Conirato, que no se halla (ni
ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que nofificara inmediatamente a la ANl y debers
ceder el presente Contrato a quien la AN} designe.

{xiii) El Interventor declara y garantiza que en relacién con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de
servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y
complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucién de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuard de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mavor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucién del presente Contrato se prolongue
mas alia del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un pago mensual o
diario, seglin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las
Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el
CONTRATANTE podré repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio
de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Conirato de
Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido enfre el CONTRATANTE vy el
Concesionario seran resueltas segtin se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo previsto
en la clausula correspondiente del presente Contrato.
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CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1, Obligaciones del Interventor.

()

Realizar, por su cuenta y riesgo, fodas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Confrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucién
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las hormas civiles y laborales colombianas,
segln corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
4 - Mefodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condmmnes del
Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucién del Contrato de interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones def Concesionario, contenidas en el Contrate
de Concesién, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la AN, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesién o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Confrato de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesitn y sus Apéndices,
requieren de su participacion.
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(i)

()

U

Rendirinformes y conceptos ala ANI respecto de la gjecucion del Contrato de Concesidn,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la AN
asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la ANI establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de
la ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para ia entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacién es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracién de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demés documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a
la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del
Interventor, asi como aquelios que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su gjecucion por parte del Interventor. En fodo caso, si fa AN
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la AN o ¢l
Interventor, sera este (ltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en diche Contrato 0 —en el caso en que no se seftalen plazos
de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrolio del Contrato de Concesion.

Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion
de controversias del Contrato de Concesién para dirimir las diferencias que se presenten
con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicidn de Multas sefialado en el Confrato de
Concesion. :

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que ufilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
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judicial o extrajudicial que surja como ¢consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacién contenida en este numeral.

(rr) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de ta documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - IO de la serie 9000 en sus dltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas
que las complementen, modifiquen o adicionen.

{ss)  Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el

presente Confrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la AN! copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de las copias por parte del Interventor en ninglin caso podra ser superior a diez
{10) Dias.

o Las demas previstas en el Contrato de Concesidn, las deméas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente
Contrato.

CLAUSULA 2.2.Obligaciones de la AN

En desarrolio del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo [as siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
' Contrato para que se efectuen los pagos al Interventor.

(b} Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Contrato de
Concesion.
{c) Las demé&s previstas en el Contrato de Concesion y en el presente

Contrato de Interventoria.’

CLAUSULA 2.3.Constitucién de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no fenga{n), domicilio en Colombia,
deberan constituir dentro de los freinta (30) Dias siguientes a la suscripcién del Contraio de
Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcién y ejecucion
del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de
Interventoria y cinco (5) afios mas, segun se establece en el presente contrato. El incumplimiento
de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de multas en los términos del presente Contrato.
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CAPITULO 11l
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrolic del objeto
~ del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. Elsiguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria. '

1 Director de Interventoria
1 Ingeniero Residente

El Inferventor deberd presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales
y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos,
dentro de los ocho (8) Dias calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion
del proceso. En caso que la AN! presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
denfro de los cinco (5) Dias calendarios siguientes a la fecha de notificacion de la
comunicacion. Por su parte, la ANI dispondré de cinco (5) Dias habiles a partir de la entrega
de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El
incumplimiento de estas obligaciones daré lugar a la imposicidon de sanciones en los
terminos del presente Contrato. '

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a més tardar dentro de los diez
(10} dias calendario siguientes a la suscripcidn del acta de inicio y estar aprobado a més
tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar
las acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la
entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberéan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad
de que frata este contrato inciuirg, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad
aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a [a vida, a la integridad personal de
terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en
cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
Interventor que no relinan tales requisitos profesionales.
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{b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personai técnico
y de operaciones que de conformidad con Io establecido en &l presente Contrato y en la Propuesta
tenga una dedicacién exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en

" donde se llevan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y [as Obras de

Mantenimiento del Contrato de Concesién correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una
mayor dedicacion del personal referido, el Inferventor se compromete a asignar y dedicar
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales gue sean necesarios, a efectos de
realizar un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto,
|las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningln caso,
generaran reconocimientos econdmicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberén ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se flevan a cabo las Obras
de Construccién, Rehabilitacién y Mejoramiento y las Obras de Mantenimienfo del contrato de
concesion, de acuerdo a la efapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segln su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendré ia facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacidn y permanencia de
su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerte &l
interventor ningin valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Inferventor, salvo
lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con
fodas las disposiciones legales aplicables, entre ofras, |as refativas a la contratacion de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la
interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran
relacion laboral alguna con la ANL

N Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por
el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales concepios.
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.
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{9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacion laboral o sin elia, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta
obligacién y de las demas previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente
Contrato, se entenderd como incumplimiento de este Confrato y sera objeto de las muitas
sefiafadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable, incluyendo fa declaratoria de caducidad del Contrato.

) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segdn lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus subconiratistas que le
demuestren que han efectuadc de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera
aplicable respecto de los trabajadores sin relacién laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1593 vy la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el gjercicio de la
ingenieria, -

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso
de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el
Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de fodos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrollo del contrato de concesion, entre otras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la AN en los estudios previos y en las Hojas de Datos podré ser
modificado en cualquier momento a solicitud de la AN, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANJ, sin que esto
le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracién adicional por parte la ANi o del
Concesionario, ni obligacion a la ANI ¢ al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceplos.

CLAUSULA 3.2, Madificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de seis (6) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones,
previa aprobacion por parte de fa ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea,
se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI y debera ser reemplazado por
otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el
proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
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constderara como incumplimiento del Contrato y daré lugar a la imposicién de multas en los
términos del presente Contrato.

{c) En todo caso, la ANi se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para
hacerlo. El Interventor estara en la obligacién de reemplazar, a su propio costo y sin que haya
lugar a reconocimiento econdmico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por
otros que si los cumplan, previa aprobacion de ta ANI.

(d) El Interventor deberé garantizar el personal minimo y suficiente para atender
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el
Interventor, quien es el Gnico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre |a contratacién faboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de fa demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal se atendera
a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla de personal del
Interventor, solo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de
servicios, segin sea el caso. Si se frata de un contrato de prestacion de servicios, deberé
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud,
fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del Gitimo pago efectuado
por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por
el término de duracién del contrato a partir de la aprobacion de la hoja de vida.

(c) Por ofro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del
profesional que forma parte de! Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato
con el que se encuentre vinculado, en ef evente que sumado su porcentaje de dedicacion supere
el cien por ciento (100%) al momento que ia hoja de vida sea aprobada por la ANI. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicidn de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucién del Contrato de Interventorfa, la ANI verificara en la etapa de aprobacion
del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los
contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos
aun, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por
ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al
cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo no aprobaran 1a hoja de vida
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de ese profesional, la ANI requerira al Contfratista para que subsane la hoja de vida del personal
propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Interventor. :

Adicionalmente se resalta que [a regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales

wvinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la

AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un fercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o
destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participé en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo proptiesto, en particular deberé cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesionat Nacionat de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo
de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpia las funciones de auditoria contable en
los términos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesion de contador pablico, si
aplica.

(9) Como “experiencia general’ del profesional se entiende el tiempo transcurrido
hasta la fecha de presentacidn de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la
norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, ¢ a partir de
la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a fa obtencidn de la
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como valida a partir de |a fecha en gue se autorice el ejercicio de dicha
profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la
ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades
privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion,
de tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

{0 Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que
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expide una persona natural en su propio nombre o un tercero hajo la dependencia de dicha
persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

() Nombre del trabajador o contratista, segln sea el caso,

(i} Objeto yfo alcance del contrato,

(i) Elcargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion faboral o contractual
{incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi} Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes
con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o juridica a quien haya prestado sus
servicios

{iiy Direccion y teléfono

(it} Fecha de ingreso y de retiro de 1a entidad o empresa donde iaboro

(iv) Denominacion del cargo o empleo desempefiado

(v} Descripcion de las funciones desempefadas

(vi) Intensidad horaria (si la vinculacion es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de
dedicacion

(vil) Firma autorizada de quien expide la certificacion.

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a fravés del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de
funciones. para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se
quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de gue trata la Hoja de Datos no cumple con
alguno de los requisitos de formacién académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional v,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a
fa minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion | Dos (2) afios Un (1) afto
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos {2) afios
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(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le validara un {1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademés de la misma, maestria
y doctorado, se le tendré en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestna 0
al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfii del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin
perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por
parte del Interventor con ia consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal
incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las deméas acciones legales a
que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica serd demostrada con la presentacién de una copia
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos
obtenidos en el exiranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de
Educacion Nacional o el ICFES, segin corresponda, para que puedan ser considerados por la
ANI como formacién académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la vinculacién de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la impaosicion de las multas
previstas en el presente Confrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6y la
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion
académica y de los permisos correspondientes a fos miembros del Equipo de Trabajo para el
gjercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan completarse de

~ manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcidén del Contrafo de

Interventoria, o dentro de los cinco (5} meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso
que se requiera evaluacidn académica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de
2005 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de o contrario se entenderd como un
incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente
Contrato.

{Q En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacién indicada en
el anexo de requerimientos técnicos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de
profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra
presentar la informacién que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Seré responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucion del Confrato, para lo cual, debera tener en cuenta las
normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.
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CLAUSULA 3.5_. Inexistencia de Relaéién Laboral entre la ANI v el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANI y &l
interventor, por una parte, y fa ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del
Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la AN| se exime
de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar
expresamente en los confratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
gjecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante ta ejecucion
del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
multas en los términos del presente Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina durante el plazo
fotal de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por ciento (10%) de empleados que se
encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de fa
entidad promotora de salud o de fa administradora de riesgos profesionales, o por fa junta regional
de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus
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veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual de

Pago por Servicios de interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social
en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad

correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion

implicara la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.]

] CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes v Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y Ordenes del Interventor al Concesionario seran expedidas
por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad
con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, De tales comunicaciones y érdenes
se enviara copia al Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de |a Interventoria.
CLAUSULA 4.2.Informes

(i) Informe Inicial
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El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas més adelante
debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del
primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagnéstico integral de Ia concesion que esta siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho
diagnostico se debe reflejar la situacién completa que en el momento se presente en fodas y cada
una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se
encuentran: Gestion técnica, financiera, juridica, administrativa, ambiental y social.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objetivo general analizar completa
e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a
partir de esto, el planteamiento y definicion de las esfrategias de control y seguimiento de la
concesion. '

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesidn, se debera realizar un anélisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el confrato, segun el
programa de actividades, inversiones y obras previstas confractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a lievar a cabo por
parte del concesionario, debe confener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de qestlon que permitan detectar de
forma rapida y visual a situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la AN se surtira el procedimiento de
aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagndsticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato
de concesién, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un
plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la
gjecucion del respectivo contraio de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicidn del contrato
de concesién en procesos interrelacionados.

_ Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que
: son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuara sobre aguellos

aspectos criticos para el desarrollo del contrato de concesidn, de manera que se formule un plan
de accion y unas altemativas de desarrollo.

26

N

o~
s




—_—

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Estratégico, el Interventor hara
un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir
dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnéstico Estratégico
que se presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagnésticos especificos en la totalidad de
areas que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales. '

(c) Diagndstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del anlisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una éplica financiera
teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

{d) Diagnastico Técnico-Operativo

La Interventoria deberd realizar un andiisis detallado del estado del contrato de
concesion. '

Se deben considerar todas las areas concesionadas y se dara un diagndstico cuantitativo
y cualitativo del contrato.

Se hara especial énfasis en los problemas enconfrades en las obras ya ejecutadas y en aquellas
pendientes por ejecutar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesidn.

(e) Diagnostico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un andlisis de cumplimiento de fodas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre [a
procedencia de aplicacién de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar
la cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y
aplicabilidad de pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrian constituirse en siniestros en virtud de cada conirato y de la Ley Aplicabie.

Informe de Avance

E! diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor.
Para el efecto, cada das (2) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o del
informe de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del
diagnostico en el que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones
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a cargo del concesionario por areas de gestion. Esfo sin perjuicio de la presentacion de los demas
informes por parte del Interventor de acuerde con el contrato de interventoria.

Este diagnéstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance debera contemplar los aspectos
Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la interventoria deberéa revisar
y actualizar {a matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada dentro del
enfoque de la consultoria.

(i) Informes Mensuales

El Intervenior debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la AN| dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, un
informe Mensual que, metodologicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u ofras herramientas que permitan comprender répidamente el estado del Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y
avance del programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las
actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacidn de temas pendientes y las causas de
su no definicion; (v) el avance en la implementacién de las medidas sociales y ambientales; (vi)
las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacion y anélisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente

- contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el

Contrato de concesidn, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, Io siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el confrato de concesion respecto del cual resulté adjudicatario
en ef presente Concurso de Méritos;
¢} Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC que
le apliquen:
ii. Descripcidn de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion;

o Avance y estado gestion ambiental
s Avance y estado gestion social
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iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos
previstos en el Contrato de concesidn.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando
aplique.

vi. Estado de [as garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Avance fisico
o Cantidades de obra ejecutada

viii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesion en
los ptazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracidn sobre
las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las
causales de muitas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinién
del interventor.

ix. Informe detallado delf cumplimiento por parte del Concesionario dei Pian de Obras
0 programa de obras, acompafiado de su opinién acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de log plazos previstos para el efecto en el Contrato de
concesion.

x. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xi. Informe General parte técnica.

xii. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y la
forma en que fueron subsanados. |

e) Informacion Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Validacion de la tiquidacion realizada por el concesionario de [a contraprestacion
portuaria (si aplica)

f) Servicios de la Concesion.

g} Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a ta Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este. .
L.a gestion y actividades correspondientes al control de operacion y mantenimiento del
puerto.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la ANI (a menos
que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en numero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del inferventor, para lo
cual debera anexar la Planilla integrada de liguidacion de aportes parafiscales, fa cual
podra ser verificada por el supervisor de ia ANI, las veces que lo estime conveniente.
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Adicional a lo anterior, el supervisor de! contrato designado por fa AN, podra exigir a lo
largo del contrato de Interventoria fodas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la fotalidad del
personal, que demuestren la remuneracion y la relacién existente entre el Interventor y el
miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por
parte del mencionado personal. 7

) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacidn de los recursos fisicos frente a meses
previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

[) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANl y acciones correctivas ylo
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion (administrativo,
financiero, técnico, ambiental, social, juridico, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segdn
lo acordado.

n} Una relacion sobre la afencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por |a
ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del
concesionario y del interventor, el estado de framite y contestacién de las mismas y los
mecanismos adoptados para fa correccion de los problemas denunciados en tales PQR,

- dispuestos por el interventor en caso de gue fueran procedentes.

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar ios
planes de mantenimiento anual para el proyecto de concesion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en relacién con !a ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de
éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago
mensual al Interventor. '

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Interventorfa, asi como los resultados de los mismos. En
todo caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del
Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato
de Inferventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberé incluir el listado
de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que
hubiera realizado en adicién a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de
concesion y la Propuesta def Interventor.
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Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo
establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiguen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe
Mensual, para que efectie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones
requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10} Dias contados a partir del recibo de la
solicitud. Si no esta de acuerdo con [a soficitud formulada por la AN, asi se lo hara saber
por escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las
razones por las cuales considera improcedentes 0 innecesarias las mediciones, ensayos y
verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar fales mediciones,
ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, |a diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo Vi del
presente Contrato. El silencio del interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(tv) Informes por Terminacién de Obras o actividades del contrato de concesion.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminacion de
Obras o actividades que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por
escrito dentro de los cinco {5) dias siguientes a la verificacién que haga el interventor
de la terminacion de dichas Obras o actividades conforme se establecié en el contrato
de concesion.

(b) El informe por terminacion de obra o actividad debera contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestion global del Concesionario, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes.
Dicho informe debera incluir los resuitados de todos los andlisis realizados por el
Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos
los términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion incluyendo pero no
limitado a:

() Unarelacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Confrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la obra o actividad
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesidn y demas aplicables.
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(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (seglin este término se define en el
Contrato de concesién) enfregada por el Concesionario para la obra o actividad
respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

{c) E! Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion de cada obra o
actividad si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en el Contrato de concesidn, incluyendo sus documentos integrantes. No
obstante, el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una
(1) semana para ajustar el informe (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(d) La no presentacién del informe a que se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su
contenido y s no correccién a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la impaosicion de las multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de
conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

{iv) _Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato 0 en la
ley, dentiro de los veinte (20} dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos,
debera presentar el informe Final, ef cual metodolégicamente comprenderé una parte ejecutiva y
otra de temas generaies, la parte ejecuiiva contendra indicadores de gestion presentados de
forma visual, gréficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general
contendré el anélisis de datos, entre otros los de: halance general de todas las tareas y actividades
del proyecto cotorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la sifuacion de cada
una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente ia situacion financiera de la
Concesion. Este informe debera contener la relacién de los documentos y asunfos pendientes
refacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y las recomendaciones
especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo
que hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video del puerto con
el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de concesion, asi como indicar una
relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion.

Adicionaimente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final. Este debera
contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnicos, Sociales y Juridicos, asi como las recomendaciones a
Sequir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos,
de suelos, clase de ensayos ejecutados y los resulfados obtenidos, todos estos
documentos constitutivos de fa MEMORIA TECNICA,
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¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el
plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar |a obra.

d) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria debera evaluar la
matriz de riesgos actualizada dei contrato de concesion.

e) Un andlisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento de la
elaboracion del informe final. _

f) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el

~cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

g) Unarelacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y
demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

h} Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo
se hubiere efectuado.

i} Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del
contrato de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por €l concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucién y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccidn al momento de la
elaboracién del informe final.

i} Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la Ultima factura del contrato de Interventoria, estaré sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1.Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacidn del
CONTRATANTE, una garantia unica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el
Decreto 1510 de 2013. Las pélizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas
en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el [nterventor. La
Garantfa Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Por una suma equivalente at
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del
piazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.




Esta garantia permitira a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor
incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el
pago de multas y clausula penal pecuniaria. EI amparo de cumplimiento del
contrato cubrira a la Agencia de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del confrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al consultor garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo
comprenderad siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado

(i) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato por un término iqual al plazo del contrato v tres (3) afios méas.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucién del contrato el inferventor requerirg
utilizar personal. El valor estimado para |la misma y permitira cubrir a la Agencia Nacional
de Infraestructura de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el consultor garantizado,
derivadas de la contratacién del personal ufilizado para la ejecucion del contrato

amparado.

(i} Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del
contrato por una vigencia igual al plazo det contrato y 36 meses més contados a partir
de la terminacion del Contrato de Interventoria.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables al
consultor garantizado, que surjan con posterioridad a fa terminacion del contrato y que se
deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones
establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas en las especificaciones técnicas
minimas, 6 en los estudios previos, 6 en la oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permitira a l.a Entidad garantizar el cubrimiento
en el caso de que el servicio ofrecido por el consultor no se cumpla en las condiciones de
calidad establecidas para este tipo de servicio, las sefialadas en el contrato, 0 en las
especificaciones técnicas minimas, 6 en los estudios previos, é en la oferta.

CLAUSULA 5.2, Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefiatado por el Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y demas normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.
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(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberd hacerse dentro de los

treinta (30) Dias siguientes a la disminucién del valor garantizado o asegurado

inicialmente, en virtud de [a ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En ef evento en
que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pélizas de que trata el presente contrato,
el valor de [a reexpedicién de la garantia estara a cargo del interventor.

{c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la
garantia Unica de cumplimiento no expiraré por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. Si no cumpliere con esta obligacién se entendera que habra incumplido con la
obligacién de constituir la péliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas
contempladas en el presente contrato. '

(d) Si el Intervenfor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el
presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en el presente Contrato. ‘

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier ofra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacién de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion y la
variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio
de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por
el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ninglin tipo de revocatoria por parte de la aseguradora ¢ entidad emisora de la
garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

(h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccién de la(s) misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor
no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los
términos y condiciones de las correcciones yfo modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aporiada(s) por
el Interventor e impondra las multas de que trata el presente Contrato.
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(i) Si la garantia tnica de cumplimiento no fuera aceptada segln lo dispuesto en el
presente confrato la ANI haran exigible [a Garantia de Seriedad de la Propuesta.

{0 Sin perjuicio de lo anterior, si la ANl advierte en cualquier momento de la
ejecucion ylo liquidacion del Contrato que fa(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de
los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir
al Interventor fa correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo
que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de
quince (15} Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente
Contrato.

(k}  LaANIdispondran de diez (10} Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante |a vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de enirega de la misma por parte del Interventor,
Vencido el plaze sin que Ja AN| efectiien comentarios, se entendera aprobada la garantia
sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Sila ANI
tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien
debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en ia
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la AN! ésie aprobard la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia{s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo seftalado en el literal (h) anterior, de
ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

{1 Si la garantia dnica de cumplimiento es una pdliza de seguros, esta debera venir
acompaftada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun caso sera valida
la certificacion emitida por ef corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de
la colocacion de la garantta {Segin modelo que se adjunta como Anexo 3). El
reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera
de Colombia.

CLAUSULA 5.3. Acuerdo de Garantia

[La(s} matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las
sociedades coniroladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces} de los miembros
del Interventor] suscribio(eron) y adjunto{aron) junto con la Propuesta presentada en ef Concurso
de Meritos, un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resulfado tanto de hacer
como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obligacién del presente Contrato por parte del garante se
seguira el siguiente procedimiento.

(a) El acuerdo de garantia se haréa efectivo por parte del CONTRATANTEcuando
haya incumplimiento del Interventor de fas obligaciones sefialadas en el presente Confrato y si
coma consecuencia de fas reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del
Interventor y su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podra
a st eleccion hacer efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacion.
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En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podra exigir més de un acuerdo de garantia
al mismo tiempo oforgado para respaldar fas obligaciones de un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicién de
multas en fos términos establecidos en el presente Contrato, se llevara el procedimiento previsto
en el Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara
efectivo por parte del CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con fa
obligacion cesaran las multas en los términos del Capltulo Vi. Si el garante optare por pagar la
sancion asociada al incumplimiento las multas se confinuaran causando y serén a cargo def
garante hasta que se llegue al limite de imposicion de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicién de
muftas en los términos del Capitulo VI del presente Conirato, el CONTRATANTE podra, exigir ef
cumplimiento de fa obligacion incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones
de dar, e/ CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o
estos son insuficientes para compensar fa obligacion.

(e) Las deméas garantias previstas en el presente Contrafo se ejecutaran en contra
del Inferventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al garante,
éste no se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de
garantia procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

() En caso de que el garanfe decida cumplir con las obligaciones de hacer, se
entendera que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin
interrupciones ni difaciones.}

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del

“contrafista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil

(1x1000) del vaior del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la muita se establecera desde el
dia en que se debid cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine ef incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o framitando
el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente
ni pertinente, la ANI podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato.

E! valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anficipada de
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perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la ANI considere procedente para
lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar
las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y
compensaciones podré 1a ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento
y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso
Administrativa. El pago de las multas no exongra al contratista del cumplimiento de sus
cbligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la ANI, una vez en
firme el acto administrativo de imposicion de la muita en el Mes siguiente al Mes en que se haya
impuesto la multa que dio origen a la imposicién de la misma. Si el interventor impugna Ia
imposicién de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la muita es demandado ante el juez del
Contrato y la decision es favorable a la AN, el Interventor debera pagar ademas de la multa
infereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de ias multas serd el dispuesto en el articulo
86 de 1a Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente ai uno por mil{1x 1000) del valor del conirato a
ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor
cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Upica de Cumplimiento. Si el Interventor
no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera
de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Gnica de
cumplimiento.

(i) Incumplimiento en refacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecuciéon del Contrato de Inferventoria y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, |a
rechazara el cambio e impondran la mencionada muita, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por ia ANL Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de !a hoja de vida por parte de la AN, pero
si fa ANI rechazan el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el interventor cumpla con la obligacion,

(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion del Anexo 8.

38

.




()

v)

(vi)

S’

Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el presente
contrato respecto del Personal del inferventor.

Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
encuentra obligado segln el presente Contrato y el Contrato de Concesidn; asi como
si no entregare la informacién completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta
se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada reguerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Saciales v Parafiscales. Por
el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier

trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Conirato (ya sea del

Interventor o de los subcontratistas).

(vii} Incumplimiento relacionado con "Plantilia de Personal”. Por el incumplimiento de las

(b)

()

obligaciones contenidas en el presente Confrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondré una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del
confrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion fa obligacion son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente Contrato v en los Apéndices
Técnicos del Contrato de Concesion.

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Incumplimiento en la vinculacién jaboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presenie Contrato,

Por el incumplimiento de cualquiera de fas obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion,
sus anexos y demas documentos que lo moedifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial
en esta clausula, se causard una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero
punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La
graduacion de las multas serd definida por la ANI tomando en consideracién la
gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2.Periodo de Cura

(2)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AN| de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
periodo de cura se contara desde el dia en que ia ANI comunique al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, -si persiste el
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incumplimiento la ANI impondré la multa desde la fecha en que fa ANI
hayan identificado el incumplimiento.

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por fa AN,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.
(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento

se causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en |a el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, fa ANI debera tomar las medidas que garanticen la
continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en &l
presente Confrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de [a fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagardn o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segin
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de fa cual la ANI ha
impuesto la multa.

CLAUSULA 8.3.Procedimiento para |a Imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

(i) Guando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacién de incumplimiento en los
terminos del presente contrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANI iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de
inicio de la causacion de la multa aguella que se sefiala expresamente en cada uno
de los literales de la clausula anterior.

(i} En aplicacién de |a figura de la compensacién, la AN! podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
ANl le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicion de Multas,

(a)  Elvalor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podré superar
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podré
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente conirato se actualizara, de acuerdo con
el IPC del Mes anterior al dia de 1a ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor,
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CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya
llegado al tope méaximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente
contrato, el contratista pagara a fa ANI a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, la cual se tendrd como una estimacion y pago anticipado y parcial de
los perjuicios causados a la ANI, o cual no es 6bice para que por parte de ia entidad confratante
se haga efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes
a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totahdad de los perjuicios
causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penél serael dispuesto' enel
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucion de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion de! contrato, podran acudir a su
solucién en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacion, la amigable compaosicion y |a transaccion.

CAPITULO VI
Terminacién y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacidn del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.
(b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesion.
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. |
(d) Por la declaratoria de la caducidad del Contrato.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademés por la acumulacion de
multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado

enla CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar

con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacién de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.
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(f) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de
suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos
por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado Ia totalidad del Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y
declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesién del Confrato de Interventoria en
las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion
gel Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la
suscripcion del presente Contrato de Interventoria.

(9) [Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de
Meritos Abierto vendan o cedan su participacién en la sociedad sin el consentimiento previo y
escrito del CONTRATANTE ]

En atenci6n al caracter intuifo personae del contrato de interventoria, la venta o cesidn de la
participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo podra hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad
del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimiento para que puieda producirse tal
venta o cesidn

(h) Terminacion anticipada del contrato de concesion sobre el cual se ejerce la
Interventoria.

(i) Terminacién anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
quiera que hayan franscurride por lo menos tres (3) meses a partir del acta de inicio.

(i) Terminacion anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacién laboral o
sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales
previstos en la normatividad aplicable o no se efectlen las cotizaciones al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(k) Por las demé&s causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del
contrato de que trafa la causal contenida en el literal (i}, la cual es discrecional del
CONTRATANTE, y manifiesta que el gjercicio de la misma no dara lugar a ningln tipo de
reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacién no generara dafio alguno al Interventor y
que no dara lugar a algln tipo de indemnizacion o compensacion al Interventor por parte del
CONTRATANTE.

’ (I) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria. Esta
declaratoria sera hecha por la ANI —siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley
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1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio
de Ia AN, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga
en riesgo la satisfaccion del interés plblico que se busca safisfacer con la contratacion de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesién del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podrén autorizar la cesion def presente Contrato
de Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio
como origen la Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos
y condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3.Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacién del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el
presente contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato, dentro de los términos previsto por la
ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste (ltimo con la ANI. Una vez efectuada la
liquidacién se elaborara un acta que la contenga, documento que seré suscrito por fas Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1, Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Contrato se haré a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte {a ANI.
El Supervisor ejercera la vigilancia y tendré acceso a las informaciones estadisticas y demas que
lleve el Interventor en relacion con la ejecucién del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2.Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, més la tercera parte de dicha tasa,
pero en ninglin caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para
este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del
plazo para el cumplimiento de [a obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacién en contrario
contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento
establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de freinta (30)
Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, v por lo tanto forman parte integral del mismo,
los siguientes:
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(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-008-2015.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que
lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen. '

() Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de
discrepancia entre ios Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones {incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4.Perfeccionamiento y Ejecucion.

(tt) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se requerira que
las Parles suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizara
una vez se cumplan fodas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes
numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en este documento.

2. Expedicion del Registro Presupuestal.

3. Manifestacion sobre la disposicién de personal, materiales y equipos en los
terminos previstos en la Seccién 6.5 del presente Contrato.

4. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de celebrada
la audiencia de adjudicacion del proceso.

5. Haber enfregado el presupuestc desagregado de su oferta economica, el cual
debera contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacidn del item
“Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos
4 y 10 del proceso de seleccion.

6. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del
articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el
Interventor sea un Consorcio 0 Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios det SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
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corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucion del presente Contrato.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion del
Contrato de Interventoria, el Interventor no ha cumplido. con los requisitos a su
cargo para el inicio de la ejecucion a los que se refiere fa Seccidn 2.4(a) anterior,
la ANI podré declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo
previsto en la clausula 8.1 literal 1).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con fa
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: {1} no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios,
(2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3) que no se
encuentran en procesos de reestructuracion segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116
de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés
el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total
o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con la Clausula de Solucién de
Conflictos del presente contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos
que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segln este término se
define mas adelante. El incumplimiento fotal o parcial en el cumplimiento de cualquier
subconfratista o del Concesionario no se considerard por si sola Evento Eximente de

- Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento

Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad ("Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento,
circunstancia o combinacién de eventos o circunstancias fuera del control razonable de ia Parte
que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; despues de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad
incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan
¢on |os requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto belico, declarado o no, invasion, conflicto armado
o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;
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{B)  Golpe de estado, revolucién, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccion, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueotbgicos y descubrimientos de tesoros, minas u
ofros yacimienfos.

(i) Respeclo de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones
de ta ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones
bajo el mismo.

{iii) Respecto de las obligaciones de la AN, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANl con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Confrato de Concesion que conste en acta
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por "Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen
bajo este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del
presenie Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal
como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsahilidad.

(c) Procedimiento.

{i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones
si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad
(la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo ta informacién y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta
donde sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual ia Parte
Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracidén del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial'.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada nofificard a la otra Parte (A) &l
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente
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habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha
en gue reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10} Dias contados a
partir de la fecha de |a notificacion aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente
de Responsabilidad sea la prevista en la CLAUSULA 9.09 del presente Contrato, el
Interventor deberd reanudar la ejecucidn del Contrato al mismo tiempo con el
Congcesionario.

(i) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente.
Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacién sobre el desarrolio del Evento Eximente de Responsabilidad
y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al
igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar ef cumplimiento de la Parte
Afectada, a la mayor brevedad posible.-

, (d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y Ginicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso,
ta otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero
sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un férmino
igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada
a adelanfar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi
como para superario en el menor tiempo posible.

{f) Prérroga por Evenfo Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan fa ejecucion total del
objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera
extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos consfitutivos
de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la fotalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del
mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo
contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspensién del Confrato por algin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
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vigencia de la garantia Gnica y demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida
de conformidad con el periodo de suspension.

(a} Suspensidn del Confrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del
Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en ef Contrato de
Concesion, se suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara,
a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento
en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h)
siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensamones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Gnica
excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar
por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes
de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento stlo aplicard cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la
totalidad; y (B) que esa parélisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Inferventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada
0 no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrafo se
hara buscando cubrir exclusivamente los costos fiios asociados a los recursos {equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar
inutilizades por efectos de 1a ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningun caso se incluirén valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de coniroversia sohre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacidn, la discrepancia sera sometida a ios mecanismos de solucién de conflictos
previstos en el presente Contrato.

v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas

de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se

presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comun acuerde determinaran el valor del reconocimiento
que deba efectuar el CONTRATANTEa! [nterventor asi como su forma de pago.
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CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articuic 82 de la Ley
1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera
responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios
originados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de [a responsabilidad que por el
mismo concepto pueda corresponderie al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrolio de sus
actividades, el Interventor responderd hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo
dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por |as faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8.Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por viriud de la cual se establece la

‘obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier

reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del interventor se cumplird conforme al siguiente
procedimiento:

(a) El CONTRATANTE deberd nofificar al Interventor del reclamo o accion
correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente
al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual
se hace el reclamo, si tal notificacién se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo,
el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberd
interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccidn
entre uno y otro apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en
cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar
y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA,
pero en caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la
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solucién def correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para fomar
las decisiones o0 acciones que correspondan, salva que el Interventor haya aceptado que fa
respectiva reclamacién con fodas sus consecuencias comesponde a aquellas cuyas
gonsecuencias econémicas debe asumir, en cuyo caso se entenderd que el criterio de los
abogados que sefiale el Interventor prevalecerd sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier
decision o accién que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a
nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso
para atender los embargos o el requerimiento de polizas u ofras medidas provisionales que emitan
las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por
la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Si la
condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se
concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la
fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses
en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
la utilizacién de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10, Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho,
facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podré interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre las Partes a la de ia
vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningin
derecho ni oforgar ninguna accidn a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
jurfdicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarroliar la actividad subcontratada, solo
podra hacerlo previa autorizacion por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor
continuara siendo el Gnico responsable la AN! por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. El Interventor es el Gnico responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos, en
todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al {los) subcontratista
(s} cuando, a su juicio, éste {os) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la
gjecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ningin caso se podran subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado
durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesién.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podré ceder el presente Contrato.
De fa misma manera, salvo auforizacion de la AN, los miembros o accionistas del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), solo
podrén realizar la venta o cesién de su participacién en la sociedad a personas naturales o
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juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio
cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, guien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus

- calidades acreditadas en el Concurso de Meéritos Abierto, particularmente en relacion con los

Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no
podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos
u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, safvo
cuando la cesién ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modemizacion del
Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad{es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a |a jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamacion diplomética en lo referente a las obligaciones y derechos
originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.14. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Confrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y dispasicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el regimen tributario a
que estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, fodo lo cual fue tomado en cuenta en
la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el
examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estiputada en este Contrato. El que el Inferventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion
completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta,

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se
rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y
sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Cédigo Civil y demas normas
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complementarias o0 concordantes. Para fodos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.18. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a ofro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos
o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por -

representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacién unilateral del
mismo por parte de la AN! en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre ofras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir
su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara
la validez total o parcial del Confrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario. '

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucidn del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas exiras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado.

El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los
equipos, materiales y efectuar las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través
de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos
cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones
y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

La ANI no reconocerd ningln costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la
remuneracion del Interventor,
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CLAUSULA9.21. _ Asequramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual
que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion ufilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucidn del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - 1SO de Ia
serie 9000 en sus (ltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentos

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o soffware que utilice para la ejecucién del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en fa presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el
Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente patentados
perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificacionss.

Las Partes acuerdan que las nofificaciones entre las mismas seran enviadas () ala
siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccian y al siguiente
ntimero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para
que proceda a consignario y sélo a partir de fa notificacién del cambio seran oponibles las nuevas
direcciones. :

Sies ala AGENCIA: Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2
Teléfono: (1) 3791720

Sies al Interventor: Carrera 7 No. 74-21 Oficina 301 Edificio Seguros Aurora
Teléfono: (1) 2125911 - 312 5926094
Correo electrénico: gerencia@silcarsa.com.co
Licitaciones@arenasingenieros.com

Bogota, D. C
Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos;

(a) Si es enviada por correo certificado, se entender4 notificada la Parte en la fecha
en [a cual se certifique su recibo.

(b} Si-es enviada por comeo electronico, se entenderd notificada cuando i) &l
remitente reciba fa confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion;
o (if) cuando el destinatario le confirme via correo electrnico el recibo de la comunicacion.
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(c) S| es enwada por fax, se entendera notlflcada con |aconf|rma0|on de envic que

. ¢l presente Contrato, en la
ciudad de Bogota D.C., a los catorce (14) 2015, en dos (2) originales

del mismo tenor y validez uno para cada /

.. NACiON DE IN AESTRUCTURA 189

go Arené Lﬁz?

lente CONSORCIO SCA-AHC 2015

Juan
Representante S

Revisd aspectos técnicos- Jesds Flﬁlgomz ~Grupo Intemo de Trabajo Pusrlos y Férmeo- Vicepresidencia de Gestion Contractual
Revis aspacios técnices- Juan David Berm(dez Cetina — Grupo Intemo ce Trabajo Puertos y Fémeo- Vicepresidencia de Gestlén Contractual /é}
Revis aspecios técnicos- Femando Hoyos ~Grupo Intemo de Trabajo Puerlos y Fémreo- Vicepresidencia de Gestion Cunt:"actual

Aprobd aspecios técnicos: Dina Rafzela Sierra Rochels — Gerente Grupo Intsmo de Trabajo Puertos y Férieo - Vlcepres:denc[a de Gestion I
Contractual

Revist en materia juridica y procedimental: Ménica F. Olarte Gamarra- Abogaga Gerancia de Contratacion - V|cepr95|denma Juridica
Revisé en materia juridica y procedimental: Maria Camila Anaya Latome- Abogada Gerencia de Contratacion - Vicepresidencia Jugidi
Aprobd materia juridica y procedimental: Gabriel Eduardo del Toro Benavides - Gerente de Contratacion -Vicepresidencia Juridica
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