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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a)

ANDRES  FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania numero
79.683.020 expedida en Bogota, D.C, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE GESTION
CONTRACTUAL, nombrado en el cargo mediante Resolucion No. 423 del 3 de marzo
de 2014, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, establecimiento plblico del orden nacional, adscrifo al Ministerio
de Transporte, facultado por delegacion de! Presidente mediante Resolucion 308 de
2013, quien para efectos del presente contrato se denominaré (la “AGENCIA”, “ANI™;

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b)

CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LEGUIZAMO, identificado con la cédula de ciudadania
nimero 80.424.760, obrando en nombre y representacion de CONSORCIO
SOTAVENTO COLOMBIA, con NIT No. 900.848.058-1, en su calidad de representante
legal, (el “Interventor” el “contratista™;

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventorfa (el “Contrato” o el “Contrato de

Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto |

1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacién previas
las siguientes consideraciones:

(a)

(©)

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 602 del 30 de marzo de 2015, se abrid el Concurso de
Méeritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-008-2015 (el “Concurso de Méritos") para
seleccionar la oferta mas favorable para la Agencia para contratar la interventoria que
incluye pero no se limita a la inferventorfa técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social a los contratos de concesion portuaria no 010 de 1994, 001 de 2007,
021 de 1997, 001 de 2009, 010 de 2010, 006 de 2010, 009 de 2007, 010 de 2007, 001 de
2013, 007 de 1993 y 005 de 2007 {el “Contrato de Concesién”).

Que mediante Resolucién No. 752 del 6 de mayo de 2015, se adjudico el Contrato de
Interventoria al Interventor.

Que en los términos del Contrato de Concesion, la Agencia es la Unica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor (individualmente la
‘Parte”, conjuniamente las "Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por tas clausulas
que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013, el Codigo Civil y de Comercio y fas demés normas
legales aplicables a la materia.
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CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, seguin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887
las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,
se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran
en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca
claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan,
definen o describen el alcance y la intencién del presente Contrato y no se consideran como parte
del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjefo.

E! objeto del presente Contrato es la ejecucion de la interventoria integral del Contrato de
Concesion, que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, juridica,
administrativa, ambiental y social del contrato de concesidn portuaria No -010 de 1994, 001 de
2007, 021 de 1997 y 001 de 2009 - suscritos entre La Nacién — Superintendencia General
De Puertos Y/O El Instituto Nacional De Concesiones INCO - y las sociedades — Sociedad
Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria Bavaria S.A., Sociedad Oil Tanking y Sociedad
Portuaria De La Peninsula S.A.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

(i) La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental y social def Contrato de Concesidn.

(i) La medicion de los indicadores en los términos sefialados en el Contrato de
Concesion y

(it)  La definicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en
el Contrato de Concesion.
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(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesges, por Io cual
deberd alertar tanto a la ANl como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos vy
parametros de.cuantificacidn de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la AN de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los
modifiquen.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas fas actividades
definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se
desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente
Contrato.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion serd de siete (7) meses contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, hasta ef vencimiento del plazo, o supeditado a la terminacion anticipada del contrato de
concesion y su reversion extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura. ¢~

En todo caso, el Contrato de Interventoria podra terminarse antes del vencimiento del plazo, cuando ocurra
alguna de las causales previstas en el presente documento.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrolfara todas las
actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus
anexos, las que se desprendan def Contrato de Concesidn y las que se deriven de la naturaleza
del objeto del presente Conirato.

Con el propdsito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrolio y control integral de la
Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los obijetivos
previstos en fodos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Inferventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establacidos en el
Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,

segun corresponda, asi como con las normas def sistema de seguridad social y aquellas

que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener

TEnel Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en e! Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas documentos que
io acfaran, modifican, complementan o sustituyen.
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|la plantilla minima de personal con los requisitos de formacidn, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Meritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo

4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del

Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios

para Ia ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,

materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre oftros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la AN|, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio. _

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesién por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por ! Contrato de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesién para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesidn y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de |a ejecucién del Contrato de Concesion,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la ANI
asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la ANI establezca en

- cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de

la ANI {o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demés instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante 1a elaboracion de conceptos técnicos, economicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la AN!, incluyendo aquellos necesarios para dar
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respuesta a derechos de peticidn, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a
la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesién.

Ejecutar todos los actos sefiaiados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del
Interventor, asi come aquellos que estando a cargo de la AN o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucién por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el
Interventor, sera este Gltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesidn, en los
términos y plazos sefalados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa— en {0s términos que sean necesarios para cumplir con et normal
desarrolio del Contrato de Concesion.

Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion
de controversias del Contrato de Concesién para dirimir |as diferencias que se presenten
con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Muitas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicidn de Multas sefialado en el Contrato de
Concesién.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que ufilice para la ejecucion del Confrato, En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en este numeral,

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la

" esfructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de

calidad correspondiente a la ejecucidén del presente Contrato de Inferventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - IO de la serie 3000 en sus (ltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas
que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de las copias por parte del Interventor en ningln caso podra ser superior a diez
(10) Dias.
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(w)  Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en ios Anexos
en especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”, asi como 1os siguientes
objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion
administrativa del Confrato de Concesién y del Confrato de Interventorfa, que
pudieran implicar interaccion con el Concesionario y/o la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacién y comunicacion eficiente entre las partes incluyendo el registro, control,
archivo y entrega de toda la documentacion contractual del proyecto, de manera
oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacion, la
recepcion y verificacion de informes, entre otros.

{b) Gestion Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion técnica, como
son la medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones
y desempefio dei Concesionario en el area técnica durante la ejecucion de actividades
segun aplique a cada Contrato de Cancesion.

(c) Gestién Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision
y confrol del manejo financiero del Contrafo de Concesion entre el Concesionario y la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y seguimiento
del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato
de Concesion si aplica.

(d} Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la
aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados
con el respectivo Contrato de Concesidn, asi como apoyar ata AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA en fodos los aspectos juridicos que se susciten en el
desarrollo del contrato. '

(e) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en fa
coordinacion de ias diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar
que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental,
planes de manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo
ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales.

() Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en
el Contrato de Concesion — Gestibn Social. Incluye, entre otros aspectos, la
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verificacidn del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestidn social
establecidos en dicho Contrato, las leyes en materia de atencidén al usuario, .
seguimiento del tramite que da el Concesionaric a peticiones, quejas ¢ inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de las medidas

. sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrolio de consultas
previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacion e
implementacidn de planes de reasentamiento poblacional y en general, |a verificacion
del cumplimienio de las obligaciones sociales estipuladas en el contralo y sus
apéndices y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(9) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas y garantias exigidos para el
Contrato de Concesion, verificando entre ofros la correcta y oportuna expedicion de
las mismas, validez juridica y vigencia, segln lo prevé el correspondiente Confrato
de Concesion.

(h) Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a Iz identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con el Conirato de Concesidn, que
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion
de riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y
buena ejecucion del Contrato de Concesién.

CLAUSULA 1.4, Valor del Contrato v Forma de Pago.

(a) Elvalor estimado del contrato de interventoria es de CUATROCIENTOS NOVENTA <«
Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
PESOS ($497.203.840) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.

(a) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por
virtud def cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en
los términos y condiciones descritos en el presente Contrato y en ios documentos
del proceso. Las Partes aceptan que la discriminacién de ciertos factores del
presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, no
implica que ef presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, ¢ que
deban reconocerse obligaciones por coricepto de gastos rembolsabies, tampoco
implicaré que le sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad
de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para Ia firma del
acta de inicio, solo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de
liquidacion de presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el
cual se pagaran y reconoceran los servicios prestados, costos de personal y ios
items de ofros costos hasta la fecha de terminacion, Unicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.
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{b) El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria,
por parfe de la Agencia, una vez adelantado el framite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia de los informes,
diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el
correspondiente periodo mensual y a la presentacidn de las certificaciones de los
pagos de aportes parafiscales.

(c) Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del
presente Contrato, se pagara la cuota mensual con al Registro Presupuestal expedido
por la entidad para tal fin.

(d) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del
contrato de Interventoria, segun los términos del contrato durante el primer mes, no
se encuenire aprobada la fotalidad del Equipo de Trabajo requerido en el Plan de
Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira en la proporcion
equivalente al Equipo de Trabajo aprobado por la ANI durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el
Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata
e! presente literal, no impediré |a imposicién de multas en los términos del presente
Contrato.

El primer y tltimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes de ejecucion
del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como
base mes de 30 dias.

CLAUSULA1 5. Valor del contrato

{e) Elvalor del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MiL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS ($497.203.840) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.,, el
cual corresponde a la suma fotal de los pagos que se prevén a favor del Inferventor,
aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de Concesion,

a) FElContrato encuentra su respaldo en el certificado de disponibilidad presupuestal 25915 ' '
del 26 de enero de 2015

CLAUSULA 1.6.Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la
ANl declara y garantiza lo siguiente:

() Esuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte seglin Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
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(i)

(i)

ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda a la liquidacidn de la
AN,

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacién y descripcion de sus funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable
ala ANy por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas
ala ANL

Declaraciones y Garantias del Interventor: En |a fecha de suscripcion del presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(v)

(vil)

Creacion y existencia: El Interventor (0 sus miembros en caso de consorcios o
uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se
encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El interventor y su representante legal cuentan con la capacidad
contractual y legal asi-como con 1as autorizaciones suficientes en los términos de su
contrata de creacion vy la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato. '

Autorizaciones:

1) Ei Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales requeridas para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano contractual es requerida
para la suscripcién, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion interna.

Aceptacién Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos det
Contrato. Durante el término det Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su
juicio fueron necesarios y con la presentacién de la Oferta determiné que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el
Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes.
Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento
de [a AN aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacion de la
Propuesta consideré que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre
sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones
del Contrato en fa medida en que [os ha estudiado, ha valorado con cuidado €l costo
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los terminos del Contrato
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(vii)

()

de la totalidad de las obligaciones previstas en el Confrato y sus Anexos.
Particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a
los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesidn; El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesion, sus apéndices y anexos y conoce e
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo
que durante el Concurso de Meéritos hizo todas las consultas a fa ANI, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con
la presentacion de la Propuesta declara que no ie quedan dudas sobre el alcance
del Contrato de Concesién y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor
de dicho Confrato de Concesién, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion
prevista es suficiente para la asuncion de la fotalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los (nicos beneficiarios del
Conrato y particularmente de la remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos; Durante la ejecucién del presente Contrafo, los usos que le
dara a los pagos de la ANI seran Unica y exclusivamente para la ejecucion del
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De la misma manera, €l Interventor declara y garantiza
que siempre contara con la informacion disponible, veraz y oportuna que soporte
todos y cada uno de los pagos que haga a fterceros, la cual sera facimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos

los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion del

Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, |a posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen fributario a que estard sometido el Interventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demés aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Confrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos
de ejecucion de los ftrabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente Ia estructura de
pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda
la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con
el Confrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
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ANI, ya que el Interventor asumid la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

(xiiy El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, o que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla (ni
ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que notificara inmediatamente a la ANI y deber4
ceder el presente Contrato a quien ta ANI designe.

(xiii)  Elinterventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha aciuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de
servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y
complejidad.

(xiv)  El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucién del presente Contrato se prolongue
mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al interventor un pago mensual o
diario, segun corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las
Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el
CONTRATANTE podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio
de las indemnizaciones yfo sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de
Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE vy el
Concesionario seran resueltas segun se estabiece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende fotal o parcialmente por e

acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo previsto
en ia clausula correspondiente del presente Contrato.
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CAPITULO I
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(x) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

{v) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
- Contrato de Interventoria.

(z) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
dei Confrato de Interventoria, cumpliendo con [as normas civiles y laborales colombianas,
segun corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo-de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de |a interventoria.

(aa)  Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo~ de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Meritos de la interventoria.

(bb}  Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la gjecucion del Contrato de Interventorfa, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de fransporte requeridos, entre ofros.

(cc)  Verificar el cumplimiento de las obligaciones def Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de carécter
obligatorio.

{(dd}  Velar por el esfricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionario.

(ee)  Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesidn, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

(ff) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en ef Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

(gg)  Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus Apendices,
requieren de su participacion.
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{mm)

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesidn,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la ANI
asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la AN establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de
la ANI {0 las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demés instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es
aplicable para el pfazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aguellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticién, requerimientos de organismos de control o de ofras
entidades del Estado y acompartamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a
la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la AN o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucion por parte def Interventor. En todo caso, sila AN
guardare silencio respecto de la ejecucién de cualquier acto a cargo de la ANI o el
Interventor, sera este Gltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesién, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrolio del Contrato de Concesién.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion
de confroversias del Contrato de Concesién para dirimir las diferencias que se presenten
con el Concesionario.

Acompaftar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato d
Concesion. '

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que ufilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
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judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en este numeral.,

(rr) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para o cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Confrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - IO de la serie 9000 en sus Gltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas
que las complementen, modifiquen o adicionen.

(ss)  Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la AN y
suministrar a solicitud de 1a ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de las copias por parte del Interventor en ninglin caso podra ser superior a diez
(10) Dias.

« Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente
Contrato.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la AN

En desarrollo de! presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo las siguientes

obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en ofras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
Contrato para que se efectiien los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Contrato de
Concesion. :
(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesién y en el presente

Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia,
deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a fa suscripcion del Contrato de
Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion
del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por ef plazo de ejecucion del Contrato de
Interventorfa y cinco (5) afios més, segdin se establece en el presente contrato. El incumplimiento
de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente Contrato.
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CAPITULO IH
Personal del Intervenfor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto
del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria.

1 D!recfo; devlntervem:éna
1 Ingeniero Residente

El Interventor deberd presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales
y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos,
dentro de los ocho (8) Dias calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion
del proceso. En caso que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
dentro de los cinco (5) Dias calendarios siguientes a la fecha de notificacion de 1a
comunicacion. Por su parte, la ANI dispondré de cinco (5) Dias habiles a partir de la entrega
de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en los
terminos del presente Contrato.

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a méas tardar dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a mas
tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar
|as acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que fa
entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor deberé cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad
de que trata este contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad
aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de
terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o confratistas, originada en
cualquier acto, hecho u omisidn de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
Interventor que no relinan tales requisitos profesionales.
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(b) Asi mismo, el Inferventor se compromete a que como minimo el personal tcnico
y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta
tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberéan estar ubicados en la zona en
donde se llevan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento de! Contrato de Concesion correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucién de ta concesion objeto de interventoria se requiera una
mayor dedicacion del personal referido, €l Interventor se compromete a asignar y dedicar
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de
realizar un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto,
las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningin caso,
generaran reconocimientos econémicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras
de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del contrato de
concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segun su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendré la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de
su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerle al
Interventor ningtn valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo
lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, |as relativas a la confratacion de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la
interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran
relacion iaboral alguna con la ANI.

{f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y seré suya cualquier responsabilidad por
el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos.
Si por cualquier evento, la ANI se viese obiigado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales de! Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.
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(g) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal

- que utilice, con relacion laboral o sin elfa, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad

social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta
obligacion y de las deméas previstas en esta Clausula y en las demés Clausulas del presente
Contrato, se entenderd como incumplimiento de este Contrato y serd objeio de las multas
sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

(h} Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor deber4 exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual fos pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera
aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que fes correspondan.

{i} El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la
ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segtn lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso
de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que e
Interventor se encuentra al dia en el pago de satarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales

- respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesitn, entre ofras
situaciones que se ileguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la AN en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser
modificado en cualguier momento a solicitud de ta ANI, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios prevics, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto
le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANl o del
Concesionario, ni obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Modificacién de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de seis (6) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante la ejecucién del presente Confrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o0 mayores condiciones,
previa aprobacion por parte de la ANI.

{b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea,
se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la AN| y debera ser reemplazado por
otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el
proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
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considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicién de multas en los
términos del presente Contrafo.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para
hacerlo. El Interventor estara en la obligacién de reemplazar, a su propio costo y sin que haya
lugar a reconocimiento econémico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Meéritos o en la Propuesta, por
ofros que sf los cumplan, previa aprobacion de la ANL.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacidn a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y remavidos por el
Interventor, quien es el inico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y laidoneidad det personal, se atendera
a lo siguiente: :

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la piantilla de personal del
Interventor, slo se aceptara la copia de! respectivo contrato de frabajo o de prestacion de
servicios, segin sea el caso. Si se ftrata de un contrato de prestacion de servicios, debera
adjuntarse adicionaimente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud,
forido de pensiones y riesgos profesionales, asf como el comprobante del Glfimo pago efectuado
por tal concepto. o

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata ia Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por
el término de duracion del contrato a partir de la aprobacion de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del
profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier ofro cargo o contrato
con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere
el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del
Confrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucién del Contrato de Interventoria, la ANI verificaré en la etapa de aprobacion
de! Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los
contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos
alin, sumadas a la requerida en el presente Conirato de Interventoria, no sea superior al cien por
clento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al
cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida
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de ese profesional, la AN| requerirg al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal
propuesto en los terminos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales

vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con fa
AGENCIA o terceros.

(d) = Para acredifar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i} certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre ¢ un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o
destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participé en el cargo vy en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e)  El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para el ejercicic del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado af equipo
de trabajo por lo menos, un auditor contabie que cumpla las funciones de auditorfa contable en
los terminos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesién de contador publico, si
aplica. -

(9) - Como "experiencia general’ del profesional se entiende el tiempo transcurrido
hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la
norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de
la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En ef caso de
profesionales que hayan ejercido la profesidn en el exterior con anterioridad a la obtencion de la
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como vélida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha
profesion en el pais que la hubiere sjercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se acrediten en la
ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo carge,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesién en entidades
privadas.

(i) La experiencia como profesor de cétedra, director de proyectos de investigacion,
de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendré en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que frata la Hoja de Datos.

() Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los

siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido [a relacion laboral o contractual. (i} auto certificacién entendida como aquella que
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expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural,

Cuando 1a experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

i) Nombre del trabajador o contratista, segin sea el caso,

ii} Objeto y/o alcance dei contrato,

iii) Elcargo desempefiado,

iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion, '

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes

con los perfiles solicitados.

(
(i
(
(

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre de la empresa, Enfidad o persena natural o juridica a quien haya prestado sus
servicios

(i} Direccion y teléfono

(iil) Fecha de ingreso y de retiro de la entidad o empresa donde labord.

{iv) Denominacion del cargo o empleo desempefiado

(v) Descripcién de las funciones desempefiadas

(vi) Intensidad horaria (si la vinculacion es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de
dedicacion

(vii) Firma autorizada de quien expide la certificacion.

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecid el manual de
funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se
quieran acreditar.

(k} Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendr4 en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(1 Para el caso de los profesionales que acrediten formacién académica adicional a
la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de 1a siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afos Uno y medio (1.5} afos
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2} afics
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(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional inicamente se le validara un (1)
titulo académico adicional a los fitulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria
y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o
al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostraré con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccién, es cierta, sin
perjuicio de fas verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a Ia verdad conflevara el incumplimiento de este requisito por
parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal
incumplimiento en este Contrato de Inferventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a
que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran fitulos académicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de
Educacion Nacional o el ICFES, segtin corresponda, para que puedan ser considerados por la
ANI como formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacién implicara ta imposicion de Ias muitas
previstas en el presente Contrato.

(p) En caso de que el Intervenior acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el interventor se compromete
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6y la
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacién
académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
gjercicio temporal de la correspondiente profesién. Dichos frémites deberan completarse de
manera definitiva denfro de los fres (3) meses siguientes a la suscripcién del Contrato de
Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso
que se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de
2005 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se enfendera como un
incumplimiento del Confrato y dara lugar a las muitas en los términos establecidos en el presente
Contrato.

Q) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en
el anexo de requerimientos técnicos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de
profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra
presentar la informacidn que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial,

Sera responsabilidad del Interventor el disefio def programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante |a ejecucion del Conirato, para lo cual, debera tener en cuenta las
normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.
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CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacién Laboral entre la ANI y el Interventor o su Personal

El interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la AN y el
Interventor, por una parte, y la AN y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del
interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demés pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Confrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos confractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime
de cualquier pago de honcrarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la AN! de 'as mismas. Lo pacfado en esta CLAUSULA se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
gjecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacién Laboral

E! Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la gjecucion
del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos daré lugar a la imposicion de
multas en los terminos del presente Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vinculados faboralimente en su némina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por ciento (10%) de empleados que se
encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por fa junta médica de fa
entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional
de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, deberé adjuntar a la respectiva Acta Mensual de
Pago por Servicios de Inferventorfa, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social
en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad
correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion
implicar4 la imposicion de la multa prevista en ef presente Contrato.]

) CAPITULO 1V
QOrdenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ¢rdenes del Interventor al Concesionario serén expedidas
por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad
con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y ordenes
se enviara copia al Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de |a Interventoria.
CLAUSULA 4.2.Informes

(i) Informe Inicial
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El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas méas adelante
deber llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y deniro del
primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagnéstico integral de la concesidn que esta siendo
objeto de interventoria, el cual seré presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho
diagnostico se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada
una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se
encuentran: Gestion técnica, financiera, juridica, administrativa, ambiental y social.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general analizar completa
e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a
partir de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de fa
concesion. '

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un andlisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segin el
programa de actividades, inversiones y obras previstas contractuaimente.

Dicho informe ademaés de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por

parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de
forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento de
aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b} Diagnéstico Estratégico

En los diagndsticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato

~ de concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograr un

plan estratégico que permita definir y fomar una serie de decisiones fundamentales para la
gjecucion del respectivo contrato de interventoria. El diagnostico estratégico corresponde con un
enfoque fransversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del contrato
de concesién en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que
son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios. '

Como parte de este informe de diagnostico, el Interventor conceptuara sobre aquellos

aspectos criticos para el desarrollo del confrato de concesion, de manera que se formule un plan
de accion y unas alternativas de desarrollo.
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Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el Interventor hara
un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir
dicha matriz, deber4 elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnéstico Estratégico
que se presente.

El Diagndstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la fotalidad de
areas que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagnéstico Financiero

_ El Interventor elaborard un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una optica financiera
teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

{d) Diagnéstico Técnico-Operativo

~ La Interventoria deberé realizar un andlisis detallado del estado del contrato de
concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas y se dara un diagnostico cuantitativo
y cualitativo del contrato.

Se haré especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas
pendientes por ejecutar para garantizar que se cumpla con el objefo del contrato de concesidn,

(e} Diagnéstico Jurfdico'

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un anafisis de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho anélisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar
la cumplida ejecucion del contrato. Asf mismo, se debera efectuar un anélisis de vigencia y
aplicabilidad de pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrfan constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(ii) Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor.
Para el efecto, cada dos (2) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o del
informe de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del
diagnostico en el que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de fas obligaciones
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a cargo del concesionario por &reas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas
informes por parte del Interventor de acuerdo con ef confrato de interventoria.

Este diagnéstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance debera contemplar los aspectos
Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, ta Interventoria deberé revisar
y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesién y elaborada dentro del
enfoque de la consultorfa.

(iii) Informes Mensuales

El Interventor deberé presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la AN| dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, un
Informe Mensual que, metodologicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte generat del informe
contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrolio y
avance del programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (i) las
actividades y gestiones de la interventoria; (v} la relacion de temas pendientes y las causas de
su no definicion; (v) el avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi)
las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe debera incluir el concepto delinterventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacion y anélisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente

contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el

Contrato de concesion, sus Apéndices, otrosfes y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resultd adjudicatario
en el presente Concurso de Méritos;
¢) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesién
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC que
le apliquen:
il. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones det Concesionario, las que
dependerén de la etapa en gue se encuentre el contrato de concesidn;

s Avance -y estado gestion ambiental
s Avance y estado gestion social
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iii. Manifestacidn de cumplimiento ¢ incumplimiento en los plazos y términos
previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Goncesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando
aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Avance fisico
o Cantidades de obra ejecutada

viii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesién en
los plazos y términos previstos en el contrato de concesion; |a valoracion sobre
las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y 1a tipificacion de las
causales de multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinién
del interventor. -

ix. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras
o programa de obras, acompafiado de su opinin acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de
concesion.

x. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xi. Informe General parte técnica.

xii. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y la
forma en que fueron subsanados.

e} Informacion Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Validacion de la liquidacion realizada por el concesionario de la contraprestacion
portuaria (si aplica)

f) Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presenie contrato.

h} Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.
La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y mantenimiento del
puerto.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podréa ser diferente al aprobado por la ANI (a menos
que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Confraio), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacién, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del interventor, para lo
cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacién de aportes parafiscales, la cual
podra ser verificada por el supervisor de la AN, las veces que lo estime conveniente.
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Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por ta ANI, podra exigir a lo

largo del contrato de Interventoria fodas las veces que lo considere conveniente: Los

contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del

personal, que demuestren la remuneracion y la relacion existente enfre el Interventor y el

miembro de su equipo, bajo las cuales se estén prestando los servicios de consultoria por
~ parte del mencionado personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacién de los recursos fisicos frente a meses
previos.

k} Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades antetiormente establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Inferventor a la ANI y acciones corectivas ylo
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion (administrativo,
financiero, técnico, ambiental, social, juridico, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segiin
lo acordado. .

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por fa
ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del
concesionario y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la correccién de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los
planes de mantenimiento anual para el proyecto de concesidn. -

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en relacioén con la ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de
éste. Estos informes mensuales deberén presentarse, al supervisor del presente Contrato y ser4
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago
mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado_de Medicionas, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con foda precisién las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En
todo caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del
Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato
de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberé incluir e listado
de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que
hubiera realizado en adicion a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de
concesion y la Propuesta del Interventor.
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Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de fa entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el
Interventor no ha cumplido con tas mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en 1o
establecido en el Conirato de concesidn, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe
Mensual, para que efectie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutard las mediciones, ensayos y verificaciones
requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la
solicitud. Si no esta de acuerdo con |a solicitud formulada por la ANI, asi se lo haré saber
por escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las
razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y
verificaciones solicitadas. Si la ANl insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones,
ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del
presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras o actividades def contrato de concesion.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la AN!, un informe por terminacion de
Obras o actividades que corresponden al proyecto, el cual deberé ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el inferventor
de la terminacién de dichas Obras o actividades conforme se establecid en el contrato
de concesion.

(b) El informe por terminacion de obra o actividad debera contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestion global del Concesionario, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesién y todos sus documentos integrantes.
Dicho informe debera incluir los resultados de todos los anéiisis realizados por el
Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos
los términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion incluyendo pero no
limitado a:

(i) Unarelacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesion.
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(i) El procedimiento adelantado para la verificacién de fa obra o actividad
- respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesidn y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segln este término se define en el
Contrato de concesién) entregada por el Concesionario para la obra o actividad
respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(c) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion de cada obra o
‘actividad si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en el Confrato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No
obstante, el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una
(1) semana para ajustar el informe (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(d) La no presentacién del informe a que se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su
contenido y su no correccidn a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (¢} anterior, seran causa suficiente para la imposicion de las multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Inferventor por su incumplimignto de
conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

(iv) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato 0 en la
- ley, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos,
debera presentar el Informe Final, el cual metodologicamente comprendera una parte ejecutiva y
ofra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de
forma visual, gréficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general
contendré el analisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades
del proyecto otorgado en concesidn, durante el ejercicio de la interventoria y la situacién de cada
una de ellas al concluir su gestion, indicando defalladamente la situacién financiera de la
Concesion. Este informe debera contener Ia relacion de los documentos y asuntos pendientes
relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y las recomendaciones
especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo
que hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video del puerto con
el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de concesion, asi como indicara una
relacidn de temas pendientes v las causas de su no definicién.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final. Este debera
contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnicos, Scciales y Juridicos, asi como las recomendaciones a
sequir.
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Relacién de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos,
de suelos, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluird la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el
plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria debera evaluar la
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

Un andlisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento de la
elaboracion del informe final.

Una relacidn de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion, sus Apéndices y sus ofrosies.

Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesién, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesién y sus Apéndices, anexos y
demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.
Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo
se hubiere efectuado.

Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del
contrato de concesion, discriminando enfre aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la
slaboracion del informe final.

Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la dltima factura del contrato de Interventoria, estara sujeto a la
presentacién y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1.Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia (inica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el
Decreto 1510 de 2013. Las pélizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas
en el Decreto antes citado y en las mismas deberé figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La
Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:
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| (i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Por una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del
plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

Esta garantia permitira a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor

- incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el
pago de multas y clausula penal pecuniaria. El amparo de cumpfimiento del
contrato cubrird a la Agencia de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento fotal o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al consultor garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo
comprenderg siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado

{ii) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato por un término igual al plazo del contrato y tres (3) afios méas.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del contrato el interventor reguerira
utilizar personal. El valor estimado para {a_ misma y permitira cubrir a la Agencia Nacional
de Infraestructura de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de [as obligaciones laborales a que esté obligado el consultor garantizado,
derivadas de la contratacién del personal utilizado para la ejecucion del contrato

amparado.

(iii) Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del
contrato por una vigencia igual al plazo del confrato y 36 meses més contados a partir

- de |la terminacion del Contrato de Interventoria.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables al
consultor garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se
deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones
establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas en las especificaciones técnicas
minimas, 6 en los estudios previos, 6 en la oferta.

Et valor estimado correspondiente al 30% permitira a La Entidad garantizar el cubrimiento
en el caso de que el servicio ofrecido por el consultor no se cumpla en las condiciones de
calidad establecidas para este tipo de servicio, las sefialadas en el contrato, ¢ en las
especificaciones técnicas minimas, 6 en los estudios previos, 6 en la oferta.
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CLAUSULA5.2. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demés decretos reglamentarios y demas normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacidn de un siniestro. En el evento en
que se deba hacer efectiva una cuaiquiera de las pdlizas de que trata el presente contrato,
el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la
garantia (inica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. Si no cumpliere con esta obligacién se entendera que habré incumplido con Ia
obligacién de constituir la pdliza y por lo tanto la ANI podran imponer fas multas
contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el
presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en el presente Confrato. '

{f Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el término de su ejecucién para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacién de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafifa aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compariia conoce y acepta la modificacion y la
variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio
de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por
el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ninglin tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de ta
garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Confrato y la prolongacion de sus
efectos.

{h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de la(s) misma{os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor
no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los
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terminos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen [as
observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobara fa(s) garantia(s) aportada(s) por
el Inferventor e impondré las multas de que frata el presente Contrato.

(i) Si la garantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segn lo dispuesto en el
presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

{); Sin perjuicio de lo anterior, si fa ANI advierte en cualquier momento de la
gjecucion y/o liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de
los requisitos exigidos en este Contrato o [as normas que regulen la materia, podréa exigir
al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo
que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de
quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente
Contrato.

(k) La ANI dispondrén de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor,
Vencido el plazo sin que fa ANI efectlien comentarios, se entendera aprobada la garantia
sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i} de la presente clausula. Si la ANI
tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asf lo sefialara por escrito al Interventor quien
debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s} garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la ANI éste aprobard la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a safisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de
ser aplicable, y/o se interpondrén las multas sefialadas en el presente contrato.

(1} Si la garantia Gnica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta deber4 venir
acompafiada de una certificacién expedida por el asegurador {en ninglin caso seré vélida
la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de
la colocacion de la garantia (Segin modelo que se adjunta como Anexo 3). El
reasegurador deberd encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera
de Colombia.

CLAUSULA 5.3. Acuerdo de Garantia

{La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s} matriz{ces) de los miembros del Interventor o fas
sociedades controfadas por la(s) matriz(ces) del Inferventor o fa(s) matriz{ces) de los miembros
del Interventor] suscribié(eron) y adjuntd(aron) junfo con la Propuesta presentada en ef Concurso
de Méritos, un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resulfado tanto de hacer
como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obligacion def presente Contrato por parte del garante se
sequira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se haré efectivo por parte del CONTRATANTEcuando
haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si
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como consecuencia de fas reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro def
Inferventor y su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podra
a su eleccién hacer efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prefacion.
En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podréa exigir mas de un acuerdo de garantia
al mismo tiempo oforgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor.

{b) Si la obligacion incumplida es de aquelfas que tienen prevista la imposicion de
multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se Hlevara el procedimiento previsto
en el Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la muita se hara
efectivo por parte del CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando ef garante cumpla con fa
obligacion cesaran las multas en los términos del Capitulo VI. Si el garante optare por pagar la
sancion asociada al incumplimiento las muffas se continuardn causando y seran a cargo de/
garante hasta que se flegue al limite de imposicién de multas previsto en el presente Contrato.

{c) Si fa obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista fa imposicion de
multas en los términos del Capitufo VI def presente Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir ef
cumplimiento de la obfigacion incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para fos casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones
de dar, el CONTRATANTE podré requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o
estos son insuficientes para compensar la obfigacion.

(e) Las demaés garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en confra
del Inferventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a fa notificacion de la AGENCIA al garante,
éste no se pronuncia o sefiafa al CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de
garantia procede a asumir fos cosfos derivados del incumplimiento de la obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se
entendera que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran fa ejecucion del Contrato sin
interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO VI
- Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debid cumplir con fa obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando
el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento necesariamente debla
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente
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ni pertinente, la AN! podré imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de
perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accién que la AN! considere procedente para
lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a fa ANI para descontar y compensar
las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y
compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva Ja garantia tnica de cumplimiento
y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccién Contencioso
Administrativa. El pago de las multas no-exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AN!, una vez en
firme el acto administrativo de imposicién de la muita en el Mes siguiente al Mes en que se haya
impuesto la multa que dio origen a la imposicién de la misma. Si el Interventor impugna la
imposicion de la multa, el descuento o pago se haré en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante e cual se impone la multa es demandado ante el juez del
Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor deberé pagar ademés de la multa
intereses de mora en los trminos del presente Contrato sobre el valor de la muita.

E! procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANl impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del valor del contrato a
gjecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor
cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor
no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera

de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Unica de

cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucion del Confrato de Interventoria y/fo si el reemplazo
propuesto no cumple con fas condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la
rechazara el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se
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(o)

(c)

(i)

(iv)

(v)

suspenderan durante el plazo de estudio de |a hoja de vida por parte de la ANI, pero
si la ANI rechazan el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion del Anexo 6.

Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el presente
confrato respecto del Personal del Interventor.

Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la ANL. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
encuentra obligado segun el presente Contrato y el Contrato de Concesién; asi como
sl no entregare la informacion completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta
se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por

el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier
trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Inferventor o de los subcontratistas),.

(vii) Incumplimiento relacionado con "Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las

obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que ta ANl impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor de!
contrato a ejecutar hasta que el Inferventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente Confrato v en los Apéndices
Técnicos del Contrato de Concesion.

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumpiimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion,
sus anexos y deméas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial
en esta clausula, se causara una muita diaria hasta por un valor equivalente a cero
punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La
graduacién de las multas sera definida por la ANI tomando en consideracion la
gravedad y extension del incumplimiento.
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CLAUSULA 6.2 Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
periodo de cura se contara desde el dia en que la ANI comunique al
Inferventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento 1a AN| impondra la multa desde la fecha en que la ANI
hayan identificado el incumplimiento.

(b} Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AN,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.
{c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento

se causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se
complete ef tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
flegase a completar el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que garanticen la
continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el
presente Contrato. Las muitas se calculardn a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte de! Interventor o la ANI, segin
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la ANI ha
impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(@)  Inicio del Procedimignto

() Cuando la ANI verifigue que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacién de incumplimiento en los
terminos del presente confrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANI iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) Elacto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de
inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno

_ de los literales de la clausula anterior.

(i) En aplicacién de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
ANl le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicion de Multas.

(a)  El valor fotal de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podréa superar
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.
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CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las muitas sefialadas en el presente contrato se actualizarg, de acuerdo con
el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del-hecho generador de la multa hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya
legado al tope maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente
contrato, el contratista pagara a ia AN a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, la cual se tendra como una estimacién y pago anticipado y parcial de
los perjuicios causados a ta ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante
se haga efectiva la garantia Unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes
a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la tofalidad de los perjuicios
causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que la AN! constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la AN| para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

 Ef procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal seré el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPiTULO Vil
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran acudir a su
solucion en forma &gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacién, la amigable composicion y la transaccion.

CAPITULO Vili
Terminacion y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion det Contrato.

L as Partes declaran que el presente Contrato terminard y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas;

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.
(b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesion.
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Por la declaratoria de Ia caducidad del Contrato.
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(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademés por la acumulacién de
multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Confrato sefialado
en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podré optar por continuar
con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacién de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(f) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de
suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos
por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacién descrita en el presente literal, el Interventor acepta y
declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en
las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La acepiacion de la cesion
del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la
suscripcion del presente Contrato de Interventoria.

(g) [Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de
Méritos Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimignto previo y
escrito del CONTRATANTE.]

En atencién al caracter intuifo personae del contrato de interventoria, la venta o cesion de la
participacion en la sociedad de los sacios que hayan sido LIDER, sélo podra hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad
del socio cedente o vendedor, situacion que serd verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal
venta o cesion

~ (h) Terminacion anticipada del conirato de concesion sobre el cual se ejerce la
Interventoria.

(i Terminacion anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
quiera que hayan transcurrido por lo menos tres (3) meses a partir de! acta de inicio.

(i) Terminacién anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
compruebe asegurarse que alguien def personal que utilice el Interventor, con refacion laboral o
sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad sacial y riesgos profesionales
previstos en la normatividad aplicable o no se efectiien las cotizaciones al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en 1a Ley Aplicable.

(k) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del

contrato de que ftrata la causal contenida en el literal (i), la cual es discrecional del
CONTRATANTE, y manifiesta que el ejercicio de la misma no dara lugar a ningln tipo de

42




reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacion no generaré dafio alguno al Interventor y
que no dara lugar a algin tipo de indemnizacién o compensacion al Interventor por parte del
CONTRATANTE.

(I} Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de interventoria. Esta
declaratoria sera hecha por la ANI -siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio
de la AN, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga
en riesgo la satisfaccion del interés plblico que se busca satisfacer con la contratacion de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evenio descrito en el literal () Clausula 8.1.

" Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran autorizar la cesién del presente Contrato
de Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio
como origen la Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos
y condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3.Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el
presente contrato, la AN iniciar4 la liquidacion del Contrato, dentro de los términos previsto por la
ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste ltimo con la ANI. Una vez efectuada la
liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento que seré suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1, Supervision de! Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Contrato se haré a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANL.
El Supervisor ejercera la vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que
fieve el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2.Intereses de Mora.

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, méas la tercera parte de dicha tasa,
pero en ningln caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para
este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del
plazo para el cumplimiento de fa obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario
contenida en ofras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento
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establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, seré de treinta (30)
Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo,
los siguientes:

(@) . Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-008-2015.

(b) La Propuesta de! Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a ia revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucidn de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesién, sus anexos, apéndices y los demas documentos que
lo medifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacidén entre los mismos. En caso de
discrepancia enfre los Pliegos de Condiciones {incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primarén los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9 4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(tt) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucién de este Contrato se requerira que
las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizara
una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes
numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en este documento.

2. Expedicion del Registro Presupuestal.

3. Manifestacion sobre la disposicién de personal, materiales y equipos en los
términos previstos en la Seccidn 6.5 del presente Contrato.

4. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida

. debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de celebrada
la audiencia de adjudicacion del proceso.

5. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica, el cual
debera contener el personal con sus dedicaciones y fa discriminacion del item
“Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos
4 y 10 del proceso de seleccion.

44

FannN

L—



R

Ry

.\,/

6. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos de! inciso segundo y ef paragrafo 1° del
articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el
Interventor sea un Consorcio o Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asf
como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda de sus empleados y dei personal contratado para efectos de la

ejecucion del presente Contrato.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion det
Confrato de Interventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su

cargo para el inicio de la ejecucion a los que se refiere la Seccién 2.4(a) anterior, -

la AN| podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo
previsto en la clausula 8.1 literal ).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderd prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo Ia gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de frabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la ANI o con ef Concesionario o cualquiera de sus miembros © socios,
(2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucidn y/o liquidacion, (3) que no se
encuentran en procesos de reestructuracion segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116
de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés
el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la AN| designe.

CLAUSULA 9.6, Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total
o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con la Clausula de Solucion de
Conflictos del presente contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos
que puedan ser definidos como Evenfos Eximentes de Responsabilidad segun este termino se
define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista o del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento
Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad ("Evento Eximente de Responsabilidad”) cuaiquier evento,
circunstancia o combinacién de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte
que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad
incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan
con los requisitos anteriormente mencionados:
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(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A} ;| Cualquier acio bélico, declarado o no, invasién, conflicto armado
0 acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracién,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
“empleados de direccion, manejo o confianza;

D) Hailazgos arqueolgicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones
de la AN gue constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones
bajo el mismo. :

(iii) Respecto de las obligaciones de la AN, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(v)  La suspension del Contrato de Concesién que conste en acta
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor", la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumpiimiento de las obligaciones que se les imponen
bajo este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del
presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal
como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones
si hubieren sido afectadas, |a Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad
(la “Parte Afectada’} en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo Ia informacion y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta
donde sea préactico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte
Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
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Responsabilidad la duracién del perfodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones ser4 referido como “Periodo Especial”.

(iiy Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificard a la otra Parte (A) el
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha
en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a
partir de la fecha de la nofificacién aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente
de Responsabilidad sea la prevista en la CLAUSULA 9.09 del presente Contrato, el
Interventor debera reanudar la ejecucidn del Contrato al mismo tiempo con el
Concesionario.

{iii) Una vez efectuada la nofificacién dentro del término indicado en el
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedard, durante el Periodo Especial, excusada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente.
Mientras no se haya dado la noftificacion agui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desarrolio del Evento Eximente de Responsabilidad
y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al
igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar ef cumplimiento de la Parte
Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedard relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y Ginicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso,
la otra Parte no tendré ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daiios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero
sin fimitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de

'Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Confrato para el cumplimiento de la obligacion

afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un termino
igual a aquél del Periodo Especial.

() La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi
como para superarlo en el menor tiempo posible. '

(f) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion fotal del
objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspenderd y el plazo de este Contrato sera
extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Silos hechos constitutivos
de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
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obligaciones del Contrato, sino solo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del
mismo, las Partes convendrén si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo
confractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspensién del Contrato por alglin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar [as medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Unica y demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida
de conformidad con el periodo de suspension.

) Suspension del Confrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del
Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de
Concesion, se suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara,
a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucién del presente Contrato. En el evento

en gue se suspenda la ejecucion del presente Confrato, se aplicara lo previsto en el literal (h)

siguiente.

(hy  Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran

circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la lnica
excepcion que se seftala a continuacion:

(i} Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podrén compensarse al
Interventor los costos ociosos de ia mayor permanencia en obra que se llegaren a causar
por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes
de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento sblo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la
totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para nmguna actividad relacionada
o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se
hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos,
personal y gastos adminisirativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar
inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningun caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de coniroversia sobre fa aplicacion de este reconocimiento o su
- tasacion, la discrepancia sera somefida a fos mecanismos de solucion de confiictos
previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas

de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.
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(vi) Las Partes, de comdn acuerdo determinaran el valor del reconocimiento
que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor,

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley
1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera
responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, discipiinaria y fiscalmente de los perjuicios
originados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesidn. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo
dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, e! Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8, Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la
obligacién a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera nofificar al Interventor del reclamo o accidn
correspondiente:

{i si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que dicha reclamacién sea presentada;

(i} si es judicial {de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a: :

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente
al CONTRATANTE, o

B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han
sido debidamente nofificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual
se hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la Normatividad aplicable.

_ (b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo,
el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
interactuar con fa persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion
entre uno y ofro apoderado primara el representante del Interventor.
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CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en
cualguier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra et derecho a participar
y @ unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA,
pero en caso de conflicto entre el Interventor y ta AGENCIA sobre el curso de la defensa o ia
solucion del correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para tomar
las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la
respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas
consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los
abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de ta AGENCIA para tomar cualquier
decision o accidn que deba adelantarse en desarrollo de su defensa, El Interventor pagara -a
nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso
para atender los embargos o el requerimiento de polizas u otras medidas provisionales que emitan
las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por
la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Si la
condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA vy el recurso es de aquellos que se
concede en el efecto suspensivo, ia obligacion del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la
fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran infereses
en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
la utilizacién de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacién entre las Partes.

El presente Conftrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacién de riesgo
compartide (Joint Venture), sociedad o agencia enfre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Parfes tendré derecho,
facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la
vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningln
derecho ni otorgar ninguna accion a ningln tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podréa subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas que tengan Ia idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subconfratada, solo
podra hacerlo previa autorizacién por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor
continuara siendo el Unico responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. El Interventor es el Gnico responsable ante la AN| de la celebracion de subcontratos, en
todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista
(s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion del {las) labor {es) subcontratadas. En ninglin caso se podréan subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado
durante el Concurso de Méritos Abierto.
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CLAUSULA 9.12, Cesién.

Salvo autorizacidn expresa de la AN, el Interventor no podra ceder el presenie Contrato.
De la misma manera, salvo autorizacion de la AN, los miembros o accionistas del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), slo
podran realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio
cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendré
gue manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesidn. Lo anferior,
teniendo en cuenta que el presente Confrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus
calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los
Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no
podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos
u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrifo del Interventor, salvo
cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuraciéon o modemizacion del
Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomaética.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamacién diplomética en lo referente a las obligaciones y derechos
originados en el Contrato, salvo en e caso de denegacién de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de [a Normatividad apiicable.

CLAUSULAS.14. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente fodos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién de este Confrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de frabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de piuviosidad y
topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, ef régimen tributario a
que estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en
la preparacién de ia Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el
examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que serd supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion
completa de las obligaciones de conformidad con este Confrato, ni le dara derecho a
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reconocimiento adicional alguno por parte de la ANl ya que el Interventor asume la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA9.15.  Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se
rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y
sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Codigo Civil y demas normas
complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual fa ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos
o Clausulas, prevalecer el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del
mismo por parte de la ANI en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA9.18. . Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las

- obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre ofras, las

derivadas de las garantias y responsabilidad. \

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos. -

Salvo lo previsto expresamente en este Confrato, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato 0 a exigir
su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara
la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de ta respectiva parte de gjercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicién legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Serén por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente’ Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas extras, jomales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones téchicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como fodos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucidn del objeto contratado.
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El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrard a su costa el personal, los
equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y confroles a través
de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos
cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones
y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y denfro los plazos estipulados.

La ANI no reconocera ningtin costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la
remuneracion del Interventor.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual
que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para Ia definicién del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucién del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISQ de la
serie 9000 en sus Uitimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Nommatividad aplicable en materia de
nroteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o soffware que utilice para la ejecucion del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacién contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolie el
interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente patentados
perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las nofificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a fa
siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente
nimero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para
que proceda a consignarlo y sélo a partir de la notificacion del cambio serén oponibles las nuevas
direcciones.

Si es a la AGENCIA: Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2
Teléfono: (1) 3791720
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Si es al Interventor: Carrera 13A No. 88A - 62 Oficina 202
Teléfono: (1) 6421297
Correo electronico: provectos@ceigo.com
Bogota, D.C

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos;

(a) Si es enviada por correo cerificado, se entendera notificada la Parte en la fecha
en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera nofificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacién de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion;
o {ii} cuando el destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de la comunicacion.

(¢}  Sies enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que
expida la magquina a fravés de la cual se envio el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en ia
ciudad de Bogota D.C., a los catorce (14) Dias del mes de mayo de 2015, en dos (2) originales
del mismo tenor y validez uno para cada Parte. o

Revist aspectos técnicos- Jestis Florez Ortiz — 5elpa interno de Trabajo Puertos y Férreo- Vicepresidencia de Gestion Contractual

Revisd aspectos técnices- Juan David Berm(ez Cetina — Grupa Inteme de Trabajo Puertos y Férreo- Vicepresidencia de Gestion Confractuai /}

Revisd aspectos téonicos- Fernando Hoyos ~Grupo Intemo de Trabajo Puertos y Férreo- Vicepresidendia de Gestion Confractual
Aprobé aspectos técnicos: Dina Rafaela Sierra Rochels ~ Gerente Grupe Intemno de Trabajo Puertos y Férreo - Vicepresidencia de Gestion -

Contractual .

Revisd en maleria juridica y procedimental: Ménica F. Olarte Gamarra- Abogada Gerencia de Contratacion - Vicepresidencia Juridica
Revisd en materia juridica y procedimental: Maria Camila Anaya Latorre- Abogada Gerencia de Contratacion - Vicepresidencia JuNgica
Aprabé materia juridica y procedimental: Gabriel Eduarde dal Tero Benavicles - Gerente de Contratacion -Vicepresidencia Juridica
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