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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.683.020 expedida en Bogoté, D.C, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE GESTION

CONTRACTUAL, nombrado en el cargo mediante Resolucion No. 423 del 3 de marzo -

de 2014, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden nacional, adscrito al Ministerio
de Transporte, facultado por delegacion del Presidente mediante Resolucion 308 de
2013, quien para efectos del presente contrato se denominara (la “AGENCIA”, "ANI";

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) PEDRO ANTONIO LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero 19.479.479,
obrando en nombre y representacion de CONSORCIO CONCESION PORTUARIA, con
NIT No. 900.847.985-1, en su calidad de representante legal suplente, (e “Interventor” el
‘contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el "Contrato de
Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto
1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas
las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a} Que mediante Resolucién No. 602 del 30 de marzo de 2015, se abrié el Concurso de
Meritos Abierto ndmero VJ-VGC-CM-008-2015 (el “Concurso de Meritos”) para
seleccionar la oferta mas favorable para la Agencia para confratar la interventoria que
incluye pero no se limita a la interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social a los contratos de concesion portuaria no -010 de 1994, 001 de 2007,
021 de 1997, 001 de 2009, 010 de 2010, 006 de 2010, 009 de 2007, 010 de 2007, 001 de
2013, 007 de 1993 y 005 de 2007 (el "Contrato de Concesion").

(b} Que mediante Resolucion No. 752 del 6 de mayo de 2015, se adjudicd el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(c) Que en los términos def Contrato de Concesion, la Agencia es la Unica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan gue el presente Contrato se regira por las clausulas
gue se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
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2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013, el Cédigo Civil y de Comercio y las demas normas
legales aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887
las palabras de |a ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segtn el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,
se les daré en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaréan
en ¢l sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca
claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan,
definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato y no se consideran como parte
del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la interventoria integral del Contrato de
Concesion, que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, juridica,
administrativa, ambiental y social del contrato de concesion portuaria No. - 010 de 2010, 006
de 2010 y 009 de 2007 - suscritos entre la Nacion -El Instituto Nacional De Concesiones
INCO y/o Agencia Nacional De Infraestructura - y las sociedades — Refineria De Cartagena
S.A.(Reficar S.A.), Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A. y Sociedad Arenal Zona
Aflantica.

Ei objeto del Confrato comprende, sin fimitarse:

() La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental y social def Contrato de Concesidn.

(i) La medicion de los indicadores en los términos sefialados en el Contrato de
Concesion y

(i) La definicidn de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en
el Contrato de Concesion.

et

[l




212

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos vy
parametros de cuantificacién de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de |a Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los
modifiquen.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las actividades
definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se
desprendan del Contrafo de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente
Contrato.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucién sera de siete (7) meses contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminacién anticipada del contrato de
concesion y su reversion extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura. v

En fodo caso, el Contrato de Interventoria podra terminarse antes del vencimiento del plazo, cuando ocurra
alguna de ias causales previstas en el presente documento.

CLAUSULA 1.3 Alcance,

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarroliara todas las
actividades definidas en el presente Confrato; fas que prevea el Pliego de Condiciones y sus
anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza
dei objeto del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrollo y control integral de la
Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos
previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de interventoria, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con fas mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

{c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
- del Contrato de Interventoria, cumplienda con las normas civiles y laborales colombianas,
segun corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aguellas

UEn ¢l Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en ef Contrate de Concasion cormespondiente, sus adiciones, otrosles y demés documentos que
lo aciaran, modifican, complementan o sustituyen. .
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que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo~ de
fos Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre ofros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la AN, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesién o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en ef Conirato de
Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interes del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesién para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesién y sus Apéndices, _

requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la ANI
asl se lo solicite.

Enfregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oporfuna.

Presentar |a informacion exigida en et Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la ANI establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circutar 0013 de
la ANI {0 las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demés instructivos
de la AN| para ia entrega de esfudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante ta efaboracién de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
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prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peficion, requerimientos de organismos de confrol o de ofras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

-Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas

y demés documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a
la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefalados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del
Interventor, asi como aquefios que estando a cargo de la AN| o el Interventor, son
requeridos por fa ANI para su ejecucion por parte de! Interventor. En fodo caso, si la ANI
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el
Interventor, sera este tltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Conirato de Concesion, en los
términos y plazos sefalados en dicho Contrafo o —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucién
de confroversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias que se presenten
con el Concesionario. '

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion. ‘

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que ufilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar ia
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para [a definicidn del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de [CONTEC:
NTC - 10 de Ia serie 9000 en sus Ulfimas versiones, entendiéndose aplicables aquelias
que las complementen, modifiguen o adicionen. '

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de diche archivo. El plazo para
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(w)

la entrega de las copias por parte del Interventor en ningin caso podra ser superior a diez
(10) Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

Ef Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos
en especial el relativo a "Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes
objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion

administrativa del Contrate de Concesion y del Contrato de Interventorfa, que -

pudieran implicar interaccion con el Concesionario y/o la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacion y comunicacion eficiente entre las partes incluyendo el registro, control,
archivo y enfrega de toda fa documentacion contractual del proyecto, de manera
oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacion, la
recepcidn y verificacion de informes, entre otros.

(b) Gestidn Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion técnica, como
son la medicion, pruebas, evaluacién y verificacion de procedimientos, intervenciones
y desempefio del Concesionario en el area técnica durante la ejecucion de actividades
segun aplique a cada Contrato de Concesion.

(c} Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision
y control del manejo financiero del Contrato de Concesidn entre el Concesionario y ia
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revisién y seguimiento
del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato
de Concesién si aplica.

(d) Gestidn Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la
aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y confractuales refacionados
con el respectivo Contrato de Concesidn, asi como apoyar ala AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten en el
desarrolio del contrato.

(e) Gestién Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar
que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental,
planes de manejo ambiental, programas de adaptacién de las guias de manejo
ambiental y requerimientos ambientales, entre ofros, sean implementadas para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo
con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales.

/4
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)

‘Gestién Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en
el Contrato de Concesion - Gestion Social. Incluye, entre ofros aspectos, la
verificacion del cumplimiento en la gjecucién de los instrumentos de gestion social
establecidos en dicho Contrato, las leyes en materia de atencion al usuario,
seguimiento del tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social de la concesidn y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrolio de consultas
previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacién e
implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificacion
del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus
apéndices y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(0) Gestidn de Sequros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones reiacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas y garantias exigidos para el
Contrato de Concesidn, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de
las mismas, validez juridica y vigencia, segln lo prevé el correspondiente Contrato
de Concesion.

(h) Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y

prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion
de riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y
buena ejecucion del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4, Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)

(a)

£1 valor estimado del contrato de interventoria es de CUATROCIENTOS SETENTA
Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCQ PESOS ($476.779.885) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO
[VA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por
virtud del cual e! Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en
los términos y condiciones descritos en el presente Contrato y en los documentos
del proceso. Las Partes aceptan que la discriminacion de ciertos factores del
presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, no
implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que
deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco
implicara que le sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad
de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del
acta de inicio, solo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantar fas labores de
liquidacion de presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el
cual se pagaran y reconoceran los servicios prestados, costos de personal y los
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items de ofros costos hasta la fecha de terminacion, (nicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

(b} El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria,
por parte de la Agencia, una vez adelantado el framite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia de los informes,
diagnésticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el
correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las certificaciones de los
pagos de aportes parafiscales.

(c) Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del
presente Confrato, se pagara la cuota mensual con al Registro Presupuestal expedido
por [a entidad para tal fin.

(d) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita ef Acta de Inicio del
confrato de Interventoria, segln los términcs del contrato durante el primer mes, no
se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo requerido en el Plan de
Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira en la proporcion
equivalente al Equipo de Trabajo aprobado por la ANI durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregade por el
Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucién de que trata
el presente literal, no impedira Ia imposicion de multas en los términos del presente
Contrato.

E! primer y Ultimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes de ejecucién
del contrato de interventoria, es decir, seré proporcional a los dias ejecutados teniendo como
base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor del contrato

{e) Elvalor del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  ($476.779.885) MONEDA
CORRIENTE, INCLUIDO IVA,, el cual corresponde a |la suma total de los pagos que
se prevén a favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de
Concesion,

a) ElContrato encuentra su respaldo en el certificado de disponibilidad presupuestal 27115
del 27 de enera de 2015.

CLAUSULA 1.6.Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la
AN declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte seglin Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
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ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la
ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacion y descripcion de sus funciones.

La suscripcion del Confrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable
ala ANy por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas
ala ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En lafecha de suscripcion det presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv)

{(vi)

(i}

Creacién y existencia: El Interventor (0 sus miembros en caso de consorcios o
uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce vélidamente su objeto y no se
encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su representante legal cuentan con la capacidad
contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de su
contrato de creacion y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presenfe Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones confractuales regueridas para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un érgano contractual es requerida
para la suscripcion, ejecucion y cumplimienio del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion interna.

Aceptacién Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del
Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su
juicio fueron necesarios y con la presentacion de la Ofera determind que las
modificaciones que se efecfuaron al Conirato por parte de la AN durante el
Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes.
Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1593 puso en conocimiento
de la ANI aguellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacion de la
Propuesta considerd que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni confradicciones entre
sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones
del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato
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(vil)

de la fotalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos.
Particularmente ha efectuado una valoracién de los riesgos a su cargo conforme a
los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contratoc de Concesidn; El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesién, sus apéndices y anexos y conoce &f
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo
que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con
la presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance
del Contrato de Concesion y por ende el alcance sus obligaciones como Inferventor
de dicho Contrato de Concesion, asi, reconoce y acepta que la confraprestacion
prevista es suficiente para la asuncion de la fotalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los (nicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le
dara a los pagos de la ANI seran (nica y exclusivamente para la ejecucién del
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucitn del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre contara con la informacion disponible, veraz y oportuna que soporte
todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual sera faciimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoria.

El interventor deciara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion del
Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
seguridad, transporie a los sitios de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
regimen tributaric a que estara sometido el Interventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo to cual fue tomado en cuenta en la preparacién de
la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos
de ejecucién de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente |a estructura de
pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda
la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no fo eximira de
responsabilidad por la ejecucién completa de sus obligaciones de conformidad con
el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
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ANI, ya que el Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

(xi)y El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla {ni
ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabiidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley

Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el-

Interventor declara y garantiza que notificara inmediatamente a la ANI y debera
ceder el presente Contrato a quien la AN designe.

(xii) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de
servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando tas
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y
complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza gue en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
maés alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un pago mensual o
diario, segin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las
Partes, de comin acuerdo determinarén el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el
CONTRATANTE podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio
de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, fodo de conformidad con el Contrato de
Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE vy el
Concesionario seran resueltas seglin se establece en el Contrato de Concesién.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende fotal o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo previsto
en la clausula correspondiente del presente Contrato.
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CAPITULO I
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

()

(dd)

(ee)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir conlas -
obligaciones derivadas del Contrato de interventoria, de acuerdo con las mejores
préacticas tecnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por st cuenta y riesgo, todo el personal necesario para [a ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,

~ segun corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas

que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Pian de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumpiir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de carécter
obligatorio. '

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesidn, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumpilir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesidn para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus Apéndices,
requieren de su participacion.
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(k)

(nn)

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la gjecucion del Contrato de Concesién,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesidn, y en todo caso cuando la ANI
asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en |as fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la AN| establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de
la ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la AN para la enirega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacién es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracién de conceptos técnicos, economicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y

prediales que sean requeridos por fa ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar -

respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor 0 a
la ANI, de conformidad con el Confrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por |la AN para su ejecucidn por parte del Interventor. En todo caso, sila ANI
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el
Interventor, ser4 este Uitimo el obligado a ejecutarlo. -

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesién, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa— en [os términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato de Concesidn.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucién
de controversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias que se presenten
con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que ufilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacién
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judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en este numeral.

{rr) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar |a

estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de

calidad correspondiente a [a ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - 10 de la serie 9000 en sus (ltimas versiones, entendiéndose aplicables aguelias
que las complementen, modifiquen o adicionen.

(ss)  Guardar copia de ios archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Conftrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de las copias por parte del Interventor en ninglin caso podré ser superior a diez
(10) Dias. ' :

» Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente
Contrato.

CLAUSULA 2.2.0bligaciones de la AN

En desarrolio delf presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los framites dentro de los plazos sefialados en el presente
Contrato para que se efectlien los pagos al Interventor.

{b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Contrato de
Concesion.

(c) Las demas previstas en el Confrato de Concesion y en el presente

Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia,
deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcién del Contrato de
Inferventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objete social contemple la suscripcién y ejecucion
del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Confrato de
Interventoria y cinco (5) afios mas, segln se establece en el presente contrato. El incumplimiento
de estas obligaciones dara lugar a |a imposicion de multas en los términos del presente Contrato.
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CAPITULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor,

Ef Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrolio del objeto
del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta-de inicio de interventoria.

1 Director d X?Hewengaffa
1 Ingeniero Residente

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
refacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales
y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos,
dentro de los ocho (8) Dias calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacién
del proceso. En caso que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, el interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
deniro de los cinco (5) Dias calendarios siguientes a la fecha de nofificacion de la
comunicacion. Por su parte, la ANI dispondra de cinco (5) Dias habiles a partir de la entrega
de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El
incumplimiento de estas obligaciones daré lugar a la imposicién de sanciones en los
términos del presente Contrato.

2. Elpersonal restante debera presentarse por el Interventor a més tardar dentro de los diez
(10} dias calendario siguientes a la suscripcién del acta de inicio y estar aprobado a méas
tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su presentacién, so pena de iniciar
las acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la
entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre |a contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

- (a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del Contrato. La responsabilidad
de que trata este contrato incluird, ademés de las consecuencias fijadas en la normatividad
aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de
terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en
cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
Interventor gue no redinan tales requisitos profesionales.
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(b Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico
y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta
tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en
donde se llevan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y tas Obras de
Mantenimiento del Contrato de Congesidn correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesion, para o cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una
mayor dedicacién del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de

-realizar un adecuado e integral control y seguimiento del confrato de Interventoria. Por lo tanto,

las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningln caso,
generaran reconocimientos econémicos adicionales a favor del Interventor

{c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras
de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del confrato de
concesidn, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesidén como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer confrol directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente.

{d) El Intervenfor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segin su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en casc de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de
su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerle al
Interventor ningan valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo
lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales aplicables, entre ofras, las relativas a la contratacion de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones; iguaimente no se aceptara la incorporacion a la
interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en ei Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran
relacion laboral alguna con la ANI.

{j) Correr por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o exiralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por
el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos.
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecha por la ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.
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(9) En todo caso, sera obligacién del Interventor asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacion laboral o sin efla, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales previstos en 1a normatividad aplicable. El incumplimiento de esta
obligacion y de las demés previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente
Contrato, se entenderd como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas
sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

{h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segln lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus subconfratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empieados. Esta obligacion también sera

aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditaré que dichos

trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1993 v la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la
ingenieria.

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segtin lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del interventor o el representante legal en caso
de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el
Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesion, entre otras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de |as diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser
modificado en cualguier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto
le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del
Concesionario, ni obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Modificacién de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un fapso minimo de seis (6) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Conirato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones,
previa aprobacion por parte de la ANL

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea,
se requerira de [a aprobacion previa, escrita y expresa de la AN1 y deberd ser reemplazado por
ofro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANt en el
proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
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considerara como incumplimiento del Contrato y dara Iugar a la imposicion de multas en los
terminos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para
hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya
lugar a reconocimiento econdmico alguno por parte de la AN! a aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por
otros que sf los cumplan, previa aprobacién de Ia AN,

{d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacién a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el
Interventor, quien es el tnico responsable por la vinculacidn del personal y por el cumplimiento de
todas ias disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal,

Paraefectos de la demostramon de la vinculacion y laidoneidad del personal, se atendera
a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vincutacién de un miembro de la plantilla de personal del
Interventor, solo se aceptara la copia del respectivo contrato de frabajo o de prestacion de
servicios, seglin sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera
adjuntarse adicionalmente ef comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud,
fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del Gltimo pago efectuado
por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcién de este documento
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por
el término deduracion del contrato a partir de la aprobacién de la hoja de vida.

(c) Por ofro lado, la suscripcidn del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del
profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato
con el gue se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacién supere
el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANL El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la AN! verificara en la etapa de aprobacion
del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los
contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos
aun, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Inferventoria, no sea superior al cien por

ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que fa suma de las dedicaciones es superior al

cien por ciento {100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida
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de ese profesional, la AN requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal
propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacién de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del
interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados 0 que se encuentren actualmente en ejecucion con la
AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacidn laboral o contractual. (i} auto certificacion entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida por a entidad contratante o
destinataria del proyecto donde se cerfifique que el profesional participd en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo
de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en
los términos establecidos en la Ley y en fa reglamentacion de la profesion de contador publico, si
aplica.

{g) Como "experiencia general" del profesional se entiende el tiempo transcurrido
hasta |a fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la
norma que reglamente |a respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de
la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en ef exterior con anterioridad a la obtencion de la
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha
profesion en el pais que la hubiere gjercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se acrediten en la
ejecucién de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades
privadas.

(i) - Laexperiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion,
de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos. '

() Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacidn emitida por fa persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (i} auto certificacién entendida como aquella que
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expide una persona natural en su propio nombre o un fercero bajo la dependencia de dicha
persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, seglin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

iy El cargo desempefado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacién laboral o coniractual
{incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes
con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado [os
documentos aportados deben contener:

(i} Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o juridica a quien haya prestado sus
servicios

(i) Direccion y teléfono

(i} Fecha de ingreso y de retiro de la entidad 0 empresa donde laboro.

(iv) Denominacién del cargo o empleo desempefado

(v} Descripcion de las funciones desempefiadas

(vi} Intensidad horaria (si la vinculacién es inferior a ocho horas diarias} o porcentaje de
dedicacion

(vii) Firma autorizada de quien expide la certificacion.

Para el caso de enfidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a través del acto administrativo por medic del cual se establecié el manual de
funciones para el respectivo cargo, acompanado de copia de los apartes del manual que se
quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendra en cuenta en Ia evaluacion la hoja de vida de ese profesional y,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a
la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera;

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afos Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios
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(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional dnicamente se le vafidara un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria
y doctorado, se le tendré en cuenta solamente una equivalencia corespondiente a la maestria o
al doctorado siempre y cuando esté relacionada con ef perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierfa, sin
perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por
parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal
incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las deméas acciones legales a
que hubiere lugar. '

(o) La idoneidad académica serd demostrada con la presentacion de una copia
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran fitulos académicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de
Educacion Nacional o el ICFES, segin corresponda, para que puedan ser considerados por la
ANI como formacidn académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de las multas
previstas en el presente Contrato.

{p} En caso de que el Intervenior acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion
academica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberadn completarse de
manera definitiva dentro de los fres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de
Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso
que se requiera evaluacion académica en los términcs establecidos en la resoiucidén No. 5547 de
2005 expedida por el Ministerio de Educacién Nacional, de lo confrario se entendera como un
incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente
Contrato.

{q) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en
el anexo de requerimientos técnicos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de
profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra
presentar |a informacion que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.
Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad

industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las
normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.
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CLAUSULA 3.5 Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI v el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existirad vinculo laboral alguno entre la ANI y el
Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuenire al servicio o dependencia del
Interventor, por la ofra. Sera obligacion del interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demés pagos, aborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos confractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime
de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se haré constar
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
gjecucion de este Contrato de interventoria,

CLAUSULA 3.6. Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucién

del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de -

multas en los terminos del presente Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina durante ef plazo
total de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por ciento (10%) de empleados que se
encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de fa
entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por fa junta regional
de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para fo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual de
Pago por Servicios de Interventoria, (i} los documentos de afifiacion al sistema de seguridad social
en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i) el cerificado de discapacidad
correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion
implicara la imposicion de la mulfa prevista en el presente Contrato.]

) CAPITULO 1V
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1 Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas
por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad
con el numeral segundo def articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y ordenes
se enviara copia al Supervisor def Contrato de Concesidn, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2. Informes

(i) Informe Inicial
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El Inferventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas méas adelante
debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, v dentro del
primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagndstico integral de la concesién que esta siendo
objeto de interventoria, el cual ser4 presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho
diagnostico se débe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada
una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se
encuentran: Gestidn técnica, financiera, juridica, administrativa, ambiental y social.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general analizar completa
e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a
partir de esto, el planteamiento y definicidén de las estrategias de control y seguimienio de la
concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se deber realizar un analisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el confrato, segin el
programa de actividades, inversiones y obras previstas confractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar ef estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por
parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, efc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de
forma répida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento de
aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b} Diagndstico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aguellos aspectos criticos y estratégicos del contrato
de concesion, necesarios para lograr 1os objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un
plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para fa
ejecucion del respectivo contrato de inferventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del contrato
de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunio de acciones y actividades interrelacionadas que -
son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnostico, el Interventor conceptuara sobre aquellos

aspectos criticos para el desarrollo del contrato de concesion, de manera que se formule un plan
de accidn y unas alternativas de desarrolio,
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Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el Interventor hara
un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesidn. De no existir
dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecién al contrato de concesidn correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos fratados en el Diagndstico Estratégico
que se presente.

El Diagnostico Estrategico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad de
areas que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resuitado del anélisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una optica financiera
teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

{d) Dfagnésﬁco Técnico-Operativo

La Interventoria deberd realizar un analisis detallado del estado del confrato de
concesion,

Se deben considerar todas ias areas concesionadas y se dara un diagndstico cuantitativo
y cualitativo del contrato.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas
pendientes por ejecutar para garantizar que se cumpla con €l objeto def contrato de concesion.

{e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho anélisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar
la cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un andlisis de vigencia y
aplicabilidad de pélizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(i) Informe de Avance
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El diagnéstico referido anferiormente deberd ser actualizado por parte del Interventor.
Para el efecto, cada dos (2) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o del
informe de diagndstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del

diagndstico en el que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones

a cargo del concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas
informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance deberd contemplar los aspectos
Financieros, Tecnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la Interventoria debera revisar
y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada dentro del
enfoque de la consultoria.

(ifi) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestién realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite ta ANI.

Preparar y presentar a la AN dentro de los cinco (5) primeros dias habiles de cada mes, un
Informe Mensual que, metodoiégicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de femas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestién presentados de forma visual,
gréficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendra el andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i} el desarrolio y
avance del programa de obra (i} los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las
actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la refacion de temas pendientes y las causas de
su no definicion; (v} el avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi)
las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre fodos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacion y anélisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el
Contrato de concesidn, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesidn respecto del cual result6 adjudicatario
en el presente Concurso de Méritos;
¢) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesién
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC que
le apliquen:
ii. Descripcién de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion;
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e Avance y estado gestion ambiental
s Avance y estado gestion social

iii. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y férminos

previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando
aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por €l Concesionario;

vii. Avance fisico
e Cantidades de obra ejecutada

viii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesion en
los plazos y términos previstos en el contrato de concesién; la valoracién sobre
las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y fa tipificacion de las
causales de multas previstas en el Contrato de concesién, asi como la opinidn
del interventor.

ix. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras
0 programa de obras, acompaiiado de su opinion acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de
concesion.

x. Actos administrativos de aspecto ambiental,

xi. Informe General parte técnica.

xii. Informe sobre los errores de construccién cometidos por el Concesionario y la
forma en que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesidn.

ii. Validacién de la liquidacion realizada por el concesionario de la contraprestacion
portuaria (si aplica)

f} Servicios de la Concesion.

g) Defalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrafo.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Acreditacion de cumr”™ afiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Conc tistas de este.

La gestion y actividau.. wuirsopunuienies al control de operacién y mantenimiento del
puerto.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i} Relacidn descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por fa ANI {a menos
que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de
conformidad con ef presente Contrato y sus Anexos. Acreditacién de cumplimiento de
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Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo
cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual
podra ser verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente.
Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a 1o
largo de! contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del
personal, que demuestren fa remuneracion y la relacion existente entre el Interventor y el
miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por
parte del mencionado personal.

j} Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacién de los recursos fisicos frente a meses
previos.

k} Observaciones y generalidades consideradas por ¢l Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de |as generalidades anteriormente establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas yfo
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesién (administrativo,
financiero, técnico, ambiental, social, juridico, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANl mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun
lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencion de las solicifudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto algin tema afinente a las obligaciones del
concesionario y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la correccibn de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

o) Incluir denfro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionaimente se deben presentar los
planes de mantenimiento anual para el proyecto de concesion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de
éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y serd
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago
mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las
mediciones, ensayos y verificaciones quée hubiera efectuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En
todo caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del
Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato
de Interventoria. Por lo fanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado
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de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que
hubiera realizado en adicion a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de
concesion y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un informe Mensual, la ANI consideran que el
interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo
establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y deméas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; 1a ANi fo
requerird, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe
Mensual, para que efectle tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones
requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la
solicitud. Si no esta de acuerdo con la soficitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber
por escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las
razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y
verificaciones solicitadas. Si la AN insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones,
ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VI del
presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud fa ANI, vencidos cinco (5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv} Informes por Terminacion de Obras o actividades del contrato de concesion.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminacion de
Obras o actividades que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor
de la terminacién de dichas Obras o actividades conforme se establecio en el contrafo
de concesion.

(b) Elinforme por terminacién de obra o actividad debera contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestion global del Concesionario, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesién y fodos sus documentos integrantes.
Dicho informe debera incluir los resultados de todos los analisis realizados por el
Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos
los términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesidn incluyendo pero no
limitado a:

() Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesion.
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(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la obra o actividad
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesidn y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica {segun este término se define en el
Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para la obra o actividad
respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(c) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion de cada obra o
actividad si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en el Contrato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No
obstante, el Supervisor de a ANI podra advertir deficiencias en el informe, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una
(1) semana para ajustar el informe (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

{d) La no presentacion del informe a que se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su
contenido y su no correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para ta imposicién de las multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de
conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

(iv) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de terminacion
anticipada def presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la
ley, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos,
debera presentar el Informe Final, el cual metodoldgicamente comprendera una parte ejecutiva y
otra de temas generales, la parte ejecutiva contendré indicadores de gestion presentados de
forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
proyecto, asi como [as conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general
contendra el analisis de datos, entre ofros los de: balance general de todas |as tareas y actividades
del proyecto otorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventorfa y la situacion de cada
una de eflas al concluir su gestién, indicando detalladamente la situacion financiera de la
Concesion. Este informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes
relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones
especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo
que hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video del puerto con
el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de concesién, asi como indicara una
relacion de temas pendientes y las causas de su no definicidn.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico Final. Este debera
contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnicos, Sociales y Juridicos, asi como las recomendaciones a
seguir,
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b) Relacién de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos,
de suelos, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el
plan de manejo ambienial y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Para cada uno de los aspectos del Diagnostico Final, la Interventoria deber4 evaluar la
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

e) Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento de la
glaboracion del informe final. -

f) Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con [os resultados exigidos en el contrato de
concesidn, sus Apéndices y sus otrosies.

g) Unarelacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesién, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesién y sus Apéndices, anexos y
demas documentos gue lo medifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

h) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a [as obras recibidas, si tal recibo
se hubiere efectuado.

i) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del
contrato de concesion, discriminando entre aguellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido confrovertidas y estuvieren pendientes de resolucion vy
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccidén al momento de Ia
elaboracion del informe final.

) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas. '

El pago correspondiente a la ultima factura del confrato de Interventoria, estara sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1.Caracteristicas de |a Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor deberd presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia {inica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el
Decreto 1510 de 2013. Las pélizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas
en el Decreto antes citado y en las mismas deberé figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La
Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:
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i) Amparo de Cumplimiento def Contrato: Por una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un teérmino igual al del
plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

Esta garantia permitira a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor
incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el
pago de multas y ctausula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del
contrato cubrira a la Agencia de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al consultor garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penai
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado

(i) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato por un término iqual al plazo del contrato v tres (3} afios més.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del confrato el interventor requeriré
utilizar personal. El valor estimado para la misma y permitira cubrir a la Agencia Nacional
de_Infraestructura_de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el consultor garantizado,
derivadas de la_contratacion del personal utifizado para la ejecucion del contrato

amparado.

(iii) Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del
contrato por una vigencia igual al plazo del contrato y 36 meses méas contados a partir
de la terminacion del Contrato de Interventoria.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables al
consultor garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se
deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones
establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas en las especificaciones técnicas
minimas, 6 en los estudios previos, 6 en la oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permitira a La Entidad garantizar el cubrimiento
en el caso de que el servicio ofrecido por el consultor no se cumpla en las condiciones de
calidad estabiecidas para este tipo de servicio, las sefialadas en el contrato, 6 en las
especificaciones tcnicas minimas, 0 en los estudios previos, 6 en la oferta.
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CLAUSULA 5.2, Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentaraos y demas normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los

mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberé hacerse dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en
que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pélizas de que frata el presente contrato,
el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirtas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la
garantia (inica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria
unitateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la
obligacion de constituir la péliza y por lo tanto la AN podrén imponer las multas
contempladas en el presente contrato.

{d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el
presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de cléusulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafifa aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en fa que conste que dicha compafila conoce y acepta la modificacion y la
variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio
de que, en todo caso, por fratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por
el Inferventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningtn tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la
garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacién del Confrato y la prolongacion de sus
efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran 1a correccion de la(s) misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor
no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccién de la ANI o si los
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términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la AN, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por
el Intervenfor e impondra las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Si la garantia Unica de cumplimiento no fuera aceptada segtn lo dispuesto en el
presente confrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la AN! advierte en cualguier momento de la
ejecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de
l0s requisitos exigidos en este Contrato 0 las normas que regulen la materia, podra exigir
al Interventor la correccidn, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo
que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de
quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente
Contrato.

(k) La ANl dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor.
Vencido el plazo sin que la ANI efectlen comentarios, se entendera aprobada la garantia
sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b} e (i) de la presente clausula. Sila AN
tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien
deberé ajustar la(s) garantia(s} dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada ia(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a satisfaccién de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h} anterior, de
ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

(I} Si la garantia unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompafada de una certificacion expedida por el asegurador (en ninglin caso sera vélida
la certificacion emitida por ef corredor de seguros) en Ia que declaren las condiciones de
la colocacion de la garantia (Segtn modelo que se adjunta como Anexo 3). El
reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera
de Colombia.

CLAUSULA 5.3. Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros del Inferventor o las
sociedades controladas por fa(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros
del Interventor] suscribié{eron) y adjuntd(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso
de Méritos, un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer
como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obligacion def presente Contrato por parte del garante se
seguira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del CONTRATANTEcuando
haya incumplimiento del inferventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrafo y si
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como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del
Interventor y su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, e/ CONTRATANTE podré
a su efeccion hacer efectivo ef acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacién.
En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo de garantia
al mismo tiempo oforgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Inferventor.

(b} Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de
multas en los términos establecidos en el presente Conlrato, se llevara el procedimiento previsto
en el Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara
efectivo por parte del CONTRATANTE el acuerdo de garantfa, cuando ef garante cumpla con la
obligacién cesaran las multas en fos términos del Capitulo VI. Si ef garante optare por pagar la
sancién asociada al incumplimiento las multas se continuaran causando y seran a cargo del

garante hasta que se flegue al limite de imposicién de multas previsto en el presente Contrato.

{c) Si la obligacién incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicién de
muftas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir el
cumplimiento de la obfigacién incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con ef incumplimiento de obligaciones
de dar, ef CONTRATANTE podré requerir al garante en cualquier momento si.no hay recursos o
estos son insuficientes para compensar la obligacion.

{e) - Las demas garantias previstas en el presente Conlrato se ejecutaran en contra
del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al garante,
éste no se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con los términos def acuerdo de
garantia procede a asumir los costos derivados def incumplimiento de Ia obligacion.

it En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se
entendera que cumplira por el Interventor y las Partes continuarén la ejecucién def Contrato sin
interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO Vi
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cuaiquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. Ef valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debid cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando
el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucién posterior no sea procedente
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ni pertinente, la ANI podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del

‘contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de
perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualguier accidn que la ANI considere procedente para
lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista {aculta a la AN! para descontar y compensar
las sumas de dinero correspondientes al valor de 1a multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y
compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento
y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso
Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AN, una vez en
firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya
impuesto la multa que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la
imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que &l acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del
Contrato y la decision es favorable a la AN!, el Interventor debera pagar ademas de la multa
intereses de mora en los términos del presente Confrato sobre ef valor de la multa.

El proc'edimi‘ento para e! establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo
86 de la ey 1474 del 12 de julio de 2011.

) Los incumplimientos de las obligaciones del confrato a los que la AN{ impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000} del valor del contrato a
ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor
cumpla a satisfaccién la obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Qnica de Cumplimiento. Si el Interventor
no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera
de las obligaciones sefialadas en el Capilulo relativas a la garantia Unica de
cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la
rechazaré el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANl Las multas se
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suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero
si la ANI rechazan el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion del Anexo 6.

(iv) Por_incumplimiento_en relacién con las obligaciones contenidas en el presente
contrato respecto del Personal del Interventor.

{v) Incumplimiento en |a Entrega de Informacin a la ANI. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se

encuentra obligado segin el presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como-

si no entregare la informacion completa que le solicite fa ANI, siempre y cuando ésta
se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento. '

{vi} Incumplimiento en el Pago de los Salarigs, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por
el incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier
trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

{vii) Incumplimiento relacionado con "Plantilla de Personal’. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANl impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del
contrato a sjecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente Confrato v en los Apéndices
Técnicos del Contrato de Concesion.

(ii} Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en &l presente Contrato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de |as obfigaciones
confenidas en ef presente Contrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion,
sus anexos y demés documentos que 1o modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial
en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero
punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La
graduacion de las multas sera definida por la ANI fomando en consideracion la
gravedad y extension del incumplimiento.

39

=~ n

[

N a

LY




CLAUSULA 6.2 Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AN| de
- hasta cinco (b) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
periodo de cura se contara desde el dia en que la ANI comunique al
~ Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la ANI impondra la multa desde [a fecha en que la ANI

hayan identificado el incumplimiento.

{b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AN,
conforme a lo sefialado en €l literal (a} anterior, no se impondra la multa,
{c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento

se causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento © se
complete el tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la AN| debera tomar las medidas que garanticen la
continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en &l
presente Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del interventor o ta ANI, segln
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucidn por medio de la cual la ANI ha
impuesto fa multa.

CLAUSULA 8.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

(i} Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los
términos del presente contrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANI iniciard el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i} Elacto administrativo mediante el cual se imponga la muita sefialara como fecha de
inicio de la causacién de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno
de los literales de la clausula anterior.

(i) En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
ANI [e adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(a)  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podra superar -
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.
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CLAUSULA 6.5, Actualizacion de las Multas.

El valor de fas multas sefialadas en el presente confrato se actualizara, de acuerdo con
el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya
llegado al fope maximo posible de imposicidn de multas conforme lo dispuesto en el presente
contrato, el contratista pagara a la AN a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
{20%) del valor del contrafo, la cual se tendra como una estimacién y pago anticipado y parcial de
los perjuicios causados a la ANI, fo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante
se haga efectiva la garantia Unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones fendientes
a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios
causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que ta AN! constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la AN| para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal seré el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VI
Solucién de Conflictos

Las partes en el evenfo de que surjan discrepancias en la ejecucidn del contrato, podran acudir a su
solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
congiliacién, la amigable composicion y la transaccién.

CAPITULO VIl
Terminacidén y Liquidacion del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucién total de su objeto y vencimiento del plazo.
{b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesién.
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Por |a declaratoria de la caducidad del Contrato.
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(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por [a acumulacion de
multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor def presente Contrato sefialado
en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar
con la ejecucion del Contrato de Interventorfa, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(f) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de
suscribir el Contrato de Inferventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos
por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos {2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y
declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en
las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria ¢
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de |a cesion
del Contrato de Interventoria de que frata el presente literal, se entiende prestada con la
suscripcion del presente Contrato de Intervenioria. '

(9) [Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de
Méritos Abierfo vendan o cedan su participacion en 1a sociedad sin el consentimiento previo y
escrito del CONTRATANTE.]

En atencién al caracter intuifo personae del contrato de interventoria, la venta o cesion de la
participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo podra hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad
del socio cedente o vendedor, situacién que seré verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, guien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal
venta o cesidn

{h) Terminacién anticipada del contrato de concesion sobre el cual se ejerce la
Interventoria.

(i) Terminacion anficipada del contrafo por parte del CONTRATANTE, cuando
quiera que hayan transcurrido por [0 menos tres (3) meses a partir del acta de inicio.

) Terminacién anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacion faboral o
sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales
previstos en la normatividad aplicable 0 no se efectien las cotizaciones al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en fa Ley Aplicable.

(k) Por las demés causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del
contrato de que frata la causal contenida en el literal (i), la cual es discrecional del
CONTRATANTE, y manifiesta que el ejercicio de la misma no daré lugar a ningdn tipo de
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reclamacion judicial o exfrajudicial, que su aplicacion no generara dafio alguno al Interventor y
que no dara lugar a algin tipo de indemnizacién o compensacion al Interventor por parte del
CONTRATANTE.

() Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria. Esta
declaratoria sera hecha por la AN —siguiendo e procedimiento previsto en el articulo 86 de ia Ley
1474 de 2011 o las normas que o modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio
de la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga
en riesgo la satisfaccion del interés pablico que se busca satisfacer con la contratacién de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesién del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la
gjecucion del Contrato de Interventoria, 12 ANI podran autorizar la cesién del presente Contrato
de Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio
como origen la Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos
y condiciones que para el efecto sefiale la ANI

CLAUSULA 8.3, Liguidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el
presente confrato, la AN| iniciara fa liquidacion det Contrato, dentro de los términos previsto por la
ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de |as obligaciones de
cada una de las Partes y la determinacién, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste tltimo con la ANI. Una vez efectuada la
liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1, Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Confrato se hara a través del Supervisor que para &l efecto se designe por parte la ANI.
El Supervisor ejercera la vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que
lleve el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa,
pero en ningdn caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para
este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del
plazo para el cumplimiento de la obligacién originalmente pactada. Salvo estipulacion en confrario
contenida en otras Clausulas o documentos de este Confrato, el plazo para el cumplimiento
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establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30)
Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo,
los siguientes: '

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-008-2015.

(b)  LaPropuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a |a revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) l.a Resolucién de adjudicacion.

(e) El Confrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que
lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

_ El orden de los documentos no implica una prefacién entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primarén los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4.'Perfeccionamiento y Ejecucion.

(tt) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcian por las Partes.

(b} Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la gjecucién de este Contrato se requerira que
las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizara
una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes
numerales:

1. Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en este documento.

2. Expedicion del Registro Presupusstal.

3. Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y equipos en los
términos previstos en la Seccién 6.5 del presente Contrato.

4. Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
deberé presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de celebrada
fa audiencia de adjudicacion del proceso.

5. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica, el cual
debera contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion del item
“Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos
4 y 10 del proceso de seleccién.
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6. Haber entregado una certificacidn emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del
articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el
Interventor sea un Consorcio o Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucion del presente Contrato.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendaric contados desde la suscripcidn del
Contrato de Interventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su
cargo para el inicio de la ejecucidn a los que se refiere la Seccidn 2.4(a) anterior,
la ANI podré declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo
previsto en la clausula 8.1 literal 1).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios,
(2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, (3) que no se
encuentran en procesos de reestructuracion segin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116
de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de mte:es
el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6, Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total
o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con |a Clausula de Solucién de
Conflictos del presente contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos
que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segiin este término se
define mas adelante. El incumplimiento fotal o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista o del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que |a existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento
Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad ("Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte
que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsahilidad
incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan
con los requisitos anteriormente mencicnados:
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(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado
0 acto de enemigo extranjero, blogueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucidén, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(© Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacicnal en las
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o suis
empleados de direccion, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones
de la ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones
bajo el mismo.

(iy - Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Confrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Confrato de Concesion que conste en acta
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entender4 por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a ias Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen
bajo este Contrato en la extensidn prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del
presente Confrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal
como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones
si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad
(la “Parte Afectada’) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicaré a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta
donde sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte
Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
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Responsabilidad la duracion del pericdo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez {10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte (A) el
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha
en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a
partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente
de Responsabilidad sea la prevista en la CLAUSULA 9.09 del presente Conirafo, el
Interventor debera reanudar la ejecucién del Contrato al mismo tiempo con el
Concesionario. :

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del termino indicado en &l
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada
det cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente.
Mientras no se haya dado la notificacion agui exigida |la Parte Afectada no quedarad
relevada del cumplimiento de [as obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara

semanalmente informacién sobre el desarrolio del Evento Eximente de Responsabilidad’

y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mifigar y reducir sus efectos al
igual que para superarios. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte
Afectada, a la mayor brevedad posible.

{d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y Gnicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso,
la ofra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero

-sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de

Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi
como para superario en el menor tiempo posible.

(f Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del
objeto contratado, la ejecucién del Contrato se suspenderé y el plazo de este Contrato sera
extendido por mutuo acuerdo en un plazo igua! al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos
de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
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obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del
mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo
contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por aigin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Intervenior debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Unica y demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida
de conformidad con el periodo de suspension.

(@) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del
Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de

Concesion, se suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara,
a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento
en que se suspenda la ejecucién del presente Confrato, se aplicara lo previsto en el literal (h)
siguiente.

(h) ‘Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo yfo favor de cualguiera de ellas, con la Unica
excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podréan compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar
por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes
de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la
tofalidad; y (B) que esa pardlisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por ne poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada
o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se
hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar
inutitizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ninglin caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién de conflictos
previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas
de seguimiento de ejecucidn det Contrato, correspondientes a los periodos en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.
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{vi) Las Partes, de comin acuerdo determinaréan el valor del reconocimiento
que deba efectuar el CONTRATANTEI Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7, Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de Ia Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley
1474 de 2011 ademés de las sanciones penales a que hubiere lugar, €l Interventor sera
responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios
originados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que elic exima al Concesionario de ia responsabilidad que por el
misino concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por fa culpa leve, Adicionalmente, en virtud de lo
dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, ! Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente cliusula de indemnidad por virtud de la cual se establece la
obligacion a cargo del interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Esta obligacién del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento: '

(a) El CONTRATANTE debera nofificar al Interventor del reclamo o accion
correspondiente:

(i) sies extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres {3) Dias Habiles
siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente
al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a traves de la cual
se hace el reclamo, si tal nofificacién se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la Normatividad aplicable.

{b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo,
el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion
entre uno y otro apoderado primara el representante def Interventor.
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CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Ofros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en
cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra €l derecho a participar
y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA,
pero en caso de conflicto entre el Interventor y 1a AGENCIA sobre el curso de la defensa o la
solucion del correspondiente proceso, la AGENCIA tendré la competencia exclusiva para tomar
las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la
respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas
consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los
abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier
decision o accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a
nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso
para atender los embargos o el requerimiento de pélizas u ofras medidas provisionales que emitan
las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por
la AGENCIA, soportada por una copia de |la orden correspondiente de las autoridades. Si la
condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquelios que se
concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la
fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses
en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
la utilizacion de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacién entre las Partes.

=t presente Contrato no crea relacion alguna de asociacién, asociacién de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho,
facuitad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de |3 ofra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometeria en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podra interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre las Partes a la de la
vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningin
derecho ni otorgar ninguna accién a ningln tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podré subcontratar la ejecucidn del Contrato con personas naturales o

juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarroliar la actividad subcontratada, solo

padra hacerlo previa autorizacion por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor
continuard siendo el Unico responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. El Interventor es el (inico responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos, en
todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista
(s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion del (las) labor {es) subcontratadas. En ninglin caso se podran subcontratar actividades
gue, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado
durante el Concurso de Méritos Abierto.
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CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el presente Contrato.
De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros ¢ accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de parficipacion original (acreditado en la Propuesta), solo
podran realizar la venta o cesién de su participacion en |a sociedad a personas naturales o
juridicas que demuestren que cstentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio
cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien fendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse fal venta o cesion. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razon a sus
calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los
Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesién entre integrantes del Interventor no
podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos
u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo
cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracion ¢ modernizacion del
Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad{es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los fribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos
originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con |as definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULAS.14. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibiidad real de ejecutar fodas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de materiaies, fransporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el regimen fributario a
que estard sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en
la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado €l
examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, fodos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacién que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion
completa de las obligaciones de conformidad con este Confrato, ni le dard derecho a
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reconocimiento adicional aiguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se
rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y
sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Codigo Civil y demas normas
complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. [dioma del Contrafo.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos )
o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano. ()

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone Ia
Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del

~mismo por parte de la ANl en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre ofras, las
derivadas de |as garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las ( N
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir o
su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara
la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades ¢ derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gasfos a Carqgo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas exiras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad inteno de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asl como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado.
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El Interventor en desarrolio de los trabajos, suministrard a su costa el personal, los
equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a traves
de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos
cuyo control constituye €l objeto del presente Contrafo sean realizados en perfectas condiciones
y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

La ANI no reconocera ningtin costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicionat diferente de la
remuneracion del Interventor,

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual
gue debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucidn del presente Contrato de Interventoria, el Interventor deberd
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus Oltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
medifiguen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

E! Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia def incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el
Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente patentados
perteneceran al interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la
siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o {ii) a la siguiente direccion y al siguiente
niimero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser nofificado a la ofra Parte para
que proceda a consignarlo y s6lo a partir de la notificacién del cambio ser&n oponibles las nuevas
direcciones.

Sies ala AGENCIA; Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2
Teléfono: (1) 3791720
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Si es al Interventor: Carrera 16A No. 79-04
Teléfono: (1) 6512060 - 6512061
Correo electronico: 3bproyectossas@gmail.com
comercial@serticsas.com

Bogota, D. C
Las comunicaciones-deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderé notificada la Parte en la fecha
en |a cual se certifique su recibo.

. (b Si es enviada por correo electrdnico, se entenderd notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, silo ha enviado con esa opcién;
o (i) cuando el destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacién.

() Si es enviada por fax, se entendera notificada con fa confirmacion de envio que
expida la maguina a través de la cual se envib el fax.
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Representante Suplente CO ION PORTUARIA

Revis6 aspectos téenicos- Jests Flérez Orfiz ~Grupo Intemo de Trabaj Puertos y Férreo- Vicepresidencia de Gestién Contractual g
Revisd aspectos tecnicos- Juan David Bermidsz Cetina — Grupe-thtemo da Trabajo Puerios y Fémeo- Vicepresidencia de Gestion C tractu;a}/ }
Revis6 aspactos tacnicos- Fernando Heyos —Grupo Infemo de Trabajo Puerfos y Férreo- Vicepresidencia de Gestidn Contraciual

Aprobd aspectos técnicos: Dina Rafaela Sierra Rochels — Gerente Grupo Interne de Trabajo Puerios y Férreo - Vicepresidencia de Gestion ‘%

Contractual

Revist en mataria juridica y procadimental: Monica F. Clarte Gamarra- Abogada Gerencia de Confratacion - Vicepresidencia Juridica
Revisd en materia juridica y pracedimental: Maria Camila Anaya Latcrre- Abogada Gerencia de Contratacion - Vicepresidencia JuXdic
Aprobd materia juridica y procedimental; Gabrie! Eduardo del Toro Benavides - Gerente de Contratacion -Vicepresidencia Juridica
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