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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(@)

ANDRES FIGUEREDO SERPA, idenfificado con la cedula de ciudadania nlmero
79.683.020 de Bogota, en calidad de Vicepresidente de Gestién Contractual de la Agencia
Nacional de Infraestructura, segln consta en la Resolucion No. 423 del 3 de marzo de 2014,
facultado por delegacién conferida mediante Resolucidn 308 de marzo de 2007 (Gltimo
inciso del literal ¢) del articuio 4.2.24, y el literal d) del articulo 6.2), quien obra en nombre y
representacién de fa AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional
Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en
adelante y para efectos del presente contrafo (fa "AGENCIA");

Y por |2 ofra parte, en calidad de CONTRATISTA 0 INTERVENTOR:

(6)

MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA, identificado con la cédula de ciudadania
namero 3.957.226 de San Marcos (Sucre), obrando en nombre y representacion de la
UNION TEMPORAL 4G, idenfificada con NIT No. 900.869.950-7, en su calidad de

representante legal, en adelante y para efectos dei presente contrato (el “Inferventor’ el
“confratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de
Interventoria” que se regird por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decrefo

1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las
siguientes consideraciones:

(b)

(c)

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 744 del 04 de Mayo de 2015, se abri6 el Concurso de Méritos
Abierto nimero VJ-VGC-CM-010-2015 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar a oferta
méas favorable para llevar a cabo la interventoria integral de entre ofros, el contrato de
concesion derivado del proceso licitatorio VJ-VE-IP-LP-018-2013 correspondiente al

proyecio denominado “POPAYAN — SANTANDER DE QUILICHAQ". (el “Contrato de
Concesion”).

Que mediante Resolucién No. 1183 del 10 De Julio De 2015, se adjudico el Contrafo de
Interventoria al Interventor.

Que en los términos del Contrato de Concesién, los Contratantes son los dnicos autorizados
para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al page de Interventorfa.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor {individuaimente fa
“‘Parte’, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas
que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y



1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables a [a materia. .

CAP{TULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este conirato, segtin o dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, seglin el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les
daré en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que
se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen
con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el
alcance y la intencion del presente Contrato ¥ no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |

Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bieto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de “CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL
QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y
SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION
PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-
VE-IP-LP-018-2013 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO “POPAYAN -
SANTANDER DE QUILICHAQ". EI objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental, social y predial del Contrato de Concesion.

(i} La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el Contrato de Concesidn
y

(i La definicion de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en el
Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en e seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
deberé alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos y




parémetros de cuantificacién de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la
ANl de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de sjecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la suscripeion del
Acta de Inicio hasta el vencimienfo dei plazo, 0 supeditado a la terminacién anticipada de! contrato
de concesion y su reversion extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.

E! plazo se dividira en las mismas etapas del confrato de concesion correspondiente, asi:

(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: comespondera al tiempo en que se desarrollaran las
Fases de Pre construccion y Construccion que en suma sera de sesenta (60) meses, asi:

(i) Fase de Pre construccion: doce (12) meses
(if) Fase de Construccion: cuarenta y ocho (48) meses

(b) Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se desarrollaran las
labores de operacion y mantenimiento que sera de: veinticuatro (24) meses.

No obstante este contrato no se podra suscribir hasta tanto se haya suscrito el acta de inicio del contrato
derivado del proceso de seleccion VJ-VE-IP-LP-018-2013 y cuando los concesionarios cumplan con su
obligacién de fondear ia Subcuenta interventoria y Supervision de que trata el contrato de concesion.;

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las
actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos,
las que se desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto
del presente Contrato.

Con el proposito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Confrato!, para el desarrollo y control integral de la
Concesién se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos
en fodos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia
el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Conirato de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
tecnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

TEnel Pliego de Condiciones, lz Hoja de Datos y en ef Contrato de Concesidn correspondiente, sus adicionss, ofrosies y demés documentos que lo
aclaran, madifican, complementan o sustituyen.



Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventorfa.

Coniratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
seglin corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que
rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener [a
plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria,

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo 4 -

Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones de! Concurso de
Meritos de la interventorta.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para fa
ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales
de oficina y equipos de transporte requeridos, entre ofros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el

Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Confrato de
Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato.de Concesién para las

. actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesisn y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesién,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesidn, y en todo caso cuando la ANI asi se
lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.



(u)

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacion que ia ANI establezca en cada
caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de fa ANI {0
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI

para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el
plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos #cnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales vy
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticidn, requerimientos de organismos de confrol o de otras
entidades def Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
demés documentos que el Concesionario esté obligado a entregarie al Interventor ¢ a la
AN, de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como acfos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la AN!
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la AN o el
Interventor, sera este ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Confrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefalen plazos
de manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrolio del Contrato de Concesién.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion de
controversias del Contrato de Concesion para dirimir |as diferencias que se presenten con el
Concesionario.

Acompaftar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicién de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular
con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que ufilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AN por cualquier reclamacién judicial o extrajudicial
que surja como consecuencia del incumplimiento real o prefendido de la obligacion
contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deber elaborar un manual que debe incluir o



(W)

referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor deber
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 10 de I serie

9000 en sus Uitimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANIl y
suministrar a soficitud de la AN! copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la

entrega de las copias por parte del Interventor en ninglin caso podré ser superior a diez (10)
Dias. _

Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos en

especial el relativo a "Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo’, asi como los siguientes objetivos
generales:

(a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion
administrativa del Contrato de Concesién y del Contrato de Interventoria, que pudieran
implicar interaccion con el Concesionario ylo la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacion y comunicacion eficiente enire las partes incluyendo el registro, control,
archivo y entrega de toda la documentacion confractual del proyecto, de manera
oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacién, la
recepcion y verificacion de informes, entre otros.

(b) Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicién, (medicion de indice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluacion y
verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el
area técnica durante las diferentes etapas del Contrato de Concesion, asi como durante
la terminacin y liquidacién del contrato de Inferventoria.

(c) Gestién Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y
confrof del manejo financiero y contable del Contrato de Concesién entre el
Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la
revision y seguimiento def manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el
respectivo Contrato de Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar la etapa
de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la liquidacion
definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a la Agencia Nacional de
Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre
ta inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a




la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar
sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y
financiera. Ademas de la elaboracion de los formatos que para el proceso de
liquidacion que la Agencia solicite, incluye la realizacion de los procesos y actividades
relacionadas con ia supervision del area econémica del Proyecto.

(d) Gestibn Econémica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la

supervision del area econdémica del Proyecto.

(e) Gestidn Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion

()

y cumplimiento de los aspectos regulaforios y contractuales relacionados con el
respectivo Contrato de Concesion, asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo
del confrato.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion
de las diferentes actividades y métodos de confrol, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de
manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y
requerimientos ambientales, enfre otros, sean implementadas para minimizar los
impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa
aplicable y las direcirices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

(g) Gestién Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el
Contrato de Concesion y el Apéndice 6 — Gestion Social. Incluye, entre otros aspectos,
la verificacion del cumplimiento en la ejecucion de fos instrumentos de gestion social
establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia de atencién al usuario,
seguimiento del tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de
las comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas
previas a comunidades éfnicas, en los casos que se requiera, a la formulacion e
implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificacion
del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices
y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(h} Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia

(i)

técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para la adquisicion
de las &reas requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesion, mediante la

vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la gestién
predial.

Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionarioc de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas y garantias exigidos para el

10
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(k)

1)

Contrato de Concesion, verificando entre ofros la correcta y oportuna expedicion de las
mismas, validez juridica y vigencia, seglin lo prevé el comespondiente Contrato de
Concesion.

Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de
riesgos y minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena
ejecucion del Contrato de Concesidn.

Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
revision y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesién, incluyendo, entre
ofros, la revision de informes de aforo, la implementacion de sistemas filmicos para
verificacion de transito y la ejecucion de conteos de trafico.

Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del confrato en términos de recursos

invertidos, recursos por invertir, y comparacién con el presupuesto de! contrato, aprobar
o rechazar las ordenes de pago presentadas por el contratista, y darles framite dentro de
la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos
financieros del contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversién
privada, documentar idonea y oporfunamente los registros contables pertinentes,
informar sabre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos
los soportes y formatos requetidos para la actualizacion contable de la Entidad en los
terminos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratista vy
requeririe la informacion que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en
caso de que el contrato de concesién lo permita.

(m) Gestidn de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de la Interventoria con

los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar
acciones coordinadas que permitan la buena ejecucion del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1 4. Valor de! Contrato y Forma de Pago.

@

El valor estimado del confrato de inferventoria es de TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO ML
PESOS M/CTE incluido [VA ($31.547.708.000.00) a precio global fijo en pesos
corrientes de diciemnbre de 2013.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud
del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los
términos y condiciones descritos en el presente Contrato y en los documentos del
proceso. Las Partes aceptan que la discriminacion del-presupuesto que debe
entregar el interventor para la fima del acta de inicio no implica que el presente
Confrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse

11



()

- obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea

reconocida cualquier variacion en los precios 0 en la cantidad de unidades ofrecidas
en la Propuesta.

La discriminacidn de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta
de inicio, solo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, asi
como las labores de liquidacion de presentarse una terminacion anticipada del
contrato, caso en el cual se pagarén y reconcceran los servicios efectivamente
prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta la fecha de
ferminacion, Gnicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

El pago mensual que debe hacerse como refribucién a las labores de interventoria,
una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion
que haga la Agencia de los informes, diagnésticos o productos que deba presentar
el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de [as certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre
que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del presente
Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo a la Subcuenta Interventoria y
Supervision constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del
Contrato de Concesién, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo méaximo de hasta dos (02) meses a partir de que se
cumplan las condiciones para llevar a cabo los tramites pertinentes y dar las
instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja
el Fideicomiso del Contrato de Concesion. Para los pagos que se realicen a través
de la Fiduciaria, el Inferventor debera expedir factura a nombre del Patrimonio
Autdnomo en la que se administren los recursos del Proyecto de Concesion.
Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seréan reconocido
intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la dltima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de Inferventoria y a la firma y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita ef Acta de Inicio def
Contrato de Interventoria, segdn fos términos del conirafo durante el primer
mes, no se encuentre aprobada la fotalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido
en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira en fa
proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANl y
por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando
como base el presupuesto desagregado el cual deberd ser entregado por ef
Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de fa refribucion de que
frata el presente liferal, no impedira la imposicion de multas en los términos del
presente contrafo.

Forma de pago: El valor del confrato se expresan en Pesos constantes de diciembre
de 2013, por lo que se actualizaran feniendo en cuenta la variacion del IPC
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publicado por el DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturacion por
parte del Interventor deben ser indexados conforme con fa siguiente formula:

PComy
Cuota(m = Cuota{mmsj X m—}

Donde:

Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al

Cuotagn,m Interventor en el respectivo afio calendario “m”.
Cuotan Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,
P920%3) | expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013
. IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio
IPC {n, m}

calendario ‘m” publicado por el DANE

IPC (pic2013) | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y (itimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes de ejecucion del

contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes
de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato v Valor Efectivo.

a) El valor estimado del Contrato de Interventoria cormesponde a la suma de TREINTA Y UN

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS
M/CTE incluido IVA ($31.547.708.000.00) a precio global fijo en pesos corientes de
diciembre de 2013, el cual corresponde a la suma fotal de los pagos que se prevén a favor
del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de Concesion, expresados en
Pesos de diciembre de 2013, teniendo en cuenta el niimero de meses estimado de cada una
de las Fases y Etapas del Contrato de Concesion durante ias cuales se prevé que esté
vigente el presente Conirato de Interventoria, atendiendo al plazo del presente Contrato.

El valor efectivo del Contrafo de Interventoria correspondera al que efectivamente se pague

al.Interventor en aplicacion de lo previsto para la Remuneracion y Forma de Pago del
Interventor.

El inicio del proceso de contratacién de la interventoria de proyectos de asociacion publico
privada encuentra su respaldo en el modelo de refribuciones Gue para este tipo de proyectos
se encuentra dispuesto en la iey 1508 de 2012, modelo segiin el cual no se requiere contar
con apropiacion presupuestal dentro de la vigencia en que se iniciard la ejecucion del
respectivo proyecto, y adicionalmente, con cargo al respaldo presupuestal de cada uno de
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los proyectos se encuentran estimados y contemplados los costos de la interventoria
correspondiente. Por tal razdn, las vigencias fuluras aprobadas para el proyecto de APP se
constituyen a su vez en la disponibilidad presupuestal de su correspondiente interventoria y
el concesionario adjudicatario del proyecto de APP deberd suscribir el correspondiente
contrato de fiducia mercantil y fondear las respectivas cuentas a su cargo, dentro de los
cuales esta la subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcidn del presente contrato, estara supeditada a los
siguienfes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesion del respective médulo.

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y manejo de los
recursos del contrato de concesién respectivo.

3.- Que se haya fondeado fa subcuenta de interventoria.

PARAGRAFOQ: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la suscripcidn de la carta
de presentacion de la oferta, expresaron que conocen y aceptan la condicién accesoria para
la suscripcién dei contrato de interventoria, por lo tanto reconocen gue de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcidn del contrato y en
consecuencia no habra lugar a indemnizacién ni pago alguno a cargo de la ANI.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de {a ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la ANt
declara y garaniiza lo siguiente:

{iy Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especiai, adscrita al Ministerio de
Transporte segun Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda a Ia liquidacion de la ANI.

(i)  Elfuncionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la
regiamentacion y descripcion de sus funciones.

(if La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable a

fa ANI y por el contrario se llieva a cabo en desarrolio de fas actividades permitidas a la
ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, el
Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv) Creacidn y existencia: E! Interventor (o sus miembros en caso de consorcios o uniones
temporales) estd actualmente vigente, ejerce véalidamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucidn.

(v) Capacidad: El Intervenior y su [representanie legal/apoderado] cuentan con la
capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como con las autorizaciones suficientes
en los términos de [sus estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Conirato; y
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(vii)

(vii)

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/coniractuales] requeridas
para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacién de ninguna autoridad diferente a un organo [societariofcontractual] es
requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni confraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacién intemafestatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del Contrato.
Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron
necesarios y con la presentacién de la Oferta determing que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de Méritos, fueron
adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de |a ANI aquellos apartes que a
Su juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta consideré que tales
apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones enfre sus términos y condiciones, por lo
que ademas acepta los términos y condiciones del Contrato en |a medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal,
oportuno y conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracién de
los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Intervenior declara que conoce, ha leido y
entendido el Contrato de Concesidn, sus. apéndices Yy anexos y conoce el alcance de
sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el
Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron
necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismio, con la
presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesién y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor de
dicho Contrato de Concesin, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista
es suficiente para la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas
en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los Unicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de [a remuneracién aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le dara
a los pagos de la AN! seran (inica y exclusivamente para la ejecucién del presente
Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de Ia
ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garanfiza que
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(xi)

(i)

(il

(xiv)

siempre contara con la informacién disponible, veraz y. oportuna que soporte todos y
cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual sera faciimente consultable, en
cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoria.

El interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién del Contrato, el
cronograma para los pagos a cargo de la AN, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Confrato con cargo a los pagos previstos, asi como los lugares donde
se ejecutara el Confrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios
de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucién, el régimen tributario a que estara sometido el
Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, fodos los demés -aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en
la preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha
realizado el examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha
investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de
los costos de ejecucion de los frabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos
estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacidén de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucién completa de sus obligaciones de conformidad con el
Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya
que el Inferventor asumid la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

El Interventor deciara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entendera
cumplido con la suscripcidn del presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el interventor declara y garantiza

que notificara inmediatamente a la ANl y debera ceder el presente Contrato a quien la
ANI designe.

El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las caracteristicas
del Proyecto, particularmente su tamafio, aicance, naturaleza y complejidad.

E! Interventor declara y garantiza que en [a ejecucion de sus obligaciones bajo el

presente Contrato actuard de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.
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CLAUSULA 1.7.Mavor Permanencia.

Cuando por causas no imputables af Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
més alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un pago mensual o
diario, segan corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las
Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asf como su forma de pago. En el evento que la mayor permanencia
del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el CONTRATANTE
podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las
indemnizaciones yfo sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con e Contrato de
Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE y el Concesionario
seran resueltas segin se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad Y compensacion, se aplicara lo previsto en
la clausula correspondiente del presente Contrato.

CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes
CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Inferventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

{c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para Ia gjecucion
del Contrafo de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y iaborales colombianas,
seglin corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que
rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantila minima de personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria,

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo 4 —
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la

ejecucion del Contrato de Interventorfa, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales
de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.
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Verificar el cumplimiento de las- obligaciones de! Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el esfricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesidn por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesidn, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Confrato y en el Confrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Conirato de Concesién y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la AN! respecto de la ejecucion del Conirato de Concesion,

de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesidn, y en todo caso cuando la AN| asi se
lo solicite.

Entregar a la AN la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la ANI establezca en cada
caso. Lo anterior incluye la enfrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o
las normas que la modifiguen, complementen o sustituyan) y demas insitructivos de la ANI

para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el
plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la efaboracion de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales vy
prediales que sean requeridos por la AN, incluyendo  aquelios necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando elio sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
deméas documentos que el Concesionario este obligado a eniregarle al Interventor 0 a la
AN, de conformidad con el Contrato de Concesién.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
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(w)

requeridos por fa ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la AN
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANl o el
Interventor, sera este dltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesién, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos

de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo dei Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir 2 los mecanismos de solucién de
controversias del Contrato de Concesién para dirimir las diferencias que se presenten con el
Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la AN| cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion,

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular
con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a fa ANI por cualquier reclamacién judicial o extrajudicial

que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion
contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de ia
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie

9000 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con Ia ejecucion de sus obligaciones bajo e
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de fa ANI y
suministrar & solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la

- enfrega de las copias por parte del Interventor en ningln caso podra ser superior a diez {10)

Dias.

Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrafo.
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CLAUSILA 2.2 Obligaciones de la ANI

En desarrolio del presente Confrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en ofras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los framites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato
para que el Patrimonio Auténomo efectle los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Contrato de
Concesién.

{c) Las demés previstas en el Confrato de Concesion y en el presente Contrato

de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

L.as sociedades exiranjeras del interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberan
constituir dentro de los treinta (30} Dias siguientes a la suscripcion del Conirato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyoc objeto social contemple la suscripcién y ejecucién del Contrato
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y
cinco (5) afios més, segln se establece en el presente contrato. El incumplimiento de estas
obligaciones dar4 lugar a Ia imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

CAPITULO 1l
Personal dei Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato
de Interventoria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del acta de
inicio de interventoria.

irectoe Inteton
Subdirector Técnico

El Inferventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente relacionadas, con las
respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo
con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario
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después de celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la ANI presente
observaciones respecio de los profesicnales presentados, el Interventor debera efectuar las
cormecciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de
notificacion de la comunicacion. E! incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de
sanciones en los términos del presente Contrato.

El personal restante debera presentarse por ef Interventor a més tardar dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a més tardar dentro de los
cinco {5) dias hébiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias
establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran
los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Ast mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguienes reglas:

(a) Ef Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal gjecucion del Contrato y estos deberan residir
en Colombia. La responsabilidad de que trata este contrato incluira, ademas de las consecuencias
fijladas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la
integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empieados, agentes o
contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

{b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y
de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta
tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde
se lievan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacién Y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesidn correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesién, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesién objeto de interventoria se requiera una
mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales Que sean necesarios, a efectos de realizar
un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningGin caso,
generaran reconocimientos economicos adicionales a favor dej Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras de
Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del contraio de
concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesidn como minimo
en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades
que se desarrollen mensualmente.
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{d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion
y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segin su ofrecimiento en la
Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrate, la ANI tendra fa facultad de requerir al Interventor
para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia de su personal, sin que dicho
requerimiento genere para la ANl ia obligacién de reconocerle al Interventor ningdn valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo
dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacion de personal
exiranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la
interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos

de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran
refacion laboral alguna con la ANI.

{H Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los frabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el
pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor deberd cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad aiguna por tales conceptos.
Si por cualquier evenfo, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de ios
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este férmino se
generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, seré obligacién del Interventor asegurarse que todo el personal que
utilice, con refacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y
de las demés previstas en esta Cléusula y en las demés. Clausulas del presente Confrato, se
entenderd como incumplimiento de este Contrato y serd objeto de las multas sefialadas en el
presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable,.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor deberé exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera
aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor deberé dar estricto cumplimiento a lo estipulado en ia Ley 64 de 1993
y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de
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no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor
se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de
todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesion, entre ofras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Dafos podra ser
modificado en cualquier momento a solicitud de Ia ANI, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto le
genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANt o del
Concesionario, ni obligacion a la ANI 0 al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por
estos concepios.

CLAUSULA 3.2 Modificacién de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de doce (12) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor,
durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser
cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa
aprobacién por parte de fa ANI.

(b} Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, se
requerira de ia aprobacion previa, escrita y expresa de la AN y debera ser reemplazado por ofro de
iguales o mayores calidades, al perfi profesional requerido por parte de ia AN! en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos {incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara

como incumplimiento del Contrato y dara lugar a Ia imposicion de multas en los términos del
presente Contrato.

{c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerio.
El Interventor estara en la obligacion de reemplazar, & su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econdmico afguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con
los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en Ia Propuesta, por otros que si los
cumplan, previa aprobacién de la AN,

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos
los requerimientos del trabajo hasta su terminacién a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de Ia interventoria, seran designados y removidos por el

Interventor, quien es el (nico responsable por la vinculacién del personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.
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CLAUSULA 3.3.Plantilia Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera a
lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la planfilla de personal del
Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo conirato de trabajo o de prestacion de servicios,
segln sea el caso. Si se frata de un confrato de prestacion de servicios, deberd adjuntarse
adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de

pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del dliimo pago efectuado por tal
concepto.

{b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el
Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcién de este documento supone el
compromiso irevocable de permanecer en el carge para el cual fuere presentado por un término no
inferior a treinta y seis (36) Meses contados a partir de la aprobacion de la hoja de vida.

{c) Por ofro lado, la suscripcién del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del
profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrafo con
el que se encuentre vinculado, en ef evento que sumado su porcentaje de dedicacién supere el cien
por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. E! incumplimiento de
estos compromisos daré lugar a la imposicion de sanciones en los términos del Contrato. Para el
caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion
del Confrato de Interventoria, la ANI verificaré en la etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo,
respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la
AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos alin, sumadas a la requerida
en el presente Contraio de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la
verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para
el Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, 1a ANI requerira al
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en
el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes
por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales

vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la
AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberéan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien se haya estabiecido
la relacion laboral o coniractual. (i} auto cerfificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural,
acompaftada de una certificacién adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del

proyecto donde se certifique que el profesional participd en el cargo y en el proyecio que se pretende
acreditar.
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(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en a normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria {COPNIA) cuando sea aplicable.

(N En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo de
trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los
términos establecidos en laLey yen la reglamentacion de la profesion de contador pablico.

(9) Como “experiencia general’ del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta
la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde e momento en que la norma
que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha
de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que
hayan ejercido la profesién en el exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacién para
ejercer la profesién en Colombia en los téminos de la normatividad aplicable, esa experiencia se
tendr& como vélida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais
que ta hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se acrediten en la
ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,

bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades
privadas.

(i} La experiencia como profesor de catedra, director de proyecios de investigacion, de
tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacién emitida por fa persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (ify auto certificacion entendida como aquella que expide
una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en {a empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

() Nombre del frabajador o contratista, segln sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance de! contrato,

(i) Elcargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacién laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio)

- {v) Porcentaje de dedicacién,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con

los perfiles solicitados.

3

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportades deben contener:
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(i} nombre del empleado, trabajador o contratista, segin sea el caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(i} el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de |a relacion laboral o del vinculo
contractuai (incluyendoe dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas,
a través del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de funciones para el
respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja dé Datos no. cumple con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendrd en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional v,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(1} Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se fendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacidn Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio {1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m)  En todo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le validara un (1)
titulo academico adicional a los titulos exigidos en ia descripcion del perfil def cargo, es decir si al
profesional se le exige el fitulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y
doctorado, se le tendré en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al
doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

{n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con Ia
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi comio con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin
perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevarg el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacién de las sanciones contempladas para tal incumplimiento
en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica serd demostrada con la presentacion de una copia simple
del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en
el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional o el ICFES, segln comesponda, para que puedan ser considerados por ta ANI como
formacién académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el
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exterior. EI incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de las muitas previstas en el
presente Contrato.

() En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad exiranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo
la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega
de la hoja de vida del profesional, a gestionar Ia respectiva acreditacion de la formacion académica y
de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de
la correspondiente profesién. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de
los tres (3) meses siguientes a la suscripcién del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5)
meses siguientes a la Contrato de Interventorfa, en caso que se requiera evaluacion académica en
los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento de! Contrato y dara lugar a las multas
en los términos establecidos en el presente Contrato.

(a) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la
Hoja de Datos, pero el interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde a Uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion
que considere necesaria para demostrar la equivalencia del itulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Seré responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial
que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacién Laboral entre la ANI v el Interventor o su Personal

Ef Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno enfre la ANl y el
Interventor, por una parte, y la ANl y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del
Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los
honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Inferventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de
cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hard constar
expresamente en los contratos que celebre el interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales
que fengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente
Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%)
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pero solo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de Interventoria,
deberan ser vinculados mediante confrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s) fase(s)
y/o en la etapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la
imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vinculados faboralmente en su némina durante el plazo
total de efecucion del presente Contrato, a minimo el diez por ciento (10%) de empleados que se
encueniren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de fa
entidad promotora de salud o de fa administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional
de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual de
Pago por Servicios de Interventorfa, (i) los documentos de afiliacion al sistema de sequridad social
en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad
correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. Ef incumplimiento de esta obfigacion
implicara la imposicion de fa multa prevista en el presente Contrafo.]

, CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y dordenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por
escrito y deberdn enmarcarse dentro de los términos del presente Conirafo, de conformidad con el
numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y drdenes se
enviara copia al Supervisor del Contrato de Concesidn, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2.Informes

(i Iniforme Inicial

El interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante
deberé llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer
mes siguiente al inicio del mismo, un diagnéstico infegral de la concesion que esta siendo objeto de
interventorfa, el cual sera presentado a la ANl mediante un informe escrito. En dicho diagnéstico se
debe refiejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada una de las
obligaciones por areas de gestién a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran:
Gestidn técnica, econodmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social
y predial.

En términos generales, los diagnésticos tienen como objefivo general analizar completa e
integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a partir
de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de fa concesion.
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(a) Diagndstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un analisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en e confrafo, segén el programa
de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademés de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por
parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan defectar de forma
rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento de
aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b} Diagnostico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aqueflos aspectos criticos y estratégicos del contrato de
concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan
estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un enfoque

transversal de procesos por drea de gestion, a partir de la descomposicién del contrato de concesién
en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son

ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnostico, el Interventor conceptuarg sobre aquellos
aspectos criticos para el desarrollo del conirato de concesion, de manera que se formule un plan de
accion y unas alternativas de desarrollo.

Asf mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el Interventor hara
un andlisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir dicha
matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesién correspondiente, en la

cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagndstico Estratégico que se
presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagnosticos especificos en la totalidad de areas
que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

{c) Diagnéstico Financiero
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El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del anélisis financiero
en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una oOptica financiera teniendo en
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabifidad de mostrar de manera detallada como se
encuentra el estado de ingresos de la concesidn, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagndstico al balance financiero que implica un analisis al
flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacién registrada en el patrimonio
autonomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes
interventores. Dentro de este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde e! inicio de!
contratc de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesitn.

De igual manera se deberd hacer un andlisis detallado del estado de deudas del
Concesionario.

(d) Diagnostico Técnico-Operativo

La Interventoria deber realizar un anélisis detallado del estado de cada una de las etapas y
fases def confrato de concesion.

Se deben considerar todas las 4reas concesionadas. Se debera analizar cada una de las
etapas presentes en el confrato de concesion y se dara por separado un diagnéstico cuantitativo y

cualitativo de cada uno de estos. Se deberd ademéas separar las etapas segln se trate de Etapa
Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcidn defallada de las cantidades de obras complementarias

obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den razén del estado de ia inversion
realizada.

Se har4 especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas que
la Interventoria previa revision conjunta con la ANI considere se deben adicionar para garantizar que
se cumpla con el objeto del contrato de concesién.

(e} Diagnéstico Juridico

La interventoria deberd realizar un diagndstico detallado de fodos fos documentos
confractuales con el objeto de obtener un andlisis de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho anélisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacién de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la
cumplida ejecucidn del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un andlisis de vigencia y
aplicabilidad de pélizas y garantias a efecios de tener alertas sobre vencimienfos de vigencias o
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sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrian constituirse en siniestros en virtud de cada conirato y de la Ley Aplicable.

(i) Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para
el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobacion del diagndstico inicial o del informe
de diagnostico actualizado, debera presentar un nueve informe de actualizacion del diagndstico en el
que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por &reas de gestién. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por
parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o

Estrategia, y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance deberi contemplar los aspectos
Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico de Avance, Ia Inferventoria debers revisar y

actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque
de la consuitoria.

(i)  Inforrmes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los demas
informes que e solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias calendario de cada mes, un
Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una parte ejecutiva y ofra de temas
generales. La parte ejecutiva confendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos
u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe contendra el
analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i} el desarrollo y avance del
programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y
gestiones de la interventoria; (v) la relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion;
(v} el avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este informe debera
incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisién, evaluacion y
analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria
y en los pliegos de condiciones correspondientes, asf como en ef Confrato de concesion, sus
Apéndices, ofrosies y Anexos.
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Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resultd adjudicatario en
el presente Concurso de Méritos;
¢} Ficha técnica del Proyecto.
d} Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesién, diligenciamiento de los formatos SIAC que le
apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeréan de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion;

» Avance y estado gestion ambiental
» Avance y estado gestion predial

» Avance y estado gestién social

» Avance y estado afore y auditorfa.

iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos previstos
en el Contrato de concesidn.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario:

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando apllque

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de frafico del Concesionario

viii. Avance fisico
e Actividades a precio global
» Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)

e Cantidades de obra ejecutada _

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

x. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento del Confrato de concesién en los
plazos y términos previstos en el confrato de concesion; la valoracion sobre las
consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y Ia tipificacion de las
causales de multas previstas en el Confrato de concesion, asi como la opinion del
interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras o
programa de obras, acompafiado de su opinidn acerca de las posibifidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de
concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte t#cnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccion cometidos por ef Concesionario y la forma
en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.
i. Estado de cumplimiento del contrato de concesién.
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ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

jii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesién.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros de! Fideicomiso y de cada una de
las subcuentas que lo integran, de conformidad con la informacion enfregada por la
Entidad Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del comedor vial mensual desde el inicio de Ia
concesion.

viii, Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la concesién o desde el
momento que aplique.

f} Servicios de la Concesidn.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones
previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.

La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y mantenimiento del
corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de I3 etapa Preoperativa. Teniendo
en cuenta los aspectos fécnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales, este informe debera reportar
en forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de fa interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la ANI (a menos
que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo cual
debera anexar la Planilia integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra ser
verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo
anterior, el supervisor del contrato designado por la AN, podra exigir a lo largo del conirato
de Interventoria todas las veces que o considere conveniente: Los contratos, ordenes de
servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de Ia fotalidad del personal, que demuestren
la remuneracion y la relacién existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo
|las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado personal.

i) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y Ia justificacién sobre
cualquier variacién significativa en la ufilizacion de los recursos fisicos frente a meses
previos.
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k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

I} Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AN! y acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion (administrative, financiero,
técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacion, mantenimiento, efc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo
acordado.

n) Una relacién sobre la atencidn de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto alglin tema atinente a las obligaciones del concesionario
y del interventor, el estado de tramite y confestacion de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el
interventor en caso de que fueran procedentes.

0} Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se. relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los planes
de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en relacidn con la ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de éste.
Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito

indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual deberd estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los soportes
de ia misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los informes Mensuales, el Interventor indicard con toda precision las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo
caso, el Interventor deberd tener en cuenta que las actividades y procedimientos del
Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrolio del Contrato de
Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera

realizado en adicién a las descritas en los anexos Técnicos del Confrato de concesion y la
Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el
interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en fo
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establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo
requerira, denfro de los diez (10) Dias siguientes a la enfrega de respectivo Informe Mensual,
para que efectle tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor estd de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo
sefialado en el pérrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos
dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si
no esta de acuerdo con la solicitud formulada por la AN, asi se lo har saber por escrito,
dentro de los cinco (5) Dfas siguientes al recibo de Ia solicitud, exponiendo las razones por las
cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas. Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la
diferencia serd definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del presente
Contrato. El sifencio del Interventor frente a la solicitud la ANJ, vencidos cinco (5) Dias desde
su recibo, se entendera como una aceptacion de ta misma.

(v) Informes por Terminacién de Obras Obligatorias.

(a) Bl Interventor debera suministrar al Supervisor de la AN!, un informe por terminacién de
Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por escrito
denfro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el inferventor de la
terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme se establecid en el contrato de
concesion.

(b} Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes para proceder a la
suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion, seglin corresponda, de una etapa
del Contrato de concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato
de concesién y sus documentos. La entrega de cada Unidad Funcional estara

condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo conirato de
concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacion de cada etapa deberd contener una relacién detallada y
discriminada respecto de Ia gestién global del Concesionario en la Etapa respectiva, de
acuerdo con las obligaciones previsias en el Contrato de concesion y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados de todos los andlisis
realizados por el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido
cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesién
para poder suscribir el Acta de Terminacién de una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacién de la verificacién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrafo de concesion.
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(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa respectiva, de
acuerdo con el Confrato de concesién y demés aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segin este término se define en el
Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo
sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste 0 desfase del Concesionario respecto al Plan de Obras de
la Etapa respectiva.

(d) El Supervisor de la ANI revisaré y aprobara el informe por terminacion de cada Etapa si
este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el
Contrato de concesion, incluyendo sus documenios integrantes. No obstante, el Supervisor
de la ANI podré advertir deficiencias en el informe por ferminacion de cada Etapa, las
cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de

una (1) semana para ajustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es del caso) a
satisfaccion de la AN,

(e} La no presentacién del informe por terminacion de cada Etapa a que se refiere esta
CLAUSULA, o 1a deficiencia en su contenido y su no correccion a satisfaccion de la AN
dentro del plazo dispuesto en el numeral (c) anterior, serdn causa suficiente para Ia
imposicion de las multas, sancicnes y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventorfa y con
fa normatividad aplicable.

{v) Informe Finaf

Una vez cumplido el témmino del contraio de interventoria, o en caso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas.en el contrato o en la ley,
dentro de los veinte (20} dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera
presentar el Informe Final, el cual metodoldgicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi
como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. Bl informe general contendra el
anlisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto
otorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al
concluir su gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesion. Este informe
debera contener la refacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto,
indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenienies para el adecuado desarrolio del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe Final se
acompanara de un archivo fotogréfico y de video de la via con el fin de documentar el estado en que
se entrega el contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes vy las
causas de su no definicion.
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Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagndstico Final. Este debera
contemplar:

a)

b)

)

m)

Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos, asi como las
recomendaciones a sequir.

Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de
suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion,
clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambientat, principaimente en lo relacionado con el plan
de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte ubicadas en el
proyecto.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria debera evaluar Ia
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

Un andlisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento de la
elaboracion del informe final.

Los valores fransferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes
Concesionario (segln estos términos se definen en el contrato de concesion) y el concepto
por el cual se pagaron.

Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumpfimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion, sus Apéndices y sus ofrosies.

Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesién y sus Apéndices, anexos y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

Una relacion de la fotalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado.

Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del
contrato de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas
que se encontraren pendientes de pago o deduccién al momento de la elaboracién del
informe final. ‘

Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a fa (litima factura del contrato de Interventoria, estara sujeto a Ia
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.
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CAPITULO V
Garantias_del Conirato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, las
garantias del presente Contrato de Intervenioria se otorgaran para cada Etapa o Fase de este
Contrato, de conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

{a} Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrafo, el Interventor debera presentar para aprobacion del CONTRATANTE, una garantia Gnica
- de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Confrato de Intervenforia que corresponda a
cualquiera de las clases estabiecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las pdlizas de seguro deberan
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas deberé figurar como
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el

Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(1) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberéa constituirse a favor de la AGENCIA
con el objeto de garantizar el cumpiimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas
al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demas sanciones que
se impongan al Interventor. La vigencia total corresponderd a la duracién del Contrato de
Interventoria estimada en [insertar nimero de afios] méas una vigencia adicional correspondiente al
plazo contractual previsto para la liquidacion del presente Contrato.

(iy La vigencia de éste amparo debera ser otorgada de a siguiente manera:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra con una vigencia de un (1) afio.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: Para efectos de este amparo, el interventor lo
obtendra por una vigencia de cuatro (4) afios.

¢. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el Intervenior
obtendra el amparo con una vigencia de dos (2) afios y seis (6) meses més.

(i} El valor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: En cuantia correspondiente al diez por

ciento (10%) del valor de las obiigaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Preconstruccion.
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b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: En cuantia correspondiente al diez por cienfo

(10%) del valor de las obligaciones a cargo del interventor surgidas en la Fase de
Construccion.

c. Etapa de Operacién y Mantenimiento: En cuantia comespondiente al diez por ciento (10%)
del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operacion y
Mantenimiento.
(2) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: este amparo
debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo
del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria,

(i) La vigencia de este amparo sera la siguiente:

a. Etapa Preoperafiva - Fase de Preconstruccién: Para efectos de este amparo, el interventor lo
obtendra con una vigencia de un (1) afio y tres (3) afios més.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: Para efectos de este amparo, e! Interventor obtendré
el amparo con una vigencia de cuatro (4) afios y tres (3) afios més.

¢. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el inferventor lo obtendra con
una vigencia de dos (2) afics y tres (3) afios mas.

(ii) Ef valor de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: en cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%)
del valor total de las obligaciones a cargo del interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. —

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%)
del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

¢. Etapa de operacion y mantenimiento: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor
total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en ta Fase de Operacion y Mantenimiento.

(3) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: el Interventor debera constituir como un amparo
adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que puedan suffir la

Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos
entregados por el Interventor en desarrolio del presente Contrato.

(i) Este amparo debera tener la siguiente vigencia:

a. Etapa Preoperafiva: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la Etapa Preoperativa. El
interventor debe allegar esta poliza con tres (3) meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase.
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b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la Etapa
de Operacidn y Mantenimiento. E! interventor debe allegar esta pdiiza con tres (3) meses de
anterioridad a la finalizacion de dicha fase.

(ii) El valor asegurado de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento {10%) del valor de las obligaciones asociadas a la etapa
precperativa.

b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Diez por cienfo (10%) del valor de las obligaciones
asociadas a la etapa de operacion y mantenimiento.

CLAUSULA 5.3.Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion det Contrato, el Interventor debera presentar
para aprobacion de la ANI de manera adicional a la garantia (inica de cumplimiento, una péliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subconfratistas, en procura de
mantener indemne por cualguier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los
empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del [nterventor en ia ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La
vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil extracontractual sera anual renovable hasta
cubrir el plazo fotal del Contrato de Interventorfa. El Interventor debera garantizar que las vigencias
de cada una de las pdlizas oforgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de la duracion
del Contrato, el CONTRATANTE verificara esta condicién y aprobara cada péiiza oforgada, para lo
cual el Interventor debera aportarlas con tres (3) meses de antelacion al vencimiento de la vigencia

de cada pdliza, observando el plazo fotal del confrato. (3) Partes. Cada pdliza de seguro de
responsabilidad civil extraconfractual deberd contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus

subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pélizas deberan constituirse de acuerdo
con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicion, el seguro
deberd incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de confratistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado
para cada péliza de seguro con vigencia anual seré del 10% del valor total def contrato.

CLAUSULA 5. 4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por el
Decreto 1082 de 2015 y deméas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyen.
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{b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a
ladisminucion del valor garantizado o asegurado iniciaimente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las

palizas de que trata el presente contrato, el valor de Ia reexpedicion de la garantia estarg a cargo del
Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo y debera pagar fas primas y demés gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de
cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habra incumplido con Ia obligacion de constituir la péliza y por
lo tanto fa ANI podran imponer las multas contempladas en el presente contrato.

(d} Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en el
presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones dentro del texto de las

garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente
Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas en
el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el termino de su
ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(@) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a cbtener una
certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste
que dicha compaiifa conoce y acepta la modificacién y la variacion del estado del riesgo que la
misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un confrato
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningtn tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad

emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos sefialados en
el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccién de la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo
prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s)
debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones yfo modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no

aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondré las multas de que frata el
presente Contrato.

(i) Sila garantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segln lo dispuesto en el presente
contrato la ANI harén exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.
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() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la ejecucion yio
liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos
en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la  correccion,
ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine fa AN,

plazo que en cualquier caso no podré exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a
fas multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondrén de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias presentadas
por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente
a la fecha de enirega de a2 misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la AN efectiien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b} e (i)
de la presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asf lo sefialara por escrito al
Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale fa ANI
en la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a
safisfaccion de la ANI, se aplicaré lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, yfo se
interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

(I} Sila garantia dnica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta debera venir acompafiada
de una certificacion expedida por el asegurador (en ningln caso sera vélida la certificacion emitida
por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia
(Segun modelo que se adjunta como Anexc4). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el

Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra
la Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matrizfces) de los miembros del Interventor o las
sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o fa(s) matriz(ces) de los miembros del
Interventor] suscribid(eron) y adjunté(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de
Méritos, un acuerdo de garantia para respaldar las obfigaciones de resulfado tanto de hacer como de
dar, derivadas de la ejecucién del presente Contralo. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o

exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte def garante se seguird el siguiente
procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte def CONTRATANTEcuando haya
incumplimiento def Interventor de fas obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como
consecuencia de las reglas previstas en ef Pliego de Condiciones un miembro de! Inferventor y su
matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, e/ CONTRATANTE podra a su eleccion hacer
efectivo ef acuerdo de garantia de uno u ofro, sin atender criterios de prelacion. £n todo caso se
precisa que el CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo de garantia al mismo tiempo
otorgado para respaldar fas obfigaciones de un mismo miembro def Interventor,

(b) Si fa obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de
mulftas en los términos establecidos en el presente Contrato, se flevara el procedimiento previsto en
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e/ Capitufo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectivo
por parte del CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando ef garante cumpla con la obligacion
cesaran las muftas en los términos del Capitulo VI. Si el garante optare por pagar la sancién
asociada al incumplimiento Jas multas se continuaran causando y serén a cargo del garante hasta
que se llegue al limite de imposicion de muftas previsto en el presente Conirato.

(c) Si la obligacién incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de
mulfas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, ef CONTRATANTE podra, exigir el
cumplimiento de la obligacion incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d} Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de
dar, ef CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o estos
son insuficientes para compensar la obligacion.

(e) Las demés garantias previstas en el presente Contrato se efecutaran en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siquientes a la notificacién de la AGENCIA al garante, éste
no se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia
procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de Ja obligacion.

il En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se

entenderé que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran fa ejecucion del Contrato sin
interrupciones ni difaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones
CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia
en que se debid cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surfiendo el periodo de cura o framitando el
procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de Ia Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacién anticipada de perjuicios,

por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que fa ANI constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AN para descontar y compensar
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las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones
podra la AN lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso de que
ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El
pago de fas multas no exonera al contrafista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las muitas se pagarén por parte del interventor o descontaran por parte de la ANI, una vez en firme
el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto
la multa que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la

multa, el descuento © pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede
en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez de! Contrato
y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses de
mora en los {érminos del presente Contrato sobre el valor de la mutta.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a ios que la AN impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil{1x 1000).del valor del contrato a
ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
satisfaccion la obligacion son: ‘

(i) incumplimiento refacionado con fa Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oporiunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de
las obligaciones sefiaiadas en el Capitulo relativas a la garantia (inica de cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucion del Contrato de interventorfa y/o si el reemplazo propuesto
no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la rechazara el
cambio e impondrén ia mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se suspenderan durante el
plazo de estudio de ia hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el
candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpia con la obligacién.

(i} Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcién del Anexo 6.

(iv) Por_incumplimienfo en relacion con las obligaciones contenidas en el presente
contrato respecto del Personal del Interventor.

(v) incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Interventor no entrega
de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
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(vi)

(vil)

(b)

0

©

encuentra obiigado segln el presente Contrato y el Contrato de Concesion: asi como si
no entregare 1a informacion completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se
relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los #rminos de
cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales v Parafiscales.
Por el incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Inferventor, asi como de
cualquier frabajador que ejecute obligaciones derivadas del presenie Contrato (ya sea
del Interventor o de los subcontratistas).

Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal®. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Los incumplimientos de fas obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacién son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos vy Verificaciones. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Contrato v en los Apéndices Técnicos del
Contrato de Concesion.

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumpiimiento de [as
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Incumplimiento en_la vinculacién laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion,
sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en
esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacién de
fas multas sera definida por [a ANI fomando en consideracién la gravedad y extension
del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2, Periodo de Cura

(a)

El Inferventor contaré con un plazo de cura determinado por la ANI de hasta
cinco () Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de
cura se contara desde el dia en que la ANI comunigue al Interventor del
incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento ta ANI
impondra la multa desde la fecha en que ia ANI hayan identificado el
incumplimiento.
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(b) ' Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la
AN, conforme a lo sefialado en el literal (a} anterior, no se impondra la multa.

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causardn las multas hasta que el Inferventor sanee el
incumplimiento o se complete el tope sefialade en el presente contrato, o que
ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefialado en la el presente
confrato, sin que se haya saneado el incumplimienio, la ANI deberd fomar las
medidas que garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a,
las sefialadas en el presente Confrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha
del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, seg(in corresponda,
una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de ta cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a) Inicio def Procedimiento

() Cuando la AN! verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador
de una cualquiera de [as multas previstas en el presente conirato, y ha transcurrido el
periodo de cura a pariir de la comunicacion de- incumplimiento en los términos del
presente confrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, fa ANI
iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de
inicio de la causacién de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de
ios literales de la ¢lausula anterior.

(i) En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que ta AN le
adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  El valor total de ias multas impuestas por la ANI al Interventor no podra superar el
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL de! presente Contrato.

(b)  Si el Interventor liegare al tope sefialado en el literal {a) anterior la ANI podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

£l valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el
IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a
la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.
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CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, o cuando se haya legado al fope méximo posible
de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagara a la ANI
a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se
tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la AN, lo cual
no es Obice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia anica de
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o
su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista El contratista facultard a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor de! contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucién de Confiictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran acudir a su solucion

en forma &gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, fales como la conciliacion, la
amigable composicion y la transaccién.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacién del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su fiquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

{a) Por la ejecucidn total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion del Contrato de Concesién por cualquier causa. En este caso, se
entendera configurada la causal de terminacién del Contrato de Interventoria cuando se haya
fiquidado el Contrato de Concesidn.

{c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacién de
multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en la

47



CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la

ejecucion del Gontrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de
las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Confrato terminara en el evento que después de
suscribir el Contrato de interventorfa hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE
hubiese aprobado |a totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por
el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas
en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber
acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en
forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrate de Interventorfa en las condiciones descritas
en el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el
saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de Interventoria de que

trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion del presente Conirato de
Interventoria.

! Terminacion anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacién laboral o §in
ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos
en la normatividad aplicable o no se efectlien las cofizaciones al régimen de sequridad social y
riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(9) Por las demas causales de ferminacidn previstas en el ordenamiento juridico vigente

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Intervenforia. Esta
declaratoria sera hecha por la ANI —siguiendo el procedimiento previsto en et articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de
la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en

riesgo la satisfaccion del interés plblico que se busca safisfacer con la contratacion de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesidn del Contrato en el evento descrito en el literal {f) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la
ejecucién def Contrate de Interventoria, la ANI podran autorizar la cesion del presente Contrato de
Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como
origen la Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y
condiciones que para el efecto sefiale ia ANI.

CLAUSULA 8.3.Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion def Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el
presente confrato, la AN iniciara la liquidacion del Contrato, dentro de los términos previsto por la
ley. El proceso liquidatario implicard efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al
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Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Gltimo con la ANI. Una vez efectuada la
liquidacion se elaboraré un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 8.1, Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Contrato se hara a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANI. El
Supervisor ejercer la vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve
el Interventor en relacion con 1a ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas Ia fercera parte de dicha tasa, pero en ningan
caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se
utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en
ofras Clausules o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier oblfigacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este
plazo, se causaran los intereses de-mora estabiecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos de! presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-010-2015,

{b) La Propuesta del Interventor.

{c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e} El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo
modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.
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El orden de los documentos ne implica una prelacidn entre-los mismos. En caso de
discrepancia enfre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrafo se perfecciona con la suscripcion por las Partes. La
suscripcion del Contrato se realizara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la emision
de una certificacion por parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte del
Concesionario de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta Interventoria y Supervision.
El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del
Contrato de Interventorta, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara
el pago de indemnizacion o compensacion por ningln concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no requiere de registro
presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

{b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se requerira que las
Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizara una

vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes
numerales:

—

~No

. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Pdliza de Responsabilidad

Civil Extracontractual previstas en este documento.

Manifestacion sobre la disposicién de personal, materiales y equipos en los términos
previstos en el presente Contrato.

Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de celebrada la
audiencia de adjudicacién del proceso.-

Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferfa econdmica, el cual
debera contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacién del ftem “Ofros
Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del
proceso de seleccion.

Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del articulo
41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se
acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea
un Consorcio o Unidn Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de sus
empleados y del personal confratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato.

El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesion.

Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion del Contrato
de Interventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el
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inicio de la ejecucién a los que se refiere la Seccién 2.4(a) anterior, la AN podra
declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo previsto en la
clausula 8.1 fiteral I).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, gue se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabitidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2)
que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, (3) que no se
encuentran en procesos de reestructuracion segin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116 de
2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el
Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la AN! designe.

CLAUSULA 9.8. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o
parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el
incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabilidad seglin este término se define mas adelante. £l incumplimiento total o
parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerara por si
sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad®) cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que
lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca: después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluirg los eventos y
circunstancias que a continuacién se relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos
anteriormente mencionados:

(i) Eventos poliicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a;

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, blogueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucién, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guertilla o sabotaje;
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{C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales
no participe directamente el Intervenfor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccién, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueolégicos y descubrimientos de tesoros, minas u
oiros yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la
ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que

impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(i) Respecto de las obligaciones de la-ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato

que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas obi:gamones bajo el
mismo.

(ivi  La suspension del Confrato de Concesion que conste en acta debidamente
suscrita por el Concesionario, fa ANt y el interventor, siempre que la suspension no se haya
dado por causas imputables al Interventor.

{b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se

definen arriba, se referirdn en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

{c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la
‘Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la ofra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta donde
sea practico y posibie, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada
se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad
la duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir
con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial’.

(ii) Denfro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacién de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte (A) el acaecimiento
del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de fas obligaciones suspendidas; y (C) 1a fecha en que reasumira
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el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la
nofificacion aqui regulada. Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
suspension del contrato de concesion, el Interventor debera reanudar la gjecucion del
Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral
() anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras
no se haya dado Ia nofificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de
Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

{iv) Durante ef Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrollo de! Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las
medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para
superarios. A solicitud de una cualquiera de las Parfes, éstas se reuniran para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor
brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y Gnicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la
otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de perdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incutridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin
limitarse a los necesarios para mitigar, reducir Yy superar los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacién
afectada por e! Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a
aquel del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asf como
para superarlo en el menor tiempo posible. '

() Prorroga _por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto
contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden Ia gjecucion de la totafidad de las obligaciones del
Contrato, sino sélo fa de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Paries
convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension dei plazo contractual, atendidas las
condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de Responsabilidad, el interventor
debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de fa garantia Unica y
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demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de
suspension.

(g) Suspensién del Confrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato
de Concesién. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se
suspenda la ejecucién del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera
discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Confrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucidn del presente Contrato, se aplicara lo previsto en ef literal (h) siguiente.

{h} Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones 0 indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la drica excepcion
que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar

por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes
de mutuo acuerdo.

(i} Este reconocimienio sélo aplicard cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A} que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la
totalidad; y (B) que esa parélisis implique, de manera forzosa, que cierfos recursos del

Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o
no con este Contrato.

(i) La definicidn del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos {equipos, personal
y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados
por efectos de la ocurrencia def Evento Eximente de Responsabilidad. En ningln caso se
incluiran vaiores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia serd sometida a los mecanismos de solucién de conflictos previstos
en ei presente Confrato.

{v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de
seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten
los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

{vi) Las Partes, de comdn acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
deba efectuar el CONTRATANTEA! interventor asi como su forma de pago.
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CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de fa AN, el Inferventor no podra ceder el presente Contrato. De
la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan pemmanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sblo
podran realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas
que demuestren que ostentan las mismas cafidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o
vendedor, situacidn que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendrd que
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas
en el Goncurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes y de
Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no podra llevarse a cabo. La AN
no podra ceder el presente Confrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del
mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como
resultado de politicas de reestructuracién o modemizacién del Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diploméatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s)
del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a
intentar reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el

Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones
de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.14. Informacidn y Conocimiento del Sector.

El Inferventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Confrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
fransporte a los sitios de frabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicién de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, la Normafividad aplicable y, en general, todos los demés aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue fomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen
complefo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el Inferventor y que
ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos
de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El
que el Interventor no haya obtenido toda la informacién que pueda infiuir en la determinacion de los
costos, no lo eximira de responsabilidad por fa ejecucion completa de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de Ia
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ANl ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. '

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Conirato se rige por la ley vigente en la Repiblica de Colombia. Este Contrato se rige
por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus
decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio, el Cédigo Civil y demas normas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de
Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir fraducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o
Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de I8s. Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la

Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral de! mismo
por parte de la ANI en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no exfinguira las

obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre ofras, las derivadas
de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19, No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de fas facultades o derechos consagrados en este Contrato 0 a exigir su
cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la
validez total o parcial del Contraio, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormenie
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 8.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas exiras, jomales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboraterios, investigaciones écnicas, estudio y disefios, asesorias,
asi como fodos ios gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se

58



causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos,
suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio,
pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario ¥y conveniente, para
garantizar y verificar que los {rabajos cuyo control constituye ef objefo del presente Contrato sean

realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro
los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de Ia
documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la
ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Gltimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendré la obligacién de cumplir con Ngfgﬁtividad aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las horthas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o soffware que utilice para la ejecucién del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AN por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la
obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante
la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Nofificaciones.

Las Partes acuerdan que las nofificaciones entre las mismas seran enviadas (i) ala
siguiente direccion y al siguiente correo elecironico; o (i) a Ia siguiente direccién y al siguiente
numero de fax. Gualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a ia otra Parte para que
proceda a consignarlo y solo a partir de la nofificacion del cambio seran oponibles las nuevas
direcciones.

Sies ata AGENCIA:

Direccion: Calle 24° No. 59 - 42 Torre 4 Piso 2 Bogota D.C.

Teléfonos: PBX 4848860 — 018000410151

Sies al Interventor:

Direccién: Carrera 23 No. 29 - 39 Manzana 1 Oficina 308 Parque Barbarita (Cartagena -
Colombia).

59



o

Teléfonos: (5) 6644611

Correo Electronico: colave@afacon.com — gertec@afacon.com.

Las comunicaciones deberdn constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en
la cual se certifique su recibo.

{b} Si es enviada por correo elecironico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacion de lectura del correo electrdnico, si lo ha enviado con esa opcion; o (ii) cuando
el destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién de envio que
expida la maguina a través de la cual se envio el fax.

‘.-- Partes suscriben el pp

sente Contrato, en la
tﬁ Dias del mes

de Agpsto de 2015, en dos (2)
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