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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 79.683.020 de Bogots, en calidad de
Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de
Infraestructura, segln consta en la Resolucién No. 423 del 3 de
marzo de 2014, facultado por delegacion conferida mediante
Resolucion 308 de 2013 (altimo inciso del literal c) del articulo 4224,
y el literal d) del articulo 6.2. quien para efectos del presente contrato
se denominaré (la "AGENCIA”, “ANI");

Y porla ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b} OSCAR JIMENEZ CELY, identificado con la cédula de ciudadania
namero 4.239.374 expedida en La Uvita - Boyaca, obrando en
nombre y representacion de HMV SUPERVISION S.A.S, con NIT No.
900.544.891-5, en su calidad de representante legal, (el “Interventor”
el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato”
0 el "Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas
reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacién previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. 744 de! 04 de mayo de 2015, se abrid
el Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-010-2015 (el
“Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta mas favorable para
llevar a cabo la interventoria integral del contrato de concesién
derivado  del  proceso licitatorio  VJ-VE-IP-LP-014-2013
correspondiente al proyecto denominado “RUMICHACA - PASTO" (el
*Contrato de Concesién’).

(b) Que mediante Resolucién No. 1346 del 28 de julio de 2015, se
adjudico ef Confrafo de Interventoria al interventor.

(c) Que en jos términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son
los (nicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individuaimente la “Parte”, conjuntamente las "Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacién, y
en io no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, ef Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio y las demas
normas legales aplicables a la materia.



CAPITULC PRELIMINAR
' Definiciones

RSN

Para los fines de este'contrasto, segln lo dispuesto por los articulos 28 y 29 d’é;

la Ley 57 de 1887 las palabras de ia ley se entenderéan en su sentido natural y>

obvio, segiin el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legisiador™

las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara a éstas su-

significado legal; las palabras técnicas de foda ciencia o arte se tomaran en eL
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos quc—:~
aparezca claramente que sé han formado en sentido diverso, igualmente los’
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance”
y la intencién del presente Contrato y no se consideran como parte del
mismo. . :

. CAPITULO |
Términes v Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0Objeto.

. El objeto del presente Contrato es “CONTRATAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA -
TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIC AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL
DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION
PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA QUE SE DERIVE DEL
PROCESO LICITATORIO - VJ-VE-IP-LP-014-2013 CORRESPONDIENTE AL
CORREDOR DENOMINADO RUMICHACA-PASTO". E! objeto del Contrato
comprende, sin limitarse:

(i) La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable,
juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial del
Contrato de Concesidn.

(i} La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesién y

(i) La definicién de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la AN! en el seguimiento al comportamiento de -
los riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al -
Concesionario frente a la posibilidad de materiglizacién de

estos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos y.-

parametros de cuantificacién de riesgos para ef respectivo
cumplimiento por parie de la ANI de la Ley 448 de 1998 y eli._g

Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de - :
la suscripcion del Acta de inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado - |

a la terminacion anticipada del contrato de concesion y su reversion

extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.
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El plazo se dividira en las mismas etapas del contrato de concesion
correspondiente, asi: :

(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: correspondera al tiempo en
que se desarrollaran las Fases de Pre construccién y Construccion que en
suma sera de sesenta (60) meses, asi:

(1) Fase de Pre construccion: doce (12) meses
(it} Fase de Construccion: cuarenta y ocho (48) meses

(b) Plazo estimado de [a Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollaran fas labores de operacién y mantenimiento que sera de:
veinticuatro (24) meses.

No obstante este contrato no se podra suscribir hasta tanto se haya suscrito el acta
de inicio del contrato derivado del proceso de seleccion VJ-VE-IP-LP-014-2013 y
cuando los concesionarios cumplan con su obligacién de fondear la Subcuenta
Interventoria y Supervision de que trata el contrato de concesion.;

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Conirato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesion y las que se deriven de Ia naturaleza del objeto del
presente Confrato.

Con el proposito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de
los términos y condiciones establecidos en el presente Contrafo?, para el
desarrollo y control integral de la Concesién se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada
uno de los documentos que integran el Contrato de Intervenioria, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias

- para cumplir con las’ obligaciones derivadas del Contrato de

Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Conirafo de Interventoria.

{c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, segin comresponda,
asi como con las normas del sistema de sequridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesionss. En todo caso, el Interventor
se obliga a mantener la plantila minima de personal con los
requisitos de formacion, experiencia y dedicacién minimos exigidos,
prevista en el Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo-
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la
interventorfa. :

3

' En el Pliego de Condiciones, la: Hoja de Datos y en el Confrato de Concesion
correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyen. "



Cumplir con las actividades y procedimienios de interventoria,-
estabiecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de -
Trabajo— de ios Pliegos de Condiciones del Concursc de Méritos de' -
la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y.
materiales necesarios para la e;ecucmn del Contrato de Interventoria,

incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, maferiales de oficina y
equipecs de transporte requeridos, entre otros.

Verificar ef cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesidn, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y-
que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesién o los Apéndices indiquen que tales manuales
no scn de caracter obligatorio.

Velar por el estrictcfi cumplimiento de las obiigaciones contenidas en
el Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés dél Proyecto, en el marco sefialado por ei Contrato
de Concesidn, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrafo y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion
y sus Apéndices, requieren de su participacién.

Rendir informes y conceptos a !a AN respecto de la ejecucién del
Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Conirato de
Concesidn, y en todo caso cuando la AN| asi se lo soficite.

Entregar a la ANI la infermacion soiicitada de acuerdo con los plazes
establecidos de manera exacta y oporiuna.

Presentar fa informacién exigida en el Confrato y sus Anexos en las

fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sisiemas de
informacién que la AN| estabiezca en cada caso. Lo anterior incluye
fa entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o :
las normas que la modifiquen, compiementen o sustituyan) y demas :
instructivos de la ANI para 1a entrega de estudios, planos y carpetas .
prediaies. Esta obligacién es aplicable para el plazo del Contrato. ‘

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos -
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables,  juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociaies y prediales que .
sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de |
control 0 de otras eniidades del Estado y acompanamlento a
reuniones cuando ello sea necesario. “

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, {;
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario;

esté obligado a entregarle al Inferventor o a la AN, de confonmdad
con el Contrato de Concesion.
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(@)

(w)

Ejecutar todos los actos sefialados en e Contrato de Concesién
como actos a cargo def Interventor, ast como aquellos que estando a
cargo de la ANI o el Inferventor, son requeridos por la ANI para su
ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare
silencio respecto de la ejecucion de cuaiquier acto a cargo de ia AN
o i Interventor, serg este Ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los

términos que sean necesarios para cumplir con el nomnal desarrollo
del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con e! procedimiento de imposicion
de Multas sefialado en ef Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucidn del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como
minimo, a lo dispuesto én las normas de ICONTEC: NTC - [O de la
serie 9000 en sus Ulfimas versiones, enfendiéndose aplicables

. aqueltas que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con fa ejecucion de sus
obligaciones bajo e! presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de fa ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega
de las copias por parte del Interventor en ningtin caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

Las deméas previstas én el Contrato de Concesion, las deméas
previstas en el presente Conirato de Interventoria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato inciuyeiademés las funciones especificas que se
enuncian en los. Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de
Cargas de Trabajo”, asf como los siguientes objetivos generales:

|13



(a)

Gestién _Administrativa; Realizar los procesos y actividades
para la gestién administrativa del Contrato de Concesion y del
Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el
Concesionario  yfo la  AGENCIA  NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el esiabiecimiento de
un sistema de -coordinacion y comunicacion eficiente entre las
partes incluyendo ef regisiro, contro!l, archivo y entrega de foda la
documentacion contractual del proyecto, de manera oporiuna y
organizada, la digitalizacion de  comrespondencia vy

documentacion,. la recepcion y verificacién de informes, entre

otros.

{h) Gestion Técnica: El interventor realizard los procesos y

)

(d) Gestion Eccnémica: Realizar los procesos vy actividades
refacionadas con la supervision del &rea econdmica del Proyecto. -

(e)

@

actividades relacionadas con la medicién, {medicion de indice de - -
estado, y refiectividad), pruebas, evaluacidn y verificacion de

procedimientos, intervenciones y desempeno del Concesionario

en el area téonica durante las diferentes etapas del Contrato de.
Concesion, asi-como durante la terminacién y liquidacion del-

coniraio de Interventoria;

Gestibn Financiera: Realizar los procesos y actividades

relacionadas con la revision y control del manejo financiero y :

contable del Contrato de Concesién entre el Concesionario y la

AGENCIA 'NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyende la
revision y seguimiento del manejo de recursos a fraves de la

fiducia establecida para el respectivo Confrato de Concesion.

Adicionalmente, en caso de que haya lugar la etapa de

liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios
para la liquidacion definifiva, objeto de esta Interventoria e
informar a la Agencia Nacional de Infraestruciura sobre dichas

acciones e insumos incluyendo la revisidn y concepto sobre la -
inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar -
las deudas que a la fecha de |a reversion se presenten en caso -
de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de :

las obligaciones contractuales en materia economica y financiera. |
Ademas de ia elaboracion de los formatos que para el proceso de: ©
liquidacion que {a Agencia solicite, incluye la realizacion de los !
procesos Yy actividades relacionadas con la supervision del area |

econdmica del Proyecio.

Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas

a verificar la aplicacién y cumplimiento de ios aspectos
reguiatorios y confractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Concesidon, asi como apoyar -a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en fodos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrclic del contrato.

‘Gestion _Ambiental: Realizar los procesos y actividades

enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los esiudios de impacto
ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion
de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales,
entre ofros, sean implementadas para minimizar los impactos
ambientaies negativos y maximizar los positivos, de acuerde con




(g}

(h)

(i)

G

la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten
las Autoridades Ambientales.

Gestién Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones sociales contenidas en el Contraio de Concesién y
el Apéndice 6 — Gestion Social. Incluye, entre otros aspecios, la
verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos
de gestion social establecidos en dicho Apéndice, Ias leyes en
materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite que da ef
Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de
las medidas sociales establecidas en los planes de manejo
ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades
énicas, en los casos que se requiera, a fa formulacion e
implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en
gereral, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
sociales estipuladas en el confrato y sus apéndices y de la
aplicacion de la "Ley Aplicable”.

Gestidn Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en el confrol y vigilancia tcnica, juridica y social de la gestion
que adelanta el Concesionario para la adquisicion de las areas
requeridas para la ejecucion del Confrato de Concesién, mediante
la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la
materia y control de la gestién predial,

Gestibn de Seguros: Realizar los procesos y aclividades
enfocadas en asegurar el cumplimiento por parfe del
Concesionario de * las obligaciones relacionadas con Ia
consecucion y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias
exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre otros la
correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y

vigencia, seglin lo prevé el correspondiente  Contrato de
Concesion. ‘

Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a
la identificacion y prevision de los principales riesgos asociados
con el Contrato de Concesion, que permita prever, organizar y
realizar acciones frente a ia posibilidad de materializacion de
riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo

laviabilidad y buena ejecucion del Contrato de Concesién.

(k) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y

actividades relacionadas con la revision y control del aforo y
auditorfa del Contrato de Concesién, incluyendo, entre ofros, la
revision de informes de aforo, la implementacion de sistemas
fitmicos para verificacion de transito y la ejecucion de conteos de
trafico. :

(i} Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en

términos de recursos invertidos, recursos por invertir, vy
comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar
las Ordenes de pago presentadas por el contratista, y darles
tramite dentro de la.entidad en caso de aprobartas, velar por el
cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a cargo
del concesionario, establecer el valor de la inversion privada,
documentar idénea. y oportunamente los registros contables
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pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar
a la Agencia con oportunidad fodos los soportes y formatos

requeridos para la actualizacion contable de la Entidad en los .

términos que la misma defing, revisar los libros de contabilidad

del contratista y requeririe [a informacion que sobre este aspeclo.

estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de
concesion {o permita.

(m) Gestidn de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad

de la Interventoria con los procesos de ta Agencia Nacional de-.
Infraestructura ‘para prever, orgamzar y realizar acciones -

coordinadas que permitan la buena ejecucion del Conirato de
Concesién.

CLAUSULA 1.4.Valor def Contrato v Forma de Pago.

(@)

)

El valor estimado del confrato de interventoria es de -

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
CIENTO SETENTA Y- SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
PESOS INCLUIDO IVA ($25.536.175.480 M/CTE), precio global |

fijo en pesos cornentes de diciembre de 2013.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global |
fijo ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a =

gjecutar el Contrate en su integridad, en los términos y -
condiciones descritos en el presente Confrato y en los

documenfos del proceso. Las Partes aceptan que la:.

discriminacion del presupuesto que debe entregar el |

interventor para la firma del acta de inicio no implica que el -

presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o'}

que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos |,
rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida
cualquier variacién en los precios o en la cantidad de

unidades cfrecidas en la Propuesta.

La ciiscriminacic')n de precios que debe entregar el inferventor
para la firma del acta de inicio, sdlo sera tenida en cuenta y -

utilizada para adelantarse pagos parcieles, asi como las
tabores de liquidacién de presentarse una terminacidn
anticipada del confrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de
personal y los items de ofros costos hasta la fecha de
terminacion, dnicamente al valor establecido en dicha
discriminacion.

El pago mensual que debe hacerse como refribucidn a las
labores de interventoria, una vez adelaniado el tramite
pertinente, estan condicionados a la previa aprobacidn que
haga la Agencia de los informes, diagnosticos o productos
que deba presentar el Interventor a la Agencia duranie el
correspondiente periodo mensual y a Ia presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre
que ef Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los
terminos del presente Contrato, se pagara la cuota mensuai
con cargo a la Subcuenta Interventorfa y Supervision
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constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los
recursos del Confrato de Concesién, de acuerdo con las
condiciones pactadas en esa clausula.

(d) La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos {02) meses
a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo
los tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias
para el pago de! Interventor ante la Fiduciaria que maneja el
Fideicomiso del Contrato de Concesién. Para los pagos gue
se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor debers
expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que
se administren los recursos del Proyecto de Concesion.
Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago
no le serdn reconocidos intereses de alguna indole al
Interventor, quedando el pago de la (itima cuenta supeditade
a la aprobacion del informe final de Interventoria yalafimay
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

(e) Sin perjuicio de fo anterior, en el evento en que una vez
suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segun
los términos del confrato durante el primer mes, no se
encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo
minimo requerido en el Plan de Cargas y en Ia Hoja de Datos,
el pago mensual se reducira en la proporcién equivalente al
Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANl y
por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo
a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado

E : el cual debera ser entregado por el Interventor para la firma

o def Acta de Inicio. La reduccién de la retribucion de que trata

el presente literal, no impedira la imposicion de multas en ios

terminos del presente contrato.

() Forma de pago: El valor del contrato se expresan en Pesos
constantes de diciembre de 2013, por lo que se actualizaran
teniendo en cuenta la variacion del indice de precios al
consumidor (IPC) publicado por el DANE, para el momento
del pago. En la fecha de facturacién por parte dei Interventor
deben ser indexados conforme con la siguiente formula;

IPCm)
Cuotag,ny = Crzotasp;c o513y X P
- {(Diecf2013Y)
Donde:
% Cuotan Valor del pago en el mes "n" a ser realizado al
™2 | Interventor en ol respectivo afio calendario “m".
Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,
Cuotapieno1zy :

expresado en.Pesos constantes de diciembre de 2013

IPC o IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio
& calendario “m* publicado por el DANE

IPC ity | IPC de 'diciemibre de 2013 publicado por el DANE
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El primer y Gltimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del
mes de ejecucion del contrato de inferventoria, es decir, sera proporcional a

los dias ejecutados teniendo:como base mes de 30 dias.

CLAUSULA 1.5.Valor Estimédo del Contrato v Valor Efectivo.

)

E! valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a Ia?
suma de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES |
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATRCCIENTOS NOVENTA PESOS |

INCLUIDO IVA ($25.536.1756.490 M/CTE), precio global fijo en pesos ! -
comientes de diciembre de 2013, el cual corresponde a la suma total de ;-
los pagos que se prevén a favor del Interventor, aplicables a cada !
Fase y Etapa del Confrato de Concesion, expresados en Pesos de |-
diciembre de 2013, teniendo en cuenta el niimero de meses estimado. -
de cada una de las Fases y Etapas del Confrato de Concesion .:
durante las cuales se prevé que esté vigente e} presente Contrato de |

Interventoria, atendi;endo al plazo del presente Contraio.

El valor efectivo de'i Contrato de interventoria corresponderz al que

efectivamente se pague al Interventor en aplicacién de lo previsto

para la Remuneracién y Forma de Pago del Interventor.

El inicio del procesb: de confratacion de la interventoria de proyectos
de asociacion publico privada encuentra su respaldo en el modeio de
refribuciones que para este tipo de proyectos se encuentra dispuesto
en la ley 1508 de 2012, modelo segin ei cual no se requiere coniar

con apropiacidn presupuestal dentro de a vigencia en que se iniciara-

fa ejecucion del respectivo proyecto, y adicionaimente, con cargo al
respaldo presupuestal de cada uno de los proyectos se encuentran
estimados y contemplados los cosics de la interventoria
correspondiente.

Por tal razdn, ias vigencias fuluras aprobadas para el proyecio de
APP se constituyen a su vez en la disponibilidad presupuestal de su
correspondiente interventoria y el concesionario adjudicataric del
proyecto de APP deberd suscribir el correspondiente conirato de
fiducia mercaniil y fondear ias respectivas cuentas a su carge, dentro
de los cuzles esta la subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta [o anterior, la suscripcion del presente contrato,
estara supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrate de concesién del respectivo
maédulo. :

2.- Que se haya celebrado ei contrato de fiducia para administracion y
manejo de los recursos del contrato de concesion respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

PARAGRAFO: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la
suscripcion de la carta de presentacion de Ia oferta, expresaron que
conceen y aceptan. la condicidn accesoria para la suscripcidn del
confrato de interventoria, por lo tanto reconocen gue de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del
confrato y en consecuencia no habra lugar a indemnizacién ni pago
alguno a cargo de la ANL
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CLAUSULA16.  Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion def
presente Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(} Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
adscrita al Ministerio de Transporte segiin Decreto 4165 del 3
de noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna ley o
decision de autoridad competente que tienda a la liquidacion de
la ANL.

(i)  Ef funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacién y descripcion de sus
funciones. :

(i) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene
ninguna norma aplicable a la ANI y por el contrario se lieva a
cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del interventor: En |a fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv) Creacion y existencia: El Interventor (0 sus miembros en caso
de consorcios o uniones temporales) esta actualmente vigente,
ejerce vélidamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucién.

(v) Capacidad: Ef Interventor y su [representante legal/apoderado]
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi
como con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus

- estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:
1} Suscribir ef presente Conirato; y
2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos
en el presente Contrato.

(vi) Autorizaciones:
1V Bl Infervenfor cuenta con las  autorizaciones

[corporativasfcontractuales] requeridas para suscribir ef
presente Contrato y obligarse conforme a sus téminos.

Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un

' ? organo  [societario/contractual] es requerida para Ia

o suscripeion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
- hinguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
- internalestatutos.

(vii)  Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante e término del Concurso de
Meritos hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y
con la presentacion de la Oferta defermind que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la
ANI durante el Concurso de Meéritos, fueron adecuadas y
suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que
en los terminos deila Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de
la ANt aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
- presentacion de ia Propuesta considero que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato
no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus
términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos
y condiciones del Contrato en la medida en que los ha

e S R (i (N Y TR L
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(vii)

(ix)

()

estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el |

cumplimiento cabal, oportunc y conforme a los términos del .
Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el :
Contrato y sus Anexcs. Particulamente ha efectuado una ..
valoracién de los riesgos a su cargo conforme a los términos del- 5

presente Contrato

Conocimiento dei Confrato de Concesién: El Interventor declara; o
que conoce, ha lefdo y entendido el Contrato de Concesion, sus
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que.;
durante el Concurso de Méritos hizo todas las consuitas a la

ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance

de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de fa

Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesidn y por ende el aicance de sus
obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesién,
asi, reconoce:y acepta que la confraprestacion prevista es
suficiente para:la asuncion de la totalidad de las obligaciones a
SU cargo, previstas en el presente Confrato y sus Anexos.

Unico Ben efc;arlo el Interventor y sus accionisias son’ los

Gnicos beneficiarios del Confrato y particularmente de la
remuneracion aqui pactada.

Usos de los 'Recursos: Durante la ejecucién del presente
Contrato, los usos que le dara a los pagos de la ANI seran Onica
y exclusivamente para la eiecucidn de! presente Confrato,
mientras existan obligaciones a cargo del Inferventor derivados
de la gjecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor
declara y garantiza que siempre contara con la informacion
disponitle, veraz y oporiuna que soporte todos y cada unc de
los pagos que haga a terceros, la cual serd faciimente
consultabie, en cualquier momenio, por parte del Supervisor de
la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones refacionados
con la celebracion y ejecucion del Centrato, el cronograma para
los pagos a cargo de la AN, la pesibilidad real de gjecutar tedas
fas prestaciones del Contraio con cargo a los pagos previstos,
asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, iransporte a los sitios de trabajo,
condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributario a que estard sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo
lo cual fue tomado en cuenta en la preparacién de la Propuesta.
Asimismo, el Inferventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de ios sitios de ejecucion del Proyecto y que
ha investigado' plenamente los riesgos, y en general, fodos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los -cuales se incluyeron en los componentes

economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente -

la estructura de pagos estipulada en el Conirato. El hecho que |
el Interventor no haya obtenido foda la informacion que pueda |
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influir en la determinacion de los costos, no lo eximirad de
responsabilidad por ia ejecucion completa de sus obligaciones
de conformidad con el Contrato, ni le dard derecho a
reconocimiento adicional algunc por parte de la AN, ya que el
Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las

investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

(xii) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporaies) incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibifidad
sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y
garantiza que nofificara inmediatamente a la AN! y debera ceder
el presente Contrato a quien la AN| designe.

(xiii) El interventor declara y garantiza que en relacidn con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera
el cuidado y competencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y
conveniente en la ejecucion de sus obligaciones ¥y que tiene la
experiencia en la provision de servicios equivalentes a los
previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particulamente su tamario,
alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv)  El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7 Mayor Permanencia,

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Contrato se prolongue més alla del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Interventor un pago mensual o diario, seglin corresponda, haya
sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comiin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que
la mayor permanencia del interventor se haya ocasionado por causas
imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir confra el
Concesionario e valor pagado al Interventor, sin periuicio de las
indemnizaciones y/o sanciones & que haya lugar, todo de conformidad con el
Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el

CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas seglin se establece en el

Contrato de Concesién.

En todo caso, si la ejecucién del presente Contrato se suspende fotal o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad
Yy compensacién, se aplicara lo’ previsto en la clausula correspondiente del
presente Contrato. 3
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¢ CAPITULO U
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA21.  Obligaciones del Interventor.

(@)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con-las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyecios de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los monios
establecidos en el Contrato de Interventoria. -

Contratar y mantener, por su cuenfa y riesgo, todo el personal.
necesario para la ejecucién de! Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, seglin corresponda,
asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En fodo caso, el Interventor
se obliga a mantener la plantila minima de personal con los
requisitos de formacién, experiencia y dedicacién minimos exigidos,
prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—

de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la
interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimienios de interventoria,
estabiecidos en el Anexo 4 — Metodolegia v Plan de Cargas de

Trabajo- de los Pliegos de Condiciones def Concurso de Méritos de
la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion dei Contrato de interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y
equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesidn, en sus Apéndices y en los -
planes, programas y manuaies presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por la AN, salvo en aquelios casos en que el -
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales ‘
no-son de caracter obhgatono '

Velar por el estn'ctd cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el Contrato de Concesitn por parte del Concesionario. :

Actuar en interés del Proyecto, en ei marco sefialado por el Contrafo
de Concesidn, sus Apéndices vy ia Ley Aplicable. ’

Cumplir con los plazos previstos en este Conirato y en el Confrato dej

Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que de conformidad con el Contrato de Conces&on ‘

y sus Apéndices, requieren de su participacion. ig }

T

Rendir informes y 6onceptos a la ANl respecto de la ejecucion de'lz I
Contrate de Concesién, de acuerdo con io previsto en el Contrato de

Concesién, y en todo caso cuando la AN as se lo solicite.
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Entregar a la ANI 1a informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacién que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de [a ANI (0
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la AN! para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Conirato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante |a elaboracion de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros, coniables,  juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por fa ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de
control o de ofras entidades del Estado y acompafiamiento a
Feuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, pianes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario
esté obligado a entregarle al Interventor o a I3 AN, de conformidad
con el Contrato de Concesién.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion
como actos a cargo del Interventor, asi como aquelios que estando a
cargo de la ANI o el interventor, son requeridos por la ANI para su
gjecucion por parte del Interventor. En fodo caso, si la ANI guardare
silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI
o el Interventor, sera este (ltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesidn, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los
terminos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrolio
del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias det Contrato de Concesién
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionaric de conformidad con el procedimiento de imposicion
de Multas sefiatado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utlice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en este
numeral. :

Establecer, documentaﬁ y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
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cual debera elaborar un manual que debe inciuir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de interventoria, el Interventor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesio en las normas de ICONTEC: NTC -1SO de la
serie 9000 en sus dlimas versiones, entendiendose aplicables
aquellas gue las compiementen, modifiquen ¢ adicionen.

{v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucién de sus
obligaciones bajo ¢l presenie Contrato y mantener tales archivos:
disponibles para consulta de la AN1 y suministrar a solicitud de la ANI
copias de ios documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega
de [as copias por parte del Intervenior en ninglin caso podra ser
superior a diez (10} Dias.

(w) Las demas previstaé en el Contrato de Concesidn, en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la nafuraleza
del presente Cmtrato

CLAUSULA 2.2. Obhqac;ones de la ANI

En desarrollo del presente Confrato, ef CONTRATANTE tendran a su
cargo las sigulentes obligaciones, sin perjuicio de las deméas previstas en
otras Clausulas del presente Contrato:

(@) Efectuar los tramites dentro de los plazcs sefialados en el
presente Contrato para que el Patrimonio Auténomo efectie los
pagos al Interventor.

(b} Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del
Contrato de Concesion.

{¢) Las demas previstas en el Contrato de Concesién y en el i
presente Contrato de Interventoria. '

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia,

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio
en Colombia, deberén constituir dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
suscripcién del Contrato de Inferventoria, una sucursal en Colombia, cuyo |
objeto sociat contemple la suscripcion y ejecucion def Contrato adjudicado, y |
que se mantenga vigente' por el plazo de ejecucion del Contrato de
Interventoria y cinco (5) afios mas, segin se establece en el presente?
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la i mposmon I
de multas en los términos del presente Contrato. !

. CAPITULO IHl
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrolio
de! objeto del contrato de Interventoria. En [as siguientes condiciones:
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El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para
la firma del acta de inicio de interventoria.

| ' | ectorde Intervenioria
1 Subdirector Técnico

El interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia,-de acuerdo con las caracteristicas que se
describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) dias calendario después
de celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la ANI
presenfe observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor deberé efectuar las correcciones 6 modificaciones necesarias dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacion. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de sanciones
en los términos del presente Contrato.

Ef personal restante debera presentarse por el Interventor a més tardar dentro
de los diez {10) dias calendarios siguientes a la suscripcién del acta de inicio y
estar aprobado a més tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
contrato de inferventorfa. En el evento que la entidad tenga observaciones
aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Inferventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan
observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Confraio y estos deberan residir en Colombia. La
responsabilidad de que ftrata. este contrato incluira, ademas de las
consecuencias fijadas en la nomatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

(b} Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo
el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacién exclusiva y
de tiempo completo, deberan estar ubicados en Ja zona en donde se lievan a
cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Qbras de
Mantenimiento dei Contrato de Concesién corespondiente, de acuerdo a la
etapa en la cual se encuentre el contrato de concesion, para lo cual el
Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso gue porla
ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor
dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y
dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar,un adecuado e integral control y seguimiento
del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se’ encuentran incluidas y remuneradas
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adecuadamenie a fravés del valor acordado en el presente Contrato, por lo
que, en ningln caso, generaran reconocimientos econdmicos adicionales a
favor del Inferventor ‘

(c) £n particular, el Director del Proyecto, y los Subdireciores,
que deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas

en donde se llevan a cabo las Obras de Construccidn, Rehabilitacion y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del confrato de concesion, de

acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como.-

minimo en las dedicaciones ofrecidas en la propuesta para poder ejercer
conirol directo de fas actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El interventor se compromete a que el personal cumpla con

el "iiempo de dedicacién y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego
de Condiciones y segun su ofrecimientc en la propuesta presentada. Sin -

perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las -

obligaciones contenidas en el presente Contrato, la AN tendra la facultad de

requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion:

y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la

ANl la obligacion de reconocerle al Interventor ningdn valor adicional al -

establecido en el presente Contrato.

{e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios '
del LIDER, quien deberd cumplir con fodas las disposiciones legales...
aplicables, entre otras, las relativas a la coniratacion de personal exiranjero v -
a la regqulacién de las profesiones; igualmente no se aceptaré la incorporacion |
a la interventoria de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades o de conflicios. de interés descritas en el Pliego. Los |
trabajadores del Inferventor o sus subconiratistas no tendrén relacion laborat

alguna con la ANI.

! Correré por cuenta dei Interventor el pago de los salarios, !
sueidos, prestaciones sociales legales ¢ extralegales, aportes parafiscales de

todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato v sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.

Para tal efecto, el Interventor deberd cumplir esirictamenie [as normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna
por fales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a
asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales de! Interventor,
éste se compromete a rembolsar esos valores denfro de los cinco (5) dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este témino se
generaran los intereses de mora a que se refiere ! presente Contrato.

(g) En todo caso, seré obligacion del interventor asegurarse gue
todo el personal que utilice, con relacidn laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado at régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
ia normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato,
se entenderd como incumpiimiento de este Contrato y sera objeto de las
mulias sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efecios
previstos en la normatividad apficable.

{h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contraio, el Interventor debera
exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efeciuado de
manera puntual los pagos de salarios, sueldes, prestaciones legales o
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extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion
tambien sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral. caso
en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los pagos de
que frata el presente literal que les correspondan,

(i) El Inferventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado
en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al gjercicio de los
técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener
revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de fos empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de
concesion, entre ofras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, ei personal solicitado por la ANI
en los estudios previos y en las Hojas de Datos podré ser modificado en
cualquier momenfo a solicitud de la AN, cumpliendo siempre con los
requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los
suministrados por ta ANI, sin que esto le genere al Interventor derecho de
solicitar remuneracion adicional por parte fa ANl o del Concesionario, ni
obligacién a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos. S

CLAUSULA 3.2 Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a
los Subdirectores ofrecidos para Ia ejecucion del presente Contrato durante
un fapso minimo de doce (12) meses contados desde la Fecha de Inicio del
Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacién por parte de la ANI.

{b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y
expresa de la ANI y debera ser reemplazado por otro de iguales o mayores
calidades, ai perfil profesional requerido por parte de la AN} en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la
imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

(c) En fodo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el
reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la inferventoria,
siempre que existan causas fundadas para hacero. El Interventor estara en Iz
obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econémico alguno por pate de la ANI a aquellos
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del
Concurso de Méritos o en la propuesta, por ofros que si los cumplan, previa
aprobacidn de la ANI. :

(d) El interventor l'ﬁeberé garantizar el personal minimo vy

suficiente para atender todos.‘ los requerimientos del trabajo hasta su
terminacion a satisfaccion.
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{e) Todos los empleados de la interventorfa, serén designados .
removidos por el Interventor, quien es el Gnico responsable por ia vinculacion -

del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
coniratacidn laboral. :

CLAUSULA 3.3.Plantila Minima de Personal.

Para efecios de ia demostracion de la vinculacion y |a idoneidad del |

personal, se atendera a lo siguiente;

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla -

de personal del Interventor, s6lo se acepiara la copia del respectivo confrato .
de trabajo o de prestacién de servicios, segin sea el caso. Si se trata de un -

conirato de prestacion de‘servicios, debera adjuntarse adicionalmente el .
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de : .
pensiones y riesgos profesmnales asi como el comprobanie del Glimo pago o

efectuado por tal concepto. !

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la.
Hoja de Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y :-
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad !
que se acuerde con ésie.. La suscripcién de este documento supone el -
compromiso irrevocable de permanecer en el carge para el cual fuere
presentado por un término no inferior a treinta y seis (36) meses contados a !

partir de la aprobacion de ia hoja de vida.

{c) Por ctro Iédo, la suscripcion del Anexo 6 supone el
compromiso irevocable del profesional que forma parte del Equipo de

Trabajo de renunciar & cualquier otro cargo o contrato con el que se
encuenire vinculado, en el evenio que sumado su porceniaje de dedicacién
supere el ciento por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea
aprobada por la ANI. Ei incumplimiento de estos compromisos daréa lugar a la
imposicion de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del
Personat Obiigatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediien como requisito
de ejecucidn del Contrato de Interventoria, la ANI verificard en la etapa de
aprobacién dei Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de
las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o {erceros y en
los contratos adjudicados pero no suscritos aln, sumadas a la requerida en el
presente Contrato de Interventcria, no sea superior al ciento por ciento
{100%), si efectuada la verificacidn resulta que la suma de las dedicaciones
s superior a! ciento por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio
Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, fa AN! requerira al
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los
terminos establecides en & presente contrato, sin perjuicio de ia aplicacién de
las medidas sancionatorias comrespondientes por incumplimientc de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacién emitida por la
perscna natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o
contractual. (i) auto cerfificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida
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por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que
el profesional participd en el cargo y en el proyecio que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisitos
sefialados en la normatividad aplicable para el gjercicio del cargo propuesto,
en particular debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(N En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de frabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en Ia Ley y
en la reglamentacion de la profesién de contador publico.

) Como “experiencia general” del profesional se entiende el
tiempo franscurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en Ia
AN contado desde el momento en que la noma que reglamente la respectiva
profesion permita el ejercicio legal de la misma, 0 a partir de [a fecha de grado
para aquelias profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a
la obtencion de la autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los
términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida
a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el
pais que la hubiere ejercido. '

(h) Como “experiencia especffica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i} La experiencia como profesor de catedra, director de
proyectos de investigacion, de tesis o asescr de proyectos de tesis, no se
tendré en cuenta como experiencia especifica del profesional de que trata la
Hoja de Datos. ) :

0 Para acreditar la experiencia del profesional se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i} certificacion emitida por la
persona nafurai o juridica con quien se haya establecido la relacion faboral o
confractual. (if) auto certificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre 0 un tercero bajo la dependencia de

- dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa
privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los
documentos aportados deben contener:
(i Nombre del frabajador o contratista, segin sea el caso,
(iiy Objeto y/o alcance del contrato,
(i} El cargo desempefiado,
(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacion
laboral o contractual (incluyendo dia, mes y afio)
{v) Porcentaje de dedicacion,
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando fa experiencia de ios prd_fesionales haya sido adquirida en entidades
del estado los documentos apoﬁ?dos deben contener:
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(i) nombre del empleado, trabajacor o contratista, segin sea el
caso, : i

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(i) el cargo desempefiado, , L

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacién de la refacion e
laboral o del vincuio contraciual (incluyendo dia, mes y afio). : i

Para el caso de enfidades estatales, se podran acreditar las
~ actividades desempefiadas; a fravés del acto administrativo por medio del
cual se establecid el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompafiadc de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatoric Minimo de que trata la Hoja de
Datos no cumple con alguno de los requisitos de formacion académica o de
experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta
en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procederd a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

) Para el caso de los profesionales que acrediten formacién
académica adicional & la minima requerida, se tendrén en cuenta dichos
estudios para validar experiencia general o especifica de ia siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos {2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afics Uno y medio {1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

{m) En todo caso, se resalta que a cada profesional dnicamente-
se le validerd un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la
descripcion del perfit del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de
especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se
le tendré en cuenia solamente una equivalencia correspondiente a ta. maestria

o al doctorado siempre y cuando esié relacionada con el perfil del cargo
solicitado.

{n} La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con ta deciaracién, bajo la gravedad dei juramento, asi como con
los soportes en los que censte dicha informacién de que la experiencia
indicada en el presenie proceso de seleccidn, es clerta, sin perjuicio de las
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre
ésta, considerando que cualquier falla a la verdad conllevara el
incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con [a consecuente
aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este
Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demés acciones legales a que
hubiere iugar.

{0) Lla idoneidad académica serd demostrada con la
presentacion de una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado.
En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el exiranjerc, éstos
deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional o el [CFES, segln-corresponda, para que puedan ser considerados
por la ANl como formacion académica vélida. Requisito que deberd ser:
cumplido deniro de los freinta (30) dias siguientes a la vinculacion de -
cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. Ef
incumplimiento de esta obligacion implicara ia imposicién de las mulias
previsias en el presente Contrato. ‘
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(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en
el exterior, el Interventor se compromete bajo [a gravedad del juramento, el
cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la
hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacién de la
formacion académica y de los permisos correspondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesién.
Dichos framites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcion de! Contrato de Interventoria, o dentro
de ios cinco (5) meses siguientes a la Conirato de Interventoria, en caso que
se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la
resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento det Contrato y
dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente Conirafo.

(q) En caso de que un fitulo académico no coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero el interventor considere que
por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno Cuya acreditacion
para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacién gue considere
necesaria para demostrar la equivalencia def titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de
higiene y seguridad industrial que aplicara duranie Ia ejecucion del Contrato,
para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3 5.Inexistencia de Relacién Laboral entre la AN! v & Interventor
0 su Personal .’

Ei Interventor ejecutara ef presente Contrato con sus propios medics
y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existird
vinculo faboral aiguno entre la ANI y el interventor, por una parte, y la ANl y el
personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la
otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o
no, &l personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria, de acuerdo con la nomatividad aplicable y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,
agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la AN
se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que
asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AN! de las mismas.
Lo pactado en esta CLAUSULA se hard constar expresamente en los
contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para [a
ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Labbral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a
fodos los profesionales que fengan una dedicacion exclusiva del ciento por
ciento {100%) durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que
dichos profesionales tengan una dedicacion del ciento por ciento (100%) pero
solo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato
de Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato laboral por parte
del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en [a etapa correspondiente(s). El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en
los términos del presente Contrato.



El Interventor se compromeie a mantener vinculados laboralmente en SU |
ndmina durante el plazo fotal de ejecucion del presente Contrato, a minimo el
diez por ciento (10%) de empleados que se encueniren en condiciones de
discapacidad debidamente -certificada por la junta médica de la eniidad
promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la
junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de
calificacién de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccién aplicable.
Para lo cual, deberé adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por
Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de
seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i) &l
ceriificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado
y en firme. Ei incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la
multa prevista en el presente Coniraio.

4

, ' CAPI{TULO IV
Ordenes. Comunicaciones e Informes

4
H

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y C_omunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes dei Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y érdenes se enviara copia al
Supervisor dei Contrate ée Concesidn, come al Superviser de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2 Informes

(i} Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las acfividades de supervisién
descritas més  adelante deberd flevar a cabo desde el inicio del
correspendiente confrato de interventoria, y dentro de los dos (2) meses
siguientes al inicio del mismo, un diagnéstice integral de la concesion que
esta siendo objeto de interventoria, el cual sera presentado a la ANi mediante
un informe escrito. En dicho diagnéstico se debe reflejar |a situacién completa
que en el momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por
areas de gestion a cargo del concesionaric, dentro de las que se encueniran:
Gestion técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, adminisirativa,
operativa, ambienial, social y predial.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objetivo general
anzlizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestién a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento vy .
definicion de las estrategias de contro! y seguimiento de la concesion. -

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
reaiizar un andlisis completo e integral del desarrollo de las aciividades
establecidas en el contrato, segin el programa de actividades, inversiones y -
obras previstas contractuaimente. g

Dicho informe ademas de reflejar el sstado actual de las obligaciones .
a llevar a cabo por parie del concesionario, debe contener las acciones -
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correctivas y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de
presentarse atrasos, falencias, ec.

El informe deberd contener ademas indicadores de gestion que
permitan detectar de forma réapida y visual la situacion del conirato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacién de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aquellos aspectos crificos y
esfratégicos del confrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. Ej diagnostico estratégico corresponde
con un enfoque transversal de procesos por area de gestién, a partir de la
descompasicion del contrato de concesién en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor
para alcanzar un conjunto de productos, resultados Y servicios,

Como parte de este informe de diagnéstico, el interventor
conceptuard sobre aquellos aspectos crificos para el desarrolio def confrato
de concesion, de manera que se formule un plan de accion y unas
alternafivas de desarroilo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico
Estratégico, el interventor hard un analisis' especial en la matriz de riesgos

existente en el contrato de concesion. De no existir dicha matriz, debera

elaborar una con estricta sujecién al contrato de concesion correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspecios tratados en el
Diagnostico Estratégico que se presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagnosticos especificos
en la fotalidad de &reas que hagan parte del contrato de concesién Y sus

adicionales. :

(c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado
del analisis financiero en el cual se vera reflejado ef estado actual de 1a
concesion desde una Optica :financiera feniendo en cuenta variables
cuantitativas y cualitativas para dicho fin,

Lz Interventoria tendré: la responsabifidad de mostrar de manera
detallada como se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo
ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que
implica un analisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacién registrada en el pafrimonio auténomo (si aplica), la suministrada

por el concesionario y la entregada por los diferentes inferventores. Dentro de
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este balance se debera presentar i Flujo de Ingresos desde el inicio del

contraio de concesién, y debe reflejar el estado actual de la concesién.

De igual manera se deberé hacer un andlisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnastico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detaliado del estado de

cada una de las etapas y fases del contrato de concesién.

Se deben consideﬁar todas las &reas concesionadas. Se deberéd
analizer cada una de las etapas presentes en el contraio. de concesion y se
dara por separado un diagnostico cuantitativo y cualitativo de cada uno de
estos. Se debera ademas. separar las etapas segin se frate de Efapa
Preoperativa y/u Operaliva. *

Debe haber también una déscripcién detallada de las cantidades de obras -

complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que
den razén del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya

gjecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revisidn conjunta con la

ANI considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con &l objeto

del contrato de concesion.

-

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los

documentos contractuales con el objeto de obtener un andlisis de

cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones a cargo del -
concesionario. Dicho anélisis deberd incluir recomendaciones sobre la:

procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier ofra medida
tendiente a gerantizar la cumplida ejecucion del contrato. Asf mismo, se

debera efectuar un andlisis de vigencia y aplicabilidad de pdlizas y garantias a |

efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias ¢ sobre posibles
hechos que pudieren afeciar [a efectividad de dichas garantias o situaciones.

que podrian constifuirse en siniestros en virtud de cada confrato y de la Ley |

Aplicable.

(ii) Informe de Avance

El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte 1
del Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la |-

aprobacion del diagndstico inicial o del informe de diagndstico actualizado; |
debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnéstico en el que -
se refleje el estado de avance y ejecucidn de cada una de las obligaciones a -

cargo del conceslonario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la

presentacion de los demas informes por parte del Inferventor de acuerdo con
el contraio de interventoria.

Este diagndstico comesponde béasicamente a una actualizacién del

Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance
debera contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.
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Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la
Interventoria deberéa revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

(i) Informes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demés informes que le solicite la ANI,

Preparar y presentar a la AN! dentro de los quince (15) primeros dias
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodologicamente,
comprendera una parte ejecutiva y ofra de temas generales. La parte
gjecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
gréficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la
interventoria. La parte general del informe contendra el andlisis de los datos
del Proyecto, entre ofros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de obra (ii) los problemas presentados y fas soluciones planteadas;
(i) las actividades y gestiones de Ia interventoria; (iv) la relacion de temas
pendientes y las causas de' su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de [a interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno
de los asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el presente confrato de interventoria y en los
pliegos de condiciones corespondientes, asi como en el Confrato de
concesion, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, io siguiente:

a) Nombre de! Interventor; -
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual
resulté adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
¢) Ficha técnica del Proyecio.
d) Informacion del contrato de concesién
i. Respecto del confrato de concesion, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:
fi. Descripcion de cumplimienio de Ilas obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

e Avance y estado gestion ambiental
» Avance y estado gestion predial

e Avance y estado gestion social

» Avance y estado aforo y auditoria.

iil. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los
plazos y términog previsios en el Conirato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario:
. v. Seguimienfo 3 las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

i 3
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vii. Estado de las garantias de tréfico del Concesionario

viii. Avance fisico
* Actividades a precio global
¢ Actividades de riesgo geologico (si aplica)

o Canfidades de obra eiecutada

ix. Valor pagado por cbras complementarias (cuande aplique)

x.  Manifestacion de cumplimiento o incumpiimiento del Contrato
de concesion en los plazos y férminos previsios en el
conirato de concesion; la valoracion sobre las consecuencias
que debe acarrear dicho incumplimiento y Ia tipificacion de
las causales de multas previstas en el Contrato de concesion,
asi come la opinidn del intervenior.

xi. Informe detfallado del cumplimiento por pare del
Concesionario del Plan de Obras o programa de obras, .
acompafiado de su opinién acerca de las posibilidades de™
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto
en ei Contrato de concesion.

xii. Actos administrafivos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccidon cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e} Informacién Financiera.

i. Estadode cumphmlento del confrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de fa concesién en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del,
Fideicomiso.y de cada una de las subcuentas que lo integran, :
de conformidad con la informacién entregada por la Entidad
Fiduciaria y e! analisis de estos aspectos. g

vii. Comportamiento del frafico dentro del comredor vial mensual -
desde el inicio de la concesion. St

viii. Comportamiento def recaudo mensuai desde el inicio de Ial 1
concesion o desde el momento que aplique. :

f) Servicios de la Concesmn i

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, ..
conforme a las obligaciones previstas en el presente conirato. X

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de'!
Infraestructura. ‘ N
Acreditacion de cumplimiento de Apories Parafiscales y de Seguridad -
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas
de este. _
La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y
mantenimiente del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas 0 en gjecucion deniro de ia etapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos #cnicos, economicos,
financieros, contables, juridicos, adminisirativos, operativos,
ambientales, sociales y prediales, este informe debera reportar en
forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecio a ejecucion de
obras.
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) Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya laborado
durante el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser
diferente al aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato),
ni inferior, en ntmero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar

S de conformidad con el presenie Contrato Yy sus Anexos. Acreditacion
e de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por

4 parte del personal del Interventor, para io cual debera anexar la

Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra

ser verificada por el supervisor de la AN, las veces que lo estime

conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato
designado por la ANI, podra exigir a lo largo del contrato de

Interventoria todas las veces gue lo considere conveniente: Los

contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u ofros documentos,

‘ de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracién y la

o reiacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo

o las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por parte del

X mencionadc personai. :

i} Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el

periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en Ia
Propuesta y la justificacién sobre cualquier variacion significativa en la

i utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

¢ k} Observaciones y generalidades consideradas por el Inferventor, que no

. puedan ser catalogadas- dentro de las generalidades anteriormente

establecidas. :

l) ‘Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AN| y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos ios aspeclos de la
concesion  (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social,
predial, juridico, operacion, mantenimiento, efc.).

m) En los informes mensuales relacionar Ia correspondencia que e
permita a la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos,
cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo acordado.

n} Una relacién scbre la atencion de las peticiones, quejas y reclamos

. (PQR) presentados por la ciudadanfa que tengan como objeto algiin

o tema atinente a las obligaciones del concesionario y dei interventor, el
estado de framite y contestacion de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales
PQR, dispuestos por ‘el Interventor en caso de que fueran
procedentes. *

0} Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria,
se relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento.
Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual
para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en
medio magnético. f

-

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional
tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacién con la ejecucion del
Confrato de concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales
deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el
pago mensual & Interventor. !

El informe mensual debera esfér acompanado de la respectiva factura de
cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspendiente.



Listado de Medicicnes, Ensayos v Verificaciones.

En cada uno de ios Informes Mensuales, el Interventor indicard con foda
precision las medicicnes, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de
conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoria, asf como
los resultados de los mismos. En fodo caso, el Interventor deberé tener en
cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los -
requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Conirato de
interventoria. Por-lo tanio, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir
el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado -
asi como aquellas que hubiera realizade en adicidn a las descritas en Ios*;,
anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del Interventor.

b

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de fa entrega de un Informe Mensual, la AN considera i
que el Inferventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y ..
verificaciones requeridos y en lo establecido en el Confrato de concesion, |
Apéndices, Anexos y demas documentos gue lo modifiquen, adicionen y -
compiementen y que tal incumplimiento se debe a que dichas mediciones;
ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; ia ANI lo'.
requerira, dentro de los diez (10} Dias siguientes a la entrega del respectivo
Informe Mensual, para que efeclte tales mediciones, ensayos y
verificaciones. *

Si el Interventor estd de acuerdo con ei requerimiento efectuado la ANI;:
conforme a lo sefialado en el parafo anterior, ejecutard las mediciones,
ensayos Y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10)
dias contados a partir del recibo de ia solicitud. Si no esté de acuerdo con [a
solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los
cinco (5) dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por
las cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y
verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar fales
mediciones, ensayos y verificacicnes, una vez analizadas las razones por las
cuales el Intervenior considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo Vil del presente Contrato. El
silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco {5) dias
desde su recibo, se entendera como una aceptacion de ia misma.

(iv) Informes por Terminacién de Obras Obiigatorias.

(a) E! Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANY, un informe
por ferminacidn de Obras Obligatorias que comesponden al
oroyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro de los
cinco {5) dias siguientes a la verificacién que haga el interventor de
la terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme se establecio
en el contratc de concesion.

{b) Este informe por ferminacién de Etapas serd uno de los soportes
para proceder a la suscripcién del acta de ferminacion o acta de
operacidn, segln corresponda, de una etapa del Confrato de
concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el
Confrato de concesion y sus documentos. La entrega de cada
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Unidad Funcional estard condicichada al cumplimiento de los

requisitos establecidos en el respeciivo confraio de concesion para
tal efecto.

(c) El informe por terminacién de cada etapa debera contener una
relacion detallada y discriminada respecto de la gestion global del
Concesionaric en la Etapa respectiva, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados
de todos los andlisis realizados por el Interventor que demuestren
que el Concesionario. ha cumplido cabalmente con fodos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion
para poder suscribir el Acta de Terminacién de una Etapa,
incluyendo pero no limitado a:

(i} Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la
Etapa respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas
aplicables.

(i} Un informe” sobre la Memoria Técnica (segin este
término se define en el Conirato de concesion) entregada por el
Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones
0 complementaciones.

(iv} Constancia ‘del ajuste o desfase del Concesionario
respecto al Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d)El Supervisor de la AN! revisara y aprobaré el informe por
terminacion de cada Etapa si este se ajusta a los minos y
condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Contrato
de concesion, incluyendo sus documentos integranies. No obstante,
el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe por
terminacion de cada Etapa, las cuales debera comunicar por escrito
al Interventor, quien contara con un plazo méximo de una (1)
semana para ajustar el informe por terminacién de cada Etapa (sies
del caso) a satisfaccion de la ANI.

(e} La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que
se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido Y Su no
correccion a satisfaccion de la AN! dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicién de
las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser
impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad con
este Contrato de Interventorfa y con la normatividad aplicable.

{v) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventorfa, o en caso de
terminacion anticipada del presente Conirato por cualquiera de las causales
previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes de acaecido cualquiera de estos evenios, debera presentar el
Informe Final, el cual metodologicamente comprendera una parie ejecutiva y
ofra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion
presentados de forma visual, graficos u otras hemramientas que permitan
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comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y -

recomendaciones de la Interventoria. E! informe general contendra el anélisis

de datos, enire ofros ios de: balance general de fodas las tareas y actividades

del proyecto otorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y -
la situacién de cada una de ellas al concluir su gestidn, indicando -
detalladamente la situacion financiera de la Concesidn. Este informe debera

contener la relacién de los documentos y asuntos pendientes relacionados |
con el proyecto, indicando las causas de su no solucidn y las |
recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el |
adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores |
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El i:
Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video de la via "
con el fin de documentar el estado en que se enfrega el confrato de.:
concesién, asi come mdlcara una reiacién de temas pendientes y las causas.

de su no definicion.

Adicionalmente, este mforme debera contensr un informe de Dlagnost:co"?-

Final. Este debera Con’{emplar '

a) Aspectos Financigros, Técnico-Operatives, Social-prediales y

Juridicos, asi como las recomendaciones a seguir.
b) Relacidn de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos,

estruciurales, hidrauiicos, de suelos, las fuentes de materiales

utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de
ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, fodos estos
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢} Informar acerca de los confroles de calidad e informe de calidad
llevados a cabo por el concesionario. Se incluira la variable
ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de manejo
ambiental y el monitoreo a que dé lugar !a obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria
deberd evaivar la matriz de riesgos actualizada del contraio de
concesion.

) Un analisis global de la ejecucién del conirato de concesién, hasta el
momento de la elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Apories Agencia a la
Cuenta Aportes Concesionario {(segln estos términos se definen en el
conirato de concesitn) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de fas obras ejecutadas por el concesionario, en la cual
se indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los
resultados exigidos en el contrato de concesidn, sus Apéndices y sus
ofrosies.

i)  Una relacién de los dlsenos y obras que hacen parte de la concesion,
en la cual se indique el cumpliimiento de éstas frente al conirato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demés documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

J} Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicedas al concesionario durante
la ejecucion del conirato de concesion, discriminando entre aguellas
que hubieren sido. efeclivamente pagadas por el concesionario,
aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y

aqueilas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al

momenio de ia elaboracion del informe final.
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1) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar,
m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su
estado, vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la (ltima factura del contrato de Interventoria,

estara sujefo a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte
del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

- Como excepcion & principio .de indivisibilidad de los mecanismos de

cobertura de riesgos, las garantias del presente Contrato de Intervenioria se
oforgaran para cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 52 Caracteristicas _de la Garantia Unica de Cumplimiento.

{a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la suscripcion delf Contrato, el Interventor debera presentar para
aprobacion del CONTRATANTE, una garantia (nica de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato de Inferventoria que correspenda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015, Las
polizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto
antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener fodos y cada
uno de los siguientes amparos:

(1) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse

a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas
las obligaciones a cargo det Interventor relativas al Contrato de Interventoria
incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demés sanciones que se
impongan al Inferventor. La vigencia total correspondera a la duracion del
Contrato de Interventoria estimada en 7 afios mas una vigencia adicional

correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del presente
Contrato.

(i) La vigencia de éste amparo déberé ser otorgada de la siguiente manera:

a. Etapa Preoperativa ; Fase de Preconstruccion: Para efectos de
este amparo, el interventor lo obtendr4 con una vigencia de un (1)
afo. |
b. Etapa Preoperativa - §Fase' de Construccion: Para efectos de este
amparo, el interventor lo obtendra por una vigencia de cuatro (4)
afnos.

c. Etapa de Operaciéﬁ y Mantenimiento: Para efectos de este

amparo, el Interventor obtendra éi amparo con una vigencia de dos
(2) afos y seis (6) meses mas.
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(ii) El valor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
a cargo del Intervenior surgidas en la Fase de Preconstruccion.

b. Etapa Preoperafiva - Fase de Construccion: En cuantia
correspondiente &l diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construccién.

c. Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia correspondiente
al diez por ciento (10%) del valor de las cbligaciones a cargo del
interventor surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento.

(2} Amparo de Page de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones

Laborales: Este amparo debe:constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el
pago de salarios, prestaciones sociaies e indemnizaciones laborales relativas al
personai destinado para la ejecucion de todas ias obligaciones a cargo del
Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de interventoria.

(i) La vigencia de este amparo ser4 la siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccién: Para efectos de este
amparo, ¢l interventor lo obtendra con una vigencia de un (1) afio y fres {3}
afios més. '

b. Etapa Preoperativa - Fase de Consiruccion: Para efectos de este amparo,
el Interventor obtendra el amparo con una vigencia de cuatro (4) afios y tres
(3) afios més.

c. Etapa de Cperacion y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el

interventor io obtendra con una vigencia de dos {2) afios y tres (3) afics
mas.

(ii) El valor de este amparo sera el siguiente:

(3)

a. FEtapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: en cuantia
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a
cargo del interventor surgidas en fa Fase de Preconstruccién, —

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: En cuantia correspondienté :

al cinco por ciento (5%) del valor total de las obiigaciones a cargo de
Interventor surgidas en ia Fase de Consfruccidn. ‘

¢. Etapa de operacién'y mantenimiento: En cuantia correspondiente al cinco f
por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Fase de Operacién y Manienimiento.

Amparc de Calidad de los Servicios Prestados: el interventor debera

consfituir como un amparo adicicnal, un amparo de calidad de los servicios |
prestados que cubra los perjuicios que puedan suftir la Agencia como consecuencia '
de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados

por el Interventor en desarrollo del presente Contratoe.

(i} Este amparo debera tener a siguiente vigencia:
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a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la
Etapa Preoperativa. El interventor debe allegar esta pbliza con tres (3)
meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase.

b. Etapa de Operacidn y Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de
la terminacion de la Etapa de Operacién y Mantenimiento. E! interventor

debe allegar esta péliza con tres (3) meses de anterioridad a Ia finalizacién
de dicha fase. -

(ii) El valor asegurado de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento {10%) del valor de las obligacicnes
asociadas a la etapa precperativa.

b. Etapa de Operacitn y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del valor de
las obligaciones asociadas a la etapa de operacion y mantenimiento.

CLAUSULA 5.3.Poliza de Responsabilidad Givil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcién del Confrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a
la garantia nica de cumplimiento, una péliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabitidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subconiratistas, en procura de mantener indemne por
cualguier concepto a la AGENCIA frente 3 las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios ylo petjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la
AGENCIA, incluyendo ias de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de fa AGENCIA, que surian como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la gjecucion del
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil
extracontractual ser& anual renovable hasta cubrir el plazo fotal del Contrato
de Interventoria. Ef Interventor debera garantizar que las vigencias de cada
una de las pdlizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de
la duracién del Contrato, ef CONTRATANTE verificara esta condician y
aprobara cada poliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas
con tres (3) meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada pdliza,
observando el plazo total del conirato. (3) Partes. Cada péliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al
Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las
polizas deberén constifuirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicion, el seguro debers incluir
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas
y subcontrafistas y gastos médicos sin  demostracion previa de
responsabifidad. (5) El valor asegurado para cada péliza de seguro con
vigencia anual sera del 10% del valor total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunés a las Garantias.

(8) Las garantias podran re_vesffr cualquier modalidad admisible conforme a
lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demés decretos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, :modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando e! valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberd hacerse
dentro de los treinta (30) dfas siguientes a la disminucion del valor
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garantizado o asegurado iniciaimenie, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efecliva
una cualquiera de las pdlizas de que trata el presente contrato, el vaior de la
reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

(c) Ei Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los términos expresados en el presente Capitulo y deberd pagar las
primas y demés gastos necesarios para consfituirlas, mantenerlas,
prorrogarlas o adicionarias. En todo caso, la garantia (nica de cumplimiento
no expirara por falta de pago de la prima ¢ por revocatoria unilateral. Si no
cumpliere con esta obligacién se entenderd que habré incumptlido con la
obligacién de constifuir ta péliza y por lo tanto la ANl podrén imponer las
multas contempladas en el presente contrato.

(d) Siel Interventor no prorroga las garantias antes de! vencimiento del plazo
sefialadec en el presente: conirato, se le podran aplicar las multas
contempladas en ei presente conirato.

(e} De ninguna manera serd admisible la inclusion de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier
forma las coberiuras exigidas en e! presente Contrato.

() Estas mismas previsionss se tendran para cualquier ofra garantia
diferente de las solicitadas en el presente Capitulo que las Paries de este

Contrato decidan constituir durante el término de su ejecucion para garantizar.

de manera especial obligaciones derivadas del Contraio.

(@) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se
obliga a obtener una certificacion de la compafiia aseguradora o de a entidad”

emisora de ia garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta
ia modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si
ese es el caso. Elo sin perjuicio de que, en todo caso, por fratarse de un
contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente
Conirato deberén permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningln tipo
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de ia garantia

ylo el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y fa prolongacién de sus

efectos. n

(h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple{n) con los :

requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion =

de la(s) misma(os) y sefialar para ello un plazo prudencial. En caso de que -
dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente -

modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los #minos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas

por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor &

impondra las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Si la garantia Unica de cumplimienfo no fuera aceptada segin io':‘
dispuesio en el presente contrato fa AN! haran exigible la Garantia de !

Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicic de lo anterior, si fa ANI advierte en cualquier momento de la
ejecucion ylo liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con |

alguno(s) de los requisifos exigidos en este Conirato o las nomas que: |

regulen la materia, podra exigir al Interventor ia correccién, ampliacion o .
adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine fa ©

AN, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, s0 |

pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en i presente Contrato.
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(k) La ANI dispondra de diez (10) dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de enfrega de la
misma por parte del Inferventor. Vencido el plazo sin que la AN efectie
comentarios, se entenderd aprobada la garantia sin perjuicio de lo seftalado
en los literales (b} e (i) de la presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a
la(s) garantia(s) as lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar
la(s) garantia(s} dentro del plazo que razonablemente sefiale 1a ANI en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados
por escrito a safisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el
Inferventor no ajusta la(s) garantia(s) a safisfaccién de la AN, se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, ylo se interpondran las
multas sefialadas en ef presente contrato.

() Si la garantia Gnica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta
deberéa venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en
ningln caso serd valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en
la que declaren las condiciones de la colocacion de Ia garantia (Segln
modelo que se adjunta como Anexo 4). El reasegurador debera encontrarse
inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del
Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de
Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

Lafs) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros del
Interventor o las sociedades controladas por la{s) matriz(ces) de! interventor o
la(s) matriz{ces) de los miembros del Interventor]  suscribid(eron) y
adjuntd(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos,
un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanio de
hacer como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las
Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del
presente Contrato por parte del garante se seguira el siguienie procedimiento;

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del
CONTRATANTE cuando haya incumplimiento del . Interventor de las
obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de
las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y
su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE
podra a su eleccion hacer efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin
atender criterios de prelacién. En todo caso se precisa que el
CONTRATANTE no podra exigit mas de un acuerdo de garantia al mismo
tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del
Interventor. K

(b} Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista
la imposicion de multas en los términos establecidos en el presente Contrato,
se llevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y
solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectivo por parte det
CONTRATANTE el acuerdo de.garantia, cuando el garante cumpla con la
obiigacion cesarén las multas en los trminos del Capitulo V1. Si el garante
optare por pagar la sancidn asociada al incumplimiento las multas se
continuaran causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue al
limite de imposicién de multas previsto en-el presente Contrato.

(c) Sila ob[igaciéﬁ, incumplida es de aquellas que no tienen
prevista la imposicion de multes-en los términos del Capituio VI del presente

H
iH
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Confrato, el CONTRATANTE podra, exigir el cumpi:mlento de la obhgacaon‘-

incumplida al Fiador en los termlnos del acuerdo de garantia.

(d) Para los, casos especificos relacionados con el
incumplimiento de obligaciones de dar, el CONTRATANTE podré requerir al
garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son insuficientes
para compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se
gjecutaran en conira del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la notificacién de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala al

CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia -

procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obiigacion.

() En caso de que el garante decida cumplir con las

obligaciones de hacer, se entenderé que cumplira por el Interventor y las

Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin interrupciones ni ditaciones. -

CAPIiTULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del conirafista, la ANI procederan a cobrar multas diarias

y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) dei valor del contrato por -
ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento |

(20%) del valor fotal del contrato. El valor de la multa se establecera desde el |

dia en que se debid cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el +-
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté !
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio '

establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Ei valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus
adiciones. Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la*:

naturaleza de estimacion anficipada de perjuicios, por io tanto se pueden
sumar a cualquier accidn que la AN considere procedente para lograr la

indemnizacion de los periuicios causados.

Para la cancetacién del valor de las multas, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista, el simple retardo por parte del contrafista
faculta a la AN! para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratisia, en
caso de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos
descuentos y compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva
la garantia Gnica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo haran acudiendo a la jurisdiccién Contencioso Administrativa. El

pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del inferventor o descontarén por parte de la
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposicién de la multa en el
Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la
imposicion de la misma. Si el Interventor impugna ia imposicion de la multa, el
descuenfo o pago se hard en el Mes siguiente al Mes en que el acio
administrativo quede en firme.
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Si ef acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado
ante el juez del Contrato v la decision es favorable a |a ANI, el Interventor
debera pagar ademés de la multa intereses de mora en los trminos del
presente Contrato sobre el valor de la muita.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la
ANI impondré una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por
mii(1x 1000} del valor def contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA
DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la  Garantia Unica de
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente 13
Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su

oy vigencia o corigiere las inconsistencias o incumpliere con

1 cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas

a la garantia Unica de cumplimiento.

(ii) Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el -Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Confrato de Interventoria y/lo si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en
la Hoja de Datos, la rechazara el cambio e impondran la
mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la AN!. Las multas se
suspenderén durante el plazo de estudio de la hoja de vida por
parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato las multas se
impondra incluso durante el periodo de estudic de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

(i) Por_incumplimiento_de Ias Obligaciones Adauiridas por la
Suscripcion del Anexg 6.

(v)  Por_incumplimiento en relacion con las obligaciones

contenidas en el presente contrato respecto del Personal del
Intervenior.

{v) Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el
Intervenfor no entrega de forma oportuna, completa vy
satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado segtn el presente Contrato y el Contrato de Concesion;
asi como si no entregare la informacion completa que le solicite la
ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto def
presente Contrato, dentro de los plazos y en los téminos de cada
requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones
Sociales y Parafiscales. Por el incumplimiento de Ia obligacion de
estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del
presente  Confrato’ (ya sea del Interventor o de los
subcontratistas).

i
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(o)

(vi) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personat’. Por el

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la’
AN! impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero.

punto cinco por mil{0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar

hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son: .
i

incumplimiento de ias Mediciones, Ensayos vy Verificaciones. .

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el

presente Contrato y en los Apéndices Técnicos del Contrato’

de Concesién.

incumplimiento en la constifucion de una sucursal. El

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente -

Contrato.

Incumpllmiento en la vinculacion laboral. Elincumplimiento de"f

las obiiqaﬂlones contenidas en el presente Confrato.

Por el mcumphmlento de cualquiera de las obligaciones previstas::

en el Pliego de Condiciones, en el presente Conirato, en sus i
anexos y/o en el confrafo de concesion, sus anexos y demas I
documenios que o modifiquen, adicionen, complementen o | .
sustituyan para las que no se encuenire expresamente prevista ||

una multa especial en esta clausula, se causard una multa diaria ;'
hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por ;-
mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion |
de ias multas sera definida por la AN! tomando en consideracion

la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2, Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI

de hasta cinco (5) dias, para sanear el incumplimiento detectado.
Este periodo de cura se contard desde el dia en que la ANI
comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la ANI impondra la multa desde fa fecha
en que la AN hayan identificado el incumplimiento.

Si el interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura

sefialado por la  ANI, conforme a lo sefialado en el fiteral (a)
anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Interventor
sanee el incumplimiento o se complete el tope sefialado en el
presente contrato, lo gue ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, ia ANI debera tomar las medidas que
garanticen la confinuidad del proyecto, incluyendo pero sin
limitarse a, las sefialadas en ¢l presente Confrato. Las multas se
calcularén a partir de [a fecha del incumplimiento y no a partirde la
fecha de vencimiento del periodo de cura.
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Las multas se pagarén o descontaran por parte del Interventor o la AN,
seglin corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por
medio de fa cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(2) [nicio del Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
legar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas
en el presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a
partir de la comunicacién de incumplimiento en los términos del
presente confrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la- ANI iniciara el procedimiento para la
imposicion de multas de conformidad con o dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

() El acto administrativo mediante ef cual se imponga la multa
sefialara como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella
que se sefiala expresamente en cada uno de los literates de la
clausula anterior, -

(i) En aplicacion de la figura de la compensacién, la AN podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto

administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden
al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicién de Multas.

(@)  Elvalor fotal de las multas impuestas por la ANI al Interventor
no podré& superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del
presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a)
anterior la ANI podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la
medida sefialada en el presente Conrato.

CLAUSULA 6.5 Actualizacion de las Multas.

El valor de las muitas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de
acuerdo con ¢l IPC del Mes anterior al dia de ila ocurrencia del hecho
generador de la multa, hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea
pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 66.Clausula Penal..

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado al tope
maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente
contrato, el contratista pagara a fa. AN a titulo de pena, una suma equivalente
al veinte por ciento {20%) del valor del contrato, la cual se tendra como una
estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la AN o
cual no es dObice para que por parte de la enfidad contratante se haga
efectiva la garantia inica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones
tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la
totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la AN]
constituya en mora al contratista El contratista facultara a la AN para
descontar y compensar las sumas de dinero comespondientes al valor total o
parcial de la clausula penal de los saidos a favor del contratista.



El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penaﬁ
sera el dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VIi
Solucidn de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del
confrato, podran acudir a su solucién en forma agil, rapida y directa a través
de los mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amlgable .
composicion ¥ la transaccion. :

GAPITULO Vili
Terminacién y Liquidacion del Contraio

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

lLas Partes declaran que el presente Confrato terminard y se iniciard su -
liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su obieto v vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacién del Contrato de Concesidn por cualquier
causa. En este caso, Se entendera configurada la causal de terminacion del
Contrato de Interventoria cuando se haya fiquidado el Contrato de Concesion.

(c) Por mutuo acuerde de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la
acumulacion de mulias de! Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del
valor def presente Contrato sefialado en la CLAUSULA 1.4. No obstante,
acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucion
del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatcria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evenfo
que después de suscribir el Contrato de Infervenioria hayan transcurrido dos
(2) meses sin que ¢l CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del
‘Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
interventor no cumpien con las condiciones de formacion académica y de
experiencia establecidas en la Hoja de Daios. No obstanie, las partes
acuerdan que en el evenio que hayan transcurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por
haber acaecido la situacién descrita en el presente literal, et Interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesidn del
Contrato de Inferventoria en las condiciones descritas en el presente
Conirato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. [.a aceptacion de la cesion
del Conirato de Interventoria de que trata el presente literal, se enfiende:”
prestada con la suscripcion del presente Contrato de interventoria. |

(f) La terminacion anticipada del contrato por parte del

CONTRATANTE, podrd darse cuando se compruebe que alguien del
personal que ufilice el Interventor, con relacion iaboral o sin ella, no esté
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debidamente vinculado al régimen de sequridad social y riesgos profesionales
previstos en la normatividad aplicable o no se efectiien las cotizaciones al

régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los t&rminos
establecidos en la Ley Aplicable.

(@) Por las deméas causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

{h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria serd hecha por ia AN! -siguiendo el
procedimiento previsto en el articulo 86 de I3 Ley 1474 de 2011 o las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la
ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor
afecte 0 ponga en riesgo la safisfaccién del interés pablico que se busca
satisfacer con la contratacién de la interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (e)
Clausuia 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo pera la ejecucion del Confrato de Interventoria, la ANI podran
autorizar la cesion del presenfe Contrato de Interventoria al Proponente
ubicado en el siguiente orden de elegibiidad en el proceso que dio como
origen la Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en
los términos y condiciones que para el efecto sefiale la AN,

CLAUSULA 8.3. Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas
en el presente contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato, dentro de
los témminos previsto por la ley. El proceso liguidatario implicara efectuar un
balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Paries y la
deferminacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al
Interventor y de fas eventuales deudas que fenga éste dltimo con la ANI. Una
vez efectuada ia liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento
Que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO X
Varios

CLAUSULA 9.1, Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion ‘de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Contrato-se hara a través del Supervisor que para el
efecto se designe por parte la ANI. El Supervisor ejercera la vigilancia y
tendra acceso a las informaciones estadisticas y demés que lleve el
Interventor en relacion con la ejecucién del presente Contrato.

CLAUSULA 8.2.Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la
tercera parte de dicha tasa, pero en ninglin caso una tasa mayor que la
maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara
la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del
plazo para el cumplimiento de la obligacion originaimente pactada. Salvo
estipulacion en contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este
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Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion
dineraria que se genere entre las Paries, sera de treinta (30) dias. Vencido
este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta
CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tantc forman parte mtegral
del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus
anexos y adendas del Concurso de Mérites VJ-VGC-CM-310-2015.

(b) La Propuesta del Interventor.

{c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la
revision de la Oferia Econom:ca y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(@  LaResolucion de adjudicacion. .

(e) El Confrato de Concesién, sus anexos, apéndices y los
demés docurnentos que lo modifican, aciaren, adicionen o modifiquen. ‘ f )

) Los Anexos del presente Contrato.

£l orden de los documentes no implica una preiacion entre los mismos. Enis
caso de discrepancia entre los Plieges de Condiciones (incluyendo sus
anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones -
(incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4, Perfeccmarmento y Eiscucion.

(a) Perfeccmnamento cl presente Contrato se perfef‘r;lona con la
suscripcion por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara
dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la emisién de una
certificacion por parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte
del Concesionario de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta
Interventoria y -Supervision. El transcurso del fiempo entre la
adjudicacion de! Concurso de Méritos y la suscripcion def Contrato de
Interventorfa, no generaré responsabilidad alguna a cargo de la AN,
ni causard el pago de indemnizacién o compensaczon por ninglin
concepto entre las Partes. -

De conformidad con lo sefialado anteriormente, e! presente Contrato
no requiere de regisiro presupuestal para su perfeccionamiento, ni
para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar 1a ejecucién de este Contrato
se requerird que las Partes suscriban el Acta de. Inicio de Ejecucion
de Ia Interventorfa, lo cual se realizars una vez se cumplan todas y
cada una de [as condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y fa Péliza
de Responsamlldad Civil Extraconiractual previsias en este”
documento.

2. Manifestacién sobre la disposicion de personal, materiales y
equipos en los términos previstos en la Seccion 1.3. del
presente Contrat
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3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo,
cuyas hojas de vida debera presentarse dentro de los ocho
(8) dias calendario después de celebrada la audiencia de
adjudicacion del proceso. '

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
economica, el cual deber4 contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacién del ftem “Otros Costos
Directos”, basados en las condiciones establecidas en los
Anexos 4 y 10 del proceso de seleccion,

5. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal
0 por su representante legal, en los términos del inciso
segundo y el parégrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la
cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Unién
Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Infegral,
asi como los propios del SENA, ICBF vy cajas de
compensacion famifiar, cuando corresponda, de sus
empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucion del presente Centrato.

6. El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de
Concesion.

7. Si pasados freinta (30) dias calendario contados desde Ia
suscripcion dei Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
ejecucion a los que se refiere la Seccién 9.4(b) anterior, la
ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato,
de acuerdo con lo previsto en el literal h clausula 8.1.

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades é Incompatibilidades o Prohibicion Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor deciara bajo la gravedad del juramento, que se entenderi
prestado con la suscripcién del presente Contrato, que declara bajo la
gravedad de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las
mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se
encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos
- en conflicto de intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de
sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal
de disolucion yfo liquidacion, (3). que no se encuenfran en procesos de
reesiructuracion segidn lo previsto en las Leyes 550 de 1992 o 1116 de 2008.
En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto

de interés el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la AN
designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedardn exentas de tfoda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o,
a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramenio que el incumplimiento fotal o
parciat es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabitidad segiin este término se define méas adefanie. El
incumplimiento total o parcial en’el cumplimiento de cualquier subcontratista o
del Concesionario. no se considerara por si sola Evento Eximente de

z
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Responsabilidad, a menos hue la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento  Eximente  de
Responsabifidad. Se entenderd por evento eximente de responsabilidad
(“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacidn de eventos ¢ circunstancias fuera del control razonabie de la
Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado fodos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabifidad incluira los
eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que
cumplan con los requisitos anteriormenie mencionados:

(i Eventos politicos que ocurran denfro, o que
involucren directamente a Colombia- 0 al pafs de origen del
Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A).  Cualquier acto bélico, declarado o no,
invasion, conflicto armado o acto de enemigo extranjero,
blogueo o embargo; '

(B). Golpe de estado, revolucion, motin,
asonada, conspiracién, insurreccion, disturbio civil, acto de
terrorismo, acto de guerrifia 0 sabotaje;

) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el inferventor
ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccion,
manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos
de tesoros, minas u otros yacimientos. :

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituyan un incumplimiento de
sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el
cumpiimiento por parfe del Interventor con sus respectivas -
cbligaciones bajo el mismo.

(i)  Respecto de las obligaciones de la AN!, las acciones °
u omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus ;
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimienio;
por parte de la AN! con sus respectivas obligaciones bajo ef mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesién que conste -
en acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANl y el
Interventor, siempre que la suspension no se haya dado por causas i
imputables al Interventor. Ly

(b) Se entenderé por “Fuerza Mayor’, ia ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira -
a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo .
este Confrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los
efecios del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirén
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.
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(c) Procedimiento.

(i} Dentro de los diez (10) dias siguientes a la
ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad o de [a fecha
en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (fa “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus
obligaciones le comunicara a la ofra Parte acerca de la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas,
incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes v,
hasta donde sea préctico y posible, un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la
fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la
duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve

imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como
‘Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10) dias siguientes a la cesacion
de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada
notificara a la otra Parte (A} el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la
fecha en que reasumira ef cumplimiento, que no podré ser mayor a
diez (10) dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui
regulada. Cuando ia causa del Evento Eximente de Responsabilidad
sea la suspension del confrato de concesidn, el Intervenior debera
reanudar la ejecucién del Confrato al mismo tiempo con el
Concesionario.

(i) Una vez efectuada la nofificacion dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedard, durante
el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
dado la nofificacion aqui exigida ta Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el
Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones. '

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada
suministrard semanalmente informacidn sobre el desarollo del
Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que
se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que
para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se
reuniran para buscar, de buena fe, solucicnes tendientes a reanudar
el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara

relevada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la
medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y Gnicamente por
un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurtidos por la Parte Afectada durante el Periodo
Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y
superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo
previsto en el Confrato para el cumplimiento de la obligacién afectada por ¢}
Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquél del Periodo Especial.
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(e) La Parie Afectada por un Evento Eximente de
Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente
aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y
reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para
superarlo en el menor tiempo posible.

{f) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias-de Evento Eximente de Responsabifidad y éstas
impidan la ejecucion tofal del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspenderd y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en
un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un
Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucién de la totaiidad
de las obligaciones del Contrato, sino solo la de alguna o algunas de las
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales

circunstancias suponen o no la suspensién del plazo contractual, atendidas

las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspensién del Contrato por algun
Evenio Eximente de Responsabilidad, el Interventor ‘debera tomar las
medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia tinica y
demas garantias sefidladas en el presenie Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspensidn. - :

(g) Suspension’ del Contrato por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesién. Cuando, en los términos y

condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la

ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su
entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente

Confrato. En el evento en que se suspenda la ejecucién del presente :

Conirato, se aplicara o previsto en el literal (h) siguiente.

(h) - Compensaciones  por  Evenfos  Eximentes de
Responsabilidad. Cuando ocuran circunstancias de Evento Eximente de :
Responsabilidad, las Partes no estarén obligadas a pagar compensaciones o |
indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la tnica :

excepcién que se sefiala a continuacion:

(i} Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato

surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al !
interventor a paralizar la ejecucion de las obras o [abores derivadas :
de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor :
los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren
a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma '

diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sdlo aplicarda cuando se

cumplan los siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de:
Responsatilidad impida la ejecucion de la fotalidad; y (B) que esa

paralisis impliqgue, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad refacionada o no con este Contrato.

(ifi) La definicion del valor diario por mayor permanencia
en el Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos
fjos asociados a- los recursos {equipos, personal y gastos
administrativos) del. inferventor que forzosamente haya tenido que
dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia de! Evento Eximente de
Responsabilidad. En ningln caso se incluiran  valores
correspondientes a kicro cesante.
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(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucidn de conflictos previstos en el presente
Contrato. '

(v} Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar,
se incluiran actas de seguimiento de ejecucién del Contrato,
correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comtin acuerdo determinaréan el valor
del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal
Inierventor asi como su forma de pago.

CLAUSULAS.7. Responsabilidad del Interventor.

En fos términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82
de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere
lugar, el Interventor sera responsable frenie a el CONTRATANTE civil, penal,
disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente
desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de
Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que
por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de
Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta
por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53
y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor serd sujeto disciplinable y
tespondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8.Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento: .

(a) El CONTRATANTE debera nofificar al Interventor del reclamo o
accion  correspondiente:

(i) si es extrajudiéia!, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea
presentada;

(ii} si es judicial (deﬁjbua!quier naturaleza), dentro de los tres (3)
Dias  Habiles siguientes a:
(A) la feché en que el reclamo haya sido nofificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente noiificado del auto
admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
reclamo, si fal notificacién se ha hecho por medio de aviso o
edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENTCIA se reserva el derecho de asignar, a su
propio  costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado
desu escogencia quien debera interactuar con la persona designada por el

-
.
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Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y ofro
apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA9.9. Coadvuvarfbia y Otros Comportamientes Procesales.

Cuando, a juicio del? Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus.
intereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el
Interventor tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en-
caso de conflicto entre e! Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la -

defensa o la solucién del correspondiente proceso, fa AGENCIA tendra la -

competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que

correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva-

reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas -
consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el
criterio de los abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de Ia :

AGENCIA para tomar cualquier decisién o accion que deba adelantarse en

desarrollo de su defensa. El Interventor pagara - a nombre de la AGENCIA - -
las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para |
atender los embargos o el requerimiento de pélizas u otras medidas |

provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias

posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada '
por una copia de la orden correspondiente de las auforidades. Sila condena u:

orden pertinente es rectirrida por la AGENCIA y ef recurso es de aguellos que

se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar
sera pospuesta hasta la fecha en que el recurso comespondiente sea -

decidido. En e! caso de mora se causaran intereses en los porcentajes
previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
la utilizacién de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por-

cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacidn entre las Parfes.

El presente Contrato no crea relacidn alguna de asociacion, asociacion de
riesgo compartido {Joint Venture), sociedad o agencia enire las Partes, ni
impone obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas.
Ninguna de las Partes tendré derecho, faculiad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o representante, ni
para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este
Confrato podré interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre
las Partes a la de Ia vinculacion negocial en los términos de este Contrato.
Las Partes no pretenden crear ningin derecho ni oforgar ninguna accion a
ningun tercer beneficiario de este Conirato.

CLAUSULA Q.11 _ Subcontratos.

El Inferventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la
actividad subconiratada, solo podra hacerio previa autorizacion por parte de la
ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo &l (nico
responsable la ANi por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. E
interventor es el UGnico responsable anfe la ANl de la celebracion de
subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al {los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no
cumpia (n) con las caiidades minimas necesarias para la ejecucién del (las)
labor (es} subconiratadas. En ninglin caso se podran subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.
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CLAUSULA 9.12. Cesion,

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la AN, los
miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la
Propuesta, deberdn permanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en
la Propuesta), sblo podran realizar la venia o cesién de su participacion en la
sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacion que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Conirato fue
adjudicado al Interventor en razon a sus calidades acreditadas en el Concurso
de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes
y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no
podra llevarse a cabo. La ANI no podri ceder el presente Confrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados de! mismo, sin e previo
consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesién ocumra como

resultado de politicas de reestructuracion o modemizacién del Estado
colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a [a Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s)
0 cesionaria(s) del presente Confrato se somete(n) a la jurisdiccion de los
tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion diplomética en lo
referente a las obligaciones y derechos originados en ef Contrato, salvo en el
caso de denegacién de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones de la Normatividad apficable.

CLAUSULA 9.14. Informacién v Conogimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion de este
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asf como los
lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte
a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales,
fransporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales,
mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso,
condiciones de! suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos : requeridos para su ejecucion, el regimen
tributario a que estara sometido el Inferventor, 1a Normatividad aplicable y, en
general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del
Contrato, todo lo cual fue tomado en cuentaen la preparacion de fa Propuesta
del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen
completo de los sitios donde se Hlevara a cabo la obra que sera supervisada
por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores deferminantes de los costos de ejecucion de los trabajos,
los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su Propuesta,
teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este
Contrato. Ef que el Interventor.no haya obtenido toda la informacién que
pueda iniluir en la determinacion de los costos, no lo eximira de

- responsabifidad por la ejecucion compieta de las obligaciones de conformidad

con este Conirato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por
parte de la AN! ya que el Inferventor asume la carga de diligencia de efectuar
las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.
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CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Confrato se rige por la ley vigente en la Repdblica de Colombia. Este
Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de
2011, el Decrefo 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Cadigo de
Comercio, el Cédigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. -
Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio confractual la
ciudad de Bogeta D.C. ‘

CLAUSULA 9.16. idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano.
En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion

de cualguiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera e} documento en
idioma casteilano.

CLAUSULA 8.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiénto
de los requisitos que impone la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligacicnes.
La terminacion o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguira

las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo,
entre ofras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Rentncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara
como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total
o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente fales facultades o derechos, salvo disposicion legal en
conirario. '

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Intervenior.

Serén por cuenta exclusiva del interventor, todos los costos, directos e
indirectos, que demande ia.ejecucion del presente Contrato, tales como los,,.,. .
gastos de administracion, ‘sueidos, horas exiras, jornales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al control de calidad interno de la inferventoria,
transpories, equipos, costos de laboraforios, investigaciones técnicas, estudio
y disefios, asesorias, asi como {odos los gastos y los impuestos, tasas y
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contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de ia ejecucion
det objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuars las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a fravés de muestreos, cuando
sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo
confrof constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en

perfectas condiciones y sean entregados a ta ANI, debidamente ejecutados y
dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Asequramiento de la Calidad.

El Inferventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de
calidad como medio para asegurar el cumplimienio de sus obligaciones, para
lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de Ia
documentacién utifizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventorfa,
el Interventor deber4 acogerse, como minimo, a Io dispuesto en las siguientes
normas de [CONTEC: NTC - ISO de fa serie 9000 en sus {ltimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen. _ :

.CLAUSULA 9.22. Patentes.

El Interventor tendra la obligacién de cumplir con Normatividad aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y -licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para la gjecucion del Conirato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AN| por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de a obligacién contenida en la presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucién

del presente Confrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor.

CLAUSULA9.23.. . Nofificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas
(i) a la siguiente direccion y al siguiente correo elecironico; o (if) a la siguiente
direccion y al siguiente niimero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones
deberé ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y solo a
partir de la nofificacion del cambio seran oponibles tas nuevas direcciones.

Si es a la AGENCIA: Calie 26 No. 58 - 51 Edificio T4 Centro
Empresarial Sarmiento Anguiq - Bogota D.C

PBX: 484 88 60
Codigo Postal: 111321
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Sies al Interventor: Calle 70 No. 7 - 3 Piso 4 — Bogota D.C
Teléfono: 643 95 00

Correo electrénico: oiimenez@h-mv.com

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y
recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera nofificada
la Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

{b) Si es enviada por correo electronico, se entendera nofificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico,
si lo ha enviado con esa opcion; o (i) cuando el destinatario le confirme via
correo electronico el recibo de la comunicacion.

{c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la
confirmacion de envio que expida la maquina a través de la cual se envid el
fax. '

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente

~AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

sl

OSCAR J;rénez CELY

Representante legal HMV SUPERVISION S.A.S

%yec{é: Ricardo Luna~ Abogade GIT Gerencia de Contratacion - Vicepresidencia Juridica . L
Revisd aspectos juridicos: Gabriel Eduardo del Toro Benavides - Gerente GIT de Coptratacion - Vicepresidencia Juridica S

Aprobd aspectos juridicos: Alfredo Bocanegra Varon — Vicepresidente Juridico CA~7 .

Revist aspectos téenicos: Lilian Mercedes Laza - Vicepresidencia Gestion Contractual

Revist y aprobé aspectos técnicos: Glora Inés Cardona - Vicepresidencia Gestion Contractua
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