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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de
ciudadania ndmero 79.683.020 de Bogota, en calidad de
Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de
Infraestructura, segln consta en la Resolucién No. 423 del 3 de
marzo de 2014, facultado por delegacion conferida mediante
Resolucidn 1113 de 2015, quien obra en nombre y
representacién  de la  AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial de! Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte,
en adelante y para efectos det presente contrato (la “AGENCIA";

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b} JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCIA, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 80.425.579 expedida en Bogota, obrando en
nombre y representacion de JOYCO S.AS, con NIT No.
860.067.561-9, en su calidad de representante legal, (el “Interventor”
el “contratista™;

Hemos convenido celebrar el presente confrato de interventorfa (el “Conirato”
o el “Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011 y el Decreio 1082 de 2015, sus nomnas
reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. 744 del 04 de Mayo de 2015, se abrio
el Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-010-2015 (gl
“Concurso de Meritos”) para seleccionar la oferta mas favorable para
llevar a cabo la interventoria integral de los contratos de concesion
derivado del proceso licitatorio  VJ-VE-APP-IPB-003-2014

correspondiente al proyecto denominado TRANSVERSAL DEL
SISGA (! “Confrato de Concesion”).

(b) Que mediante Resolucion No. 1183 del 10 De Julic De 2015, se
adjudicé el Contrato de Interventoria al Interventor.

(c) Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son
los Gnicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individuaimente la “Parte”, conjuntamente las “Partes), acuerdan que el
presente Contrato se regiré por las clausulas que se sefialan a continuacion, y
en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las demés
normas legales aplicables a la materia.



CAP{TULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segiin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de
la Ley 57 de 1887 ias palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, segln el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido ‘que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Cléusulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance

y la intencién del presente Contrato y no se consideran como parte del
mismo.

CAPITULO I
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de CONTRATAR LA
INTERVENTOREA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA
INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO
PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE
ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA QUE SE
DERIVE DEL PROCESO LICITATORIC VJ-VE-APP-IPB-003-2014
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “TRANSVERSAL
DEL SiSGA”. El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable,
juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial del
Contrato de Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los t#rminos sefialados en el
Contrato de Concesién y

(i) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesion.

(i) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de
los riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al
Concesionario frente a [a posibilidad de materializacion de
estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo
cumplimiento por parte de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de
la suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado
a la terminacion anticipada del contrato de concesién y su reversion
extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.



El plazo se dividird en las mismas etapas del contralo de concesion
correspondiente, asi:

(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: corresponders al tiempo en
que se desarrollaran las Fases de Pre construccion y Construccidn que en
suma sera de sesenta (60) meses, asi:

(i) Fase de Pre construccion: doce (12) meses
(ii) Fase de Construccion: cuarenta y ocho (48) meses

(b} Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollaran las labores de operacion y mantenimiento que sera de:
veinticuatro (24) meses.

No obstante este contrato no se podra suscribir hasta tanto se haya suscrito
el acta de inicio del contrato derivado del proceso de seleccion VJ-VE-APP-
IPB-003-2014 y cuando los concesionarios cumplan con su obligacion de

fondear la Subcuenta Interventoria y Supervision de que trata el contrato de
concesion;

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Confrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del

Contrato de Concesién y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de
los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el
desarrollo y control integral de la Concesion se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada
uno de los documenios que integran el Contrato de Interventoria, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Confrato de
Interventorfa, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b} Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventorfa, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, segan corresponda,
asi.como con fas normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor
se obliga a mantener la plantila minima de personal con los
requisitos de formacion, experiencia y dedicacion minimos exigidos,
prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo-
de los Pliegg de Condiciones del Concurso de Méritos de la

interventoria.J/

lEnel Pliege de Condiciones, |z Heja de Datos y en el Gontrate de Concesion comespondiente, sus adiciones,
otrosies y demis documentos que o aclaran, modifican, complementan o sustituyen.




Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de

Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y
equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Coricesionario,
contenidas en el Confrato de Concesién, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por la ANI, salvo en aquelios casos en que el
Confrafo de Concesién o los Apéndices indiquen que {ales manuales
no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligacicnes contenidas en
el Contrato de Concesidn por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato
de Concesién, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los piazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion
y sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesién, y en todo caso cuando la ANI asi se Io solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oporuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la AN establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la enirega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracién de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de
confrol o de ofras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario

esté obligado a entregarle @ Inferventor o a la ANI, de conformidad
con el Contrato de Concesion



(w)

Ejecutar fodos los actos sefialados en el Contrato de Concesién
como actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a
cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su
ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare
silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI
0 el Interventor, sera este Ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en ef Contrafo de
Concesién, en los #rminos y plazos sefialados en dicho Confrato o —
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa- en los
términos gque sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Confrato de Concesidn.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesidn
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicin
de Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surfa como consecuencia del

incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimientc de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y eshozar la estructura
de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucién del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como
minimo, a lo dispueste en las normas de ICONTEC: NTC - 10 de la
serie 9000 en sus (lfimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucién de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega

de las copias por parte del Interventor en ninglin caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

Las demas previstas en el Contratc de Concesion, las demas
previstas en el presente Contrato de Inferventoria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se
enuncian en los Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de

Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes objetivos generales: \\

/



{a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades
para la gestion administrativa del Contrato de Concesién y del
Contrafo de Interventoria, que pudieran implicar interaccién con el
Concesionario  y/o la  AGENCIA  NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica e! establecimiento de
un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre las
partes incluyendo el registro, control, archivo y entrega de toda la
documentacion contractual del proyecto, de manera oportuna y
organizada, la digitalizacion de  comespondencia
documentacion, la recepcidn y verificacion de informes, entre
ofros.

(b} Gestion Técnica: El interventor realizard los procesos y
actividades relacionadas con fa medicién, (medicion de indice de
estado, y reflectividad), pruebas, evaluacion y verificacién de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario
en el area técnica durante las diferentes etapas del Contrato de
Concesion, asi' como durante la terminacion vy liquidacién del
contrato de Interventoria.

(c) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revision y control del manejo financiero y
contable del Contrato de Concesién entre el Concesionario v la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a través de la
fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesion.
Adicionaimente, en caso de que haya lugar la etapa de
liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios
para la liquidacién definitiva, objeto de esta Interventoria e
informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la
inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar
las deudas que a la fecha de la reversién se presenten en caso
de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de
las obligaciones confractuales en materia econémica y financiera,
Ademas de Ia elaboracion de los formatos que para el proceso de
liquidacion que la Agencia solicite, incluye la realizacion de los
procesos y actividades relacionadas con la supervision del area
econdmica del Proyecfo.

(d) Gestién Econdmica: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la supervision del érea econdmica del Proyecto.

(e) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas
a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Concesion, asi como apoyar a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

(f) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades
enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planieadas en los estudios de impacto
ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacién
de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales,
entre ofros, sean implementadas para minimizar los impactc){y/

ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con

9



la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten
las Autoridades Ambieniales.

(g) Gestién Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion y
el Apéndice 6 — Gestién Social. Incluye, entre otros aspectos, la
verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos
de gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en
materia de atencidn al usuario, seguimiento del tramite que da el
Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de
las medidas sociales establecidas en los planes de manejo
ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades
étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacion e
implementacién de planes de reasentamiento poblacional y en
general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la
aplicacién de ia "Ley Aplicable”.

(h) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en el control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion
que adelanta el Concesionario para la adquisicion de las 4reas
requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesion, mediante
la vigilancia del cumplimientc normativo y confractual en la
materia y control de la gestion predial.

(i) Gestion de Sequros: Realizar los procesos y actividades
enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del
Concesionaric de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias
exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre otros la
correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y
vigencia, segln lo prevé el comespondiente Contrato de
Concesion.

() Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a
la identificacién y prevision de los principales riesgos asociados
con el Contrato de Concesidn, que permita prever, organizar y
realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de
riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo
la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de Concesion.

(k) Gestién de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos vy
actividades relacionadas con fa revision y control del aforo y
auditoria del Confrato de Concesién, incluyendo, entre otros, Ia
revision de informes de aforo, la implementacion de sistemas
filmicos para verificacion de transito y la ejecucion de conteos de
frafico.

(I} Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en
términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y
comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar
las ordenes de pago presentadas por el contratista, y darles
tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el
cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a cargo
del concesionario, establecer el valor de la inversion privada,

documentar idénea y oportunamente los registros contablesy

10



pertinentes, informar sobre los recaudos de [as tasas, suministrar
a la Agencia con oportunidad fodos los soportes y formatos
requeridos para la actualizacion contable de la Entidad en los
términos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad
del contratista y requerirle la informacién que sobre este aspecto
estime conveniente y necesaria, en caso de que el confrato de
concesion lo permita.

(m) Gestién de Calidad: Coordinar el sistema de Gestién de Calidad

de la Interventoria con los procesos de la Agencia Nacional de
Infraestructura  para prever, organizar y realizar acciones

coordinadas que permitan la buena ejecucion del Contrato de
Concesion.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(@)

El valor estimado del confrato de interventoria es de
DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES
NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS
($18.121.926.000.00 M/CTE) incluido IVA, a precio global
fijo en pesos corrientes de diciembre de 2013.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global
fijo ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a
ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condiciones descritos en el presente Contrato y en los
documentos del proceso. las Partes aceptan que la
discriminacion  del—presupuesto que debe entregar el
interventor para la firma del acta de inicio no implica que el
presente Contrafo se haya acordado a precios unitarios, o
que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicard que le sea reconocida
cualquier variacién en los precios o en l2 cantidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor
para la firma del acta de inicio, sélo sera tenida en cuenta y
utilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las
lebores de liquidacion de presentarse una ferminacion
anticipada del contralo, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de
personal y los items de ofros costos hasta la fecha de
terminacion, Unicamente al valor establecido en dicha
discriminacion.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las
labores de interventoria, una vez adelantado el tramite
pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que
haga la Agencia de los informes, diagnésticos o productos
que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el
comespondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre
que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los
términos del presente Contrato, se pagara la cuota mensual )
con cargo a la Subcuenta Interventorfa y Supervision
constituida para fal fin en el Fideicomisoc que maneja los
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(d)

(e)

recursos del Conirato de Concesion, de acuerdo con las
condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo méaximo de hasta dos (02) meses
a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo
los trémites pertinentes y dar las instrucciones necesarias
para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el
Fideicomiso del Contrafo de Concesion. Para los pagos que
se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor debera
expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que
se administren los recursos del Proyecto de Concesion.
Durante el tiempo del framite hasta la fecha efectiva de pago
no le serén reconocido intereses de alguna indole al
Interventor, quedando el pago de la tltima cuenta supeditado
a la aprobacion del informe final de Interventoria y a la fima y
perieccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de fo anterior, en el evento en que una vez
suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segin
los términos del contrato durante el primer mes, no se
encuentre aprobada la fotalidad def Equipo de Trabajo
minimo requetido en el Plan de Cargas y en Ja Hoja de Datos,
el pago mensual se reduciré en la proporcion equivalente af
Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y
por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo
a retribuir, tomando como base ef presupuesto desagregado
el cual debera ser entregado por el Interventor para la firma
def Acta de Inicio. La reduccién de la retribucion de que trata
el presente literal, no impedira fa imposicion de multas en fos
términos del presente contrafo.

Forma de pago: El valor del contrato se expresan en Pesos
constantes de diciembre de 2013, por lo que se actualizaran
teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por e
DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturacion
por parte del Interventor deben ser indexados conforme con
la siguiente formula;

PCinmy
{Dic{z033)

Donde:
Cuotar —* Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al

(n.m) Interventor en el respectivo afio calendario “m”.
Cuotam Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

{Dil2013) expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013
IPC IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio

0m” | calendario “m* publicado por el DANE

IPC piczn13) | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE
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El primer y ultimo pago se realizara de acuerdo al niimero de dias reales del
mes de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a
los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de Interventoria comesponde a la
suma de DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES
NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS ($18.121.926.000.00
M/CTE) incluido IVA, a precio global fijo en pesos corrientes de
diciembre de 2013, el cual corresponde a la suma fotal de los pagos
que se prevén a favor del Inferventor, aplicables a cada Fase y Etapa
del Contrato de Concesion, expresados en Pesos de diciembre de
2013, feniendo en cuenta el nimero de meses estimado de cada una
de las Fases y Etapas del Contrato de Concesién durante las cuales
se prevé que esté vigente el presente Confrato de Interventoria,
atendiendo al plazo del presente Conirato.

El valor efectivo del Contrato de Interventoria corresponderé al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsio
para la Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacién de la interventoria de proyectos
de asociacion publico privada encuentra su respaldo en el modelo de
retribuciones que para este tipo de proyectos se encuentra dispuesto
en la ley 1508 de 2012, modelo segtn el cual no se requiere contar
con apropiacion presupuestal dentro de la vigencia en que se iniciara
la ejecucion del respectivo proyecto, y adicionalmente, con cargo al
respaldo presupuestal de cada uno de los proyectos se encuentran
estimados y contemplados los costos de la interventoria
correspondiente. Por tal razén, las vigencias futuras aprobadas para
el proyecto de APP se constituyen a su vez en la disponibilidad
presupuestal de su correspondiente interventorfa y el concesionario
adjudicatario del proyecto de APP debera suscribir el correspondiente
contrato de fiducia mercantil y fondear las respectivas cuentas a su
cargo, dentro de los cuales esta la subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcién del presente contrato,
estara supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el conirato de concesién del respectivo
modulo.

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y
manejo de los recursos del contrato de concesién respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

PARAGRAFQ: En virtud de o aqui dispuesto, los proponentes con la
suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, expresaron que
conocen y aceptan la condicidn accesoria para la suscripcion del
confrafo de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habré lugar a la suscripcion del

contrato y en consecuenciayno habré lugar a indemnizacién ni pago
alguno a cargo de la AW
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CLAUSULA16.  Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del
presente Conirato, la ANi declara y garantiza lo siguiente:

)

(i)

(iii)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
adscrita al Ministerio de Transporte segiin Decreto 4165 del 3
de noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna ley o
decision de autoridad competente que tienda a la liquidacion de
fa ANI.

El funcionario que suscribe el Conirato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus
funciones.

La suscripcion del Contrato de Inerventoria no coniraviene
ninguna nomma aplicable a fa AN! y por el contrario se fleva a
cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcién del
presente Contrato, el interventor declara y garantiza lo siguiente:

()

(vi)

(vil)

Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso

de consorcios o uniones temporales) esta actuaimente vigente,

ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado]

cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi

como con las autorizaciones suficientes en los #minos de [sus
estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2} Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos
en el presente Contrato.

Autorizaciones:

1) El  Interventor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a sus términos.
Ninguna autorizacion de ninguna auforidad diferente a un
organo  [societario/contractual]l es requerida para la
suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2} La suscripcion del presente Confrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al interventor ni a su regulacion
internafestatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Conirato. Durante el término del Concurso de
Meéritos hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y
con la presentacibn de la Oferta determind que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la
AN| durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y
suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que
en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de
la AN aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta consideré que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato
no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus
términos y condiciones, por lo que ademéas acepta los términos
y condiciones del Contrato en la medida en que los ha
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estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del
Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el
Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente Contraio.

{viiy ~ Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara
que conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que
durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance
de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacién de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesién y por ende el alcance sus obligaciones
como Interventor de dicho Contrato de Concesidn, asi, reconoce
y acepta que [a confraprestacion prevista es suficiente para la
asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

(ix) Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los
tinicos beneficiarios del Contrato y particularmente de 1a
remuneracion aqui pactada.

(x) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente
Contrato, los usos que le dara a los pagos de la ANI seran Gnica
Yy exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato,
mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion dei mismo. De la misma manera, el interventor
declara y garantiza que siempre contara con la informacion
disponible, veraz y oporiuna que soporte todos y cada uno de
los pagos que haga a ferceros, la cual serad facimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de
la Interventoria.

(x) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados
con la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para
los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas
las prestaciones det Contrato con cargo a los pagos previstos,
asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo,
condiciones  climaticas, de pluviosidad y fopograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen fribufaric a que estard sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo
lo cual fue tomado en cuenta en la preparacién de la Propuesta.
Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que

- ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenia estrictamente
la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El hecho que
el Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda\/
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influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones
de conformidad con el Contrato, ni le dard derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la AN, ya que el
Interventor asumid la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

(xiy El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcién del
presente Contrato, que no se halla {ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y
garantiza que notificara inmediatamente a la ANI y debera ceder
el presente Contrato a quien la ANI designe.

{xii) El Interventor declara y garantiza que en relacién con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera
el cuidado y competencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado qué ha actuado en forma adecuada y
conveniente en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la
experiencia en la provision de servicios equivalentes a los
previstos en el presente Contrato, considerando [as
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio,
alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucién del presente
Contrato se prolongue mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Interventor un pago mensual o diario, segln corresponda, haya
sido 0 no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comdn acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que
la mayor permanencia del Intervenior se haya ocasionado por causas
imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repefir contra el
Concesionario el valor pagado al Interventor, sin peruicio de las
indemnizaciones yfo sanciones a que haya lugar, fodo de conformidad con el
Contrato de Concesidn; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE vy el Concesionario seran resueltas segin se establece en el
Confrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad

y compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del
presente Contrafo.
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CAPiTULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(@)

(e)

®

Realizar, por su cuenta y riesgo, fodas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta vy riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, segtn corresponda,
asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el gjercicio de las profesiones. En todo caso, ef Interventor
se obliga a mantener la plantila minima de personal con los
requisitos de formacion, experiencia y dedicacion minimos exigidos,
prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de Ia
interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucién del Contrato de Interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina ¥y
equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesién, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesién o los Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato
de Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con ef Contrato de Concesion
y sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del

Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesidn, y en todo caso cuando la ANI asi se lo s’alici@/l
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(m)

Entregar a la ANl la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la enfrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la enfrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el ptazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracién de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables,  juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la AN, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de
control 0 de ofras entidades del Estado y acompafiamiento a
retniones cuando ello sea necesario.

Recibir, veriiicar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario
esté obligado a entregarle al Interventor o a la AN, de conformidad
con el Contrato de Concesidn.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion
como actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a
cargo de la AN! o el Interventor, son requeridos por la ANI para su
ejecucion por parte del Inferventor. En todo caso, si la ANI guardare
silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la AN
o el Interventor, ser4 este Gltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los rminos y plazos sefialados en dicho Contrato o -
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesién
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion
de Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software. que
utlice para la ejecucién del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que suria como consecuencia del

incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad com
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para |
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cual debera elaborar un manual que debe inciuir o referenciar ios
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicién del
sistema de calidad correspondiente a la gjecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 1SO de Ia
serie 9000 en sus dlimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibies para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de ta ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega
de las copias por parte del Interventor en ningun caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesién, las demas
previstas en el presente Contrato de Interventoria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, ef CONTRATANTE tendran a su
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en
ofras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los trémites dentro de los plazos sefalados
en ei presente Contralo para que el Patrimonio
Autonomo efectlie los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la cormrecta
supervisién del Contrato de Concesion.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y
en el presente Contrato de interventoria.

CL/:\US_ULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las scciedades extranjeras del Inferventor que no tenga(n), domicilio
en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, uha sucursal en Colombia, cuyo
objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Centrato adjudicado, y
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Conirato de
Interventoria y cinco (5) afios mas, segin se establece en el presente
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién
de multas en los términos del presente Contrato.

CAPITULO ili
Bersonal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para ekdesapfollo
def objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:
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El siguiente personal minimo deberé estar aprobado como prerrequisito para
la firma det acta de inicio de interventoria.

1 Director de nteentoria
1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
refacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se
describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario después
de celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la AN
presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor deberé efectuar las cormecciones o modificaciones necesarias dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacién. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones
en los términos del presente Contrato.

El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro
de los diez (10} dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y
estar aprobado a més tardar denfro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones
aplicaran los mismos términos indicados en el parafo anterior.

El Interventor deberd cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan
observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a} El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subconfratistas posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La
responsabilidad de que frata este contrato incluira, ademas de las
consecuencias fijadas en la nommatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
Agencia, 0 de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no redinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo
el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y
de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se lievan a
cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesién correspondiente, de acuerdo a la
etapa en la cual se encuenire el contrato de concesién, para lo cual el
Interventor dispondré de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la
ejecucidn de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor
dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y
dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento
del contrato de Interventorfa. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas v remunerada,sy
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adecuadamente a través del vaior acordado en el presente Contrato, por lo
que, en ningln caso, generaran reconocimientos econémicos adicionales a
favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores,
que deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas
en donde se llevan a cabo las Obras de Construccion, Rehabilitacion y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del contrafo de concesién, de
acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer
control directo de las actividades que se desarrolien mensualmenite.

{d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con
el tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego
de Condiciones y segin su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Conirato, la AN! tendra la facultad de
requerir af Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion
y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la
ANl la obligacion de reconocerle al Interventor ningtin valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios
del LIDER, quien deberd cumplir con todas las disposiciones legales
aplicables, entre ofras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y
a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion
a la interventorfa de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral
alguna con la ANI.

(f) Correra por cuenta del Inerventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por ef pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera
nomas legales y convencionales aplicables. La ANl no tendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se
viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales
del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado

este término se generaran los intereses de mora a que se refiere el presente
Contrato.

(g) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que
todo el personal que utifice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demés Clausulas del presente Contrato,
se entenderd como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las
multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos
previstos en la normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segln lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera
exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de
manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones Iegales‘o3/

21



extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion
también seré aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso
en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los pagos de
que trata el presente literal que les correspondan.

(i} El Interventor debera dar esfricto cumplimiento a lo estipulado
en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los
técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

1) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segln lo sefialado en el presente contrato, ef revisor fiscal del
Interventor ¢ el representante legal en caso de no estar obligado a tener
revisor fiscal, expedir una certificacién en la que conste que el Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Inferventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarolio del contrato de
concesion, entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la AN
en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en
cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los
requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los
suministrados por la ANI, sin que esto le genere al Interventor derecho de
solicitar remuneracién adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni
obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Modificacién de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podréa cambiar al Director de Proyecto y a
los Subdirectores ofrecidos para fa ejecucién del presente Contrato durante
un lapso minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del
Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por ofros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacion por parte de a ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que este sea, se requerird de la aprobacion previa, escrita y
expresa de la ANl y debera ser reemplazado por ofro de iguales o mayores
calidades, al perfil profesional requerido por parte de la AN| en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la
imposicion de multas en los términos de! presente Contrato.

(c) En fodo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el
reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la inferventoria,
siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El interventor estara en la
obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econbmico alguno por parte de la ANl a aquellos
profesionales que no cumpian con los requisitos exigidos en el Pliego del
Concurso de Méritos o en la Propuesta, por ofros que s los cumplan, previa
aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y

suficiente para atender ,todos los requerimientos del trabajo hasta su
terminacion a satisfaccién}\
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(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el (nico responsable por la vinculacién

del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracién de la vinculacién y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de Ia plantilia
de personal del Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato
de trabajo o de prestacion de servicios, seglin sea ef caso. Si se trata de un
confrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del Glfimo pago
efectuado por tal concepto.

(b) El Director de Proyecio y los Subdirectores de que frata la
Hoja de Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso imevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad
que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el
compromiso irevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere

presentado por un término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a
partir de la aprobacion de 1a hoja de vida.

(c) Por ofro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de
Trabajo de renunciar a cualquier ofro cargo o contrato con el que se
encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion
supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea
aprobada por la AN!. El incumplimiento de estos compromisos dar4 lugar a la
imposicion de sanciones en los téminos del Contrato. Para el caso del
Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de
aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de
las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENGIA o terceros y en
los contratos adjudicados pero no suscritos alin, sumadas a la requerida en el
presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%),
si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento (100%) la AN| para el Personal Obligatorio Minimo
no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la AN requerira al
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los
terminos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Inferventor.

Adicionalmente se resalta que [a regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyecios adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acredifar la experiencia del personal se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o
contractual. (i} auto cerfificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expediaé‘\/
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por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se cerfifique que
el profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisifos
sefialados en la nomatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto,
en particular deberd cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional
Nacional de ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

{f En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado &l equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los $éminos establecidos en la Ley y
en la reglamentacion de la profesion de contador publico.

(@) Como “experiencia general” del profesional se entiende ¢l
tiempo transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la
ANl contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a
la obtencién de la autorizacién para ejercer la profesion en Colombia en los
términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida
a partir de Ia fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesién en el
pais que ia hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucidn de actividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o en ejercicio de fa profesion en entidades privadas.

) La experiencia como profesor de catedra, director de
proyectos de investigacion, de tesis o asesor de proyectos de fesis, no se
tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional de que trata la
Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia dei profesional se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i} certificacion emitida por la
persona nafural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o
contractual. (ii) auto cerfificacion entendida como aquella que expide una

persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa

privada o cuande para acreditarla se aporfen auto certificaciones, los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segiin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance def contrato,

iy Elcargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion
laboral o contractual {incluyendo dia, mes y afo),

(v) Porcentaje de dedicacion,

{vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades
del estado los documentos aportados deben contener:\\
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(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, segin sea el
£aso,

(iiy funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion
|laboral o del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afo).

Para el caso de entidades estatales, se podréan acreditar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del
cual se establecid el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompariado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que frata la Hoja de
Datos no cumple con alguno de ios requisitos de formacién académica o de
experiencia sefialados para ef cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta
en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Confrato.

) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se fendran en cuenta dichos
estudios para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un {1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m)  En todo caso, se resalta que a cada profesional (inicamente
se le validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en fa
descripcion del perfil dei cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de
especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se
le tendra en cuenta solamente una equivaiencia correspondiente a la maestria

o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo
solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
‘demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con
los soportes en los que conste dicha informacién de que la experiencia
indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre
ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el
incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente
aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este
Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que
hubiere lugar.

{0) La idoneidad académica serd demostrada con la
presentacion de una copia simple def respectivo diploma y del acta de grado.
En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos
deberan estar homologados y convalidados anie el Ministerio de Educacién
Nacional o el ICFES, segtin corresponda, para que puedan ser considerados
por la ANI como formacion académica valida. Requisito que debera ser
cumplido denfro de los freinta (30) dias siguientes a la vinculacién de
cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. Fl
incumplimiento de esta obligacion implicara la- imposicion de las muit?aE\&
previstas en el presente Contrafo.
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(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en
el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramenio, el
cual se entiende prestado con la suscripcion def Anexo 6 y la entrega de Ia
hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la
formacion académica y de los permisos correspondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesion.
Dichos framites deberan completarse de manera definitiva dentro de los fres
(3) meses siguientes a la suscripcion del Contrafo de Interventoria, o dentro
de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que
se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la
resolucién No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del Contrato y
dara lugar a las multas en los términos establecidos en ef presente Contrato.

(q) En caso de que un tifulo académico no coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que
por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion
para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacién que considere
necesaria para demostrar ia equivalencia del titulo..

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de
higiene y seguridad industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato,
para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacién Laboral entre.la ANI v el Interventor
o su Personal

El Inferventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios
y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira
vinculo laboral alguno entre la ANI y el Interventor, por una parte, y la ANI y el
personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la
otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o
no, al personal que emplee para la ejecucién del presente Confrato de
Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los téminos
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,
agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI
se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que
asumiré el Interventor, el cual expresamente exime a la AN| de las mismas.
Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los
contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.8. Vinculacion Laboral

Ei Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral 2
todos los profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por
ciento (100%) durante la ejecucién del presente Contrato. En el evenfo que
dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero
sélo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato
de Interventoria, deberan ser vinculados mediante confrato laboral por parte
del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en
los términos del presente Contrato. oy
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El Interventor se compromete a mantener vinculados laboraimente en su
noémina durante el plazo fotal de ejecucion del presente Contrato, a minimo el
diez por cienfo (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad
promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la
junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de
calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable.
Para lo cual, deberd adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por
Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de
seguridad social en salud def personal en discapacidad que acredite; y (i) el
certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecuioriado
y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara ta imposicion de la
multa prevista en el presente Contrato.

r

CAPITULO IV
6

rdenes, Comunicaciones e Informes
SiJEiNes, wOMUnicaciones e INormes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes v Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviara copia 4l
Supervisor del Contrato de Concesién, como al Supervisor de la Interventoria,

CLAUSULA 4.2. Informes
{i) Informe Inicial

Ei Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas mas adelante debera llevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al
inicio del mismo, un diagnostico integral de la concesion que esta siendo
objefo de interventoria, ei cual ser presentado a la ANI mediante un informe
escrito. En dicho diagnéstico se debe reflejar la situacién completa que en el
momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de
gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion
técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagnésticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nive! de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planieamiento y
definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segln el programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractuaimente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones
a lievar a cabo por parte del concesionario, debe contener las accionefQI
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correctivas y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de
presentarse atrasos, falencias, efc.

El informe deberd contener. ademas indicadores de gestion que
permitan detectar de forma rapida y visual la situacién del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagndsticos se identificaran aquellos aspectos criticos v
estratégicos del contrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectiva contrato de interventoria. El diagnéstico estratégico corresponde
con un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la
descomposicion del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor
para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor
conceptuarg sobre aquellos aspectos crificos para el desarrolio de! contrato
de concesidn, de manera que se formule un plan de accién y unas
alfernativas de desarrollo.

Asl mismo, para cada uno de los aspecios del Diagndstico
Estratégico, el Interventor hara un andlisis especial en la matriz de riesgos
existente en el conirato de concesion. De no existir dicha matriz, debera
elaborar una con estricta sujecién al contrato de concesion correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en e
Diagndstico Estratégico que se presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagnésticos especificos
en la totalidad de areas que hagan parte del contrato de concesion y sus
adicionales.

(¢} Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado
del anélisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la
concesion desde una épfica financiera teniendo en cuenta variables
cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Inferventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada como se encuentra el estado de ingresos de fa concesién, hasta lo
ejecutado en ese momento.

El interventor deberé realizar el diagnostico al balance financiero que
implica un anélisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio autnomo (si aplica), la suministrada
por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro d7\

L
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este balance se debera presentar el Fiujo de Ingresos desde el inicio del
contrato de concesidn, y debe reflgjar el estado actual de la concesién.

De igual manera se debera hacer un analisis detallado del estado de
deudas de! Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un anélisis detallado del estado de
cada una de las etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera
analizar cada una de-las etapas presentes en el contrato de concesién y se
dara por separado un diagndstico cuantitativo y cualitative de cada uno de
estos. Se deberd ademéas separar las etapas segin se frate de Etapa
Preoperativa yfo Operativa.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que
den razén del estado de la inversidn realizada.

Se har especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que fa Interventoria previa revision conjunta con la

AN considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto
del contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los
documentos contractuales con el objefo de obtener un andlisis de
cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario. Dicho anélisis deberd incluir recomendaciones scbre la
procedencia de aplicacién de descuentos, multas o cualquier otra medida
tendiente a garantizar la cumplida ejecucién del contrato. Asi mismo, se
debera efectuar un anélisis de vigencia y aplicabilidad de pélizas y garantias a
efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar ia efectividad de dichas garantias o situaciones

que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley
Aplicable.

(i) Informe de Avance

El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte
del Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagnostico inicial o del informe de diagnéstico actualizado,
debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagndstico en el que
se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario por &reas de gestion. Esto sin perjuicio de la
presentacion de los demas informes por parte del [nterventor de acuerdo con

el contrato de interventorw
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Este diagnéstico comresponde basicamente a una actualizacion del
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, ef Diagnéstico de Avance
debera contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la

Interventoria deberé revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrafo de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

(i} Informes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la AN! dentro de los quince (15) primeros dias
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente,
comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte
ejecutiva contendré indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u otras heramientas que permitan comprender rapidements el
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la
interventoria. La parte general del informe contendra el anélisis de los datos
del Proyecto, entre ofros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas;
(iif) las actividades y gestiones de Ia interventoria; (iv) la refacion de temas
pendientes y las causas de su no definicién; (v) el avance en la
imptementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la inferventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe deber incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno
de los asuntos cuya revision, evaluacion y andlisis tenga éste a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Confrato de
concesion, sus Apéndices, ofrosies y Anexos.

Ast mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente:

.a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuentra el confrato de concesién respecto del cual
resultd adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;

¢) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacién del confrato de concesién

i. Respecto del contrato de concesién, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:

ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

» Avance y estado gestion ambiental
» Avance y estado gestion predial

» Avance y estado gestién social

» Avance y estado aforo y auditoria.

iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los
plazos y términos previstos en el Contrato de concesion. L/
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iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario:
v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.
vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;
vii. Estado de las garantias de trafico del Concesionario
viii. Avance fisico
e Actividades a precio global
* Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)
» Canfidades de obra ejecutada
ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)
Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento del Contrato
de concesion en los plazos y términos previstos en el
contrato de concesion; la valoracion sobre las consecuencias
que debe acarrear dicho incumplimiento v la tipificacion de
las causales de multas previstas en el Contrato de concesién,
ast como la opinidn del interventor.

xi. Informe defallado del cumplimiento por pare del
Concesionario del Plan de Obras o programa de obras,
acompafiado de su opinién acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto
en el Contrato de concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operafiva.

xiv. Informe sobre los errores de construccién cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iif. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesién en e periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del
Fideicomiso y de cada una de las subcuentas que lo integran,
de conformidad con la informacion entregada por la Entidad
Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual
desde el inicio de la concesion.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde ¢! inicio de la
concesion o desde el momento que aplique.

<

f) Servicios de la Concesidn.

g) Defalle de acfividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura.

- Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas
de este.

La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en sjecucion dentro de la etapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos,
ambientales, sociales y prediales, este informe debera reportar en
forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion:
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Todas las decisiones de la intervenforia respecto a ejecucion de
obras.

) Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya laborado
durante el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser
diferente al aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrafo),
ni inferior, en nimero, calidad y dedicacién, al que se obliga a utilizar
de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacién
de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Intervenior, para lo cual deberd anexar la
Planilla infegrada de liquidacién de apories parafiscales, la cual podra
ser verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime
conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor def contrafo
designado por la ANI, podra exigir a lo largo del contrato de
Inferventorfa todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u ofros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracién y la
refacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo
las cuales se estén prestando los servicios de consultoria por parte del
mencionado personal.

i) Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
perfodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacién sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k} Observaciones y generafidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AN y acciones
correctivas yfo preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesidn (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social,
predial, juridico, operacién, mantenimiento, etc.).

m)En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le
permita a la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos,
cumplir los plazos de respuesta y actuar segin lo acordado.

n) Una relacion scbre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el
estado de framife y contestacion de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales
PQR, dispuestos por el Inferventor en caso de que fueran
procedentes,

o} Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria,
se relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento.
Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual
para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales de! proyecio en
medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion
adicional fendiente a cumplir con sus obligaciones en relacion con la
gjecucion del Contrafo de concesion y el contenido de éste. Estos informes
mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al
informe para el pago menstal al Interventor.y
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El informe mensual debera estar acompaiado de la respectiva factura
de cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con
toda precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de
Interventoria, asf como los resultados de los mismos. En todo caso, el
Interventor deberd fener en cuenta que las actividades y
procedimientos def Interventor son apenas los requisitos minimos que
debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, ef
Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de fas
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como
aquellas que hubiera realizado en adicién a las descritas en los anexos
Tecnicos del Contrafo de concesion y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos v Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AN|
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato
de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se
deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se
realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerira, dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual,
para que efectie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Inferventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado fa ANI
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de
diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por 1a ANI, asi se lo hara saber por
escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud,
exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la
ANl insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el
Inferventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo Vil del presente Contrato.
El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacién de Obras Obligatorias.

(@) El Inferventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe
por ferminacion de Obras Obligatorias que corresponden al
proyecto, el cual deberé ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de
la terminacién de dichas Obras Obligatorias conforme se establecio

en el contrafo de concesién.\/
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(b) Este informe por terminacion de Efapas serd uno de los soportes
para proceder a la suscripcién del acta de terminacion o acta de
operacion, segin corresponda, de una etapa del Confrato de
concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el
Contrato de concesién y sus documentos. La entrega de cada
Unidad Funcional estard condicionada al cumplimiento de los

requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesién para
tal efecto.

(c) El informe por terminacién de cada etapa debera contener una
relacién detallada y discriminada respecto de la gestion global de!
Concesionario en la Etapa respectiva, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesién y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados
de todos los andlisis realizados por el Interventor que demuestren
que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesién
para poder suscribir el Acta de Terminacion de una Etapa,
incluyendo pero no limitado a:

() Una relacién de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i} El procedimiento adelantado para la verificacion de la

Etapa respectiva, de acuerdo con el Confrato de concesion y demas
aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segin este
término se define en el Contrato de concesion) entregada por ¢l

Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones
o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario
respecto al Plan de Obras de la Etapa respectiva.

{d)El Supervisor de la ANI revisara y aprobarad el informe por
terminacion de cada Etapa si este se ajusta a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Confrato
de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante,
el Supervisor de ta ANI podré advertir deficiencias en el informe por
terminacion de cada Etapa, las cuales debera comunicar por escrito
al Inferventor, quien contard con un plazo maximo de una (1)

semana para ajustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es
del caso) a satisfaccion de la ANL.

{e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que
se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido Y s no
correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de
las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser
impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad con
este Confrato de Interventoria y con la normatividad aplicable. L_’
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{v) Informe Final

Una vez cumplido el término del conirato de interventoria, 0 en caso
de terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las
causales previstas en el contrato o en la ley, deniro de los veinte (20) dias
calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera
presentar el Informe Final, el cual metodol6gicamente comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores
de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que
permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las
conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general
contendra el analisis de dafos, enire otros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto oforgado en concesién, durante el
ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir su
gestidn, indicando detalladamente la situacién financiera de la Concesién.
Este informe debera contener la relacion de los documentos y asunfos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no
solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarrolio del mismo y todo io que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas
por la interventoria. El Informe Final se acompafara de un archivo fotografico
y de video de la via con el fin de documentar ¢l estado en Gue se entrega el
contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y
las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico
Final. Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales vy
Juridicos, asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacién de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales
utilizadas en la construccién de las obras, y su ubicacion, clase de
ensayos ejecutados y los resulfados obienidos, todos estos
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad
llevados a cabo por el concesionario. Se incluira la variable
ambiental, principaimente en lo relacionado con ef plan de manegjo
ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, Ia Interventoria
deberd evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de
concesién.

f) Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesién, hasta e
momento de fa elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la
Cuenta Aportes Concesionario (segiin estos términos se definen en el

- contrato de concesidn) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual
se indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los
resultados exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus
ofrosies.

) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion,
en la cual se indique el cumplimiento de éstas frente &l contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y deméas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementa?%i
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j) Una relacion de la fotalidad de las pruebas realizadas a las obras

~ recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante
la ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aquellas
que hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario,
aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucién y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccién al
momento de la elaboracién del informe final.

) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su
estado, vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la Gltima factura del confrato de Inferventoria,

estara sujeto a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte
del CONTRATANTE.

CAPiTULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcién al principio de indivisibilidad de los mecanismos de
cobertura de riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se
oforgaran para cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Decrefo 1082 de 2015.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica_de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la suscripcion def Contrato, el Interventor debera presentar para
aprobacion del CONTRATANTE, una garantia (nica de cumplimiento de las
obiigaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las
polizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto
antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestruciura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada
uno de los siguientes amparos:

(1) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a
favor de 1a AGENCIA con €l objeto de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria
incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demés sanciones que se
impongan al Interventor. La vigencia total correspondera a la duracion del
Contrato de Interventoria estimada en 7 affos més una vigencia adicional

cormespondiente al plazo contractual previsio para la liquidacion del presente
Contrato.

(i) La vigencia de éste amparo deber ser otorgada de !a siguiente manera:
a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccién: Para efectos de

este amgel interventor lo obtendra con una vigencia de un (1)
ano.
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b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion; Para efectos de este
amparo, el inferventor lo obtendra por una vigencia de cuatro (4)
anos.

¢. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este
amparo, el Interventor obtendra el amparo con una vigencia de dos
(2) afios y seis (6) meses més.

(i) El valor del amparo de cumplimiento sera ef siguiente:

a. Etapa Preoperafiva - Fase de Preconstruccion: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccidn: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de tas obligaciones
a cargo de! Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

c. Efapa de Operacién y Mantenimiento: En cuantia correspondiente
al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en ia Fase de Operacion y Mantenimiento.

(2) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al
personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del
Interventor durante toda la ejecucién del Contrato de Interventoria.

(i) La vigencia de este amparo ser4 la siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: Para efectos de este
amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de un (1) afo y fres (3)
afos mas.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: Para efectos de este amparo,

el Interventor obtendra el amparo con una vigencia de cuatro (4) afos y tres
(3) afios mas.

¢. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra con una vigencia de dos (2) afios y tres {3) afos
mas.

(i) EI valor de este amparo sera el siguiente:

a. ‘Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: en cuantia
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. —

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: En cuantia correspondiente
al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

¢. Etapa de operacién y mantenimiento: En cuantia correspondiente al cinco

por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Fase de Operacién y Mantenimientd:
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(3) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: el Interventor debera
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios
prestados que cubra los perjuicios que puedan suffir la Agencia como consecuencia
de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos eniregados
por el Interventor en desarrolio del presente Contrato.

(i) Este amparo debera tener la siguiente vigencia:

a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la
Etapa Preoperativa. El interventor debe allegar esta pdliza con fres (3)
meses de anterioridad a la finalizacidn de dicha fase.

b. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de
la terminacién de la Etapa de Operacion y Mantenimiento. El inferventor
debe allegar esta péliza con tres (3) meses de anterioridad a la finalizacion
de dicha fase.

(if) El valor asegurado de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa: Diez por cienfo (10%) del valor de las obligaciones
asociadas a la etapa preoperativa.

b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del valor de
las obligaciones asociadas a la etapa de operacién y mantenimiento.

CLAUSULA 5.3.Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Denfro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Confrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a
la garantia Gnica de cumplimiento, una poliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios ylo perjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la
AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucién del
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil
extraconiractual sera anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato
de Interventoria. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada
una de las polizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de
la duracion del Contrato, el CONTRATANTE verificara esta condicién y
aprobara cada pdliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas
con fres (3) meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada poliza,
observando el plazo total del contrato. (3) Partes. Cada péliza de segurc de
responsabilidad civil extraconfractual debera contemplar a la AGENCIA, al
Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las
polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decrefo 1082 de 2015, en adicion, el seguro debera incluir
los siguientes amparos: responsabilidad civil ¢cruzada, amparo de contratistas
y subconfratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada pdliza de seguro con
vigencia anual sera del 10% del valor total del contrato. f\/
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CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a
lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demés decretos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor
garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pdlizas de que trata e} presente contrato, el valor de la
reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

(¢} ElInterventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los términos expresados en el presente Capitulo y deber& pagar las
pimas y demas gastos necesarios para constituirlas, manienerias,
prorogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Gnica de cumplimiento
no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no
cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la
obligacién de constituir la péliza y por lo tanto 1a ANI podran imponer las
multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrafo, se le podran aplicar las multas
contempladas en el presente confrato.

(&) De ninguna manera ser admisible la inclusién de clausulas o previsiones
- dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier
forma las coberturas exigidas en el presente Conirato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia
diferente de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este
Contrato decidan constituir durante el término de su gjecucion para garantizar
de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se
obliga a obtener una certificacion de fa compafifa aseguradora o de Ia entidad
emisora de la garantia, en la que conste que dicha compafifa conoce y acepta
la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma supenga, si
ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un
contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente
Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningdn fipo
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia
y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

{h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la AN! solicitaran ia correccion
de la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que
dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no safisfacen las observaciones formuladas

por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondré las multas de que trata el presente Contrato:/ -
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() Si la garantia unica de cumplimientc no fuera aceptada segin lo
dispuesto en el presente contrafo”la ANI haran exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacién def Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que
regulen la materia, podra exigir al Interventor la correccién, ampliacion o
adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la
ANI, plazo que en cualquier caso no podréa exceder de quince (15) Dias, so
pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir def Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
en los literales (b} e (i) de la presente clausula. Sila ANI fuviere comentarios a
la{s) garantia(s) asf lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar
la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANI en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados
por escrito a safisfaccion de la ANI éste aprobara lafs) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a safisfaccion de la ANI, se aplicara lo
sefialado en el literat (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las
mulfas sefialadas en el presente confrato.

() Si la garantia dnica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta
debera venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en
ningdn caso sera vélida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en
la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segin
modelo que se adjunta como Anexod). El reasegurador debera encontrarse
inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del

Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de
Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

La(s) matriz {ces) del Interventor ¢ la(s) matriz{ces) de los miembros del
Interventor o {as sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o
la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor]  suscribib(eron) vy
adjunté(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos,
un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de
hacer como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las
Partes acuerdan que para hacer efectiva 0 exigible cualguier obligacién del
presente Contrato por parte del garante se seguira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hard efectivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de las
obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de
las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del interventor y
su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE
podra a su eleccion hacer efectivo el acuerdo de garantfa de uno u otro, sin
atender criterios de prelacién. En todo caso se precisa que el
CONTRATANTE no podra exigir més de un acuerdo de garantia al mismo

tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del
Interventor.rj‘/
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(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista
la imposicion de multas en los términos establecidos en el presente Contrato,
se llevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y
solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con Ia
obligacion cesarén las multas en los términos del Capitulo VI. Si el garante
optare por pagar la sancién asociada al incumplimiento las multas se
confinuaran causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue al
limite de imposicion de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen
prevista la imposicién de multas en los t&rminos del Capitulo VI del presente
Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir el cumplimiento de la obligacion
incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

{d) Para los casos especificos relacionados con el
incumplimiento de obligaciones de dar, el CONTRATANTE podra requerir al
garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son insuficientes
para compensar la obligacion.

(e) Las demés garantias previstas en el presente Contrato se
ejecutaran en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la notificacion de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o seftala al
CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia
procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

H En caso de que el garante decida cumplir con las
obligaciones de hacer, se enfendera que cumplira por el Interventor y las
Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin interrupciones ni dilaciones,

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora fotal o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo delcontratista, la AN! procederan a cobrar multas diarias
y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) de! valor del contrato por
ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento
(20%) del valor fotal del contrato. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en que fermine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado méas el valor de sus

adiciones. Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la

naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden

sumar a cualquier accion que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de las multas, no se requerira que la AN!
constituya en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista
faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dic
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descuentos y compensaciones podra la AN lograr el pago haciendo efectiva
la garantia dnica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible 1o haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El
pago de las mulias no exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en &l
Mes 319u19nte al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la
imposicién de la misma. Si el Interventor impugna la imposicién de fa multa, el

descuento o pago se hard en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado
ante el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, &l Interventor
deberd pagar ademas de la mulia intereses de mora en los términos del
presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimienio para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de! 12 de julio de 2011.

)] Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la
ANi impondré una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por
mil{1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA
DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
satisfaccion la obligacion son:

() Incumplimiento relacionado con la  Garantia Unica de
Cumgllmlent Si el Interventor no constituyere oportunamente fa
Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, profrogare su
vigencia o comigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas
a la garantia (nica de cumplimiento.

(ii) Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oporfunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en
la Hoja de Datos, la rechazara el cambio e impondran la
mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por
parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato ias multas
se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroaciiva, hasta que el Interventor cumpla con ia obligacion.

(iif) Por_incumplimientc de las Obligaciones Adaquiridas por la
Suscripcién det Anexo 6.

(iv) Por_incumplimienfo en relacidn con las obligaciones
contenidas en el presente contrato respecto del Personal del
inferventor.

(v) Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el
Interventor no entrega de forma oporiuna, completa y
satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra

obligado seglin el presente Contrato y el Contrato de Conces:on J/
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(vi)

(vil)

{b)

(©

asi como s no entregare la informacion completa que le solicite Ia
ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del

presente Confrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento.

~ Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones
Sociales y Parafiscales. Por ef incumplimiento de la obligacién de
estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del
presente Contrato (ya sea del Interventor o de los
subcontratistas).

Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la
AN! impondr& una multa diaria y sucesiva equivalente al cero
punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar
hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos vy Verificaciones.
E! incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente Contrato v en los Apéndices Técnicos del Contrato
de Concesion.

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presenfe
Confrato.

Incumplimiento en [a vinculacion aboral. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Conirato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas
en el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus
anexos y/o en el contrato de concesién, sus anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista
una multa especial en esta clausula, se causara una mulia diaria
hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por
mii {0.75x1000) del valor def contrato por ejecutar. La graduacién
de las multas sera definida por la AN tomando en consideracin
|la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2 Periodo de Cura

(&)

El Interventor contard con un plazo de cura
determinado por la ANI de hasta cinco (5) Dias, para
sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de
cura se contara desde el dia en que la ANI
comunique al Interventor del incumplimiento, vencido
el cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondra
la multa desde la fecha en que ia ANI hayan
identificado el incumplimien
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(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo
de cura sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el
literal {a} anterior, no se impondra la multa.

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya
saneado el incumplimiento se causaran las multas hasta que
el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope
sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en la el presente
contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la AN|
debera fomar las medidas que garanticen la continuidad del
proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el
presente Contrato. Las multas se calcularan a partir de la
fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de
vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagarén o descontaran por parte del Interventor o la AN,
segun corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucidn por
medio de la cual la ANl ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicién de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

() Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas
en el presente contrato, y ha transcumido el periodo de cura a
partir de la comunicacién de incumplimiento en los términos del
presente confrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANl iniciard el procedimiento para la
imposicion de multas de conformidad con lo dispuesfo en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa
sefialara como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella
que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de la
clausula anterior.

(iiiy En aplicacién de la figura de la compensacion, la ANI podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto

administrativo en firme, de cualquier suma que la AN! le adeuden
al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  Elvalor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor
no podra superar el veinte por ciento {20%) del valor TOTAL del
presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a)
anterior la ANI podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la
medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6 5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente confrato se
actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del
hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma
sea pagada en su fotalidad por el Interventor. y
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CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado
al fope maximo posible de imposicién de multas conforme lo dispuesto en el
presente contrato, el contratista pagara a la ANI a titulo de pena, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendra
como una estimacién y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a
la ANI, fo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se
haga efectiva la garantia nica de cumplimiento y se adelanten todas las
gestiones tendientes a obtener por parte del contratista ylo su garanie el
pago de la fotalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultard a la AN para

descontar y compensar tas sumas de dinero correspondientes al valor fotal o
parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de la clausula penal
sera el dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO Vi
Solucién de Conflictos

Las partes en ¢l evento de que surfan discrepancias en Ia ejecucion del contrato,
podran acudir a su solucién en forma agil, répida y directa a través de los
mecanismos previstos en 1a ley, tales como la conciliacién, Ia amigable composicidn
¥ la transaccion.

CAPITULO VIIi
Terminacion y Liguidacién del Contrato
CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara ¥ se iniciara
su liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b)  Por la terminacién del Contrato de Concesién por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada la causal de terminacion del
Confrato de Interventorfa cuando se haya liquidado el Contrato de Concesién.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

{d) Las Partes acuerdan que el Contrato ferminara ademas porla
acumulacion de multas del Interventor hasta el Vveinte por ciento (20%) del
valor del presente Confrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante,
acuerdan que el CONTRATANTE podré optar por continuar con la gjecucion
del Contrato de Interventorfa, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacién de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Confrato terminaré en el evento
que después de suscribir el Contrato de Interventorfa hayan transcurrido dos
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad d%j
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Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con' las condiciones de formacion académica y de
experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes
acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por
haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, e! Interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del
Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en el presente
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacién de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion
de! Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende
prestada con la suscripcion del presente Confrato de Interventoria.

(f) Terminacion  anticipada del contrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal
que utilice el interventor, con relacion laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la nomatividad aplicable o no se efectlien las cotizaciones al régimen de
seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la
Ley Aplicable.

{9) Por las demés causales de terminacién previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(h} Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria serd hecha por la ANl -siguiendo el
procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la
ANI, el incumplimiento reiterado de Ias obligaciones a cargo del Inferventor
afecte o ponga en riesgo la safisfaccion del interés plblico que se busca
satisfacer con la contratacion de la interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Conirato en el evento descrito en el literal (f)
Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo
de Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, fa ANI podran
autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al Proponente
ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como
origen la Adjudicacion y suscripcién del presente Contrato de Inferventoria, en
los términos y condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3.Liguidacion del Contrato.

Declarada ia terminacién del Confrato por cualquiera de las causas
previstas en [a el presente contrato, la ANI iniciara la liquidacién del Contrato,
dentro de los términos previsio por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la deferminacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por
realizar al Inferventor y de las eventuales deudas que tenga éste Gltimo con la

ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.
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CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1.Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Interventor derivadas del presente Confrato se hara a través del Supervisor
que para el efecto se designe por parte la ANI. El Supervisor gjercera la
vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve
el Interventor en relacion con la ejecucién del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2 Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario comiente para
crédifos ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, més la tercera parte de dicha tasa, pero en ningln caso una tasa
mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este
efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del
vencimienfo del plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente
paciada. Salvo estipulacién en contrario contenida en otras Clausulas o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta
(30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora
establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Conirato, y por Io tanto forman parte
integrai del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Piiegos de Condiciones y sus
anexos y adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-010-2015.

(b} La Prop'uesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la
revision de la Oferta Econdmica y fa consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucién de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los
demas documentos que lo modifican, aciaren, adicionen o modifiquen.

N Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los
mismos. En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones
(incluyendo sus anexos) y €l presente Confrato, primaran los Pliegos de
Condiciones {incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento v Eiecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la
suscripcion por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la emision de una
certificacion por parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte
del Concesionario de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenjt%

Interventoria y Supervision. El franscurso del fiempo entre
H
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adjudicacién del Concurso de Méritos y ia suscripcion def Contrato de
Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la AN,
ni causara el pago de indemnizacién o compensacion por ninglin
concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato
no requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni
para su gjecucion.

(b} Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato
se requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucién
de la Inferventoria, lo cual se realizara una vez se cumplan todas y
cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Poliza
de Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.

2. Manifestacion sobre la disposicién de personal, materiales y
equipos en los términos previstos en la Seccion 6.5 del
presente Contrato.

3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo,
cuyas hojas de vida debera presentarse dentro de los ocho
(8) dias calendario después de celebrada la audiencia de
adiudicacion del proceso.-

4. Haber enfregado el presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual deberd contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del ftem “Otros Costos
Directos®, basados en las condiciones establecidas en los
Anexos 4 y 10 del proceso de seleccién.

9. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal
0 por su representante legal, en los términos del inciso
segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
modificados por ef articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en ia
cual se acredite que el Interventor {y cada uno de sus
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o0 Unidn
Temporal) se encuenfra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
asf como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion  familiar, cuando corresponda, de sus
empleados y del personal contratado para efectos de la
gjecucion del presente Contrato.

6. El acaecimienfo de la Fecha de Inicio del Contrato de
Concesion.

7. Si pasados freinta (30} Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
ejecucion a los que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, la
ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato,
de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal I).

CLAUSULA 95. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se
entendera prestado con la suscripcién del presente Contrato, que declarar
bajo Ia gravedad de juramento que: {1) no estan incursos, ni su personal, en
las mencionadas inhabifidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni }\

_I/
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se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo yfo sus
directivos en conflicto de intereses con fa ANl o con el Concesionario o
cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran iNGUrsos en
hinguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en
procesos de reestructuracion segdn lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o
1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o

incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Confrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento fotal o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes 0,
a falta de ello, por e! Tribunal de Arbitramento que e incumplimiento total o
parcial es el resuitado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabilidad segin este término se define mas adelante. El
incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o
del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Consfituyen Evenio  Eximente de
Responsabilidad. Se entendera por evento eximente de responsabilidad
(‘Evento_Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de Ia
Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecio de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los
eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

(i} Eventos politicos que ocurran denfro, o que
involucren directamente a Colombia o al pais de origen del
Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no,
invasion, conflicto armado o acto de enemigo extranjero,
blogueo o0 embargo;

(B) Golpe de estado, revolucidn, moiin,
~ asonada, conspiracion, instrreccion, disturbio civil, acto de
terrorismo, acto de guerilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor
ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccion,
manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos
de tesoros, minas u ofros yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de
sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivaﬂ
obligaciones bajo el mismo.
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(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones
u omisiones del interventor que consfituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento
por parte de la AN! con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv)  Lasuspensién del Contrato de Concesién que conste
en acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANl y el
interventor, siempre que la suspension no se haya dado por causas
imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso foruito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira
a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Confrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los
efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i} Dentro de los diez {10) Dias siguientes a la
ocutrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad o de ia fecha
en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimienfo de sus
obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas,
incluyendo la informacion y demés detalles que fueran pertinentes vy,
hasta donde sea préactico y posible, un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la
fecha de ocurrencia del Evenfo Eximente de Responsabilidad la
duracion del periodo durante el cual [a Parte Afectada se ve

imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como
“‘Periodo Especial”.

(ii} Dentro de los diez (10} Dias siguientes a la cesacion
de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada
notificaré a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la
fecha en que reasumiré el cumplimiento, que no podra ser mayor a
diez (10} Dias contados a partir de la fecha de la nofificacion aqui
regulada. Cuando la causa de! Evento Eximente de Responsabilidad
sea la suspensidn del conirato de concesion, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el
Concesionario.

(i) Una vez efectuada la nofificacion dentro del término
indicado en ef numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante
el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
dado la notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el
Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones
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(iv)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada
suministrara semanalmente informacion sobre el desarmollo del
Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que
se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que
para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se
reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar
el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara
relevada de dar cumplimiento a fas obligaciones contractuales afectadas en la
medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por
un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, Ia otra Parte no tendra
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo
Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y
superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el
Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorregado por un término
igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evenfo Eximente de
Responsabifidad queda obligada a adelantar todo io que sea razonablemente
aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y
reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para
superarlo en el menor tiempo posible.

() Prorroga_por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion fotal del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en
un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un
Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de Ia totalidad
de las obligaciones del Contrato, sino solo la de alguna o algunas de las
obligaciones emanadas del mismo, las Paries convendran si tales
circunstancias suponen ¢ no Ia suspensién del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algun
Evenio Eximente de Responsabilidad, el Interventor debera tomar las
medidas conducentes, a su cosfo, para que Ia vigencia de Ia garantia tnica y
demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

(9) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de
Responsabifidad_del Confrato de Concesién. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrafo de Concesion, se suspenda la
ejecucion del Contrato de Concesién, el CONTRATANTE determinara, a su
entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h} Compensaciones _ por  Eventos  Eximentes  de
Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de
Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la (nica
excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucién del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que ob!iguence(’
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Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas
de la ejecucién de este Contrato, podran compensarse al Interventor
los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren
a causar por estos.hechos, mediante el reconocimiento de una suma
diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento sdlo aplicard cuando se
cumplan los siguientes requisitos: (A) que el Evenio Eximente de
Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa
paralisis implique, de manera forzosa, que cierfos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser ufilizados para ninguna
actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicidn del valor diario por mayor permanencia
en ¢l Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos
fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabiidad. En ningin caso se incluiran  valores
correspondientes a lucro cesante.

(iv)  En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacién, la discrepancia sera sometida a los

mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presente
Contrato.

) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar,
se incluirdn actas de seguimiento de ejecucién del Confrato,
correspondientes a los pericdos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(v  Las Partes, de comln acuerdo determinaran el valor
del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal
- Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademés de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Inferventor sera responsable frente a el CONTRATANTE
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda comesponderie al ejecutar
el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor
respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto
en ios articulos 53 y 55 de la ley 734 def 2002, el Interventor sera sujeto
disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8.Indernnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reciamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
Esta obligacion del Inferventor se cumplirda conforme al siguiente
procedimiento: R\/
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(a) El CONTRATANTE debera notificar al Inferventor del reclamo
0 accién correspondiente:

{i) si es exirajudicial, dentro de los cinco (5) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea
presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a:

{A) la fecha en que el reclamo haya sido
notificado personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda
que la AGENCIA han sido debidamente notificado del auto
admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
reclamo, si tal notificacién se ha hecho por medio de aviso ¢
edicto conforme a la Normatividad aplicable.

{b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar,
a su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier
abogado de su escogencia quien deberd interactuar con Ia persona
designada por el Inferventor para la defensa. En caso de contradiccion entre
uno Y otro apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.0. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
intereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el
Interventor tendré el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en
caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la
defensa o la solucién del correspondiente proceso, la AGENCIA tendra Ia
competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que
correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva
reclamacion con fodas sus consecuencias coresponde a aquellas cuyas
consecuencias econémicas debe asurmir, en cuyo caso se entendera que el
criterio de los abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de |a
AGENCIA para tomar cualquier decision o accion que deba adelantarse en
desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de la AGENCIA -
las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para
atender los embargos o el requerimiento de polizas u ofras medidas
provisionales que emiten las autoridades, denfro de los cinco (5) Dias
posteriores a una soficitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada
por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Sifa condena u
orden pertinente es recurrida por fa AGENCIA y el recurso es de aquellos que
se concede en el efecto suspensivo, la obligacién del interventor de pagar
sera pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea
decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porceniajes
previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de

la utilizacion de los_instrumentos procesales que resulten aplicabies, por
cualquiera de las Parw



CL;E\USULA 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion,
asociacion de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad ¢ agencia entre las
Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole societaria a ninguna
de ellas. Ninguna de las Partes fendrd derecho, faculiad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las
Clausulas de este Confrato podra interpretarse en el sentido de crear una
relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacidén negocial en los
términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningan derecho ni
oforgar ninguna accién a ningdn tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA911.  Subconiratos.

El Inferventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion
por parte de fa ANI, no obstante lo anterior, el Interventor confinuara siendo el
inico responsable la ANl por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. El Interventor es el Gnico responsable ante la ANI de la celebracién
de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste {(os) no
cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las)
fabor (es) subcontratadas. En ninglin caso se podran subconiratar actividades
que, conforme a lo previsio en la Propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12, Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el
presente Confrato. De la misma manera, salvo auforizacién de la ANI, los
miembros o accionistas de! Interventor, que hayan participado en la
Propuesta, deberan pemanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion origina!l (acreditado en
la Propuesta), sélo podran realizar la venta o cesion de su participacion en ia
sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad def socio cedente o vendedor,
situacion que sera verificada de manera obligatoria por la AN, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesién. Lo anferior, feniendo en cuenta que el presente Confrato fue
adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el Concurso
de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes
y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del interventor no
podra llevarse a cabo. La ANl no podré ceder el presente Contrafo ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo
consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como

resultado politicas de reestructuracion o modemizacion del Estado
colombiano.
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CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) de! presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULAS.14. Informacién v Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente
fodos los asuntos & informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion
de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar
todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
fransporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicién de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen fributario a que estard sometido el Interventor, la Normatividad
aplicable y, en general, fodos los demas aspecios que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuents en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra
que sera supervisada por el Inferventor y que ha investigado plenamente jos
riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los cosfos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura
de pagos estipulada en este Contrato. El que el Inferventor no haya obtenido
toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no o
eximira de responsabilidad por la ejecucién completa de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la ANI ya que el interventor asume la carga de difigencia
de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Reptiblica de Colombia.
Este Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
- de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, ¢l Cédigo
de Comercio, el Codigo Civil y demds nommas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
confractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma de! Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a ofro idioma, para efectos de la

inferpretacion de cualquiera de lgs Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castelland>
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CLAUSULA 9.17. Modificacién del Contrafo.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisiios que impone la Normatividad aplicable, sin
perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacién unilateral del mismo por
parte de la ANt en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincidn de este Contrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su nafuraleza subsistan a fales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Conirato 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara
como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total
o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer

posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en
contrario. :

CLA-USULA 98.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva dei Interventor, fodos los costos, directos
e indirectos, que demande fa ejecucion del presente Contrato, tales como los
gastos de administracion, sueldos, horas exiras, jomales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al control de calidad intemno de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio
y disefios, asesorfas, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion
del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los frabajos, suministraré
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a fravés de muestreos, cuando
sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo
control consfituye el objeto del presente Contrato sean realizados en

perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y
dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema
de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para
lo cual deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucién del presente Contrato de xgaventoria, el
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Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes
normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Gltimas versiones,

entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad
apiicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Conirato. En
consecuencia, se compromete a maniener indemne a la AN| por cualquier
reclamacion judicial o exirajudicial que sufa como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor duranie la gjecucion

del presente Contrafo y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor.

CLAUSULA 9.23. Notificaciones.

- Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electrénico; o (i) ala
siguiente direccion y al siguiente niimero de fax. Cualguier cambio en estas
direcciones debera ser nofificado a la otra Parte para que proceda a

consignarlo y sélo a partir de fa notificacion del cambio seran oponibles las
huevas direcciones.

Si .es a la AGENCIA: Calle 26 No. 58 - 51 Edificio T4 Centro
Empresarial Sarmiento Angulo - Bogoti D.C

PBX: 484 88 60

Cédigo Postal: 111321

Sies al Inerventor: Calle 44 B No. 572 - 49 Bogot4 D.C
Teléfono: 221 01 90
Fax: 221 01 90 EXT 102

Correo electrénico: licitaciones@joveo.com.co

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada
la Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por commeo electronico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confimacién de lectura del correo electronic
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si lo ha enviado con esa opcidn; o (i} cuando el destinatario le confirme via
correo electrénico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entenderd notificada con la
confirmacion de envio que expida la maquina a través de la cual se envio el
fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente

Contrato, en la ciudad de Bogota DC.,alos 4 g AGS. 2015

En dos {2)originales del mismo te Ada Parte.

e

N N N
JOSEMW‘GRR&A

Representante Legal JOYCO S.A.S

%royecto aspectos juridicos: Ricardo Luna — Abogado GIT Gerencia de Contratacion ~ Vicepresidencia Juridica

155 aspecios juridicos: Gabrigl Eduardo del Toro Benavides — Gerente GIT de Contratacion ~Viceprasidencia Juridi
robd aspectos juridicos: Alfredo Bocanegra Varsn — Vicepresidente Juridico ¢
Revist aspectos técnicos: Lilian Mercedes Lara - Vicepresidencia Gestién Contractual

Revist aspectos y aprobd aspectos técenicos: Luis Eduardo Gufiémez - Vicepresidencia Gestion Contractual ;ﬁ
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