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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 79.683.020 de Bogots, en calidad de
Vicepresidente de Gestion Confractual de la Agencia Nacional de
Infraestructura, segiin consta en la Resolucion No. 423 del 3 de
marzo de 2014, facultado por delegacion conferida mediante
Resolucion 1113 de 2015, quien obra en nombre y
representacion de la  AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte,
en adelante y para efectos del presente contrato (la ‘AGENCIA);

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON, identificado con la
cédula de ciudadania nimero 79.512.143 expedida en Bogota,
obrando en nombre y representacion del CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA INTER 4G, con NIT No. 900.870.776-3, en su
calidad de representante legal, (el “Interventor” el ‘contratista’);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato”

0 el "Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150

de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas

reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucién No. 744 del 04 de Mayo de 2015, se abrio
el Concurso de Méritos Abierto niimero VJ-VGC-CM-010-2015 (el
“Concurso de Méritos®) para seleccionar la oferta mas favorable para
llevar a cabo la interventoria integral de los confratos de concesion
derivado  del  proceso  licitatorio  VJ-VE-IP-LP-016-2013
cormespondiente al proyecto denominado PUERTA DE HIERRO —

PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO (el “Conrato
de Concesidn”).

(b) Que mediante Resolucion No. 1183 del 10 de Julio de 2015, se
adjudico el Contrato de Inferventorfa al Interventor.

{c) Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son
los tnicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Inferventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la "Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y
en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio y las deméas
normas legales aplicables a la materia.



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este confrato, segln fo dispuesto por los articulos 28 y 29 de
la Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, segtin el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en senfido diverso, igualmente ios
titulos de las Clausulas y Capftulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen ¢l alcance

y la intencién del presente Contrato y no se consideran como parte del
mismo.

CAPITULO }
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1 Obieto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de LA
INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA
[NTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO
PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE
ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA QUE SE
DERIVE DEL PROCESC LICITATORIO  VJ-VE-IP-LP-016-2013
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO PUERTA DE
HIERRO - PALMAR DE VARELA Y CARRETO - CRUZ DEL VISO. Ei objeto
del Contrato comprende, sin limitarse:

(i} La interventorfa técnica, econémica, financiera, contable,
juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial del
Conirato de Concesion.

(i)  La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el
Confrato de Concesion y

(i) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Confrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en ef seguimiento al comportamiento de
los riesgos, por lo cual deberd alertar tanto a la ANl como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacion de
esios. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos y
parameiros de cuantificacion de riesgos para el respectivo
cumplimiento por parte de la ANI de la Ley 448 de 1998 y e
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de
la suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado
a la terminacion anticipada del contrato de concesion y su reversién
extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura. f



El plazo se dividird en las mismas etapas del contrato de concesién
correspondiente, ast:

(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: correspondera af tiempo en
que se desarrollaran las Fases de Pre construccién y Construccion que en
suma sera de cuarenta y ocho (48) meses, asi:

(i} Fase de Pre construccion: doce (12) meses
(if) Fase de Construccion: treinta y seis (36) meses

(b) Plazo estimado de la Etapa Operativa: corresponders al tiempo en que se
desarrollaran las labores de operacion y mantenimiento que sera de: treinta y
seis (36) meses.

No obstante este contrato no se podra suscribir hasta tanto se haya suscrito
el acta de inicio del contrato derivado del proceso de seleccion VJ-VE-IP-LP-
016-2013 y cuando los concesionarios cumplan con su obligacion de

fondear la Subcuenta Interventoria y Supervision de que trata el contrato de
concesion;

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento de! objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollar todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del

Contrato de Concesion y las que se deriven de Ia naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de
los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el
desarrollo y controt integral de la Concesion se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada
uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(@) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las acfividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b} Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrafo de Interventoria.

{c) Confrater y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, segiin corresponda,
asf como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor
se obliga a mantener la plantila minima de personal con los
requisitos de formacién, experiencia y dedicacion minimos exigidos,
prevista en el Anexc 4 ~ Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—

'Enel Pliege de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones,
ctrosies y demas documentos que lo aclaran, medifican, complementan o sustituyen,



(d)

de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de [a
interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Inferventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiaies necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y
equipos de transporte requeridos, entre ofros. '

Verificar el cumplimienfo de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesion, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por ia AN, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligatoric.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el Contrato de Concesidn por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por e! Contrato
de Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Conirato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesién
y sus Apéndices, requieren de su pariicipacion.

Rendir informes y conceptos a la AN respecto de Ia ejecucién del
Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesion, y en todo caso cuando la AN| asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
estabiecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacién que fa ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la AN| para la enirega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la ANI, incluyendo aquelios necesarios para dar
respuesta a derechos de peficion, requerimientos de organismos de
control o de ofras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y deméas documentos que el Concesionario, ,
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®

esté obligado a entregarle al Interventor ¢ a la ANI, de conformidad
con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Conirato de Concesion
como actos a cargo del Interventor, asi como aquelios que estando a
cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos por la AN! para su
ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la AN} guardare
silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI
o el Interventor, ser4 este tiltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o ~
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucién de controversias del Contrato de Concesidn
para dirimir fas diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion
de Multas seftalado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AN! por cualquier reclamacién
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del

incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucidon del presente
Contrato de Interventorfa, el Interventor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 10 de Ia
serie 9000 en sus dlfimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANl y suministrar a solicitud de ia AN
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega

de las copias por parte del Interventor en ningln caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

Las demés previstas en el Confrato de Concesién, las demas
previstas en el presente Contrato de Interventoria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.



El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas gue se
enuncian en los Anexos en especial €l relativo a “Metodologia y Plan de
Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades
para ia gestion administrativa del Contrato de Concesion y del
Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el
Concesionarioc ylo la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento de
un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre las
partes incluyendo el registro, control, archivo y entrega de foda la
documentacion confractual del proyecto, de manera oportuna y
organizada, la  digitalizacion  de  comespondencia

documentacion, la recepcion y verificacion de informes, entre
otros.

(b) Gestion Técnica: E! interventor realizard los procesos y
actividades relacionadas con la medicion, {medicién de indice de
estado, y reflectividad), pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario
en el area técnica durante las diferentes etapas del Confrato de
Concesion, asi como durante la terminacién v liquidacion del
conirato de Interventoria.

{c) Gestidn Financiera: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revisién y control del manejo financiero y
contable del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a través de la
fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesion.
Adicionalmente, en caso de que haya lugar la etapa de
liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios
para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e
informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre Ia
inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar
las deudas que a ia fecha de la reversién se presenten en caso
de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de
las obligaciones confractuales en materia econdmica y financiera.
Ademas de la elaboracion de los formatos que para el proceso de
liquidacion que la Agencia solicite, incluye 1a realizacion de los
procesos y actividades relacionadas con la supervisién del 4rea
economica del Proyecto.

(d) Gestién Econémica: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la supervision del &rea econémica del Proyecto.

(e) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas
a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
reguiatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Concesién, asi como apoyar a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos
Juridicos que se susciten en el desarrollo de! contrato.

(f) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades
enfocadas en ia coordinacion de las diferentes actividades y
metodos de confrol, tendientes a propiciar que las obr:s&/
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programas y medidas planteadas en los estudios de impacto
ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion
de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales,
enfre otros, sean implementadas para minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con

la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten
las Autoridades Ambientales.

(g) Gestidn Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas

en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion y
el Apendice 6 — Gestion Social. Incluye, entre ofros aspectos, la
verificacion def cumplimiento en la ejecucion de-los instrumentos
de gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en
materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite que da el
Concesionario a peficiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de
las medidas sociales establecidas en los planes de manejo
ambiental, al desamolio de consultas previas a comunidades
éfnicas, en los casos que se requiera, a la formulacién e
implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en
general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de Ia
aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(h) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas

(i)

0

en el control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion
que adelanta el Concesionario para la adquisicién de las areas
requeridas para la ejecucion del Contrafo de Concesién, medianie
la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la
materia y control de la gestion predial.

Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades
enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del
Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias
exigidos para el Contrato de Concesién, verificando entre ofros la
correcta y oporuna expedicion de las mismas, validez juridica y
vigencia, segin o prevé el correspondiente Confrato de
Caoncesion.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a
la identificacion y prevision de los principales riesgos asociados
con el Contrato de Concesion, que permita prever, organizar y
realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de
riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo
la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de Concesién.

(k) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y

)

actividades refacionadas con la revision y control del aforo y
auditoria del Contrato de Concesion, incluyendo, entre otros, la
revision de informes de aforo, la implementacién de sistemas

filmicos para verificacién de transito y la ejecucion de conteos de
tréfico.

Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en

terminos de recursos invertidos, recursos por invertir, y
comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar
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las drdenes de pago presentadas por el contratista, y darles
tramite denfro de la entidad en caso de aprobartas, velar por el
cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a cargo
del concesionario, establecer el valor de la inversion privada,
documentar idonea y oportunamente los registros contables
pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar
a fa Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos
requeridos para la actualizacién contable de la Entidad en los
términos que la misma defing, revisar los libros de contabilidad
de! contratista y requerirle la informacion que sobre este aspecto
estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de
concesion lo pemita.

(m) Gestién de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad

de la Interventorfa con los procesos de la Agencia Nacional de
Infraestructura para prever, organizar y realizar acciones
coordinadas que permitan la buena ejecucién del Conirato de
Concesion.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(@)

El valor estimado del contrafo de intervenioria es de
VEINTIDOS MIL  CUATROCIENTOS  DIECIOCHO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
($22.418.257.440.00 M/CTE) incluido IVA, a precio global
fijo en pesos corientes de diciembre de 2013.

El valor det presente Conirato corresponde a un precio global
fijo ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a
ejecutar el Contrato en su integridad, en los términcs y
condiciones descritos en el presente Contrato y en los
documentos del proceso. Las Partes aceptan que la
discriminacién  del—presupuesto que debe entregar el
interventor para la firma de! acta de inicio no implica que el
presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o
que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicard que le sea reconocida
cualquier variacion en los precios o en la canfidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor
para la firma del acta de inicio, sélo sera tenida en cuenta y
ufilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las
labores de liquidacion de presentarse una terminacidn
anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de
personal y los items de otros costos hasta la fecha de
-ferminacién, Unicamente al valor establecido en dicha
discriminacion.

El pago mensual que debe hacerse como refribucion a las
labores de interventoria, una vez adelantado el tramite
pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que
haga la Agencia de los informes, diagnésticos o productos
que deba presentar el Inierventor a fa Agencia durante e

5/
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(d)

correspondiente periodo mensual y a la presentacién de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre
que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los
términos del presente Contrato, se pagara la cuota mensual
con cargo a la Subcuenta Interventoria y Supervisién
constituida para fal fin en el Fideicomiso que maneja los
recursos del Contrato de Concesién, de acuerdo con las
condiciones pactadas en esa clausula,

La Agencia tendra un plazo méximo de hasta dos (02) meses
a partir de que se cumplan fas condiciones para llevar a cabo
los framites perfinentes y dar las instrucciones necesarias
para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el
Fideicomiso del Confrato de Concesion. Para los pagos que
se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor debera
expedir factura a nombre del Patrimonio Autonomo en la que
se administren los recursos del Proyecto de Concesion.
Durante el tiempo del tramite hasta Ia fecha efectiva de pago
no le serén reconocido intereses de alguna indole al
Inferventor, quedando el pago de la dltima cuenta supeditado
a la aprobacion del informe final de Interventoria y a la fima y
perfeccionamiento dei acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez
suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segin
los términos del conirato durante el primer mes, no se
encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo
minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos,
el pago mensual se reducira en la proporcién equivalente al
Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANi y
por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo
a refribuir, tomando como base el presupuesto desagregado
el cual debera ser enfregado por el Interventor para la fima
del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata
el presente literal, no impedira la imposicion de multas en los
términos del presente contrato.

Forma de pago: E! valor del contrato se expresan en Pesos
constantes de diciembre de 2013, por lo que se actualizaran
teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por el
DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturacién
por parte del Interventor deben ser indexados conforme con
la siguiente férmula:

c c PCmy
UOTE (g y = CROLE 5, X
B203) O P Cepiesaotay

Donde:
Cuotan Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al

&M | Interventor en el respectivo afio calendario “m”.
Cuotam Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

Pe20%) | expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013
IPC (o * IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio

(n. ) calendario “m” publicado por el DANE
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' I_PC (Dic/2013)

IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y dltimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del
mes de gjecucion del contrato de interventoria, es decir, serd proporcional a
los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato v Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de Interventoria comresponde a la
suma de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ML
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($22.418.257.440.00
M/CTE) incluido IVA, a precio global fijo en pesos corientes de
diciembre de 2013, el cual coresponde a la suma fotal de los pagos
que se prevén a favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa
del Contrato de Concesion, expresados en Pesos de diciembre de
2013, teniendo en cuenta el niimero de meses estimado de cada una
de las Fases y Etapas del Confrato de Concesion durante las cuales
se prevé que esté vigente el presente Contrato de Interventoria,
atendiendo al plazo del presente Contrato.

El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacién de lo previsto
para la Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacion de la interventoria de proyectos
de asociacion plblico privada encuentra st respaldo en el modelo de
retribuciones que para este tipo de proyectos se encuentra dispuesto
en la ley 1508 de 2012, modelo segiin el cual no se requiere contar
con apropiacién presupuestat dentro de la vigencia en que se iniciara
la ejecucion def respectivo proyecto, y adicionalmente, con cargo al
respaldo presupuestal de cada unc de los proyectos se encuentran
estimados y contemplados los costos de la intervenforia
correspondiente. Por fal razon, las vigencias futuras aprobadas para
el proyecio de APP se constituyen a su vez en la disponibilidad
presupuestal de su comespondiente infervenioria y el concesionario
adjudicatario del proyecte de APP debera suscribir el correspondiente
contrafo de fiducia mercaniil y fondear las respectivas cuentas a su
cargo, deniro de los cuales esta la subcuenta de inferventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, ia suscripcion del presente contrato,
estara supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesién del respectivo
modulo.

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y
manejo de los recursos del contrato de concesion respectivo.

3.- Que se haya fondeado fa subcuenta de interventoria.

PARAGRAFO: En virtud de lo aqui dispuesto, Ios proponentes con fa
suscripcion de la carta de presentacion de [a oferta, expresaron que
conocen y aceptan la condicion accesoria para la suscripcion del
contrato de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion de)l/
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confrato y en consecuencia no habra lugar a indemnizacién ni pago
alguno a cargo de la ANI.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, la AN| declara y garantiza lo siguiente:

0

(i)

(i)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
adscrita al Ministerio de Transporte segn Decreto 4165 del 3
de noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna ley o
decision de autoridad competente que tienda a la liquidacion de
fa ANI.

El funcionario que suscribe el Conirato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacién y descripcion de sus
funciones.

La suscripcién del Contrato de Inferventoria no contraviene
ninguna norma aplicable a la ANl y por el confrario se lleva a
cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del interventor: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(i)

(vii)

Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso
de consorcios 0 uniones temporales) est4 actualmente vigenie,
ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado]

cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi

como con las autorizaciones suficientes en los términos de fsus
estatutos/su contrato de creacion) y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos
en el presente Contrato.

Autorizaciones:

TYEl  Interventor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el
presente Conirato y obligarse conforme a sus téminos.
Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un
organo  [societario/contractual] es requerida para la
suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al interventor ni a su regulacion
internafestatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de
Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y
con la presentacion de la Oferta determind que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la
ANl durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y
suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que
en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de
la ANI aqueflos apartes que a su juicio no eran claros y con Ia
presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato
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no existen apartes confusos ni contradicciones enfre sus
términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos
y condiciones del Conifrato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportunc y conforme a los t#érminos del
Contrato de la fotalidad de las obligaciones previstas en el
Confrato y sus. Anexos. Particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente Contrato.

(vii)  Conocimiento def Contrato de Concesion: El Interventor declara
que conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus
apendices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que
durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance
de sus cbligaciones y por lo mismo, con la presentacién de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesion y por ende €l alcance sus obligaciones
como Interventor de dicho Contrato de Concesién, asi, reconoce
y acepta que la contraprestacién prevista es suficiente para la
asuncion de la fotafidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

(ix) Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los
lnicos beneficiarios del Contrato y particularmente de la
remuneracion aqui pactada.

(x) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente
Contfrato, los usos que le dara a los pagos de la ANI seran {inica
y exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato,
mienfras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor
declara y garantiza que siempre contara con la informacion
disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de
los pagos que haga a ferceros, la cual serd facilmente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de
la Interventoria.

(xi) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados
con la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para
los pagos a cargo de [a ANL, la posibilidad real de ejecutar todas
las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos,
asi como fos lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, iransporte a los sitios de trabajo,
condiciones  climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen fributaric a que estard sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los deméas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo
lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta.
Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que
ha investigado pienamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentesy

s

15



econdmicos de su Propuesta, feniendo en cuenta estrictamente
la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El hecho que
el Inferventor no haya obtenido toda la informacion que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones
de conformidad con el Contrato, ni le dard derecho a
reconacimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el
Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las

investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

(xil) El Interventor declara y garantiza bajo Ia gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Confrato, que no se halla (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y
garantiza que notificara inmediatamente a la ANI y debers ceder
el presente Contrato a quien la ANI designe.

{xiii) El Interventor declara y garantiza que en relacién con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera
el cuidado y compefencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y
conveniente en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene Ia
experiencia en la provision de servicios equivalenies a los
previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamaiio,
alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la sjecucion de sus
obligaciones bajo ef presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Contrato se prolongue més alta del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Inerventor un pago mensual o diario, segiin corresponda, haya
sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comiin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asf como su forma de pago. En el evento que
la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas
imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir conira el
Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el
Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE y et Concesionario seran resueltas segln se establece en el
Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad
y compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del
presente Contrato.
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CAPITULO I
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(@)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenia y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, segin corresponda,
asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor
se obliga a mantener la plantila minima de personal con los
requisitos de formacidn, experiencia y dedicacion minimos exigidos,
prevista en el Anexo 4 — Mefodologia y Plan de Cargas de Trabajo-
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Meéritos de la
interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexc 4 — Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y
equipos de fransporte requeridos, entre ofros.

Verificar el cumplimienfo de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesidn, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por fa AN, salvo en aquellos casos en que e
Contrato de Concesidn o ios Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato
de Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Conirato de Concesion
y sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la AN! respecto de la ejecucion del

Contrato de Concesién, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesion, y en todo caso cuando 1a ANI asi se lo solicite.
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(s)

(u)

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracién de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la ANI, incluyendo aquelios necesarios para dar
respuesta a derechos de peticidn, requerimientos de organismos de
control o de ofras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demés documentos que el Concesionario
esté obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad
con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Confrato de Concesion
como actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a
cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos por la AN para su
ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare
silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de fa ANI
o &l Interventor, sera este Ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Confrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa- en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANi cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesién
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la AN| cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion
de Multas sefialado en el Contrato de Concesién.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Confrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
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cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacion uilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistena de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Inferventoria, el Interventor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 1SO de la
serie 9000 en sus (itimas versiones, entendiéndose aplicables
aguellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

(V) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de a AN| y suministrar a solicitud de la AN
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega

de las copias por parte del Interventor en ningin caso podra ser
superior a diez {10) Dias.

(w) Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las demas
previstas en el presente Contraio de Intervenioria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la AN

En desarrolio de! presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en
otras Clausuias del presente Conirato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados
en el presente Contrato para que el Patrimonio
Autdnomo efectie los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la comecta
supervision de! Contrato de Concesion.

{c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y
en el presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio
en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Cenirato de Inferventoria, una sucursal en Colombia, cuyo
objeto social contemple la suscripcién y ejecucion del Contrato adjudicado, y

que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de
Interventoria y cinco (5) afios méas, segin se establece en el presente

contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion
de multas en los téminos del presente Contrato.

CAPITULO ili
Personal de] Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Inferventor debera contar con iodo el personal necesario para el desarrolio
del objeto del confrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:
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El siguiente personal minimo deber4 estar aprobado como prerrequisito para
fa firma del acta de inicio de interventoria.

ioe iela
Subdirector Técnico

El tnterventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se
describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario después
de celebrada la audiencia de adjudicacién del proceso. En caso que la ANI
presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor debera efectuar las comecciones o modificaciones necesarias dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacion. El
incumplimiento de estas obligaciones dara Jugar a la imposicion de sanciones
en los términos del presente Contrato.

El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro
de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y
estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
contrato de interventorfa. En el evento que la entidad tenga observaciones
aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan
observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La
responsabilidad de que frata este contrato incluird, ademas de las
consecuencias fjadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no retnan tales requisitos profesionales.

(b) Asf mismo, el Interventor se compromete a que como minimo
el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato y en |a Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y
de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a
cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesién correspondiente, de acuerdo a la
etapa en la cual se encuentre el contrato de concesion, para lo cual el
Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la
ejecucién de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor
dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y
dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral contro} y seguimiento
del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
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dedicaciones adicionales se encuenfran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo
que, en ningln caso, generardn reconocimientos econoémicos adicionales a
favor del Interventor

(c) En particular, el Director def Proyecto, y los Subdirectores,
que deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas
en donde se llevan a cabo las Obras de Construccién, Rehabilitacion y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento def contrato de concesion, de
acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho conirato de concesion como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer
controf directo de [as actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con
el iempo de dedicacién y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego
de Condiciones y segln su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Conirato, la ANI tendra la facultad de
requerir &l Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion
y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la
ANI la obligacion de reconocerle al Interventor ningun. valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios
del LIDER, quien deberd cumplir con todas las disposiciones legales
aplicables, entre otras, las relativas a la confratacion de personal extranjero y
a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion
a la interventorfa de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los

trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral
alguna con [a ANL.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Confrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para fal efecto, el Interventor deberd cumplir estrictamente cualesquiera
normas legales y convencionales aplicables. La ANl no tendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se
viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales
del Interventor, &ste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado

este termino se generaran los intereses de mora a que se refiere el presente
Contrato.

{9) En todo caso, sera obligacion def Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las deméas
previstas en esta Clausula y en las demés Clausulas del presente Contrato,
se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las
multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos
previstos en la normatividad aplicable.

{h) Mensualmente y como requisito para ef pago de las facturas
mensuales segin lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera
exigir a todos sus subconfratistas que le demuestren que han efectuadt;deyy
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manera puniual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion
también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso
en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los pagos de
que frata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado
en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los
técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segin lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener
revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que ef Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de
concesion, entre ofras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI
en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en
cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los
requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los
suministrados por la AN, sin que esto le genere al Interventor derecho de
solicitar remuneracién adicional por parte la AN} o del Concesionario, ni
obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a
los Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante
un lapso minimo de doce (12} Meses contados desde la Fecha de Inicio del
Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, duranie la
ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberéan ser reemplazados por otros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y
expresa de la ANl y debera ser reemplazado por otro de iguales o mayores
calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la
imposicion de multas en los términos del presente Conirato.

{c) En todo caso, la ANl se reserva el derecho de exigir el
reemplazo o refiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria,
siempre que existan causas fundadas para hacerlo. E! Interventor estara en la
obiigacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento  econdmico alguno por parte de la ANl a aquellos
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del

Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que sf los cumplan, previa
aprobacion de la ANI.

{d) El Interventor deberd garantizar el personal minimo y
suficiente para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su
terminacion a satisfaccion.
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(e) Todos los empleados de [a interventoria, seran designados y
removidos por e} Interventor, quien es el Gnico responsable por Ia vinculacion
del personal y por el cumplimiento de fodas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Planiilla Minima de Personal.

Para eiectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla
de personal del Interventor, sdlo se aceptara la copia del respectivo contrato
de trabajo o de prestacion de servicios, segin sea el caso. Si se trata de un
contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, asf como el comprobante del altimo pago
efectuado por tal concepto.

(b) E! Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la
Hoja de Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad
que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere
presentado por un témino no inferior a freinta y seis (36) Meses contados 2
partir de ia aprobacién de la hoja de vida.

{c) Por ofro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de
Trabajo de renunciar a cualquier ofro cargo o confrafo con el que se
encuentre vinculado, en el evento que sumado- su porcentaje de dedicacién
supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea
aprobada por la ANI. Ei incumplimiento de estos compromisos dara lugar a fa
imposicion de sanciones en los minos del Contrato. Para el caso del
Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
de ejecucion del Contrato de Interventoria, 1a ANI verificard en la etapa de
aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de
las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en
los contratos adjudicados pero no suscritos ain, sumadas a la requerida en el
presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%),
si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo
no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la AN| requerira al
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los
términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del inferventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para ios
profesionales vinculados en proyecfos adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o ferceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por ia
persona naturai o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o
confractual. (if) auto cerificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expediiey
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por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que
el profesional participo en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisitos
sefialados en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto,
en particular debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional
Nacional de Ingenierfa (COPNIA) cuando sea aplicable.

{f En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en Ia Leyy
en la reglamentacién de fa profesion de contador pablico.

(@) Como “experiencia general” del profesional se entiende el
tiempo transcurrido hasta la fecha de presentacion de Ia hoja de vida en la
AN contado desde €l momento en que la norma que regiamente ia respectiva
profesion permita e! ejercicio legal de la misma, 0 a partir de la fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a
la obtencién de la autorizacion para ejercer la profesién en Colombia en los
términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendré como vaiida
a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el
pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el respectivo cargo, bien sea come funcionario en entidades
estatales o en ejercicio de la profesién en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de
proyectos de investigacion, de tesis o asesor de proyectos de fesis, no se
tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional de que frata la
Hoja de Datos. .

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacién emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido Ja relacién laboral o
contractual. -(ii) auto certificacion entendida como aquella que expide una

persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa
privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del frabajador o contratista, segln sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(ifi) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacién y de terminacion de ia relacion
laboral o contractual (incluyendo dia, mes y afio),

{v) Porcentaje de dedicacion,

(v} Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando |a experiencia de ios profesionales haya sido adquirida en entidades
del estado los documentos aportados deben contener:
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(i) nombre def empieado, trabajador o contratista, segiin sea el
caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(ii}) el cargo desempefiado,

{iv) las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacién
laboral o del vinculo coniractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a fravés del acto administrativo por medio del
cual se establecid el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompafiado de copia de los apartes del manuai que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de
Datos no cumple con alguno de los requisitos de formacién académica o de
experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta
en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Conrato.

{) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se fendran en cuenta dichos
estudios para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional | Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios | Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m)  En todo caso, se resalta que a cada profesional (inicamente
se le validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la
descripcidn del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de
especializacion y éste acredita ademés de la misma, maestria v doctorado, se
le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria

o al doctorado siempre y cuando esté refacionada con el perfit del cargo
solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asf como con
los soportes en los que conste dicha informacién de que [a experiencia
indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre
esta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevarda el
incumplimiento de este requisito por parte def Interventor con la consecuente
aplicacion de las sanciones contempiadas para tal incumplimiento en este

Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demés acciones legales a que
hubiere lugar.

(o) La idoneidad académica serda demostrada ocon la
presentacion de una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado.
En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos
deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacién
Nacional o ef ICFES, seglin corresponda, para que puedan ser considerados
por la ANl como formacion académica véiida. Requisito que debera ser
cumplido dentro de los freinta (30) dias siguientes a la vinculacién de
cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El
incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de las multas
previstas en el presente Contrat
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(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en
el exterior, ef Interventor se compromete bejo la gravedad del juramento, el
cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 8 y la entrega de la
hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacién de la
formacion académica y de los permisos comespondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de Ia correspondiente profesion.
Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcion del Conirato de Interventoria, o dentro
de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que
se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la
resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del Contrato y
dara lugar a las multas en los téminos establecidos en el presente Contrato.

()] En caso de que un titulo-académico no coincida con Ia
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que
por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacién
para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere
necesaria para demostrar la equivalencia de! titulo.

CLAUSULA 3.4. Sequridad e Higiene Industrial.

Seré responsabilidad del Interventor el disefio del programa de
higiene y seguridad industrial que aplicara durante la ejecucion de! Contrato,
para lo cual, deber4 tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Labaral enfre la ANI v el Interventor
¢ su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contraio con sus propios medios
y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira
vinculo laboral algunc entre la ANI y el Interventor, por una parte, yia ANl y el
personal que se encuentre al servicio o dependencia del Intervenior, por fa
otra. Sera obligacién del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o
no, al personal que emplee para la ejecucién del presente Contrato de
Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,
agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la AN
se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que
asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de las mismas.
Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los
contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la

gjecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a
todos los profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por
ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. En el evenio que
dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento {100%) pero
s6lo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato
de Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato laboral por parte
del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa comespondiente(s). El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a fa imposicion de muitas en
los términos del presente Contrato.
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El interventor se compromete a mantener vinculados laboraimente en su
noémina durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, a minimo el
diez por ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad
promatora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la
junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de
calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable.
Para lo cual, deberd adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por
Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de
seguridad social en salud del personal en discapacided que acredite; v (ii) el
certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado
y en firme. El incumplimiento de esta obligacién implicara la imposicion de ia
multa prevista en el presente Contrato.

) CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes v Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes de! Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y érdenes se enviara copia al
Supervisor de! Confrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2 informes

(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas més adelanfe deberd llevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al
inicio del mismo, un diagnéstico infegral de la concesion que estd siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado a la ANI mediante un informe
escrifo. En dicho diagndstico se debe reflejar la situacion completa que en el
momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de
gestion & cargo del concesionario, dentro de fas que se encuentran: Gestion
técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general
analizar completa e integraimente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestidn a cargo del concesicnario, y a parfir de esto, ¢! planteamiento y
definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un analisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, seglin el programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademés de refiejar el estado actual de las obligaciones
a lievar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones

%4
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correctivas y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de
presentarse atrasos, falencias, etc.

El informe deberd contener ademas indicadores de gestion que
permitan detectar de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagndsticos se identificaran aqueilos aspectos criticos y
esfratégicos del contrato de concesion, necesarios para fograr los objetivos
definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de inferventoria. El diagnostico estratégico corresponde
con un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la
descomposicion def contrato de concesién en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor
para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor
conceptuara sobre aquellos aspectos criticos para el desarrollo del contrato
de concesién, de manera que se formule un plan de accion y unas
altemativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico
Estratégico, el Interventor hara un anélisis especial en la matriz de riesgos
existente en el contrato de concesién. De no existir dicha matriz, debera
elaborar una con estricta sujecién al contrato de concesion correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el
Diagnéstico Estratégico que se presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagnésticos especificos
en la tofalidad de areas que hagan parte del contrato de concesion y sus
adicionales.

(c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaboraré un diagnostico financiero que sea el resutiado
del andlisis financiero en el cual se veré reflejado el estado actual de la
concesién desde una Optica financiera teniendo en cuenta variables
cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mosirar de manera
detallada como se encuentra el estado de ingresos de la concesién, hasta lo
ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagndstico al balance financiero que
implica un anlisis al fiujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio auténome (si aplica), la suministrada
por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de
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este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
contrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se deber4 hacer un anlisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de
cada una de [as etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera
analizar cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se
dara por separado un diagndstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de
estos. Se debera ademés separar las etapas seqgiin se trate de Etapa
Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que
den razén del estado de la inversion realizada.

Se hard especial énfasis en los problemas enconfrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la

ANl considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto
del contrato de concesion.

(e} Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagndstico detallado de todos los
documentos confractuales con el objeto de obtener un andlisis de
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario. Dicho anélisis deberd incluir recomendaciones sobre Ia
procedencia de aplicacion de descuenios, multas o cualquier ofra medida
tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se
debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad de polizas y garantias a
efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones

que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de a Ley
Aplicable.

(ii} Informe de Avance

£l diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte
del Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagndstico inicial o del informe de diagnostico actualizado,
debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnéstico en el que
se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la
presentacion de los demés informes por parte del Interventor de acuerdo con
&l confrato de interventoriz//{/ ,
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Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance
debera contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la

Interventoria deberé revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en e
conirato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

(i)  Informes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la AN

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodologicamente,
comprenderd una parte ejecutiva y oftra de femas generales. La parte
gjecutiva contendré indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la
interventoria. La parte general del informe contendra el andlisis de los datos
del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrolio y avance del
programa de obra (ii) los problemas presentados  las soluciones planteadas;
(iii} las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas
pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; {vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventorfa con un registro fotografico y de video.
Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno
de los asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga este a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Conirato de
concesion, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Efapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual
resulto adjudicatario en el presente Concurso de Méritos:
¢) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesién, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeréan de la etapa en que se
encuentre el conirato de concesion;

e Avance y estado gestion ambiental
e Avance y estado gestién predial

» Avance y estado gestion social

e Avance y estado aforo y auditoria.

lii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los
plazos y términos previstos en el Contrato de concesion.
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iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de tréfico del Concesionario

viii. Avance fisico
¢ Actividades a precio global
» Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)

» Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

X. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento de! Conirato
de concesion en los plazos y términos previstos en el
confrato de concesion; la valoracion sobre Ias consecuencias
que debe scarrear dicho incumplimiento v la fipificacion de
las causales de multas previstas en el Contrato de concesion,
asi como la opinion del interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del
Concesionario del Plan de Obras o programa de obras,
acompafado de su opinion acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto
en el Contrato de concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

Xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e} Informacion Financiera, ,

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detfalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iil. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del
Fideicomiso y de cada una de las subcuentas que lo integran,
de conformidad con la informacion entregada por la Entidad
Fiduciaria y el andlisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual
desde el inicio de la concesién.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesion o desde el momento que aplique.

f) Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura. :
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas
de este.
La gestion y actividades comespondientes al controf de operacion y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspecios técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos,
ambientales, sociales y prediales, este informe debera reportar en
forma clara el avance fisico de las obras en ejecucién.éy



Todas las decisiones de la interventoria respecto a gjecucion de
obras.

) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado
durante el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser
diferente al aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato),
ni inferior, en nmero, calidad y dedicacién, al que se obliga a utilizar
de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion
de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar la
Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra
ser verificada por el supervisor de la ANI, las veces que o estime
conveniente. Adicional a lo anterior, e supervisor del contrato
designado por la ANI, podra exigir a lo largo del contrato de
Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la
relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo
las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por parte del
mencionado personal.

J) Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante ei
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion significativa en ia
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Inerventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones
correctivas yfo preventivas a implementar en todos los aspecfos de la
concesion  (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social,
predial, juridico, operacién, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le
permita a la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos,
cumplir los plazos de respuesta y actuar segdn lo acordado.

n} Una relacion sobre la atencién de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadanta que tengan como objeto alglin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el
estado de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos
adoptados. para la cormreccion de los problemas denunciados en tales
PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran
procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria,
se relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento.
Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual
para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en
medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion
adicional tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacion con la
ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos informes
mensuales deberén presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al
informe para el pago mensual al Interventor.
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El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura
de cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos v Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con
toda precision las mediciones, ensayos y verificaciones. que hubiera
efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de
Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el
Interventor deberd tener en cuenta que las actividades y
procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que
debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por [o tanto, el
Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el fistado de las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como
aquellas que hubiera realizado en adicion a las descritas en los anexos
Técnicos del Contrato de concesién y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos v Verificaciones.

St como consecuencia de fa entrega de un Informe Mensual, la AN
consideran que el Interventor no ha cumplide con las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato
de concesidn, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se
deba a que dichas mediciones, ‘ensayos y verificaciones, no se
realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerira, dentro de los
diez {10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual,
para que efectlie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la AN,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de
diez (10) Dias contados a partir del recibo de fa solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asf se lo hara saber por
escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud,
exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la
ANl insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el
Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del presente Contrato.
El silencio del Interventor frente a la solicitud la AN, vencidos cinco(5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI. un informe
por terminacion de Obras Obligatorias que comesponden al
proyecio, el cual debera ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la verificacién que haga e! interventor de
la terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme se establecié
en el contrato de concesiéy



(b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes
para proceder a la suscripcidn del acta de terminacién o acta de
operacion, segun corresponda, de una etapa del Confrato de
concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el
Confrato de concesion y sus documenfos. La entrega de cada
Unidad Funcional estard condicionada al cumplimiento de los

requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesién para
tal efecto.

(c) El informe por terminacion de cada etapa deberd contener una
relacion detalfada y discriminada respecto de la gestién global del
Concesionario en la Etapa respectiva, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesién y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados
de todos ios analisis realizados por el Interventor que demuestren
que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion
para poder suscribir el Acta de Terminacion de una Etapa,
incluyendo pero no limitado a:

(i) Una relacién de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesién.

(i) E! procedimiento adelantado para la verificacion de la

Etapa respectiva, de acuerdo con el Contrafo de concesion y deméas
aplicables.

(iif) Un informe sobre la Memoria Técnica ({segln este
termino se define en el Contrato de concesion) entregada por el

Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones
0 complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario
respecto al Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d)El Supervisor de fa ANI revisard y aprobara el informe por
terminacion de cada Etapa si este se ajusta a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Contrato
de concesién, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante,
el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en et informe por
terminacion de cada Etapa, las cuales debera comunicar por escrito
al Interventor, quien contard con un plazo maximo de una (1)
semana para ajustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es
del caso) a satisfaccion de la ANL

(e) La no presentacién del informe por terminacion de cada Etapa a que
se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido ¥y suno
correccion a satisfaccion de ta ANI dentro del plazo dispuesto en e
numeral (c) anterior, serén causa suficiente para la imposicion de

~ las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser
impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad con
este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.
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(v) Informe Finaf

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso
de terminacion anficipada del presenfe Contrato por cualquiera de las
causales previstas en ei contrato o en la ley, dentro de los veinte (20} dias
calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera
presentar el Informe Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte
ejecutiva y otra de femas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores
de gestion presentados de forma visual, graficos u ofras herramientas que
permitan comprender répidamente el estado del proyecto, asi como las
conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general
contendra el andlisis de datos, enire otros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto oforgado en concesion, durante el
ejercicio de la interventoria y la sifuacion de cada una de elias al concluir su
gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesion.
Este informe deberé contener la relacion de los documenios y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no
solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desamollo de! mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas
por la inferventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico
y de video de ia via con el fin de documentar el estado en que se entrega el
contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y
las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagndstico
Final. Este debera contemplar: :

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y
Juridicos, asf como fas recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales
utilizadas en la construccién de las obras, y su ubicacion, clase de
ensayos ejecutados y los resultados obfenidos, todos estos
documenios constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad
flevados a cabo por el concesionario. Se incluira la variable
ambiental, principaimente en lo relacionado con el plan de manejo
ambiental y el monitoreo a que dé lugar Iz obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria
debera evaluar la mafriz de riesgos actualizada del contrato de
concesién.

f)  Un andlisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la
Cuenta Aportes Concesionario (seglin estos términos se definen en el
contrato de concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una reiacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual
se indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los
resultados exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus
ofrosies.

) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesién,
en la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al confrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o comp]ementan;y
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j)  Una relacién de la fotalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante
la ejecucion det contrato de concesion, discriminando entre aquellas
que hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario,
aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y

aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccién al
momento de la elaboracion del informe final,

f}  Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su
estado, vigencia y coberturas.

Ef pago correspondiente a la Glima factura del confrato de Interventoria,

estara sujefo a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte
del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de
cobertura de riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se
oforgaran para cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(@)  Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para
aprobacion def CONTRATANTE, una garantia Gnica de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las
polizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto
antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada
uno de los siguientes amparos:

(1} Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constifuirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de fodas las
obligaciones a cargo-del Interventor reiativas al Contrato de Interventoria
incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demas sanciones que se
impongan &l Interventor. La vigencia total correspondera a la duracion del
Contrato de Interventoria estimada en 7 afios més una vigencia adicional

correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del presente
Contrafo.

(i) La vigencia de éste amparo debera ser otorgada de la siguiente manera:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: Para efectos de
este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de un (1)
afio.
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b. Etapa Precperativa - Fase de Construccion: Para efectos de este
amparo, &i interventor lo obtendra por una vigencia de fres (3) afios.

c. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este
amparo, el Interventor obtendra el amparc con una vigencia de tres
(3) afios y seis (6) meses més.

(i) E! valor del amparo de cumplimiento ser4 el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccién: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) det valor de las obligaciones
a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion; En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

¢. Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantfa correspondiente
al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en la Fase de Operacién y Mantenimiento.

{2) Amparo de Pago de Salarios. Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar ef
pago de salarios, prestacicnes sociales e indemnizaciones laborales relativas al
personal destinado para la ejecucidn de fodas las obligaciones a cargo del
Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria.

(i) La vigencia de este amparo sera la siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: Para efectos de este
amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de un (1) afio y fres (3)
anos mas.

k. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: Para efectos de este amparo,

el Interventor obtendra el amparo con una vigencia de tres (3) afios y fres
(3} afios més.

c. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el

interventor lo obtendra con una vigencia de tres (3) afios y fes {3} afios
mas.

(if) Ef valor de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccién: en cuantia
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obiigaciones a
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. —

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: En cuantia correspondiente
al cinco por clento (5%) del valor total de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

¢. Etapa de operacion y mantenimiento: En cuantia comespondiente al cinco
por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Fase de Operacién y Mantenimiento.

(3) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: el Interventor debera
consfituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios
prestados que cubra ios perjuicios que puedan suftir fa Agencia como consecuencii\ay
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de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados
por el interventor en desarrollo del presente Contrato.

(i) Este amparo debera tener la siguiente vigencia:
a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de fa
Etapa Preoperativa. El interventor debe allegar esta poliza con fres (3)
meses de anterionidad a la finalizacion de dicha fase.
b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de

la terminacion de la Etapa de Operacion y Mantenimiento. El interventor

debe allegar esta poliza con tres (3) meses de anterioridad a la finalizacion
de dicha fase.

(ii) El valor asegurado de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
asociadas a la etapa preoperativa.

b. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Diez por ciento {10%) del valor de
las obligaciones asociadas a la etapa de operacion y manienimiento.

CLAUSULA 5.3.Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la AN! de manera adicional a
la garantia dnica de cumplimiento, una péliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratisias, en procura de mantener indemne por
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafics yio perjuicios
causados a propiedades o a !a vida o -integridad personal de terceros o de la
AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subconiratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la gjecucion del
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual sera anual renovable hasta cubrir el plazo fotal del Contrato
de Interventorfa. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada
una de las pélizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de
la duracién del Contrato, el CONTRATANTE verificara esta condicion y
aprobaré cada pdliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas
con tres (3) meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada péliza,
observando el plazo total del contrato. (3) Partes. Cada pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al
Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. {4) Las
polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicién, el seguro debera incluir
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas
y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada pdliza de seguro con
vigencia anual sera del 10% del valor fotat del contrato.
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CLAUSULA 54 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podréan revestir cualquier modalidad admisible conforme a
lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demés decrefos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b} El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse
denfro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor
garantizado o asegurado inicialimente, en virtlud de la ocurrencia e
indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las polizas de que frata el presente conirato, el valor de la
reexpedicidn de la garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las
primas y demas gastos necesarios para constituilas, mantenerias,
prorrogarias o adicionarlas. En todo caso, la garantia Gnica de cumplimiento
no expirara por falta de pago de la prima o por revocaforia unilateral. Si no
cumpliere con esta obligacion se entenderad que habra incumplido con la
obligacion de constituir la péliza y por lo tanto la ANI podran imponer las
multas confempladas en el presente contrato.

(d) Siel Interventor no prorroga fas garantias antes del vencimiento dei plazo
sefialado en el presente confrato, se le podran aplicar las muitas
contempladas en el presente contrate.

(e) De ninguna manera seré admisible la inclusién de clausulas o previsiones
dentro del texio de las garantias, las cuales fiendan a limitar de cualquier
forma las coberturas exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier ofra garantia
diferente de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este
Contrato decidan constituir durante el término de su ejecucion para garantizar
de manera especial obligaciones derivadas del Conirato.

(@) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se
obliga a obtener una certificacion de fa compaiiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta
la medificacién y la variacion del estado del riesgo que fa misma suponga, si
ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por fratarse de un
contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente
Contrato deberén permanecer garantizadas, sin que sea admisible ning(in tipo
de revocaforia por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia

yfo el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacién de sus
efectos.

(h) Si la(s) garantfa(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisifos sefialados en el presente Capitulo, ia ANI solicitaran la correccion
de la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que
dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de fa ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o madificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por la ANI, éste no aprobar la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor &
impondra las muitas de que trata el presente Contratzy
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(i} Si la garantia dnica de cumplimiento no fuera aceptada segln lo
dispuesto en el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de ia
ejecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que
regulen la materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o
adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la
ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15} Dias, so
pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondrén de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor duranie Ia vigencia del presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de Ia
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectlien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si fa ANI tuviere comentarios a
la(s) garantia(s) asf lo sefialara por escrito al interventor quien debera ajustar
la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANI en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados
por escrito a satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta ia(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las
multas sefialadas en el presente contrato.

(I} Sila garantia (nica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta
debera venir acompafiada de una cerfificacién expedida por el asegurador (en
ningan caso sera vélida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en
la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segln
modelo que se adjunta como Anexo 4). El reasegurador debera encontrarse
inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del

Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de
Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros del
Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o
la(s}) mafrizices) de los miembros del Inferventor] suscribid(eron) vy
adjunto(aron) junto con ta Propuesta presentada en el Concurso de Méritos,
un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanfo de
hacer como de dar, derivadas de la ejecucién del presente Contrato. Las
Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligacién del
presente Contrato por parte del garante se sequira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de las
obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de
las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro de} Interventor y
su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE
podra a su eleccidn hacer efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin
atender criterios de prelacion. En todo caso se precisa que el
CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo de garantia al mismo
tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del
Interventor.
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(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista
|la imposicién de multas en los términos establecidos en el presente Contrato,
se llevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y
solamente cuando se haya impuesto fa multa se hara efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la
obligacion cesaran las multas en los términos del Capitulo VI. Si el garante
optare por pagar la sancién asociada al incumplimiento las multas se
continuaran causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue al
limite de imposicion de multas previsto en el presente Confrato.

(¢ Si la obligacién incumplida es de aquellas que no tienen
prevista la imposicion de multas en los términos del Capitulo VI del presente
Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir el cumplimiento de la obiigacién
incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el
incumplimiento de obligaciones de dar, el CONTRATANTE podra requerir al

garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son insuficientes
para compensar la obligacion.

{e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se
ejecutaran en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la nofificacion de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala al
CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia
procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de Ia obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las
obligaciones de hacer, se entenderé que cumplira por el Interventor y las
Partes continuaran la ejecucion de! Contrato sin interrupciones ni dilaciones.

CAPiTULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1 Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la AN| procederan a cobrar multas diarias
¥ sucesivas equivalentes al uno por mit (1x1000) del valor del contrato por
sjecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento
{20%) del valor fotal del contrato. El valor de la multa se establecera desde e
dia en que se debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o framitando el procedimienio sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus
adiciones. Las multas establecidas en ef presente numeral no tienen la
naturaleza de estimacién anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accion que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacién de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la AN
constituya en mora al contratista, el simple retardo por parte del conratista
facuita a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratisia, en
caso de que por cualquier razon no fuere posibie ffevar a cabo dici*:s;{/
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descuentos y compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva
la garantia Gnica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El

pago de las multas no exonera al confratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las muitas se pagaran por parte de! interventor o descontaran por parte de la
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el
Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la
imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la imposicién de la mulia, el

descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

St ef acto administrativo mediante el cual se impone [a multa es demandado
ante el juez del Contrato y la decision es favorable a la AN, e Interventor
debera pagar ademés de la multa intereses de mora en los términos del
presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la
ANl impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por
mil{1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA
DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con ia  Garantia  Unica de
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente la
Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas
a la garantia dnica de cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oporfunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
sjecucion det Contrato de Inferventoria y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en
la Hoja de Datos, la rechazara el cambio e impondran la
mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de Ia hoja de vida por
parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas
se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con Ia obligacion.

{iii) Por_incumplimiento de las Obligaciones Adguiridas por la
Suscripcién del Anexo 6.

(iv) Por _incumplimiento en relacion con las obligaciones
contenidas en_el presente contrato respecto del Personal del
Interventor.

(v) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AN Si el
Interventor no entrega de forma oportuna, completa y
satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado segan el presente Confrato y el Confrato de Concesion:
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(vi)

{vii)

(b)

(i)

(i)

©

asi como sf no entregare la informacién compieta que le solicite la
ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimienio.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones
Sociales y Parafiscales. Por el incumplimiento de Ia obligacién de
estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del

presente Contrato (ya sea del Intervenfor o de los
subcontratistas).

Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el
incumplimiento de ias obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las abligaciones def contrato a los que Ia
ANl impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero
punto cinco por mil(0.5x1000) dei valor del contrato a ejecutar
hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

Incumpiimiento de las Mediciones, Ensavos v Verificaciones.
El incumplimiento _de las obligaciones contenidas en el

presente Contraio v en los Apéndices Técnicos del Confrato
de Concesitn.

Incumplimiento _en la constitucion de una sucursal. El

incumplimiento de Ias obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de
las obligaciones centenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas
en el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus
anexos y/o en el contrato de concesién, sus anexos y demés
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista
una mulia especial en esta clausula, se causara una multa diaria
hasta por un valor equivalente a cero punto setenia y cinco por
mit (0.75x1000}) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion

de las multas sera definida por la ANI tomando en consideracion
la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

@)

El Inferventor contard con un plazo de cura
determinado por fa ANI de hasta cinco (5) Dias, para
sanear el incumpiimiento detectado. Este periodo de
cura se contara desde el dia en que la ANI
comunique al Interventor del incumplimiento, vencido
el cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondra
la multa desde la fecha en que la ANl hayan

identificado el incumplimiento. J
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Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo
de cura sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el
literal (a) anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que e! Interventor haya
saneado el incumplimiento se causarén las multas hasta que
el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope
sefialado en el presente contrato, Io que ocurra primero. Si se
legase a completar el tope sefialado en la el presente
contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, 1a ANI
debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del
proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, ias sefialadas en el
presente Contrato. Las multas se calcularan a partir de Ja
fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de
vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la
AN, seglin corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por
medio de la cual la AN ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la imposicion de Multas.

(@)

t)

Inicio del Procedimiento

Cuando la AN verifique que existe un incumplimiento que puede
legar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas
en el presente confrafo, y ha transcurrido el periodo de cura a
partir de Ia comunicacion de incumplimiento en los términos del
presente confrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANI iniciara el procedimiento para la
imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de jufio de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa
sefialara como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella
que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de Ia
clausula anterior.

(i) En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podra

descontar el valor de las multas impuestas mediante acio
administrativo en firme, de cualquier suma que fa ANI le adeuden
al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicion de Multas.

(@  El valor total de las muitas impuestas por la AN al interventor
no podré superar el veinte por ciento {20%) del valor TOTAL del
presente Conirato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a)
anterior [a ANI podréa adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la
medida sefialada en el presente Confrato.

CLAUSULA 6 5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se
actualizara, de acuerdo con el [PC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del
hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma
sea pagada en su totalidad por el interventor.
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CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado
al tope méximo posible de imposicién de multas conforme io dispuesto en el
presente contrato, el contratista pagara a la AN| a titulo de pena, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrafo, ia cual se tendra
como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a
la ANL, lo cual no es 6bice para que por parte de la entidad confratante se
haga efectiva la garantia (nica de cumplimiento y se adelanten todas las
gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el
pago de la totalidad de los perijuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultars a la ANl para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor fotal o
parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de la clausula penal
sera el dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO Vil
Solucion de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato,
podran acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los

mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amigable composicién
y la fransaccion.

CAPITULO VIIi
Terminacion y Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacién del Conirato.

Las Partes declaran que el presente Contrato ferminara y se iniciara
su liquidacién cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objefo y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion del Contrato de Concesién por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada la causal de terminacion del
Contrato de Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesién.

{c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademés por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del
valor del presente Confrato sefialado en fa CLAUSULA 1.03. No obstante,
acuerdan que el CONTRATANTE podré optar por continuar con la ejecucion
del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Confrato terminara en el evento
que despues de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del
Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de
experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes

N
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acuerdan que en el evento que hayan franscurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por
haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del
Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en el presente
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion
def Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende
prestada con Ia suscripeion del presente Contrato de Inferventoria.

(f) Terminacion  anticipada del confrato por parte  del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal
que utilice el Interventor, con relacién laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable o no se efectiien las cotizaciones al régimen de

seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la
Ley Aplicable.

(9 Por las demés causales de terminacién previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria sera hecha por la AN -siguiendo el
procedimiento previsto en el articulo 86 de !a Ley 1474 de 2011 o las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la
ANL, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor
afecte o ponga en riesgo la safisfaccion del inferés publico que se busca
satisfacer con la contratacién de la interventoria.

' CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal {f)
Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo
de Trabajo para fa ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran
autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al Proponente
ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como
origen la Adjudicacion y suscripcién del presente Contrato de Interventoria, en
los términos y condiciones que para el efecto sefiale Ia AN

CLAUSULA 8.3.Liguidacién del Contrato.

Declarada la terminacién del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la AN! iniciar la liquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por fa ley. Ei proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por
realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste ultimo con la
ANL. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1.Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucidn de las obligaciones a cargo del
Interventor derivadas del presente Contrato se hara a través del Supervisor
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que para el efecto se designe por parte la ANI. El Supervisor ejercera Ia
vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve
el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2 Infereses de Mora.

La tasa de mora seré la tasa de interés bancario corriente para
créditos ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de
Colembia, més la tercera parte de dicha tasa, pero en ningln caso una tasa
mayor que la méaxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este
efecto, se utifizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacién originalmente
pactada. Salvo estipulacion en confrario contenida en otras Clausulas o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacidn dineraria que se genere entfre las Partes, sera de treinta
(30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora
establecidos en esta CLAUSULA,

CLAUSULA 9.3.Documentos del Conirato.

Son documentos del presente Contrato, v por lo tanio forman parte
integral del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus
anexos y adendas def Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-010-2015.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la
revision de la Oferta Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucién de adjudicacion.

(e) El Confrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los
demas documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

{f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los
mismos. En caso de discrepancia enfre los Pliegos de Condiciones
(incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primarén los Pliegos de
Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento v Eiecucion.

(a) Perfeccionamiento. Ei presente Contrato se perfecciona con la
suscripcion por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la emisién de una
certificacion por parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte
del Concesionario de sus obligaciones de fondeo de ia Subcuenta
Interventoria y Supervision. Bl franscurso del tiempo entre la
adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del Contrato de
Interventoria, no generaré responsabilidad alguna a cargo de la ANI,
ni causara ef pago de indemnizacion o compensacion por ningan
concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato
no requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni

para su ejecuciéw
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(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato
se requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion
de la Interventoria, lo cual se realizara una vez se cumplan todas ¥
cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza
de Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.

2. Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales ¥
equipos en los términos previstos en la Seccién 6.5 del
presente Contrato.

3. Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo,
cuyas hojas de vida debera presentarse dentro de los ocho
(8) dias calendario después de celebrada la audiencia de
adjudicacion del proceso.-

4. Haber entregado e! presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual debera contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del ftem “Otros Costos
Directos”, basados en las condiciones establecidas en los
Anexos 4 y 10 del proceso de seleccion.

5. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal
0 por su representante legal, en los términos del inciso
segundo y-el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la
cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus
miembros, cuando el interventor sea un Consorcio o Unidn
Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion  familiar, cuando corresponda, de sus
empleados y del personal contratado para efectos de ia
ejecucion del presente Contrato.

6. El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de
Concesion.

7. Si pasados freinta (30) Dias Calendario contados desde ia
suscripeion del Contrato de Interventorfa, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de Ia
gjecucion a los que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, la
ANI podré declarar el incumplimiento definitivo del Contrato,
de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal I).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades & Incompatibilidades o Prohibicién Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se
-entendera prestado con la suscripcion del presente Contrato, que declarar
bajo la gravedad de juramento que: (1) no estéan incursos, ni su personal, en
las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni
se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus
directivos en conflicto de intereses con la ANl o con el Concesionario o
cualquiera de sus miembros 0 socios, (2) que no se encuentran incursos en
ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en
procesos de reestructuracion segdn fo previsto en las Leyes 550 de 1999 o
1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Contrato a quien la ANI designe.
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CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de foda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con fa debida comprobacion se concliya por acuerdo de las Partes o,
a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o
parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabilidad segin este término se define mas adelante. Ei
incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o
del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que _ Constituyen Evenfo  Eximente  de
Responsabilidad. Se entenderd por evento eximente de responsabilidad
(‘Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacion de eventos o circunstancias fuera det control razonable de Ia
Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa ¢l cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente Conirato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Evenio Eximente de Responsabilidad incluira los
eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

(i} Eventos politicos que ocurran denfro, o que
involucren directamente a Colombia o al pais de origen del
Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no,
invasién, conflicio amado o acto de enemigo exiranjero,
bloqueo o embargo;

B) Golpe de estado, revolucion, motin,
asonada, conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de
terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor
ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccion,
manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueclogicos y descubrimientos
de tesoros, minas u ofros yacimientos.

(if) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de
sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte del Interventor con sus respeciivas
obligaciones bajo el mismo.

{iii) Respecto de las obligaciones de la AN, las acciones
u omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan e! cumplimiento
por parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspensién del Contrato de Concesion que conste
en acta debidamente suscrita por el Concesionario, la AN W

49



Interventor, siempre que la suspension no se haya dado por causas
imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso foriuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira
a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los
efectos del presente Confrato los conceptos de Evento Eximente de
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

{c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha
en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parfe afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (fa “Parte_Afectada™ en el cumplimiento de sus
obligaciones le comunicara a la ofra Parte acerca de la ocurmrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas,
incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes Y,
hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de Ia
fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la
duracion del perfodo durante el cual la Parte Afectada se ve

imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como
“Periodo Especial’.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion
de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada
nofificara a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la
fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podréa ser mayor a
diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la nofificacion aqui
regulada. Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad
sea la suspension del contrato de concesién, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con e
Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término
indicado en el numeral () anterior, la Parte Afectada quedara, durante
el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
dado la nofificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el
Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones. :

(iv) Durante el Perfodo Especial, la Parte Afectada
suministrara semanalmente informacién sobre el desarrollo del
Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que
se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que
para superarios. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se
reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar
el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.
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(d) Duranie el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara
relevada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la
medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y (inicamente por
un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la ofra Parte no tendra
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo
Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y
superar los efectos dei Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el
Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aqué! de! Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de
Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente
aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y
reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para
superario en el menor tiempo posible.

(f) Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan fa ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspender4 y el plazo de este Contrato sera extendide por mutuo acuerdo en
un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un
Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucién de la totalidad
de las obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si fales
circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin
Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor debera tomar las
medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia (nica y
demés garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

(@) Suspensién _del Conirato por FEvenfos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesién. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la
ejecucion del Contrato de Concesion, ef CONTRATANTE determinara, a su
entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En ef evento en que se suspenda la ejecucion del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones _ por  Eventos  Eximentes  de
Responsabilidad. Cuando ocurman circunstancias de Evenio Eximente de
Responsabiiidad, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Gnica
excepcion que se sefiala a continuacién:

(i) Cuando quiera que durante Ia ejecucion del Contrato
sujan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al
Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas
de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor
los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren
a causar por estos hechos, medianie el reconocimiento de una suma
diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento s6lo aplicara cuando se
cumplan los siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente EV
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Responsabilidad impida la ejecucién de fa totalidad; y (B) que esa
paralisis implique, de manera forzosa, que cierfos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relacionada o no con este Contrato.

(i) La definicion del valor diario por mayor permanencia
en el Contrato se hard buscando cubrir exclusivamente los costos
fjos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad. En ningin caso se incluiran  valores
correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucidn de conflictos previstos en el presente
Contrato.

v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar,
se incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Coniraio,
correspondientes a los perfodos en que se presenten fos Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor
del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal
Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA 97, Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de fa Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a ef CONTRATANTE
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionaric de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda coresponderle al ejecutar
el Contrato de Concesién. En desarrolio de sus actividades, el Interventor
respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto
en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto
disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8.Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de 1a cual se
establece la obligacién a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualguier reclamacion proveniente de terceros Y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento:

(a} El CONTRATANTE debera notificar al interventor del reclamo
0 accion correspondiente:

(i) si es exfrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea
presentada;
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(i) si es judicial {de cualquier naturaleza), dentro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a:

{A) la fecha en que el reclamo haya sido
notificado personalmente al CONTRATANTE, o

(B}  la fecha en la que legalmente se entienda
que la AGENCIA han sido debidamente notificado de! auto
admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
reclamo, si fal notificacién se ha hecho por medio de aviso o
edicto conforme a la Normatividad aplicable.

{b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar,
a su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier
abogado de su escogencia quien debera interactuar con la persona
designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccidn entre
uno y otro apoderado primara el representante dei Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
intereses en cualquier proceso iniciado en confra de la AGENCIA, e
Interventor tendré el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en
caso de conflicto entre ef Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la
defensa o la solucion del corespondiente proceso, la AGENCIA tendra la
competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que
correspondan, saivo que el Inferventor haya aceptado que la respectiva
reclamacion con fodas sus consecuencias corresponde a agueflas cuyas
consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el
criterio de los abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de la
AGENCIA para tomar cuaiquier decision o accién que deba adelantarse en
desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de la AGENCIA -
las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para
atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u ofras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias
posteriores & una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada
por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Sila condena u
orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que
se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar
sera pospuesta hasta la fecha en que el recurso comespondiente sea
decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes
previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de

la utifizacion de los instrumentos procesales que resulien aplicables, por
cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion,
asociacion de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las
Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole societaria a ninguna
de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las
Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el senfido de crear una
relacién distinta entre las Partes a la de la vinculacién negocial en los
términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningin derecho ni
oforgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este Contratol\%
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CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que fengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion
por parte de la ANI, no obstante o anterior, el Interventor continuara siendo el
anico responsable la ANl por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. El Interventor es el tnico responsable ante la ANI de la celebracién
de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no
cumpia (n) con las calidades minimas necesarias para la gjecucion del (las)
labor {es) subcontratadas. En ningtn caso se podran subcontratar actividades
que, conforme & lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la AN}, el Interventor no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacién de ia ANI, los
miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la
Propuesta, deberan pemmanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en
fa Propuesta), sélo podran realizar la venta o cesién de su participacion en la
sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacion que seré verificada de manera obligatoria por la ANI, quien fendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue
adjudicado al Interventor en razon a sus calidades acreditadas en el Concurso
de Méritos Abierto, particularmente en relacién con los Requisitos Habilitantes
y de Experiencia Especifica. La cesién entre integrantes del Inferventor no
podra Hlevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo
consentimiento escrito del Infervenior, salvo cuando la cesién ocurra como

resultado de politicas de reestructuracion o modemizacion del Estado
colombiano.

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomética.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resuite(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Confrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar rectamacion
diplomatica en o referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.14. Informacién y Conocimienio del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion Yy ejecucion
de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar
todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su gjecucion, el

54



régimen fributario a que estara sometido el Interventor, la Normatividad
aplicable y, en general, todos los demés aspectos que puedan afectar el
cumplimienio del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que ef Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra
que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los
riesgos, y en general, fodos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los frabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenia estrictamente la estructura
de pagos estipulada en este Contrato. El que el Inferventor no haya obtenido
toda la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le daré derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la ANl ya que el Interventor asume la carga de diligencia

de efecluar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia.
Este Contrafo se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Codigo
de Comercio, el Cédigo Civil y demas normas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efecios el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de exisfir traducciones a ofro idioma, para efectos de la

interpretacién de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma casteliano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Nommatividad aplicable, sin
pefjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por
parte de ia ANI en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincién de este Conirato por cualguier causa, no
extinguir las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabifidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara
como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total
o parcial del Confrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legai en

contran'oZ/
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CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Intervenior

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos
e indirectos, que demande la ejecucion det presente Contrato, tales como los
gastos de administracion, sueldos, horas extras, jomales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al control de calidad intemo de Ia interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio
y disefios, asesorias, asi como todos Ios gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de Ia gjecucion
del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a iravés de muestreos, cuando
sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que ios trabajos cuyo
confrol constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en

perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y
dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor deberé establecer, documentar y mantener un sistema
de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para
lo cual deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de Ia
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad
corespondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes
normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Gltimas versiones,

entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad
aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecio de cualquier
procedimiento o soffware que utilice para la ejecucién del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AN| por cualquier

- reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion

del presente Confrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor.

CLAUSULA 923, . Notificaciones,

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serdn
enviadas (i) a la siguiente direccién y al siguiente correo electronico; o (i} ala
siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones deberd ser nofificado a la ofra Parte para que proceda a

consignarlo y sélo a partir de la notificacion del cambio seran oponibles las
nuevas direcciones.
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St es a la AGENCIA: Calle 26 No. 59 - 51 Edificio T4 Centro
Empresarial Sarmiento Angulo — Bogota D.C

PBX: 484 88 60
Codigo Postal: 111321

Sies al Interventor: Carrera 49 No. 91 - 76 Bogota
Teléfonos: 635 32 45 - 631 61 39 — 634 6020 ext. 120
Correo electrénico: infraestructuranacional@gmail.com

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y
recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada
la Parte en fa fecha en ia cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo elecirénico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico,
si lo ha enviado con esa opcion; o (i) cuando el destinatario le confirme via
correo electronico el recibo de la comunicacion.

{c) Si es enviada por fax, se entenderd notificada con la

confirmacion de envio que expida la maquina a través de la cual se envi6 e
fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente

l . - bty | ’
Contrato, en la ciudad de Bogota D.C., a los ﬁ g Ag? a 2 i'} ‘§§

En dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte.

RES FIGUERED& SERPA
N
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

/%7@9
4

YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON

Representante iegal CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 4G

Proyecio aspectos juridicos; Ricardo Luna— Abogado GIT Gerencia de Centratacion — Vicepresidencia Juridica Aé’ )

Reviss aspectos juridicos; Gabriet Eduardo def Toro Benavides - Gerente GIT de Contratacion — Vicepresidencia Juridiea |
D@mebé aspectos juridices: Alfredo Bosanegra Vardn - Vicepresidente Juridico

Revisd aspectos téenicos: Lilian Mercedes Leza ~ Vicepresidencia Gestion Contrastual

Reviso y aprobd aspectos éenicos: Gloria Inés Cardona - Vicepresidencia Gestion Contractual )IQ'&
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