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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, idenfificado con la cédula de ciudadania nimero
79.683.020 de Bogota, en calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de Ja Agencia
Nacional de Infraestructura, segln consta en la Resolucion No. 423 del 3 de marzo de 2014,
facultado por delegacion conferida mediante Resolucion 308 de marzo de 2007 {aitimo
inciso det fiteral ¢ del articulo 4.2.24, y elliteral d} del articulo 6.2), quien obra en nombre y
representacion de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional
Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nagcional, adscrita al Ministerio de Transporte, en
adelante y para efectos del presente contraio {la "AGENCIA™;

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

{b) MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA, identificado con Ia cedula de ciudadania
ntmero 3.857.226, obrando en nombre y representacion de la UNION TEMPORAL 4G,
identificada con NIT No. 900.869.950-7, en su calidad de representante legal, en adelante y
para efectos del presente contrato (i “Inferventor” el “contratista”);

FHemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de

Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto

1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a confinuacién previas las

siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. 744 del 04 de Mayo de 2015, se abrié el Concurso de Méritos
Abierto nmero VJ-VGC-CM-010-2015 (el “Concurso de Méritos) para seleccionar la oferta
mas favorable para Hlevar a cabo la interventoria integral de entre ofros, el contrafo de
concesion derivado del proceso licitatorio VJ-VE-IP-LP-018-2013 correspondiente  al
proyecto denominado "POPAYAN — SANTANDER DE QUILICHAQ". (el “Contrato de
Concesidn”).

(b) Que mediante Resolucién No. 1183 del 10 De Julio De 2015, se adjudic6 el Contrato de
Inferventoria at Interventor.

(c) Que en los términos del Contrato de Concesion, fos Contratantes son los tnicos autorizados
para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor (individualmente la
“Parte’, conjuntamente las ‘Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas
que se sefialan a continuacion, y en lo no previsic en ellas por ias Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y



1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio y las demés normas legales
aplicables a ta materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las
palabras de la ley se entenderén en su sentido natural y obvio, segln el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les
dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se fomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que
se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen
con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen €l
alcance y la intencion del presente Contrato y no se consideran como parie del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de “CONTRATAR LA fNTERVENTORfA INTEGRAL
QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y
SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION
PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA QUE SE DERIVE DEL PROCESQ LICITATORIO VJ-
VEJP-LP-018-2013 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADG “POPAYAN -
SANTANDER DE QUILICHAQ". El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

(i) La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental, social y predial del Contrato de Concesion.

(i} Lamedicion de los indicadores en los términos sefialados en el Conirato de Concesidn
y

(i}  La definicidn de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en el
Contrato de Concesidn.

(iv) Colaborar con fa ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgoes, por lo cual
debera alertar tanto a fa AN! como al Concesionario frente a la posbilidad de
matenalizacién de estos. Lo anlerior incluye la elaboracion de los insumos y




parémetros de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la
ANI de fa Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de siecucin del contraio.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados 2 partir de la suscripcion del
Acta de nicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminacion anticipada dei contrato
de concesion y su reversidn extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraesiructura.

El plazo se dividira en las mismas etapas del contrato de concesion correspondiente, asi:

(a) Plazo estimado ds |a Etapa Pre operativa: correspondera al fiempo en que se desarroliaran las
Fases de Pre construccion y Construccion que en suma seré de sesenta (60) meses, ast:

(i) Fase de Pre construccién: doce (12) meses
(ii) Fase de Construccién: cuarenta y ocho (48) meses

(b} Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se desarroflaran las
labores de operacién y mantenimiento Que sera de: veinticuatro (24) meses.

No obstante este contrato no se podra suscribir hasta tanfo se haya suscrito el acta de inicio de! contrato
derivado del proceso de seleccion VJ-VE-IP-LP-018-2013 ¥ cuando los concesionarios cumplan con su
obligacion de fondear la Subcuenta Interventoria y Supervision de que trata e! contrato de concesion.;

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Conirato, el Interventor desarrollara todas las
actividades definidas en el presente Contrato; las que preves el Pliego de Condiciones y sus anexos,
las que se desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto
del presente Conirato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato?, para el desarrolio y control integral de la
Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos
en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia
el elcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obtigaciones derivadas del Contraio de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyecios de esta naturaleza.

! En ol Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en ef Contrato de Concesidn corespondiente, sus adicicnes, ofrosies y demas documentos que lo
aclaran, modifican, compiementan o sustituyen.
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Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventorfa.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y iaborales colombianas,
seglin corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aguellas que
rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo 4 -
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la intervenioria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales
de oficina y equipos de transporte requeridos, enire otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en ef Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que no sean objetados por la ANJ, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesién o los Apéndices indiquen gue tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesidn, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstas en este Contrato y en el Confrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus Apendices,
requieren de su pariicipacion.

Rendir informes y concepfos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion,

de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la AN asi se
lo solicite.

Enfregar a la ANI la informacion sclicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

a—



{m)

(u)

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la ANI establezea en cada
caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o
las normas que Iz modifiquen, complementen o sustituyan) y demés instructivos de la AN

para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para ef
plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante |a elaboracién de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANl, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades de! Estado y acompafiamiento a reuniones cuando eflo sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
demas documentos que el Concesionario esié obiigado a entregarle al interventor o 3 Iz
AN, de conformidad con el Contrato de Concesién,

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contraio de Concesién como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANl o el Interventor, scn
requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la AN!
guardare silencio respecto de la ejecucidn de cualquier aclo a cargo de ia ANl o el

Interventor, sera este Gitimo el obligado a ejecutaro.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contraio 0 —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa— en los términos Que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Conirato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion de
controversias del Conirato de Concesién para dirimir [as diferencias que se presenten con el
Concesionario.

Acompafiar y apoyar a fa AN| cuande sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato de
Concesidn.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular
con las nommas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a 2 ANI por cualquier recfamacion judicial o extrajudicial
que surja como consecuencia del incumplimienio real o pretendido de Ia obligacion
contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar e
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deber elaborar un manual que debe incluir o
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referenciar los procedimientos y reguisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de fa
documentacién utiizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad

correspondiente a la ejecucion del presente Confrato de interventorie, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 10 de la serie
9000 en sus Gltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que fas complementen,
modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANl y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. Et plazo para fa
entrega de las copias por parte del Interventor en ninglin caso podra ser superior a diez (10)
Dias.

Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Confrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto de! contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos en
especial el relativo a "Metodologfa y Plan de Cargas de Trabajo’, asi como los siguientes objetivos
generales:

{a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion
administrativa del Conirato de Concesion y del Contrato de Interventorfa, que pudieran
implicar interaccién con el Concesionaric y/o la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacion y comunicacion eficiente entre las partes incluyendo el registro, control,
archivo y enfrega de toda la documentacion confractual del proyecto, de manera
oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacion, la
recepcion y verificacion de informes, enire otros.

(b) Gestion Técnica: E! interventor realizara los procesos y actividades relacionadas con la
medicion, {medicion de indice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluacidn y
vertficacion de procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el
area técnica durante las diferenies etapas del Contrato de Concesidn, asi como durante
la terminacion y liquidacion del contraio de interventoria.

(c) Gestién Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con ia revision y
control del manejo financiero y contable del Confrato de Concesién entre el
Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la
revision y sequimiento del manejo de recursos a fravés de la fiducia establecida para el
respectivo Contrato de Concesitn. Adicionalmente, en caso de que haya lugar la etapa
de liquidacion, adelantard todas las acciones e insumos necesarios para ia liquidacién
definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a la Agencia Nacional de
Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre
la inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a

—~



la fecha de la reversidn se presenten en caso de que las hubiera: revisar y conceptuar
sobre el cumplimiento de las obligaciones coniraciuales en materia econdmica y
financiera. Ademés de la elaboracion de los formatos que para el proceso de

liquidacion que la Agencia solicite, incluye la realizacién de los procesos y actividades
relacionadas con la supervision del area econdmica del Proyecto.

{d) Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la

supervision del area econdmica def Proyecto.

(e} Gestidn Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion

)

y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el
respectivo Contrato de Concesion, asf como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo
def contrato.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion
de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de
manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y
requerimientos ambientaies, entre ofros, sean implementadas para minimizar los
impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa
aplicable y las direcirices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

(o) Cestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el
Contrato de Concesién y el Apéndice 6 — Gestion Social. Incluye, entre oiros aspectos,
fa verificacion del cumplimiento en la ejecucitn de los instrumentos de gestion social
establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia de atencién al usuario,
seguimiento del tramite que da el Concesicnario a peticiones, quejas o inquietudes de
las comunidades con respecto al manejo social de la concesién y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarollo de consultas
previas a comunidades éfnicas, en los casos que se requiera, a la formulacién e
impiementacion de planes de reasentamientc poblacional y en general, la verificacion
del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices
y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(h) Gestidn Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia

@

técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para la adquisicién
de las &reas requeridas para la ejecucién del Contrato de Concesién, mediante Ia
vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la gestion
predial.

Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas y garantias exigidos para el

10
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Contrato de Concesion, verificando entre ofros la correcta y oportuna expedicion de las
mismas, vafidez juridica y vigencia, segiin lo prevé el correspondiente Contrato de
Concesion. _ /

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacién de
riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena
ejecucion del Contrato de Concesién.

(k) Gestién de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la

revision y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesion, incluyendo, entre
ofros, la revision de informes de aforo, la implementacién de sistemas filmicos para
verificacion de transito y la ejecucion de conteos de trafico.

(I} Gestion Contabie: Mantener al dia fa contabilidad del contrato en términos de recursos

invertidos, recursos por invertir, y comparacién con el presupuesto del contrato, aprobar
o rechazar las Ordenes de pago presentadas por el confratista, y darles tramite dentro de
la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los COMPromisos
financieros del contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de ia inversién
privada, documentar idonea y oportunamente los registros contables pertinenies,
informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos
los soportes y formatos requeridos para la actualizacion contable de la Enfidad en los
términos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del contratisia y
requerirle la informacién que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en
caso de que el contrato de concesion lo permita.

(m) Gestién de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de la Interventoria con

los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar
acciones coordinadas que permitan la buena ejecucion del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4.Valor del Conrato y Forma de Pago,

(&)

El valor estimado def contrato de interventorfa es de TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO ML
PESOS M/CTE incluido VA ($31.547.708.000.00) a precio global fiio en pesos
corrientes de diciembre de 2013.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud
del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Confrato en su integridad, en ios
términos y condiciones descritos en el presente Contrato y en los documentos del
proceso. Las Parfes aceptan que la discriminacion del—presupuesto que debe
entregar el interventor para fa firma dei acta de inicio no implica que el presenfe
Contrafo se haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse
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(e)

obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas
en fa Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta
de inicio, sdlo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, asi
como las labores de liquidacidn de presentarse una terminacién anticipada det
contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los senvicios efectivamente
prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta la fecha de
terminacion, dnicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

Ef pago mensual que debe hacerse como retribucién a las labores de interventoria,
una vez adelantado el trémite periinente, estan condicionados a la previa aprobacién
que haga la Agencia de los informes, diagnsticos o productos que deba presentar
el Inierventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual v a la
presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre
que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del presente
Contrato, se pagaré la cuota mensual con cargo a la Subcuenta Inferventoria y
Supervision constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja 1os recursos del
Contrato de Concesion, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo méaximo de hasta dos (02) meses a partir de que se
cumplan las condiciones para llevar a cabo los tramites perfinentes y dar las
instrucciones necesarias para el pago del Intervenior ante Ia Fiduciaria que maneja
el Fideicomiso del Contrato de Concesién. Para los pagos que se realicen a través
de la Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a nombre del Patrimonio
Auténomo en la que se administren los recursos del Proyecto de Concesion.
Durante el tiempo de! frémite hasta la fecha efectiva de pago no te seran reconocido
intereses de alguna indole al interventor, quedando ef pago de la Oitima cuenta
supeditado & la aprobacidon del informe final de Interventoria y a la firma y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del
Contrato de Interventoria, segtn los términos del contrato durante ef primer
mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido
en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducird en Ia
proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por fa AN{ y
por los servicios que no se hayan prestado durante ef periodo a refribuir, tomando
como base el presupuesto desagregado el cual deberd ser entregado por ef
Interventor para fa firma del Acta de Inicio. La reduccion de Ja retribucion de que
trata el presente literal, no impedira la imposicién de muftas en los términos del
presente contrato.

Forma de pago: El valor del contrate se expresan en Pesos constantes de diciembre
de 2013, por lo que se actualizaran teniendo en cuenta la variacién del IPC



publicado por el DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturacion por
parte del Interventor deben ser indexados conforme con la siguiente férmula;

Donde:

Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al

=&
Cuotanm) Interventor en el respectivo afio calendario “m”.

Vaior del pago mensual a ser realizado al Inferventor,

Cuotapioants| oy resado en Pesos constantes de diciembre de 2013

BC IPC de!l mes “n” de pagoe de cada respectivo afio
(o, m) calendario “m” pubticado por el DANE

IPC piczt3y | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y Gltimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes de ejecucion del

contrato de interventoria, es decir, seré proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes
de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a [a suma de TREINTA Y UN
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MiL PESOS
M/CTE incluido VA ($31.547.708.000.00) a precio global fijo en pesos comientes de
diciembre de 2013, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a favor
del Intervenior, aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de Concesién, expresados en
Pesos de diciembre de 2013, teniendo en cuenta el nimero de meses estimado de cada una
de las Fases y Etapas del Contrato de Concesion durante las cuales se prevé que esté
vigente el presente Confrato de Interventoria, atendiendo al plazo del presente Contrato.

El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que efectivamente se pague

al Interventor en aplicacién de lo previsto para ta Remuneracion y Forma de Pago del
Interventor.

El inicio del proceso de confratacion de la interventoria de proyectos de asociacion pliblico
privada encuentra su respaldo en el modelo de retribuciones que para este tipo de proyecios
se encuentra dispuesto en la ley 1508 de 2012, modelo segin el cual no se requiere contar
con apropiacion presupuestal dentro de la vigencia en que se iniciara la ejecucion del
respectivo proyecto, y adicionalmente, con cargo al respaldo presupuestal de cada uno de
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los proyectos se encueniran estimados y contemplados los costos de la interventoria
corespondiente. Por tal razon, ias vigencias futuras aprobadas para el proyecto de APP se
consfituyen a su vez en la disponibilidad presupuestal de su correspondiente interventoria y
el concesionario adjudicatario del provecio de APP deberd suscribir el correspondiente

confrato de fiducia mercantil y fondear las respectivas cuentas a su cargo, dentro de los
cuales esta ia subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcién de! presente contrato, estara supeditada a los
siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesién del respectivo médulo.

2- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y manejo de los
recursos del contrato de concesion respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de inferventoria.

PARAGRAFO: En virtud de lo agui dispuesto, los proponentes con la suscripcion de la carta
de presentacion de 1a oferta, expresaron que conocen y aceptan la condicion accesoria para
la suscripeion del contrato de interventorfa, por lo tanto reconocen que de no cumptirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del contrato y en
consecuencia no habré lugar a indemnizacién ni pago alguno a cargo de ia ANI.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato, la AN
deciara y garantiza io siguiente:

() Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segn Decrefo 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
ninguna ley o decisién de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la AN,

(i) Elfuncionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en la
reglamentacidn y descripcion de sus funciones.

(i)  La suscripcion det Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable a

la ANy por el contrario se lleva a cabo en desarrolio de las actividades permitidas a la
ANL

Declaraciones y Garantias del Interventor: En fa fecha de suscripcion del presente Contrafo, el
Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv) Creacién y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de consorgios o uniones
temporales) esta actualmente vigente, ejerce vélidamente su objeto y no se encuenira
en proceso de kiquidacién ni incurso en causal alguna de disolucion.

(v) Capacidad: EI Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la
capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como con las autorizaciones suficientes
en los términos de [sus estatutos/su confrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Conirafo; y
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{vii)

(viil)

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones jcorporativas/contractuales] requeridas
para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un drgano [societario/contractual] es
requerida para fa suscripcion, ejecucién y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion intemalestatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del Contrato.
Durante el trmino det Cancurso de Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron
necesarios y con la presentacién de la Oferta determiné que las modificaciones que se
efectuaron al Contrate por parte de la ANI durante el Concurso de Méritos, fueron
adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a
$u juicio no eran claros y con la presentacién de la Propuesta considerd que tales
apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contraio no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por 1o
que ademas acepta los términos y condiciones del Contrate en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumpiimiento cabal,
oportuno y conforme a los #érminos del Contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en ef Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracién de
los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesidn: El Interventor declara que conoce, ha leido y
entendido el Contrato de Concesidn, sus apéndices y anexos y conoce el aicance de
sus obligaciones contenidas en dichos documentos, Declara asimismo que durante el
Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron
necesarias, para precisar ¢l alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la
presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesion y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor de
dicho Contrato de Cencesion, asf, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista
es suficiente para la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas
en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los Unicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de fa remuneracién aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le dara
a los pagos.de la ANI seran Gnica vy exclusivamente para la ejecucion del presente
Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de fa

ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que
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(i)

(il

{xiv)

slempre contara con la informacion disponible, veraz y oportuna que soporte todos y
cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual sera facitmente consultable, en
Cualquier momento, por parte del Supervisor de fa interventoria.

El interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion Y ejecucion del Contrato, e
cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de gjecutar todas las
prestaciones def Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como los lugares donde
se ejecutard el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios
de trabajo, condiciones climéaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen fributario a que estara sometido el
Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, fodos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en
la preparaci¢n de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha
realizado el examen completo de los sitios de ejecucién del Proyecto y que ha
investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de
los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos
estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda ia
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus cbligaciones de conformidad con el
Contrato, ni le dara derecho a reconacimiento adicional alguno por parte de la AN, ya
que el Interventor asumid la carga de diigencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entendera
cumplido con la suscripcion def presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o unicnes temporales) incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. £n caso de
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y garanfiza
que notificara inmediatamente a la AN| y debera ceder el presente Conirato a quien la
ANI designe.

El interventor declara y garantiza que en relacién con las obligaciones derivadas de
presente Contrato ejerce y ejercerad el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las caracteristicas
det Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.

El Inferventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el

presente Contrato actuard de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.
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CLAUSULA 1.7 Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Confrato se prolongue
mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera af Interventor un pago mensual o
diario, segln corresponda, haya sido 0 no originada por causas imputables al Concesionario, Las
Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efeciuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor permanencia
del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concasionario, el CONTRATANTE
podra repefir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, lodo de conformidad con el Conirato de
Concesién; y las diferencias que surjan en este senfido entre el CONTRATANTE y el Concesionario
seran resueltas segin se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si fa ejecucion del presente Contrato se suspende fotal o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento £ximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo previsto en
la clausula correspondiente del presenie Contrato.

CAPITULO il
Cbligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de interventoria, de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrafo de Interventoria.

{c} Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, fodo el personal necesario para la ejecucion
dei Contralo de interventeria, cumpiiendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segln corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que
rigen ef ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Inferventor se obliga a mantener la
plantifia minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de [a interventorfa. |

(d) Cumplir con las acfividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo 4 -

Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

(e) C_ontar.,'por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para la
ejecucion del Confrato de interventorfa, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales
de oficina y equipos de transporte requeridos, entre ofros.
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(0)

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Conirato
de Concesidn, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que no sean objetados por la AN, salvo en aquellos casos en que el

Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen gue tales manuales no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialade por el Contrato de Concesion, sus
Apéndices y ta Ley Aplicable.

Cumplir con ios plazos previstos en este Confrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesién y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de fa ejecucion del Contrato de Concesidn,
de acuerdo con fo previsto en el Contrato de Concesién, y en todo caso cuando la AN asi se
o solicite.

Entreger a la AN! la informacién solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
Mmanera exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Conirafo v sus Anexos en las fechas esfipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacion que fa ANI establezca en cada
caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de ta AN {o
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructives de ja AN
para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el
piazo del Contrato. '

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracién de conceptos técnicos, €Cconomicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la AN, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades del Estado y acompafiamiento a reunicnes cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas y
demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a2 la
AN, de conformidad con el Contrato de Concesién.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrafo de Concesion como acios a cargo del
Interventor, asi como aquefios que estando a cargo de fa ANi o el Interventor, son
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requeridos por la ANI para su ejecucién por parte del Interventor, En todo caso, si la AN
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de fa AN o e
Inerventor, serd este (ltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrolic del Contrato de Concesion.

Acompariar y apoyar a la AN! cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion de
confroversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias que se presenten con el
Concesionario.

Acompafar y apoyar a ia AN! cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicién de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de profeccién de propiedad intelectual y en particular
con las normas apficables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que uilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a fa ANI por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial
que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion
contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y eshozar la estructura de la
documentacion ufiizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad
correspondiente a fa ejecucion del presente Confrato de Interventoria, el interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - SO de Iz serie
9000 en sus dltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la

entrega de las copias por parte del Interventor en ningdin caso podra ser superior a diez (10)
Dias. '

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.
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CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la AN

En desarrolio del presente Conirato, el CONTRATANTE tendran a su cargo las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demés previstas en otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato
para que el Patrimonio Auténomo efectle los pagos al Interventor.

(b} Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Conirato de
Concesién.

{c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el presente Contrato

de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Inferventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberan
constituir dentro de los freinta (30) Dias siguientes a ta suscripcion del Contrato de Intervenioria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Confrato
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y
cinco (5) afios mas, segln se establece en el presente contrato. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a fa imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

CAPITULO 1}l
Personal de! Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal da! Interventor.

El interventor deberé contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objefo del contrato
de Interventoria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la fima del acta de
inicic de interventoria.

1 Director de Intervtori )
1 Subdirector Técnico

El interventor deberé presentar las hojas de vida de las personas anteriormente relacionadas, con las
respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo
con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario
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después de celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso. En caso gue la AN! presente
observaciones respecto de los profesionales presentados, ef Interventor deberd efectuar las

correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de

notificacion de la comunicacién. El incumplimiento de estas obligaciones dara fugar a ta imposicion de
sanciones en los términos del presente Confrato.

El personal restante debera presentarse por ¢l Interventor a més tardar dentro de los diez {10) dias
calendarios siguientes a la suscripcién del acta de inicio y estar aprobado a més tardar dentro de los
cinco (5) dias hébiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias
establecidas en el contrato de interventorfa. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran
fos mismos témminos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor deberd cumplir con fodas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y exfranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromeie a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a eflos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir
en Colombia. La responsabilidad de que trata este conirato incluira, ademas de las consecuencias
fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la
integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no relinan tales requisitos profesionales.

{b}) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal cnico y
de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrafo y en la Propuesta
tenga una dedicacidn exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde
se llevan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesion correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una
mayor dedicacién del personal referido, el Intervenfor se compromete a asignar v dedicar
efectivamente dicho personal en os tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar
un adecuado e integral control y seguimiente del contraio de Interventoria. Por lo tanio, las Partes
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran inciuidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningln caso,
generaran reconocimientos econdmicos adicionales a favor del Interventor

{c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras de
Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del confrafo de
concesion, de acuerdo a ta etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesién como minimo

en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer contro! directo de las actividades
que se desarrolien mensualmente.
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(d) Et Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion
y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segln su ofrecimiento en la
Propuesta presentada. Sin perjuicio de Io anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obiigaciones contenidas en el presente Contrato, la AN tendra la facuitad de requerir al Interventor
para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin que dicho
requerimiento genere para la ANI la obligacién de reconocerie al Interventor ningtn valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

{e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo
dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales aplicables, entre ofras, las relativas a la contratacion de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la
interventoria de personas que estén incursas en ias causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores de! Interventor o sus subcontratistas no fendran
relacion leboral aiguna con la ANI.

{f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de fodos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Conirato y sera suya cualquier responsabilidad por el
pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales concepfos.
St por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores deniro de los
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la AN|. Pasado este t6rmino se
generaran los intereses de mora a que se refiere ef presente Contrato.

{0} En todo caso, seré obligacion del Interventor asegurarse que todo el nersonal que
utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previsios en la normatividad aplicable. El incumpiimiento de esta obligacion y
de las demés previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrafo, se
entendera como incumplimiento de este Contralo y sera objeto de las multas sefialadas en el
presente contrate, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable,.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin lo
sefialado en el presente contrato, ¢! Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manerz puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscaies de sus empleados. Esta obligacién también serd
aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que irata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor deberé dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993
y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segln lo
senaiado en el presente contrato, €l revisor fiscal del Interventor o el representante iegal en caso de
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no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacién en la que conste que e! Interventor
se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de
todos y cada uno de los empleados def interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrollo del contraic de concesion, entre otras
situaciones que se fleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en ias Hojas de Datos podra ser
modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto le
genere al Intervenior derecho de solicitar remuneracién adicional por parte la ANl o del
Concesionario, ni obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por
estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucién del presente Contrato durante un lapso minimo de doce {12) Meses
contados desde la Fecha de Inicio def Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor,
durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser
cambiados, deberan ser reemplazados por ofros de iguales o mayores condiciones, previa
aprobacidn por parte de la ANI.

{b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI y debera ser reemplazado por ofro de
iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisites (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara

como incumplimiento del Contrato y daré lugar a ia imposicion de multas en los términos del
presente Conirato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualguier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo.
El Interventor estara en la obligacién de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento economico alguno por parte de'la ANl a aquellos profesionales que no cumplan con

los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por ofros que si fos
cumplan, previa aprobacién de la ANI.

{d) El Interventor deberé garantizar el personal minimo y suficiente para atender fodos
tos requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccién.

{e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el

Interventor, quien es el dnico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.
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CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para electos de la demostracion de la vinculacién y la idoneidad de! personal, se atendera a
lo siguienie:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantila de personal del
Interventor, s6lo se aceptar la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios,
segin sea el caso. Si se frata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse
adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de sequridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, asf como el comprobante del difimo pago efectuado por tal
concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata fa Hoja de Datos debers
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromisa irevocables de vincularse con el
Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcién de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para e} cual fuere presentado por un término no
inferior a treinta y seis (38) Meses contados a partir de Iz aprobacién de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del
profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con
el que se encuentre vinculado, en ef evento que sumado sy porcentaje de dedicacién supere el cien
por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANL. El incumplimiento de
estos compromisos daré lugar a la imposicion de sanciones en los términos del Conirato. Para el
caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucién
del Confrato de Interventoria, fa ANI verificara en la etapa de aprobacién del Equipo de Trabajo,
respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la
AGENCIA o terceros y en los contratos adiudicados pero no suscritos atn, sumadas a Ja requerida
en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento {(100%), si efectuada Ia
verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la AN| para
el Personal Obfigatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerira al
Contratista para que subsane la hoia de vida del personal propuesto en los términos establecidos en
el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las medidas sancionatorias correspondientes
por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Inferventor.

Adicionalmente se resaita que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en gjecucién con la
AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o contractual. (i) auto cerfificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural,
acompafiada de una ceriificacion adicional expedida por la entidad coniratante o destinataria del

proyecto donde se ceriifique que el profesional participd en el cargo y en el provecto Gue se pretende
acreditar.
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(€) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del

Consejo Profesional Nacional de Ingenierfa (GOPNIA) cuando sea aplicable.

(f En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberd mantener vinculado al equipo de
trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los
términos establecidos en Ia Ley v en la reglamentacion de fa profesion de contador pablico.

{9 Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta
la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la norma
que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, 0 a partir de la fecha
de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que
hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencion de fa autorizacion para
ejercer la protesion en Colombia en los términos de fa normatividad aplicable, esa experiencia se
tendré como valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais
que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en fa
ejecucion de actividades propias de fa experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de ta profesion en entidades
privadas.

{i} La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendré en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

{ Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes docurnentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la refacion laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que expide
una persona nafural en su propio nombre o un tercero bajo ta dependencia de dicha persona naturat.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto ceriificaciones, los documentos aportados deben contener:

§)  Nombre del frabajador o contrafista, segiin sea el caso,

i) Objeto y/o alcance del contrato,

fil) El cargo desempefado,

iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laborat o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

{v) Porcentaje de dedicacion,

{vi} Principales actividades ejecutadas y/o funciones, Ias cuales deben ser acordes con
los perfiles solicitados.

T T e

Cuando fa experiencia de ics profesionales hayz sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener:
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) nombre del empleado, trabajador o contratista, segiin sea el caso,

(
(i} funciones o actividades desempefiadas,

(i} el cargo desempefiado,

(iv) fes fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo
contractual {incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas,
a fraves del acto administrativo por medio def cual se establecio el manual de funcicnes para el
respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de gue trata la Hoja de Datos no cumple con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, e
CONTRATANTE no tendrd en cuenta en la evaluacién la hoja de vida de ese profesional vy,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en ef presente Contrato.

( Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos {2) afios

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le validara un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacién y éste acredita ademas de la misma, maestria y
doctorado, se le tendré en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestriz o af
doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfii del cargo solicitado.

{n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los sopories en los que conste dicha
informacion de que ia experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es clerta, sin
perjuicio de las verificaciones que ¢l CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del interventor con la consecuente apiicacion de las sanciones contempladas para tal incumpiimiento
en este Contrato de Intervenioria, sin perjuicio de las demés acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacién de una copia simple
del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obfenidos en
el exiranjero, éstos deberédn estar homologados y convalidados ante e} Ministerio de Educacion
Nacicnal o el ICFES, segln corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como
formacion académica vélida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacién de cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el
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exterior. El incurnplimiento de esta obligacion implicara la imposicién de las multas previstas en el
presente Contrato.

(p} En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el interventor se compromete bajo
la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con fa suscripcion del Anexo 6 y ia entrega
de la hoja de vida def profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion académica y
de los permisos correspondientes a los miembros del Equipe de Trabaio para el ejercicio temporal de
la correspondiente profesion. Dichos trémites deberan completarse de manera definitiva dentro de
los tres (3) meses siguientes a la suscripcidn del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5)
meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso gue se requiera evaluacion académica en
los términas establecides en la resolucidn No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entendera como un incumpiimiento del Contrato y daré lugar a las multas
en los términos establecidos en el presente Contrato.

(q) En caso de que un titulo académico no ceincida con la denominacidn indicadza en la
Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde & uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar ia informacion
que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4 Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del inferventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial
que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la AN! v el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existird vinculo iaboral alguno entre la ANl y el
Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del
Interventor, por la ofra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los
honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y deméas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para fa ejecucion del presente Contrafo de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos confractuales que tenga a bien convenir el interventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de
cualquier pago de honorarios y salarios, obfigaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la AN de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la

ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6, Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laborat a todos los profesionales
que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presenie
Contrato. En el evenio que dichos profesionales tengan una dedicacién del cien por ciento (100%})
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pero s6lo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Conirato de interventoria,
deberén ser vinculados mediante contrato faboral por parte del interventor al menos en lafs) fase(s)
ylo en la efapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la
imposicién de muitas en fos términos del presente Contrato.

[E! Interventor se compromete a mantener vinculados faboralmente en su nomina durante el plazo
fotal de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por ciento (10%) de empleados que se
encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de Ia
entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional
de calfficacién de invalidez, o por la junta nacional de calfficacion de invalidez, o quien haga sus
veces en Ja jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respactiva Acta Mensual de
Pago por Servicios de Interventorfa, (i) ios documentos de afiliacion al sistermna de sequridad sociaf
en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad
correspondiente, el cual deberé estar ejecutoriado y en firme. El Incumplimiento de esta obiigacién
implicara la imposicion de la multa prevista en ef presente Contratc.]

, CAPITULO IV
QOrdenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Inferventor al Concesionario seran expedidas por
escrito y deberan enmarcarse dentro de los %rminos del presente Contrato, de conformidad con el
numerai segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1593. De tales comunicaciones y ordenes se
enviara copia al Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2 Informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante
deberd llevar a cabo desde e inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer
mes siguiente al inicio del mismo, un diagnostico infegral de la concesién que esta siendo objeto de
inferventoria, el cual sera presentado a la ANI mediante un informe escrito. En diche diagnostico se
debe reflejar fa situacion completa que en el momento se presente en todas y cada una de las
obligaciones por éreas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran:
Gestidn técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social
y predial.

En términos generales, los diagnésticos tienen como objetivo general analizar completa e

integralmente el nivel de ejecucion de iodas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a partir
de esto, el planteamiento v definicion de las estrategias de control y sequimiento de la concesién.
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(a} Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesidn, se debera realizar un andlisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en ef contrato, segtn el programa
de actividades, inversiones y obras previsias contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de tas obligaciones a Hlevar a cabo por
parte del concesionario, debe confener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse afrasos, falencias, etc. -

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de forma
rapida y visual a situacion del confrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANl se surtira el procedimiento de
aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagndsticos se identificaran aquellos aspectos criticos v estratégicos del contrato de
concesidn, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograré un plan
estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo confrato de intervenforia. El diagnostico estratégico corresponde con un enfoque
transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del contrato de concesion
en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades inferrelacionadas que son

ejecutados por e! equipo de frabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuara sobre aguelios
aspectos criicos para el desarrollo del contrato de concesion, de manera que se formule un plan de
accidn y unas altemativas de desarrollo.

Ast mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el Interventor hara
un analisis especial en [a matriz de riesgos existente en el .contrato de concesién. De no existir dicha
matriz, debera efaborar una con estricta sujecion al contrato de concesién correspondiente, en la

cual se logren enmarcar cada uno de los aspecios tratados en el Diagnéstico Estratégico que se
presente. _

El Diagndstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad de areas
que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(¢} Diagnéstico Financiero
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El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis financiero
en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una dptica financiera teniendo en
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin,

La Interventoria tendra fa responsabiidad de mostrar de manera detsllada cémo se
encuentra el estado de ingresos de la concesién, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que implica un anélisis al
flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada en el patrimonio
autonemo (si apiica), la suministrada por el concesionario vy la entregada por los diferentes
interventores. Dentro de este balance se debera presentar ef Flujo de Ingresos desde el inicio del
confrato de concesidn, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se deberd hacer un analisis detallado del estado de deudas del
Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria deberé realizar un andlisis detallado del estado de cada una de las efapas y
fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera analizar cada una de las
etapas presentes en el contrato de concesion y se daré por separado un diagnéstico cuantitativo y
cualitativo de cada uno de estos. Se deberd ademas separar las etapas segin se frate de Etapa
Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcien detallada de las cantidades de obras complementarias
obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den razén del estado de Ia inversién
realizada.

Se haré especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquelias que
a Interventoria previa revision conjunta con la ANI considere se deben adicionar para garantizar que
se cumpla con e objeto del contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria deberd realizar un diagnéstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un andlisis de cumplimiento de fodas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho anélisis deberé incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar ia
cumplida ejecucion del confrato. Asi mismo, se deberd efectuar un andlisis de vigencia y
aplicabilidad de pélizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
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sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(i) Informe de Avancs

El diagnéstico referide anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para
el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de ia aprobacién del diagndstico inicial o del informe
de diagndstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnéstico en el
que se refleje el estado de avance y ejecucién de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por éreas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por
parte del interventor de acuerdo con ef contrato de interventorta.

Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacion det Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance debera contemplar los aspectos
Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos def Diagnostico de Avance, 1a Interventoria debera revisar y

actualizar la matriz de riesgos existente en e contrato de concesién y elaborada dentro del enfoque
de la consultoria.

(i} Informes Mensuales

El Consultor deberé presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los demés
informes que fe solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias calendario de cada mes, un
Informe Mensual que, metodoldgicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos
u otras herramientas que permitan comprender rapidamente e} estado del Proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de la interventorfa. La parte general del informe contendra el
andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iif) las actividades y
gestiones de la interventoria; (iv) la relacién de temas pendientes y las causas de su no definicion;
(v) el avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de ia interventoria con un registro fotogréfico y de video. Este informe debera
incluir el concepio del Inferventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisién, evaluacién y
anaiisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con Io establecide en el presente contrato de interventoria
y en los pliegos de condiciones correspondientes, as! como en el Contrato de concesion, sus
Apéndices, otrosies y Anexos.
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Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del interventor; ‘
b} Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resulio adjudicatario en
el presente Concurso de Méritos:
¢) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC que le
apliguen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, fas que
dependeran de ia etapa en que se encuentre el contrato de concesién;

 Avance y estado gestién ambiental
» Avance y estado gestién predial

» Avance y estado gestion social

= Avance y estado aforo y auditoria.

iit. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y terminos previstos
en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de trafico del Concesionario

viii. Avance fisico
o Actividades a precio global
e Actividades de riesgo geoldgico {si aplica)

o Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias {cuando aplique)

Xx. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento det Confrato de concesion en los
plazos y tminos previstos en el contrato de concesion; la valoracion sobre jas
consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y ia fipificacién de las
causales de multas previstas en el Conirato de concesion, ast como la opinitn del

- inferventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras o
programa de obras, acompafiado de su opinion acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de ios plazos previstos para el efecto en ef Contrato de
concesién.

xil. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccién cometidos por el Concesionario y la forma
en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.
i.  Estado de cumplimiento del contrato de concesion.
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ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.
iii. Sintesis def Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesidn en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fldeicom:so y de cada una de
las subcuentas que lo infegran, de conformidad con la informacion entregada por la
Entidad Fiduciaria y el anlisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual desde el inicio de la
concesion.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicic de la concesion o desde el
momento que aplique.

f} Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones
previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones def Interventor a la Agencia Nagcional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.
La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y mantenimiento del
corredor vial.

Ef estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa Preoperativa. Teniendo
en cuenta los aspectos ftécnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales, este informe debera reportar
en forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacidn descriptiva del personal del Inferventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por ia ANi (a2 menos
que su cambic haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en ndmero, calidad y dedicacidn, al que se obliga a ufilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacién de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Sequridad Social por parte dei personal del Interventor, para lo cual
debera anexar la Planilla infegrada de fiquidacion de aportes parafiscales, la cual podra ser
verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo
anterior, el supervisor del coniratc designado por fa ANI, podra exigir a lo largo del contrato
de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes de
servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren
la remuneracion y fa refacion existente entre ef Interventor y el miembro de su equipo, bajo
las cuales se estén prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacién sobre

cualquier variacion significativa en la utiizacion de los recursos fisicos frente a meses
previos.



k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas. o

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a Ia ANl y acciones comectivas /o
preventivas a implementar en todos los aspectos de fa concesion (administrativo, financiero,
técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacién, mantenimiento, efc.).

m) En ios informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a ta ANI mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir ios plazos de respuesta y actuar segiin Io
acordado.

n) Una refacidn sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por ia
cludadania que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del concesionario
y del interventor, el estado de tramite y contestacién de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por &l
Interventor en caso de que fueran procedentes.

0) Incluir denfro del informe mensual que debe presentar la interventorfa, se relacione vy
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los planes
de mantenimiento anual para cada framo del proyecto de concesion.

p} Incluir en el informe video de avances mensuzles del proyecto en medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en refacion con la ejecucidn del Contrato de concesion y &l contenido de éste.
Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual debers estar acompariado de la respectiva factura de cobro y los soportes
de la misma, para efectos del pago comrespondiente.

Listado de Mediciones, Ensaycs v Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efeciuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Interventoria, asf como ios resultados de los mismos. En todo
caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del
Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollc def Contrato de
interventorfa. Por lo tanto, &l interventor en su Informe Mensual, deber incluir el listado de las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquetias que hubiera
realizado en adicion a las descritas en los anexos Técnicos del Confrato de concesian y la
Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensaves v Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, fa ANI consideran que el
fnterventor no ha cumplido con fas mediclones, ensayos y verificaciones requeridos y en o

34



establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos v verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANl fo

requerira, dentro de los diez (10} Dias siguientes a la enfrega del respectivo Informe Mensual,
para gue efectle tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor estd de acuerdo con el requerimiente efectuado la ANI, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos
dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la soficitud. S
no estad de acuerdo con la solicitud formulada por la ANi, asi se lo hara saber por escrito,
dentiro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de ia solicitud, exponiendo las razones por las
cuaies considera improcedentes ¢ innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas. Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos vy
verificaciones, una vez analizadas las razones per las cuales el Interventor considera
improcedentes © innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la
diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo Vil del presente
Confrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde
su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv} Informes por Terminacién de Obras Obligaforias.

{a) El Interventor deberd suministrar al Supervisor de ia ANI, un informe por ferminacion de
Obras Obiigatorias que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por escrito
dentro de los cinco (D) dias siguientes a la verificacién que haga el interventor de la
terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme se establecid en el contrato de
concesion.

(b) Este informe por terminacién de Etapas serd uno de los soportes para proceder a la
suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion, segin corresponda, de una etapa
del Contrato de concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato
de concesion y sus documentos. La entrega de cada Unidad Funcional estara

condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo contrato de
concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacién de cada etapa deberd contener una relacién detallada y
discriminada respecto de fa gestién global del Concesionario en la Etapa respectiva, de
acuerdo con las obligaciones previstas en el Confrato de concesion y fodos sus
documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados de todos los anlisis
realizados por el Inferventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido
cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion
para poder suscribir el Acta de Terminacion de una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacion de fa verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesion. ‘
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() El procedimiento adelantado para fa verificacion de la Efapa respectiva, de
acuerdo con el Contrato de concesién y demas aplicables.

(if) Un informe sobre la Memoria Técnica (segln este término se define en el
Contrato de concesidn) entregada por el Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo
SUS correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia de! ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de Obras de
ia Etapa respectiva.

(d) EI Supervisor de la ANI revisara y aprobar el informe por terminacion de cada Etapa si
este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en e
Contrato de concesién, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor
de la ANI podra advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada Etapa, las
cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de
una (1) semana para ajustar el informe por terminacién de cada Etapa (si es del €aso) a
satisfaccion de la AN,

{e)La no presentacion del informe por terminacién de cada Etapa a que se refiere esta
CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no correccién a satisfaccion de la AN
dentro del plazo dispuesto en el numeral {c} anterior, seran causa suficiente para la
imposicion de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Conirato de interventoria y con
la normatividad aplicable.

{v} Informe Final

Una vez cumplido el término del contraio de interventoria, o en caso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley,
dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos evenios, debera
presentar el Informe Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, ast
como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el
analisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecio
otorgado en concesién, durante el ejercicio de la interventoria y la situacién de cada una de ellas al
concluir su gestion, indicando detalladamente Ia situacién financiera de la Concesién. Esfte informe
debera contener la relacién de ios documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto,
indicando las causas de su no solucién y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarrolio del mismo y todo lo Gue hubiere recibido de interveniores
anteriores, los asunfos, modificaciones aprobadas por ia inferventoria. El Informe Final se
acompafiara de un archivo fotogréfico y de video de la via con el fin de documentar el estado en que
se entrega el contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las
causas de su no definicion.



Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagndstico Final. Este debera
contemplar:

a)
b)

k)

).

m)

Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos, asi como las
recomendaciones a seguir.

Relacién de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos; estructurales, hidraulicos, de
suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construccidn de las obras, y su ubicacién,
clase de ensayos ejeculados y los resultados obtenidos, fodos estos documenios
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

Informar acerca de los confroles de celidad e informe de calidad llevados a cabo por €l
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo refacionado con el plan
de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

Inventario del estado de tas sefiales verticales y de las obras de arte ubicadas en el

‘proyecto.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria debera evaluar ia
matriz de riesgos actualizada del confrato de concesion.

Un analisis global de la ejecucién del contrato de concesidn, hasta el momento de ia
efaboracién del informe final.

Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes
Concesionario (segin estos términos se definen en el contraio de concesién) y el concepto
por el cual se pagaron.

Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimienio de cada una de estas cbras con los resuliados exigidos en el contrato de
concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesidn, en la cual se indigue
el cumplimiento de éstas frente al confrato de concesidn y sus Apéndices, anexes y deméas
documentos que lo modifican, sustituyen, actaran, adicionan o complementan.

Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las cbras recibidas, si tal recibo se
hubiere efectuado.

Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del
contrato de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas
que se enconiraren pendientes de pago o deduccién al momenio de la elaboracién del
informe final.

Una auditoria final al Patrimonio Autdnomo, si a eflo hubiere lugar.

Un recuenio de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberiuras.

El pago correspondiente a la Gltima faciura del contrato de Interventoria, estard sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.



CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garanttas

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de coberfura de riesgos, las
garantias del presente Contraio de Interventoria se oforgaran para cada Etapa o Fase de este
Contrato, de conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015

CLAUSULA 5.2, Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(@) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentre de los cinco {6} Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Interventor debera prasentar para aprobacion del CONTRATANTE, una garantia (nica
de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria gue correspenda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las polizas de seguro deberan
reunir fas condiciones establecidas en el Decreto antes citado v en las mismas-debera figurar como
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el

Interventor. La Garantfa Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(1) Amparo de Cumplimiento dei Contrato: Este amparo debera constituirse a favor de ta AGENCIA
con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor refativas
al Conirato de Inferventoria incluyendo el pago de multas, ta clausula penal y demés sanciones que
se impongan a Interventor. La vigencia fotal coresponderd a ia duracién del Confrato de
Interventoria estimada en finsertar ndmero de afios] mas una vigencia adicional correspondiente al
plazo contractual previsto para la liquidacién del presente Conirato.

(i} La vigencia de éste amparo debera ser otorgada de ia siguiente manera:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccién: Para efectos de este amparo, el
inferventor lo obtendra con una vigencia de un (1) afio.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: Para efectos de este amparo, el interventor lo
obfendré por una vigencia de cuatro (4) afios.

c. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el [nterventor
obtendré el amparo con una vigencia de dos (2) afios y seis (6) meses més.

{ii} £l valor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:
a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: En cuantia correspondiente af diez por

ciento (10%) del valor de las obligacicnes a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Preconstruccion.
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b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: En cuantia correspondiente al diez por cienio
{(10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Construccidn.

¢. Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%)
del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operacion y
Mantenimiento.
{2) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: este amparo
debe consfituirse a favor de la AGENC!A para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para ia ejecucién de fodas las obligaciones a cargo
del Interventor durante toda la ejecucién dei Contrato de Interventoria.

(i) La vigencia de este amparo sera la siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: Para efectos de este amparo, el interventor lo
obtendra con una vigencia de un (1) afio y tres (3) afios més.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: Para efectos de este amparo, el Interventor obtendra
el amparo con una vigencia de cuatro (4) afios y tres (3) afios més.

¢. Ftapa de Operacidn y Mantenimiento: Para efectos de aste amparc, ei inferventor lo obtendra con
una vigencia de dos (2} afios y tres (3) afios mas.

(ii) Ef valor de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccidn: en cuantia correspondiente al cinco por ciento {5%)
del vaior total de las obligaciones a cargo de! Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. -

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%)
del valor total de las obligaciones a cargo def Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

¢. Etapa de operacion y mantenimiento: En cuaniia correspondiente al cinco por ciento (5%) det valor
total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento.

(3) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: el Interventor debera constituir como un amparo
adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que puedan sufrir la
Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos
eniregados por el Interventor en desarrollo del presenie Contrato.

(i) Este amparo debera tener la siguiente vigencia:

a. Etapa Preoperativa: Dos (2) aftos contados a partir de la terminacin de la Etapa Preoperativa. El
inferventor debe aliegar esta pdiiza con tres (3) meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase.
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b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la Etapa
de Operacién y Mantenimiento. EI interventor debe aliegar esta pdliza con tres (3) meses de
antetioridad a la finalizacion de dicha fase.

(ii) El valor asegurado de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones asociadas a la etapa
precperativa.

b. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
asocladas a la efapa de operacion y mantenimiento.

CLAUSULA 5.3.Péliza de Responsabifidad Civil Extracontractual,

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a fa suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar
para aprobacion de la AN de manera adicional a la garantia Gnica de cumplimiento, una péliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frenie a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de
mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o periuicios causados a propiedades o a la
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los
empleados, agentes o subconfratistas de la AGENCIA, que sufjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones de! Interventor en fa ejecucién del Contrato. (2) Vigencia. La
vigencia inicial de la pdliza de responsabilidad civil extraconiractual serd anual renovable hasta
cubrir el plazo total del Contrato de Interventoria. El interventor debera garantizar que las vigencias
de cada una de ias pdlizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de la duracién
del Conirato, el CONTRATANTE verificara esta condicién y aprobara cada poliza oforgada, para lo
cual el Interventor debera aportarlas con tres (3) meses de antelacion af vencimiento de la vigencia
de cada pbiiza, observando el plazo total del contrato. (3) Partes. Cada poliza de seguro de
responsabilidad civil extraconfractual debera contemplar a la AGENCIA, al Interventor Y 3us
subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las polizas deberan constituirse de acuerdo
con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicion, el Seguro
debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de confrafistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado
para cada péliza de seguro con vigencia anual sera del 10% del valor total del contrato.

CLAUSULAS. 4 Normas Comunes a las Garaniias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad -admisible conforme a lo sefialado por el
Decreto 1082 de 2015 y demés decretos reglamentarios y demas normas que o adicionen,
modifiquen o sustituyen.
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(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta {30) Dias siguientes a

la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmenie, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las

polizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del
Interventor.

{c) El interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y deméas gastos necesarios para
consfituirtas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de
cumplimiento no expiraré por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habra incumplido con [a obligacion de constituir la péliza y por
lo tanto la ANI podran imponer las muitas contempladas en el presente contrato.

{d) Si el Interventor no prorroga fas garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en el
presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

{e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones dentro del texto de las

garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente
Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas en
el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su
ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas de! Contrato.

(g) En cualquier caso de modificacién de este Conirato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacion de la compafiia aseguradora o de Ia entidad emisora de la garantfa, en a que conste
que dicha compafifa conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la
misma suponga, si ese es el caso. Elfo sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Confrato deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningln tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad

emisora de la garantfa y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

{h) Sila(s) garantfa(s) entregada(s) por e! Interventor no cumple(n) con los requisitos sefialados en
el presente Capitulo, Ia ANI solicitaran la correccion de la(s) misma(os) y sefialara para elio un plazo
prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Inferventor no entregue la(s) garantia(s)
debidamente modificado(s) a satisfaccién de la ANl o si los términos y condiciones de las
correcciones ylo modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no

aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de que trata el
presente Contrato.

(i Sila garantia dnica de cumplimiento no fuera aceptada segin lo dispuesto en el presente
confrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.
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() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierien en cualquier momento de- la ejecucién ylo
liquidacion def Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos
en este Confrato o ias normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la correccién,
ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI,

plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a
las multas establecidas en el presente Contrato.

{k) La ANi dispondraa de diez (10) Dias Habiles para obietar o aprobar las garantias presentadas
por el interventor duranie Ia vigencia del presente Conirato, contados a partir del Dia Habil siguiente
a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido ef plazo sin que la AN! efectien
comentarios, se entenderd aprobada la garantia sin perjuicio de Io sefiaiado en los literales (b) e {i}
de la presente clausula. Sila ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s} asi lo sefialara por escrito al
Interventor quien deberé ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la AN
en la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados pOr escriio a
satisfaccion de ta ANI éste aprobara la(s) garantials). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a
satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se
interpondrén las multas sefialadas en el presente contrato.

(f) Sila garantfa Gnica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir acompanada
de una certificacion expedida por et asegurador (en ningln caso sera valida la certificacion emitida
per el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacién de la garantia
(Segn modelo que se adjunta como Anexod). Ei reasegurador deberd encontrarse inscrito en el
Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que adminisira
la Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

{La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros del Interventor o las
sociedades controladas por la(s) matriz(ces) def Inferventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del
Interventor] suscribib{eron) y adjuntd{aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurse de
Meritos, un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de
dar, derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o

exigible cualquier obligacidn del presente Contrato por parte def garante se seguira ef Siguiente
procedimiento;

{a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del CONTRATANTEcuando haya
incumplimiento del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato ¥ i como
consecuencia de fas reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su
matriz han oforgado cada uno un acuerdo de garantfa, ef CONTRATANTE podré a su eleccion hacer
efectivo ef acuerdo de garantia de uno u ofro, sin atender criterios de prelacién. En todo caso se
precisa que el CONTRATANTE no podré exigir més de un acuerdo de garantia al mismo tiempo
otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del intarventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista fa imposicién de
multas en fos terminos establecidos en el presente Contrato, se llevara ef procedimiento previsto en
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el Capitulo VI contra el Inferventor y solamente cuando se haya impuesto fa multa se haré efectivo
por parfe del CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando ef garante cumpla con Ia obligacién

cesaran las muftas en los términos def Capftulo VI. Si el garante optare por pagar la sancién
asociada al incumplimiento fas muffas se continuaran causando y seran a cargo del garante hasta
que se llegue al limite de imposicién de mufias previsto en el presente Contrato.

{c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de
muftas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, ef CONTRATANTE podré, exigir el
cumplimiento de la obfigacion incumplida al Fiador en fos términos del acuerdo de garantia.

{d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de-obligaciones de
dar, el CONTRATANTE podré requerir al garante en cualquier momento si no hay. recursos o estos
son insuficientes para compensar fa obligacion.

{e) Las demas garantias previstas en ef presente Contrato se ejécutarén en contra def
Interventor si dentro de fos cinco (5} Dias siguientes a fa notificacion de la AGENCIA al garante, éste
no se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia
procede a asumir los costos derivados def incumplimiento de fa obligacion.

f En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se
entendera que cumplirad por ef Inferventor y las Parles continuaran fa ejecucion del Contrafo sin
interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1 Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de fas obligacicnes a cargo del
contratista, la ANI procederan a cobrar muitas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. E! valor de la multa se establecera desde el dia
en que se debid cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el perfodo de cura o tramitando el
procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011,

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen ia naturaleza de estimacién anticipada de perjuicios,

por lo tanto se pueden sumar a cualquier accién que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANJ constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AN! para descontar y compensar
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las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razon no fuere posible ftevar a cabo dichos descuentos y compensaciones
podra ta ANI lograr ef pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y en caso de que
ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El
pago de ias multas no excnera al contrafista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del inferventor o descontaran por parte de la ANI, una vez en firme
el acto administrativo de imposicion de la multa en ef Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto
la multa que dio origen a la imposicion de la misma. Si el interventor impugna la imposicion de Ia

multa, ef descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto adminisirativo quede
en fime.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato
y 1a decision es favorabie a la ANI, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses de
mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimienio y aplicacion de las multas ser4 el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

{a) Los incumplimientos de las obligaciones del confrato a los que la ANI impondra una
muita diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del valor del contrato 2
ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
safisfaccién ia obiigacion son:

() Incumplimiento relacionado con la Garantia L'}nica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constifuyere oporiunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere fas inconsistencias o incumpliere con cualquiera de
las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Gnica de cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucion def Contrato de interventoria y/o si el reemplazo propuesto
no cumple con [as condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la rechazara el
cambio e impondran la mencicnada multa, hasta que presente un candidato para
reempiazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se suspenderan durante el
plazo de estudic de la hoja de vida por parte de la ANL pero si la AN rechazan el
candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

(iii) Por incumplimiento de ias Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion del Anexo 6.

{iv} Por_incumplimiento_en relacion con las cbiigaciones contenidas en el presente
contrato respecto del Personal del Interventor.

(v) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a fa ANI. Si el Interventor no enfrega
de forma oporfuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
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v}

{vii)

(b)

(i

(i)

(©

encuentra obligado segtn el presente Contrato y el Conirato de Concesion; asi como si
no entregare la informacién completa que fe solicite la ANI, siempre y cuando ésta se

refacione con & objeto def presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de
cada requerimiento.

incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales v Parafiscales.
Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea
del interventor o de los subcontratistas).

Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccidn la obligacion son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos vy Verificaciones. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Confrafo y en los Apéndices Técnicos del
Contrato de Concesion.

[ncumplimiento en ia constitucién de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Conirato,

Incumplimienio en la vinculacién laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presenie Contrafo.

Por el incumplimiento de cualquiera de las cbligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Confrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion,
sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en
esia clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto
setenta y cinco por mil {0.75x1000) de! valor del conirato por ejecutar. La graduacion de
las multas seré definida por la ANI tomando en consideracion la gravedad y extension
del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2 Periodo de Cura

(@)

El Interventor contaré con un plazo de cura determinado por la ANI de hasta
cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de
cura se contara desde el dia en que la ANi comunique al Interventor del
incumplimiento, vencido el cual, si persisie el incumplimiento la ANI
impondra la multa desde la fecha en que fa ANI hayan identificado e
incumplimiento.
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(b Si el Inferventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la
ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

(c) Vencido el plaze de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Interventor sanee e
incumplimiento o se complete el .tope sefialado en el presente contrato, lo que
ocurra primero. Si se liegase a completar el tope sefialado en la el presente
contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, ia ANI debera tomar las
medidas que garanticen fa continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a,
las sefialadas en el presente Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha
del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaré&n o descontaran por parte de! Interventor o Ia AN, segin corresponda,
Una vez se encuentre ejecutoriada la resolucién por medio de la cual la AN ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la [mposicion de Multas.

{a) Inicio def Procedimienio

{iy Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar & ser generador
de una cualquiera de las multas previstas en el presente conirato, y ha transcurrido el
periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos del
presente contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, fa ANI
iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de conformidad con lo dispuesto

-en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. _ :

() El acto administrativo mediante el cual se imponga Ja multa sefialara como fecha de
inicio de la causacion de la muita aquella que se sefiala expresamente en cada uno de
los literales de la clausula anterior.

(iii) En aplicacion de la figura de {a compensacién, fa ANI podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que Iz AN! e
adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la imposicion de Multas.

(@)  El valor totaf de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podra superar el
veinte por ciento (20%} del valor TOTAL del presente Contrato.

(b}  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacién de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el
IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la muita hasta el mes anterior a
la fecha en que la misma sea pagada en su totafidad por el Interventor.
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CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, o cuando se haya llegado al tope méximo posibie
de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagara a fa ANI
a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se
tendra como una estimacion y pago anficipado y parcial de los perjuicios causados a la ANI, lo cual
no es obice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia Gnica de
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o
su garante el pago de la fotalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista El coniratista facuitard a la ANI| para desconiar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor totat o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del coniratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto en &l
arficulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucion de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la gjecucion del contrato, podrén acudir a su solucion
en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, la
amigable composicion y la transaccién.

CAPITULO VIli
Terminacién y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

{b) Por la terminacion del Contrato de Concesién por cualquier causa. En este caso, se
entendera configurada la causal de terminacion del Contrato de Interventoria cuando se haya
liquidado el Contrato de Concesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

() Las Partes acuerdan que el Cortrato terminara ademas por la acumulacion de
mudtas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en fa
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CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar con Ia
ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir [a revocatoria o condonacion de
las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

{e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de
suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2} meses sin que e CONTRATANTE
hubiese aprobado la totalidad def Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por
el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas
en la Hoia de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en ef evento que hayan transcurrido dos
{2) meses sin que e CONTRATANTE hubiese aprobado fa totalidad del Equipo de Trabajo por haber

frata el presente literal se entiende prestada con la suscripcion del presente Contrato de
Interventoria.

(f) Terminacion anficipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
compruebe asegurarse que alguien def personal que utlice el Interventor, con relacisn laboral o sin
ella, no esté debidamente vinctlado af régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos
en ta normatividad aplicable ¢ no se efectien las cofizaciones al régimen de seguridad social ¥
riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(g) Por las demas causales de terminacion previstas en e} ordenamiento juridico vigente

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventorfa. Esta
declaratoria serd hecha por la ANI -siguiendo el procedimiento previsto en el articufo 86 de Ja Ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan-— siempre que, 2 juicio de
la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en
fiesgo la satisfaccion del interés pdblico que se busca safisfacer con la confratacién de Ia
interventoria. :

CLAUSULA 8.2, Cesion del Contrato en ef evento descrito en el litera| (f) Clausula 8.1.
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Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Gltimo con la ANI. Una vez efectuada la
liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Conirato.

La supervisién de la ejecucion de las obiigaciones a cargo del Interventor derivadas del
nresente Contrato se hara a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANI. El
Supervisor ejerceré la vigitancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demés que lleve
el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2.intereses de Mora.

{ 2 tasa de mora sera la tasa de interés bancario cormiente para creditos ordinarios certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la fercera parte de dicha fasa, pero en ning(n
caso una tasa mayor que la méxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este siecto, se
utilizara 1a tasa ceriificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacién originaimente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en
otras Clausulas o documentos de este Conirato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacién dineraria que se genere entre las Partes, sera de freinta (30) Dias. Vencido este
plazo, se causarén los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

~ Son documentos del presente Contrato, y por lo fanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

{a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-010-2015.

{b) La Propuesta del Inferventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

‘ (e) Et Confrato de Concesién, sus anexos, apéndices y los demés documentos que io
modifican, aclaren, adicionen o medifiquen.

(f) Los Anexos dei presente Contrafo.
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El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de

discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones (inciuyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4.Perfeccionamiento v Eiscucion.

(al

Perieccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Paries. La
suscripcion del Contrato se realizara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la emision
de una certificacion por parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte del
Concesionario de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta Interventorfa y Supervision.
El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del
Conirato de Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la AN, ni causara
el pago de indemnizacién o compensacion por ningtin concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no requiere de registro
presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

Acta de Inicio de Fiecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se requerira que las
Partes suscriban e! Acta de Inicio de Ejecucion de la Inferventoria, lo cual se realizard una
vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes
numeraies:

1. Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y 'a Pdliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en este documento.

2. Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y equipos en los términos
previstos en el presente Contrafo.

3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de celebrada la
audiencia de adjudicacién del proceso.-

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica, el cual
deberé contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacién del item “Otros
Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del
proceso de seleccién.

5. Haber entregado una certificacién emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del articulo
41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en fa cual se
acredite que el Interventor {y cada uno de sus miembros, cuando &l Interventor sea
un Consorcio o Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Infegral, asi como los propios
del SENA, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda, de sus
empleados y del personal coniratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato.

6. Elacaecimienio de la Fecha de Inicio del Conirato de Concesion.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion del Contrato
de Interventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el
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inicio de la ejecucion a los que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, la ANI podra
declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo previsto en la
clausula 8.1 fiteral I},

CLAUSULA 8.5, Inhabiidades e Incompafibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripeion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de infereses con la ANI o con ef Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, {2)
que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucién yfo liquidacién, (3) que no se
encuentran en procesos de reestructuracion segln lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de
2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el
Interventor debera ceder el presente Contrato a guien la AN] designe.

CLAUSULA 98. Evento Eximenie de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o
parcial de las obligaciones emanadas de este Contrafo, cuando con la debida comprobacién se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el
incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabilidad segdn este rmino se define més adelante. El incumplimiento total o
parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerara por si
sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evenio eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que
lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado fodos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y
circunstancias que a continuacién se relacionan, en fa medida que cumplan con los requisitos
anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocuman dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pafs de origen del Inferventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto béfico, declarado o no, invasion, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

. {B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion,
Insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;
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(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional ¢ nacional en las cuales
no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccion, manejo o confianza:

()] Hallazgos arqueologicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimienios.

{ii} Respecto de las abligaciones del Interventer, las acciones u omisiones de la |
ANl que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte de! Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo. '

(iif) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato

que impidan el cumplimiento por parte de la AN con sus respectivas obligaciones bajo el
mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta debidamente
suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que la suspensién no se haya
dado por causas imputables al Interventor.

(b} Se entendera por “Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Nomatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se fes imponen bajo
este Contrato en fa extension prevista en la Nomatividad aplicable. Para los efectos del presente
Confrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se
definen arriba, se referirdn en adeiante conjuntamente como FEventos Fximentes de
Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez {10) Dias siguienies a la ocurencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de Ia fecha en que se restablezcan las comunicaciones si
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (fa
‘Parte Afectada’) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parje
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyende la informacién y demas detafles que fueran pertinentes y, hasta donde
sea préactico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada
se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad
ta duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir
con sus obligaciones sera referido como “Periodo Fspecial”.

(d) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la ofra Parie (A) ef acaecimiento
del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para

reanudar el cumplimiento de fas obligacicnes suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira
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el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dfas contados a partir de la fecha de la
notificacion aqui regulada. Cuando la causa del Evenfo Eximente de Responsabilidad sea la

suspension del contrato de concesion, &l Interventor debera reanudar la ejecucion del
Contrato al misme tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el nurmeral
{iy anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas en ios términos del literal (d) siguiente. Mientras
no se haya dado la notificacidon aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de
Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

{iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrard semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las
medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para
superartos. A solicitud de una cualquiera de las Parfes, éstas se reuniran para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor
brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedard relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones confractuales afeciadas en la medida en que fal incumplimiento
haya sido causado directa y inicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la
otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos 0 expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin
limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efecios del Evento Eximenie de
Responsabilidad. Cualquier ptazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacién

afectada por ef Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un #rmino igual a
aquél del Periodo Especial.

{e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias

extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como
para superarlo en el menor tiempo posible.

(f} Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan ia ejecucion total del objeto
contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la iotalidad de las obligaciones del
Contrato, sino s6lo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas de! mismo, las Partes
convendran si tales circunstancias suponen o no ia suspension del plazo contractual, atendidas las
condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Confrato por algin Evento Eximente de Responsabilidad, el Intervenior
deberé tomar las medidas conducentes, a su costo, para que fa vigencia de la garantia dnica y
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demas garantias sefialadas en ef presente Contrato sea extendida de conformidad con e periode de
suspension.

{g) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato
de Concesién. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se
suspenda la ejecucidn del Contrato de Concesién, el' CONTRATANTE determinara, a su entera
discrecion, si es necesario suspender la ejecucién dei presente Contrato. En ef evento en que se
suspenda ia ejecucidn del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligaedas a pagar
compensaciones 0 indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con fa Gnica excepcion
que se sefiaia a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante fa ejecucion del Conirato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la sjecucion de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al
Interventor los costos cciosos de la mayor permanencia en obra que se flegaren a causar
por estos hechos, mediante ¢! reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes
de mutuo acuerdo.

{ii) Este reconocimiento sblo aplicard cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida fa ejecucién de la
totalidad; y (B) que esa pardlisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Inferventor queden ociosos por no poder ser utiizados para ninguna actividad relacionada o
no con este Contrato.

{iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a o recursos {equipos, personal
y gastos administrativos} dei Interventor que forzosamente haya fenido que dejar inutilizados
por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ninglin caso se
incluirén valores correspondientes a lucro cesante. '

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia serd sometida a ios mecanismos de solucion de conflicios previstos
en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de
seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten
los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comin acuerdo deferminarén el valor del reconocimiento que
deba efectuar el CONTRATANTE ! Interventor asi como su forma de pago.
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CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los t&rminos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de Ia Ley
1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera
responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios
criginados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato
de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo
concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesién. En desamolio de sus
actividades, el Interventor responderé hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de Io
dispuesto en los articulos 53 y 55 de ia ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
responderd por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8.Indemnidad.

Se incluye la presente cldusuia de indemnidad por virfud de la cual se establece la
obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento:

- {a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor de! reclamo o accidn
correspondienie:

(i} st es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que dicha reclamacidn sea presentada;

(i) si es judiclal (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:

(A} la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al
CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de 1a cual se
hace el reclamo, si tal nofificacion se ha hecho por medio de aviso 0 edicto
conforme a la Normatividad aplicabie.

() En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimienfo o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
inferactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion
entre uno y otro apoderado primara ef representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia v Otros Comportamientos Procesalss.

Cuando, a juicio de! Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier
proceso iniciado en contra de la AGENCIA, e! interventor tendra el derecho a participar y a unirse a
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su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, Peroc en caso de
conflicto entre ef interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o ja solucion del
comespondiente proceso, la AGENCIA tendré la competencia exclusiva para tomar las decisiones o
acciones que correspondan, salve que el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamacién
con fodas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias econémicas debe
asumir, en cuyo caso se entenderé que ef criterioc de los abogados que sefiale el Interventor
prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decision o accién que deba adelantarse
en desarrollo de su defensa. Ef Interventor pagara -a nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias
para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de
pdlizas u ofras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco {5) Dias
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de fa
orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurride por la
AGENCIA y ¢l recurso es de aquellos que se concede en e} efecto suspensivo, la obligacion del
Interventer de pagar sera pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido.
En el caso de mora se causarén intereses en ios porcentajes previstos en el presente Conirato.
Todo lo anferior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos procesales que
resulten aplicabies, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacién, asociasion de riesgo compartido
{Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de
indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendré derecho, facultad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometeria en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato podra interpretarse en
el sentido de crear una relacitn distinta entre las Partes a la de la vinculacién negocial en los
términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningin derecho ni otorgar ninguna accion
a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podrd subcontratar la ejecucion del Confrato con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrolfar la actividad subcontratada, sole podré
hacerlo previa autorizacidn por parte de la ANI, nc obstante lo anterior, el Interventor continuara
siendo el dnico responsable fa ANI por el cumplimiento de las obligaciones. del Contrato. Ei
Interventor es el (inico responsable ante ta AN! de la celebracién de subcontratos, en todo caso, ia
ANl se reservan el derecho a solicitar af Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su
juicio, éste (0s) no cumpla (n} con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor
(es) subcontratadas. En ningdin caso se podrén subcontratar actividades que, conforme a lo previsto

en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado durante e! Concurso de Méritos
Abierio.
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CLAUSULA 9.12. Cesién.

Salvo autorizacién expresa de la AN, el Inferventor no podra ceder el presente Contrato. De
la misma manera, salvo autorizacién de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que
hayan paricipado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), solo
podran realizar la venta o cesién de su participacion en fa sociedad a personas naturales o juridicas
que demuestren que ostentan las mismas calfidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o
vendedor, situacion que serd verificada de manera obligatoria por la ANI, quien fendra que
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesidn. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al interventor en razon a sus calidades acreditadas
en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes v de
Experiencia Especifica. La cesidn enire integranies del Interventor no podra llevarse a cabo. La ANI
no podré ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del
mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesién ocurra como
resultado de polfticas de reestructuracién o modemizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.13, Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n} subcontratista(s) o cesicnaria(s)
del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a
intentar reclamacion diplomética en o referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrafo, salvo en el caso de denegacién de justicia, entendida de conformidad con las definiciones
de la Normatividad aplicable.

CLAUSULAQ 14. Informacién y Conacimiento del Secior.

Ei Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones refacionados con la celebracién y ejecucion de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibifidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrafo con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se eiecutars el Confrato, incluyendo condiciones de
fransporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de materiales, {ransporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climéticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido et Interventor, ia Normatividad aplicable v, en general, todos los demés aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen
completo de los sitios donde se lievara a cabo la obra que sera supervisada por el Interventor y que
ha investigado plenamente los riesgos, y en general, fodos los factores determinantes de los costos
de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdmicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipuiada en este Conirato.
que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda infiuir en la determinacion de los
cosios, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de fas obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiente adicional alguno por parte de la
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ANl ya que el Interventor asume la carga de diigencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrafo se rige por la ley vigente en la Repliblica de Colombia. Este Contrato se rige
par ia ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 Yy SuS
decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio, el Cadigo Civil y demés normas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de
Bogota D.C.

CLAUSULAS.16.  Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial de! presente Contrato es &l castellano. En caso de
existir fraducciones a otro idioma, para efectos de la inferpretacion de cualquiera de los Capitulos o
Clausulas, prevalecer4 el documento en idioma casteliano.

CLAUSULA 9.17. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificade sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizedos de las Partes y con ef cumpiimiento de los requisitos gue impone la
Normatividad apficable, sin perjuicio de io dispuesio en cuanto a la modificacién unilateral del mismo
por parte de la ANI en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira fas
obligaciones que por su naturaleza subsistan 2 tales eventos, incliyendo, entre ofras, las derivadas
de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo fo previsto expresamenie en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de ias facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la
validez total o parcial det Conirato, ni ef derecho de la respeciiva parte de gjercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicién legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Serén por cuenta exclusiva del interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucién del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas exiras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones tcnicas, estudio y disefios, asesorias,

asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se
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causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos,
suministrara & su costa ef personal, los equipos, materiales y efectuaré las pruebas de laboratorio,
pruebas selectivas, y controles a fravés de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para
garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objefo del presente Contrato sean

realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro
los plazos estipulados. :

CLAUSULA 9.21. Asequramienio de la Calidad

El Interventor deberé establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera eiaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de fa
documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la
gjecucion del presente Contrato de Interventoria, el Inferventor debera acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las siguientes normas de ICONTEGC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Uitimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicabie en materia de
proteccién de propiedad intelectual y en parficutar con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o exirajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la
obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante
la ejecucién del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones enfre las mismas seran enviadas (i} a la
siguiente direccidn y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente
nimero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones deber ser notificado a la ofra Parte para que
proceda a consignarlo y sélo a partir de la noiificacién del cambio seran oponibles Ias nuevas
direcciones.

Sies ala AGENCIA:
Direccidn: Caile 242 No. 59 - 42 Torre 4 Piso 2 Bogota D.C.
Teléfonos: PBX 4848860 - 018000410151

Sies al Interventor:
Direccion: Barrio el Cabrero, calle real No. 43 ~ 138 (Cartagena —~ Colombia).

Teléfonos: (5) 6644611
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Correo Electrénico: colave@afacon.com — propuestas@afacon.com.

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en
la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion; o (i) cuando
el destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de Ig comunicacion.

(c) St es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que
expida la méquina a través de la cual se envio el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes s
cludad de Bogota D.C., alos _%_¢ 8T7 asGz Dias del mes
originales del mismo tenor y validez uno pefa cada Parte.

riben el presente Contrato, en la
. _de 2015, en dos (2)

4NDRES FIGUEREDO SERPA

A\

Reviso aspectos juridicos: Gabriel Eduardo del Toro Benavides - Gerente GIT de Contratacion - Vicepresidenciz
E@grobé aspeclos juridicos: Alfredo Boacanegra Varon - Vicepresidente Juridico &
visé aspectos teenicos: Lilian Mercedes Laza— Vicepresidencia Gestion Contractizal «
Revisé aspectos y aprobo aspecios técnicos: Glofiz inés Cardona Botero - Vicepresidencia Gestion Contmctuaw

[

Proyectd aspectos juridicos: Julisna Ferro— Abogada GIT Gerencia de Contratacion — Vicepresidencia Juridica y
uridi
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