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CONTRATQ DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parie en cafidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de
ciudadania nUmero 79.683.020 de Bogota, en calidad de
Vicepresidente de Gestién Contractual de la Agencia Nacional de
Infraestructura, segln consta en la Resolucién No. 423 del 3 de
marzo de 2014, facultado por delegacion conferida mediante
Resolucion 308 de marzo de 2007 (Giimo inciso del literal ¢) del
articulo 4.2.24, y el literal d) del articulo 6.2), quien obra en nombre y
representacion de - la  AGENCIA  NACIONAL  DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en
adelante y para efectos del presente contrato (fa “AGENCIA’);

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) HERNANDO VASQUEZ SEPULVEDA, identificado con la cédula de
ciudadanta nimero 17.137.023 expedida en Bogota D.C., obrando en
nombre y representacion del CONSORCIO INTERVENTORES 4G-2,
con NIT No. 900.872.475-0, en su calidad de representante legal, (el
“Interventor” el “confratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Confrato”
o el “Confrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus normas
reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacién previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. 744 del 04 de Mayo de 2015, se abrid
el Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-010-2015 (el
“Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta més favorable para
llevar a cabo la interventoria integral del contrato de concesion
derivado  del  proceso  licitatorio  VJ-VE-IP-LP-015-2013
corespondiente al proyecto denominado “VILLAVICENCIO - YOPAL®
(el “Contrato de Concesidn”).

(b) Que mediante Resolucion No. 1183 del .10 de Julio De 2015, se
adjudicé el Contrato de Interventoria al Interventor.

() Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son
los Unicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente [a “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y
en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 1510 de 2013, el Codigo Civil y de Comercio y las demas
normas legales aplicables a la materia.




CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, seglin lo dispuesto por los articulos 28 y 28 de
la Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, segn el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arie; @ menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance
y la intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO I
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es “CONTRATAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL
DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION
PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA QUE SE DERIVE DEL
PROCESO LICITATORIO VJ-VE-IP-LP-015-2013 CORRESPONDIENTE AL
CORREDOR DENOMINADO “VILLAVICENCIO - YOPAL'. El objeto del
Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable,
juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial del
Contrato de Concesion.

(i) La medicién de los Indicadores en los términos sefiglados en &l
Contrato de Concesion y

(i) La definicién de las acciones necesarias para el logro de los
objetivas previstos en el Contrato de Concesidn.

(iv) Colaborar con fa ANl en el seguimiento al comportamiento de
los riesgos, por lo cual debera alertar fanto a la ANI como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacion de
estos. Lo anterior incluye la efaboracién de los insumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo
cumplimiento por parte de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de
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la suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado
a la terminacién anticipada del contrato de concesién Yy Su reversion
extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.

El plazo se dividira en las mismas etapas del confrato de concesion
correspondiente, asi:

(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: correspondera al tiempo en
que se desarroliaran las Fases de Pre construccion y Construccion que en
suma sera de sesenta (60) meses, asi:

(i) Fase de Pre construccion: doce (12) meses
(ii) Fase de Construccion: cuarenta y ocho (48) meses

(b} Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollaran las labores de operacién y mantenimiento que sera de:
veinticuatro (24) meses.

No obstante este confrato no se podra suscribir hasta tanto se haya suscrito
el acta de inicio del contrato derivado del proceso de seleccion VJ-VE-IP-LP-
015-2013 'y cuando los concesionarios cumplan con su obligacién de
fondear la Subcuenta Interventoria y Supervision de que frata el contrato de
concesion;

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento de! objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesion y las que se detiven de la naturaleza del objeto del
presente Contrafo.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de
los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato?, para el
desarrofio y control integral de la Concesién se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada
uno de los documentos que integran el Confrato de Interventoria, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Conirato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, fodo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventorfa, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, segln comesponda,
asf como con ias normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el interventor
se obliga a mantener la plantilla minima de personal con los requisitos
de formacion, experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en

LEpg Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contraip de Concesion correspondiente, sus adiciones,
ofrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.



‘el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los

Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de fa interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con fodos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de Inferventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y
equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Confrato de Concesion, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion ¢ los Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligacicnes contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marcoe sefialado por el Contrato
de Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesién
y sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y concepfos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesién, de acuerdo con lo prevnsto en el Contraio de
Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna. '

Presentar la informacion exigida en el Confrato vy sus Anexos en las

fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacién es aplicable para el plazo def Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos
técnicos,  econdomicos,  financieros, contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticién, requerimientos de crganismos de
control 0 de ofras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando elio sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario
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(®)

(v)

esté obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad
con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo de! Inferventor, asi como aqueflos que estando a cargo
de la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucién
por parte del Interventor. En fodo caso, si la ANI guardare silencio
respecto de la gjecucién de cualquier acto a cargo de la ANI o el
Interventor, serd este Gltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o -
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa- en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrolio
det Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANl cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la AN| cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion
de Multas sefialado en el Contrato de Concesidn.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucién del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a fa ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendide de la obligacién contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 10 de la
serie 9000 en sus Ulimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las compiementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de ia ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega
de las copias por parte del Interventor en ningln caso podra ser
superior a diez (10} Dias.

Las deméas previstas en el Confrato de Concesidn, las demas
previstas en el presente Contrato de interventoria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.



El Objeto del conirato incluye ademas las funciones especificas que se
enuncian en los Anexos en especial el relativo a “Metodologfa y Plan de
Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes objetivos generales:

(a) Gestiébn Administrativa: Realizar los procesos y actividades

para la gestidn administrativa del Contrato de Concesion y del
Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el
Concesionaric y/o la  AGENCIA  NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento de
un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre las
partes incluyendo el registro, control, archivo y entrega de foda la
documentacion coniractual del proyecto, de manera oportuna y
organizada, la digitalizacion de  comespondencia y
documentacion, la recepcidn y verificacion de informes, enire
ofros.

(b) Gestion Técnica: El interventor realizard los procesos y

()

actividades relacionadas con la medicién, (medicion de indice de
estado, y reflectividad), pruebas, evaluacién y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario
en el area tecnica durante las diferentes etapas del Contrato de
Concesion, asi como durante la terminacién y liquidacién del
contrato de Interventoria.

Gestion _Financiera: Realizar los procesos y actividades
retacionadas con la revision y control del manejo financiero y
contable del Contrato de Concesidn entre el Concesionario vy la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a fravés de la
fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesion.
Adicionalmente, en caso de que haya lugar la etapa de
liquidacién, adelantara fodas las acciones e insumos necesarios
para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e
informar a fa Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas

" acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la

inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar
las deudas que a la fecha de [a reversién se presenten en caso
de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de
las obligaciones contractuales en materia economica y financiera.
Ademas de la elaboracién de los formatos que para ei proceso de
liquidacion que la Agencia solicite, incluye la realizacion de los
procesos y actividades relacionadas con la supervision del area
econdmica del Proyecto.

(d) Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades

(e)

()

relacionadas con la supervision del area econdmica del Proyecio.

Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas
a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y coniractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Concesion, asi como apoyar a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspecios
juridicos que se susciten en el desarroiio del contrato.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actvidades
enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
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programas y medidas planteadas en los estudios de impacto
ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion
de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales,
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten
las Autoridades Ambientales.

(g) Gestidén Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas

en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion y el
Apéndice 6 — Gestion Sccial. Incluye, entre otros aspectos, la
verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos
de gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en
materia de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el
Concesionario a peficiones, quejas © inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de
las medidas sociales establecidas en los planes de manejo
ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades
étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacion e
implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en
general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la
aplicacion de la "Ley Aplicable™.

{h) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas

@

@)

en el control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que
adelanta el Concesionario para la adquisicion de las areas
requeridas para fa ejecucién del Contrato de Concesién, mediante
la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la
materia y control de la gestion predial.

Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades
enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del
Concesionario de las obligaciones relacicnadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias
exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre otros [a
correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y
vigencia, segun lo preve el comespondiente Contrato de
Concesion.

Gestidn de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a
la identificacién y prevision de los principales riesgos asociados
con el Confrato de Concesién, que permita prever, organizar y
realizar acciones frente a la p03|b|l[d'ad de materializacién de
riesgos y minimizacion de lmpactos que pudieran poner en riesgo
la viabilidad y buena ejecucién del ContIato de Concesion.

(k) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y

)

actividades relacionadas con la revision y control del aforo y
auditoria del Contrato de Concesidn, lncluyendo entre ofros, la
revision de informes de aforo, la |mplementa0|on de sistemas

filmicos para verificacién de transito y la ejecucion de conteos de
trafico.

Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en

términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y
comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar
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las ordenes de pago presentadas por el confratista, y darles

framite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el

cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a cargo
del concesionario, establecer el valor de la inversién privada,
documentar idénea y oportunamente los registros contables
pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar
a la Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos
requeridos para la actualizacidon contable de la Entidad en los
términos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad
del contratista y requerirle la informacién que sobre este aspecto
estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de
concesién lo permita.

(m) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad

de la Inferventoria con los procesos de la Agencia Nacional de
Infraestructura  para prever, organizar y realizar acciones
coordinadas que permitan la buena ejecucién del Contrato de
Concesién.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato v Forma de Pago.

(@)

El valor estimado del conirato de inferventoria es de
TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y UN PESCS ($30.178.151.681.00 MICTE) incluido IVA, a
precio global fijo en pesos corrientes de diciembre de 2013.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global
fijo ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a
ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condiciones descritos en el presente Confrato y en los
documentos del proceso. Las Partes aceptan que la
discriminacién del—presupuestc que debe entregar el
interventor para la firma del acta de inicio no implica que el
presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o
que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicard que le sea reconocida
cualquier variacion en los precios o en la cantidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacién de precios que debe eniregar el interventor
para la firna del acta de inicio, solo sera tenida en cuenta y
utilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las
labores de liquidacion de presentarse una terminacion
anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios efectivamenie prestados, costos de
personal y los items de ofros costos hasta la fecha de
terminacion, Unicamente al valor establecido en dicha
discriminacion.

El pago mensual que debe hacerse como retribucién a las
labores de interventoria, una vez adelantado el tramite
pertinente, estan condicionados a la previa aprobacién que
haga la Agencia de los informes, diagnosticos o productos
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que deba presentar el Inferventor a la Agencia durante el
correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre
que el Interventor tenga derecho a recibir e! Pago en los
términos del presente Contrato, se pagara la cuota mensual
con cargo a la Subcuenta Interventoria y Supervision
constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los
recursos del Contrato de Concesion, de acuerdo con las
condiciones pactadas en esa clausula.

(d) La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses
a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo
los framites pertinentes y dar las instrucciones necesarias
para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el
Fideicomiso del Contrato de Concesion. Para los pagos que
se realicen a fravés de la Fiduciaria, el Inferventor debera
expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que
se administren los recursos del Proyecto de Concesion.
Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago
no le seran reconocido intereses de alguna indole al
Interventor, quedando el pago de la Gltima cuenta supeditado
a la aprobacién del informe final de Interventoria y a la firma y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

(e) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez
suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Inferventoria, segtin
los términos del contralo durante el primer mes, no se
encuentre aprobada la ftotalidad del Equipo de Trabajo
minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos,
el pago mensual se reducira en fa proporcion equivalente af
Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI'y
por los servicios que no se hayan prestado durante ef periodo
a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado
el cual debera ser entregado por el Inferventor para la firma
def Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata
el presente literal, no impedira fa imposicion de multas en los
términos del presente contrafo.

(f) Forma de pago: El valor del contrato se expresan en Pesos
constantes de diciembre de 2013, por lo que se actualizaran
teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por el
DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturacion
por parte del Interventor deben ser indexados conforme con
la siguiente formula:

IPC
- {ra)
Cudid,m = Cutt@rpipns) X ﬁ
(Dicf2013)
Donde:
Cuotarn Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al
™ Interventor en el respectivo afio calendario “m”.
v ;
Cuotapizaos) alor def pago mensual a ser reahzaQq al Interventor,
expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013
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IPC (o, m* IPC del mes “n” de pago-de cada respectivo afio

calendario “m” publicado por el DANE

IPC pici0t3) | IPC de diciembré de 2013 publicado por el DANE

El primer y Gitimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del
mes de ejecucion del confrato de interventoria, es decir, sera proporcional a
los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de interventoria corresponde a la suma
de TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESCS
($30.178.151.681.00 M/CTE), el cual corresponde a la suma total de
los pagos que se prevén a favor del Interventor, aplicables a cada
Fase y Eiapa del Contrato de Concesion, expresados en Pesos de
diciembre de 2013, teniendo en cuenta el ndmero de meses estimado
de cada una de las Fases y Etapas del Conirato de Concesion
durante Ias cuales se prevé que esté vigente el presente Contrato de
interventoria, atendiendo al plazo del presente Contrato.

El valor efectivo del Contrato de Interventorfa correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto
para la Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacion de la interventoria de proyectos

~de asociacion piblico privada encuentra su respaido en el modelo de

refribuciones que para este tipo de proyectos se encuentra dispuesto
en la ley 1508 de 2012, modelo segln el cual no se requiere contar
con apropiacion presupuestal denfro de la vigencia en que se iniciara
la ejecucion del respectivo proyecto, y adicionalmente, con cargo al
respaldo presupuestal de cada uno de los proyectos se encuentran
estimados y contemplados los costos de la interventoria
correspondiente. Por tal razdn, las vigencias futuras aprobadas para
el proyecto de APP se constifuyen a su vez en la disponibifidad
presupuestal de su correspondiente interventoria y el concesionario
adjudicatario del proyecto de APP debera suscribir el correspondiente
contrato de fiducia mercantil y fondear las respectivas cuentas a su
cargo, dentro de los cuales esta la subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcion dei presente contrato,
estara supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesion del respectivo
médulo.

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y
manejo de los recursos del confrato de concesion respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de inferventoria.

PARAGRAFQ: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la
suscripcion de la carta de presentacién de la oferta, expresaron que
conocen y aceptan fa condicion accesoria para la suscripcion del
contrato de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del
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contrato y en consecuencia no habra lugar a indemnizacion ni pago
alguno a cargo de la ANI.

CLAUSULA 18.  Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, la AN! declara y garantiza lo siguiente:

0

(il

(i)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
adscrita al Ministerio de Transporte segln Decreto 4165 del 3 de
noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision
de autoridad compefente que tienda a la liquidacion de la ANI.

El funcionario que suscribe el Contraio fiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus
funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene
ninguna norma aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a
cabo en desarrolio de las actividades permitidas a la AN.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del
presente Conirato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv)

(vi)

(vil)

Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso
de consorcios o uniones temporales) esta actualmente vigente,
gjerce validamente su objefo y no se encuentra en proceso de
fiquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado]

- cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi

como con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus

estatutos/su confrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Confrato; y

2) Obligarse conforme a os términos y condiciones establecidos
en el presente Contrato.

Autorizaciones:

1) Bl Interventor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a sus términos.
Ninguna autorizacién de ninguna autoridad diferente a un
drgano [societario/contractual] es requerida para la
suscripcion, gjecucion y cumplimiento del presente Confrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma apiicable al Interventor ni a su regulacion
interna/estatutos.

Aceptacidn Contrato: el Interventor ha leide cuidadosamente los
t{érminos del Contrato. Durante el termino del Concurso de
Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y
con la presentacion de la Oferta determind que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la AN
durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes
para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los
terminos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI
aquellos apartes que a su juicio no eran ciaros y con la
presentacion de la Propuesta consideré que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato

no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus
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(vii)

términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y
condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado,
ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento
cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la
totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus
Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracion de los
riesgos @ su cargo conforme a los términos del presente
Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesidn: El Interventor declara
que conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que
durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance
de sus obligaciones y por lo mismo, con'fa presentacion de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesién y por ende el aicance sus obligaciones
como Interventor de dicho Contrato de Concesidn, asi, reconoce
y acepta que ia contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncién de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Inferventor y sus accionistas son los
(nicos beneficiarios del Confrato y particularmente de la
remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente
Contrato, los usos que le dara a los pagos de la ANi serén tnica
y exclusivamente para la ejecucién del presente Contrato,
mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la gjecucidn del mismo. De la misma manera, el Interventor
declara y garantiza que siempre contara con la informacion
disponible, veraz y oporiuna que soporte fodos y cada uno de
fos pagos que haga a ferceros, la cual sera faciimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de
fa Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado

cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados
con la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para
los pagos a cargo de la AN, la posibilidad real de ejecutar todas
las prestacicnes del Contrato con cargo a los pagos previstos,
asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, fransporte a los sitios de trabajo,
condiciones climaticas, de pluviosidad vy ftopograficas,
caracteristicas de ios equipos requeridos para su ejecucién, el
regimen ftrbutario a que estara sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrafo, todo
lo cual fue tomado en cuenta en lfa preparacién de la Propuesta.
Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion def Proyecto y que
ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los cosfos de ejecucién de los

trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente
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la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el

Inferventor no haya obfenido toda la informacion que pueda
influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de

responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones
de conformidad con el Contrato, ni le dard derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de ia ANI, ya que el
Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

(xi) El Intervenfor declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros,
en caso de consorcios 0 uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y
garantiza que notificara inmediatamente a la ANI y debera ceder
el presente Confrato a quien la ANI designe.

(xii)y El Inferventor declara y garantiza que en relacion con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera
el cuidado y competencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y
conveniente en la ejecucion de sus obligaciones y que fiene la
experiencia en la provision de servicios equivalentes a los
previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio,
alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuaré de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7 Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Contrato se prolongue mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Interventor un page mensual o diario, segln corresponda, haya
sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que
la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas
imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir contra el
Concesionaric el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el
Contrato de Concesidn; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segiin se establece en el
Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucidn del presente Contrato se suspende fotal o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad

y compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del
presente Contrato.
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CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(@

(b)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas vy
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Conirato de Interventorfa.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucién def Contrato de interventoria, cumpliendo
con las normas civiles 'y laborales colombianas, segln corresponda,
asf como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En fodo caso, el Interventor
se obliga a mantener la plantilia minima de personal con los requisitos
de formacion, experiencia y dedicacién minimos exigidos, prevista en
el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los
Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de Inferventoria,
incluyendo sedes  inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y
equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesion, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por la ANI, salvo en aquelios casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesidn por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato
de Concesion, sus Apendices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Conirato de Concesion
y sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de Ia ejecucion del
Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesién, y en todo caso cuando la ANI ast se lo solicite.
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Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la entrega de documentos cumpliendo [a circular 0013 de la ANI (0 las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracion de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de
confrol o de otras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario
esté obligado a entregarle al Interventor o a fa ANI, de conformidad
con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asf como aguellos que estando a cargo
de la ANi o el Interventor, son requeridos por [a AN para su ejecucion
por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare sitencio
respecto de la ejecucidn de cualquier acto a cargo de la ANl o el
Interventor, sera este (ltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 -
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarroilo
del Contrato de Concesién.

Acompafiar y apoyar a la AN! cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompaiiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de impaosicion
de Multas sefialado en el Contrato de Concesidn.

Cumplir con Ley Aplicable en ‘materia de proteccién de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
ficencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Confrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacién
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este

- numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio -para asegurar el cumplimiento de sus obfigaciones, para lo
cual deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
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procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a.la ejecucidn del presente
Confrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 180 de la
serie 9000 en sus Oltimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, medifiquen o adicionen.

{v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo ¢! presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la AN! y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. Ei piazo para la enirega
de las copias por parte del Interventor en ningln caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

{w) Las demas previstas en el Confrato de Concesion, las demas
previstas en el presente Contratc de Interventoria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en
otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los trémites dentro de los plazos sefialados
en el presente Contrato para gue el Patrimonio
Autonomo efectie los pagos al Interventor.

(b} Colaborar con el Interventor para la correcta
supervision del Contrato de Concesion.

(c) Las demés previstas en el Contrato de Concesion y
en el presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucién de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio
en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo
objeto social contemple la suscripcién y ejecucion del Contrato adjudicado, y
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de
Interventoria y cinco (5) afios mas, seglin se establece en el presente
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara iugar a ia imposicion
de multas en los términos de! presente Contrafo.

CAPITULO 1l
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del inferventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarroilo
del objeto del contrato de Interventoria, En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para
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la firma del acta de inicio de interventoria,

1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se
describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario después
de celebrada ia audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la ANI
presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de notificacion de ia comunicacion. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicidn de sanciones
en los términos del presente Contrato. |
El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar denfro
de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y
estar aprobado a més tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
confrato de interventoria. En el evento que la enfidad tenga observaciones
aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y exiranjero. Asi mismo deberén
observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran iguaimente las siguientes reglas:

{a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subconfratistas posean la experiencia, conocimientos vy
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Confrato y estos deberéan residir en Colombia. La
responsabilidad de que trata este contrato incluira, ademas de las
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualguier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
Agencia, o de cualguiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o
subconiratistas del Interventor que no refinan tales requisitos profesionales.

{b) Asi mismo, el Inferventor se compromete a que como minimo
el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacién exclusiva y
de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a
cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrate de Concesion correspondiente, de acuerdo a la
etapa en la cual se encuenire el contrato de concesion, para lo cual el
Interventor dispondré de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la
ejecucion de la concesion objeio de interventoria se requiera una mayor
dedicacion del personal referido, el Inferventor se compromete a asignar y
dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento
del contrato de Interventorfa. Por lo tanto, las Parfes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a fravés del valor acordado en el presente Contrato, por lo
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que, en ningln caso, generaran reconoc[maentos economlcos adicionales a
favor del Interventor

() En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores,
que deberan ser nombrados por ef LIDER, deberan permanecer en las zonas
en donde se llevan a cabo las Obras de Construccion, Rehabilitacion y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento dei contrato de concesion, de
acuerdo a la etapa en Ia cual se encuentre dicho contrato de concesién como

~minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer
control directo de las actividades que se desarrolien mensuaimente.

{d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con
el tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego
de Condiciones y seqin su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion
y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la
ANI la obiigacién de reconocerle al Interventor ningln valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

(e) Todos ios trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios
del LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales
aplicables, enire otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y
a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion
a la interventoria de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades o de conflicios de interés descritas en el Pliego. Los
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral
alguna con la ANL.

H Correrd por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato y seré suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor deberd cumplir estrictamente cualesquiera
normas legales y convencionales aplicables. La ANl no tendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se
viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones [aborales
del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado
este término se generaran los intereses de mora a que se refiere el presente
Contrato.

(g) En fodo caso, sera obligacién del Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable. E! incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato,
se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las
multas sefialadas en el presente conirato, sin perjuicio de los efectos
previstos en la normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segan lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera

exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de
manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esia obligacion
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también sera aplicable respecto de fos trabajadores sin relacion laboral, caso
en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los pagos de
(ue trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado
en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los
técnicos constructores y el gjercicio de la ingenieria.

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener
revisor fiscal, expedira una certificacién en [a que conste que el Interventor se
encuenfra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados de! Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrolic del contrato de
concesion, entre ofras situaciones que se lleguen a presentar, fales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI
en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser medificado en
cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los
requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los
suministrados por fa ANI, sin que esto le genere al Interventor derecho de
solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni
obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a
los Subdirectores ofrecidos para la ejecucién del presente Contrato durante
un lapso minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del
Confrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por ofros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la ANI.

(b} Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerird de la aprobacién previa, escrita y
expresa de fa ANI y debera ser reemplazado por otro de iguales o mayores
caiidades, al perfil profesional requerido por parte de la AN! en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la
imposicidn de multas en los {érminos del presente Contrato.

{c) En todo caso, ia ANI se reserva el derecho de exigir el
reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre
que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor estard en la
obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econdmico alguno por parte de la ANl a aquellos
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del
Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa
aprobacion de la AN, ‘

{d) El Interventor deberd garantizar el personal minimo y

suficiente para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su
terminacion a satisfaccion.
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(e) Todos los empleados de Ia interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el Gnico responsable por la vinculacion
del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral. '

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y fa idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla
de personal del Interventor, sdlo se aceptara la copia del respectivo contrato
de trabajo o de prestacion de servicios, segln sea el caso. Si se trata de un
contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del Gitimo pago
efectuado por tal concepio.

{b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que frata la
Hoja de Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad
que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere
presentado por un término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a
partir de la aprobacion de !a hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo
de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre
vinculado, en el evento que sumado su porcentaie de dedicacion supere el
cien por ciento (100%) al memento que la hoja de vida sea aprobada por la
ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio
Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion del
Contrato de Interventoria, la ANI verificard en la etapa de aprobacion del
Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las
dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los
contratos adjudicados pero no suscritos alin, sumadas a la requerida en el
presente Confrato de Interventoria, no sea superior al cien: por ciento (100%),
si efectuada la verificacion resulta que la suma de ias dedicaciones es
- superior al cien por ciento {100%) la AN! para el Personal Obligatorio Minimo
no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerirad al
Contratista para que subsane fa hoja de vida del personal propuesto en los
terminos establecidos en el presente contrato, sin perjuicic de la aplicacién de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor,

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encueniren
actuaimente en ejecucién con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan
adjuntar uno de los siguientes documenios: (i) certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o
contractual. (i) auto cerfificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida
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por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que
el profesional particip en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(&)  El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisitos
sefialados en la normatividad aplicable para el gjercicio del cargo propuesto,
en particular debera cumplir con las disposicicnes del Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria {COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberd mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y
en la reglamentacion de la profesion de contador pablico.

(@0  Como “experiencia general” del profesional se entiende el
tiempo transcurrido hasta la fecha de presentacién de la hoja de vida en la
ANI contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesién permita ef ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado
para aquelias profesiones que no estén reglamentadas.  En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesién en el exterior con anterioridad a
la obtencién de la autorizacién para ejercer la profesion en Colombia en los
términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida
a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el
pais que 1a hubiere ejercido.

(h} Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

() . La experiencia como profesor de catedra, director de
proyectos de investigacion, de tesis o asesor de proyecios de tesis, no se
tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional de que trata ia
Hoja de Datos. '

() Para acreditar la experiencia del profesional se deberén
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido [a relacién laboral o
contractual. (i} auto certificacién entendida como aquella que expide una
persona natural en su propic nombre ¢ un tercerc bajo la dependencia de
dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada
0 cuando para acreditarla se aporten auto cerfificaciones, los documentos
aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segin sea el caso,

(i) Objeto yfo-alcance del contrato,

(i) Elcargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacién y de terminacién de Ia relacion
faboral o confractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales

deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades
def estado los documentos aportados deben contener:
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() nombre del empleado, trabajador o contratista, seglin sea el
caso, )

(i) funciones o actividades desempefiadas,

{iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacion
laboral o del vinculo confractual {incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar ias
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del
cual se estabiecié el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompafiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de
Datos no cumple con alguno de los requisitos de formacion académica o de
experiencia sefalados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta
en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en ¢l presente Contrato.

{) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos
estudios para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m)  En fodo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente
se le validard un (1) titulo académico adicional a los fitulos exigidos en la
descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de
especializacion y este acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se
fe tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria
o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo
solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con
los soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia
indicada en el presente proceso de seleccidn, es cierta, sin perjuicio de las
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre
ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conlievara el
incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente
aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este
Contrato de [nterventoria, sin perjuicio de las demés acciones legales a que
hubiere lugar.

{0) La idoneidad académica sera demostrada con la
presentacion de una copia simple del respective diploma y del acia de grado.
En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos
deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional o el ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados
por la ANl como formacion académica valida. Requisito que debera ser
cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacion de
cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El
incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de las multas
previstas en el presente Contrafo.
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(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en
el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el
cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la
hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la
formacion académica y de los permisos correspondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesion.
Dichos tramites deberén completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventorfa, o dentro
de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Inferventoria, en caso que
se requiera evaluacién académica en los términos establecidos en la
resolucibn No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del Contrato y
dara lugar a las multas en los términos establecidos en ef presente Contrato.

(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la
“denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero €l Inferventor considere que
por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion
para este proyecto es aceptada, podré presentar la informacion que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad € Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor e! disefio del programa de
higiene y seguridad industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato,
para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacién Laboral entre la ANI y el Interventor
o su Personal

El Inferventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios
y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo
laboral alguno enire fa ANl y el Interventor, por una parte, v la AN} y el
personal que se encuenire al servicio o dependencia del Interventor, por la
otra. Sera abligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o
no, al personal que emplee para la ejecucién del presente Confrato de
Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,
agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se
exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el
Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado
en esta CLAUSULA se hard constar expresamente en los contratos que
celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecucion de este
Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a
todos los profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por
ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que
dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero
s0lo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de
Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato Iaborai por parte del
Interventor al menos en a(s) fase(s} y/o en la etapa correspondiente(s). El
incumplimiento de estos compromisos dara fugar a la imposicion de multas en
los términos del presente Contrato.
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[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su
nomina durante el plazo fotal de ejecucion del presente Contrato, a minimo el
diez por ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por fa junfa médica de la enfidad
promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la
junta regional de calificacién de invalidez, o por fa junta nacional de
calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en fa jurisdiccion apficable,
Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por
Servicios de Interventoria, (i) fos documentos de afffiacion al sistema de
seguridad social en salud def personal en discapacidad que acredite; y (i) ef
certificado de discapacidad correspondiente, ef cual debera estar ejecutoriado
y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicién de fa
multa prevista en el presente Contrato.]

) CAPITULO iV
Ordenes. Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1, Forma de las Ordenes v Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y drdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de

la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y ordenes se enviara copia al
Supervisor del Confrato de Concesién, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2 Informes

(i) Informe Inicial

El interventor de manera paralela a las actividades de supervisidn
descritas méas adelante deberd llevar a cabo desde el inicio del
comespondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al
inicio del mismo, un diagndstico integral de la concesién que esta siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado a la ANI mediante un informe
escrito. En dicho diagndstico se debe reflejar Ia situacidon completa que en el
momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de
gestidén a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion
técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general
analizar completa e integraimente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y
definicion de las estrategias de control y seguimiento de ia concesién.

(a) Diagnostico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un anélisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, seglin el programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones
a llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones
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correctivas y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de
presentarse atrasos, falencias, etc.

El informe deberad contener ademéas indicadores de gestion que
permitan detectar de forma répida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira e
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnoéstico Estratégico

En los diagndsticos se identificaran aquellos aspectos criticos y
estratégicos del contrato de concesitn, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A fravés de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contraio de interventoria. E! diagndstico estraiégico corresponde
con un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la
descomposicion del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrefacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor
para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor
conceptuara sobre aquellos aspecios criticos para el desarrollo def contrato
de concesion, de manera que se formule un plan de accidn y unas
altemativas de desarroflo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico
Estratégico, el Interventor hard un andlisis especial en la matriz de riesgos
existente en el contrato de concesién. De no existir dicha matriz, debera
elaborar una con estricta sujecién al contrato de concesion correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el
Diagnéstico Estrategico que se presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagndsticos especificos
en la totalidad de areas que hagan parie del contrato de concesion y sus
adicionales.

(¢} Diagnéstico Financiero

El Interventor efaborara un diagnostico financierc que sea el resultado
del andlisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la
concesion desde una Oplica financiera teniendo en cuenta variables
cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria fendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada como se encuentra el estado de ingresos de fa concesidn, hasta lo
ejecutado en ese momento.

El interventor deberé realizar el diagnéstico al balance financiero que
implica un andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el pafrimonio auténomo (si aplica), la suministrada
por el concesionario y 1a entregada por los diferentes interventores. Dentro de
este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
contrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.
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- De igual' manera se debera hacer un anélisis detallado def estado de
deudas del Concesionario. '

{d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un andlisis detallado del estado de
cada una de las efapas y fases dei contrafo de concesién.

Se deben considerar todas las &areas concesionadas. Se debera
analizar cada una de las etapas presentes en el confrato de concesion y se
dara por separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de
estos. Se deberd ademds separar las efapas seglin se trate de Etapa
Preoperativa y/o Operativa.

- Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que
den razdn del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas .encontrados en las obras ya
eiecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revisién conjunta con la
ANI considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto
def contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los
documentos contractuales con el objeto de obtener un andlisis de
cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas ¢ cualquier ofra medida
tendiente a garantizar la cumplida ejecucién del confrato. Asi mismo, se
debera efectuar un andlisis de vigencia y aplicabilidad de pdlizas y garantias a
efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar ia efectividad de dichas garantias o situaciones
que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley
Aplicable.

(i) Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte
del Interventor. Para el efecto, cada seis {6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagnéstico inicial o del informe de diagnostico actualizado,
debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagndstico en el que
se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario por areas de gestién. Esto sin perjuicio de la
presentacion de los demas informes por parte del Interventor de acuerdo con
el contrato de interventoria.

Este diagnéstico corresponde basicamente a una actualizacion del
informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnédstico de Avance

debera contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.
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Para cada uno de los aspectos del Diagndstico de Avance, la
Interventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
confrato de concesion y elaborada denfro del enfoque de la consuitoria.

(i) Informes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demés informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANi dentro de los quince (15) primeros dias
calendario de cada mes, un informe Mensual que, metodologicamente,
comprendera una parte ejecutiva y ofra de temas generales. La parte
gjecutiva contendré indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de Ia
interventoria. La parte general del informe contendra el analisis de los datos
del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones planteadas;
(ii}) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacién de temas
pendientes y las causas de su no definicién; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno
de los asuntos cuya revision, evaluacion y andlisis tenga éste a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de
concesion, sus Apéndices, ofrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimeo y sin
limitarse, lo siguiente:

a} Nombre del Interventor,
b} Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual
resulté adjudicatario en el presente Concurso de Meritos;
¢) Ficha técnica del Proyecto.
d} Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

e Avance y estado gestién ambiental
» Avance y estado gestion predial
 Avance y estado gestidn social

e Avance y estado aforo y auditorfa.

iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los
plazos y términos previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones confractuales del
Concesionario, cuando aplique. -

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesmnano
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. Estado de las garantias de trafico del Concesionario

viii. Avance fisico
o Actividades a precio global
e Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)

» Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

x. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento del Contrato
de concesion en los plazos y términos previstos en el
contrato de concesion; la valoracion sobre las consecuencias
que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de
las causales de multas previstas en el Contrato de concesidn,
asi como la opinion del interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del
Concesionario del Plan de Obras ¢ programa de obras,
acompafiado de su opinion acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto
en el Contrato de concesion.

Xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccién cometidos por el
Concesionario y [a forma en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracién causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesidn en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del
Fideicomiso y de cada una de las subcuentas que lo integran,
de conformidad con fa informacion entregada por la Entidad
Fiduciaria y el anélisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual
desde el inicio de la concesion.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesion o desde el momento que aplique.

1) Servicios de la Concesion.
g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,
-conforme a las obligaciones previstas en el presente contrafo.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura.
Acreditacién de cumplimiento. de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de [os subcontratistas
de este.
La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion deniro de la etapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos,
ambientales, sociales y prediales, este informe debera reporiar en
forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado
durante el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser
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diferente al aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato),
ni inferior, en niimero, calidad y dedicacién, al que se obliga a utilizar

de conformidad con el presente Conirato y sus Anexos. Acreditacion
de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Interventor, para lo cual deberd anexar la
Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra
ser verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime
conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato
designado por la AN, podra exigir a lo largo del contrato de
Interventoria fodas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de [a totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la
relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo
las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por parte del
mencionado personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social,
predial, juridico, operacién, mantenimiento, efc.).

m) En los informes mensuales relacionar la comespondencia que le
permita a la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos,
cumplir los plazos de respuesta y actuar segtin lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencién de las peticiones, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el
estado de tramite y contestacién de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales
PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran
procedentes.

o) Incluir dentro def informe mensual que debe presentar la interventoria,
se relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento.
Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual
para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en
medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional
tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacién con [a ejecucion del
Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales
deberén presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el
pago mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura
de cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
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En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con
toda precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de
Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el
Interventor deberd tener en cuenta que las actividades y
procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que
debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el
Interventor en su Informe. Mensual, debera incluir el listado de las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como
aquellas que hubiera realizado en adicion a las descritas en los anexos
Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, [a AN!
considera que el Interventor no ha cumplido con las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato
de concesion, Apéndices, Anexos y demés documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumpiimiento se
deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se
realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerira, dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo [nforme Mensual,
para que efectile tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la AN,
conforme a lo seftalado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de
diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de
acuerdo cen la solicitud formufada por la ANI, asi se lo hara saber por
escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud,
exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la
ANl insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el
Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del presente Contrato.
El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe
por terminacién de Obras Obligatorias que corresponden al
proyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5} dias siguientes a la verificacién que haga el interventor de
la terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme se establecié
en el confrato de concesion.

(b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes
para proceder a la suscripcion del acta de terminacién o acta de
operacion, segan corresponda, de una etapa del Contrato de
concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el

Contrato de concesion y sus documenios. La entrega de cada
Unidad Funcional estara condicionada al cumplimiento de los
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requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesion para
tal efecto. ' '

(c) El informe por terminacidn de cada etapa debera contener una
relacion detallada y discriminada respecto de la gestion global del
Concesionario en la Etapa respectiva, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados
de fodos los andlisis realizados por el Interventor que demuestren
gue el Concesionaric ha cumplido cabalmente con fodos los
términos y condiciones establecidos en et Contrato de concesion
para poder suscribir el Acta de Terminacién de una Etapa,
incluyendo pero no limitado a:

(i) Una relacion de la verificacién del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la
Etapa respectiva, de acuerdo con el Confrato de concesion y demas
aplicables.

(i} Un informe sobre la Memoria Técnica (segun esfe
término se define en el Contrato de concesion) entregada por el
Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones
0 complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario
respecto al Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d)El Supervisor de la ANI revisara y aprobard el informe por
terminacion de cada Etapa si este se ajusta a los términos y
condiciones establecidos en el presente Conirato y en el Contrato
de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante,
el Supervisor de la AN| podra advertir deficiencias en el informe por
terminacion de cada Etapa, las cuales debera comunicar por escrito
al Interventor; quien contara con un plazo maximo de una (1)
semana para ajustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es
del caso) a satisfaccion de la ANL.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que
se refiere esta CLAUSULA, o [a deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de
las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser
impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad con
este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

(v} Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso
de ferminacion anticipada del presente Confrato por cualquiera de las
causales previstas en el confrato o en la ley, dentro de los veinte (20} dias
calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberd
presentar el Informe Final, el cual metodoldgicamente comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores
de gestién presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que
permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las
conclusiones y recomendaciones de la interventoria. E! informe general
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conclusiones y recomendaciones de la Interventorfa. El informe general
contendra el anlisis de datos, entre otros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesion, durante el
ejercicio de la interventoria y la situacién de cada una de ellas al concluir su
gestion, indicando detalladamente Ia situacién financiera de la Concesién.
Este informe deberd contener la relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no
solucién y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
rectbido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas
por ia interventoria. El informe Final se acompariara de un archivo fotografico
y de video de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el
conirato de concesion, asi como indicara una relacién de temas pendientes y
las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe " debera contener un informe de Diagnéstico
Final, Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y
Juridicos, asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacién de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales
utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de
ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, fodos estos
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) [nformar acerca de ios controles de calidad e informe de calidad
llevados a cabo por el concesionario. Se incluira la variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el
monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria
deberd evaluar la matriz de riesgos aclualizada del contrato de
congcesion, _

f) Un anélisis global de la ejecucion del contrato de concesién, hasta el
momento de la elaboracion del informe final.

g) Los valores ftransferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la
Cuenta Aportes Concesionario (segln estos términos se definen en el

. contrato de concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual
se indique el cumplimienio de cada una de estas obras con los
resultados exigidos en el contrato de concesidn, sus Apéndices y sus
otrosies.

i} Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesidn,
en la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demas documenios que o
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

i} Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las cbras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que:hubiesen sido aplicadas al concesionario durante
la ejecucion del contrato de concesién, discriminando entre aquellas
que hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario,
aquelias que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que ’
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y

aquellas que se enconfraren pendienfes de pago ¢ deduccion al
momento de la elaboracion del informe final.
[} Una auditorfa final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.
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m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su
estado, vigencia y coberturas. '

El pago correspondiente a la Gliima factura del contrato de Interventoria,
estara sujeto a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte
del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcidn al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura
de riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se otorgaran
para cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con lo previsto en
el articulo 112 del Decreto 1510 de 2013. '

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a)  Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para
aprobacion del CONTRATANTE, una garantia (inica de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que comesponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1510 de 2013. Las
polizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto
antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada
uno de los siguientes amparos:

(1) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria
incluyendo el pago de multas, la cldusula penal y demés sanciones que se
impongan al Interventor. La vigencia total correspondera a la duracion del
Contrato de Interventoria estimada en siete (7) afios, méas una vigencia
adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del
presente Contrato.

(i} La vigencia de éste amparo debera ser otdrgada de la siguiente manera:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: Para efectos de
este amparo, el interventor lo obtendrg con una vigencia de un (1)
ano.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: Para efectos de este
amparo, el interventor lo obtendré por una vigencia de cuatro (4)
afos.

c. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este
amparo, el Interventor obfendra el amparo con una vigencia de dos
(2) afios y seis (6) meses mas.

(ii) EI valor del amparo de cumplimiento ser4 el siguiente:
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a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del vaior de las obligaciones
a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
a cargo del Inferventor surgidas en la Fase de Construccion.

c. Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia correspondiente
al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en la Fase de Operacién y Mantenimiento.

(2) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al
personal destinado para la ejecucidn de fodas las obligaciones a cargo del
Interventor durante toda ia ejecucion dei Contrato de interventoria.

(i) La vigencia de este amparo seré la siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccidn: Para efectos de este
amparo, el interventor [o obtendra con una vigencia de un (1) afio y tres (3)
anos mas.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: Para efectos de este amparo,
el Interventor obtendra el amparo con una vigencia de cuatro (4) afios y tres
(3) afios mas.

c. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendrd con una vigencia de dos (2) afios y fres (3) afios
mas. ‘

(ii) E! valor de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccidn: en cuantia
comrespondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. -

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: En cuantia correspondiente
al cinco por ciento (5%) del valor fotal de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

c. Etapa de operacion y mantenimiento: En cuantia correspondiente al cinco
por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento.

(3) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: el interventor deberé
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados
que cubra los petjuicios que puedan sufrir la Agencia como consecuencia de fa maia
calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el
Interventor en desarrollo del presente Contrato.

(i) Este amparo debera tener la siguiente vigencia:

a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la
Etapa Preoperativa. El interventor debe allegar esta pdliza con tres (3)

meses de anterioridad a‘a finalizacion de dicha fase.
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b. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de
la terminacion de la Etapa de Operacion y Mantenimiento. El interventor
debe allegar esta poliza con fres (3) meses de anterioridad a la finalizacion

de dicha fase. '
(if) El valor asegurado de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
asociadas a la etapa preoperativa.

b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del valor de
las obligaciones asociadas a la etapa de operacion y mantenimiento.

CLAUSULA 5.3.P6liza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
interventor debera presentar para aprobacién de la ANl de manera adicional a
la garantia Gnica de cumplimiento, una péliza de responsabilidad civil
exiracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extraconiractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontrafistas, en procura de mantener indemne por
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios ylo perjuicios
causados a propiedades o a la vida o infegridad personal de terceros o de la
AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil
extraconiractual sera anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato
de Interventoria. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada
una de las pdlizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de
la duracion del Contrato, el CONTRATANTE verificard esta condicion y
aprobara cada péliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas
con tres (3) meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada péliza,
observando el plazo total del contrato. {3) Partes. Cada péliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual deberéa contemplar a la AGENCIA, al
Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las
pélizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1510 de 2013, en adicién, el seguro debera incluir
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas
y subconfratistas y gastos médicos sin demostracidn previa de
responsabilidad. (5} El valor asegurado para cada péliza de seguro con
vigencia anual sera del 10% del valor total det contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

{a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a
lo sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

{b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién deber hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminuciéon del valor
garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
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und cualquiera de las pélizas de que tra’ta_ el presente contrato, el valor de la
reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

(c} El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar fas
primas y demas gastos necesarios para constituilas, mantenerlas,
prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia (inica de cumplimiento
no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no
cumpliere con esta obligacién se entendera que habra incumplido con Ia
obligacién de constituir la péliza y por lo tanto la ANI podran imponer las
muitas contempladas en el presente contrato.

(d) Siel Interventor no prommoga las garantias antes-del vencimiento del plazo
sefialado en el presente confrato, se le podran aplicar las muitas
contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a fimitar de cualquier
forma las coberturas exigidas en el presente Contrato.

() Estas mismas previsiones se fendran para cualquier otra garantia
diferente de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este
Contrato decidan constituir durante el término de su ejecucion para garantizar
de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

{(g) En cualquier caso de modificacién de este Contrato, el Interventor se
obliga a obtener una certificacion de la comparifa aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta
la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si
ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en fodo caso, por fratarse de un
contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente
Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ninglin tipo
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia
y/o el Interventor, hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

{h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefiaiados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion
de la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que
deniro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccién de la ANI-o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s} aportada(s) por el interventor e
impondré las multas de que trata el presente Conirato.

(i) Si la garantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segln lo
dispuesto en el presente contrafo la ANl haran exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la AN!-advierten en cualquier momento de Ia
ejecucién y/o liquidacién del Contrato que la{s) garantia(s) no cumple{n} con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que
regulen la materia, podra exigir al Interventor la correccién, ampliacion ©
adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la
ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so

pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.
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(k) La ANI dispondrér de diez (10) Dias Habiles para objetar ¢ aprobar las
" garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte def Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
en los literales {b) e (i) de la presente clausula. Sila ANI tuviere comentarios a
la(s) garantia(s) asf lo sefialara por escrito al Inferventor quien debera ajustar
la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados
por escrito a satisfaccion de la ANi éste aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, yfo se interpondran las
multas sefialadas en el presente contrato.

() Si la garantia (nica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta
debera venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en
ningln caso sera valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en
la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segun
modelo que se adjunta como Anexod). El reasegurador debera encontrarse
inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del
Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de
Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

fLa(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros def
Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del interventor o
la(s) matriz{ces) de los miembros del Interventor]  suscribio(eron) y
adjunté(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos,
un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resulfado tanto de
hacer como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Confrato. Las
Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligacion de/
presente Contrato por parte del garante se seguira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento def Interventor de fas
obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de
las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del interventor y
su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE
podréa a su eleccién hacer efectivo el acuerdo de garantia de uno u ofro, sin
atender criterios de prelacion. En todo caso se precisa que el
CONTRATANTE no podréa exigir mas de un acuerdo de garantia al mismo
tiempo oforgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del
Interventor.

(b) Si fa obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista
fa imposicion de muftas en Jos términos establecidos en ef presente Contrato,
se llevara ef procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y
Solamente cuando se haya impuesto fa multa se hara efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garanfe cumpla con la
obligacion cesaran las muftas en los términos def Capitulo VI. Si el garante
optare por pagar la sancion asociada al incumplimiento las muftas se
continuaran causando y seran a cargo del garante hasta que se flegue al
fimite de imposicién de multas previsto en ef presente Contrato.

_ (c} Si fa ob!fgacién incumplida es de aquellas que no tienen
prevista la imposicion de muftas en los términos del Capitulo VI def presente
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Contrato, ef CONTRATANTE podra, ex:g;r ef cumpl:mrento de la obfigacion
incumplida al Fiador en fos tenmnos de/ acuerdo de garantfa

(d) Para los casos especificos  refacionados con el
incumpfimiento de obligaciones de dar, el CONTRATANTE podra requerir al
garante en cualqiier momento si no hay recursos 0 estos son insuficientes
para compensar la obligacion.

(e} Las demés garantias previstas en el presente Contrato se
ejecutaran en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la nofificacion de la AGENCIA af garante, éste no se pronuncia o sefiala af
CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia
procede a asumir los costos derivados de! incumplimiento de fa obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las
obligaciones de hacer, se entenderé que cumplira por el Interventor y fas
Partes continuaran la ejecucion de! Contrafo sin interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO VI
Mecani‘smas de Apremio y Sancicnes

CLAUSULA 6.1, Multas

Frente al tncumphmlento 0 mora total o parcial de una cuaiqwera de las
obligaciones a cargo del contratisia, la ANI procederan a cobrar multas dianias
y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por
ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento
(20%) detl valor total del contrafo. El valor de la multa se establecera desde el
dia en gue se debib cumplir con la obligacion hasta ia fecha en que termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus
adiciones. Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la
naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accién que la AN! considere procedente para lograr la
indemnizacion de los perjuicios causados.

- Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista
faculta a la ANl para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos
descuentos y compensaciones podré la ANI lograr el pago haciendo efectiva
la garantia Unica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El
pago de las multas no exonera al confratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposicién de la multa en el
Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a fa
imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de fa multa, el
descuenfc o pago se hard en el Mes siguiente al Mes en que el acto

administrativo quede en firme.
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Si el acto administrativo mediante el cual se impene la muilta es demandado
~ anfe el juez del Contrafo y la decision es favorable a la ANI, el Interventor
deberd pagar ademéas de la multa intereses de mora en los términos del
presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los gue la
ANI impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por
mil(1x 1000) del valor del confrato a ejecutar, DESDE LA FECHA
DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
satisfaccion la obligacion son:

() Incumplimiento relacionado _con la Garantia Unica de
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente la
Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefaladas en el Capitulo relativas
a la garantia (nica de cumplimiento.

(ii) Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Inferventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
gjecucion del Confrato de Interventoria y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en
la Hoja de Datos, la rechazara el cambio e impondran la
mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por
parte de la ANI, pero si la AN rechazan el candidato las multas
se impondra incluso durante el pericdo de estudic de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpia con la obligacion.

(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por 1a
Suscripcién del Anexo 6.

(iv) Por incumplimiento en relacion con las obligaciones
contenidas en el presente contrato respecto del Personal del
Intervenior.

v} Incumplimiento en la Enirega de Informacién a la ANI. Si el
Interventor no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria
cualquiera de los informes a que se encuentra obligado segin el
presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como si no
entregare la informacién completa que le solicite la ANI, siempre
y cuando esta se relacione con el objeto del presente Contrato,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones
Sociales y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de
estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales v
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del
presente Contrato (ya sea del Intervenfor o de los
subcontratistas).
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(b)

©

(vi)  Incumplimiento relacionado con “Planfilla de Personat”. Por el

incumplimiento de las oblfigaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que Ia
ANI impondrd una multa diaria y sucesiva equivalente al cero
punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar
hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacién son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente Contrato y en los Apéndices Técnicos del Contrato
de Concesidn.

Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. Ei
_ incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Confrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas
en el Pliege de Condiciones, en el presente Confrato, en sus
anexos y/o en el contrato de concesion, sus anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen ©
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista
una muita especial en esta clausula, se causara una multa diaria
hasta por un valor equivalente a cero punfo setenta y cinco por
mil {0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion
de las multas sera definida por la AN! tomando en consideracion
fa gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2 Periodo de Cura

(@)

E! Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AN
de hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado.
Este periodo de cura se contara desde el dia en que la ANI
comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la ANI impondré la multa desde la fecha
en que la ANI hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura
sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a)
anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Inferventor
sanee el incumplimiento o se complete el tope sefalado en el
presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la AN| debera fomar las medidas que
garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin
limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las muitas se
calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la

fecha de vencimiento del periodo de cura.
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Las multas se pagaréan o descontarén por parte del Interventor o la
ANI, segln corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la
resolucion por medio de fa cual la AN ha impuesto la multa.

CLAUSULA 8.3.Procedimiento para Ja Imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas
en el presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a
partir de la comunicacién de incumplimiento en los términos del
presente contrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANl iniciara el procedimiento para Ia
imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa
sefialara como fecha de inicio de 1a causacion de la multa aquetla
que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de la
clausula anterior.

(i) En aplicacién de la figura de la compensacion, la ANI podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto
administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden
al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  Elvalor total de las multas impuestas por fa AN! al Interventor
no podra superar el veinte por cienfo (20%) del valor TOTAL del
presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a)
anterior la ANI podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la
medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5.Actua|i_zacién de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente confrato se
actualizarg, de acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del
hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma
sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal,

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado
al tope maximo posible de imposicién de muitas conforme lo dispuesto en el
presente contrato, el contratista pagara a la ANI a titulo de pena, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendra
como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a
la AN, [o cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se
haga efectiva la garantfa (nica de cumplimiento y se adelanten todas las
gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el
pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que la AN
constituya en mora al contratista EI contrafista facultara a la ANI para
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descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o
parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de Ia clausula penal
sera el dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del
contrato, podran acudir a su solucién en forma &gil, rapida y directa a través
de los mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacién, la amigable
composicién y la transaccion.

CAPITULO VIIi
Terminacién vy Liquidacién de! Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminaré y se iniciara
su liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b).  Por la terminacion del Confrato de Concesidn por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada la causal de ferminacion del
Contrato de Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesion.

(c)  Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del
valor del presente Contrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante,
acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucién
del Contrato de Inferventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Confrato ferminara en el evento
que después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del
Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con fas condiciones de formacién académica y de
experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes
acuerdan que en el evento que hayan franscurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por
haber acaecido la situacién descrita en el presente literal, el interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria-efectuar la cesion del
Conirato de Interventoria en las condiciones descritas en el presente
Conirato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesién
del Contrato de Interventoria de que-irata el presente literal, se entiende
prestada con la suscripcién del presente Confrato de Interventoria.

() Terminacion  anticipada del contrato por parte del

CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal
que utilice el [nterventor, con relacién laboral ¢ sin €lla, no esté debidamente
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vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable o no se efectiien las cotizaciones al régimen de
seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la

Ley Aplicabie.

(g} Por las deméas causales de terminacién previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(h} Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria serd hecha por la ANl -siguiendo el
procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la
AN, el incumplimiento reiferado de las obligaciones a cargo del Interventor
afecte 0 ponga en riesgo la satisfaccién del interés pablico que se busca
satisfacer con la contratacién de la interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesidn del Contrato en el evento descrito en el literal (f)
Clausula 8.1.

Transcurridos dos {2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo
de Trabajo para la ejecucion del Confrato de Interventoria, la ANI podran
autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al Proponente
ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como
origen fa Adjudicacién y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en
los términos y condiciones que para el efecto sefiale [a ANI.

CLAUSULA 8.3.Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciara la liquidacidn del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacién, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por
realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste (ifimo con la
ANI. Una vez efectuada la fiquidacion se elaborard un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1.Supervisién def Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Interventor derivadas del presente Contrato se hara a través del Supervisor
que para el efecto se designe por parte la ANI. El Supervisor ejercera la
vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y deméas que lleve
el Interventor en relacién con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para
créditos ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ninglin caso una tasa
mayor que la maxima permitida por fa Normatividad aplicable. Para este
efecto, se ufilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente
pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en otras Clusulas o
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_ documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta
{30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos
en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato y por io tanto forman parte
integral del mismo, los siguientes:

(a} Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus
anexos y adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-010-2015.

{b) La Propuesta del interventor.

{c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la
~ revision de la Cferta Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d)  LaResolucion de adjudicacion.

(€) El Contrato de Concesitn, sus anexos, apéndices y los
demas documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

{f) Los Anexos del presente Confrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre Ios
mismos. En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones
(incluyendo sus anexos) y el presente Contrafo, primaran los Pliegos de
Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4.Perfeccignamiento y Ejecucion,

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la
suscripcion por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la emision de una
certificacion por parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte
del Concesionario de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta
Interventoria y Supervision. El transcurso del tiempo entre la
adjudicacién del Concurso de Méritos y la suscripcién def Confrato de
Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de fa AN,
ni causard el pago de indemnizacion o compensacion por ningdn

- concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado-anteriormente, el presente Contrato
no requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni
para su ejecucion.

(b) - Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar fa ejecucion de este Contrato
se requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucitn
de la Interventoria, io cual se realizara una vez se cumplan todas y
cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza
de Responsabilidad Civil Exiracontractual previstas en este
documento. '

2. Manifestacién sobre la disposicion de personal, materiales y

equipos en los témminos previstos en el presente Contrato.
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3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo,

. cuyas hojas de vida debera presentarse dentro de los ocho

(8) dias calendario después de celebrada la audiencia de
adjudicacion del proceso.-

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
economica, el cual debera contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos
Directos”, basados en las condiciones establecidas en los
Anexos 4 y 10 del proceso de seleccién.

5. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal
0 por su representante legal, en los términos del inciso
segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la
cual se acredite. que el Interventor (y cada uno de sus
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcic o Union
Temporal) se encuenira al dia en el pago de apories
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus
empleades y del personal contratado para efectos de Ia
ejecucion del presente Contrato.

6. El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de
Concesion.

7. Si pasados treinta {30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
ejecucion a los que se refiere la Seccidn 2.4(a) anterior, la
ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato,
de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal |).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o_Prohibicién Legal o
Conflictos de Interés.

El interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se
entendera prestado con fa suscripcidn del presente Conirato, que declarar
bajo la gravedad de juramento que: {1) no estan incursos, ni su personal, en
las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni
se encuentran incursos directamente, ni su equipo de frabajo y/o sus
directivos en conflicto de intereses con la ANl o con el Concesionario o
cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en
ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en
procesos de reestructuracion segdn lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o
1116 de 20068. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

‘Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o,
a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o
parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabilidad segdn este término se define mas adelante. El
incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o
del. Concesionario no. se considerara por si sola Evento Eximente de
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Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evenfo  Fximente  de
Responsabilidad. Se entenderd por evento eximente de responsabilidad
(‘Evento Eximente de Responsabilidad”) cualguier evento, circunstancia o
combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la
Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluird los
eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que
cumpian con los requisitos anteriormente mencionados:

{i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que
involucren directamente a Colombia o al pais de origen del
Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no,
invasion, confiicto armado o acto de enemigo extranjero,
bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin,
asonada, conspiracion, insurreccién, disturbio civil, actc de
terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor
ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccion,
manejo ¢ confianza;

(D)  Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos
de fesoros, minas u otros yacimientos.

(i) - Respecto de las obligaciones del Interventor, fas
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de
sus obligaciones bajo el presente Contraio que impidan el
cumplimiento por parte del Interventor con sus respecfivas
obligaciones bajo el mismo.

(i) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones
u omisiones del Intervenior que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan & cumplimiento
por parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) L.a suspension del Contrato de Concesion que conste
en acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANl y el
Interventor, siempre que la suspension no se haya dado por causas
imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor .o caso forfuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un eventoe de Fuerza Mayor eximira
a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los
efectos del presenie Confrato los conceptos de Evento Eximente de
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabifidad.
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() Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha
en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (la “Parte Afectada")} en el cumplimiento de sus
obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del
Eventé Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas,
incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes v,
hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha
de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duracion
del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para
cumplir con sus obligaciones ser4 referido como “Periodo Especial’.

{if) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion
de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada
nofificara a la ofra Parte {A) el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la
fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a
diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui
regulada. Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad
sea la suspension del contrato de concesion, el Interventor deberé
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el
Concesionario.

(iiy  Una vez efectuada la notificacion deniro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante
el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal {d) siguiente. Mientras no se haya
dado la notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas saivo que el
Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada
suministrard semanalmente informacién sobre el desarrollo del
Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que
se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que
para superarios. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se
reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar
el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara

relevada de dar cumplimiento a las obligaciones confractuales afectadas en la
medida en que taf incumplimiento haya sido causado directa y (inicamente por
un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la ofra Parte no tendréa
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo
Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y
superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el
Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aqué! del Periodo Especial.
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() La Pare Afectada por un Evento Eximente de
Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente
aconsejable’ y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y
reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para
superarlo en el menor tiempo posible.

i) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en
un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un
Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad
de las obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de fas
obligaciones- emanadas del mismo, las Partes convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin
Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor debera tomar las
medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia unica y
deméas garaniias sefialadas en el presenfe Coniraio sea extendida de
conformidad con el periodo de suspensién.

(@) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesién, se suspenda la
ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinarg, a su
entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones _ por _ Eventos Eximentes de
Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de
Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones 0
indemnizaciones a cargo yfo favor de cualquiera de ellas, con la dnica
excepcidn que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la gjecucion del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al
Interventor a paralizar |a ejecucién de las obras o labores derivadas
de la ejecucién de este Contrato, podran compensarse al Inferventor
los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren
a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma
diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento s6lo aplicard cuando se
cumplan los siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de
Responsabilidad impida la ejecucién de la totalidad; y (B) que esa
parafisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relacionada ¢ no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia
en el Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos
fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
dejar inutilizados por efectos de fa ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad. En ningn case se incluiran valores
correspondientes a lucro cesante.
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(iv)  En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente

Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar,
se incluiran actas de seguimienfo de ejecucién del Contrato,
correspondientes a los periodos. en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comiin acuerdo determinarén el valor
del reconocimierto que deba efeciuar el CONTRATANTEa
Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE
civil, penal, disciplinaria y fiscaimente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de fa
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar
el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor
respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto
en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto
disciplinable y respondera por ias faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo def Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subconfratistas o dependientes.
Esta obligacion del Interventor se cumplird conforme al siguiente
procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera nofificar al Interventor del reclamo
0 accién correspondiente:

i) si es exfrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias
Habiles siguientes a la. fecha en que dicha reclamacion sea
presentada;

(ii} si es judicial {de cualquier naturaleza), dentro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a:

{A) la fecha en que el reclamo haya sido
notificado personaimente al CONTRATANTE, o

(B} la fecha en la que legalmente se entienda
que la AGENCIA han sido debidamente notificado del auto
admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
rectamo, si tal nofificacién se ha hecho por medio de aviso o

- edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar,

a su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier
abogado de su escogencia quien deberd interactuar con la persona
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{(b) ~ En'todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar,
a su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier
abogado de su escogencia quien debera interactuar con la persona
designada por el Inferventor para la defensa. En caso de contradiccion entre
uno y otro apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia v Otros Comportamientos Procesales.

Cuandg, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
intereses en cualquier proceso iniciado en conira de la AGENCIA, el
Interventor tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por fa AGENCIA, pero en
caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la
defensa o la solucidén del correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la
competencia exclusiva para fomar las decisiones o acciones que
correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva
reclamaciéon con fodas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas
consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el
criterio de los abogados que sefale el Interventor prevalecera sobre el de la
AGENCIA para tomar cualquier decisidn o accién que deba adelantarse en
desarrolio de su defensa. El Interventor pagaré -a nombre de la AGENCIA -
las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, ¢ incluso para
atender los embargos ¢ el requerimiento de polizas u otras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada
por una copia de [a orden correspondiente de las autoridades. Sila condena u
orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que
se concede en el efecto suspensivo, la obligacién del Interventor de pagar
serd pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea
decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes
previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
fa utilizacién de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por
cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion,
asociacion de riesgo compartido {Joint Venture), sociedad o agencia entre las
Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna
de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las
Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una
relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los
términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningun derecho ni
otorgar ninguna accidn a ningun tercer beneficiario de este Confraio.

CLAUSULA 8.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar |a actividad subcontratada, solo podré hacerlo previa autorizacion
por parte de la AN, no obstante lo anterior, el Interventor confinuara siendo el
Gnico responsable la ANl por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. El Interventor es el (nico responsable ante la ANI de la ceiebracion
de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no
cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para fa ejecucion del {las)
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labor (es) subcontratadas. En ning(in caso se podran subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la AN, los
miembros o accionistas del Inferventor, que hayan participado en la
Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del interventor,
y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la
Propuesta), slo podran realizar la venta o cesién de su participacion en Ia
sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacion que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Confrato fue
adjudicado al Interventor en razon a sus calidades acreditadas en el Concurso
de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes
y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no
podra llevarse a cabo. La ANI no podrd ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo
consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesién ocurra como
resultado de politicas de reestructuracion o modernizacion del Estado
colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomética.

El Intervenfor y la(s) persona(s) o entidad{es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria{s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacién
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Confrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULAS.14. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion
de este Contrato, el croncgrama de pagos, la posibilidad real de ejecutar
todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicién de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
regimen tributario a que estara sometido el Interventor, la Normatividad
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra
que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los
riesgos, y en general, todos los factores deferminantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la esfructura
de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido
toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo
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eximira de responsabilidad por la ejecucién completa de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la AN! ya que el Interventor asume la carga de diligencia
de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

CLAUSULA 8.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia.
Este Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 1a Ley 1474
de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y sus decretos reglamentarios, el Codigo
de Comercio, el Codigo Civil y demas normas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual ia ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.18. ldioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la
interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Confrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Paries y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin
perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacién unilateral del mismo por
parte de la ANI en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincién de este Contrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renunicia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara
como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total
o parcial del Contrafo, ni el derecho de la respecfiva parie de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en
contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Inferventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos
e indirectos, que demande la ejecucién del presente Contrato, tales como los
gastos de administracién, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al control de calidad intemo de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio
y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucidn
del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de

/ﬁss



laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando
sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo
control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas
condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los
plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Asequramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema
de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para
lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Confraio de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes
nomas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus dltimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacién de cumplir con Normatividad
aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrafo. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial ‘o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente

- CLAUSULA. Los invenfos que desarrolle el Inferventor durante la ejecucion
del presente Confrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor. o

CLAUSULA 9.23.. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las nofificaciones enire las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electrénico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones deberd ser notificado a la ofra Parte para que proceda a
consignarlo y sélo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las
nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Direccion: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C.

PBX: (571) 484 8860

Codigo Postal: 111321

Si es al Interventor:

Direccion: Carrera 19 No. 85 - 33, Bogota D.C.
Teléfonos: (571) 634 9407 - 651 2060
Fax: (571) 634 9415

Qgrrca_o Electronico: comercial@interdisenos.com.co;
licitacionesga@amail.com.co -

~ Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:
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(b) Si es enviada por coreo electrdnico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacién de lectura del correo electrénico,
si lo ha enviado con esa opcion; o (it} cuando el destinatario le confirme via
correo electronico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entenderad nofificada con la
confirmacion de envio que expida la maquina a través de la cual se envi6 el
fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Paries suscriben el
presente Contrafo, en dos (2) originaies de} mismo tenor y validez uno para

cada Parte, en la ciudad dWC., el!dia

HERNAND&V?’XSQUEZ'? VEDA
Representante Legal — CONSORCIGANTERVENTORES 4G - 2

Proyect6 aspectos juridices: John Fredy Radriguez - Abogade GIT Gerencia de Contratacién - Vicepresidencia Juridica
Revist aspectos juridices: Gabriel Eduardo del Toro Benavides - Gerente GIT de Confratacién — Vicepresidencia Juridi h
W;:obé aspectos juridicos: Alfredo Bocanegra Varén - Vicepresidente Juridico &z < f'
is6 aspectos téonices: Lilian Mercedes Laza - Vieepresidencia Gestion Contractual 47'\!;(
Revist aspectos y aproté aspectos téonicos: Gloria Inés Cardona Botero— Vicepresidencia Gestion Contractual v
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