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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscrifos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 79683.020 de Bogots, en caldad de
Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de
Infraestructura, segiin consta en la Resolucién No. 423 del 3 de
marzo de 2014, facuitado por delegacion conferida mediante
Resolucién 308 de marzo de 2007 (Gltimo inciso del literal c) del
articulo 4.2.24, y el literal d) del articulo 6.2), quien obra en nombre y
representacion de la  AGENCIA  NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en
adelante y para efectos del presente contrato (la “AGENCIA);

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) EDGAR SANTIAGO ALBA PARRA, identificado con la cédula de
ciudadania numero 19.081.364 expedida en Bogotd D.C,
obrando en nombre y representacion del CONSORCIO GESAC,
con NIT No. 900.870.147-0, en su calidad de representante legal,
(el “Interventor” el “contrafista’);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato”
o el "Confrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1130
de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus normas
reglamentarias y las clausulas que se sefialan a confinuacion previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. No. 744 del 04 de Mayo de 2015, se
abrit el Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-010-2015
(el “Concurso de Meéritos”) para seleccionar la oferta mas favorable
para llevar a cabo la interventoria integral del contrato de concesidn
derivado  del  proceso  licitatorio  VJ-VE-IP-LP-017-2013
correspondiente al proyecto denominado “SANTA ANA-MOCOA-
NEIVA” (el “Contrato de Concesion®).

(b) Que mediante Resolucion No. 1183 del 10 de Julio De 2015, se
adjudicé el Contrato de Interventoria al Interventor.

{c) Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son
los unicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individuaimente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y
en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 1510 de 2013, el Codigo Civil y de Comercio y las demas
normas legales aplicables a la materia.



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para ios fines de este contrato, seglin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de
la Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, segdn el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance
y la intencidn del presente Confrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

- CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es “CONTRATAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA,  FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL
DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION
PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA QUE SE DERIVE DEL
PROCESO LICITATORIO VJ-VE-P-LP-017-2013 CORRESPONDIENTE AL
CORREDOR DENOMINADO SANTA ANA-MOCOA-NEIVA’. El objeto del
Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable,
juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial del
Contrato de Concesion.

(i} La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesiony

(i) La definicién de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de
los riesgos, por lo cual debera alertar tanfo a la ANI como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacion de
estos. Lo anterior incluye la elaboracién de ios insumos y
parametros de cuantificacién de riesgos para el respectivo
cumplimiento por parte de fa ANI de la Ley 448 de 1998 vy el
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termine de ejecticion del contrato,

El plazo de ejet:ucién es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de



la suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado
a la terminacidn anticipada del confrato de concesién y su reversion
extraordinaria a la Agencia Nacional de Infraestructura.

El plazo se dividira en las mismas etapas del contrato de concesion
comrespondiente, asi:

(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: cormespondera al tiempo en
que se desarrollaran las Fases de Pre construccién y Construccion que en
suma sera de cuarenta y ocho (48) meses, asi:

(i) Fase de Pre construccion: doce (12) meses
(if) Fase de Construccion: treinta y seis (36) meses

(b) Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollaran las labores de operacion y mantenimiento que sera de: freinta y
seis (36) meses.

No obstante este contrato no se podra suscribir hasta tanto se haya suscrito
el acta de inicio de! contrato derivado del proceso de seleccion VJ-VE-IP-LP-
017-2013 y cuando los concesionarios cumplan con su obligacion de
fondear la Subcuenta Interventoria y Supervision de que trata el contrato de
concesion; '

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contraio; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el proposito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de
los términos y condiciones establecidos en el presente Confrato!, para el
desarrollo y control integral de la Concesién se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada
uno de los documentos que integran el Confrato de Interventoria, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas vy
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener ias garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda,
asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el gjercicio de !as profesiones. En todo caso, el Interventor
se obliga a mantener [a plantilla minima de personal con los requisitos
de formacion, experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en

LEnel Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrafo de Concesién comespondiente, sus adiciones,
ofrosies y deméas documentos que lo aciaran, modifican, complementan o sustituyen,



el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los
Pliegos de Condiciones det Concurso de Méritos de Ia interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
lz interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos os bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y
equipos de fransporte requeridos, entre ofros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones dei Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesion, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrafo de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato
de Concesidn, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion
y sus Apéndices, requieren de su parficipacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesién, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesion, y en fodo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la AN a informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacién que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
[a entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entfrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos
tecnicos,  econdmicos,  financieros,  contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por ia AN, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peficion, requerimientos de organismos de
control 0 de ofras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando elio sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario



esté obligado a entregarle al Inferventor 0 a la AN, de conformidad
con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo
de la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucién
por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio
respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el
Interventor, sera este (itimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesidn, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o -
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Contrato de Concesién.

Acompariar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion
de Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
ufiice para la ejecucion del Confrafo. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiente real o pretendido de la obligacién contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 10 de la
seriec 9000 en sus Ulfimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. E! plazo para la entrega
de las copias por parte del Interventor en ninglin caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

Las demas previstas en el Confrato de Concesion, las demas
previstas en el presente Contrato de Interventoria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

t



El Objeto del _cohtratq incluye ademés las funciones especificas que se
enuncian en los Anexos en especial ¢l relativo a “Mefodologia y Plan de
Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes objetivos generales:

(a) Gestién Administrativa: Realizar los procesos y actividades
para la gestion administrativa del Contrato de Concesion y del
Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccién con el
Concesionario  ylo fa  AGENCIA  NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento de
un sistema de coordinacién y comunicacion eficiente entre las
partes incluyendo el registro, control, archivo y entrega de toda la
documentacion contractual del proyecto, de manera oportuna y
organizada, la  digitalizacién de  comespondencia  y
documentacion, la recepcion y verificacion de informes, entre
otros.

(b) Gestién Técnica: El interventor realizara los procesos vy
actividades relacionadas con la medicion, {medicion de indice de
estado, y reflectividad), pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimienios, intervenciones y desempefio del Concesionario
en el area técnica durante las diferentes etapas del Contrato de
Concesion, asi como durante la terminacion y liquidacion del
contrato de Interventoria.

(c) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revision y conirol del manejo financiero y
contable del Contrafo de Concesién entre el Concesionario y la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la
revisién y-seguimiento del manejo de recursos a través de la
fiducia establecida para el respectivo Confrato de Concesién.
Adicionalmente, en caso de que haya lugaer la etapa de
liquidacién, adelantara todas las acciones e insumos necesarios
para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e
informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revisién y concepto sobre ia
inversién realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar
las deudas que a la fecha de la reversién se presenten en caso
de que las hubierg; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de
las obligaciones coniractuales en materia economica y financiera.
Ademas de la elaboracion de los formatos que para el proceso de
liquidacién que la Agencia solicite, incluye la realizacién de los
procesos Yy actividades relacionadas con la supervision del area
econdmica del Proyecto.

{d) Gestibn Econémica: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con [a supervisién del &rea economica del Proyecto.

(e) Gestién Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas
a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y confractuales relacionados con el respectivo
Confrato de Concesion, asi como apoyar a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en fodos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrollo de! contrato.

(f) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades
enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y
métodos de confrol, tendientes a propiciar que las obras,




programas y medidas planteadas en los estudios de impacto
ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adapfacion
de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales,
enfre otros, sean implementadas para minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten
las Autoridades Ambientales.

(6) Gestion Sccial: Realizar los procesos y actividades enfocadas

en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion y el
Apéndice 6 — Gestién Social. Incluye, entre otros aspectos, Ia
verificacion del cumplimiento en 1a ejecucidn de los instrumentos
de gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en
materia de atencion al usuario, seguimiento del framite que da el
Concesionario a peficiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesidn y de
las medidas sociales establecidas en los planes de manejo
ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades
étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacidn e
implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en
general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la
aplicacion de la "Ley Aplicable™.

(h) Gestién Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas

0}

en el control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que
adelanta el Concesionario para la adquisicion de las &reas
requeridas para |a ejecucion del Contrato de Concesidn, mediante
la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la
materia y control de la gestién predial.

Gestion de Sequros: Realizar los procesos y actividades
enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del
Concesionaric de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias
exigidos para el Contrato de Concesién, verificando entre otros la
correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y
vigencia, segin lo prevé el cormrespondiente Contrato de
Concesién.

Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a
la identificacion y prevision de los principales riesgos asociados
con el Contrato de Concesion, que permita prever, organizar y
realizar acciones frente a la posibilidad de materializacién de
riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo
la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de Concesion.

(k) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y

{

actividades relacionadas con [a revision y control del aforo y
auditeria del Contrato de Concesidn, incluyendo, entre ofros, la
revisién de informes de aforo, la implementacion de sistemas

filmicos para verificacion de transito y la ejecucion de conteos de
trafico.

Gestién Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en

términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y
comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar

10



las ordenes de pago presentadas por el confratista, y darles
tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el
cumplimiento de los compromisos financieros del contrato a cargo
del concesionario, establecer el valor de la inversion privada,
documentar idonea y oportunamente los registros contables
pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar
a la Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos
requeridos para la actualizacion contable de la Entidad en los
términos que la misma defina, revisar los libros de contabilidad
del contratista y requerirle la informacion que sobre este aspecto
estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de
concesion fo permita.

(m) Gestidn de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad

de la Interventoria con los procesos de ta Agencia Nacional de
Infraestructura  para prever, organizar y realizar acciones
coordinadas que permitan fa buena ejecucién del Confrato de
Concesidn.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Paqo.

(@)

El valor estimado del contrato de interventoria es de
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CIENTC CUARENTA Y DOS PESOS ($34.770.385.142.00
M/CTE) incluido IVA, a precio global fijo en pesos corrientes
de diciembre de 2013..

El valor del presente Conirato corresponde a un precio global
fijo ofertado por virfud del cual el Inferventor se obliga a
ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos vy
condiciones descritos en el presente Confrato y en los
documentos del proceso. las Partes aceptan que la
discriminacion del—presupuesto que debe entregar el
interventor para la firma del acta de inicio no implica que el
presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, 0
que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida
cualquier variacion en los precios o en la canfidad de
unidades ofrecidas en ia Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor
para la firma del acta de inicio, sélo sera tenida en cuenta y
utilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las
labores de liquidacion de presentarse una ferminacién
anticipada del contrato, caso en el cual se pagardan y
reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de
personal y los items de otros costos hasta la fecha de
terminacién, Gnicamente al valor establecido en dicha
discriminacion.

Ei pago mensual que debe hacerse como retribucién a las
labores de interventoria, una vez adelantado el tramite
pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que
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haga la Agencia de los informes, diagndsticos o productos
que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el
correspondiente periode mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre
que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los
términos del presente Contrato, se pagara la cucta mensual
con cargo a la Subcuenta Interventoria y Supervision
constituida para fal fin en el Fideicomiso que maneja ios
recursos del Contrato de Concesion, de acuerdo con las
condiciones pactadas en esa clausula.

(d) La Agencia tendra un plazo méaximo de hasta dos (02) meses
a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo
los tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias
para ef pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el
Fideicomiso del Contrato de Concesidn. Para los pagos que
se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor debera
expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que
se adminisiren los recursos del Proyecto de Concesion.
Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago
no le seran reconocido infereses de alguna indole al
Interventor, quedando el pago de la (litima cuenta supeditado
a la aprobacion del informe final de Interventoria y a la fira y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

(e) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez
suscrita el Acta de Inicio def Contrato de Interventoria, segtin
los términos del contrafo durante ef primer mes, no se
encuenire aprobada la lotalidad del Equipo de Trabajo
minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos,
el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente al
Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANf y
por los servicios que no se hayan prestado durante el petiodo
a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado
el cual deberé ser entregado por el Interventor para la firma
def Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata
el presente literal, no impedira la imposicién de multas en los
términos del presente contrato.

(f) Forma de pago: El valor del conirato se expresan en Pesos
constantes de diciembre de 2013, por lo que se actualizaran
teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por el
DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturacion
por parte del Interventor deben ser indexados conforme con
la siguiente formula:

_ | IPC{mm}
Cﬂﬂt&{ﬂm} = Cunm,imm) X r
{Dic/201%)
Donde:
Cuotam’ Valor del page en el mes “n” a ser realizado al
: Interventor en el respectivo afio calendario “m”.
Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor
Cuotap; ‘ y
(Pei203)| expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013
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IPC (o, m* IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio

calendario “m” publicado por el DANE

IPC pie013) | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y Gltimo pago se realizara de acuerdo al niimero de dias reales del
mes de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a
los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato v Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de Inferventoria corresponde a la suma
de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y
DOS PESOS ($34.770.385.142.00 M/CTE) incluido VA, a precio
global fijo en pesos comientes de diciembre de 2013., el cual
corresponde a la suma fotal de los pagos que se prevén a favor del
Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de
Concesién, expresados en Pesos de diciembre de 2013, teniendo en
cuenta el nimero de meses estimado de cada una de las Fases y
Etapas del Contrato de Concesion durante las cuales se prevé que
esté vigente el presente Confrato de Interventoria, atendiendo al
plazo del presente Contrato.

El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto
para la Remuneracién y Forma de Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacion de la interventoria de proyectos
de asociacién piblico privada encuentra su respaido en el modelo de
refribuciones que para este tipo de proyectos se encuentra dispuesto
en la ley 1508 de 2012, modelo segln el cual no se requiere contar
con apropiacion presupuestal dentro de [a vigencia en que se iniciara
fa ejecucién del respectivo proyecto, y adicionalmente, con cargo al
respaldo presupuestal de cada uno de los proyectos se encuentran
estimados y contemplados los costos de la interventoria
correspondiente. Por tal razén, las vigencias futuras aprobadas para
el proyectc de APP se constituyen a su vez en la disponibilidad
presupuestal de su correspondiente interventoria y el concesionario
adjudicatario del proyecio de APP debera suscribir el correspondiente
contrato de fiducia mercantil y fondear las respectivas cuentas a su
cargo, dentro de los cuales esta la subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcion del presente contrato,
estara supeditada a los siguientes eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesion del respectivo
modulo. _

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y
manejo de los recursos del contrato de concesidn respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

PARAGRAFQ: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la

suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, expresaron que
conocen y aceptan la condicién accesoria para la suscripcion del
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contrato de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del
conirato y en consecuencia no habré lugar a indemnizacion ni pago

alguno a cargo de ia ANL.

CLAUSULA 1.6.  Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

0)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
adscrita al Ministerio de Transporte segiin Decreto 4165 del 3 de
noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision
de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

El funcionario que suscribe €l Contrato tiene [as facultades para
hacerlo con base en ia reglamentacion y descripcién de sus
funciones.

La suscripcién det Contrato de Interventoria no contraviene
ninguna norma aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a
cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

()

(vil

Creacion y existencia: E! Interventor (0 sus miembros en caso

de consorcios 0 uniones temporales) esté actualmente vigente,

ejerce vafidamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: EI Interventor y su [representante legal/apoderado]

cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi

como con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su contrato de creacion] y Ia Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos
en el presente Contrato.

Autorizaciones:

1) El  Interventor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a sus términos.
Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un
organo [societario/confractual] es requerida para |la
suscripcién, ejecucion y cumplimiento del presente Confrato.

2) La suscripcién del presente Confrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacién
internafestatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de
Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y
con la presentacion de la Oferta determind que [as
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI
durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes
para atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los
terminos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la AN!
aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la

_presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes fueron
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(vif)

()

debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato

no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus
terminos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y
condiciones del Confrato en la medida en que los ha estudiado,
ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento
cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de Ia
totalidad de las obligaciones previstas en el Confrato y sus
Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracién de los
riesgos a su cargo conforme a los términos del presente
Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesién: El Interventor declara
que conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que
durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la
AN, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance
de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesion y por ende el alcance sus obligaciones
como Inferventor de dicho Contrato de Concesion, asi, reconoce
y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los
dnicos beneficiarios del Confrato y particularmente de la
remuneracidn aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente
Contfrato, los usos que le dara a los pagos de la ANI seran (nica
y exclusivamente para la ejecucidon del presente Contrato,
mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De |la misma manera, el Interventor
declara y garantiza que siempre contard con la informacion
disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de
los pagos que haga a terceros, la cual sera facimente
consuitable, en cualguier momento, por parte del Supervisor de
la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisade
cuidadcsamente todos los asunios e informaciones relacionados
con la celebracion y ejecucién del Contrato, el cronograma para
los pagos a cargo de la AN, la posibilidad real de ejecutar todas
las prestaciones def Contrafo con cargo a los pagos previstos,
asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, transporie a los sitios de trabajo,
condiciones  climaticas, de pluviosidad y fopogréficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributaric a que estard sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demés
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo
fo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta.
Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sifios de ejecucion del Proyecto y que

ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de los
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trabajos, los cuales se .incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente
la estructura de pagos estipulada en el Contrato. EI hecho que el
interventor no haya obtenido foda la informacién que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones
de conformidad con el Contrato, ni le dard derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el
Interventor asumid la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

(xi) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Confrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros,
en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y
garantiza que notificara inmediatamente a la AN| y debera ceder
el presente Contrato a quien la ANI designe.

(xii) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera
el cuidado y competencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y
conveniente en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la
experiencia en la provision de servicios equivalentes a los
previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio,
alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesionat competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Contrato se prolongue mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Interventor un pago mensual o diario, segiin corresponda, haya
sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
com(n acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Inferventor asi como su forma de pago. En el evento que
la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas
imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir contra el
Concesionaric el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de [as
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con &l
Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido enfre el
CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segdn se establece en el
Contrato de Concesion. '

En fodo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad
y compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del
presente Contrato.
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CAPITULO I
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(@)

(k)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Confrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

Confratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, segin comresponda,
asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor
se obliga a mantener fa plantilla minima de perscnal con los requisitos
de formacion, experiencia y dedicacién minimos exigidos, prevista en
el Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los
Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de ia interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
[a interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucién del Contrato de Interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y
equipos de transporte requeridos, entre ofros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesidn, en sus Apéndices y en los
pianes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean cbjetados por la ANI, salvo en aguellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligatorio.

Velar por el esfricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato
de Concesién, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesitn para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion
y sus Apéndices, reguieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de Ia. ejecucion del
Conirato de Concesion, de acuerdo con fo previsto en el Contrato de
Concesidn, y en todo caso cuando fa ANI asi se lo solicite.
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(q)

(s)

Entregar a la AN! la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Confrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacién que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporfe y apoyo a la ANl mediante la elaboracion de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables,  juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de
control o de otras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario
esté obligade a entregarie al Interventor o a la ANI, de conformidad
con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asf como aquellos que estando a cargo
de la ANI o &l Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion
por parte del interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio
respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o &l
Interventor, sera este Gitimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrafo de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Contrato de Concesién.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesidn
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompahar y apoyar a la ANl cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion
de Multas sefialado en el Contrafo de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
intelectual y en particular con [as normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualguier procedimiento o software que
utilice para la ejecucidn del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a fa AN por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como

medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
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procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema .de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Confrato de Interventoria, el Interventor debers acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus dltimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que fas complementen, modifiquen o adicionen.

(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega
de las copias por parte del Interventor en ningln caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

{w) Las demas previstés en el Contrato de Concesion, las demas
previstas en el presente Confrato de Interventorfa y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Confrato.

CLAUSULA 2.2.Obligaciones de la AN

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrén a su
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en
otras_CIéusuIas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefiaiados
“en el presente Contrato para que el Patrimonio
Autonomo efectiie los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la cormecta
supervision del Confrafo de Concesion.

(c) Las demés previstas en el Contrato de Concesion y
en el presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucién de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades exiranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio
en Colombia, deberan constituir dentro de los freinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Conirato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo
objefo social contemple la suscripcidn y ejecucion del Contraio adjudicado, y
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de
Interventoria y cinco (5) afios mas, segln se establece en el presente
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion
de multas en los términos del presente Contrato.

CAPITULO 1li
Personal del interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con fodo el personal necesario para el desarrollo
del cbjeto del contrato de interventoria. En las siguientes condicicnes:

Ef siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para
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la firma del acta de inicio de interventoria.

Director de Inferventoria

Subdirector Téchico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se
describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario después
de celebrada la audiencia de adjudicacion de! proceso. En caso que la ANI
presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor debera efectuar las comecciones o modificaciones necesarias dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de nofificacion de la comunicacion. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones
en los términos del presente Contrato.

El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro
de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y
estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en ¢l
contrato de intervenforia. En el evento que la entidad fenga observaciones
aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
- contratacién de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan
observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos vy
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La
responsabilidad de que trata este contrato incluird, ademéas de las
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
Agencia, 0 de cualquiera de sus empleados, agentes o confratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no relinan tales requisitos profesionales.

(b} Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo
el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en ¢l presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y
de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se flevan a
cabo las obras de Construccién, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesién correspondiente, de acuerdo a la
etapa en la cual se encuenire el confrato de concesién, para lo cual €l
Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En casc que por fa
gjecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor
dedicacién del personal referido, el Inferventor se compromete a asignar y
dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento
del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encueniran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por o
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que, en ningun caso, generaran reconocimientos econdmicos adicionales a
favor del Interventor - _ '

{c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores,
que deberan ser nombrados por ei LIDER, deberan permanecer en las zonas
en donde se llevan a cabo las Obras de Construccion, Rehabilitacion
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del contrato de concesidn, de
acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesién como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer
control directo de las actividades que se desarrolien mensuaimente.

(d) El Interventor se compromete a que el personat cumpla con
el tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego
de Condicicnes y segin su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cuaiquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrafo, la AN! tendra la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion
y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la
ANI la obligacion de reconocerle al Interventor ninglin valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
interventor, salvo o dispuesto para directores y subdirectores que son propios
del LIDER, quien deberd cumplir con fodas las disposiciones legales
aplicables, entre ofras, las relativas a la contratacién de personal extranjero y
a la regulacion de fas profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion
a la interventoria de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Piiego. Los
trabajadores del interventor o sus subconiratistas no tendran relacion iaboral
alguna con la ANL

(f) Correra por cuenta del Interventor ¢l pago de los salarios,
sueidos, prestaciones sociales legales o extralegales, apories parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por e! pasivo iaboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir esirictamente cualesquiera
normas legales y convencionales aplicables. La ANl no tendrd
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualguier evento, la AN| se
viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales
del Inferventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado
este término se generaran los intereses de mora a que se refiere el presente
Contrato.

() En fodo caso, sera obligacién del Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de fas demas
previstas en esta Clausula y en ias deméas Clausulas del presente Confrato,
se entenderd como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las
mulias sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos
previstos en la normatividad aplicable,.

{h} Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segin lo sefialado en el presente contrato, el Interventor deberd
exigir a fodos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de
manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion
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también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso
en el cual se acreditard que dichos trabajadores han efectuado los pagos de
que trata el presente literal que les correspondan.

(i} El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado
en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los
técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segln lo sefialado en el presente confrato, el revisor fiscal del
Intervenfor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener
revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de fodos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrollo del confrato de
concesion, entre ofras situaciones que se llequen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI
en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en
cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los
requisifos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los
suministrados por la ANI, sin que esto le genere al Interventor derecho de
solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni
obligacién a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Modificacion de las Personas Acreditadas.

{a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a
los Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante
un lapso minimo de doce {12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del
Conirato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
gjecucion del presente Confrafo, alguno ¢ algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberéan ser reemplazados por otros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerird de la aprobacién previa, escrita y
expresa de la AN! y debera ser reemplazado por otro de iguales o mayores
calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
inobservancia de esfos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor) se considerard como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la
imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

{c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el
reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre
que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la
obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econdmico alguno por parte de la ANl a aquelios
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del
Concurso de Méritos o en la Propuesta, por ofros que si los cumplan, previa
aprobacion de la ANL.

(d) El Interventor deberd garantizar el personal minimo y

suficiente para atender todos los requerimientos del ftrabajo hasta su
terminacion a satisfaccién.
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(e) Todos los empleados de |a interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el Gnico responsable por la vinculacion
del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantita Minima de Personal.,

Para efectos de la demostracién de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

_ (a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilia
de personal del Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato
de trabajo o de prestacién de servicios, segin sea el caso. Si se trata de un
contrato de prestacién de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, ast como el comprobante del Gltimo pago
efectuado por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la
Hoja de Datos deberd suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irmevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad
que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone ef
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere
presentado por un término no inferior a treinta y seis (38) Meses contados a
partir de la aprobacion de fa hoja de vida.

(c) Por ofro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone e
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo
de renunciar a cualquier ofro cargo o contrato con el que se encuentre
vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacidn supere el
cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por |a
ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio
Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion del
Contrato de Interventoria, fa ANI verificard en la etapa de aprobacion del
Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las
dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los
contratos adjudicados pero no suscritos alin, sumadas a la requerida en el
presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%),
si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo
no aprobardn la hoja de vida de ese profesional, la ANl requerirad al
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los
términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacién de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resaita que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacién emitida por la
perscna natural o juridica con quien se haya establecido Ia relacién laboral o
contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre 0 un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida
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por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que
el profesional participo en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

() El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos
sefialados en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto,
en particular debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria (COPNI!A) cuando sea aplicable.

() = En todo caso, en el Equipe de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y
en |a reglamentacion de la profesion de contador pablico.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el
tiempo transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la
AN! contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a
la obtencién de la autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los
términos de Ia normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida
a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el
pais que la hubiere ejercido.

(h} Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i} La experiencia como profesor de céatedra, director de
proyectos de investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se
tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional de que frata la
Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o
contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un fercero bajo la dependencia de
dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada
o0 cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos
aportados deben contener:

{iy Nombre del trabajador o contratista, segin sea el caso,

{ii) Objeto y/o alcance del contrato,

iy El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion
laboral o contractual {incluyendo dia, mes y afio),

(v} Porcentaje de dedicacion,

{vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades
del estado los documentos aportados deben contener:
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(i) nombre del empleado, trabajador o confratista, segin sea el
caso, _ '

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iiiy ef cargo desempefiado,

(iv} las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacién
laboral o del vinculo confractual {incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrative por medio del
cual se establecié el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompanado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar,

(k) Si el Personal Obiigatorio Minimo de que trata la Hoja de
Datos no cumple con aiguno de los requisitos de formacion académica o de
experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta
en la evaluacién la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

{)] Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos
estudios para validar experiencia general 0 especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacién Dos {2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio {1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afics

(m)  En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente
se le validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la
descripcién del perfit del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de
especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se
le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria
o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo
solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con ia declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con
los soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia
indicada en el presente proceso de seleccion, es clerta, sin perjuicio de las
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre
ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el
incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente
aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este
Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas accicnes legales a que
hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica serd demosirada con la
presentacién de una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado.
En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el exiranjero, éstos
deberan estar homologados y convalidados ante el Ministeric de Educacion
Nacional o el ICFES, segin corresponda, para gue puedan ser considerados
por la ANl como formacidén académica valida. Requisito que debera ser
cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacién de
cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El
incumpiimiento de esta obligacion implicara la imposicion de las multas
previstas en el presente Contrato.
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(P) En caso de que el Inferventor acredite profesionales de
nacionalidad exiranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en
el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el

cual se entiende prestado con la suscripeion del Anexo 6 y la entrega de la
hoja de vida dei profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la
formacién académica y de los permisos cormrespondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el gjercicio temporal de la correspondiente profesion.
Dichos framites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcion dei Contrato de Interventoria, o deniro
de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que
se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la
resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contraric se entendera como un incumplimiento del Contrato y
dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente Contrato.

(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que
por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion
para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacién que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de
higiene y seguridad industrial que aplicara durante la gjecucién del Contrato,
para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia. '

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI y el Interventor
0 su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios
y con autonomia fecnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo
laboral alguno entre la ANl y €l Interventor, por una parte, y la ANl y el
personal que se encuentre al servicio ¢ dependencia del Interventor, por la
otra. Sera obligacion del Inferventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o
no, al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos
confractuales que fenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,
agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se
exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el
Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado
en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los contratos que
celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecucion de este
Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a
todos los profesionales que fengan una dedicacion exclusiva del cien por
ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que
dichos profesionales fengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero
solo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a ia Etapa Operativa del Contrato de
Inferventoria, deberan ser vinculados mediante contrato faboral por parte del
Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa comespondiente(s). El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en
los términos del presente Contrato.
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[El Interventor se compromete a mantener vinculados faboralmente en su
némina durante ef plazo total de ejecucion del presente Contrato, a minimo el
diez por ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de fa entidad
promotora de safud o de la adminisiradora de riesgos profesionales, o por fa
Jjunta regional de calfficacion de invalidez, o por la junta nacional de
calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable.
Para lo cual, deberd adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por
Servicios de Interventforfa, (i) los documentos de afiliacion al sistema de
seguridad social en salud def personal en discapacidad que acredite; y (i) el
certificado de discapacidad correspondiente, ef cual debera estar ejecutoriado
y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de fa
multa prevista en el presente Contrato.]

, CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario
serén expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo dei articulo 32 de
la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y ordenes se enviara copia al
Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4 2. Informes

(i) Informe Inicial

E! Interventor de manera paraiela a las actividades de supervision
descritas mas adelante debera llevar a cabo desde el inicio del
corespondiente confrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al
inicio del mismo, un diagndstico integral de la concesién que estd siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado a la ANI mediante un informe
escrito. En dicho diagndstico se debe reflejar la situacion completa que en el
momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de
gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion
técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
ambientai, social y predial.

En términos generales, los diagnésticos tienen como objetivo general
analizar completa e infegralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y
definicion de las estrategias de control y seguimiento de Ia concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el aicance del contrato de concesion, se debera
realizar un andlisis completo e integral del desarrollo de las acfividades
establecidas en el conirato, seglin el programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estedo actual de las obligaciones
a llevar a cabo por parte del concesionario, ‘debe contener las acciones
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correctivas y recomendaciones que sean necesarias impiementar en caso de
" presentarse afrasos, falencias, etc.

El informe deberd contener ademas indicadores de gestion que
permitan detectar de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la AN se surtira e!
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnostico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aquellos aspectos criticos y
estratégicos del contrato de concesién, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A través de lo anterior, se lograré un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde
con un enfoque fransversal de procesos por area de gestion, a partir de la
descomposicién del contrato de concesion en procesos interreiacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrefacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del interventor
para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor
conceptuara sobre aquellos aspectos criticos para el desarrolio del contrato
de concesién, de manera que se formule un plan de accion y unas
alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnoéstico
Estratégico, el Interventor hard un andlisis especial en la matriz de riesgos
existente en el contrato de concesion. De no exisfir dicha matriz, debera
elaborar una con estricta sujecién al contrato de concesién correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada unc de los aspectos tratados en el
Diagnéstico Estratégico que se presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagnosticos especificos
en la totalidad de 4reas que hagan parte del contrato de concesion y sus
adicionales.

(c} Diagnostico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero gue sea el resultado
del analisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la
concesion desde una optica financiera teniendo en cuenta variables
cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada como se encuenfra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo
ejecutado en ese momento.

El inferventor deberé realizar el diagnéstico al balance financiero que
implica un analisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio autonomo (si aplica), la suministrada
por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de
este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
contrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesién.
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De igual manera se debera hacer un anlisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

{d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado de! estado de
cada una de las etapas y fases del contrato de concesidn.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera
analizar cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se
dara por separado un diagnostico cuantitativo y cualitativo de cada uno de
estos. Se deberd ademéas separar las etapas seqln se trate de Etapa
Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcién detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que
den razén del estado de la inversién realizada.

Se haréd especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya
gjecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la
ANI considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto
del contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico. detallado de todos los
documentos contractuales con el objefc de obtener un anilisis de
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacién de descuentos, multas o cualquier ofra medida
tendiente a garantizar la cumplida ejecucién del contrato. Asi mismo, se
debera efectuar un analisis de vigencia y apiicabllldad de pélizas y garantias a
efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones
que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley
Aplicable.

(ii) Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte
del Inferventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagnostico inicial o del informe de diagndstico actualizado,
debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnostico en el que
se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario por éreas de gestidon. Esto sin perjuicio de la
presentacion de los demés informes por parte del Interventor de acuerdo con
el contrafo de interventoria.

Este diagnéstico corresponde basicamente a una actualizacion del
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnostico de Avance

debera contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.
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Para cada uno de los aspectos del Diagndstico de Avance, la
Interventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consltoria.

(i)  Informes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demés informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANl dentro de los quince (15) primeros dias
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, mefodologicamente,
comprendera una parte ejecutiva y ofra de temas generales. La parte
ejecutiva contendra indicadores de gestién presentados de forma visual,
graficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el
estado de! Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la
interventoria. La parte general del informe contendra el analisis de los datos
del Proyecto, entre otros, de los siguientes: () el desarrollo y avance del
programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones planteadas;
(iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas
pendientes y las causas de su no definicién; {v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) [as conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno
de los asuntos cuya revision, evaluacion y anlisis tenga éste a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el presente confrato de interventoria y en los
pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de
concesion, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor,
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual
resulté adjudicatario en el presente Concurso de Méritos,
¢} Ficha técnica de! Proyecto.
. d) Informacidn del contrato de concesion
i. Respecto del confrafo de concesidn, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obiigaciones del
Concesionario, las que dependeran de fa etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

¢ Avance y estado gestién ambiental
¢ Avance y estado gestion predial

» Avance y estado gestidn social

« Avance y estado aforo y auditoria.

ii. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento en los
plazos y términos previstos en €l Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;
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vii. Estado de las garantias de tréfico del Concesionario

viii. Avance fisico | o
o Actividades a precio global
* Actividades de riesgo geologico (si aplica)

e Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

x.  Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento de! Contrato
de concesion en los plazos y términos previstos en el
contrato de concesion; la valoracion sobre las consecuencias
que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de
las causales de multas previstas en el Contrato de concesién,
asf como ia opinion de! interventor.

xi. informe detallado del cumplimiento por parte del
Concesionario del Plan de Obras o programa de obras,
acompafiado de su opinion acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecio
en el Contrato de concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii, Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el

_ Concesionario y la forma en que fueron subsanados.
e) Informacion Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesién en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del
Fideicomiso y de cada una de las subcuentas que lo integran,
de conformidad con la informacién entregada por la Entidad
Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento dei tréfico dentro del corredor vial mensual
desde el inicio de la concesidn.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesion o desde el momento que apiique.

fy Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h} Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del interventor, Concesionario y de los subcontratistas
de este.
La gestion y actividades cormespondientes al control de operacion y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucién dentro de ia etapa
Precperativa. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos,
ambientales, sociales y prediales, este informe debera reportar en
forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i} Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya -laborado
durante el periodo mensual respectivo, personal gue no podra ser
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diferente al aprobado por la AN! (a menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato),
ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar
de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion
de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal de! Interventor, para lo cual debera anexar ia
Planilia integrada de liquidacién de aportes parafiscales, la cual podra
ser verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime
conveniente. Adicional a' lo anterior, el supervisor del contrato
designado por la ANI, podra exigir a lo largo del confrato de
Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
confratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u ofros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la
relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo
las cuales se estéan prestando los servicios de consultoria por parte del
mencionado personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
perfodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacién sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del interventor a la ANI y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesién (administrativo, financiero, fecnico, ambiental, social,
predial, juridico, operacion, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la comrespondencia que le
permita a la ANl mantener control sobre los requerimientos escritos,
cumplir los plazos de respuesta y actuar segdn lo acordado.

n) Una relacién sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el
estado de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos
adoptados para la comeccion de los problemas denunciados en tales
PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran
procedentes.

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria,
se relacione y cuantifigue las actividades de mantenimiento.
Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual
para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en
medio magnético.

No obstante lo anterior, el Inferventor podra incluir informacion adicional
tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacién con la ejecucion del
Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales
deberan presentarse, al supervisor del presente Contrafo y sera requisito

indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el
pago mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompanado de la respectiva factura
de cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
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En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con
toda precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de
Interventoria, asi como fos resultados de los mismos. En todo caso, el
Inferventor deberd tener en cuenta que las actividades vy
procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que
debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el
Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como
aquellas que hubiera realizado en adicién a las descritas en los anexos
Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI
considera que el Interventor no ha cumplido con las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos y en io establecido en el Contrato
de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que Io
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se
deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se
realizaron por parte del Interventor; la ANI lo. requerira, dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo informe Mensual,
para que efectiie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la AN,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de
diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la AN, asi se lo hara saber por
escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud,
exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la
ANI insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el
Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo Vil del presente Contrafo.
El silencio del Interventor frente a la solicitud fa ANI, vencidos cinco (5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obiigatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe
por terminacidn de Obras Obiigatorias que corresponden al
proyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de
la terminacién de dichas Obras Obligatorias conforme se establecio
en el contrato de concesion.

(b) Este informe por terminacién de Etapas sera uno de los soportes
para proceder.a la suscripcion del acta de terminacion o acta de
- operacidn, segin corresponda, de una etapa del Contrato de
concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el
Contrato de concesion y sus documentos. -La entrega de cada
Unidad Funcional estard condicionada al cumplimiento de los
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requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesién para
tal efecto. '

(c) El informe por terminacion de cada etapa debera contener una
relacion detallada y discriminada respecto de la gestidn giobal del
Concesionario en la Etapa respectiva, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe debera incluir fos resultados
de todos los andlisis realizados por el Interventor que demuestren
que el Concesionario ha cumplido cabalmente con fodos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion
para poder suscribir el Acta de Temminacion de una Etapa,
incluyendo pero no limitado a:

(i) Una relacién de la verificacion del cumplimienfo de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i} El procedimiento adelantado para la verificacion de la
Etapa respectiva, deacuerdo con el Conirato de concesion y demas
aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este

término se define en el Contrato de concesion) enfregada por el

- Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones
0 complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario
respecto al Plan de Obras de [a Etapa respectiva.

(d)El Supervisor de la ANl revisara y aprobara el informe por
terminacién de cada Etapa si este se ajusta a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Contrato
de concesidn, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante,
el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe por
terminacion de cada Etapa, las cuales debera comunicar por escrito
al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una (1)
semana para ajustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es
del caso) a satisfaccion de la ANL.

(e} La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que
se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccion de ta ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de
las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser
impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad con
este Contrato de Interventoria y con 1a normatividad aplicable.

(v) _Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso
de terminacion anticipada del presente Confrato por cualquiera de las
causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera
presentar el Informe Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte
glecutiva y ofra de femas generales, la parte ejecutiva confendra indicadores
de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que
permitan comprender répidamente el estado del proyecto, asi como las
conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general
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contendré el andlisis de datos, entre ofros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto oforgado en concesidn, durante el
gjercicio de la inferventoria y la situacion de cada una de elfas al concluir su
gestion, indicando detailadamente la situacion financiera de la Concesion.
Este informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no
solucion y las recomendaciones especiales que el inferventor crea
convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas
por ia interventorfa. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico
y de video de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el
conirato de concesion, asi como indicard una relacion de temas pendientes y
las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico
Final. Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y
Juridicos, asi como las recomendaciones a seguir.

b) Reiacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales
utilizadas en la construccion de ias obras, y su ubicacién, clase de
ensayos ejecutados y los resultados obtenides, ifodos estos
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad
llevados a cabo por el concesionario. Se incluira la variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el
monitoreo a que dé lugar la cbra.

d} Inventario del estado de las sefales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecio.

e) Para cada uno de los aspectos dei Diagndstico Final, la Interventoria
deberd evaluar la matriz de riesgos actualizada dei contrato de

~ concesion.

f) Un anélisis global de ia ejecucion del contrato de concesién, hasta el

. momento de la efaboracidn del informe final.

g) Los valores fransferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la
Cuenta Aportes Concesionario (segun estos términos se definen en el
contrato de concesidn) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual
se indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los
resultados exigidos en el contrato de concesién, sus Apéndices y sus
otrosies.

i) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion,
en la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante
la ejecucion del contrato de concesién, discriminando entre aquellas
que hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario,
aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucién y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al

momento de la efaboracion del informe final.
) Una auditoria final al Pafrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.
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m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su
estado, vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la Uitima factura del contrato de Interventoria,
estara sujeto a la presentacion y previa aprobacién del informe final por parte
del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura
de riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se otorgaran
para cada Etapa o Fase de este Contrafo, de conformidad con lo previsto en
el articulo 112 del Decreto 1510 de 2013.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia_Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor deberé presentar para
aprobacion del CONTRATANTE, una garantia Gnica de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1510 de 2013. Las
pdlizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto
antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantfa Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada
uno de los siguientes amparos:

(1) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Confrato de Interventoria
incluyendo el pago de multas, la cldusula penal y demas sanciones que se
impongan al Interventor. La vigencia fotal corresponderé a la duracion del
Contrato de Interventoria estimada en siete (7) afios més una vigencia
adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del
presente Contrato. |

(i) La vigencia de éste amparo debera ser ctorgada de la siguiente manera:
a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: Para efectos de
este amparo, el interventor lo obtendrd con una vigencia de un (1)
ano.

b. Efapa Preoperativa - Fase de Construccién: Para efecios de este
amparo, el interventor lo obtendra por una vigencia de tres (3) afios.

c. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este
amparo, el Interventor obtendra el amparo con una vigencia de tres
(3) afios y seis (6) meses mas.

(ii) El valor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:
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a. Etapa Preo'perativa - | Fasé de Precbhstrucci()n: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
a cargo del Inferventor surgidas en Ia Fase de Preconstruccion.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccién: En cuantia
comespondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

c. Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia correspondiente
al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en ia Fase de Operacién y Mantenimiento.

(2) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al
personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del
Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria.

() La vigencia de este amparo sera la siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: Para efectos de este
amparo, el interventor lo obtendré con una vigencia de un (1) afio y fres (3)
aﬁos mas.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: Para efectos de este amparo,
el Interventor obtendra el amparo con una vigencia de tres (3) afios y tres
(3) afios mas.

c. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendrd con una vigencia de tres (3) afios y tres (3) afios
més.

{ii) Ef valor de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccion: en cuantia
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a
cargo de! Interventor surgidas en fa Fase de Preconstruccion. —

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: En cuantia correspondiente
al cinco por ciento (5%) del valor fotal de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

c. Etapa de operacién y mantenimiento; En cuantia comespondiente al cinco
por ciento (5%} de! valor total de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento.

(3) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberd
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados
que cubra los perjuicios que puedan sufrir la Agencia como consecuencia de la mala
calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el
Interventor en desarrolio del presente Contrato.

(i) Este amparo debera tener la siguiente vigencia:
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a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la
Etapa Preoperativa. El intervenfor debe allegar esta pdliza con tres (3)
meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase.

b. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de
la terminacion de la Etapa de Operacién y Mantenimiento. El inferventor
debe allegar esta pdliza con tres (3) meses de anterioridad a la finalizacion
de dicha fase.

(i) El valor asegurado de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
asociadas a la etapa preoperativa.

b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del valor de
las obligaciones asociadas a la etapa de operacion y mantenimiento.

CLAUSULA 5.3.Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a
la garantia Unica de cumplimiento, una péliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccién frente a
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extraconiractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a propiedades ¢ a la vida o integridad personal de terceros o de la
AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de fa AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Inferventor en la ejecucion del
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil
extraconfractual sera anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato
de Interventoria. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada
una de las pélizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de
la duracion del Contrato, el CONTRATANTE verificara esta condicion y
aprobara cada poliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas
con tres (3) meses de antelacidn al vencimiento de la vigencia de cada pdliza,
observando el plazo total del contrato. (3) Partes. Cada pdliza de seguro de
responsabilidad civil extraconiractual deberad contemplar a la AGENCIA, al
Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las
polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1510 de 2013, en adicién, el seguro debera incluir
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas
y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada pdliza de seguro con
vigencia anual sera del 10% del valor total del contrato.

CLAUSULA 54 Normas Comunes a las Garantias.

(@) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a
lo sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.
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(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucién del valor
garantizado o asegurado inicialmente, en vitud de la ocurencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las polizas de que trata el presente contrato, el valor de la
reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

(¢) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los terminos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las
primas y demas gastos necesarios para constituilas, mantenerias,
prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Gnica de cumplimiento
no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no
cumpliere con esta obligacién se entenderd que habra incumplido con la
obligacion de constituir la pdliza y por lo tanto fa ANI pedran imponer ias
multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Inferventor no promroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente confrato, se le podran aplicar las multas
contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera seré admisible la inclusidn de clausulas o previsiones
dentro del fexto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier
forma las coberturas exigidas en el presente Confrato.

() Estas mismas previsiones se tendradn para cualquier otra garantia
diferente de las solicitadas en el presente Capitulo que las Paries de este
Contrato decidan constituir durante el termino de su ejecucion para garantizar
de manera especial obligaciones derivadas del Confrato.

{g) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se
obliga a obtener una certificacién de la compafiia aseguradora o de ia entidad
emisora de la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta
la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si
ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo ¢aso, por fratarse de un
contrato estatal, las obligacicnes adquiridas por el Interventor en el presente
Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ninguan tipo
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia
y/o el Interventor, hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Inferventor no cumple(n) con los
requisifos sefialados en el presente Capitulo, la ANi solicitaran la correccion
de la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que
dentro de dicho plazo el Interventor no eniregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por €l Inferventor e
impondra las multas de que trata el presente Contrato.

(i} Si la garantia (nica de cumplimiento no fuera aceptada segin lo
dispuesto en el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la
ejecucion ylo liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
- alguno(s) de los requisitos exigidos en este Confrato o las normas que
regulen la materia, podrd exigir al Interventor la correccién, ampliacién o



adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la
AN, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (18) Dias, so
pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANi dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Confrato, contados a partir del Dia Habif siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANi efectien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
en los literales (b) e {i) de la presente clausula. Sila ANI tuviere comentarios a
la(s) garantia(s) asi lo sefialar& por escrito al Interventor quien debera ajustar
la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANI en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados
por escrito a satisfaccion de la AN| éste aprobaré lafs) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccién de la AN, se apiicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, yfo se interpondran las
multas sefialadas en el presente confrato.

() Sila garantia Gnica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta
debera venir acompafada de una certificacion expedida por el asegurador (en
ninglin caso sera valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en
la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segun
modelo que se adjunta como Anexod). El reasegurador debera encontrarse
inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del
Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de
Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros del
Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz{ces) del Inferventor o
la(s) matriz{ces) de los miembros del Inferventor]  suscribib(eron) y
adjunté(aron) junto con la Propuesta presentada en ef Concurso de Méritos,
un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de
hacer como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Contrafo. Las
Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del
presente Contrato por parte del garante se seguira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garanfia se harg efectivo por parte def
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Infervenfor de las
obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de
las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y
su matriz han oforgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE
podra a su eleccion hacer efectivo el acuerdo de garantia de uno u ofro, sin
atender criterios de prelacion. En todo caso se precisa que el
CONTRATANTE no podréa exigir mas de un acuerdo de garantia al mismo
tiempo otorgado para respaldar fas obligaciones de un mismo miembro del
Interventor.

(b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista
la imposicion de multas en los términos establecidos en ef presente Contrato,
se llevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y
sofamente cuando se haya impuesto la muffa se haréa efectivo por parte def
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la
obligacién cesaran las multas en los términos del Capitulo VI. Si el garante
opfare por pagar la sancién asociada al incumplimiento las multas se
continuaran causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue al
limite de imposicion de multas previsto en ef presente Contrafo.
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(c) Si la obligacion incumplida es de aquelfas que no tienen
prevista fa imposicion de multas en.los términos del Capitulo VI def presente
Contrate, el CONTRATANTE podré, exigir el cumplimiento de fa obligacion
incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia,

(d} Para los casos especificos relacionados con el
incumplimiento de obligaciones de dar, e/ CONTRATANTE podré requerir af
garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son insuficientes
para compensar la obligacion.

(e) Las deméas garantias previstas en el presente Contrafo se
ejecutaran en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la notificacion de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefala al
CONTRATANTE que conforme con fos términos del acuerdo de garantia
procede a asumir fos costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las
obligaciones de hacer, se entendera que cumplira por el Interventor y las
Partes continuaran fa ejecucion del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1 Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, [a ANI procederan a cobrar multas diarias
y sucesivas equivalentes al uno por mil {1x1000) del valor del contrato por
gjecutar, por cada dia de incumplimiento, sin scbre pasar el veinte por ciento
{20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debid cumplir con la obligacién hasta la fecha en gue termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surfiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus
adiciones. Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la
naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accidén que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerird que la ANI
constituya en mora al confratista, el simple retardo por parte del contratista
faculta a la ANl para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos
descuentos y compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva
la garantia Unica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo haran acudiendo a la jurisdiccidn Contencioso Administrativa. El
pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por' parte del inferventor o descontaran por parte de fa
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el
Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la
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imposicién de fa misma. Si el Interventor impugna la imposicién de la multa, el
descuento o pago se harad en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado
ante el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor
debera pagar ademéas de la multa intereses de mora en los términos del
presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(@ Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la
ANI impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por
mil{1x 1000} del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA
DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
satisfaccion la obligacion son:

() Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica__de
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente Ia
Garantfa Unica de Cumplimieno 6 no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas
a la garantfa unica de cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacidn con el cambio de Profesionales
Acredifados. Si el Inferventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
gjecucion del Contrato de Interventoria yfo si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en
la Hoja de Datos, la rechazard el cambio e impondran la
mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por
parte de la ANI, pero si fa AN rechazan el candidato las multas
se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

(iii) Por_incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la
Suscripcidn del Anexo 6.

(v)  Por_incumplimiento en relacion con las obligaciones
contenidas en el presente contrato respecto del Personal del
Interventor.

(v) Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la_ANI. Si el
Interventor no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria
cualguiera de los informes a que se encuentra obligado segiin el
presente Contrato y el Confrato de Concesion; asi como si no
entregare la informacion completa que le solicite la ANI, siempre
y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato,
dentro de los plazos y en los #&rminos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones
Sociales y Parafiscales. Por el incumplimiento de |a obligacion de
estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del
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{b)

(c)

presente. Contrato  (ya sea del Inferventor o de los
subcontratistas). '

(vii)  Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal’. Por el

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del confrato a los que la
ANI impondré una multa diaria y sucesiva equivalente al cero
punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del confrafo a ejecutar
hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos v Verificaciones.
El incumplimiento _de las obligaciones contenidas en el
presente Contrato y en los Apéndices Técnicos del Contrato
de Concesion.

Incumplimiento _en la constitucion de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones confenidas en el presente
Confrafo.

Incumplimiento en la vinculacién faboral. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas
en el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus
anexos y/o en el confrato de concesion, sus anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen ©
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista

~ una multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria

hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por
mil (0.75x1000) del valor dei contrato por ejecutar. La graduacion
de las multas sera definida por la ANI tomando en consideracion
la gravedad y extensién del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2, Periodo de Cura

(a)

(b)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANi
de hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado.
Este periodo de cura se contard desde el dia en que la ANI
comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento [a AN impondra ia multa desde la fecha
en que la ANI-hayan identificado el incumplimiento.

Si el interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura
sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a)
anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran fas multas hasta que el Interventor
sanee el incumplimiento o se complete el tope seftalado en el
presente contrato, lo que ocurra primero. Si se ilegase a completar
el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que
garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin
limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las multas se
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calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la
fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o ia
ANI, segiin corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la
resolucion por medio de la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 8.3.Procedimiento para la imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas
en el presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a
partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos del
presente contrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la AN! iniciara el procedimiento para la
imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa
sefialara como fecha de inicio de la causacion de la multa aquelia
que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de la
clausula anterior.

(i) En aplicacion de fa figura de la compensacién, la ANI podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto
administrativo en firme, de cualquier suma que la AN! le adeuden
al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicion de Muitas.

(a)  Elvalor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor
no podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del
presente Contrato. '

(b) Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a)
anterior la ANl podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la
medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente confrato se
actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia dei
hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma
sea pagada en su fotalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.8. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, o cuando se haya liegado
al tope méximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el
presente contrato, el contratista pagara a fa ANI a titulo de pena, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendra
como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a
fa ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad confratante se
haga efectiva la garantia nica de cumplimiento y se adelanten todas las
gestiones tendientes a obtener por parte del confratista y/o su garante el
pago de la totalidad de los perjuicios causados.
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Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultara a la ANI para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o
parcial de la clausula penal de los saldos a favor del confratista.

E! procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal
sera el dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 dei 12 de julio de 2011.

CAPITULO VIl
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en fa ejecucion del contrato,
podran acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los
mecanismos previstos en la ley, tales como la congiliacion, la amigable composicion
y la transaccidn.

CAPITULO VIii
Terminacién y Liquidacion del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminard y se iniciara
su liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion del Contrato de Concesion por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada [a causal de terminacion del
Contrato de Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del
valor del presente Contrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante,
acuerdan que el CONTRATANTE podré optar por continuar con la ejecucién
del Conirato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las muitas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato ferminara en el evenfo
que después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurride dos
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totelidad del
Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con ias condiciones de formacion académica y de
experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes
acuerdan que en el evento que hayan franscurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por
haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesién del
Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en. el presente
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacién de las

multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion
del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende
prestada con la suscripcion del presente Contrato de Intervenioria.
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(f) Terminacidn anticipada del confrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal
que utilice ef Interventor, con relacion laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable o no se efectlien las cotizaciones al régimen de
seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la
Ley Aplicable.

(@) Por las demas causales de ferminacion previstas en el
ordenamiente juridico vigente

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Conirato de
Interventoria. Esta declaratoria serd hecha por la ANI —siguiendo el
procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la
AN}, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor
afecte o ponga en riesgo la satisfaccién del interés pablico que se busca
satisfacer con la contratacion de la interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Conirato en el evento descrito en el literal ()
Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo
de Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran
autorizar la cesién del presente Contrate de Interventoria al Proponente
ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en e! proceso que dio como
origen la Adjudicacion y suscripcién del presente Conirato de Interventoria, en
los #rminos y condiciones que para el efecto sefiale fa ANI.

CLAUSULA 8.3.Liquidacién del Contrato,

Declarada la ferminacion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciara la liquidacién del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por
realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Ultimo con la
ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1.Supervision del Contrao.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Interventor derivadas del presente Contrato se hara a fravés del Supervisor
que para el efecto se designe por parte la ANI. El Supervisor ejercera la
vigilancia y tendré acceso a las informaciones estadisticas y demas que ileve
el Interventor en relacion con [a sjecucién del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2, Intereses de Mora.

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para
crédifos ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, méas la tercera parte de dicha tasa, pero en ninglin caso una tasa
~ mayor que la méaxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este
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efecto, se utiiizarg la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del
- vencimiento del plazo para el cumplimienfo de la obligacion originalmente
pactada. Salvo estipulacion en confrario contenida en ofras Clausulas o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacion dineraria que se genere enfre las Partes, sera de treinta
(30} Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos
en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Gontrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte
infegral del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus
anexos y adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-010-2015.

(b} La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la
revision de la Oferta Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucién de adjudicacion.

(e} El Contrato de Concesitn, sus anexos, apéendices y los
demas documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacién entre los
mismos. En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones
{incluyendo sus anexos) y el presente Contraio, primaran los Pliegos de
Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4, Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Conftrato se perfecciona con la
suscripcion por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la emision de una
certificacion por parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte
del Concesionario de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta
Inferventoria y Supervision. El franscurso del tiempo entre la
adjudicacidn del Concurso de Méritos y la suscripcion del Contrato de
Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI,
ni causara el pago de indemnizacién o compensacién por ningdn
concepto entre las Partes. '

De conformidad con lo sefalado anteriormente, el presente Contrato
no requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni
para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar Ia gjecucion de este Contrato
se requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion
de la Interventoria, lo cual se realizara una vez se cumplan fodas y
cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza

de Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.
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2. Manifestacion sobre la disposicién de personal, materiales y
equipos en los terminos previstos en el presente Contrato.
3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo,

cuyas hojas de vida debera presentarse dentro de los ocho
(8) dias calendario después de celebrada la audiencia de
adjudicacién del proceso.- '

4, Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual deberd contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos
Directos”, basados en las condiciones establecidas en los
Anexos 4 y 10 del proceso de seleccion.

5. Haber entregado una ceriificacién emitida por su revisor fiscal
o por su representante legal, en los términos del inciso
segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la
cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Union
Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando cormresponda, de sus
‘empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucion del presente Contrato.

6. El acaecimienio de la Fecha de Inicio del Contrato de
Concesion.

7. Si pasados freinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
gjecucidn a los vque se refiere 1a Seccidn 2.4(a) anterior, la
ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato,
de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 fiteral ).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se
entendera prestado con la suscripcidn del presente Contrato, que declarar
bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en
las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni
se encuenfran incursos direciamente, ni su equipo de trabajo y/o sus
directivos en conflicto de intereses con la ANl o con el Concesionario o
cualquiera de sus miembros 0 socios, (2) que no se encuentran incursos en
ninguna causal de disolucidn y/o liquidacion, (3) que nc se encuentran en
procesos de reestructuracion segan lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o
1116 de 2006. En caso de. que sobrevenga alguna inhabifidad o
incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedarén exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o,
a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento fotal o
parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabilidad segin este término se define mas adelante. El
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inc_:umplimiehto total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o
del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.
1

(a) Hechos que Constifuyen Evento  Eximente de
Responsabilidad. Se entenderd por evento eximente de responsabilidad
(‘Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacién de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la
Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los
eventos y circunstancias que a continuacion se relacicnan, en la medida que
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que
involucren directamente a Colombia o al pais de origen del
Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acio bélico, declarade o no,
invasion, conflicto armado o acte de enemigo extranjero,
bloqueo ¢ embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin,
asonada, conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de
terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor
ni sean promovidas por ésie o sus empleados de direccion,
manejo-o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos
de tesoros, minas u otros yacimientos.

(i) - Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisicnes de la ANI que constituya un incumplimiento de
sus obligaciones baio el presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones
u omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obiigaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento
por parte de [a ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspensidn del Contrato de Concesion que conste
en acta debidamente suscrita por el Concesionario, fa AN! y el
Interventor, siempre que la suspensién no se haya dado por causas
impuiables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor®, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira
a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Confrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los
efectos del presente Confrato los conceptos de Evento Eximente de
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Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c)  Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha
en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus
obligaciones le comunicara a Ia ofra Parte acerca de la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad, ias obligaciones afectadas,
incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes vy,
hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del fiempo
durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha
de ocumrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duracion
del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para
cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especiaf”.

(ii} Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion
de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada
notificaré a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habifidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y {C) la
fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a
diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la nofificacion aqui
regulada. Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad
sea la suspension del contrato de concesion, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contratc al mismo tiempo con el
Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacién dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante
el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
dado la notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimientfo de las obligaciones afectadas salvo que el
Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada
suministrard semanalmente informacion sobre el desarrolio del
Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que
se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efecios al igual que
para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se
reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar
¢l cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara
relevada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la
medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por
un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo
Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y
superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo
- previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el
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Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual @ aquél del Pericdo Especial.

(e) La Parfe Afectada por un Evento Eximente de
Responsabilidad queda obligada a adefantar todo lo que sea razonablemente
aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y
reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para
superarlo en el menor tiempo posible.

{f) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucién fotal del objeto contratado, la ejecucién del Contrato se
suspendera y el plazo de esie Contrato sera extendido por mutuc acuerdo en
un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un
Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la fotalidad
de las obligaciones del Contrafo, sino sélo la de alguna o aigunas de las
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspensién del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin
Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor deberd tomar las
medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Gnica y
demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

B (5)) Suspension _del Confrato  por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesidn. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la
ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su
entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucién del presente
Confrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente
Contrato, se aplicara io previsto en el literai (h) siguiente.

(h) Compensaciones . por  Eventos  Eximentes de
Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de
Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la (nica
excepcién gue se sefiala a continuacion:

{i Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al
Interventor a paralizar la ejecucion de las cbras o labores derivadas
de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor
los costos aciosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren
a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma
diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

{ii} Este reconocimiento sélo aplicara cuando se
cumplan los siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de
Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa
paralisis implique, de manera forzosa, que cierfos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relacionada o no con este Contrato.

(i} La definicion del valor diario por mayor permanencia

en el Contrato se hard buscando cubrir exclusivamente los costos
fios asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
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dejar inutilizados por efectos de 1a ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad. En ningn caso se incluirdn  valores
correspondientes a iucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente
Contrato.

{v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar,
se incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Contrato,
correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor
del reconocimiento  que deba efectuar el CONTRATANTEa
Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor serd responsable frente a el CONTRATANTE
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderie ai gjecutar
el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el interventor
respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto
en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto
disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacién a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualguier reclamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuacicnes o de las de sus subcontratistas o dependientes.
Esta obligacion del- Inferventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento:

(a) EI CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo
0 accion correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea
presentada;

(i) si es judicial {de cualquier naturaleza), dentro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido
notificado personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda
que la AGENCIA han sido debidamente notificado del aufo
admisorio de la demanda a {ravés de la cual se hace el
reclamo, si tal notificacion se ha-hecho por medio de aviso o
edicto conforme a la Normatividad aplicable.
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(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar,
a su propio costo, el conocimiento ¢ seguimiento del caso a cualquier
abogado de su escogencia quien debera interactuar con la persona
designada por el Inferventor para la defensa. En caso de contradiccion entre
uno y otro apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
infereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el
Interventor tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en
caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la
defensa o la solucién del correspondiente proceso, fa AGENCIA tendra la
competencia exciusiva para fomar las decisiones o acciones que
correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva
reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas
consecuencias economicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el
criterio de los abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de la
AGENCIA para tomar: cualquier decision o accion que deba adelantarse en
desarrollo de su defensa. El Inferventor pagara -a nombre de la AGENCIA -
las sumas necesarias para cumplir con cualguier condena, o incluso para
atender los embargos o el requerimiento de polizas u otras medidas
provisionales que emitan las auforidades, dentro de los cinco (5) Dias
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada
por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Sila condena u
orden pertinente es recurrida por [a AGENCIA y el recurso es de aquellos que
se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar
serd pospuesta hasta la fecha en que el recurso comespondiente sea
decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes
previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
la utilizacién de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por
cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relaci6n entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacién,
asociacion de riesgo compartido {Joint Venture), sociedad 0 agencia entre las
- Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna
de ellas. Ninguna de las Partes fendra derecho, facultad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la ofra Parle, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las
Clausulas de este Conirato podra interpretarse en el sentido de crear una
relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacién negocial en los
términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningln derecho ni
otorgar ninguna accion a ningin tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar 1a ejecucién del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerio previa auforizacion
por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuaré siendo el
anico responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. El Interventor es el {inico responsable ante la AN! de la celebracion
de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no
cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de! {las)
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labor {es) subcontratadas. En ninglin caso se podran subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acreditado durante el Concurso de Meéritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la AN, el Interventor no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacién de la AN, los
miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la
Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor,
y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la
Propuesta), sblo podran realizar a venta o cesion de su participacion en la
sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacion que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien fendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue
adjudicado al Interventor en razon a sus calidades acreditadas en el Concurso
de Méritos Abierto, particularmente en relacién con los Requisitos Habilitantes
y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no
podra flevarse a cabo. La AN| no podra ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo
consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesidén ocurra como
resultado de politicas de reestructuracion o modemizacion del Estado
colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subconfratistas) o cesionaria(s} del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomética en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.14. Informacidn v Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion
de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar
todas las prestaciones def Conirato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicién de desechos, disponibifidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
regimen fributarioc a que estard sometido el Interventor, la Normatividad
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en Ila
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la cbra
que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los
riesgos, Y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura
de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido
toda la informacion que pueda infiuir en ia determinacién de los costos, no lo
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eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia
de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia.
Este Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y sus decretos reglamentarios, el Codigo
de Comercio, el Codigo Civil y demas normas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.18. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir fraducciones a otro idioma, para efectos de fa
interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Nomatividad aplicable, sin
perjuicio de lo dispuesio en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por
parte de la AN| en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA918.  Subsistencia de Obliaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no
extinguira las obiigaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara
como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez fotal
o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicién legal en
contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Inferventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos
e indirectos, que demande ia ejecucion del presente Contrato, tales como los
gastos de administracion,  sueldos, horas extras, jomales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al control de calidad intemo de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio
y disefios, asesorias, asi como fodos los gastos y los impuestos, tasas y
confribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la jecucion
def objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuaré las pruebas de
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laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando
$ea hecesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo
control constituye el objeto del presente Contrafo sean realizados en perfectas
condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los
plazos estipulados. '

CLAUSULA 9.21. Asequramiento de fa Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema
de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para
lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucién del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor deberd acogerse, como minimo, a lo dispuesto en fas siguientes
normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Ultimas versiones,
enfendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El interventor tendrd la obligacion de cumplir con Normatividad
aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimientc o soffware que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o -extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion
del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las nofificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electrénico; o (ii) a la
siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a la ofra Parle para que proceda a
consignarlo y sélo a partir de la nofificacion del cambio seran oponibles las
nuevas direcciones.

Sies ala:AGENCIA:

Direccion: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmienfo Angulo, Bogota D.C.

PBX: (571) 484 8860

Cddigo Postal: 111321

Si es al Interventor:

Direccion: Carrera 50No. 102 A — 87 Bogota D.C.
PBX: (571) 621 6088
Correo Electronico: direccion01@gesac.co

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:
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(a) Si es enviada por cormeo certificado, se entendera notificada
la Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico,
si lo ha enviado con esa opcion; o (i) cuando el destinatario le confirme via
correo electronico el recibo de ia comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la
confirmacion de envio que expida la maquina a través de la cual se envié el
fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTE Tas Partes™suscriben el
presente Contrato, en dos (2) ongmal el mismo tenor y validgz uno para
cada Parte, en laciudad de Bo .C., el dia P

_AKDRES F DO SERPA
iCl NAL DE INFRAESTRUCTURA

EDGAR SANTIAGO ALBA PARRA
Representante Legal — CONSORCIO GESAC

Proyecto aspectos juridicos: John Fredy Rodriguez — Abogado GIT Gerencia de Contratacion — Vicepresidencia Juridica
vist aspectos juridicos: Gabriei Eduardo del Toro Benavides - Gerente GIT de ntataclon - Vicepresidencia Juridica
Azzobn aspecios juridicos: Alfredo Bocanegra Vardn - Vicepresidente Juridico
ish zspectos téenicos: Lilian Mercedes Laza - Vicepresidencia Gestion ContachJaI
Revisd zspectos y aprobd aspestos téenicos: Gloria Inés Cardona Botero — Vicepresidencia Gestién Contractual
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