

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No VJ-VGC-CM-010-2013
 "CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Nos. VJ-VE-IP-LP-010-2013, VJ-VE-APP-IPB-003-2014, VJ-VE-IP-LP-010-2013, VJ-VE-IP-LP-017-2013, VJ-VE-IP-LP-018-2013, VJ-VE-IP-LP-022-2013 y VJ-VE-IP-LP-014-2013".

Modo B.
 "CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-IP-LP-010-2013 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO".


FORMATO 7-5 OFERTA ECONOMICA
 INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN "POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO"

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA	
I. ETAPA PREOPERATIVA	
FASE PRECONSTRUCCIÓN (12 MESES)	
i. Personal	
ii. Factor Multiplicador	\$ 1 018 500 000
(A) SUBTOTAL PERSONAL	2,20
iii. Otros Costos Directos	$(A) = (i) * (ii)$
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 2.240.700.000,00
(C) IVA	$(B) = (A) + (iii)$
	\$ 797.320.000,00
	$(C) = (B) \times 16\%$
	\$ 3.038.020.000,00
(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	$(1) = (B) + (C)$
	\$ 486.083.200,00
	\$ 3.524.103.200,00
FASE CONSTRUCCIÓN (48 MESES)	
i. Personal	
ii. Factor Multiplicador	\$ 8 606 000 000
(A) SUBTOTAL PERSONAL	2,20
iii. Otros Costos Directos	$(A) = (i) * (ii)$
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 14.533.200.000,00
(C) IVA	$(B) = (A) + (iii)$
	\$ 4 818 560 000 00
	$(C) = (B) \times 16\%$
	\$ 19.351.760.000,00
(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN	$(2) = (B) + (C)$
	\$ 3 096 281 600,00
	\$ 22.448.041.600,00
(I) COSTO TOTAL ETAPA PREOPERATIVA	$(I) = (1) + (2)$
	\$ 25.972.144.800
II. ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (24 MESES)	
i. Personal	
ii. Factor Multiplicador	\$ 1 491 000 000
(A) SUBTOTAL PERSONAL	2,20
iii. Otros Costos Directos	$(A) = (i) * (ii)$
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 3.280.200.000,00
(C) IVA	$(B) = (A) + (iii)$
	\$ 1 526 320 000 00
	$(C) = (B) \times 16\%$
	\$ 4.806.520.000,00
(II) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	$(II) = (B) + (C)$
	\$ 769.043.200,00
	\$ 5.575.563.200
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA *	$(I) + (II)$
	\$ 31.547.708.000,00
VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	\$ 293.675.267
VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN	\$ 467.667.533
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 232.315.133

* El Costo Total de la Interventoria no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS (\$31 550 076 801), precio global fijo en pesos dic-2013, incluido el IVA

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 60 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento

(2) El valor Mensual de las Fases y de la Etapa de Operación y Mantenimiento, no podrá exceder a los valores correspondientes a la fase y/o etapa fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 4


 Firma del Representante Legal
 UNION TEMPORAL 4G
 Mayron Adalberto Vergel Armenta
 C.C. 3.957.226 de San Marcos (Sucre)