PROYECTO RUTA DEL SOL
CONTRATO DE CONCESION
Sector 2 - Apéndice Ambiental

APENDICE AMBIENTAL

El presente Apéndice Ambiental hace parte integral del Contrato de
Concesion. A menos que en el presente Apéndice Ambiental se indique expresamente lo
contrario, los términos con primera letra en mayuscula que aqui se utilicen tendrén el
mismo significado que se le atribuye a tales términos en el Contrato de Concesion.

1. Introduccion

El objetivo de este Apéndice Ambiental es establecer las obligaciones del
Concesionario en relacion con el componente ambiental. A continuacién se presentan las
obligaciones del Concesionario en las diferentes areas.

2. Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

e El cumplimiento de las exigencias ambientales definidas por la Autoridad
Ambiental sera una obligacion contractual a cargo del Concesionario. El
Concesionario deberd ejecutar el Contrato, de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales v
particulares que la Ley Aplicable y particularmente la normatividad
ambiental establezcan para el desarrollo del objeto del Contrato. La
Interventoria es responsable de adelantar el seguimiento al cumplimiento
de los compromisos ambientales.

* El Concesionario deberd preparar y asumir todos los costos y tiempos
requeridos para la realizacion de los estudios solicitados por la Autoridad
Ambiental, requeridos para el tramite y obtencion de las Licencias
Ambientales y las modificaciones a que haya lugar y los requerimientos
que de estas se deriven: asi como para la obtencién de los permisos,
autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales,

e Durante la ejecucion del Contrato, se debe considerar en todos los casos,
la posibilidad de que el INCO pueda verse afectado por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente al INCO, para que pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar, Si
esto no se cumpliera, el INCO hara responsable al Concesionario de las
medidas o acciones a las que se obligue al INCO.

3. Obligaciones del Concesionario relacionadas con la via existente

Teniendo en cuenta que la Ley Aplicable no prevé la obligatoriedad de
tramitar y obtener Licencia Ambiental para los proyectos de rehabilitacion y/o
pavimentacion, las Obras de Construccion y Rehabilitacion que el Concesionario
adelante en el Sector, particularmente en la via existente y que no estén enmarcadas
dentro de aquellas sometidas al proceso de licenciamiento ambiental, debera dar estricto
cumplimiento a la guia de manejo ambiental de proyectos de infraestructura — sub sector
vial, emitida de forma conjunta entre el INVIAS y el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial. il

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de Adaptacion
a la Guia Ambiental (PAGA), de forma previa al inicio de las Obras de Construccion y
Rehabilitacion de cada Tramo. Para ello, debera considerar lo establecido en la guia
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mencionada. Esta informaciéon es de referencia y no podra ser utilizada por el
Concesionario como argumento para posibles reclamaciones. El Concesionario tiene la
obligacion de elaborar los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacion disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos establecidos en
la Ley Aplicable.

El proceso a seguir para la elaboracion del PAGA es el siguiente:

(a) Establecer ¢l Area de Influencia Directa del Proyecto (AID), se
entiende por drea de influencia directa de un proyecto el espacio geografico que
puede verse impactado directamente por las actividades constructivas que se
realicen. Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras o actividades en los
proyectos no licenciados se considera como drea de influencia directa: el corredor
vial y la infraestructura asociada al proyecto. Entre los criterios para definir el
AID se recomienda tener en cuenta:

(i) Los accidentes geograficos:
(i1) El corredor vial incluyendo ¢l derecho de via;

(ili) La presencia de la cobertura vegetal que se localice
préxima al corredor vial; y

(iv) El area de influencia para las areas de instalacion de
campamentos, fuentes de material, plantas de trituracion, asfalto o de
concreto debe tener en cuenta la direccion y velocidad del viento y su alo
de expansion.

(b) Delimitada el AID, se debe elaborar la linea base, la cual debe
contener como minimo la siguiente informacién por componente:

Componente Bidtico | Para el andlisis de este componente se debe integrar el
aspecto floristico y faunistico, en los cuales se tendré en
cuenta:

Un andlisis de la vegetacion presente a lo largo del
corredor vial, especialmente la que se encuentra
localizada en la zona del derecho de via del corredor
vial, con el fin de determinar el tipo de cobertura
vegetal, diversidad y densidad floristica, la presencia de
especies endémicas, en via de extincién y especies con
valor ecoldgico. comercial y/o cultural.

Identificar los principales tipos de ecosistemas del area
con el fin de determinar la presencia de dreas
ambientalmente sensibles que requieran de un manejo
especial o de dreas protegidas por la ley que tengan un
estatus especial para su intervencion.

Identificacion de la fauna asociada a los diferentes tipos
de cobertura vegetal. Esta informacién puede ser
obtenida por observacion directa o a través de
informacion secundaria, entidades ambientales e |
instituciones.

Componente Fisico El uso actual y potencial del suelo para establecer —antes
de la ejecucion de las Obras de Construccion y
Rehabilitacion las actividades que se desarrollan en el
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area y las que estan permitidas; para ello, se deben
consultar los esquemas o planes de ordenamiento del
municipio correspondiente.

Determinar la existencia de procesos
geomorfodinamicos potenciales o activos que se puedan
generar.

Descripcién del paisaje del area de influencia directa.

Descripeion de los cuerpos de agua —rios, quebradas,
humedales, ciénagas y canales de riego que sean
atravesados por el corredor vial o que puedan ser
afectados por el proyecto.

Establecer las caracteristicas climaticas de acuerdo con
los registros obtenidos en las estaciones mas cercanas al
Proyecto.

Establecer el tipo, periodicidad y nimero de cuerpos de
agua que requieran de analisis, por la afectacion que
reciban por alguna de las actividades de desarrollo del
Proyecto.,

Componente Social Identificar, a lo largo del corredor. los sitios de manejo
social: escuelas, o colegios, clubes, areas de recreacion,
equipamientos comunales etc.

Indagar en las Alcaldias Municipales sobre las
organizaciones comunitarias con el fin de identificar a
los lideres comunitarios a través del trabajo de campo.

Investigar si existen zonas de interés arqueologico en las
areas de influencia directa del proyecto, segun registros
del Instituto Colombiano de Antropologia ¢ Historia-
ICANH. '

Consultar la presencia institucional de nivel municipal,
departamental o nacional presentes en la region y las
necesidades de establecer relaciones para el desarrollo
de las obras.

(c) Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de
producir impactos ambientales, tomando como base la guia.

(d)  Definir los impactos que se generaran; esta identificacion se hace
consultando la matriz de impactos contenida en la Guia. Una vez elaborada su
propia matriz debe hacer la evaluacion de impactos para el Proyecto, con base en
la metodologia definida por el especialista ambiental, con el objeto de establecer
cual o cudles de los programas propuestos en la Guia aplican y si es necesario
incluir otros adicionales.

(e) Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los impactos, se
definiran los programas de manejo ambiental que apliquen para el Proyecto v los
adaptara a las actividades constructivas de las Obras de Construccion y
Rehabilitacion.

(H) Elaborar el cronograma de ejecucion de los programas de manejo
ambiental que apliquen e integrarlo al Cronograma de Obras General asi como a

cada uno de los Cronogramas de Obra Especiales. é("
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Como actividad prioritaria, se deben definir los permisos ambientales por
uso e intervencion de recursos naturales requeridos para el desarrollo de las obras. Una
vez identificados, el Concesionario debe iniciar inmediatamente los tramites ante la
Autoridad Ambiental competente, presentando los soportes técnicos y juridicos
establecidos en los formularios correspondientes. Para adelantar la gestion de permisos,
la demora en el inicio de la ejecucién de las Obras de Construccién y Rehabilitacion
debido a demora en la obtencion de los permisos por causas imputables al Concesionario
se entendera como un incumplimiento de las Obligaciones Ambientales y por ende el
INCO podrda imponer la multa prevista en la Seccion 11.01 (g) del Contrato de
Concesion.

En todos los casos, previo al inicio de las Obras de Construccion y
Rehabilitacion el Concesionario debe:

(i) Diligenciar completamente el Formato 1 “Inscripcion ambiental de
proyectos a la SMAG™, y el Formato 2, Presupuesto, en donde se discriminara el
valor para cada actividad a ejecutar. El hecho de incluir el presupuesto no
implicara que se asista derecho al Concesionario a requerir un ajuste de precio del
presente Contrato, puesto que los costos ambientales se encuentran incluidos en
del valor del Contrato.

(i1)  Disponer de los permisos ambientales necesarios para el desarrollo
de las Obras de Construccion y Rehabilitacion, con los respectivos soportes de
autorizacion por la autoridad competente.

(iii)  Entregar los requerimientos basicos que exige el Programa de
Salud Ocupacional: politica de salud ocupacional, reglamento de higiene y
seguridad industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de los
subprogramas de Salud Ocupacional.

Durante la ejecucion de las Obras de Construccién y Rehabilitacion se
deberan programar, como minimo, dos (2) auditorias, con el objeto de verificar la
eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental. La auditoria
debe ser realizada por un profesional con experiencia en auditorias de obras de
infraestructura vial.'

4. Obligaciones del Concesionario relacionadas con la construccion de la segunda
calzada

Los tramos de doble calzada que el concesionario deba desarrollar deberin
previamente tramitar y obtener la respectiva Licencia Ambiental.

Teniendo en cuenta que el Concesionario tiene como obligacion realizar
los Estudios de Detalle para cada Tramo, debera incluir dentro de estos estudios los
correspondientes al estudio de impacto ambiental y otros asociados, los cuales deben
realizarse de forma coordinada y complementaria. Estos estudios ambientales le serviran
de base al Concesionario, para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s). Serd requisito para el inicio de las Obras de Construccion y

' Durante la implementacion de las Obras de Construccion y Rehabilitacion del Tramo. etapa en la que se
ejecutard también el PAGA asociado con el Tramo, se deberan realizar al menos dos auditorfas
programadas por el Concesionario con un auditor ambiental certificado (en principio del equipo de la
Interventoria y fondeado por ésta). Una vez que se concluyan las Obras de Construccién y Rehabilitacion
en el Tramo el Concesionario realizard el “cierre ambiental”, por medio del cual éste evaluara y confirmard
que ha cumplido con lo estipulado en el PAGA, lo cual serd verificado por la Interventoria. El cierre
ambiental es el documento mediante el cual se presenta esta evaluacion de cumplimiento del PAGA.
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Rehabilitacion asociadas a cada uno de los Tramos que se obtenga la respectiva Licencia
Ambiental.

Para el desarrollo de los estudios ambientales. el Concesionario podra
consultar los documentos de referencia que fueron puestos a disposicion del
Concesionario en el cuarto de informacion de referencia durante la Licitacion. Esta
informacion es de referencia y por lo tanto su suficiencia no podra ser utilizada por el
Concesionario como argumento para posibles reclamaciones. El Concesionario tiene la
obligacion de elaborar los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacion disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos establecidos en
la Ley Aplicable

5. Obligaciones del Concesionario relacionadas con la construccion de variantes

El Concesionario deberd previamente tramitar y obtener la respectiva
Licencia Ambiental de las variantes que no se encuentren ubicadas en lugares donde se
desarrollaré doble calzada. Lo anterior. dado que para las variantes que se encuentran
ubicadas donde se van a realizar obras de doble calzada se entiende que la variante forma
parte integral de la doble calzada y por lo tanto se tramitard y obtendra la Licencia
Ambiental para la doble calzada.

Teniendo en cuenta que el Concesionario tiene como obligacion realizar
los Estudios de Detalle, debera incluir dentro de estos estudios los correspondientes al
estudio de impacto ambiental de la variante y otros asociados a la misma, los cuales
deben realizarse de forma coordinada y complementaria. Estos estudios ambientales le
serviran de base al Concesionario, para que tramite y obtenga la Licencia Ambiental
correspondiente. Serd requisito para el inicio de las Obras de Construccion y
Rehabilitacion asociadas a cada uno de los Tramos que se obtenga la respectiva Licencia
Ambiental.

Para el desarrollo de los estudios ambientales, el Concesionario podra
consultar los documentos de referencia que fueron puestos a disposicion del
Concesionario en el cuarto de informacion de referencia durante la Licitacion. Esta
informacion es de referencia y por lo tanto su suficiencia no podra ser utilizada por el
Concesionario como argumento para posibles reclamaciones. El Concesionario tiene la
obligacién de elaborar los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacion disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos establecidos en
la Ley Aplicable.

6. Obligaciones generales del Concesionario

Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario debera cumplir con la
totalidad de las obligaciones que en materia de manejo ambiental y gestion social
adquiere como consecuencia de la suscripcion del Contrato.

El Concesionario tiene la obligacion de cumplir con las exigencias
ambientales definidas por la Autoridad Ambiental. Por lo tanto, el Concesionario deber
ejecutar las obligaciones derivadas del Contrato y del presente Apéndice (junto con sus
Anexos). de tal forma que cumpla oportuna y efectivamente las obligaciones generales y
particulares que la Ley Aplicable establezca para el desarrollo del objeto del Contrato. La
Interventoria serd responsable de adelantar el seguimiento al cumplimiento de los
compromisos ambientales.

El Concesionario pbtenendrd. a su costo, ante las Autoridades
Ambientales, las Licencias Ambientales, permisos, autorizaciones o concesiones para el
uso o aprovechamiento de recursos naturales que requiera el desarrollo del Proyecto. En
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caso de no lograrse los permisos, autorizaciones o concesiones de cardcter ambiental por
causas no imputables al Concesionario, este deberd garantizar la provision o
aprovechamiento de los recursos naturales de otras fuentes. La no obtencién de estas
licencias y/o permisos, autorizaciones o concesiones por causas imputables al
Concesionario, sera considerada como causal de incumplimiento del Contrato. razén por
la cual se podrén imponer las multas previstas en la Seccion 11.01 (g) del Contrato.

El Concesionario deberd mantener indemne al INCO por (i) las
obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebracién del Contrato y de los
demds instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante la Autoridad Ambiental; y (ii)
de cualquier sancién que llegare a imponer la Autoridad Ambiental al INCO o al INVIAS
durante la ejecucion del presente Contrato.

El Concesionario deberé ejecutar el Contrato, de tal forma que permita el
cumplimiento de la(s) Licencia(s) Ambiental(es), segun ésta(s) se modifique(n) o
adicione(n) de tiempo en tiempo. La Interventoria es responsable de adelantar el
seguimiento al cumplimiento de 10s compromisos ambientales.

El Concesionario — por su cuenta y riesgo — debera realizar todas las
gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes,
incluyendo la tramitacion y obtencién de los permisos, licencias, concesiones, etc.,
necesarios para la ejecucion de las actividades sefialadas en el parrafo anterior y en
general en el presente Apéndice Ambiental y en el Contrato de Concesion. El
cumplimiento de estas obligaciones por parte del Concesionario no generard
compensacion ni indemnizacion alguna a cargo del INCO, ni serd admitido como causal
eximente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesion.

Dentro de las actividades a que se refiere este numeral se incluyen, sin
limitarse, las siguientes:

e Explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros.

¢ Disposicion de material sobrante de las excavaciones.

e Explotacion de zonas de préstamo y de disposicion de materiales
sobrantes.

e Explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterrdnea
e Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

e Vertimientos solidos y liquidos

e Emisiones gaseosas y emisiones de ruido.

e Instalacion y operacion de campamentos.

¢ Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

e [Instalacion y operaciéon de plantas de asfalto, triturados y otros
materiales.

® Aprovechamiento forestal.

¢ Transporte de materiales. A
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e Instalacion y operacion de centros de control y 4reas de servicio.
¢ Uso de infraestructura de cualquier tipo.

El Concesionario sera responsable por su cuenta y riesgo de los pasivos
originados en la inadecuada ejecucion de las Licencias Ambientales y de los planes de
manejo ambiental o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la normatividad
ambiental vigente.

Las organizaciones que representan a las comunidades vecinas a las Obras
de Construccion y Rehabilitacion, las Organizaciones No Gubernamentales y demas
grupos de interés tendran participacion en el proyecto. en los términos establecidos en la
Licencia Ambiental y/o en los diferentes instrumentos de gestion ambiental. El
Concesionario deberd desarrollar los procesos de informacién, socializacion vy
participacion comunitaria, sin perjuicio de los compromisos que se imponen al
Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en los diferentes instrumentos de gestion
ambiental.

Como resultado de los trabajos de disefio y construccion del Sector en sus
diferentes alcances, puede dar como resultado la no utilizacién y por lo tanto el abandono
de secciones de la carretera existente; en este caso el Concesionario serd responsable de
la administracion de esta drea para su mantenimiento y conservacion. En este sentido. el
Concesionario tendra plena autonomia técnica para realizar las acciones necesarias en
cuanto a estabilidad geotécnica y ambiental.

El Concesionario asumira plenamente los riesgos ambientales derivados
de la expedicion y/o modificacién de Ley Aplicable.

El Concesionario respondera sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a
cualquier evento que surja de la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades
ambientales asociadas a la ejecucién del Contrato, teniendo o no la titularidad de
licencias, concesiones o permisos de cualquier tipo.

El Concesionario presentara ante el INCO dentro de los treinta (30) Dias
previos a la terminacién de los Estudios de Detalle de cada Tramo. un documento que
debera ser verificado por la Interventoria, donde se especifique el sistema de Indicadores
para el seguimiento del desempefio ambiental y/o avance de todas las actividades objeto
de la concesion, que se definirdn de acuerdo con lo establecido en la documentacion
téenica de los disefios, planes de manejo y cronogramas detallados de trabajo.

El Concesionario cumplira desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Autoridad Ambiental competente, contenidos en la
Licencia Ambiental y/o plan de manejo ambiental y/o guia de manejo ambiental de
proyectos viales.

El Concesionario no realizara obras o actividades antes de la obtencién de
las correspondientes Licencias Ambientales, permisos, autorizaciones o concesiones de
caracter ambiental, cuando a ello hubiera lugar.

El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad,
los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) que rige(n) al Proyecto en lo
referente al objeto de la presente concesion, durante todo el periodo de la misma.

El Concesionario presentara oportunamente al INCO, Interventoria y/o a
las Autoridades Ambientales Competentes, los informes o documentos que se estipulen
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en el Contrato y los demds Apéndices y los que le sean solicitados por las Autoridades
Ambientales Competentes, por la Interventoria y por el INCO.

El Concesionario, en el evento en que utilice fuentes naturales de agua
para consumo o cualquier otra de las actividades que ejecute, debera cumplir con lo
establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993.

Las tarifas que cobre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y la Autoridad Ambiental Regional competente por los servicios de evaluacion
y seguimiento en las etapas de construccion y operacion; asi como las tasas por el uso v
aprovechamiento de recursos naturales seran pagadas por el Concesionario a su costa y
riesgo.

El Concesionario aplicara un Programa General de Aseguramiento de
Calidad de acuerdo con lo estipulado en el Apéndice Técnico para la construccion y
operacion del Sector considerando padrones de calidad ISO 9001: 2000 nacionales o sus
equivalentes internacionales; gestion ambiental ISO 14001:2004 nacionales o sus
equivalentes internacionales: y, en salud y seguridad en el trabajo, norma denominada
OSHAS 18001:1999, entre otros, y considerando la Seccion 2.05 (n) del Contrato.

7. Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las Obligaciones
Ambientales y de Gestion Social, dard lugar a las consecuencias previstas en la Seccion
11.01 (g) y demas disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.
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