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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parfe en calidad de CONTRATANTE:

(a) La AGENCIA  NACIONAL DE  INFRAESTRUCTURA,
representada en este acio por ANDRES FIGUEREDO SERPA,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 79.683.020 de
Bogota, en calidad de Vicepresidente de Gestion Confractual de la
Agencia Nacional de Infraestructura, segin consta en la Resolucion
No. 423 del 3 de marzo de 2014, facultado por delegacion conferida
mediante Resolucién 308 de marzo de 2007 (Ultimo inciso del literal
c) del articulo 4.2.24, y ¢l literal d} del articulo 6.2. quien para efectos
del presente contrato se denominara (la "AGENCIA”, “ANI™);

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) RAFAEL DONADO OSORIQ identificado con cedula de ciudadania N°
3.678.866 obrando en nombre y representacion del CONSORCIO VIAL
COLOMBIA 2015 identificado con el NIT 800.872.233, conformada
por las empresas INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA
51%, identificada con el NIT 802.008.390-3, INGENIERIA DE
PROYECTOS SAS 25% identificada con el NIT 890.116.722-8 y
CEMOSA INGENIERIA S.A.S 24% identificada con NIT 900.691.347-9,
en su calidad de representante legal, (el “Inferventor” el
“‘confratista’);

Hemos convenido celebrar el presente conirato de interventoria (el “Contrato®
o el “Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas
reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(@) Que mediante Resolucion No. 882 def 01 de junio de 2015, se abrié el
Concurso de Mérifos Abierto ndmero VJ-VGC-CM-011-2015 (el
‘Concurso _de  Méritos”) con el fin de “CONTRATAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A
LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION
BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE
INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos.
VJ-VE-APP-IPV-003-2015 y VJ-VE-APP-IPV-004-2015"

{b) Que mediante Resolucion No. 1276 del 16 de Julio de 2015, se
adjudico el Contrafo de Interventoria al Interventor.

{c) Que en los términos de! Contrato de Concesion, los Contratantes son
los Gnicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y
en [o no previsto en elias por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de



2011, el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio y las demas
normas legales aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para fos fines de este contrato, segan lo dispuesto por los articulos 28 y29de
la Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, segtin el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas sy
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance
'Y la intencién det presente Confrato y no se consideran como parte del
mismo.

CAPITULO I
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.Objeto.

El objeto del presente Contrato es Ia ejecucion de la “Inferventoria integral que
incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica, Econbmica, Financiera, Contable,
Juridica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial de/ Contrato de
Concesion bajo el esquema de asociacion pdblico privada de iniciativa privada que
se derive del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-004-2015 correspondiente  al
corredor denominado CAMBAO - MANIZALES cuyo objeto es “Realizar Ia operacion,
mantenimiento y rehabilitacion del corredor Ibagué — Armero — Mariquita — Honda y
fa financiacion, operacion, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacién del corredor
existente entre Cambao —~ Armero — Libano — Murillo - La Esperanza.” El objeto del
Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, econdmica, financiera contable,
juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial del
Contrato de Concesion.

(i La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesion y

(i} La definicién de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesion.

(i)  Colaborar con fa ANI en el sequimiento al comportamiento de
los riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacion de
estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo
cumplimiento por parte de la AN| de la Ley 448 de 1998 y e
Decreio 423 de 2001, o las noimas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de eiecucidn del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de



pe—

la suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado
a la terminacion anticipada del contrato de concesién y su reversion
extraordinaria & la Agencia Nacional de Infraestructura.

El plazo se dividira en las mismas etapas del confrato de concesion
correspondiente, asi:

(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: correspondera al tiempo en
que se desarrollaran las Fases de Pre construccion y Construccion gue en
suma seré de cuarenta y ocho (48) meses, asi:

(i) Fase de Pre construccion: once (11) meses
(ii) Fase de Construccion: treinta y seis (36) meses

(b} Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollaran las labores de operacién y mantenimiento que sera de: treinta y
siete (37) meses.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa
que el Contrate de Interventoria podra iniciar ejecucion, siempre y cuando el
Contrato de Concesion se haya suscrito por las partes y el concesionario
haya fondeado [a Subcuenta de Interventoria y Supervision en los términos
dispuestos en el contrato de concesion.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

El alcance del contrato de Interventoria contempla las obligaciones bésicas
del proponente que se indican a continuacion. Adicionaimente, aquellas que
se detallan en el Anexo 4 “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo para el
Desarrollo del Contrato de Interventorfa” y en el anexo 10 “Hoja de Datos” sin
limitarse a eilo, que la Agencia Nacional de Infraestructura suministrara para
el proceso de contratacién; adicionalmente seran establecidas en los pliegos
de condiciones, en la minuta de contrato de Interventoria, en el contrato de
Interventoria suscrito por las partes y aquelias que se encuentren a cargo del

interventor en el Contrato de Concesion, sus modificaciones, Apéndices y
Anexos.

Obtigaciones Esenciaies:

(i) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos y
actividades para la gestion administrativa del Contrato de Concesién y del
Confrato de Intervenioria, que pudieran implicar interaccion con el
concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anferior implica
el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente
con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacion de
forma oportuna y organizada, la digitalizacion de comespondencia y

documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de informes, enire
otros.

(ii} Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades
refacionadas con la medicién, {medicion de indice de estado, v reflectividad),
pruebas, evaluacion y verificacién de procedimientos, intervenciones y
desempefio del Concesionario en el area técnica durante las diferenies
etapas del Contrato de Concesion, asi como durante la terminacion y
liquidacidn del contrato de Interventorfa.
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(iii) Gestién Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con la revision y control del manejo financiero del Contrate de Concesion
entre el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
inciuyendo la revision y seguimiento del manejo de recursos a fravés de la
fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesidn. Adicionalmente,
en caso de que haya lugar la etapa de liquidacion, adelantara todas las
acciones e insumos necesarios para la fiquidacion definitiva, objeto de esta
Interventoria e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la  inversién
reglizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la
fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y
conceptuar sobre el cumplimienio de las obligaciones contractuales en
materia econémica y financiera. Ademas de la elaboracion de los formatos
que para el proceso de liquidacion que la Agencia solicite, incluye la

realizacion de los procesos y actividades relacionadas con la supervision del
area economica del Proyecto.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a
verificar la aplicacién y cumplimiento de los aspectos regulatorios v
contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesion, asi
como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos
los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

(V) Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con fa supervisién del area econdmica de! Proyecio.

{vi) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
ta coordinacion de las diferentes actividades y métodos de contro!, tendientes
a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de
impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion de
las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre oiros,
sean implementadas para minimizar los impactos ambieniales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la nommativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

(vii) Gestién Social: Realizer los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
sociales contenidas en &l Contrato de Concesién y el Apéndice 6 — Gestién
Social. Incluye, enfre otros aspecios, la verificacion del cumplimiento en la
ejecucion de los instrumentos de gesfion social establecidos en dicho
Apéndice, las leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite
que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de las medidas
sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrolio de
consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la
formulacién e implementacién de planes de reasentamiento poblacional y en
general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales

estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la aplicacion de la Ley
Aplicable”.

(vii)  Gestién Predial: Reafizar los procesos y actividades enfocadas en el
control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el
Concesionario para la adquisicion de las areas requeridas para la ejecucion
del Contrato de Concesion, mediante Ia vigiiancia det cumplimiento normativo
y contractual oporfuno en la materia y control de la gestion predial.



(X)  Gestién de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas y
garantias exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre otros la
correcta y oportuna expedicién de las mismas, validez juridica y vigencia,
segun lo preveé el correspondiente Contrato de Concesién.

(x) Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificacion y prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato
de Concesidn, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la
posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion de impactos, que

pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de
Concesion.

(x)  Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y acfividades
relacionadas con la revision y control del aforo y auditoria del Contrato de
Concesion, incluyendo, entre otros, la revisién de informes de aforo, la
implementacion de sistemas filmicos para verificacion de transito y la
ejecucion de conteos de trafico.

(xi}  Gestién Contable: Mantener al dia la contabilidad dei contrato en
terminos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el
presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las ordenes de pago
presentadas por el coniratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso
de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del
contrato a cargo del concesionario, establecer ef valor de la inversion privada,
documentar idénea y oportunamente los registros contables pertinentes,
informar sobre ios recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con
oportunidad fodos los soportes y formatos requeridos para la actualizacién
contable de la Enfidad en los términos que ia misma defina, revisar los libros
de contabilidad del contratista y requerirle la informacién que sobre este
aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de
concesion lo permita.

(xiii)  Gestion de Calidad: Coordinar e} sistema de Gestion de Calidad de la
Interventoria con los procesos de ia Agencia Nacional de Infraestructura

para prever, organizar y realizar acciones coordinadas que permitan la buena
ejecucidn del Contraio de Concesion.

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)  Elvalor estimado del contrato de interventoria es de VEINTITRES MIL
CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos de diciembre de
2013 ($ 23,133,675,840.00), incluido IVA.

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el
Contrato en su integridad, en los t&rminos y condiciones descritos en el
presente Confrato y en los documentos del proceso. Las Paries
aceptan que la discriminacion del-presupuesto que debe entregar el
interventor para la firma del acta de inicio no implica que el presente
Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables,
tampoco implicard que le sea reconocida cualquier variacion en los
precios 0 en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.




(e)

La discriminacién de precios que debe entregar el interventor para la

firma del acta de inicio, sélo ser tenida en cuenta y utilizada para
adelantarse pagos parciales, ast como las labores de liquidacion de

presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se
pagaran y reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos

de personal y los items de otros costos hasta la fecha de terminacion,

dnicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

El valor mencionado en el literal (a) anterior tendra la siguiente
discriminacién por etapas:

E 2.380.752.680.0 13.488.633.120.00 $ 7.264.290.040

Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se deferminara en
pescs constantes de diciembre de 2013, fomando como base el valor
global fijo del Contrato de Interventoria, ofertado por etapa y/o fase
dividido por el niimero de meses comespondientes.

Ef pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de
inferventoria, una vez adelantado el tramite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia de los
informes, diagnésticos o productos que deba presentar ¢! Interventor
a la Agencia durante el corespondiente periodo mensual y ala
presentacion de las cerfificaciones de los pagos de aportes
parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el
Pago en los términos del presente Contrato, se pagara la cuota
mensual con cargo a la Subcuenta Interventoria y Supervision
constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del
Contrato de Concesion, de acuerdo con las condiciones pactadas en
esa clausula.

La Agencia tendré un plazo méximo de hasta dos (02) meses a partir
de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los framites
pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el pago del
Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato
de Concesion. Para los pagos que se realicen a través de I3
Fiduciaria, el Interventor deberd expedir factura a nombre del
Pafrimonio Auténomo en la. que se administren los recursos del
Proyecto de Concesion. Durante el tiempo del tramite hasta la fecha
efectiva de pago no le serén reconocido intereses de alguna indole al
Interventor, quedando el pago de la Glima cuenta supeditado a la
aprobacion del informe final de Intervenforfa vy a la fima y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el
Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segun los términos del
contrato durante el. primer mes, no se encuentre aprobada la
totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de
Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira en la
proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido
aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado
durante el pericdo a retribuir, tomando como base el presupuesto



desagregado el cual deberd ser entregado por el Interventor para la
firma del Acta de Inicio. La reduccion de la refribucion de que frata el
presente literal, no impedira la imposicién de multas en los términos
del presente contrato.

El valor del conirato se expresan en Pesos constantes de diciembre
de 2013, por lo que se actualizaran teniendo en cuenta la variacion
del IPC publicado por el DANE, para el momento del pago. En fa
fecha de facturacion por parte del Interventor deben ser indexados
conforme con la siguiente férmula:

Py
IPCipsc po013y

Donde:
Cuotar* Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al
(| interventor en el respectivo afio calendario “m”.
Valer del pago mensual a ser realizado al Interventor,
Cuotapic2013) pag

expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013

N IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio
lPC {n, m)

calendario “m” publicado por el DANE

IPC pisac1zy | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y Glfimo pago se realizara de acuerdo al niimero de dias reales del
mes de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, seré proporcional a
los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado de! Contrato y Valor Efectivo.

a)

El valor estimado de!l Contrato de Interventorfa corresponde a la suma

de VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
pesos de diciembre de 2013 ($ 23,133,675,840.00), incluido IVA, el
cual corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a favor
del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del Confrato de
Concesidn, expresados en Pesos de diciembre de 2013, feniendo en
cuenta el nimero de meses estimado de cada una de las Fases y
Etapas del Centrato de Concesion duranie las cuales se prevé que esté
vigente el presente Contrato de Interventoria, atendiendo al plazo del
presente Contrato.

El valor efectivo del Confrato de Intervenioria correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para
la Remuneracién y Forma de Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacién de interventoria encuentra su
respaldo en el proyecto de Asociacién Publico Privada de Iniciativa
Privada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012,
segln el cual no se requiere desembolso de recursos pubiicos, toda
vez que fe corresponde al privado asumir los costos del proyecto. En

10



esa medida, el adjudicataric del proyecto, debera suscribir el
correspondiente contrato de fiducia mercantil y fondear las respectivas

cuentas a su cargo, denfro de los cuales estd la subcuenta de
interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcion de los contratos de
interventoria que se deriven del presente proceso de seleccion, estara
supeditada a los siguientes eventos;

1.~ Que se haya celebrado el contrato de concesién del respectivo
modulo.

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y
manejo de los recursos del contrato de concesién respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

PARAGRAFOQ: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la
suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, expresan que
conocen y aceptan la condicion accesoria para la suscripcion del
contrato de interventoria, por lo fanto reconocen que de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcion del
confrato y en consecuencia no habra lugar a indemnizacién ni pago
alguno a cargo de la ANI.” '

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, fa AN| declara y garantiza lo siguiente:

(v} Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
adscrita al Ministerio de Transporte seglin Decreto 4165 del 3
de noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna ley o
decision de autoridad competente que tienda a Ia liquidacion de
la ANI.

(vi) Elfuncionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus
funciones.

(vil) La suscripcion del Confrato de Interventoria no contraviene
ninguna norma aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a
cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la AN,

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(vili}  Creacién y existencia: El Interventor (0 sus miembros en caso
de consorcios o uniones temporales) esta actualmente vigente,
ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

(ix) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado]
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi
como con las autorizaciones suficientes en los términos de fsus
estatutos/su confrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y
2) Obligarse conforme & los términos y condiciones establecidos
en el presente Contfrato.

(x) Autorizaciones:

T El  Interventor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el
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presente Confrato y obligarse conforme a sus férminos.
Ninguna autorizacidn de ninguna autoridad diferente a un
organo [societario/contractual] es requerida para la
suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Confrato.
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2)  La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna
norma aplicable al Interventor ni a su regulacion intemalestatutos.

(xi)

(i)

(xiii)

(xiv)

(xv)

Aceptacion Contrato: el Interventor ha ieido cuidadosamente los

términos del Contrato. Durante el término del Concurso de
Meritos hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y
con la presentacion de la Ofetta defermind que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la
ANl durante el Concurso de Meéritos, fueron adecuadas ¥y
suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que
en los #minos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de
la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de fa Propuesta considerd que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato
no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus
términos y condiciones, por lo que ademas acepta los rminos
y condiciones del Conirato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del
Contrato de la tofalidad de las obligaciones previstas en el
Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una
valoracién de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesién: El Interventor declara
Que conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que
durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a ia
AN, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance
de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacién de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesion y por ende el alcance sus obligaciones
como I[nferventor de dicho Contrato de Concesién, asi, reconoce
y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncién de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: ef Interventor y sus accionistas son los
Unicos beneficiarios del Confrato y particularmente de la
remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente
Contrato, los usos que le dara a los pagos de ja ANI serén (nica
y exclusivamente para la ejecucion del presente Conrato,
mieniras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De ta misma manera, el Inferventor
declara y garantiza que siempre contara con la informacion
disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de
los pagos que haga a ferceros, la cual serd facimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de
la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados -
con la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para
los pagos a cargo de la AN, la posibilidad real de ejecutar todas
las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos,
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(xvii)

(xviii)

ast como los lugares donde se ejecutara el Contrato, inciuyendo
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo,
condiciones climaticas, de pluviosidad vy topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributario a que estard sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento de! Contrato, todo
fo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta.
Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que
ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores deferminantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente
la estructura de pagos estipulada en el Conirato. El hecho que
el Interventor no haya obtenido foda la informacion que pueda
influir en fa determinacion de los costos, no lo eximird de
responsabilidad por la ejecucién completa de sus obligaciones
de conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la AN, ya que el
Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

El interventor declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con fa suscripcion del
presente Contraio, que no se halla (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibifidad
sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y
garantiza que notificara inmediatamente a la AN| y debera ceder
el presente Contrato a quien la ANI designe.

El inferventor declara y garantiza que en relacién con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera
el cuidado y competencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y
conveniente en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la
experiencia en la provisién de servicios equivalentes a los
previstos en el presente Contrato, considerando Ilas
caracteristicas del Provecto, particulamente su tamafio,
alcance, naturaleza y complejidad.

E! Interventor declara y garantiza que en Ia ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Contrato se prolongue mas alld del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Interventor un pago mensual o diario, seglin comesponda, haya
sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que
la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas
imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir contra el
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Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las
indemnizaciones yfo sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el
Contrafo de Cencesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segln se establece en el
Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Confrato se suspende fotal o
parcialmente por ei acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabifidad

y compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula comrespondiente del
presente Contrato.

CAPITULO I}
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a} Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

{b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por st cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, segtin comesponda,
asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor
se obliga a mantener la planfila minima de personal con los
requisitos de formacion, experiencia y dedicacion minimos exigidos,
prevista en el Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—

de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la
interventoria,

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 - Mefodologia y Plan de Cargas de
Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
la interventoria.

(e Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materigles de oficing y
equipos de transporie requeridos, entre ofros.

() Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Confrato de Concesion, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por la AN, salvo en aquellos casos en que e
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligaforio.

(9) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el Conirato de Concesion por parte del Concesionario.
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(h)

(0)

()

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato
de Concesion, sus Apéndices vy la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrafo de
Concesidn para las actuaciones del Interventor.

Suscribir ias actas que, de conformidad con el Contrato de Concesitn
y sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir infermes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucién del
Contrato de Concesién, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesidn, y en todo caso cuando la AN! asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacidn solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la entrega de documentos cumpiiendo la circular 0013 de la ANI (o
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a fa ANI mediante la elaboracién de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables,  juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la ANI, incluyendo aquelios necesarios para dar
respuesta a derechos de peticidn, requerimientos de organismos de
control 0 de ofras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario
esté obligado a entregarle al Intervenfor o a la ANI, de conformidad
con el Gontrato de Concesién.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion
como actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a
cargo de la ANl o el Interventor, son requeridos por la AN para su
ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare

silencio respecto de la ejecucidn de cualquier acto a cargo de la AN/
o el Interventor, sera este Gltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Contraio de Concesién.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Mulias

al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicién
de Multas sefialado en el Contrato de Concesion.
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(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecio de cualquier pracedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamagion
judicial o extrajudicial que suja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este
numeral.

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual deberé elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Confrato de Interventoria, el Inferventor debers acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en Ias normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

{v) Guardar copia de los archivos relacionados con la gjecticion de sus
obligaciones bajo el presente Confrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la AN y suministrar a solicitud de ta ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la enfrega
de las copias por parte del Interventor en ningun caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

(w) Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las demas
previstas en el presente Contratc de Interventoria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, ef CONTRATANTE tendran a su

cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en
ofras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de ios plazos sefialados
en el presente Contrato para que el Patrimonio
Auténomo efectiie los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta
supervisidn del Contrato de Concesion.

{c) Las demas previstas en e| Contrato de Concesion y
en el presente Contrato de Interventorfa.

CLAUSULA 2.3. Constitucion de una Sucursal en Colombiza,

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio
en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Confrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo
objeto social contemple la suscripcién y ejecucion del Contrato adjudicado, y
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contraio de
Interventoria y cinco (5) afios més, segiin se establece en e presente
contrafo. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién
de multas en los términos de! presente Contrato.
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CAPITULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor,

El Interventor debera contar con fodo el personal necesario para el desarrollo
del objefo del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prermrequisito para
|la firma del acta de inicio de interventoria.

Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

El interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se
describen en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario después
de celebrada la audiencia de adjudicacién del proceso. En caso que la ANI
presenfe observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro
de los cinco {5) Dias siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacion. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de sanciones
en los términos del presente Contrato.

El personal restante debera presentarse por el Inferventor a méas tardar deniro
de los diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y
estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
contrato de interventoria. En el evento que la entidad fenga observaciones
aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y exiranjero. Asi mismo deberan
observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Inferventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos vy
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para ia
debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La
responsabilidad de que trala este contrato incluira, ademas de las
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
Agengcia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

{b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo
el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y
de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a
cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Confraio de Concesién correspondiente, de acuerdo a la
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efapa en la cual se encuentre el contrato de concesién, para lo cual el
Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la
ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor
dedicacion del personal referido, e! Interventor se compromete a asignar y
dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento
del confrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuenfran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo

que, en ningln caso, generaran reconocimientos econémicos adicionales a
favor del Inferventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores,
que deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas
en donde se llevan a cabo las Obras de Construccion, Rehabilitacion y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento delf confrato de concesién, de
acuerdo a la etapa en Ia cual se encuentre dicho contrato de concesion como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer
control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con
el tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego
de Condiciones y segdn su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion
y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la
ANi la obiigacion de reconocerle al Interventor ning(in valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Inferventor, salve lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios
del LIDER, quien deberd cumplir con fodas las disposiciones legales
aplicables, entre ofras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y
a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara Ia incorporacion
a la interventoria de personas que esién incursas en las causales de
incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los

trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral
alguna con la ANI.

(0 Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Gontrato y seré suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumpiir estrictamente cualesquiera
nomas legales y convencionales aplicables. La ANl no tendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANi se
viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laboraies
del interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (3) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado

este término se generaran los intereses de mora a que se refiere el presente
Contrato.

() En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demés
previstas en esta Clausula y en las deméas Clausulas del presente Contrato,
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se entenderd como incumplimiento de este Confrafo y sera objeto de las
multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos
previstos en la normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de
caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segin lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera
exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de
manera puniual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
exiralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion
también seré aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso
en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los pagos de
que trata el presente literal que les correspondan.

()  Ellnterventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado

en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los
técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el page de las facturas
mensuales segdn lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener
revisor fiscal, expedird una certificacion en la que conste que el Interventor se
encuenira al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aporfes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de
concesion, entre ofras situaciones que se lieguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecio, el personal solicitado por la AN}
en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en
cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los
requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los
suministrados por la AN, sin que esto le genere al Interventor derecho de
solicitar remuneracion adicional por parte la ANl o del Concesionario, ni

obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos concepfos.

CLAUSULA 3.2, Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a
los Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante
un lapso minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del
Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
gjecucion del presente Confrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberén ser reemplazados por ofros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que ésfe sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y
expresa de la ANl y deberd ser reemplazado por otro de iguales o mayores
calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el refiro sea por Fuerza
Mayor) se considerarad como incumplimiento del Confrato y dara tugar a la
imposicion de multas en los términos del presente Confrato.

(c) En todo caso, la AN! se reserva el derecho de exigir el
reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria,
siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El interventor estar en la
obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
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reconocimiento econémico alguno por parte de la ANl 2 aquellos
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del
Concurso de Méritos o en la Propuesta, por ofros que si los cumplan, previa
aprobacion de la ANI.

(d) El' Interventor deberd garantizar el personai minimo y
suficiente para atender todos los requerimientos del frabajo hasta su
terminacion a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el Gnico responsable por la vinculacion

del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
coniratacién laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

{a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla
de personal del Interventor, stlo se aceptara la copia del respectivo contrato
de frabajo o de prestacion de servicios, segin sea el caso. Si se frata de un
contrato de prestacion de servicios, deberd adjuntarse adicionalmente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de

pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del tftimo pago
efectuado por tal concepto.

(b) E! Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la
Hoja de Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irrevocables de vincularse con ef Interventor, bajo la modalidad
que se acuerde con éste. La suscripcién de este documento supone ei
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere
presentado por un término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a
partir de la aprobacion de la hoja de vida.

(c) Por ofro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de
Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se
encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion
supere el cien por ciento (100%) al momentc que la hoja de vida sea
aprobada por ta ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar ala
imposicion de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del
Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
. de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de
aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de
las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en
los contratos adjudicados pero no suscritos atin, sumadas a la requerida en el
presente Corntrato de Interventorfa, no sea superior al cien por ciento {100%},
si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento (100%) fa ANI para el Personal Obligatorio Minimo
no. aprobardn ia hoja de vida de ese profesional, la AN requerira al
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los
terminos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de !a aplicacion de
las medidas sancionatorias correspondienies por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Inferventor. '
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Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i} certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido |a relacion laboral o
contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, acompafiada de una certificacién adicional expedida
por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que
el profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisitos
sefialados en la nomatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto,
en particular debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria {COPNIA) cuando sea aplicabie.

() En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberd mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y
en la reglamentacién de Ia profesion de contador publico.

{g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el
tiempo franscurrido hasta la fecha de presentacién de Ia hoja de vida en la
ANI contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a
la obtencion de la autorizacién para ejercer la profesion en Colombia en los
términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendréa como vélida
a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el
pais que la hubiere ejercido.

(h} Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucién de actividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de
proyectos de investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se

tendré en cuenta como experiencia especifica del profesional de que frata la
Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberén
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacién emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o
confractual. (i) auio certificacién entendida como aguella que expide una

persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa
privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre dei trabajador o contratista, segun sea &l caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,
(i} El cargo desempefiado,
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(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de Ia relacion
laboral o contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v} Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades
del estado los documentos aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segiin sea el
caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(i) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion
laboral o del vinculo coniractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del
cual se establecié el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompafiado de copia de los apartes del manual que Se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de
Datos no cumple con alguno de los requisitos de formacion académica o de
experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta
en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

)] Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a fa minima requerida, se tendran en cuenta dichos
estudios para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion | Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro {4) afios Dos (2) afios

(m)  En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente
se le validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la
descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de
especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y dociorado, se
le tendré en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maesiria

0 al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo
solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostraré con a declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con
los soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia
indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las
verificaciones que ef CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre
esta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el
incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente
aplicacion de las sanciones contempladas para fal incumplimiento en este
Contrato de Interventorfa, sin perjuicio de las demas acciones legales a que
hubiere lugar,

{0) La idoneidad académica serd demostrada con la
presentacion de una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado.
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En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos
deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional o el ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados
por la ANI como formacion académica valida. Requisito que debera ser
cumplido denfro de los freinta (30) dias siguientes a la vinculacién de
cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El
incumplimiento de esta obligacién implicarad la imposicion de las multas
previstas en el presente Contrato.

{p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en
el exterior, el Intervenior se compromete bajo la gravedad del juramento, &l
cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la
hoja de vida del profesional, a gestionar ia respectiva acreditacion de la
formacién académica y de los permisos correspondientes a los miembros de
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesion.
Dichos tramites deberén completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro
de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que
se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la
resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del Contrato y
daré lugar a las multas en los términos establecidos en el presente Contrato.

(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que
por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion

para este proyecto es aceptada, podra presentar |a informacién que considere
necesaria para demostrar ia equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4. Seguridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de
higiene y seguridad industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato,
para lo cual, deber4 tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacién Laboral entre ia ANI v el
Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios
y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira
vinculo faboral alguno entre la ANI y el Interventor, por una parte, y la ANl y el
personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la
otra. Sera obligacién del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demés pagos, laborales o
no, al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria, de acuerdo con Ia normatividad aplicable y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,
agentes 0 subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI
se exime de cualquier pago de honoratios y salarios, obligaciones que
asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de las mismas.
Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los
contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventoria.
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CLAUSULA 3.6, Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a
todos los profesionales que tengan una dedicacién exclusiva del cien por
ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que
dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero
solo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato
de Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato laboral por parte
del Interventor al menos en la(s) fase(s) yio en la etapa correspondiente(s). El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a [a imposicién de multas en
los términos del presente Contrato.

[E! Interventor se compromete a mantener vinculados faboraimente en su
nomina durante el plazo total de ejecucion def presente Contrato, a minimo el
diez por ciento (10%) de empleados gue se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad
promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionafes, o por fa
Junta regional de calificacién de invalidez, o por fa junta nacional de
calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en fa Jurisdiccion aplicable.
Para fo cual, deberé adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por
Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sisterna de
seguridad social en salud defl personal en discapacidad que acredite; y (ii} ef
certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar efecutoriado
y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicaré fa imposicién de fa
muita prevista en el presente Contrato.]

_ CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones ¢ Informes

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo det articulo 32 de
fa Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y Ordenes se enviara copia al
Supervisor del Coniraio de Concesidn, como al Supervisor de ta Interventoria.

CLAUSULA 4.2. Informes

(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas més adelante debera llevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al
inicio del mismo, un diagndstico integral de ia concesion que est2 siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado a la ANI mediante un informe
escrito. En dicho diagnéstico se debe reflejar la situacion completa que en el
momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de
gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestién
técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
ambiental, social y predial.

En terminos generales, los diagnésticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y
definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.
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(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un analisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el conirato, segiin el programa de actividades, inversiones y
obras previstas coniractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de as obligaciones
a llevar a cabo por parie del concesionario, debe contener las acciones
correctivas y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de
presentarse atrasos, falencias, efc.

El informe debera contener ademés indicadores de gestion que
permitan detectar de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiente de aprobacion de informes previsto en el presente documenio.

{b) Diagnéstico Estratégico

En los diagndsticos se identificaran aquellos aspectos criticos y
estrategicos del contrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A fravés de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucién del
respectivo contrate de interventoria. El diagnéstico estratégico corresponde
con un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la
descomposicion del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor
para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parle de este informe de diagnostico, el Interventor
conceptuara sobre aquellos aspectos crificos para el desarrollo del conirato
de concesidn, de manera que se formule un plan de accién y unas
altemativas de desarolio.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico
Estratégico, el Interventor hard un aniisis especial en la matriz de riesgos
existente en el confrato de concesién. De no existir dicha mafriz, debera
etaborar una con estricta sujecién al contrato de concesién correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el
Diagnéstico Estratégico que se presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagnosticos especificos

en la totalidad de areas que hagan parte dei confrato de concesién y sus
adicionales.

{c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado
del analisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de ia
concesion desde una odptica financiera teniendo en cuenta varables
cuantitativas y cualitativas para dicho fin.
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La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada como se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo
ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero Gue
implica un analisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacién registrada en e} patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada
por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentrc de
este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
contrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un andlisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnastico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detaliado del estado de
cada una de las etapas y fases del contrato de concesién.

Se deben considerar todas las &reas concesionadas. Se debera
analizar cada una de las etapas presentes en el contrato de concesién y se
dara por separado un diagndstico cuantitativo y cualitativo de cada unc de
esfos. Se deberd ademés separar las etapas segin se trate de Etapa
Preoperativa yfo Operativa.

Debe haber también una descripcién detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que
den razon del estado de la inversion realizada.

Se harg especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la
AN considere se deben adicionar para garantizar que se cumpta con el objeto
del contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los
documentos confractuales con el objeto de obtener un analisis de
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario. Dicho anafisis debera incluir recomendaciones sobre |a
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida
tendiente a garantizar la cumplida ejecucién del contrato. Asi mismo, se
debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad de polizas y garantias a
efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones

que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada confrato y de la Ley
Aplicable.

(i) Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte
del Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagnéstico inicial o del informe de diagndstico actualizado,
deberd presentar un nuevo informe de actualizacién de diagnostico en el que
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se refleje el estado de avance y ejecucién de cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario por areas de gestién. Esto sin perjuicio de la
presentacion de los demas informes por parte del Interventor de acuerdo con
el confrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del
informe Inicial o Esfrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance
debera contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico de Avance, la

Interventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
conirato de concesion y elaborada dentro def enfoque de la consulioria.

(i)  Informes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
- perjuicio de los demés informes que Ie solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias
calendario de cada mes, un Infome Mensual que, metodoldgicamente,
comprendera una parte ejecufiva y ofra de temas generales. La parte
gjecutiva contendrd indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la
interventoria. La parte general de! informe contendra el andlisis de los datos
del Proyecto, entre ofros, de los siguientes: (i) el desarrolio y avance del
programa de obra {ii} los problemas presentados y las soluciones planteadas;
(iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas
pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la inferventoria con un registro fotogréafico y de video.
Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno
de los asuntos cuya revision, evaluacion y andlisis tenga éste a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Confrato de
concesion, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo vy sin
limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b} Etapa en que se encuentra el contrato de concesién respecto del cual
resultd adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
¢) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesién, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de [a etapa en que se
encuenire el contrato de concesion;

¢ Avance y estado gestion ambiental
¢ Avance y estado gestion predial

e Avance y estado gestion social

o Avance y estado aforo y audiforia.
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vi.
vii.
viii.

xi.

xii.
xi.
Xiv.

Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los
plazos y términos previstos en el Contrato de concesion.

Requerimientos de informes solicitados al Concesionario:
Seguimiento a las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique. -

Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario:
Estado de las garantias de trafico del Concesionario

Avance fisico

¢ Actividades a precio global

+ Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)

» Cantidades de obra ejecutada

Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)
Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato
de concesién en los plazos y términos previstos en el
contrato de concesidn; la valoracion sobre las consecuencias
que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de
las causales de multas previstas en el Contrato de concesion,
asi como la opinidn del inferventor.

Informe  detallado del cumplimiento por parte  del
Concesionario del Plan de Obras o programa de obras,
acompafiado de su opinién acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto
en el Contrato de concesion.

Actos administrativos de aspecto ambiental.

Informe General parte #cnica y operativa.

Informe sobre los errores de construccién cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacidn Financiera.

i.
ii
iii.
iv.
V.
vi,

vili.

viii.

Estado de cumplimiento de! contrato de concesion.

Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

Sintesis del Comité de Fiducia.

Resumen de ingresos de la concesi6n en ef periodo.
Resumen consolidado de ingresos de Ia concesion.

Estado de las cuentas y los estados financieros del
Fideicomiso y de cada una de ias subcuentas que lo integran,
de conformidad con la informacidn entregada por la Entidad
Fiduciaria y el andlisis de estos aspectos.

Comportamiento de! frafico dentro del corredor vial mensual
desde ei inicio de la concesion.

Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesion o desde el momento que aplique.

f) Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por &l Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a Ja Agencia Nacional de
Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas

de este.

La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos écnicos, econdmicos,
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financieros, contables, juridicos, administrativos,  operativos,
ambientales, sociales y prediales, este informe debera reportar en
forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de
obras.

i} Relacion descriptiva del personal del Inferventor que haya laborado
durante el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser
diferente al aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato),
ni inferior, en nmero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar
de conformidad con el presente Confrato y sus Anexos. Acreditacion
de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Interventor, para lo cual deberd anexar la
Planilia integrada de liquidacién de aportes parafiscales, Ia cual podra
ser verificada por el supervisor de fa AN, ias veces que lo esfime
conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato
designado por la ANI, podra exigir a lo largo del conirato de
Inferventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la
relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo
las cuales se estén prestando los servicios de consultoria por parte del
mencionado personal.

j} Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados duranie el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacién significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, gue no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anferiormente
establecidas.

f) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AN y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion  (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social,
predial, juridico, operacién, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la comespondencia que le
permita a la ANI mantener control sobre los requerimientos escriios,
cumplir los plazos de respuesta y actuar segin lo acordado.

n) Una relacién sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el
estado de trémite y contestacién de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales
PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran
procedentes.

o} Incluir dentro del informe mensual que debe presentar Ia interventoria,
se relacione y cuanfifique las actividades de mantenimiento.
Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual
para cada tramo del proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en
medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion
adicional tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacion con la
gjecucion del Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos informes
mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera

30



requisito indispensable que ef Supervisor revise y de su visto bueno al
informe para el pago mensual al Interventor.

El informe mensual deber4 estar acompafiado de la respectiva factura
de cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente,

Listado de Mediciones, Ensavyos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Intervenior indicara con
toda precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado de conformidad con las atividades y procedimientos de
Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el
Interventor deberd fener en cuenta que las actividades y
procedimientos del Inferventor son apenas los requisitos minimos que
debe cumplir en desarroilo del Contrato de Interventoria. Por Io tanto, el
Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las
mediciones, ensayos Y verificaciones que hubiera efectuado asi como
aquellas que hubiera realizado en adicién a las descritas en los anexos
Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos v Verificaciones.

St como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AN
consideran que el Inferventor no ha cumplido con las mediciones,
ensayos Y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato
de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que o
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se
deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se
realizaron por parte del Inferventor; fa ANI lo requerira, dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual,
para que efectie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la AN,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de
diez {10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo haré saber por
escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud,
exponiendo [as razones por las cuales considera improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si l
ANl insistiere en la.necesidad de realizar tales mediciones, ensayos Y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el
Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo VII del presente Conirato.
El silencio del Interventor frente a la solicitud ta ANI, vencidos cinco )
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacidn de la misma.

(iv) Informes por Terminacién de Obras Obligatorias,

(@) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe
por terminacion de Obras Cbligatorias que comesponden al
proyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la verificacién que haga el intervenior de
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la terminacién de dichas Obras Obligatorias conforme se establecio
en el contrato de concesion.

(b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los sopories
para proceder a la suscripcién del acta de terminacion o acta de
operacion, segln corresponda, de una etapa del Confraio de
concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el
Contrato de concesion y sus documentos. La entrega de cada
Unidad Funcional estard condicionada al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesion para
tal efecto.

{c) El informe por terminacion de cada etapa debera confener una
relacion detallada y discriminada respecto de la gestion global del
Concesionario en la Etapa respectiva, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesién y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe deber4 incluir los resultados
de todos los analisis realizados por el Interventor que demuestren
que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion
para poder suscribir el Acta de Terminacion de una Etapa,
incluyendo pero no fimitado a:

() Una relacion de Ia verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de fa
Etapa respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y deméas
aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segiin este
termino se define en el Contrato de concesion) entregada por el
Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones
0 complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario
respecto al Plan de Obras de la Efapa respectiva.

o {d)El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por
terminacién de cada Etapa si este se ajusta a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contraio y en el Contrafo
de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante,
el Supervisor de la AN podra advertir deficiencias en el informe por
terminacion de cada Etapa, las cuales debera comunicar por escrito
al Interventor, quien contara con un plazo méximo de una (1)
semana para gjustar el informe por ferminacion de cada Etapa (si es
del caso) a satistaccion de la ANI.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que
se refiere esta CLAUSULA, o fa deficiencia en su contenido y su no
correccidn a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral {c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de
las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser
impuestas al Intervenior por su incumplimiento de conformidad con
este Conirato de Interventorfa y con la normatividad aplicabie.
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(v} Informe Final

Una vez cumplido e! término de! contrato de interventoria, o en caso
de ferminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las
causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera
presentar el informe Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte
ejecutiva y ofra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores
de gestion presentados de forma visual, graficos u ofras herramientas que
permitan comprender rapidamenie el estado def proyecto, asi como las
conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. £ informe general
contendra el anélisis de datos, entre otros los de: balance general de fodas
las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesion, durante el
ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir su
gestidn, indicando detailadamente la situacion financiera de fa Concesion.
Este informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no
solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas
por la interventoria. El Informe Final se acompariara de un archivo fotografico
y de video de la via con el fin de documentar el estado en que se enirega el
contrato de concesién, asi como indicara una relacién de temas pendientes y
las causas de su no definicion.

Adiciohalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico
Final. Este debera contemplar:

a) Aspecios Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales v
Juridices, asf como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotéenicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales
utiizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de
ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢} Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad
llevados a cabo por el concesionario. Se incluira la variable
ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de manejo
ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, Ia Interventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada de! contrato de
concesion.

f) Unandlisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a ia
Cuenta Aportes Concesionario (seglin estos términos se definen en el
contrato de concesién) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en Ia cual
se indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los
resultados exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus
ofrosies.

i) Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesion,
en la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al conirato de
concesion y sus Apendices, anexos y demés documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.



)
k)

)

m)

Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante
la ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aqueilas
que hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario,
aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al
momento de la elaboracién del informe final.

Una auditora final at Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

Un recuento de las garantias oforgadas por el concesionario, su
estado, vigencia y coberturas.

Ei pago comespondiente a la Gltima factura del contrato de Interventorfa,

estara sujeto a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte
del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1, Divisibilidad de las Garantias

@)

R—

(b)

{c)

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de
cobertura de riesgos, las garantias del presente Contrato de
Interventoria se oforgaran para cada Etapa o Fase de este
Contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 112 del
Decreto 1510 de 2013, asi:

(i) Fase de Preconstruccion.
(i1) Fase de Construccion.

(i11) Efapa de Operacién y Mantenimiento, la cual se divide en
periodos quinquenales.

(iv) Etapa de Reversion.
(v) Liquidacion.

A més tardar treinta (30) Dias Habiles antes de la terminacion de la
Fase, Etapa o periodo respectivo, el Intervenfor debera presentar
para aprobacién de la ANI las garantias aplicables para la Fase,
Etapa o pericdo siguiente de acuerdo con lo previsto en el Contrato
de Interventoria. Para la aprobacién de estas garantias se seguira
mutandis mufandi lo dispuesto en la Seccion 44 de la Parte
General. En cualquier caso, todas las obligaciones del Contrato de
Inferventoria deberan permanecer garanfizadas durante la vigencia
del mismo en los términos del Contrato.

El interventor se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que
conforman las garantias seg(n se prevé en el Contrato, con una

. anficipacion no menor a diez (10) Dias Habiles anteriores a su
vencimiento, en caso de que se amplie el término de ejecucion de la
Etapa ¢ Fase correspondiente a un término mayor al cubierto por la
vigencia inicial de los amparos.
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CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

2.2.1 . Valor y vigencia de la Garantia Unica de Cumplimiento

(a) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del
Contraio, la vigencia del amparo de cumplimiento sera la siguiente

@

(i)

(i)

Etapa Pre operativa- Fase de Pre construccion: El plazo
estipulado en este contrato y dos (2) Meses mas.

Etapa Pre operativa-Fase de Construccion: Para efectos de
este amparo, la Fase de Construccidn sera dividida en
periodos anuales renovables, siendo el dltimo de tales
periodos el término igual al plazo remanente para la
terminacion de la Fase y de la Etapa Preoperativa. Para cada
periodo anual, el Interventor obtendra el amparo con una
vigencia de un afio y dos (2) Meses més.

Etapa de Operacidn y Mantenimiento:

Para efeclos de este amparo, la Etapa de Operacion y
Mantenimiento ser dividida en periodos anuales renovables,
para cada periodo anual e! Interventor obtendra el amparo con
una vigencia de un afio y dos (2) meses mas, el Gitimo periodo
deberd cubrir hasta el plazo méaximo confractual para la
liquidacion del Contrato.

(b) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del
Contrato, el valor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:

)

(i)

(iif)

Fase de Pre construccién:

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor
de las obligaciones a cargo de! Interventor surgidas en la Fase
de Preconstruccion

Fase de Construccion:

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor
de las obligaciones a cargo del Inferventor surgidas en la Fase
de Construccion

Etapa de Operacion y Mantenimiento:

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor

de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la
Etapa de Operacion y Mantenimiento

9.2.2. Valor y Vigencia del Amparoc de Pago de Salarios y

Prestaciones Sociales
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(c) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del

Contrato, la vigencia del amparo de pago de salarios y prestaciones
sociales sera la siguiente:

®

(i)

(iii)

Etapa Pre operativa- Fase de Pre construccion: El plazo
establecido en este contrafo y fres (3) Afios més.

Etapa Pre operativa-Fase de Construccion: Para efectos de
este amparo, la Fase de Construccion sera dividida en
periodos anuales renovables, siendo el Ultimo de tales
periodos el término igual al plazo remanente para la
terminacion de la Fase y de la Etapa Preoperativa. Para cada
periodo anual, el Interventor obtendra el amparo con una
vigencia de un afio y fres (3) Aftos mas.

Etapa de Operacién y Mantenimiento:

Para efectos de este amparo, la Efapa de Cperacion vy
Mantenimiento sera dividida en periodos anuales renovables,
para cada periodo anual el Interventor obtendra el amparo con
una vigencia de un afio y fres (3) afios més, siendo el Gltimo
de tales periodes el #érmino igual al plazo remanente para la
terminacion del Confrato. El cual obtendra una vigencia por el
remante y tres (3) afios mas.

{d}) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del
Contrato, el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones
sociales sera el siguiente:

@

(i)

(iit)

Fase de Pre construccion:

En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor

total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la
Fase de Preconstruccion

Fase de Construccion:

En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor

total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la
Fase de Construccién

Etapa de Operacion y Mantenimiento:
En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor

total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la
Etapa de Operacién y Mantenimiento.

5.2.3. Valor v vigencia para el amparo de calidad del servicio:

Ef amparo de calidad de! servicio se otorgara en la fecha de terminacion
del contrato de consuftoria.
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(&)  Vaior Asegurado

En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor
total del Contrato '

(®) Vigencia:
Dos afios contados a partir de la terminacion del contrato

CLAUSULA 5.3. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual,

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a Ia suscripcion def Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a
la garantia (nica de cumplimiento, una pdliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccién frente a
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios ylo perjuicios
causados a propiedades o a la vida o infegridad personal de terceros o de la
AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la gjecucion del
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil
extracontractual sera anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato
de Interventorfa. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada
una de las polizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la fotalidad de
la duracién del Conirato, el CONTRATANTE verificara esta condicion y
aprobara cada péliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas
con fres (3) meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada péiiza,
observando el plazo total del contrato. (3) Partes. Cada poliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al
Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarics. {4) Las
polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1510 de 2013, en adicién, el seguro debera inciuir
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas
y subconfratistas y gastos médicos sin  demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada péliza de Seguro con
vigencia anual sera del 10% del valor total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podrén revestir cualquier modalidad admisible conforme a
lo sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) ElInterventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberd hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucién del valor
garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pdlizas de que trata el presente contrato, el valor de la
reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.
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(c) El Inierventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los términos expresados en el presente Capitulo y deberd pagar las
primas y demas gastos necesarios para constituirias, mantenerias,
prorrogarlas o adicionarias. En todo caso, la garantia (inica de cumplimiento
no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no
cumpliere con esta obligacidén se entenderd que habra incumplido con la
obligacion de constituir fa poliza y por lo tanto la AN! podran imponer las
multas contempladas en el presente contrato.

(d) Sielinterventor no proroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas
contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantfas, las cuales tiendan a limitar de cualquier
forma las coberturas exigidas en el presente Contrato.

() Estas mismas previsiones se tendrdn para cualquier otra garantia
diferente de las solicitadas en el presente Capitulo que ias Partes de este
Contrato decidan constituir durante el trmino de su ejecucién para garantizar
de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

{g) En cualquier caso de modificacion de este Confrato, el Interventor se
obliga a obtener una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que dicha compafifa conoce y acepta
la modificacion y la variacién del estado del riesgo que la misma suponga, si
ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un
confrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente
Contrato deberén permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningdn tipo
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia

y/o el interventor, hasta la liquidacién del Conirato y la prolongacién de sus
efecios.

(h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion
de lafs) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que
dentro de dicho plazo el interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccidn de fa ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por la AN, éste no aprobara la{s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondré las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Si la garantfa Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segin lo
dispuesto en el presente confrato la ANI haran exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si fa ANI advierten en cualquier momento de la
gjecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que
regulen la materia, podré exigir al Interventor la comeccion, ampliacion o
adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la
AN, plazo que en cualguier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so
pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondrén de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia de! presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a ia fecha de entrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectlen
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comentarios, se entenderé aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
en los literales (b) e (i) de la presente cléusula. Sila AN tuviere comentarios a
la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar
la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantfa(s) en los términos sefialados
por escrito a satisfaccion de la AN| éste aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las
multas sefialadas en el presente confrato.

() Sila garantia Gnica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta
deber4 venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en
ninglin caso sera valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en
la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Seglin
modelo que se adjunta como Anexod). El reasegurador debera encontrarse
inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del

Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de
Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros del
Interventor o las sociedades controladas por fa(s) matriz(ces) del Interventor o
fafs}) matriz{ces) de los miembros del Interventor]  suscribib(eron) y
adjunto(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos,
un acuerdo de garantia para respaldar as obligaciones de resuftado tanto de
hacer como de dar, derivadas de la ejecucién def presente Confrato. Las
Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del
presente Contrato por parte del garante se seguira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hard efectivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de Jas
obligaciones sefiafadas en ef presente Contrato y si como consecuencia de
las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y
su matriz han oforgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE
podra a su eleccion hacer efectivo ef acuerdo de garantia de uno u ofro, sin
atender criferios de prefacion. En todo caso se precisa que el
CONTRATANTE no podréa exigir més de un acuerdo de garaniia al mismo

tiempo oforgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del
Interventor.

(b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista
la imposicion de multas en los términos establecidos en el presente Contrato,
se llevara el procedimiento previsto en el Capfiulo VI contra ef Interventor y
solamente cuando se haya impuesto la multa se harg efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la
obligacion cesaran las multas en los términos del Capitulo VI. Si ef garante
optare por pagar fa sancion asociada al incumplimiento las multas se
continuarén causando y seran a cargo del garante hasta que se flegue al
limite de imposicién de multas previsto en el presente Contrato.

(c} Si fa obligacion incumplida es de aquellas que no tienen
prevista la imposicion de multas en los términos del Capitulo VI def presente
Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir el cumplimiento de fa obligacion
incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos refacionados con el
incumplimiento de obligaciones de dar, el CONTRATANTE podra requerir al



garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son insuficientes
para compensar la obligacion.

(e} Las demés garantfas previstas en el presente Contrato se
gjecutaran en contra del Inferventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la noftificacion de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala al
CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia
procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de fa obligacion.

(f En caso de que el garanfe decida cumplir con las
obligaciones de hacer, se entenderd que cumplird por ef Interventor y las
Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO Vi
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimientc o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar muitas diarias
y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por
ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento
{20%) del valor fotal del contrato. El valor de la multa se establecera desde e
dia en que se debid cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el perfodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obfigacion cuyo cumplimiento
necesariamente debia producirse en el #mino, fecha o plazo establecido, y
cuya ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la AN! podra

imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus
adiciones. Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la
naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accion que la ANl considere procedente para lograr la
indemnizacién de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contrafista, el simple retardo por parte del contratista
faculta a la ANl para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos
descuentos y compensaciones podra ta ANI lograr ! pago haciendo efectiva
la garantia Gnica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo haran acudiendo a la jurisdiccién Contencioso Administrativa. El

pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontarén por parte de la
AN, una vez en firne el acto administrafivo de imposicion de la multa en el
Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la
imposicion de [a misma. Si el Interventor impugna la imposicién de [a multa, el
descuento o page se hard en el Mes siguiente al Mes en que el acio
administrativo quede en firme.
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Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado
ante el juez del Contrato y la decision es favorable a la AN, e! Inferventor
debera pagar ademéas de la multa intereses de mora en los términos del
presente Contrato sobre el valor de la muita.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la
ANl impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por
miil(1x 1000) del valor del contrafo a ejecutar, DESDE LA FECHA
DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Intervenior cumpla a
satisfaccion la obfigacion son:

() Incumplimiento _relacionado _con la  Garantia Unica de
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente la
Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, profrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas
a la garantia (nica de cumpiimiento.

(ii) Incumplimiento en_relacion con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en
la Hoja de Datos, la rechazara el cambio e impondran (a
mencionada multa, hasta que presenie un candidato para
reemplazo, y el misme sea aprobado por fa ANI. Las muitas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por
parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas
se impondré incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

(i)  Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la
Suscripcion del Anexo 6.

(v}  Por incumplimiento en relacién con las obligaciones
contenidas en el presente contrato respecto de! Personal del
Inferventor,

v) Incumplimiento en la Enfrega de Informacién a la AN Si el
Inferventor no entrega de forma oportuna, completa vy
salisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado segun el presente Contrato y el Contrato de Concesion;
asi como si no entregare la informacion completa que le solicite a
ANL, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, deniro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento,

(vi) Incumplimiento _en el Pago de los Salarios, Prestaciones
Sociales y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de
estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del
presente Contrato (ya sea del Intervenfor o de los
subcontratistas).

41



R

(viy  Incumpiimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el
incumplimiento de las obligaciones conienidas en e! presente
Contrato.

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la

ANI impondra una multa diaria y sucesiva equivalenfe al cero
punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del contrafo a ejecutar
hasta que el Inferventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
Bl incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente Contrato v en los Apéndices Técnicos del Contrato

(ii} Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en ¢f presente
Contrato.

(i) Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de

las obligaciones contenidas en el presente Conirato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas

en el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus
anexos y/o en el contrato de concesion, sus anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista
una mutta especial en esta clausula, se causara una multa diaria
hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por
mil (0.75x1000) del vaicr del contrato por ejecutar. La graduacion
de las multas sera definida por ia ANI tomando en consideracion
la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANi de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
periodo de cura se contard desde el dia en que la ANI comunique al
interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha en que la ANI
hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado

por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se
impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Inferventor sanee
el incumplimiento o se complete el tope sefialado en el presenie
contrato, Io que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope
sefialado en la el presente contrato, sin que se haya saneado el
incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que garanticen la
continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas
en el presente Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha

del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo
de cura.
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Las muitas se pagarén o descontaran por parte del Inerventor o la
AN, segin corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por
medio de la cual la ANI ha impuesto fa multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento.parala Imposicién.de Mulfas.

(a) Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la AN! verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas
en el presente confrato, y ha transcurrido el periodo de cura a
partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos del
presente confrafo sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, fa ANI iniciara el procedimiento para la
imposicién de multas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) E! acto administrativo mediante e cual se imponga la multa
sefalara como fecha de inicio de Ia causacion de la multa aquelta
que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de la
clausula anterior.

(i) En aplicacion de la figura de la compensacién, la AN podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acio
administrativo en firme, de cualquier suma que la AN! le adeuden
al Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(a)  Elvalor total de las multas impuestas por {a ANI al Interventor no podra

superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente
Contrato.

(b}  Siel Interventor llegare 2l tope sefialado en el literal (a) anterior la AN
podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefiatada en
el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente confrato se actualizarg, de
acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho
generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea
pagada en su totalidad por e! Interventor.

" CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad de! contrato
o cuando se haya ilegado al fope méximo posible de imposicion de muitas
conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagara ala ANl a
titulo de pena, una suma equivalente af veinte por ciento (20%) del valor del
confrato, la cual se tendra como una estimacién y pago anticipado y parcial de
los perjuicios causados a fa ANI, lo cual no es bice para que por parte de la
entidad contratante se haga efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se
adelanten fodas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista
y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que ta ANI
constituya en mora al confratista El contratista facultara a la ANI para
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descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor fotal o
parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal
sera el dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO Vil
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato,
podran acudir a su solucién en forma &gil, rapida y directa a fravés de los
mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacién, la amigable composicion
y la transaccion.

CAPITULO VHI
Terminacién y Liguidacién del Contl_'ato

CLAUSULA 8.1 Terminacién del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara
su liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion del Contrato de Concesién por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada la causal de
terminacion del Contrato de Interventoria cuando se haya
liquidado el Contrato de Concesién.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.
(d} Por la declaratoria de la caducidad del Contrato.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminaré ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del
valor del presente Contrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstanie,
acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucién
del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(f) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento
que después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del
Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de
experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes
acuerdan que en el evenio que hayan transcurrido dos (2) meses sin que &l
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por
haber acaecido la situacidn descrita en el presente literal, el Inferventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del
Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en el presente
Contrate, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacién de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesién
del Contrato de Interventorfa de que trata el presente literal, se entiende
prestada con la suscripcién del presente Contrato de Interventoria.
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(g) Terminacion  anticipada del contrato por pare del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal
que utilice el Interventor, con relacién laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable 0 no se efectlien las cotizaciones al régimen de

seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en Ia
Ley Aplicable.

(h) Por las demas causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(i} Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria sera hecha por la AN —siguiendo el
procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan- siempre que, a juicio de la
AN, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor
afecte 0 ponga en riesgo la satisfaccion del interés plblico que se busca
satisfacer con la contratacién de la interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el evento descrito en el
literal (f) Clausula 8.1,

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo
de Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la AN podran
autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al Proponente
ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como
origen la Adjudicacion y suscripcién del presente Contrato de Interventoria, en
los terminos y condiciones que para el efecto sefiale ia ANI.

CLAUSULA 8.3. Liquidacion del Contrato.

Declarada fa terminacion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en a el presente contrato, la ANT iniciaré la liquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obiigaciones de cada una de las
Partes y ia determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por
realizar ai interventor y de las eventuales deudas que tenga éste lfimo con la
ANL. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que ia contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios
CLAUSULA 9.1. _Supervisién del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Interventor derivadas del presente Contrato se hara a fravés del Supervisor
Que para el efecto se designe por parte la ANI. El Supervisor gjercera la
vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demés que lleve
el Interventor en relacion con fa ejecucién del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para
créditos ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, més la tercera parte de dicha tasa, pero en ningdn caso una tasa
mayor que la maxima permitida por la Nomatividad aplicable. Para este
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efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente
pactada. Salvo esfipulacién en contrario contenida en ofras Clausulas o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacién dineraria que se genere entre las Partes, sera de freinta
(30) Dias. Vencido este plazo, se causarén los intereses de mora
establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3, Documentos de! Contrato.

Son documentos de! presente Contrato, y por lo tanto forman parte
integral del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus
anexos y adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-011-2015.

(b) La Propuesta del interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscrifos con ocasion a la
revision de la Oferta Economica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) L a Resolucion de adjudicacion.

(e} El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los
demas documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

) Los Anexos del presente Conirato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los
mismos. En caso de discrepancia enire los Pliegos de Condiciones

(incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de
Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Confrato se perfecciona con la
suscripcidn por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara
dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la emision de una
certificacion por parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte
del Concesionario de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta
Interventoria y Supervision. El franscurso del tiempo entre la
adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del Contrato de
Interventoria, no generaré responsabilidad alguna a cargo de la ANJ,
ni causard el pago de indemnizacion o compensacion por ningdn
concepto entre las Paries.

De conformidad con lo sefialado anferiormente, el presente Contrafo

no requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni
para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Confraio
se requerira que las Partes suscriban el Acta de inicio de Ejecucién
de la Interventoria, lo cual se realizara una vez se cumplan todas y
cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobaci6n de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza
de Responsabilidad Civil Extraconiractual previstas en este
documento.
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2. Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y
equipos en los términos previstos en la Seccidn 8.5 del
presente Contrato.

3. Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo,
cuyas hojas de vida debera presentarse dentro de los ocho
(8) dias calendario después de celebrada la audiencia de
adjudicacién del proceso.-

4. Haber entregade el presupuesto desagregado de su oferta
economica, el cual deberd contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminaciéon del item “Ofros Costos
Directos’, basados en las condiciones establecidas en los
Anexos 4 y 10 del proceso de seleccion.

5. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal
0 por su representante legal, en los términos del inciso
segundo y el paragrafo 1° de!l articulo 41 de la Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en Ia
cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Unién
Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus
empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucién del presente Contrato.

6. El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de
Concesion.

7. Si pasados freinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para ef inicio de la
ejecucion a los que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, la
ANI podra declarar el incumpiimiento definifivo de! Contrato,
de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 fiteral I).

CLAUSULA 9.5, Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se
entendera prestado con la suscripcion del presente Contrato, que declarar
bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en
las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni
$& encuentran incursos directamente, ni su equipo de ftrabajo vfo sus
directivos en conflicto de intereses con Ja ANl o con el Concesionario o
cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran inNcursos en
ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en
procesos de resstructuracion segdn lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o
1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad o confiicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Confrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedarén exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes 0,
a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento fotal o
parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabifidad segun este término se define mas adelante. El
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incumplimieno fotal o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o
del Concesionaric no se considerara por si sola Evenio Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos  que Consfituyen Evento Eximenfe de
Responsabilidad. Se entendera por evento eximente de responsabilidad
(“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la
Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente Confrafo, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los
eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos poliicos que ocurran dentro, o que
involucren directamente a Colombia o al pais de origen del
Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A)  Cualquier acto bélico, declarado © no,
invasion, conflictc armado o acto de enemigo exiranjero,
bloqueo 0 embargo;

8) Golpe de estado, revolucion, motin,
asonada, conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de
terrorismo, acto de guerilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacionat en [as cuales no participe directamente el Interventor
ni sean promovidas por éste 0 sus empleados de direccién,
manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueologicos y descubrimientos
de tesoros, minas u ofros yacimientos.

(if) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de
sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte del Intervenior con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la AN}, las acciones
u omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Confrato que impidan el cumplimiento
por parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion gue conste
en acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANl y el
Interventor, siempre que la suspension no se haya dado por causas
imputables al Interventor.

{b} Se entendera por ‘Fuerza Mayor®, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en Ia
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira
a las Partes de! cumplimienio de las obligaciones que se les imponen bajo
este Confrato en la exiension prevista en la Normatividad aplicable. Para los
efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de
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Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(M Dentro de los diez (10) Dias siguientes a Ia
ocurrencia de un Evenfo Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que
se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en
el cumplimiento de sus obligaciones te comunicara a la otra Parte acerca de
la ocurencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes
y, hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad fa duracién del periodo
durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus
obligaciones sera referido como “Periodo Especiaf’.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacién de un
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra
Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad;
(B) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las
obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento,
que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de Ia
notificacion aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente de
Responsabilidad sea la prevista en la CLAUSULA 9.09 del presente Contrato,
el Interventor debera reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con
el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado
en el numeral (i} antericr, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo
Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los
términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la nofificacion aqui
exigida la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad
haya afectado las comunicaciones.

(iv)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desarolic del Evento Eximente de
Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para
mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarios. A solicitud de una
cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe,

soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la
mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara
relevada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la
medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por
un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, 1a ofra Parte no tendra
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos ¢ expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo
Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y
superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el
Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquél del Periodo Especial.
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(€) La Parle Afectada por un Evento Eximente de
Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente
aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y
reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para
superarfo en el mencr tiempo posible.

{j! Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad v éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspendera y el plazo de este Confrato sera extendido por mutuo acuerdo en
un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un
Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucién de la totalidad
de las obligaciones del Confrato, sino solo la de alguna o algunas de las
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algiin
Evenio Eximente de Responsabilidad, el Inferventor debera fomar las
medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia inica y
demas garantias sefialadas en el presente Confrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

(g) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contralo de Concesidn, se suspenda la
gjecucion del Contrafo de Concesitn, el CONTRATANTE determinara, a su
entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucién del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones  por ~ Eventos  Eximentes  de
Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de Evenio Eximente de
Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la {nica
excepcidn gue se sefiala a continuacion:

) Cuando quiera que durante la ejecucion de! Contrato
sujan Evenios Eximentes de Responsabilidad que obliguen al
Interventor a paralizar la ejecucion de Ias obras o labores derivadas de
la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor los
costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a
causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma
diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento solo aplicard cuando se
cumplan los siguientes requisitos: (A) que e Evento Eximenfe de
Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa
pardlisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utiizados para ninguna
actividad relacionada o no con este Contrato.

(iif) La definicion del valor diario por mayor permanencia
en el Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos
asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos)
del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningun caso se incluiran vaiores correspondientes a lucro cesante.
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(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucidn de conflicios previstos en el presente
Contrato.

v Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar,
se incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Contrato,
correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

{vi) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor
del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEa! Interventor
asf como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los $erminos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor serd responsable frente a el CONTRATANTE
civil, penal, disciplinaria y fiscaimente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al' Concesionario de Ia
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderie al ejecutar
el Confrato de Concesion. En desarrolio de sus actividades, el interventor
respondera hasta por la culpa leve. Adicionaimente, en virtud de lo dispuesto
en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto
disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad,

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Inferventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacion proveniente de ferceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
Esta obligacion del Interventor se cumplird conforme al siguiente
procedimiento:

(a) Et CONTRATANTE debera nofificar al Interventor del reclamo
0 accion correspondiente:

(i) si es exirajudicial, dentro de los cinco (5) Dias
Habiles - siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea
presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B} la fecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de
la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal
notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a
la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar,

a su propio cosfo, el conocimienio o seguimienio del caso a cualquier
abogado de su escogencia quien debera interactuar con la perscna
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designada por el Interventor para la defensa. En caso de coniradiccion entre
uno y ofro apoderado primara & representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9, Coadyuvancia y Otres Comportamientos
Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
infereses en cualquier proceso iniciado en confra de la AGENCIA, el
Interventor tendrd e! derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en
caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la
defensa o la solucién del comrespondiente proceso, la AGENCIA tendra la
compefencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que
correspondan, salvo que el Inferventor haya aceptado que la respectiva
reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas
consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entenderd que el
criterio de los abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de la
AGENCIA para tomar cualquier decision o accion que deba adelantarse en
desarrolio de su defensa. El interventor pagara -a nombre de fa AGENCIA -
las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para
atender los embargos o el requerimiento de poélizas u otras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada
por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Siia condena u
orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquelfos que
se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar
serd pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea
decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes
previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se enfiende sin perjuicio de

la ufilizacidn de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por
cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.19. Relacién entre las Partes.

El presente Confrato no crea relacion alguna de asociacion,
asociacion de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las
Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna
de elias. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para compromeferla en forma aiguna. Ninguna de las
Cidusulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una
relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los
terminos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ninglin derecho ni
otorgar ninguna &ccion a ningdn tercer beneficiario de este Confrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podré subcontratar la ejecucion del Confrato con
personas naturales o juridicas que fengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion
por parte de la ANI, no obstante o anterior, el Inferventor continuara siendo el
Gnico responsable la AN! por el cumplimientc de las obligaciones del
Contrato. El Interventor es el Gnico responsable ante ta ANI de Ia celebracion
de subcontratos, en todo caso, Ia ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste {os) no
cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las)
labor (es) subcontratadas. En ninglin caso se podran subcontratar actividades
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que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 8.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la AN, e Interventor no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la AN, los
miembros o accionistes del Interventor, que hayan participado en la
Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en
la Propuesta), sélo podran realizar fa venta o cesién de su participacion en la
sociedad a personas naturales o juridicas que demuesiren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacion que seré verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesion. Lo anterior, feniendo en cuenta que el presente Conifrato fue
adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acrediiadas en el Concurso
de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes
y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no
podra llevarse a cabo. La ANI no podré ceder el presente Contraio ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo
consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesién ocura como

resulfado de politicas de reestructuracion o modemizacién del Estado
colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Dipiomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionariafs) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a fas obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones de fa Normatividad aplicable.

CLAUSULA.9.14. Informacién v Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asunios e informagciones relacionados con la celebracién ¥ ejecucion
de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar
todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, elecfricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributario a que estard sometido el Interventor, la Normatividad
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra
que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los
riesgos, y en general, fodos los factores determinantes de los costos de
gjecucion de los trabajos, fos cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente Ia estructura
de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obienido
toda fa informagion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de
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conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la ANI ya que el interventor asume la carga de diligencia

de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Repiblica de Colombia.
Este Confrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
de 2011, el Decreio 1510 de 2013 y sus decretos reglamentarios, el Codigo
de Comercio, ef Codigo Civii y demas nommas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
confractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. ldioma del Contrato.

Para fodos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a ofro idioma, para efectos de la

interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma casteilano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes auforizados de las Parfes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin
perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacién unilateral del mismo por
parte de la AN| en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Confrato por cualquier causa, no
extinguird las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre ofras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19, No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara
Como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total
o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer

posteriommente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en
contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos
e indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los
gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al conirol de calidad intemo de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio
y disefios, asesorias, asi como tedos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion
del objeto coniratado. El Interventor en desarrolio de los trabajos, suministrara
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a fravés de muestreos, cuando
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sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo
control constituye el objeto del presente Confrato sean realizados en

perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y
dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema
de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para
lo cual deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la
documentacién utifizada en tal sistema. Para la definicion de! sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Inierventoria, el
Interventor debera acogerse, como minime, a lo dispuesto en las siguientes
normas de ICONTEC: NTC - ISC de la serie 9000 en sus Gifimas versiones,

entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad
aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes v licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AN por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la gjecucion

dei presente Confratc y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor.

CLAUSULAS.23..  Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o iala
siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones deber& ser noftificado a la otra Parte para que proceda a

consignarlo y sblo a parfir de la notificacion del cambio seran oponibles las
nuevas direcciones.

Si es a la AGENCIA: Calle 242 N° 59 - 42 tore 4, Bogota D.C.,
Colombia 2° piso

St es al Intervenior: calle 77 B N2 57 — 103. Oficina 907. Edificio
_Green Towers.

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por comreo certificado, se entendera notificada
la Parte en [a fecha en la cual se certifique su recibo.

{b) Si es enviada por correo electronico, se entendera nofificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico,
si lo ha enviado con esa opcion; o (i) cuando el destinatario le confirme via
correo electronico el recibo de la comunicacion.
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() Si es enviada por fax, se entenderd notificada con la
confirmacién de envio que expida la magquina a fravés de la cual se envid el
fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el
presente  Confrato, . en la ciudad de Bogoth D.C, a los
FASIEASIS Y S SN de 2 dos {2) originales del

mismo fenor y validez uno para cada P

26 450, 2018

\ DRES FIGUEREDO SERPA
cepresidente de Gestion Contractual
AG A NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

/e el

RAFAEL/DONADO-GEDRIO
Represenfan
CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2015

Proyectt: Lissette Mendoza Téllez — Abogada- GIT de Centratacién- Vicepresidencia Juridica
Revist aspectos juridicos: Gabriel Eduardo Del Toro Benavides-Coordinador GIT de Contratacton-Vicepresidencia Juridi
Uﬂievisé aspectos juridicos: Alfredo Becanegra Vardn/ Vicepresidente Jusidico

evisd aspectos técnicos: Daniel Tenjo Gerente de Proyecto Cametero/ vicepresidencia de Gestion Contracmaﬂ}]\
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