

“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA CUYO OBJETO ES “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, FINANCIACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DEL CORREDOR VIAL BUCARAMANGA – BARRANCABERMEJA – YONDÓ”


**FORMATO 7 OFERTA ECONOMICA
INTERVENTORIA PARA LA CONCESION CORREDOR VIAL BUCARAMANGA –
BARRANCABERMEJA -YONDÓ**

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA	
I. ETAPA PREOPERATIVA	
FASE PRECONSTRUCCIÓN (12 MESES)	
i. Personal	\$ 853.320.000
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 1.877.304.000,00
iii. Otros Costos Directos	\$ 668.252.400,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 2.545.556.400,00
(C) IVA	\$ 407.289.024,00
(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN (1) = (B) + (C)	\$ 2.952.845.424,00
FASE CONSTRUCCIÓN (48 MESES)	
i. Personal	\$ 5.349.600.000
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 11.769.120.000,00
iii. Otros Costos Directos	\$ 3.734.516.800,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 15.503.636.800,00
(C) IVA	\$ 2.480.581.888,00
(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN (2) = (B) + (C)	\$ 17.984.218.688,00
(1) COSTO TOTAL ETAPA PREOPERATIVA (1) = (1)	\$ 2.952.845.424,00
(2) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (2) = (2)	\$ 17.984.218.688,00
II. ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (24 MESES)	
i. Personal	\$ 1.444.860.000
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 3.178.692.000,00
iii. Otros Costos Directos	\$ 1.341.730.400,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 4.520.422.400,00
(C) IVA	\$ 723.267.584,00
(1) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (1) = (B) + (C)	\$ 5.243.689.984,00
(2) COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA	\$ 26.180.754.096,00
VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	
VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN	\$ 246.070.452
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 374.671.223
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 218.487.083

* El Costo Total de la Interventoria no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MIL MILLONES VEINTITRES MIL CIEN (\$26.181.023.100) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido el IVA

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 60 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento.

(2) El valor Mensual de las Fases y de la Etapa de Operación y Mantenimiento, no podrá exceder a los valores mensuales fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 10.


 Edgar Santiago Alba Parra - Representante Legal
CONSORCIO GESAC