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CAPITULO | Introduccién

(a) De conformidad con lo previsto en la Seccidén 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental
del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan
al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de cardcter ambiental. El
componente social de la Gestion Social y Ambiental se regird, en lo que no esté
previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.

(b) La aplicacién de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los demads
documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la

i Parte General.
(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.
¥ E% v g , . . .
@) o o I %er{éral, debera entenderse como obligaciones relativas al componente

ambiental de la Gestién Social y Ambiental, entre ofras, las relacionadas con
los siguientes asuntos:

(i) La prevencién, control, mitigacién, correccion o compensacion de los
~ impactos ambientales del Proyecto.
paus VOR an |
77 (i) Laelaboracién, tramite, obtencién y cumplimiento de la Licencia Ambiental,
el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental -PAGA- y las demas
Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

(iii} Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relacién con el patrimonio cultural y
arqueoldgico de la Nacion.

__(iv)_El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales tenovables,

(v) La explotacién de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados
por la Autoridad Minera.,

(vi) La disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterrénea.
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(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos solidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacion y operacién de campamentos.

(xii) Ocupacién de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacién de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales. ‘

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacién y operacién de centros de control y 4reas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.
(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccién de dreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requetimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos. '

(xxi) Requerimientos y ~demds compensaciones establecidas en los actos
administrativos y demés pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencién de infraestructura perteneciente a otros
proyéectos o empresas; o superposicion de areas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracién de los estudios necesatios para el desmantelamiento y

abandono, y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a
e e e e el OS MISMOS i e e — O S —
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

2.1 Obligaciones generales del Concesionario

(a) El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y por la Autoridad Ambiental,
contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA
y/o demas Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

(b) El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en general
cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permisos, antes de la obtencién
del mismo.

(c) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones

necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacion y obtencién de las Licencias y Permisos, necesarios para la

gjecucion-del-Proyecto. Sinperjuicio-de lo-establecido-enla-Seccién 8. 1-de la
Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacién ni indemnizacién alguna a cargo de
la ANI, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario

en el Contrato de Concesion, salvo en los casos expresamente previstos en el
mismo.

(d) Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucién de la Gestion
Social y Ambiental, en especial, la ejecucién defectuosa o ingjecucion de las
obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos Ambientales y/o
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de cardcter
ambiental. Asi también, serd responsable de cualquier sancién impuesta por la
Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

(e) El Concesionario debera permitir la participacién de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, as{ como de los
demds grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental
y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario

o _deberd desarrollar los pL&SQs_dﬁ_mfeLmamén,_S_Qc1a11zaelon_y:pa1:tlelpaclon_. -

participacién reglamentados, sin perjuicio de los compromisos que se imponen
al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de
caracter ambiental.

§3) El Concesionario presentard dentro de los plazos establecidos para el efecto a
la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable, asi
como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por la
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(h)

Interventoria y/o por la ANL El Concesionario remitird a la Interventorfa y la
ANI en un término méximo de un (1) Dia Habil desde su envio o recepcion,
copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto
con el radicado respectivo; y asi mismo, remitird copia de los documentos

expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias Hébiles siguientes a
la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo
o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el
Concesionario deberd cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto
no se entendera como Compensacién Ambiental.

El Concesionatio respondera sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o

(1)

internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja dela

e_]ecucmn del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la

gjecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad dé las hcenclas, concesiones
o permisos de cualquier tipo.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos'para
ta disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, en
cumplimiento de la Licencia Ambiental, podra solicitar a la Agencia hacer uso
de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura y en'las
normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de
que el Concesionario, previa aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de esta
facultad, los inmuebles serdn expropiados a favor del Estado y el costo, asi
como la gestién asociada a su adquisicién, serdn por cuenta y riesgo del
Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c)
subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer
accidn alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato
por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario serd responsable de la administracién de los inmuebles
requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la d1spos1c1on ﬁnal del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(2)

Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias
y Permisos de caracter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de
acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario debera
estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos
para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental.
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(b)

©

(i)

El Concesionario deberd gestionar todos los tramites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este
sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interaccion con
la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de trémite gestionado.

El Concesionario debera, a su cuenta y tiesgo, determinar la necesidad o no de
acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trAmites de Licencias y Permisos de
cardcter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental
respectiva, En consecuencia, serd obligacién del Concesionario establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarios
para desarrollar ¢! Proyecto.

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo
de todo el, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias Intervenciones.
Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligacién de contar con todas

(D

_Amblental

las Licenciasfnyermisos de-cardcter-ambiental -que-se requietan para-la— —
ejecucion de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso en que las Licencias
y Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una o varias unidades
Funcionales o para el Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las
obligaciones contenidas en el CAPITULO III debera entenderse hecha a estas.

Sera responsabilidad del Concesionatio, por su cuenta y riesgo, adelantar en
todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla
con la Ley Aplicable de cardcter ambiental, y en ‘especial, lo dispuesto por las
Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de cardcter ambiental y su respectivo seguimiento por
parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Seccién
8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario deberd ejecutar el
Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las
obligaciones generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de caracter
ambiental. La Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deber4d mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y de
situaciones particulares que se generen previo y durante el trémite y obtencion
de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental, asf como de otras situaciones
relevantes relacionadas con el componente ambiental de la Gestién Social y

()

El Concesmnarlo debera adelantar a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones
administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con
la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un
tercero que afecte las condiciones medioambientales del Corredor del Proyecto,
y en general, del citado Proyecto.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el tramite y obtencién de las Licencias y Permisos
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de caricter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, asi como los
requerimientos que de estas se deriven.

() Durante la ejecucién del Contrato, se deberd considerar en todos los casos, la
posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad
Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente
ala ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos
de ley dentro del proceso a que haya lugar, Si esto no se cumplicre, la ANI hara
responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha
decisién sea obligada la ANL

(h) El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). El Concesionario serd responsable del cumplimiento de dichos
requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

(i)~ Ceder a la ANI —cltramite o Licencia-y Permiso-en-el-evento-desctito-en-la

Seccién 8.1(d) de la Parte General,

23 Compensaciones Ambientales

(a) Para efectos de este Confrato, las _Compensaciones Ambientales que se definen
en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes: :

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decrcto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan. ' '

(i) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de
la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan,

(ili) Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reagentamientos, de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8. ‘

(b) Las actividades ejecutadas con ocasi6n de las Compensaciones Ambientales

T T ~deberan-llevatse-a-cabo-eilos-precisos-términos y-por-los_tiempos-indicados-

~ por la Autoridad Atiblental e i Licencia—Anibiental:demés-Eicencias=y-

Permisos de cardcter ambiental y/o la Ley Aplicable.

2 4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental

(a) El Concesionario deber4 presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco
(5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del
Contrato de Concesion, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones
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(b)

@

(i)

(v

)

o)

relacionadas con el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental del
Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a

cabo durante el trimestre en relacién con el cumplimiento de las obligaciones

de cardcter ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de carécter
ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcién del avance del Proyecto por Intervencién de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestién
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellas, asi como el cronograma
de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripeién detatlada del estado de todos los trdmites por iniciarse o en
curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.

- {iif)-Informacién sobre el avance de la ejecucién de las medidas establecidasen las

Licencias Ambientales y demds Licencias y Permisos o cualquier otro

documento que aplique, con sus correspondlentes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos,

Informacién sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el petiodo
para efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones
contingentes establece el inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014.

(vii) Registro fotografico o filmico.

(viii) Otra informacién de la Gestién Social y Ambiental que se considere relevante

para el periodo.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendrd diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el
Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren
obsetvaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario tendra
diez (10) Dfas para complementar el documento. En todo caso, la ANI podrd

realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la
Interventorfa.
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2.5 Incumplimiénto

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, daré lugar, ademas de las previstas
por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demas
disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

2.6 Indemnidad

El Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones
ambientales que adquiere en virtud de la celebracién del Contrato y de los
demés instrumentos de gestién ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y (i) de cualquier sancién que llegare a imponer la Autoridad
Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucién del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO Ili Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccién

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(a) El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demds Licencias y Permisos de cardcter ambiental requeridos
para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable,
y en general, mediante los siguientes procedimientos:

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(1) - Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que,
de-acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia
Ambiental, el Concesionario debera dar estricto cumplimiento a
la Ley Aplicable y a la guia vigente de manejo ambiental de

proyecios de 1nfraestructura — sub sector vial-, emitida de forma
conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo
reemplace.

(2) Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de
Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de
cada Unidad Funcional. Para ello, debera considerar lo
establecido en la guia mencionada.

(3) La elaboracién y cumplimiento del PAGA no eximird al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de carécter
ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento
de la Ley Aplicable.

(4) En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar
los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informaci6n disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y
aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guia, que

e ————considere—necesarias;—las—cuales—serdn—asumidas—por—el——————

— Concesionario. -

(5) El Concesionario debera definir todas las Licencias y Permisos
requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las
que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales.
Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo
previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y
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(6)

juridicos establecidos en los formulatios correspondientes, para

lo cual deberd asumir los costos derivados de la evaluacion y
seguimiento ambiental y los correspondientes a los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales
para cada licencia y permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe: '

= Sin perjuicio de lo establecido por la gufa ambiental, contar

con un PAGA no objetado por la Intetventoria, para lo cual
debera:

Presentar dicho documento en el plazo establecido en el
informe del cual trata la Seccion 3.1(b) a la Interventoria.

La Interventoria contarda con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus observaciones
al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se enteridera
que ésta aprueba el PAGA.

El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventorfa dentro de los diez (10)
Dias siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al
PAGA a que haya lugar.

s La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de'las observaciones para objetar o no objetar el
PAGA. Las objeciones que presentare la Interventoria sdlo
podran formularse en atencion al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental.

¢ En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el

7T~ Infefventor en cualquier MOmEnto de 18 etapa de reviston

del PAGA se acudira al Amigable Componedor,

Una vez aptobado por la Interventorfa, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes

dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del
mismo.
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+ El Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual
deberd ser verificado por la Interventoria dentro de los dos
(2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior,

» Disponer de las Licencias y Permisos de caracter ambiental
necesarios para €l desarrollo de las Intervenciones, con los
respectivos soportes de los actos administrativos proferidos
por la Autoridad Ambiental competente.

» Entregar los requerimientos basicos que exige el programa de
salud ocupacional: politica de salud ocupacional, reglamento
de higiene y seguridad industrial, panorama de factores de
riesgo y desarrollo de los subprogramas de salud ocupacional.

e e — ——(ji)—Intervenciones—que—requieran—de—pronunciamiento—sobre—Diagnéstico

Ambiental de Alternativas

(1) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido
en los Articulos 2.2.2.3.4.1. y 2.2.2.3.4.2, del Decreto 1076 de
2015 o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario deberd adelantar la consulta
sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnéstico
Ambiental de Alternativas -DAA- ante la Autoridad Ambiental,
asi como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que,
de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo requieran.

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Ley Aplicable, las siguientes actividades:

» El Congcesionario radicard la solicitud ante la autoridad

- ambiental compelente,sobre la necesidad de llevar a cabo un_

) _ S S U RO L G PN A A=

DAA-del-Proyecto-o=Intervenciénsla-cual-debers-contenerda=——=——==—==

descripcidn, el objetivo y alcance de la Intervencién y su
localizacion mediante coordenadas y planos.

* Sila Autoridad Ambiental establece que la Intervencién no
requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la Licencia
Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la
Seccion 3.1(a)(iii) del presente Apéndice.
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» [En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantar4, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos
de referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley
Aplicable.

* Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas en
el DAA presentado por el Concesionario, este deberd tramitar
y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 3.1(a)(iii) de este Apéndice.

Correrén a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera para
el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion Ambiental y
Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la

4)

)

(6)

Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier etapa del
tramite,

Todo documento o estudio que se presente durante el trdmite y
para la aprobacién del DAA deberd incorporar un contehido

amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario seré el responsable exclusivo
ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento
de sus obligaciones, incluyendo la obtencién de todas las
Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del Proyecto.

El Concesionario debers previo a la presentacion del DAA ala
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoria.

e La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la-

presentacion del DAA para presentar sus observaciones al
mismo.

_ *‘En‘el Caso en'“que dentro—del—plazo antes- menelenaae [ =

Interventoria no formule observacion alguna, se enfendera

que ésta aprueba el DAA.

o El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los quince (15)
Dias siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al
DAA a que haya lugar.
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La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar el
DAA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la gufa ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién
del DAA se acudird al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién del
mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual

debera ser verificado por la Interventoria dentro de los

cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

(D

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de
una Intervenciodn: i} sea necesario la expedicién de una Licencia
Ambiental sin que se requiera consultar a la Autoridad Ambiental
sobre la necesidad de DAA, ii) siendo necesario la consulta a la
Autoridad Ambiental sobre el DAA se ha adelantado el
procedimiento previsto en la Seccién 3.1(a)(ii), el Concesionario
debera adelantar todas las actividades necesarias para su
expedicion, en particular las establecidas a continuacién:

Elaborar todos los documentos de caracter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos
estudios ambientales le serviran de base al Concesionario,

———-para-que-tramite-y-obtenga-la(s)-kicencia(s)~Ambiental(es)-

= Correspondiente(s) de acuerdo con 10s tIminos deé referencia
expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los andlisis, estudios y tramites ambientales a
que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en la
Ley Aplicable.

En el desarrollo de los estudios y demés documentos
necesarios para la obtencioén de la Licencia Ambiental, sin
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perjuicio de su obligacién de cumplir con todos los requisitos
establecidos por la Ley Aplicable, el Concesionario debera
tomar en consideracion los siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentacion de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial . (MAVDT), hoy Ministetio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucién No. 1503 de 2010 y demés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la
Resolucién No. 1552 de 2005 y deméas normas que la
adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual para la asignacién de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la
Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

o TFormatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.

e Compromiso de gestion ambiental a los coniratos de
concesién de proyectos viales de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales —ANLA- siempre que dicha
entidad sea la competente para expedir la Licencia
Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la
misma.

!
i
i
Lol

T e BaboTaT 5 PYSSGATAT A S CDSI0, 108 planes decompensagidn— —— —

exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y
condiciones establecidos por ésta en la Licencia Ambiental,
asf como en los demaés actos administrativos de la misma y
lograr su aprobacion.

« Correrin a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la
Gestion Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las que
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sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio,
prosiga con las diferentes etapas del tramite y expida la
Licencia Ambiental. -As{ también, éste tendrd la
responsabilidad de asumir los recursos téenicos, logisticos y
econdmicos necesarios para el seguimiento ambiental que
realicen las Autoridades Gubernamentales competentes y

cumplir con los requerimientos derivados de dicho
seguimiento.

Con excepcion al mecanismo de distribucion de sobrecostos
para las Compensaciones Ambientales establecido en la
Seccion 8.1 de la Parte General, el Concesionario debera
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades
encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de hacer,
de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental
en la Licencia Ambiental.

El Concesionario deberd previo a la presentacion del EIA a la

e La Interventoria contard con quince (15) Dias desde la

presentacion del EIA para presentar sus observaciones al
mismo.

+ En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se entendera
que ésta aprueba el EIA.

¢ El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los quince (15)
Dias siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al
EIA a que haya lugar.

e La Interventorfa contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar el
EIA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por

—— —parte-del-Concesionario-de-l

os-requisitos-establecidos por— ——m—r—-

a guig ambtental,

¢ En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién
del EIA se acudira al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podré hacer las observaciones que considere pertinentes

Pégina 16 de 25



(b)

©

dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién del
mismo.

e Tl Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual
debera ser verificado por la Interventoria dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo anteriot.

El Concesionario elaborar y presentara a la ANI y al Interventor dentro de los
ciento veinte (120) Dfas siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el trémite y
obtencién de las Licencias Ambientales y demds Licencias y Permisos de
carédcter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracién y
presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendré quince (15)

(d)

(e)

®

Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes:

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al. contenido del
informe, el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar o modificar
el documento. En todo caso, la ANI podra realizar observaciones a dicho
informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se hara
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro de los
tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberé ser verificado por la

Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccion
3.1(b) ser4 competencia del Amigable Componedor.

3.2 Plan de Gestion Integral

——

~Bonito del plan d6 gestion intepral del cual Trat ol Apendice Teonico 2, 56—

deberéan prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asi mismo, este debe
garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas del
Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad pata realizar
las diversas actividades del proyecto cumpliendo la normatividad y estandares
antes mencionados, as{ como las buenas précticas nacionales ¢ internacionales
del subsector vial.
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(b) Asi también, se deberd prever la existencia de un plan de contingencias que dé
respuesta a cualquier imprevisto de orden endégeno o exdgeno que se pueda
presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto,
el Concesionario debera contar con ¢l personal y recursos adecuados para
responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo establecido
en la Ley Aplicable.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccidn

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccidn

(a)

(b)

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y
demss Permisos Ambientales, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en lo dispuesto en la Ley
Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion a
la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la Autoridad
Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General —salvo lo

dispuesto en la Seccion 2.1(g) de este Apéndice para el plan de inversion del
1% -.

(d)

Remitir a la Interventorfa y a la ANL el informe de cumplimiento, ambiental

(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacién a la Autoridad
Ambiental. '

Durante la implementacién de las Intervenciones de 1a Unidad Funcional (etapa
en la que se gjecutara también el PAGA asociado), el Concesionario debera

adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2)-

Auditorfas Integrales con una firma de Auditorfa externa que cuente con
Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial, Estas
Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE de la Empresa
adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los

programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional.

42 Cierre Ambiental

(2)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizaré el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste cvaluara y

(b)

—— Cahififfiata que. a cumplido-con o estipulado-en-la-Ticencia-Ambiental-el-——-

PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion y/o requerimientos
proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es),
y las demas obligaciones de cardcter ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracién los resultados de dicha actividad, el Concesionatio
redactar4 un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una
de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y Permisos, Planes de Compensacién , requerimientos de la Unidad
Funcional para Ja Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, asi como de los
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soportes respectivos, el cual debera ser presentado a la Interventoria y a la ANI
antes del vencimiento del plazo mencionado en el parrafo anterior.

(c) Este documento debera contener como mfnimo el siguiente contenido:

(1) Descripcién de las actividades con el componente ambiental de la Gestidn

Social y Ambiental adelantadas en cada Intervencién de la Unidad Funcional
del proyecto.

(ii) Informacién sobre la ejecucién de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro documento ambiental que

aplique, con sus correspondientes 1nd1cad0res de gestion cualitativos y
cuantitativos.

(iii) Informacién sobre la ecjecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento

- — —————efectuado-por-parte de-cada-una-de-las-Autoridades Ambientales:

(iv) Relacién de la’ correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida
relacionada con el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental
(v) Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del

seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el
inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014

{(vi) Registro fotogréfico o filmico.

(vii) Otra informaci6n que se considere relevante relacionada con el componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental para la Unidad Funcional.

(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

(d) La Interventoria deber pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes a
la presentacién por parte del Concesionario del documento, en relacién con la
existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud del
contenido del documento o a la descripcion de las actividades que lo soportan.

{e) ____En el caso_en que existan_observaciones por_parte—de la_Interventoria,—el————
e e r‘onc'e:s10nane—-debera—respcmderlas =y/o=hacer=las=correcciones—tespectivas ——
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacién de las mismas.
® Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las

respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan el
documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo enire el Concesionario
y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién del documento
de cierre ambiental se acudira al Amigable Componedor.
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(&)

(h)

Una vez aprobado por la Interventorfa, el Informe serd remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacién. La ANI podré hacer las
observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro de Jos tres (3) Dias
siguientes a su comunicacién, lo cual debera ser verificado por la Interventoria
dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.
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5.1

CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operaciéon y Mantenimiento

Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

(@)

(b)

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de
cardcter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades

Ambientales y/o Planes de Compensacién, as{ como en la Ley Aplicable para
dicha Etapa.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que de acuerdo con
la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion

de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la autoridad ambiental; asi
como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los
términos de la Seccidn 8.1 de la Parte General.
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[ () I

CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

El Concesionario podra a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios
proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero
GEI, en el marco de la resolucién 2734 del 29 de diciembre de 2010 o la que la
sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos serdn requisitos obligatorios
para el Concesionario y asumir4 toda la responsabilidad de su ejecucion en
términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y econdmicos), asf como las
consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario podr4 a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la

decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para
el uso eficiente y-ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 0 laque la
sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran de obligatorio
cumplimiento para el Concesionario y por ende éste asumird toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y. recursos (humanos,

- técnicos y econémicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.
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7.1

(a)

CAPITULO VI Cesién de Tramites Existentes

Cesién de tramites de obtencion de Licencia v Permisos adelantados por la ANI,

responsabilidad en relacién con el resultado y contenido de los mismos.

En virtud del articulo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del
Concesionatio, la ANI suscribird los documentos que se requieran de acuerdo
con la Ley Aplicable para la cesién de cualquicra de los trémites de cardcter
ambiental, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posicién de la ANI como
solicitante de los mismos. La ANI no sera responsable del resultado o sentido
de estos trémites, y por medio de la cesién el Concesionario acepta su exclusiva

(b)

(d)

efecto derivado de dicha cesion.

mismo.

la Gestién Social y Ambiental del Proyecto.

El Concesionario deberd aceptar la cesién respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del tramite
respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de cualquier

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las
obras sobre las cuales versan los trdmiites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacién al Proyecto,
0 con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para la ejecucion del

En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
trmites, este se hard exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia,
pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, asi como del
cumplimiento de los mismos de las obligaciones del componente ambiental de

La cesidon no excusard al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una

de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley Aplicable.

Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la cesi6n.
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En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los
trdmites, asi se lo deberd hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30) Dias
~ siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberéd proyectar todos los
documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad



()

(h)

La ANI no serd responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea aceptada
por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacién de la tabla sea
suficiente o completa.

Para los eventos descritos en la Seccién 8.1(e) de la Parte General, el término

respectivo serd contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesién del
tramite.

Vo.Bo. Jairo Fernando Arguello Urrego — Gerente Ambiental y Social - VPRE ¥A

25 NOV. 2015
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