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(@)

(b)

CAPITULOI. Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.2 de la Parte General del Contrato,
el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado
con la identificacién, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de las Redes que
se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apendice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General, la Parte Especial y en la Ley Aplicable, en especial,
en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo
previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se atendera a
lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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(@)

(b)

(©)

CAPITULO Il Identificacion de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar
la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el Proyecto, asi como de
disefar y llevar a cabo las soluciones constructivas necesarias para resolver dicha
afectacion, en los términos del presente Apéndice y de la Seccién 8.2 de la
Parte General, a continuacion se proporciona a titulo informativo un inventario
preliminar de las Redes identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

Esta informacion no podré interpretarse como una sugerencia por parte de la ANI
en relacién con el disefio y/o construccion de las Intervenciones ni con la naturaleza,
alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para resolver la
posible afectacion de las Redes. Asi tampoco este listado constituye una garantia
sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de afectacion con el
desarrollo del Proyecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a) de la
Parte General y en la Secciéon 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario debera
realizar la identificacion e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor
del Proyecto.

Pagina 3 de 16



Tabla 1- Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF 1

Unidad Funcional ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO RED AFECTADA N° DE INTERFERENCIAS
UF1 ALCANOS DE COLOMBIA GAS
ELECTRIFICADORA DEL HUILA RED ELECTRICA

Tabla 2. Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF
2

Unidad Funcional ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO RED AFECTADA N° DE INTERFERENCIAS
ECOPETROL OLEODUCTO 7
UE2 ELECTRIFICADORA DEL HUILA RED ELECTRICA 35
ALCANOS DE COLOMBIA GAS 21
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 3
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Tabla 3. Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF3

El Proyecto no tiene previsto la afectacion de Redes de Servicios Publicos en la UF3

Tabla 4. Servicios Afectados en la Unidad Funcional UF4

Unidad Funcional ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO RED AFECTADA N° DE INTERFERENCIAS
UE4 TELECOM TELEFONIA 1
SURGAS SAE.S.P GAS 1

Tabla 5. Servicios Afectados en la Unidad Funcional
UF5

Unidad Funcional ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO RED AFECTADA N° DE INTERFERENCIAS

TELECOM TELEFONIA 1
UF5

a estudlarI hasta eI momento nos se ha tenldo resguesta por parte de algunas emgresas
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CAPITULO I11. Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes
afectadas por el Proyecto

3.1 Afectacion o interferencia de las Redes

(@) Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada por
una Intervencién cuando por causa o con ocasion de su implementacion se pudieren
causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestacion
del servicio asociada a la misma.

(b) Al detectarse una potencial afectacion a Red, el Concesionario debera
adelantar cualquier actividad constructiva que sea idénea para su solucion,
incluyendo, sin limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.
(i) Proteccion durante construccion de la Red.
(iii)  Proteccion definitiva de la Red.

(iv)  Reposicién de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.

(c) En todo caso, seréa responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencion a una Red y la
solucion técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la
Ley Aplicable.

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacién a las Redes que se puedan afectar
por el Proyecto

3.2.1 En laFase de Preconstrucciéon

(@ El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna
situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberad dar aviso inmediato a la empresa
titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

(b) En la elaboracion de los Estudios de Trazado y Disefio Geomeétrico el
Concesionario debera evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las
Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto
por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1682.
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(©)

Inventario de Redes

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Con anterioridad a la presentacion a la Interventoria de los Estudios de
Trazado y Disefio Geometrico, el Concesionario deberd realizar un
inventario de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del
Proyecto. En la realizacién de dicho inventario, el Concesionario debera
Ilevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la
técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan
verse afectadas por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la
Seccion 3.2.1(b) del presente Apéndice .

Los objetivos del inventario seran:
(1) Ladescripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

(2) Determinar lafecha de instalacion de las Redes y los documentos que
la soportan.

(3) Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus materiales y el
nivel de afectacidn a las mismas por las Intervenciones.

(4) Identificar los prestadores y/u operadores de las Redes.

(5) Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su traslado y/o proteccion de acuerdo con la
Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la propiedad de la
servidumbre o franja por donde transita.

(6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con respecto
al desarrollo del Proyecto.

(7) Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras bajo las
cuales se debe efectuar la solucién, de requerirse, de acuerdo con lo
establecido por la Ley Aplicable, en especial, la Ley 1682 de 2013 y
en este Contrato.

(8) Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacion juridica
0 técnica de la Red.

Entre otras actividades, el Concesionario debera realizar todos los
recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard y
presentara junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un
acta en la que constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor
del Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los soportes
documentales, filmicos o fotograficos respectivos. En particular, el acta
debera contener, como minimo, lo siguiente:
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v)

1)

)

(3)

(4)
(5)

(6)

(")

(8)

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado (tuberias,
ductos, cables), PR de la via de cada punto de afectacion, longitud
afectada y su prestador y/u operador.

La existencia 0 no de convenios vigentes para la proteccion, el
traslado o reubicacion de Redes con los prestadores y/u operadores
de las mismas, asi como la descripcion de las especificaciones y
normativas aplicables a cada Red.

Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en cartas a
escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias para
el estudio de los proyectos de traslado o modificacion, y cuadro de
coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o interferencias
detectadas. La base de georreferenciacion debe establecer la Faja y
el Corredor del Proyecto. Adicionalmente se deberdn presentar en
archivos dwg (autocad) y archivos tipo shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de video.

La cuantificacion de los elementos y componentes de la
canalizacién y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el
estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de
componentes con que cuenta el corredor. Estos deberan incluir las
acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a los
prestadores y/u operadores.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
logrados con los prestadores y/u operadores de las Redes durante el
inventario

Otros aspectos que se evidencien de importancia.

Asi mismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen
denominado ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo
que la ANI provea para tal efecto diligenciado por Unidad Funcional y
por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1)
)
©)

Identificacion del Contrato.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.

Departamento donde se encuentra ubicada la Red.
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(4)

(5)
(6)
(")

(8)
(9)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la
Red.

Ubicacion dando PR inicial a PR final.
Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacion con la wvia, si la Red esta paralela, -cruce,
subterraneo o paralelo.

El uso de la Red.
Razén social del prestador y/u operador de la Red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica, privada,
mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccién del prestador y/u operador de la Red.

Persona 0 &rea de contacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la Red.

Teléfono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicaciébn de la Red, mostrando un PR
cercano y su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacion temporal o
equivalente otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucion y su fecha
de expedicion.

Nombre de la entidad que otorg6 el permiso de ocupacion.
Tipo de servidumbre donde se ubica la Red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes 0 no

aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales como
tipo, material, diametro, entre otros.

Total longitud hallada que estd presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.
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(vi)

(vii)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la longitud
CoN permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no pueden
ubicarse en otra casilla.

Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el inventario.

Describir la posible soluciéon para la afectacion de la Red, y/o la
solucion especifica propuesto por el Concesionario, junto con su
justificacion, incluyendo sus condiciones técnicas, legales y
financieras. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Seccion
3.2.1 (d).

Informacion de quien elaboré y reviso la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por los prestadores y/u
operadores de las Redes.

El  Concesionario  deberd  respetar los  acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion suministrada
o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin perjuicio de lo anterior,
en ningun caso dichos acuerdos de confidencialidad podran impedir
que la ANI tenga acceso a la informacion suministrada o inventariada
en las mismas condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

Esta acta sera puesta en consideracion de la Interventoria como parte de
los Estudios de Trazado y Disefio Geomeétrico.

La suscripcion del acta no libera al Concesionario de:

1)

(2)

Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del Corredor
del Proyecto original y/o se modifique el trazado o disefio
geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del Proyecto
distinto. Esta actualizacion sera consignada en una nueva acta que
seguira lo establecido en la Seccion3.2.1(c) del presente Apéndice.

Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo
con el estado de la técnica, permitan identificar las Redes que
puedan verse afectadas por las Intervenciones o Obras de
Mantenimiento durante todo el Contrato.
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(d)

(viii) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de la

ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de
acuerdo con el estado de la técnica, para la identificacion de la Redes dentro
del Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los
procesos de gestion requeridos por la Ley Aplicable para acordar y
aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al
disefio, costeo, pago e implementacion de la soluciones respectivas, entre
ellos, los requeridos en la Seccion 3.2.1(e) de este Apéndice, con los
prestadores y/u operadores de cada una de las Redes.

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccion
3.2.1(c) de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial
afectacion de una Red, éste debera seguir el procedimiento establecido en
los articulos 47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacién que el Concesionario dirija a los prestadores y/u
operadores debera ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores debera ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco (5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relativo a la
definicion del disefio, costo, construccién y demas condiciones para
realizar la proteccion, el traslado o reubicacion de las Redes, incluyendo
la referida en el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el
Concesionario deberéa solicitar la no objecién del Interventor. Este debera
verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable
y el Contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013,
para la determinacién del valor de los costos asociados a la proteccion,
traslado o reubicacién de las Redes, se aplicaran los valores de mercado
de acuerdo con la regidn en donde se encuentren ubicados o la regulacién
sectorial vigente. Sin embargo, en ningun caso se podréa solicitar, pactar u
obtener remuneracion alguna por costos que han sido recuperados o que
se encuentren previstos dentro de la regulacion sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de
soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc., que deberan
ser anexados al plan de que trata la Seccion 3.2.1(c)del presente
Apéndice.
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(€)

Plan para el traslado y/o manejo de Redes

(i)

(i)

De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 4.2(m) de la Parte
General, el Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el
plazo establecido en dicha Seccidn, el plan para el traslado y/o manejo de
Redes. Dicho plan, contendra la descripcion detallada de las soluciones
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las
Redes identificadas en el inventario, asi como su responsable, el
cronograma de ejecucion de estas y su valor.

Especificamente, el plan debera contener:

1)

@)

(3)

(4)

()

Disefios definitivos de la solucion: Un analisis del tipo de solucién
sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia o afectacion,
asi como incluir el disefio de la solucion seleccionada con detalles
constructivos. En el disefio de la solucién se deben prever los accesos
para el ingreso de maquinaria de las empresas propietarias y/o
administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de actividades
de mantenimiento o reparacion. Dichos disefios deberan llevarse a
cabo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 de la ley 1682 de
2013.

Presupuesto: Un presupuesto que debera referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los disefios
aprobados, i) las actividades del plan de contingencia, iii)
el plan de inversiones, iv) laformade pagoy V) los responsables
del mismo de acuerdo con lo establecido en la Seccidn 8.2(c)
de la Parte General. El presupuesto debera establecer los precios
unitarios de acuerdo con el tipo de solucién por metro lineal y su
justificacion.

Plan de actuacién: En este plan se describiran todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi como el
procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de seguimiento
con los respectivos indicadores de avance.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debid haber sido
aprobado por las empresas administradoras, propietarias 0
prestadoras de la Red en el cual se debera indicar el protocolo
de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la
sefializacion requerida y demas informacion relevante. Lo anterior en
concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2 y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para tal
efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion debe realizarse
por la titular de la Red, se deben registrar las gestiones, acuerdos,
valoracion vy, si es del caso, los pagos realizados por el Concesionario
para la solucion.
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(iii)

(iv)

(6)

Plan de contingencias: En este plan se encontraran los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes para
la atencion de emergencias generadas por dafios en las Redes que
ocurran durante toda la ejecucién del Contrato el cual deberd
mantenerse actualizado, corregido y con mejoras constantes.
Ademas, deberd contemplar los lineamientos y protocolos de las
empresas propietarias y/o administradoras de la Red, asi como los
protocolos de comunicacion de emergencia ante la misma empresa y
ante terceros. Dentro del plan se debera contemplar que en el caso en
que se produzca un dafio a alguna Red ubicada dentro del Corredor
del Proyecto, se deberd describir como se adelantardn seguir los
siguientes procesos:

. Informacion y  coordinacibn con  las  empresas
propietarias y/o administradoras de la red, y a las autoridades
competentes.

. Condiciones de cierre y apertura de los carriles del
Proyecto afectados.

. Auxilio vial.

. Condiciones de cierre de las Redes afectadas.

. Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.

. Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion para
la reparacién del dafio y restitucion del servicio con las
empresas propietarias y/o administradoras de la red.

. Reparacion de sefializacion.

= Retiro de material excedente resultante de dafios a las Redes.

. Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria para
la reparacion de la Red afectada.

. Registrar la investigacion de causas de los dafios
causados en la Red e investigacién de incidentes y/o accidentes
si se presentan.

Siel dafio fuere imputable al Concesionario, los procedimientos
mediante los que se cuantificaran y realizaran los pagos o en su
defecto se activaran los siniestros de las polizas de seguros existentes.

Este plan deberd ser presentado a la Interventoria dentro del plazo

previsto en la Parte Especial.

El Interventor revisara el plan y presentard sus observaciones al mismo

dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo
relacionado con el presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccion
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(f)

@)

de Redes, el Interventor debera verificar que el valor consignado
corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese
momento.

(v)  De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al Informe y
lo remitira a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contara con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor deberd pronunciarse sobre la aprobacion del plan en un
término no mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para las
respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el plan.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de
Preconstruccién, el Concesionario debera adelantar las actividades descritas en la
presente Seccion 3.2.1.

3.2.2 En laFase de Construccion

(@)

El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar alguna
situaciéon irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar aviso inmediato a la empresa
titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.
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(b)

(©)

El Concesionario deberd adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el
plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar
directamente. Asi mismo, debera adelantar todas las gestiones necesarias para que
las empresas prestadora y/u operadora de la Red lleven a cabo el traslado y/o
proteccion de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan en
coordinacion con la ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i)

(i)

(i)

(iv)

v)

Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario debera
presentar un informe de inventario en el cual se describirdn de forma
detallada las actividades de proteccion y/o traslado desarrolladas sobre las
Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi como las
actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado
y/o manejo de las Redes.

Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:

(1) La descripcion de cada una de las actividades de traslado y/o
proteccién llevadas a cabo por el Concesionario o por la empresas
prestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

(3) EIl estado de las Redes objeto de las actividades de traslado y/o
proteccién y de aquellas que estando dentro del Corredor del Proyecto
con ocasion al procedimiento previsto en la Ley 1682 de 2013 no
requerian de actividad de traslado y/o proteccion alguna.

(4) En general, una descripcion de todas las actividades realizadas
por el Concesionario encaminadas a dar cumplimiento a lo
establecido en el plan para el traslado y/o proteccion de Redes.

(5) Los soportes documentales, fotograficos, filmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo.

El Interventor revisara el informe y presentard sus observaciones al
mismo dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion al informe y
lo remitira a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contard con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor deberd pronunciarse sobre su no objecion del informe en un
término no mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para las
respuestas a las observaciones formuladas por la ANI.



(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos
indicados, se entendera que no objeta el informe.

(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia
sera resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3 En laEtapade Operacion y Mantenimiento

(@)

(b)

El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna situacién irregular o sospechosa
que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto,
deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia
de Carreteras.

En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de
Operacién y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o
proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario debera
adelantar todas las actividades descritas en las Secciones3.2.1(c), 3.2.1(d) y
3.2.1(e)del presente Apéndice en los plazos determinados para tal efecto por el
Interventor.



4.1

4.2

CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Sin_perjuicio de la obligacion a cargo del Concesionario de cumplir con lo
dispuesto _en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la
identificacion, inventario, manejo, proteccién y/o traslado de todas las Redes que se
vean afectadas por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de Ecopetrol S.A
gue transporten hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial y/o subsidiaria de aquella
sociedad) -siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en este Contrato y en la
Ley Aplicable-, el Concesionario podra, a su cuenta y riesgo, tomar en cuenta el
contenido del documento denominado “Tipos de interferencias y Costos”
elaborado por Ecopetrol y que se relaciona _como Anexo 1 al presente
documento

En todo caso, lo dispuesto en la Seccion 4.1 anterior no liberara al Concesionario del
cumplimiento de todas vy cada una de las obligaciones contenidas en este Apéndice,
en el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 vy/o, en general, la Ley Aplicable.




