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1 CAPÍTULO I   Introducción 
 
 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del Contrato, el 

presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones 

contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley 

Aplicable de carácter ambiental. El componente social de la Gestión Social y Ambiental 

se regirá, en lo que no esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8. 

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse 

alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos 

contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General. 

 

(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse 

aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del Contrato. 

 

(d) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental 

de la Gestión Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con los siguientes 

asuntos: 

 
(i)          La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los 

impactos ambientales del Proyecto. 

 
(ii) La  elaboración,  trámite,  obtención     y  cumplimiento  de  la  Licencia 

Ambiental, el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y las 

demás Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 
(iii) Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia-ICANH- y la Ley Aplicable en relación con el patrimonio cultural y 

arqueológico de la Nación. 

 
(iv) El   uso,   aprovechamiento   y/o   movilización   de   recursos   naturales 

renovables. 

 
(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de 

terceros. Teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser 

otorgados por la Autoridad Minera. 

 

(vi) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros 

 
(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea. 

 
(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces. 

 
 

(ix) Vertimientos sólidos y líquidos. 
 
 

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido. 

 
(xi) Instalación y operación de campamentos. 

 



 

 

(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 
 

 
(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros 

materiales. 

 
(xiv) Aprovechamiento forestal.  

 
(xv) Transporte de materiales. 

 
(xvi) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio. 

 
 

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo. 
 

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

 
(xix) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos. 

 
(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y 

requerimientos. 

 
(xxi) Requerimientos y  demás compensaciones establecidas en los actos 

administrativos y demás pronunciamientos de las Autoridades Competentes. 

 
(xxii) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros 

proyectos o empresas; o superposición de áreas con otros proyectos. 

 
(xxiii) Elaboración de los estudios necesarios para el desmantelamiento y abandono 

y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 CAPÍTULO II   Obligaciones Generales 

 

 Obligaciones generales del Concesionario 
 
 

(a) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales 

establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la 

Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demás Licencias y 

Permisos de carácter ambiental. 

 

(b) El Concesionario se abstendrá de  adelantar  Intervención  alguna,  y  en general 

cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtención del 

mismo. 

 

(c) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias 

para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la tramitación y 

obtención de las Licencias y Permisos, necesarios para la ejecución del Proyecto. Sin 

perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de 

estas obligaciones por parte del Concesionario no generará compensación ni 

indemnización alguna a cargo de la ANI, ni será admitido como causal eximente de 

responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el 

Concesionario en el Contrato de Concesión, salvo en los casos expresamente previstos 

en el mismo. 

 

(d) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos 

en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será responsable de los pasivos 

originados por la inadecuada ejecución de la Gestión Social y Ambiental, en especial, 

la ejecución defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en las Licencias 

y Permisos Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley 

Aplicable de carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción 

impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto. 

 

(e) El Concesionario deberá permitir la participación de las organizaciones que representan 

a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como de los demás grupos de 

interés, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental y/o en las Licencias y 

Permisos. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario deberá desarrollar los procesos 

de información, socialización y participación comunitaria, consulta previa (en caso de 

requerirse), o demás mecanismos de participación reglamentados, sin perjuicio de los 

compromisos que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las 

Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 

(f) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto a la ANI, 

la Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los documentos establecidos 

por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable, así como, los que le sean solicitados 

por las Autoridades Ambientales, por la Interventoría y/o por la ANI. El Concesionario 

remitirá a la Interventoría y la ANI en un término máximo de un (1) Día Hábil 

desde su envío o recepción, copia de todo documento o dirigido a la Autoridad 

Ambiental junto con el radicado respectivo; y así mismo, remitirá copia de los 

documentos expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Días Hábiles 

siguientes a la expedición. 

 

(g) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o 

cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario 



 

 

deberá cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre 

plan de inversión del 1% de que trata el artículo 43 de la ley 99 de 1993 o la norma que 

lo modifique o sustituya. Dicho monto no se entenderá como Compensación 

Ambiental  
 

(h) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, 

laboral o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier 

evento imputable a éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades 

ambientales asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las 

licencias, concesiones o permisos de cualquier tipo. 

 
(i) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la 

disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de 

la Licencia Ambiental, podrá solicitar a la Agencia hacer uso de la facultad contenida 

en el artículo 19 de la Ley de Infraestructura y en las normas que la reglamenten, 

complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa 

aprobación de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles serán 

expropiados a favor del Estado y el costo, así como la gestión asociada a su adquisición, 

serán por cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 

8.1 literal (c) subnumeral (i) de la Parte General del contrato, sin que por ello pueda 

ejercer acción alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato 

por eventos surgidos por esta causa. 

 
El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos 

para la disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, hasta que la 

Agencia determine la disposición final del mismo. 
 

 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 
 
 

(i). Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias y Permisos 

de carácter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con la Ley 

Aplicable. En consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, evaluar y desarrollar todas 

las medidas y procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable 

en materia ambiental. 

 

(ii). El Concesionario deberá gestionar todos los trámites administrativos ante la Autoridad 

Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este sentido, 

e l Concesionario asume entera responsabilidad de su interacción con la autoridad Ambiental 

competente para cada tipo de trámite gestionado. 

 

(iii). El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de acuerdo con 

la Ley Aplicable de iniciar los trámites de Licencias y Permisos de carácter ambiental con 

respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental respectiva. En consecuencia, será 

obligación del Concesionario establecer: 

 
(i). La naturaleza de las Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios para 

desarrollar el Proyecto, y; 

(ii). Su  alcance,  en  lo  pertinente  a  determinar  si  son  solicitadas  para  el 

desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o 

varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su 

obligación de contar con todas las Licencias y Permisos de carácter ambiental 

que se requieran para la ejecución de todo el Proyecto. En consecuencia, en el 

caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas para varias 



 

 

Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el Proyecto, la 

referencia a Intervención que se hace en las obligaciones contenidas en el 

CAPÍTULO III deberá entenderse hecha a éstas. 

       

(iv). Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las etapas 

del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable de 

carácter ambiental,  y en  especial,  lo dispuesto por las Autoridades Ambientales en las 

respectivas Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental y en su 

respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido 

en la Sección 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario deberá ejecutar el 

Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones 

generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de carácter ambiental. La Interventoría 

será responsable de seguir el cumplimiento de los compromisos ambientales, por lo que el 

Concesionario deberá mantenerla permanentemente informada, anticipadamente, de los 

procesos, del avance y de situaciones particulares que se generen previo y durante el trámite 

y obtención de las Licencias y Permisos de carácter ambiental, así como de otras situaciones 

relevantes relacionadas con el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(v). El  Concesionario  deberá  adelantar,  a  su  cuenta  y  riesgo,  todas  las actuaciones 

administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado – de acuerdo con la Ley 

Aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte 

las condiciones medioambientales del Corredor del Proyecto, y en general, del  Proyecto. 

 

(vi). El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o documentos 

requeridos para el trámite y obtención de las Licencias y Permisos de carácter ambiental 

y/o las modificaciones a que haya lugar, así como los requerimientos que de éstas se deriven. 

 

(vii). Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la posibilidad de 

que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y por lo tanto el 

Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso 

del derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto 

no se cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las medidas o acciones que 

en virtud de dicha decisión sea obligada la ANI. 

 

(viii). El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la 

Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). El Concesionario 

será responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus contratistas y 

subcontratistas. 

 

(ix). Ceder a la ANI el trámite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la Sección 8.1 (e) 

de la Parte General. 

 

 Compensaciones Ambientales 

 

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen en la Parte 

General corresponderán, exclusivamente, a las siguientes: 

 
(i).     Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales 

establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
(ii).     Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de la 

Resolución No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 



 

 

Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, 

complementen o sustituyan, 

 
(iii).     Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de 

acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8. 

 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión de las Compensaciones Ambientales deberán 

llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la Autoridad 

Ambiental en la Licencia Ambiental, demás Licencias y Permisos de carácter ambiental 

y/o la Ley Aplicable. 

 

 Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 
 
 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) 

primeros Días de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato de 

concesión, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. 

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante 

el trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental del 

Contrato y de las Licencias y Permisos de carácter ambiental. Entre otros, el informe 

deberá contener: 

 
(i).    Descripción del avance del Proyecto por Intervención de cada Unidad 

Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestión Social 

y Ambiental adelantadas en cada una de ellas, así como el cronograma de 

actividades a desarrollar para el trimestre siguiente. 

 
(ii).     Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en 

curso relacionados con la obtención de Licencias y Permisos. 

 

(iii).     Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en las 

Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos o cualquier otro 

documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión 

cualitativos y cuantitativos. 

 
(iv).    Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento 

a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte 

de cada una de las Autoridades Ambientales. 

 
(v).     Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 
(vi).     Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo. 

 
(vii).     Registro fotográfico o fílmico. 

 
(viii).     Otra información de la Gestión Social y Ambiental que se considere relevante 

para el periodo. 

 
(ix).    Soportes de la información antes señalada. 

 
 



 

 

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor 

tendrá diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y 

realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios 

al contenido del informe, el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el 

documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dichos informes una vez 

estos sean no objetados por la Interventoría. 
 

 Incumplimiento 

 
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestión 
Social y Ambiental, dará lugar, además de las previstas por la Ley aplicable, a las consecuencias 
previstas en la parte Especial y demás disposiciones concordantes del Contrato de Concesión. 

  Indemnidad 
 
 
El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que 
adquiere en virtud de la celebración del Contrato y de los demás instrumentos de gestión ambiental 
aplicables, ante la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sanción que llegare a imponer la 
Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecución del presente 
Contrato por causas imputables a éste. 



 

 

 

3 CAPÍTULO III   Obligaciones Durante La Fase de Preconstrucción 
 

  Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias Ambientales  

y  demás   Licencias   y  Permisos  de  carácter  ambiental requeridos para el 

desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable, y en general, 

mediante los siguientes procedimientos: 

 

(i). Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental 
 

(1) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo 

con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario 

deberá dar estricto cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guía vigente de 

manejo ambiental de proyectos de infraestructura – sub sector vial-, emitida 

de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo reemplace. 

 

(2) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de 

la Guía Ambiental (PAGA) o documento equivalente, de forma previa al 

inicio de las Intervenciones de cada Unidad Funcional. Para ello, deberá 

considerar lo establecido en la guía mencionada. 

 

(3) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del 

cumplimiento de obligaciones de carácter ambiental adicionales que sean 

necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable. 

 

(4) En  este  sentido,  el  Concesionario  tiene  la  obligación  de elaborar los 

estudios ambientales a que haya lugar considerando la información disponible 

y la que deba generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley 

Aplicable, así  como  diseñar  y aplicar  las  medidas  adicionales  a  las 

exigidas por la guía, que considere necesarias, las cuales serán asumidas por el 

Concesionario. 

 

(5) El Concesionario deberá definir todas las Licencias y Permisos requeridos 

para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las que apliquen por el 

uso y aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el 

Concesionario debe iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad 

Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo 

previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y jurídicos 

establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual deberá asumir 

los costos derivados de la evaluación y seguimiento ambiental y los c 

orrespondientes a los requerimientos establecidos por las Autoridades 

Ambientales para cada Licencia y Permiso. 

 

(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el Concesionario 

debe: 

 

 Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, contar con un 

PAGA no objetado por la Interventoría, para lo cual deberá: 

 
 Presentar dicho documento en el plazo establecido en el informe del 

cual trata la Sección 3.1 (b) a la Interventoría. 



 

 

 

 La Interventoría contará con diez (10) Días desde la presentación del 

PAGA para presentar sus observaciones al mismo. 

 
 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no 

formule observación alguna, se entenderá que ésta aprueba el PAGA. 

 

 El   Concesionario   deberá   dar   respuesta   a   las observaciones 

presentadas por la Interventoría dentro de los diez (10) Días siguientes 

a su recepción incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar. 

 
 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la recepción de las 

observaciones para objetar o no objetar el PAGA. Las objeciones que 

presentare la Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los requisitos establecidos 

por la guía ambiental. 

 
 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en 

cualquier momento de la etapa de revisión del PAGA se acudirá al 

Amigable Componedor. 

 
 Una vez aprobado por la Interventoría, el PAGA será remitido a la 

ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI podrá hacer    las    

observaciones    que    considere pertinentes dentro de los quince (15) 

Días siguientes a la recepción del mismo. 

 
 El  Concesionario  deberá  atender  las  observaciones dentro de los tres 

(3) Días siguientes a su comunicación,  lo  cual  deberá  ser  verificado  

por  la Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento 

del plazo anterior. 

 

 Disponer de las   Licencias   y Permisos de carácter ambiental 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones, con los respectivos 

soportes de los actos administrativos proferidos por la Autoridad 

Ambiental competente. 

 
 Entregar   los   requerimientos   básicos   que   exige   el programa de 

salud ocupacional: política de salud ocupacional, reglamento de 

higiene y seguridad industrial, panorama de factores de riesgo y 

desarrollo de los subprogramas de salud ocupacional. 

 

(ii).    Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnóstico Ambiental 

de Alternativas 

 

(1) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido en los 

Artículos 17 y 18 del Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo sustituya, 

modifique, adicione o complemente, el Concesionario deberá adelantar la 

consulta sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnóstico Ambiental 

de Alternativas –DAA- ante la Autoridad Ambiental, así como su desarrollo 

para llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, 

así lo requieran. 

 

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento 

sobre la necesidad de adelantar un DAA, el Concesionario deberá adelantar, 

por su cuenta y riesgo, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la Ley Aplicable, las siguientes actividades: 



 

 

 

 El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad ambiental 

competente, sobre la necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o 

Intervención, la cual deberá contener la descripción, el objetivo y alcance 

dela Intervención y su localización mediante coordenadas y planos. 

 

 Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención no requiere 

DAA, el Concesionario, deberá solicitar la Licencia Ambiental del 

Proyecto de acuerdo con lo establecido en la Sección 3.1(a) (iii) del 

presente Apéndice. 

 

 En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar 

un DAA, el Concesionario así lo adelantará, a  su  cuenta  y  riesgo,  de  

acuerdo  con  los términos de referencia que la Autoridad Ambiental 

expida y la Ley Aplicable. 

 

 Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable 

por alguna de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el 

Concesionario, éste deberá tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de 

acuerdo con lo establecido en la Sección 3.1(a) (iii) de este Apéndice. 
 
 

(3) Correrán   a   cargo   del   Concesionario   todas   las   tasas, contribuciones 

y, en general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de sus 

obligaciones en la Gestión Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las 

necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier 

etapa del trámite. 

 

(4) Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y para la 

aprobación del DAA deberá incorporar un contenido amplio y suficiente, con 

la calidad y cantidad requerida por la Autoridad Ambiental. 

 

(5) En cualquier caso, el Concesionario será el responsable exclusivo ante la 

Autoridad Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, 

incluyendo la obtención de todas las Licencias y Permisos requeridos para el 

desarrollo del Proyecto. 

 

(6) El Concesionario deberá previo a la presentación del DAA a la Autoridad 

Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con quince (15) Días desde la presentación del 

DAA para presentar sus observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no 

formule observación alguna, se entenderá que ésta aprueba el DAA. 

 

 El   Concesionario   deberá   dar   respuesta   a   las observaciones 

presentadas por la Interventoría dentro de los quince (15) Días siguientes 

a su recepción incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar. 

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la recepción de las 

observaciones para objetar o no objetar el DAA. Las objeciones que 

presentare la Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los requisitos establecidos 

por la guía ambiental. 

 



 

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en 

cualquier momento de la etapa de revisión del DAA se acudirá al Amigable 

Componedor. 

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será remitido a la ANI 

dentro de los cinco (5) Días. La ANI podrá hacer    las    observaciones    

que    considere pertinentes dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

recepción del mismo. 

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los cinco (5) 

Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los cinco (5) Días siguientes al vencimiento del 

plazo anterior. 

 

(iii). Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una 

Intervención: i) sea necesario la expedición de una Licencia Ambiental sin 

que se requiera consultar a la Autoridad Ambiental sobre la necesidad de 

DAA, ii) siendo necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA 

se ha adelantado el procedimiento previsto en la Sección 3.1(a)(ii), el 

Concesionario deberá adelantar todas las actividades necesarias para su 

expedición, en particular las establecidas a continuación: 

 

 Elaborar todos los documentos de carácter ambiental necesarios para el 

desarrollo de las Intervenciones. Estos estudios ambientales le servirán de 

base al Concesionario, para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) 

Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo con los términos de 

referencia expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable. 

 

 Elaborar   todos    los    análisis,    estudios    y   trámites ambientales a 

que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley 

Aplicable. 

 

 En el desarrollo de los estudios y demás documentos necesarios para la 

obtención de la Licencia Ambiental, sin perjuicio de su obligación de 

cumplir con todos los requisitos establecido por la Ley Aplicable, el 

Concesionario deberá tomar en consideración los siguientes documentos: 
 

 Términos de referencia expedidos por la Autoridad Ambiental para el 

respectivo trámite. 

 

 Metodología general para la presentación de estudios ambientales del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada 

mediante la Resolución No. 1503 de 2010 y demás normas que la 

adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Manual de seguimiento ambiental de proyectos del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la 

Resolución No. 1552 de 2005 y demás normas que la adicionen, sustituyan 

o modifiquen 

 



 

 

 Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad, establecida por medio de la Resolución No. 1517 del de 2012 

del MADS y demás normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Formatos para la solicitud de permisos y concesiones vigentes para el uso 

y aprovechamiento de recursos naturales, expedidos por la Autoridad 

Competente. 

 

 Compromiso de gestión ambiental a los contratos de concesión de 

proyectos viales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA- siempre que dicha entidad sea la competente para expedir la 

Licencia Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la misma. 

 

 Elaborar   y   presentar   a   su   costo,   los   planes   de compensación 

exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y condiciones 

establecidos por ésta en la Licencia Ambiental, así como en los demás 

actos administrativos de la misma y lograr su aprobación. 

 

 Correrán  a  cargo  del  Concesionario  todas  las  tasas, contribuciones 

y, en general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de 

sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental y Social del 

Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad 

Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes etapas del trámite y 

expida la Licencia Ambiental. Así también, éste tendrá la 

responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos 

necesarios para el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades 

Gubernamentales   competentes   y   cumplir   con   los requerimientos 

derivados de dicho seguimiento. 

 

 Con   excepción   al   mecanismo   de   distribución   de sobrecostos para 

las Compensaciones Ambientales establecido en la Sección 8.1 de la Parte 

General, el Concesionario deberá adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, 

todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones 

de hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en 

la Licencia Ambiental. 

 

 

(2) El Concesionario deberá previo a la presentación del EIA a la Autoridad 

Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con quince (15) Días desde la presentación del 

EIA para presentar sus observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no 

formule observación alguna, se entenderá que ésta aprueba el EIA. 

 

 El   Concesionario   deberá   dar   respuesta   a   las observaciones 

presentadas por la Interventoría dentro de los quince (15) Días siguientes 

a su recepción incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar. 

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la recepción de las 

observaciones para objetar o no objetar el EIA. Las objeciones que 

presentare la Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los requisitos establecidos 

por la guía ambiental. 



 

 

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en 

cualquier momento de la etapa de revisión del EIA se acudirá al Amigable 

Componedor. 

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el EIA será remitido a la ANI 

dentro de los cinco (5) Días. La ANI podrá hacer    las    observaciones    

que    considere pertinentes dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

recepción del mismo. 

 

 El  Concesionario  deberá  atender  las  observaciones dentro de los cinco 

(5) Días siguientes a su comunicación,  lo  cual  deberá  ser  verificado  por  

la Interventoría dentro de los cinco (5) Días siguientes al vencimiento del 

plazo anterior. 

 
(b) El Concesionario elaborará y presentará a la ANI y al Interventor dentro de los ciento 

veinte (120) Días siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que contenga la forma, 

mecanismos y cronogramas previstos para el trámite y obtención de las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios para el 

Proyecto, así como la elaboración y presentación de los PAGA. 

 
(c) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) Días 

para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes. 

 

(d) En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el 

Concesionario tendrá diez (10) Días para  complementar  o modificar el documento. En 

todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dicho informe una vez estos sean no 

objetados por la Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince (15) Días siguientes a 

la recepción del mismo. 

 
(e) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres (3) 

Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría 

dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 
(f) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Sección 3.1 (b) será 

competencia del Amigable Componedor. 
 

 Plan de Gestión Integral 
 
 
(a) Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberá prever 

los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio 

ambiente y comunidad. Así mismo, se deberá obligar a que todos los profesionales, 

contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad 

y capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la 

normatividad y estándares antes mencionados, así como las buenas prácticas nacionales 

e internacionales del subsector vial. 

 

(b) Así también, se deberá prever la existencia de un plan de contingencias que dé respuesta 

a cualquier imprevisto de orden endógeno o exógeno que se pueda presentar para el 

cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto, el Concesionario deberá 

contar con el personal y recursos adecuados para responder de manera efectiva a estas 

situaciones, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable. 
 
 
 



 

 

4 CAPÍTULO IV   Obligaciones durante la Fase de Construcción 

 

 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 
 
 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con 

lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y demás Permisos 

Ambientales, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o planes de 

compensación, así como en lo dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de 

Construcción. 

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión a la 

prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental; 

así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los 

términos de la Sección 8.1 de la Parte General salvo lo dispuesto en la Sección 2.1 (g) de 

este Apéndice para el plan de inversión del 1%. 

 

(c) Remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental (ICA) dentro 

de los dos (2) Días siguientes a su presentación a la Autoridad Ambiental. 

 

(d) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa en la 

que se ejecutará también el PAGA asociado), el Concesionario deberá adelantar al 

menos dos auditorías integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorías Integrales con 

una firma de Auditoría externa que cuente con Auditores con experiencia en auditorías de 

obras de infraestructura vial. Estas Auditorías son independientes a las del Sistema de 

Gestión HSE de la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la 

eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad 

Funcional. 
 

 Cierre Ambiental 
 
 

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una 

de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el “cierre 

ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluará y confirmará que ha cumplido 

con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, planes 

de compensación, requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), y las demás obligaciones de carácter ambiental previstas 

por la Ley Aplicable. 

 

(b) Teniendo   en   consideración   los   resultados   de   dicha   actividad,   el Concesionario 

redactará un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una de las 

obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, 

Planes de Compensación, requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa 

Preoperativa y la Ley Aplicable, así como de los soportes respectivos, el cual deberá ser 

presentado a la Interventoría y a la ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en 

el párrafo anterior. 

 

(c) Este documento deberá contener como mínimo el siguiente contenido: 

 

(i). Descripción de las actividades con el componente ambiental de la gestión social y 

ambiental adelantadas en cada Intervención de la Unidad Funcional del proyecto. 

 



 

 

(ii). Información sobre la ejecución de las medidas establecidas en las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento ambiental que aplique, 

con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos. 

 

(iii). Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento a 

los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de 

cada una de las Autoridades Ambientales. 

 

(iv). Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el   

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(v). Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados.  

 

(vi). Registro fotográfico o fílmico. 

 

(vii). Otra   información   que   se   considere   relevante   relacionada   con   el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad Funcional. 

 

(viii). Soportes de la información antes señalada. 

 

(d) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

presentación por parte del Concesionario del documento, en relación con la existencia 

de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud del contenido del 

documento o a la descripción de las actividades que lo soportan. 

 

(e) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el Concesionario 

deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) Días 

a la comunicación de las mismas. 

 

(f) Si dentro de los cinco (5) Días el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas 

y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de cierre 

ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier 

momento de la etapa de revisión del documento de cierre ambiental se acudirá al 

Amigable Componedor. 

 

(g) Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI dentro de los 

cinco (5) Días siguientes a su aprobación. La ANI podrá hacer las observaciones que 

considere pertinentes dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción del 

mismo. 

 

(h) El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) Días 

siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría dentro 

de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 CAPÍTULO V Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con 

lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de carácter ambiental, el 

PAGA, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o planes de compensación, 

así como en la Ley Aplicable para dicha Etapa. 

 
Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que de acuerdo con la Ley Aplicable 
se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental, 
incluyendo aquellas relacionadas con la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento 
que cobre la autoridad ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General.  

  



 

 

6 CAPÍTULO VI.  Otras Obligaciones del Concesionario 
 
 

(a) El Concesionario podrá a su discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la decisión voluntaria 

de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios proyectos tendientes a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero GEI, en el marco de la resolución 2734 del 29 de 

diciembre de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de 

su aprobación, el  cumplimiento  de estos  proyectos  serán requisitos obligatorios para el 

Concesionario y asumirá toda la responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos 

(humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento.  

 

(b) El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la decisión 

voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para el uso eficiente y 

ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No 

obstante lo anterior, al momento de su aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán 

de obligatorio cumplimiento para Concesionario y por ende éste asumirá toda la 

responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y 

económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7 CAPÍTULO VII.  Cesión de trámites existentes 

 

 Cesión de trámites de obtención de Licencia y Permisos adelantados por la ANI. 
 
 

(a) En virtud del artículo 34 del Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo sustituya, 

modifique, adicione o complemente, previa solicitud del Concesionario, la ANI 

suscribirá los documentos que se requieran de acuerdo con la Ley Aplicable para la 

cesión de cualquiera de los trámites de carácter ambiental, para que éste, a su exclusiva 

cuenta y riesgo, asuma la posición de la ANI como solicitante de los mismos.  La 

ANI no será responsable del resultado o sentido de estos trámites, y por medio de la 

cesión el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relación con el resultado 

y contenido de los mismos. 

 

(b) El Concesionario deberá aceptar la cesión respectiva sin reserva alguna, haciéndose 

titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del trámite respectivo. 

Adicionalmente, deberá mantener a la ANI indemne de cualquier efecto derivado de 

dicha cesión. 

 

(c) No podrá entenderse que las características, el alcance y las condiciones de las obras 

sobre las cuales versan los trámites constituyen recomendaciones constructivas o de 

diseño de la ANI al Concesionario con relación al Proyecto, o con respecto al alcance o 

naturaleza de las Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental 

necesarias para la ejecución del mismo. 

 

(d) En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos trámites, éste 

se hará exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia, pertinencia y calidad de 

los documentos objeto de los mismos, así como del cumplimiento los mismos de las 

obligaciones del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. 

 

(e) La cesión no excusará al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones del Contrato y sus Apéndices, así como de la Ley Aplicable. 

 

(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los 

trámites así se lo deberá hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30) Días siguientes 

a la Fecha de Inicio, para lo cual deberá proyectar todos los documentos y desarrollar 

todas las gestiones necesarias ante la Autoridad Ambiental que permitan el 

perfeccionamiento de la cesión. 

 

(g) La ANI no será responsable de la posibilidad, o no, de que los trámites se puedan ceder 

de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesión sea aceptada por la Autoridad 

Ambiental respectiva, o de que la información de los trámites sea suficiente o completa. 
 

(h) Para los eventos descritos en la Sección 8.1 (e) de la Parte General, el término 

respectivo será contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesión del trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tramites en curso:  

 

Unidad Funcional 1 

 
Sector: El Juncal-Neiva 

Norte 

Sector: Conexión Neiva 

Norte 

Tipo de Intervención 

puesta a consideración de 

la Autoridad Ambiental 

Mejoramiento Rehabilitación 

Estado de Trámite 

No requiere licenciamiento 

ambiental, (según el decreto 

2041 de 2014). 

Para mejoramiento, 

rehabilitación y mantenimiento 

de vías se deberá elaborar el 

Programa de Adaptación a la 

Guía Ambiental – PAGA y 

tramitar los permisos de uso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales de acuerdo con lo 

reglamentado en la ley 99 de 

1993. 

1) Programa de Adaptación de 

la Guía Ambiental ya 

elaborado (PAGA). 

2) Se deberán tramitar los 

permisos de uso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales de acuerdo con lo 

reglamentado en la ley 99 de 

1993. 

No requiere licenciamiento 

ambiental, (según el decreto 

2041 de 2014). 

Para mejoramiento, 

rehabilitación y mantenimiento 

de vías se deberá elaborar el 

Programa de Adaptación a la 

Guía Ambiental – PAGA y 

tramitar los permisos de uso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales de acuerdo con lo 

reglamentado en la ley 99 de 

1993. 

1) Programa de Adaptación de 

la Guía Ambiental ya 

elaborado (PAGA). 

2) Se deberán tramitar los 

permisos de uso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales de acuerdo con lo 

reglamentado en la ley 99 de 

1993. 

 

 

 

Unidad Funcional 2 

 Sector: Neiva Norte-Aipe 

Tipo de Intervención 

puesta a consideración de 

la Autoridad Ambiental 

Rehabilitación y Ampliación a doble Calzada 

Estado de Trámite 

La Ampliación a Doble Calzada por ser adosada a la 

existente requerirá bajo el marco del contrato de 
concesión, que se solicite a la ANLA pronunciamiento 

sobre la aplicación del Decreto 769 de 2014 para 
Mejoramiento. En caso de respuesta positiva se deberá 
efectuar PAGA y solicitar permisos ambientales ante la 
ANLA; y en caso contrario se deberá tramitar licencia 

ambiental. 
 

Se requiere Programa de Adaptación de la Guía Ambiental 

ya elaborado (PAGA) para la rehabilitación de la calzada 
existente. 



 

 

. 

1) Se elaboraron los Lineamientos del Estudio de 
Impacto Ambiental como base para la 

presentación del futuro EIA. 

 

 

 

 

 

Unidad Funcional 3 

 Sector: Aipe-Saldaña Sector: Paso por Saldaña 

Tipo de Intervención 

puesta a consideración de 

la Autoridad Ambiental 

Rehabilitación Rehabilitación 

Estado de Trámite 

No requiere licenciamiento 

ambiental, (según el decreto 

2041 de 2014). 

Para mejoramiento, 

rehabilitación y mantenimiento 

de vías se deberá elaborar el 

Programa de Adaptación a la 

Guía Ambiental – PAGA y 

tramitar los permisos de uso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales de acuerdo con lo 

reglamentado en la ley 99 de 

1993. 

 

1) Programa de Adaptación de 

la Guía Ambiental ya 

elaborado (PAGA). 

2) Se deberán tramitar los 

permisos de uso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales de acuerdo con lo 

reglamentado en la ley 99 de 

1993. 

No requiere licenciamiento 

ambiental, (según el decreto 

2041 de 2014). 

Para mejoramiento, 

rehabilitación y mantenimiento 

de vías se deberá elaborar el 

Programa de Adaptación a la 

Guía Ambiental – PAGA y 

tramitar los permisos de uso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales de acuerdo con lo 

reglamentado en la ley 99 de 

1993. 

1) Programa de Adaptación de 

la Guía Ambiental ya 

elaborado (PAGA). 

2) Se deberán tramitar los 

permisos de uso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales de acuerdo con lo 

reglamentado en la ley 99 de 

1993. 

 

 

Unidad Funcional 4 

 

Sector: 

Saldaña-

Espinal hasta 

inicio par vial 

Sector: Variante 

el Guamo 

Sector: Variante 

El Espinal 

Sector: Saldaña-

Conexión Espinal 

Norte 

Tipo de 

Intervención 

puesta a 

consideración 

de la 

Autoridad 

Ambiental 

Ampliación 

Doble Calzada 
Calzada Nueva Calzada nueva Rehabilitación 



 

 

Estado de 

Trámite 

La Ampliación 

a Doble 

Calzada por ser 

adosada a la 

existente 

requerirá bajo 

el marco del 

contrato de 

concesión, que 

se solicite a la 

ANLA 

pronunciamien

to sobre la 

aplicación del 

Decreto 769 de 

2014 para 

Mejoramiento. 

En caso de 

respuesta 

positiva se 

deberá efectuar 

PAGA y 

solicitar 

permisos 

ambientales 

ante la ANLA; 

y en caso 

contrario se 

deberá tramitar 

licencia 

ambiental. 

1) Se 

elaboraron los 

Lineamientos 

del Estudio de 

Impacto 

Ambiental 

como base para 

la presentación 

del futuro EIA. 

Resolución 1517 

de 29 de agosto de 

2008 mediante la 

cual otorga 

Licencia 

Ambiental para la 

Variante El 

Guamo 

incluyendo los 

permisos de uso y 

aprovechamiento 

de recursos 

naturales de 

Ocupación de 

Cauces y 

Aprovechamiento 

Forestal. 

Adicionalmente, 

establece 

obligaciones al 

beneficiario, tales 

como: 

Actividades de 

Compensación 

Forestal y la 

presentación de 

los ajustes 

realizados a las 

fichas del Plan de 

Manejo 

Ambiental. 

 

Para la calzada 

nueva se debe 

solicitar 

modificación de 

la Licencia 

ambiental 

contenida en el 

expediente 

LAM1312 de 

ANLA. 

Resolución 0462 

de 6 de marzo de 

2009 mediante la 

cual otorga 

Licencia 

Ambiental para la 

Variante El 

Espinal 

incluyendo los 

permisos de uso y 

aprovechamiento 

de recursos 

naturales de 

Ocupación de 

Cauces y 

Aprovechamiento 

Forestal. 

Adicionalmente, 

establece 

obligaciones al 

beneficiario, tales 

como Actividades 

de Compensación 

Forestal y la 

presentación de 

los ajustes 

realizados a las 

fichas del Plan de 

Manejo 

Ambiental.  

 

Para la calzada 

nueva se debe 

solicitar 

modificación de la 

Licencia 

ambiental 

contenida en el 

expediente 

LAM1312 de 

ANLA. 

 

No requiere 

licenciamiento 

ambiental, (según el 

decreto 2041 de 

2014). 

Para mejoramiento, 

rehabilitación y 

mantenimiento de 

vías se deberá 

elaborar el Programa 

de Adaptación a la 

Guía Ambiental – 

PAGA y tramitar los 

permisos de uso y 

aprovechamiento de 

recursos naturales de 

acuerdo con lo 

reglamentado en la 

ley 99 de 1993. 

1) Programa de 

Adaptación de la 

Guía Ambiental ya 

elaborado (PAGA). 

2) Se deberán 

tramitar los permisos 

de uso y 

aprovechamiento de 

recursos naturales de 

acuerdo con lo 

reglamentado en la 

ley 99 de 1993. 

 

 

 

 

 

 

Unidad Funcional 5 

 
Sector: Inicio par vial a 

Intercambiador San Rafael 

Sector: Conexión Espinal 

Norte-Intercambiador San 

Rafael 



 

 

Tipo de Intervención 

puesta a consideración de 

la Autoridad Ambiental 

Par Vial Rehabilitación 

Estado de Trámite 

La Autoridad Nacional de 

Licencias Ambinetales – ANLA 

mediante radicado 4120-E2-

50792 de 16 de diciembre de 

2013, se pronuncia en el sentido 

de que no se requiere de 

Diagnóstico Ambinetal de 

Alternativas – DAA para la 

Construcción de la Segunda 

Calzada de la Conexión de la 

Ruta 45 a su paso por el 

Municipio de El Espinal. 

1) Se elaboraron los 

Lineamientos del Estudio de 

Impacto Ambiental como base 

para la presentación del futuro 

EIA. 

 

 

No requiere licenciamiento 

ambiental, (según el decreto 

2041 de 2014). 

Para mejoramiento, 

rehabilitación y 

mantenimiento de vías se 

deberá elaborar el Programa 

de Adaptación a la Guía 

Ambiental – PAGA y tramitar 

los permisos de uso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales de acuerdo con lo 

reglamentado en la ley 99 de 

1993. 

1) Programa de Adaptación 

de la Guía Ambiental ya 

elaborado (PAGA). 

2) Se deberán tramitar los 

permisos de uso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales de acuerdo con lo 

reglamentado en la ley 99 de 

1993. 

 

 

 

 

 

 

 


