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{a)

(b}

CAPITULO |  Introducclén

De conformidad con lo previsto en ia Seccidén 8.2 de la Parte General del
Confrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesicnario
en lo relacionado con la identificacién, inventario, manejo, proteccion yfo
frasiado de las Redes que se vean afecfadas con el Proyecto.

La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General del Contrato y en la Ley Aplicable, en
especial, en la Ley 1482 de 2013. En todo caso, de presentarse algunda
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice v los demdas documentos

contractuales, se atenderd o lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte
General,
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- CAPITULO It  Identlficaclén de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

{a)

{b)

(c)

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuverdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el
Proyecto, asi como de disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas
necesarias para resolver dicha afectacién, en los términos del presente
Apéndice y de la Seccién 8.2 de la Parte General, a continuacion se
proporciona a titulo informativo un inventaric preliminar de las Redes
identificadas en kas inmediaciones del Proyecto.

Esta informacion ne podrd interpretarse come una sugerencia por parte de la
ANl en relacidn con el disefic y/fo construccion de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias
para resolver la posible afectacion de las Redes. ‘Asl fampoco, este listado
constituye una garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su
nivel de aofectacién con el desarrollo del Provecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas ei la Seccién 8.2{a) de
la Parte General y en la Seccién 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario
deberd realizar la identificacion e inventario de todas las Redes que existan en
el Corredor del Proyecto. ’ '

Tabla T ~ Redes identificadas en la Unidad Funcional 1, 3, 6,7 v 8

Ufl

Subsec

Longitud

Aproxima
da Propuesta de.

Actuacién

Empresa de
SSPP
afectada

Tipo de Relaclién
Ubicaclén serviclo con la via

atectado afectada
{m)

tor

Red intercepta 12463 Traslado de'
eléctrica I via ‘ postes

Cavcasia - .| Colombia
i Planeta ‘ Telecomunic
Rica Telecomunic | intercepta 14916 Traslado de | aciones S.A,
aciones lavia . postes E.S.P.
Telefénica
Telecom

EPM

Variante
1 Planeta
Rica

Red Intercepta 15 Traslado de

oo p Electiicarbe
eléctrica ler via postes

3 EL15 - San Red Intercepta 2500 Traslado de

Carlos eléctica la via postes Electricaribe

5 Yariante Red Intercepta 93 Traslado de

. P . Electricaripe
Cerelé eléctrica Ict vica postes

) Red Intercepta 19845 Traslado de
1 Cerete - eléctica la via postes
Lorica

Hectlricaribe

Telecomunic | Intercepta 20487 Traslado de Edatel -
aciones ta via postes Telmex
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Longitud
Subsec Tipo de Relaclén Aproxima Propuesta de Empresa de
UFL| oy Ubicacién serviclo con la via da Actuacion SSPP
afectado afectada atectada
(m)
Alcantarillad | Intercepta 50 Traslado de Aguas del
e} 1o via red SiNU ES.P.
Lorica -
. Red Intercepia Traslado de N
2 Porvehmr eléctica a via 2407 postes Electiicaribe
{Covefas) .
Telecomunic | infercepta 2175 Trastado de Edatel -
aciones I via postes Telmex
Red Intercepta Traslado de o
s (CPOW?WF) eléclica lar vic 123 postes | Cioctricaribe
oveias) -
Tolt Telecomunic | Intercepta 1123 Traslado de Edalel -
aciones la via postes Telmex
Red intercepta Traslodo de —
: Varianie eléctrica la via 66§ postes Flectricaribe
Lofica | Telecomunic | Intercepia 17 Traslado de Edatel -
. aclones la via postes Telmex
VYariante Red intercepfo Traslado de A
2 Covefias eléctica la via 300 postes Blectricaribe
Tolg - El Red Intercepta { - ... | Traslado de o
3 Pueblito eléctica [ via ]5.]-7_ posies Hectricarbe
Red Intercepta : Trastado de o
eléctica la via 8133 red Eleciricaribe
., . Colombia
1 Told - Told Telecomunic |
Viejo Telecomunic | Intercepta 29590 Traslado de | aciones S.A.
aclones ot vic red ES.P.
Telefonica
Telecom
Intercepta Traslade de .
Gas I Vi 1445 Red Surtigas
Red Intercepta Traslado de N
eléctrica la via 3134 postes Electricaribe
7 Puebiito -  Colombia
o San Onofre Tetecomunic
Telecomunic | Intercepta 3134 Traslado de OC"E"?; S.A.
aciones la via : postes Tel e-f é'nil ca
Telecom -
Telmex
Gas InferC(?pto 1774 Traslado de Y rigas
lavia Red
Red Intercepta Traslado de N
eléctiica I via 11509 postes Blectricaribe
San Onofre oo
- Cruz del
3 C\,"ijsod Telecomunic
" aciones S.A,
Telecomunic | Intercepta 20799 Traslado de ESP
aciones la via postes Teie.f c'; nico
Telecom -
‘Telmex
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CAPITULO Il Oblligaciones del Concesionario con respecto o las Redes afectadas por
el Proyeclo

3.1  Afectacién o interferencia de las Redes

{q) Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve atectada
por una Intervencién cuando por causa ¢ con ocasidon de su implementaciéon
se pudieren causar impactos gque pongan en psligro la integridad de una Red
v/o la prestacion del servicio asociada ala misma.

(b} Al detectarse una potencial afectaciéon a Red, el Concesionario deberd
adelantar cualguier actividad constructiva que sea idénea para su soludion,
incluyendeo, sin limitarse, a:

(il  Traslado definifivo de la Red.
(i)  Proteccién durante construccidn de la Red.
{iiiy  Proteccidn definitiva de la Red.

(iv)] Reposicion de la Red.

{v) Implementacién de mecanismos de contingencia preventiva para ta
Red.

(] = Entodo caso, seraresponsabilidad exclusiva del Concesionario determinar que
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencién ¢ una Red y la
solucion técnica para resolveria de acuerdo con lo previsto en este Apéndice
y la Ley Aplicable.

3.2 Qbligaciones del Concesionario con relacion a las Redes que se puedan afectar
por el Provecio

3.2.1. Enla fase de Preconstruccion

() £t Concesionario deberd redlizar de manerd permanente la vigilancia de la via
que forma parte este Contrato de Concesidon y en caso de detectar alguna
situacidn irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho comedor del proyecto, deberd dar aviso inmediato a la
empresa fitular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

{b) En la elaboracidn de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el
Concesionario deberd evaluar la pertinencia de proteger, trasiadar o reubicar
las Redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo
dispuesto por el numeral 1 del articuto 47 de la Ley 1682,

{c) Inventario de Redes

(il  Con postericridad a la obtencidn de la no objecién por parte de la
Interventoria < los Estudios de Detalle, el Concesionario deberd realizar un
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{ii}

(i}

{iv)

inventario de las Redes gque se encuentren dentro del Derecho de Via que
resulte de dichos Estudios. En la redlizacién de dicho inventario, el
Concesionario deberd llevar a cabo todos los procedimientos. gque, de
acuerdo con el estado de la técnica, le permitan idenidificar la existencia
real de Redes que puedaon verse afectadas por las Intervenciones. Lo
anterior, sin perjuicio de la obligacién det Concesionario de desairrollar los
Estudios de Trazado y Disefic Geométrico evitando, en lo posible, la
afectacion de Redes con base en el desarrcllo de inventarios preliminares.
Con anterioridad a la presentacion a la Interventoria de los Esfudios de
Trazado y Disefio Geométrico, el Concesionario deberd realizar un
inventario de las Redes que se encueniren dentro del Corredor del
Proyecto. En lg realizacién de dicho inventario, el Concesionario deberd
llevar a cabe todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de
la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan
verse afectadas por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la
Seccidon 3.2.1(b) del presente Apéndice

Los objetivos del inventario serdn:
(1) La descripcion de la funcionalidad de las Redes ¥ SU UsSO.

(2) Determinar la fecha de instalacidn de Ic:s Redes v los
docurnentos que la soportan.

(3} Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus
matericles vy el nivel de afectacién o las mismas por las
Intervenciones.

(4) identificar los prestadores y/u operadores de las redes,

(5) Identificar la situacidn juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su taslado y/o proteccidon de
acverdo con la Ley Aplicabie o el convenio respective vy i)
la propiedad de la servidumibre o franja por donde transita.

(6} Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desairollo del Proyecto.

{7} Determinar las condiciones técnicas, legales v financieras
bajo las cuales se debe efectuar la solucidn, de requerirse,
de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, .en
especial, la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato. '

(8) Cudalguier ofra informacién relevante respecto de la
situacion juridica o técnica de la Red.

Entre otfras actividades, ef Concesionatio deberd readlizar todos los
recomidos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

Como resultado de dicha actividad, sl Conceasionaric eloborard vy
presentard junto con los Estudios de Trazado y Disefic Geométrico un acta
en la que constardn todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del
Proyectc para cada Unidad Funcional, junto con los soportes
documentales, filmicos
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(v)

(1)

{2)

(3)

{4)

(5}

(6}

(7)

(8)

Identificacion de ia Red por fipo de servicio afectado
(tuberias, ductos, cables), PR de la via de cada punto de
afectacién, longitud afectada su prestador y/u operador.

La existencia © no de convenios vigentes para o
proteccién, el traslado o reubicacién de Redes con los
prestadores yfu operadores de las mismas, asi como la
descripcidn de las especificaciones y normativas aplicables
a cada Red.

Georreferenciaciéon con ubicacién de la Red afectada en
cartas a escala 1:2000 o la escala solicitada por las
entidades propietarias para el estudio de los proyectos de
traslado o modificacién, y cuadro de coordenadas de inicio
y/o fin de las afectaciones o interferencias detectadas. La
base de Georreferenciccidn debe establecer la Faja vy el
Coiredor del Proyecto. Adicionalmente se deberdn

‘presentar en archivos dwg [AutoCAD) y archivos tipo

shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotogréficos y de
video.

La cuantificacién de los elementos y componentes de fa
candlizacion y/o Red, el cual se redliza con el fin de
determinar el estado, el cumplimiento de las
especificaciones y la cantidad de componentes con gue
cuenta el corredor. Estos deberdn Incluir las acometidas
domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido
comunicado a las empresas prestadoras y/u operadores.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas vy
acuerdos logrados con los prestadores y/u operadores.

Otros aspectos que se evidencien de importancia.

Asf mismo, en el acta deberd incluirse un instfrumento de resumen
denominado ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo
que la ANI provea para tal efecto diligenciado por Unidad Funcional y por
tipo de Red. de acverdo con kas siguienies instrucciones:

(1)
{2}
(3)
(4)

{5)

Identificacién del Cbntrcto.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.
Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra locatizada la
Red.

Ubicacién dando PR inicial a PR final.
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{6)
(7}

(8)
{7}

(10}

(1
n2)

(13)
{14)

(15}

{16)

(17}

{18)

(19}

{20)

(21}

(22)

{23)

(24)

{25)

Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacion con g vig, si la red esta paralela, cruce,
subterrdneo o paralelo.

Eluso de la red,
Razdn social del prestador y/u operador.

Naturaleza jurldica del propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccién dsl prestador yfu operador de la Red.

Persona o drea de contacto encargada de tratar la
afectacién o interferencia de la Red.

Teléfono de la persona de contacto,
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacién de la Red, mostrando un PR
cercano y su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permise de ocupacion

temporal o equivalente otorgado por alguna entidad
estatai.

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucion y
su fecha de expedicidn,

Nombre dela entidad que otorgd el permise de ocupacion.
Tipo de servidumbre donde se ubica la Red {i.e. confinuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes o no

aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales
como tipo, material, didmetro, entre otros.

Total longitud hallada que estd presentande la afectacion
o interferencia,

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via,

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos
la longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones gue sean relevantes y que
no pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis o bosquejo que sea importanie detallar para el
inventario.
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(26) Describir la posible solucion para la afectacidn de la Red,
y/o la solucion especifica propuesto por el Concesionario,
junto con su justificacion, incluyendo sus condicionas
técnicas, legales v financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo
gstablecido en la Seccién 3.2.1(d).

(27) Informacién de quien elabord y revisd la ficha,

[28) Constancias de los  cprobaciones emitidas por los
prestadores y/u operadores de las Redes.

(29) El Concesionaric deberd respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada o inventaiiada en los casos a los haya lugar. Sin
pefuicio de lo anterior, en ningun caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran mpedir que la ANl fenga acceso
a la informacion suministrada o inventariada en las mismas
condicionas en las cuales tiene derecho el Concesionario.

{vi} Esta actd serd puesta en consideracion de la Interventforia como parte de
‘los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.

{vii) La suscripcidon del acta no libera ol Concesionario de:

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuandoc como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de
cada Unidad Funcional se identifiguen nuevas Redes dentro
del Comedor del Proyecto original y/o se modifique el
trazado o disefio geométrico del Proyecto resultando en un
Corredor del Proyecio distinto. Esta actualizacién serd
consighada en una nueva acta gue seguird lo establecido
en la Seccidn 3.2.1{c) del presente Apéndice.

(2) Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de
acuerdo con el estado de la técnica, permitan identificar
las Redes gue puedan verse afectadas por las
Intervenciones o Obras de Mantenimiente durante todo el
Contrato. '

(viil} Asitampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de
la AN y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desairollo del inventfario son las indicadas, de
acuerdo con el estado de la {écnica, para la identificacion de ia Redes
dentro del Corredor del proyecto. '

(d) Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i) Bl Concesionario deberd adelantar, o su cuenta y riesgo, fodos los
procesos de gestién requeridos por la Ley Aplicable para acordar y
aplicar, mediante os instrumentos respectives, las condiciones relativas al
disefio, costeo, pago e implementacién de la soluciones respeciivas,
entre ellos, los requeridos en la Seccién 3.2.1 (e} de este Apéndice, con los
prestadores y/u operadores de cada una de las Redes.

fi} Stempre que en la ejecucién del inventario del cual frata la Seccidn
32.1(c) de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial
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{e)

(i)

(v)

(v)

(vi)

afectacién de una Red, éste deberd seguir el procedimiento establecido
en los articulos 47 y siguientes de la Ley 1482 de 2013,

Toda comunicacidn que el Concesionario dirfja o los prestadores y/fu
operadores deberd ser dirigida también a la ANL. Asf también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores deberd ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco {5) Dias siguientes a su recepcidn.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo éntre el
Concasionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relafivo ala
definicién del disefio, costo, construccidon v demds condiciones para
realizar la proteccidn, el traslado o reubicacion de las Redes, incluyendo
la referida en el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1482 de 2013, el
Concesionario deberd solicitar la no objecién del Interventor. Este deberd

verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable
y el Confrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para
la determinacién del valor de los costos asociados a la proteccidn,
traslado o reubicacion de las Redes, se aplicaran los valores de mercado
de acuerdo con la regién en donde se encuentren ubicados o la
regulacidn sectorial vigente. Sin embargo, en ningin case se podrd
solicitar, pactar u obtener remuneracién alguna por costos que han sido

recuperados o que se encuentren previstos dentro de la regulacién
sectorial vigente.

Del desarrolio de estas actividades deberdn constar documentos de
soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, efc., que
deberdn ser anexados al plan de que frata la Seccidon 3.2.1(e) del

presente Apendice.

Plan para el fraslade y/o manejo de Redes

{i)

(il

De conformidad con lo dispuesto en fa Seccidn 4.2(n) de la Parte General,
el Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el plazo
establecido en dicha Seccién, el plan para el traslado y/o manejo de
Redes. Dicho plan, contendra lo descripcion detallada de Yas soluciones
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto atas
Redes idenfificadas en el inventario, asl como su responsable, el
cronogramdad de ejecucion de estas v su valor.

Especificamente, el plan deberd contener:

{1 Disefios definitivos de la solucidn: Un andiisis del tipo de
solucién sobre la Red para mitigar el impacto de la
interferencia o afectacion, asi como incluir el disefio de la
solucién seleccionada con detalles constructivos. En el
disefio de la solucién se deben prever los accescs para el
ingreso de maquinaria de lgs empresas propietarias y/o
administradoras de ki Red a las obras para el desarrolio de
actividades de mantenimiento o reparacién. Dichos disefios
deberdn llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el
articuic 48 de kaley 1682 de 2013.

{2) Presupuesto: Un presupuesto que deberd referirse a: ijlas
actividades constructivas o redlizarse de acuerdo con los
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(3)

(4)

(5).

(6)

disenios aprobados, i) los actividades del plon de
contingencia, iii) el plan de Inversiones, iv) la forma de pago
y v} los responsables del mismo de acuerdo con o
establecido en la Seccidn 8.2(c) de la Parte General. El
presupuesto deberd establecer los precios unitarios de
acuerdo con el tipo de solucidn por metro lineal y su
justificacién.

Plan de actuacion: En este plan se describirdn todas las
actividades arealizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el

plan de seguimiento con los respectivos indicadores de
avance. ‘

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debié haber
sido aprobado  por  las  empresas  administradoras,
propietarias o prestadoras de la Red en el cual se deberd
indicar el protocolo de seguridad del personal, del uso de
la maguinaria, la  sefdlizacién  requerida y  demds
informacién relevante. Lo anterior en concordancia conlos
dispuesto en los Apéndices Técnicos 2y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion
debe redlizarse por la titular de la Red, se deben registrar las

gestiones, acuerdos, valoracion v, si es del caso, los pcgos

realizados por el Concesionario para la solucién.

Vo

Plan de confingencias: En este plan se enconfrardn 16§
procedimientos acordados con la empresa fitular de las
Redes para la atencidn de emergencias generadas por

dafios en las Redes que ocurran durante toda la ejecucidh’

del Contrate el cual deberd mantenerse actualizado;
corregido  y con mejoras constantes. Ademds, deberd
contemplar los llheamientos y protocolos de las empresas
propietarias y/o administradoras de la Red, asi como 1os
protocolos de comunicacidén de emergencia ante la misma
empresa v ante terceros, Dentro del plan se deberd
contemplar que en el caso en que se produzca un daofic a
algunda Red ubicada dentro del Corredor del proyecto, se
deberd describir como se adelantardn seguir los siguientes
procesos:

Informacion  y  coordinacidn  con  las  emprescs

propietarias y/o administradoras de la red y a las
avtoridades competentes,

Condiciones de cierre y apertura de los carriles del
Proyecto afectados.

= Auxilio vial,

Condiciones de cierre de las Redes afectadas.
Registro de los dafios en la Red y de terceros afectados.
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{f}

(9)

3.2.2.

[a)

» Condiciohes para desarrollar  las  medidas - de

intervencién para la reparacién dei dafie y restitucion del

servicio con las empresas propietarias  y/o
administradoras de la red,

*  Reparacién de sefializacidn.

= Retiro de material excedente resultante de danos a las
Redes.

»  Condiciones para la disposicién de equipos y maguinaria
para la reparacién de la Red afectada,

= Registrar la investigacién de causas de los dafios
causados en la Red e investigacidon de incidentes y/o
accidentes si se presentan.

* S el dofio fuere imputable ai Concesionario, los
procedimientos . mediante los que se cuantificardn vy
realizardn los pages o en su defecto se activardn los
sinfestros de las pdlizas de seguros existentes.,

(i} Este.plan deberd ser presentado a la Interventoria dentro del plazo
previsto en la Parte Especial.

{iv] H Interventor revisard el plan y presentard sus observaciones al mismo
dentro de los quince {15} Dias siguientes a surecepcion, En lo relacionado
con el presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccion de
Redes, el Interventor deberd verificar que el valor consignado
corresponde o condiciones normales de mercado vigentes para ese
momento. ‘ _

{v] De no existir cbservaciones, el Interventor dard aprobacion al Informe v lo
remitird a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los guince (15) Dias siguientes o su
recepcion,

[vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contar& con diez {10} Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor deberé pronunciarse sobre la aprobacion del plan en un
término no mayor a tres {3) Dias. Se seguird este procedimiento para la
respuestas a las observaciones formuladas por la ANL

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, 1a controversia serd
resulta por el Amigable Componedor,

Sila ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entenderd que no objetan el Plan.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido idenfificadas en la Fase de
Preconstruccion, el Concesionario deberd adelantar las actividades descritas
en la presente Seccidn 3.2.1.

En la Fase de Construccion

El Concesionario deberd redlizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Contrato de Concesidn v en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red
ubicada dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberd dar aviso inmediato
d la empresa fitular de la respectiva Red y a la Policia de Caireteras.
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(o)

(c)

El Concesionario deberd adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con
el plan para el traslado y/o manejo de Redes, le coresponda ejecutar
directamente. Asimismo, deberd adelantar todas las gestiones necesarias para
que las empresas Prestadoras y/u Operadoras lleven a cabo el fraslado y/o
proteccién de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan
en coordinacién con la ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i}

(it)

(i}

(iv)

{v]

(vi)

Dentro de los treinta {30) Dios anteriores a la finalizacién de la Fase de
Consiruccidn establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberd
presentar 'un informe de inventario en el cud! se descrbirdn de forma
detallada las acfividades de proteccién y/o traslado desarrolladas sobre
las Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi como
las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el
traslado y/o manejo de las Redes.

Este informe deberd contener ,como minimo, lo siguiente:

{1) La descripcidn de cada una de las aclividades de trastado
y/o proteccién levadas a cabo por el Concesionatio o por
la empresas Prestadoras y/u operadoras de las Redes.

2] Los costos de las mismas v su justificacién.

(3) Et estado de las Redes objeto de las actividades de trasiado
y/o proteccidon y de aquellas que estando dentro del
Corredor del Proyecto con ocasidon alb procedimiento
previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerian de actividad
de traslado y/o proteccion alguna, -

(4) En general, una descripcién de todas las actividades
redlizadas. por el Concesionaric encaminadas .a dar
cumplimiento a lo establecido en el plan para el traslado
y/o proteccion de Redes,

(5) Los soportes documentales, fotogréficos, filmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo. ' '

£l Interventor revisard el informe y presentard sus observaciones al mismo
dentro de los guince {15) Diws siguientes a su recepcién.

De no existir cbservacionss, el Inferventor dord aprobacion alinforme y lo
remitird a la ANl para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15} Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contard con diez {10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor deberd pronunciarse sobre su no objecion del plan en un
término no mayor a tres (3) Dias. Se seguird este procedimiento para la
respuestas a las observaciones formuladas por la AN,

Sila ANl o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plozos indicados,
se entenderd que no objeta el informe.
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(vi) De no aprobarse el informe en los plazos establecides, la confroversia
serd resulta por el Amigable Componedor,

3.2.3. Enlg Etopa de Operacién v Mantenimiento

(a) El Conceslonario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna siuacién iregular o
sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho
Corredor del proyecio deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policla de Carreteras.

(b) En el caso én que con ocasién a las Obras de Mantenimiento duranie la Etapa
de Operacion y Mantenimiento sea necesario adelaniar actividades de
fraslado y/o proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el
Concesionario deberd adelantar todas las actividades descritas en las
Secciones 3.2.1(b), 3.2.1{d) y 3.2.1{e) del presente Apéndice en los plazos
determinados pata tal efecto por el Interventor.

CAPITULO IV  REDES DE HIDROCARBUROS

NO APLICA

Revisé: Camilo Andrés Jaramillo Berrocal / Vicepresidente de Estructuracién / Aspectos Técnicos,
Financieros y Garantias

Revisé aspectos Técnicos: Germdn Andrés Fuertes Chaparro / Gerente de Proyectos Cameteros /
Gerencia de Proyectos Carreteros / Vicepresidencia de Estrugiuracion.

Revisd aspectos Técnicos: Andrés Femando Bahamdn Chaviiro / Asesor Técnico / Gerencla de
Proyectos Carreteros Vicepresidencia de Estructuracion.
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