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CAPÍTULO I  

Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del 

Concesionario en lo relacionado con el componente ambiental de la 

Gestión Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en 

el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley 

Aplicable de carácter ambiental.  El componente social de la Gestión 

Social y Ambiental se regirá, en lo que no esté previsto en este Apéndice, 

por el Apéndice Técnico 8.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia 

con lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo 

caso, de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este 

Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo 

previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.  

 

(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán 

entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del 

Contrato.  

 

(d) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental, entre otras, las 

relacionadas con los siguientes asuntos: 

 

(i) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los 

impactos ambientales del Proyecto. 

 

(ii) La elaboración, trámite, obtención y cumplimiento de la Licencia 

Ambiental, el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y 

las demás Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 

(iii) Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relación con el patrimonio cultural y 

arqueológico de la Nación. 

 

(iv) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales 

renovables. 

 

(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de 

terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser 

otorgados por la Autoridad Minera. 

 

(vi) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros. 

 

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea. 

 

(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces. 

 

(ix) Vertimientos sólidos y líquidos. 

 

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido. 
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(xi) Instalación y operación de campamentos. 

 

(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 

 

(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros 

materiales. 

 

(xiv) Aprovechamiento forestal. 

 

(xv) Transporte de materiales. 

 

(xvi) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio. 

 

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo. 

 

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

 

(xix) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con 

sus correspondientes compensaciones y requerimientos. 

 

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y 

requerimientos. 

 

(xxi) Requerimientos y demás Compensaciones establecidas en los actos 

administrativos y demás pronunciamientos de las Autoridades 

Competentes. 

 

(xxii) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros 

proyectos o empresas; o superposición de áreas con otros proyectos. 

 

(xxiii) Elaboración de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento 

y abandono del Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados 

a los mismos. 
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CAPÍTULO II Obligaciones Generales 

2.1 Obligaciones generales del Concesionario 

 

(a) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias 

ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad 

Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo 

Ambiental y/o PAGA y/o demás Licencias y Permisos de carácter 

ambiental. 

 

(b) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en 

general cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de 

la obtención del mismo. 

 

(c) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo 

la tramitación y obtención de las Licencias y Permisos, necesarios para la 

ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de 

la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del 

Concesionario no generará compensación ni indemnización alguna a 

cargo de la ANI, ni será admitido como causal eximente de 

responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que 

adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesión, salvo en los casos 

expresamente previstos en el mismo. 

 

(d) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio 

establecidos en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será 

responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecución de la 

Gestión Social y Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o 

inejecución de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos 

Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley 

Aplicable de carácter ambiental. Así también, será responsable de 

cualquier sanción impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del 

Proyecto. 

 

(e) El Concesionario deberá permitir la participación de las organizaciones 

que representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como  

de los demás grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia 

Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el 

Concesionario deberá desarrollar los procesos de información, 

socialización y participación comunitaria, consulta previa (en caso de 

requerirse), o demás mecanismos de participación reglamentados, sin 

perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la 

Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 

(f) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el 

efecto a la ANI, la Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos 

los documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley 

Aplicable, así como, los que le sean solicitados por las Autoridades 

Ambientales, por la Interventoría y/o por la ANI. El Concesionario remitirá a 

la Interventoría y la ANI en un término máximo de un (1) Día Hábil desde su 

envío o recepción, copia de todo documento remitido o dirigido a la 

Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo; y así mismo, remitirá 

copia de los documentos expedidos por dichas Autoridades, dentro de los 

(3) Días Hábiles siguientes a la expedición. 
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(g) En el evento en que el Proyecto incluya tramos que estén sujetos a la 

obtención de licencia ambiental y utilice fuentes naturales de agua para 

consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, 

el Concesionario deberá cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en 

el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 1% de que trata el 

artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. 

Dicho monto no se entenderá como Compensación Ambiental. 

 

(h) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo 

civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o 

internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a este que surja 

de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales 

asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las 

licencias, concesiones o permisos de cualquier tipo. 

 

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las 

Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarias para el desarrollo 

del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el 

Concesionario deberá estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y 

procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley 

Aplicable en materia ambiental.  

 

(b) El Concesionario deberá gestionar todos los trámites administrativos ante 

la Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. 

En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su 

interacción con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de 

trámite gestionado.  

 

(c) El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o 

no de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trámites de Licencias y 

Permisos de carácter ambiental con respecto al Proyecto ante la 

Autoridad Ambiental respectiva. En consecuencia, será obligación del 

Concesionario establecer: 

 

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de carácter ambiental 

necesarios para desarrollar el Proyecto 

 

(ii) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el 

desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una 

o varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su 

obligación de contar con todas las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental que se requieran para la ejecución de todo el Proyecto. En 

consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas 

para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el 

Proyecto, la referencia a Intervención que se hace en las obligaciones 

contenidas en el CAPÍTULO IIICAPÍTULO II deberá entenderse hecha a 

estas. 

 

(d) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo,  adelantar 

en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el 

Proyecto cumpla con la Ley Aplicable de carácter ambiental, y en 

especial, lo dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas 

Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental y su 
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respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio 

de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el 

Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el 

cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y 

particulares que prevea la Ley Aplicable de carácter ambiental. La 

Interventoría será responsable de seguir el cumplimiento de los 

compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá 

mantenerla permanentemente informada, anticipadamente, de los 

procesos, del avance y de situaciones particulares que se generen previo 

y durante el trámite y obtención de las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental, así como de otras situaciones relevantes relacionadas con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(e) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo,  todas las 

actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado 

–de acuerdo con la Ley Aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o 

detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones 

medioambientales del Corredor del Proyecto, y en general, del  Proyecto. 

 

(f) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o 

documentos de carácter ambiental requeridos para el trámite y obtención 

de las Licencias y Permisos de carácter ambiental y/o las modificaciones 

a que haya lugar, así como los requerimientos que de estas se deriven. 

 

(g) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los 

casos, la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones 

de la Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a 

informar inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del 

derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que 

haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI hará responsable al 

Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha decisión 

sea obligada  la ANI. 

 

(h) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, 

de acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) 

Ambiental(es). El Concesionario será responsable del cumplimiento de 

dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas. 

 

(i) Ceder a la ANI el trámite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la 

Sección 8.1(d) de la Parte General. 

 

2.3 Compensaciones Ambientales  

 

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se 

definen en la Parte General corresponderán, exclusivamente, a las 

siguientes: 

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales 

establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

(ii) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por 

medio de la Resolución No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan,  
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(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de 

Reasentamientos, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 

8. 

 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión de las Compensaciones 

Ambientales deberán llevarse a cabo en los precisos términos y por los 

tiempos indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, 

demás Licencias y Permisos de carácter ambiental y/o la Ley Aplicable.  

 

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los 

cinco (5) primeros Días de cada trimestre, contados desde la Fecha de 

Inicio del Contrato de Concesión, un informe relativo al cumplimiento de 

las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestión 

Social y Ambiental del Proyecto. 

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades 

llevadas a cabo durante el trimestre en relación con el cumplimiento de 

las obligaciones de carácter ambiental del Contrato y de las Licencias y 

Permisos de carácter ambiental. Entre otros, el informe deberá contener: 

 

(i) Descripción del avance del Proyecto por Intervención de cada Unidad 

Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la 

Gestión Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellas, así como 

el cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente. 

 

(ii) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o 

en curso relacionados con la obtención de Licencias y Permisos. 

 

(iii) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas 

en las Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro 

documento ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores 

de gestión cualitativos y cuantitativos. 

 

(iv) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del 

seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades 

Ambientales. 

 

(v) Relación de la correspondencia  ambiental y social recibida y/o remitida.  

  
(vi) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el 

periodo.  

 

(vii) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(viii) Otra información  de la gestión social y ambiental que se considere 

relevante para el periodo. 

 

(ix) Soportes de la información antes señalada. 
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(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, 

el Interventor tendrá diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas 

por el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se 

hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el 

Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el documento. En 

todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dichos informes una vez 

estos sean no objetados por la Interventoría. 

 

2.5 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental 

de la Gestión Social y Ambiental, dará lugar, además de las previstas por la Ley 

Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demás disposiciones 

concordantes del Contrato de Concesión. 

2.6 Indemnidad 

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones 

ambientales que adquiere en virtud de la celebración del Contrato y de los demás 

instrumentos de gestión ambiental aplicables, ante la Autoridad Ambiental; y (ii) de 

cualquier sanción que llegare a imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al 

Ministerio de Transporte durante la ejecución del presente Contrato por causas 

imputables a este. 
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CAPÍTULO III Obligaciones Durante La Fase de 

Preconstrucción 

 

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos de carácter ambiental 

requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la 

Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos: 

 

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto 

que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de 

Licencia Ambiental, el Concesionario deberá dar estricto 

cumplimiento a la guía vigente de manejo ambiental de 

proyectos de infraestructura – sub sector vial-, emitida de 

forma conjunta entre el  Ministerio de Transporte y el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

(2) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa 

de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento 

equivalente, de forma previa al inicio de las  Intervenciones 

de cada Unidad Funcional. Para ello, deberá considerar lo 

establecido en la guía mencionada.  

 

(3) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al 

Concesionario del cumplimiento de obligaciones de 

carácter ambiental adicionales que sean necesarias para el 

cumplimiento de la Ley Aplicable. 

 

(4) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de 

elaborar los estudios ambientales a que haya lugar 

considerando la información disponible y la que deba 

generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley 

Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales 

a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las 

cuales serán asumidas por el Concesionario.  

  
(5) Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de 

verificar lo establecido en la guía de manejo ambiental de 

proyectos de infraestructura – sub sector vial- vigente para la 

elaboración del PAGA, a continuación, de modo referencial, 

se expone el proceso a seguir para la elaboración del mismo:  

  
  Establecer el Área de Influencia Directa del Proyecto 

(AID), se entiende por área de influencia directa de un 

proyecto, el espacio geográfico que puede verse 

impactado directamente por las actividades 

constructivas que se realicen. Teniendo en cuenta la 

naturaleza de las obras o actividades en los proyectos no 

licenciados, entre los criterios para definir el AID se debe 

tener en cuenta, como mínimo:  
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o Los accidentes geográficos.  

o El Corredor del Proyecto.  

o La presencia de la cobertura vegetal colindante 

con el corredor vial.  

o El área de influencia para las áreas de instalación 

de campamentos, fuentes de material. En cuanto 

a las plantas de trituración, asfalto o de concreto 

debe tener en cuenta la dirección y velocidad 

del viento y su halo de expansión, para evitar la 

afectación a viviendas.  

o Presencia de cuerpos de agua. 

  
 Delimitada el AID, se debe elaborar la línea base, la cual 

debe contener como mínimo la siguiente información 

por componente:  

  

Medio Biótico  Para el análisis de este componente se debe integrar 

el aspecto florístico y faunístico, en los cuales se 

tendrá en cuenta:  

  

Un análisis de la vegetación presente a lo largo del 

corredor vial, especialmente la que se encuentra 

localizada en la zona del Corredor del Proyecto, con 

el fin de determinar el tipo de cobertura vegetal, 

diversidad y densidad florística, la presencia de 

especies endémicas, en vía de extinción y especies 

con valor ecológico, comercial y/o cultural.  

  

Identificar los principales tipos de ecosistemas del 

área con el fin de determinar la presencia de áreas 

ambientalmente sensibles, de acuerdo a las 

diferentes definiciones y conceptos que la Autoridad 

Ambiental tenga a este respecto, que requieran de 

un manejo especial o de áreas protegidas por la ley 

que tengan un estatus especial para su intervención.  

  

Identificación de la fauna asociada a los diferentes 

tipos de cobertura vegetal. Esta información puede 

ser obtenida por observación directa o a través de  

 

 información secundaria, entidades ambientales e 

instituciones.  
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Medio Abiótico  El uso actual y potencial del suelo para establecer – 

antes de la ejecución de las Obras de Construcción 

y Rehabilitación las actividades que se desarrollan 

en el área y las que están permitidas; para ello, se 

deben consultar los esquemas o planes de 

ordenamiento del municipio correspondiente.  

  

Determinar la existencia de procesos 

geomorfodinámicos potenciales o activos que se 

puedan generar.  

  

Descripción del paisaje del área de influencia 

directa.  

  

Descripción de los cuerpos de agua –ríos, 

quebradas, humedales, ciénagas y canales de 

riego- que sean atravesados por el corredor vial o 

que puedan ser directamente afectados por el 

proyecto.  

  

Establecer las características climáticas de acuerdo 

con los registros obtenidos en las estaciones más 

cercanas al Proyecto.  

  

Establecer el tipo, periodicidad y número de cuerpos 

de agua que requieran de análisis, por la afectación 

que reciban por alguna de las actividades de 

desarrollo del Proyecto.  

Medio  

Socioeconómico  

Identificar, a lo largo del corredor, los sitios de 

manejo social: escuelas, o colegios, clubes, áreas de 

recreación, equipamientos comunales etc.  

  

Indagar en las Alcaldías Municipales sobre las 

organizaciones comunitarias con el fin de identificar 

a los líderes comunitarios a través del trabajo de 

campo.     

  

Investigar si existen zonas de interés arqueológico en 

las áreas de influencia directa del proyecto, según 

registros del  

Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

ICANH.  
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Consultar la presencia institucional de nivel 

municipal, departamental o nacional presentes en 

la región y las necesidades de establecer relaciones 

para el desarrollo de las obras.  

  

Consultar ante el Ministerio del Interior e Incoder la 

presencia de resguardos indígenas y comunidades 

afrodescendientes.  

  

  

Establecer, la cercanía a áreas inscritas  al Registro 

Único Nacional de Áreas protegidas (RUNAP), 

Mediante la consulta en la Unidad Administrativa 

Especial de Parques Nacionales Naturales, entidad 

encargada de la administración del SINAP – RUNAP.  

  

Identificar ante las Corporaciones Autónomas 

Regionales -CAR- la cercanía a reservas forestales 

para la sociedad civil o áreas prioritarias para la 

conservación.  

  

  
 Describir las actividades constructivas a ejecutar, 

susceptibles de producir impactos ambientales, 

tomando como base la guía.  

  
 Definir los impactos que se generarán; esta identificación 

se hace consultando la matriz de impactos contenida en 

la Guía. Una vez elaborada su propia matriz debe hacer 

la evaluación de impactos para el Proyecto, con base en 

la metodología definida por el especialista ambiental, 

con el objeto de establecer cuál o cuáles de los 

programas propuestos en la Guía aplican y si es 

necesario incluir otros adicionales.  

  
Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los 

impactos, se diseñarán los programas de manejo 

ambiental que apliquen para el Proyecto y los adaptará 

a las actividades constructivas de las Obras de 

Construcción y Rehabilitación. Cada uno de los 

programas deberá contar con su estructura de costos 

detallada y un consolidado del costo total de los 

programas de manejo ambiental.  

  
 Elaborar el cronograma de ejecución de los programas 

de manejo ambiental que apliquen e integrarlo al 

Cronograma de Obras General así como a cada uno de 

los Cronogramas de Obra Especiales.  
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(6) Como actividad prioritaria, se deben definir las Licencias y 

Permisos por uso y aprovechamiento de recursos naturales 

requeridos para el desarrollo de las Intervenciones (Licencias 

Ambientales para el caso de las fuentes de material; y 

permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales, para 

el caso de: aprovechamiento forestal, ocupación de 

cauces, concesión de aguas, vertimientos (al recurso hídrico, 

suelos y alcantarillados), emisiones atmosféricas, manejo y 

disposición de escombros, materiales de excavación y/o 

residuos sólidos, entre otros). Una vez identificados, el 

Concesionario debe iniciar inmediatamente los trámites ante 

la Autoridad Ambiental competente, presentando los 

soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios 

correspondientes, para lo cual deberá asumir los costos 

derivados de la evaluación y seguimiento ambiental y los 

correspondientes a los requerimientos establecidos por las 

Autoridades Ambientales para cada Licencia o Permiso.  

  

(7) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el 

Concesionario debe: 

 

1. Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, 

contar con un PAGA no objetado por la Interventoría, 

para lo cual deberá: 

 

 Presentar dicho documento en el plazo establecido 

en el informe del cual trata la Sección •3.1 (b) de este 

Apéndice  a la Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con diez (10) Días desde la 

presentación del PAGA para presentar sus 

observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado 

la Interventoría no formule observación alguna, se 

entenderá que ésta aprueba el PAGA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Interventoría dentro 

de los diez (10) Días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar. 

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no 

objetar el PAGA. Las objeciones que presentare la 

Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los 

requisitos establecidos por la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del PAGA se acudirá al Amigable 

Componedor.  
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 Una vez aprobado por la Interventoría, el PAGA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI 

podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los quince (15) Días siguientes a 

la recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones 

dentro de los tres (3) Días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

 Disponer de las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental necesarios para el desarrollo de las 

Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos 

administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental 

competente. 

 

 Entregar los requerimientos básicos que exige el 

programa de salud ocupacional: política de salud 

ocupacional, reglamento de higiene y seguridad 

industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de 

los subprogramas de salud ocupacional. 

 

 

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas 

 

(1) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo 

establecido en los Artículos 17 y 18 del Decreto 2820  de 2010 

o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o 

complemente, el Concesionario deberá adelantar la 

consulta sobre la procedencia, o no, de adelantar un 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas –DAA- ante la 

Autoridad Ambiental, así como su desarrollo para llevar a 

cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, así lo requieran.  

 

 

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de 

pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, 

el Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, 

sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos 

por la Ley Aplicable, las siguientes actividades: 

 

 

 El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad 

ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a 

cabo un DAA del Proyecto o Intervención, la cual deberá 

contener la descripción, el objetivo y alcance de la 

Intervención y su localización mediante coordenadas y 

planos. 

 

 Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención 

no requiere DAA, el Concesionario, deberá solicitar la 
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Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo 

establecido en la Sección (iii)(iii) del presente Apéndice. 

 

 En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es 

necesario adelantar un DAA, el Concesionario así lo 

adelantará, a su cuenta y riesgo,  de acuerdo con los 

términos de referencia que la Autoridad Ambiental 

expida y la Ley Aplicable.  

 

 Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de 

manera favorable por alguna de las alternativas 

propuestas en el DAA presentado por el Concesionario, 

este deberá tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de 

acuerdo con lo establecido en la Sección 

3.1(a)(iii)3.1(a)(iii) de este Apéndice. 

 

(3) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que sea 

necesaria para que la Autoridad Ambiental de inicio o 

prosiga con cualquier etapa del trámite. 

(4) Todo documento o estudio que se presente durante el 

trámite y para la aprobación del DAA deberá incorporar un 

contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad 

requerida por la Autoridad Ambiental. 

(5) Por su parte, si el Concesionario considera a su criterio que la 

información ambiental encontrada en el cuarto de 

información es amplia y suficiente para realizar sus Estudios 

Ambientales, éste podrá bajo su propio riesgo, basar dichos 

estudios en la información encontrada. En cualquier caso 

bien sea que el Concesionario asuma los estudios del cuarto 

de información como suyos o no, será esté el responsable 

exclusivo ante la Autoridad Ambiental.   

(6) El Concesionario deberá previo a la presentación del DAA a 

la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la 

Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con diez (10) Días desde la 

presentación del DAA para presentar sus 

observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado 

la Interventoría no formule observación alguna, se 

entenderá que ésta aprueba el DAA.  

 El Concesionario deberá dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Interventoría dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.   

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no 

objetar el DAA. Las objeciones que presentare la 

Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los 

requisitos establecidos por la guía ambiental.  

 



 

Página 16 de 26 

 

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del DAA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI 

podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones 

dentro de los cinco (5) Días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los cinco (5) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

 

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo 

de una Intervención: i) sea necesario la expedición de una 

Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la 

Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo 

necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA 

se ha adelantado el procedimiento previsto en la Sección 

3.1(a)(ii)3.1(a)(ii), el Concesionario deberá adelantar todas 

las actividades necesarias para su expedición, en particular 

las establecidas a continuación: 

 

 Elaborar todos los documentos de carácter ambiental 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones de 

forma coordinada y complementaria con los Estudios de 

Detalle respectivos. Estos estudios ambientales le servirán 

de base al Concesionario, para que tramite y obtenga 

la(s) Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de 

acuerdo con los términos de referencia expedidos para 

tal efecto y la Ley Aplicable.  

 

 Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales 

a que haya lugar para satisfacer los requisitos 

establecidos en la Ley Aplicable. 

 

 En el desarrollo de los estudios y demás documentos 

necesarios para la obtención de la Licencia Ambiental, 

sin perjuicio de su obligación de cumplir con todos los 

requisitos establecido por la Ley Aplicable, el 

Concesionario deberá tomar en consideración los 

siguientes documentos: 

 

 Términos de referencia expedidos por la Autoridad 

Ambiental para el respectivo trámite. 

 

 Metodología general para la presentación de 

estudios ambientales del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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(MADS), adoptada mediante la Resolución No. 1503 

de 2010 y demás normas que la adicionen, sustituyan 

o modifiquen. 

 

 Manual de seguimiento ambiental de proyectos del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio 

de la Resolución No. 1552 de 2005 y demás normas 

que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Manual para la asignación de compensaciones por 

pérdida de biodiversidad, establecida por medio de 

la Resolución No. 1517 del de 2012 del MADS y demás 

normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Formatos para la solicitud de permisos y concesiones 

vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales, expedidos por la Autoridad Competente.  

 

 Compromiso de gestión ambiental a los contratos de 

concesión de proyectos viales de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, siempre 

que dicha entidad sea la competente para expedir 

la Licencia Ambiental y dicho compromiso sea 

exigible por la misma. 

 

 Elaborar y presentar a su costo, los planes de 

compensación exigidos por la Autoridad Ambiental, en 

los términos y condiciones establecidos por ésta en la 

Licencia Ambiental, así como en los demás actos 

administrativos de la misma y  lograr su aprobación. 

 

 Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que sea 

necesaria para que la Autoridad Ambiental de inicio o 

prosiga con las diferentes etapas del trámite. Así 

también, éste tendrá la responsabilidad de asumir los 

recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios 

para el seguimiento ambiental que realicen las 

Autoridades Competentes y cumplir con los 

requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 

 Con excepción al mecanismo de distribución de 

sobrecostos  para las compensaciones ambientales 

establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el 

Concesionario deberá adelantar, a su exclusiva cuenta 

y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar 

cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y 

de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la 

Licencia Ambiental. 

 

(2) El Concesionario deberá previo a la presentación del EIA a la 

Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la 

Interventoría. 

•  
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• La Interventoría contará con diez (15) Días desde la 

presentación del DAA para presentar sus 

observaciones al mismo.  

•   

• En el caso en que dentro del plazo antes mencionado 

la Interventoría no formule observación alguna, se 

entenderá que ésta aprueba el DAA.   

•   

• El Concesionario deberá dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Interventoría dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.   

•   

• La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no 

objetar el DAA. Las objeciones que presentare la 

Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los 

requisitos establecidos por la guía ambiental.   

•   

• En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del DAA se acudirá al Amigable 

Componedor.   

•   

• Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI 

podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

recepción del mismo.   

•   

• El Concesionario deberá atender las observaciones 

dentro de los cinco (5) Días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los cinco (5) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior.  

  
(b) El Concesionario elaborará y presentará a la ANI y al Interventor dentro de 

los ciento veinte (120) Días siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que 

contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el trámite y 

obtención de las Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos de 

carácter ambiental necesarios para el Proyecto, así como la elaboración 

y presentación de los PAGA. 

 

(c) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince 

(15) Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes. 

 

(d) En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido 

del informe, el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar o 

modificar el documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones 

a dicho informe una vez estos sean no objetados por la Interventoría, lo 

cual se hará dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción del 

mismo. 



 

Página 19 de 26 

 

 

 

(e) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario deberá 

dentro de los tres (3) Días siguientes a su comunicación , lo cual deberá ser 

verificado por la Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 
(f) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la 

Sección 3.1(b) será competencia del Amigable Componedor.  

 

3.2 Plan de Gestión Integral 

  
(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 3, el Concesionario 

deberá formular y llevar a cabo un plan de gestión integral  los siguientes 

documentos: i) ISO 14001:2004, ii) OSHAS 18001:1999 (o la versión más 

reciente) y iii) lo dispuesto en la Sección 19.16 de la Parte General.  

  
(b) Adicionalmente, el plan de gestión integral, también debe garantizar el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de salud, 

seguridad, medio ambiente y comunidad.  Así mismo, este debe garantizar 

que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas cuenten con la 

experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades 

del Proyecto cumpliendo la normatividad y estándares antes 

mencionados, así como buenas prácticas nacionales e internacionales del 

subsector vial. 

 

(c) Así también, debe prever la existencia de un plan de contingencias que 

dé respuesta a cualquier imprevisto de orden endógeno o exógeno que 

se pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. 

Para tal efecto, el Concesionario deberá contar con el personal y recursos 

adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones, 

cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable. 
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CAPÍTULO IV Obligaciones durante la  Fase de 

Construcción 

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias 

para cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las 

Licencias y demás Permisos Ambientales, los requerimientos de las 

Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en lo 

dispuesto en la  Ley Aplicable para  la Fase de Construcción. 

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con 

ocasión a la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre 

la autoridad ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento 

de recursos naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte 

General  salvo lo dispuesto en la Sección 2.1(g) de este Apéndice para el 

plan de inversión del 1%  

 

(c) Remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental 

(ICA) dentro de los dos (2) Días siguientes a su presentación a la Autoridad 

Ambiental. 

 

(d) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad 

Funcional (etapa en la que se ejecutará también el PAGA 

asociado), el Concesionario  deberá  adelantar al menos dos 

auditorías integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorías 

Integrales con una firma de auditoría externa que cuente con 

Auditores con experiencia en auditorías de obras de 

infraestructura vial. Estas Auditorías son independientes a las 

del Sistema de Gestión HSE de la Empresa adjudicataria. Lo 

anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los 

programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de 

la Unidad Funcional.  
 

 

4.2 Cierre Ambiental 

 

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las 

Intervenciones en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el 

Concesionario realizará el “cierre ambiental” de la misma, por medio del 

cual éste evaluará y confirmará que ha cumplido con lo estipulado en la 

Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de 

Compensación y/o requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional 

por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es  

 

(b) Teniendo en consideración los resultados de dicha actividad, el 

Concesionario redactará un documento contentivo de la forma en que 

ha cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia 

Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensación 
y/o requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa, así 

como de los soportes respectivos, el cual deberá ser presentado a la 
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Interventoría y a la ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el 

párrafo anterior. 

 

(c) Este documento deberá contener como mínimo el siguiente contenido:  

 

(i) Descripción de las actividades con el componente ambiental de la 

Gestión Social y Ambiental adelantadas en cada Intervención de la 

Unidad Funcional del proyecto. 

 

(ii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas en las 

Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento 

ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión 

cualitativos y cuantitativos. 

 

(iii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del 

seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades 

Ambientales. 

 

(iv) Relación de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida.  

  
(v) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados.  

 

(vi) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(vii) Otra información que se considere relevante relacionada con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad 

Funcional. 

 

(viii) Soportes de la información antes señalada. 

 

(d) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes 

a la presentación por parte del Concesionario del documento, en relación 

con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la 

completitud del contenido del documento o a la descripción de las 

actividades que lo soportan..  

 

(e) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el 

Concesionario deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas  

dentro de los quince (15) Días a la comunicación de las mismas. 

 

(f) Si dentro de los cinco (5) Días el Interventor no se pronunciare sobre las 

respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no 

objetan el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre 

el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del documento de cierre ambiental se acudirá al Amigable 

Componedor.  
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(g) Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI 

dentro de los cinco (5) Días siguientes a su aprobación. La ANI podrá hacer 

las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Días 

siguientes a la recepción del mismo.  

 

(h) El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) 

Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo 

anterior. 
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CAPÍTULO V Obligaciones durante la Etapa de 

Operación y Mantenimiento 

 

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias 

para cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y 

Permisos de carácter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las 

Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en la Ley 

Aplicable para dicha Etapa. 

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con 

ocasión a la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento 

cobre la autoridad ambiental; así como las tasas por el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la Sección 

8.1 de la Parte General.  
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CAPÍTULO VI Otras Obligaciones del 

Concesionario 

 

(a) El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la 

decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y costos, uno o 

varios proyectos tendientes a la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero GEI, en el marco de la resolución 2734 del 29 de 

diciembre de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo 

anterior, al momento de su aprobación, el cumplimiento de estos 

proyectos serán requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá 

toda la responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos 

(humanos,  técnicos y económicos), así como las consecuencias de su 

incumplimiento. 

 

(b) El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la 

decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y costos, un 

programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 

373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, 

al momento de su aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán 

requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la 

responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos 

(humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias de su 

incumplimiento. 
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CAPÍTULO VII Cesión de Trámites Existentes  

  

7.1  Cesión de trámites de obtención de Licencia y Permisos  adelantados por la ANI.  

  

(a) En virtud del artículo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo 

sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del 

Concesionario, la ANI suscribirá los documentos que se requieran de 

acuerdo con la Ley Aplicable para la cesión de cualquiera de los trámites 

de carácter ambiental que abajo se listan para que éste, a su exclusiva 

cuenta y riesgo, asuma la posición de la ANI como solicitante de los 

mismos. La ANI no será responsable del resultado o sentido de estos 

trámites, y por medio de la cesión el Concesionario acepta su exclusiva 

responsabilidad en relación con el resultado y contenido de los mismos.  

  

(b) El Concesionario deberá aceptar la cesión respectiva sin reserva alguna, 

haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del 

trámite respectivo. Adicionalmente, deberá mantener a la ANI indemne 

de cualquier efecto derivado de dicha cesión.  

  

(c) No podrá entenderse que las características, el alcance y las condiciones 

de las obras sobre las cuales versan los trámites constituyen 

recomendaciones constructivas o de diseño de la ANI al Concesionario 

con relación al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las 

Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de carácter ambiental 

necesarias para la ejecución del mismo.  

  

(d) En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos 

trámites, este se hará exclusivamente responsable por el alcance, 

suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, 

así como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto.  

  

(e) La cesión no excusará al Concesionario del cumplimiento de todas y cada 

una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, así como de la Ley 

Aplicable.  

  

(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera 

de los trámites que se listan a continuación así se lo deberá hacer saber a 

la ANI dentro de los 30 Días siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual 

deberá proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones 

necesarias ante la Autoridad Ambiental que permiten el 

perfeccionamiento de la cesión.  

  

(g) La ANI no será responsable de la posibilidad, o no, de que los trámites se 

puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesión sea 

aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la información 

de la tabla sea suficiente o completa.  

  

(h) Para los eventos descritos en la Sección 7.1, el término respectivo será 

contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesión del trámite.  
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Tabla 1 – Trámites en curso  

UF  TRAMO  
TIPO DE INTERVENCIÓN  NECESIDAD 

DAA  

DAA APROBADO  

1  
Variante Planeta 

Rica 
Construcción    NO  NA 

2  
El 15  (Aprox. PR 34) - 

San Carlos 
Construcción  NO  NA 

3  Variante Cereté Construcción  NO  
NA 

4  Variante Lorica 

 

Construcción  

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  

ANLA emitió 

Concepto Favorable 

Auto 2697 del 10 de 

julio de 2015. 

5 
Variante a Coveñas 

y Ciénaga 
Construcción  NO 

NA 

6 
Tolú - Pita Abajo - El 

Pueblito 
Construcción  NO 

NA 

7 Cereté – Lorica 
Construcción Doble 

Calzada 
NO 

NA 

  

  

  

  


