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CAPITULO i Introduccidn

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del
Concesionario en lo relacionado con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en
el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley
Aplicable de caracter ambiental. El componente social de la Gestion
Social y Ambiental se regira, en lo que no esté previsto en este Apéndice,
por el Apéndice Técnico 8.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con
lo establecido ef Ja’ Parte General y Especial det Contrato. En todo caso,
de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y
los demas documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el
numeral 19.14 de la Parte General.

Sin perjuicio de Jos términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

En general, debera entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencion, control, mitigacidn, correcciéon o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracién, tramite, obtencién y cumplimiento de la”Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y

~ las demas Licencias y Permisos de caracter ambiental.

(iii) ‘Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e

(iv)

™)

(vi)

Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relacién con el patrimonio
cultural y arqueolégico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales
renovables.

La explotacién de fuentes de materialcs de pefia o aluviales, propios o de
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deba_n ser
otorgados por la Autoridad Minera y Ambiental.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix)

Vertimientos solidos y liquidos.
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(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.
(xi) Instalacidn y operacion de campamentos.
(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacién de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacién y operacion de centros de control y areas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) C;)mpensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion de dreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento d¢ veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos. : '

(xxi)Requerimientos y demas compensaciones establecidas en los actos
administrativos y demdas pronunciamientos de las Autoridades
Competentes. :

(xxii) Requerimientos por intervencién de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; o superposicion de dreas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracion de los estudios necesarios para el desmantelamiento y

abandono, y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados
a los mismos.
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CAPITULD Il Obligaciones Generales

Obligaciones generales del Concesionario

(a)

(b)

(©

(d)

(¢)

B

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable v/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demas Licencias y Permisos de caracter
ambiental,

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en
general cualquier actividad, que requiera de Licencia, PAGA y Permiso,
antes de la obtencion del mismo.

E! Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo
la tramitacion y obtencion de las Licencias y Permisos, necesarios para la

ejecucion del Proyecto, asi como la aprobacién del PAGA. Sin perjuicio de lo

establecido en la Seccidn 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas
obligaciones por parte del Concesionario no generard compensacion ni
indemnizacion alguna a cargo de la ANI, ni serd admitido como causal
eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las

_obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesion,

salvo en los casos expresamente previstos en el mismo.

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd
responsable de los pasivos originados por la inadecuada gjecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, la’ ejecucién defectuosa o
ingjecucion de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caracter ambiental. Asi también, serd responsable de
cualquier sancién impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del
Proyecto. ‘

El Concesionario deberd permitir la participacion de las organizaciones
que representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como
de los demas grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario debera desarrollar los procesos de informacion,
socializacién y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de
requerirse), o demds mecanismos de participacién reglamentados, sin
perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la
Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos' de carécter
ambiental. '

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el

efecto a la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos

los documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley

Aplicable, asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades
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Ambientales, por la Interventoria y/o por la ANL El Concesionario
remitird a’la Interventorfa y la ANI en un término maximo de un (1) Dia
Habil desde su envio o recepcién, copia de todo documento remitido o
dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi
mismo, remitird copia de los documentos expedidos por dichas
Autoridades, dentro'de los (3) Dias Habiles siguientes a la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable,
el Concesionario debera cumplir a su costa y riesgo con o establecido en
el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el

_ articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya.

Dicho monto no se entenderd como Compensacién Ambiental.

El Concesionario-respondera sin dilacion por los dafios y petjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de
ta ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas
a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones 0 permisos de cualquier tipo. "

En caso de que el Concesionario decida adquirir fos inmuebles requeridos
para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros,
en cumplimiento de la Licencia Ambiental, podra solicitar a la Agencia
hacer uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de
infraestructura y en las normas que la reglamenten, complementen,
sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa
aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles
seran expropiados a favor del Estado y el costo, asi como la gestion
asociada a su adquisicion, serdn por cuenta y riesgo del Concesionario, de
acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la
parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer accion alguna en
contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato por eventos
surgidos por esta causa. '

El Concesionario serd responsable de la administracion de-los inmuebles
requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(@)

Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias, modificaciones y Permisos de cardcter ambiental necesarias
para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En
consecuencia, el Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas-
las medidas y procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con
la Ley Aplicable en materia ambiental.
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(b)

{c)

(d)

(©)

(i)

(i)

El Concesionario debera gestionar todos los trdmites administrativos ante

- la Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto.

En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado. '

- El Concesionario debera, a su cuenta y-riesgo, determinar la necesidad o
no de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias, |

modificaciones y Permisos de cardcter ambiental con respecto al Proyecto
ante- Ja Autoridad Ambiental respectiva. En consecuencia, serd obligacion
del Concesionario establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental
necesarios para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyécto, una o varias Unidades Funcionales, o una
o varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionarioc de su

obligacién de contar con todas las Licencias y Permisos ‘de cardcter -

ambiental que se requiéran para la ejecucién de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el
Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO 111 deberé entenderse hecha a estas.

Serd responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar .

en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de caricter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caricter ambiental y su
respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio
de lo establecido en {a Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario deberd ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y
particulares que prevea la Ley Aplicable de cardcter ambiental. La
Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo gue el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadarhente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el trdmite y
obtencién de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de
la Gestién Social y Ambiental.

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las
actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —
de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener
cualguier acto-de un tercero que afecte las condiciones medioambientales

-del Corredor del Proyecto, y en.general, del Proyecto. -
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" El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
- documentos requeridos para el tramite y obtencién de las Licencias y

Permisos de cardcter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar,
as{ como los requerimientos que de estas se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos [os casos.
ta posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de

- defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si

(h)

®

"

esto no se cumpliere, la ANI hard responsable al Concesionario de las
medidas o acciones que en virtud de dicha decisién sea obligada la ANL

El Concesionario cumplird plenamente.y bajo su entera responsabilidad,
de acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). El Concesionario serd responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el tramite o Iiicencia y Permiso en ¢l evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.

2.3- “Compensaciones Ambientales

(a)
(i)

(ii)

(iif)

(®)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las
siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o e¢l{los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

Las actividades relaéionadas con la ejecuciéon del Plan de

Reasentamientos, de acuerdo con lo establecido en el Apéndicé Técnico
8.

Las actividades e¢jecutadas con ocasion de las Compensaciones
Ambientales deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los -
tiempos indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental,
demas Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o la Ley Aplicable.

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental
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(a)

)

- @)

(i}

- (iiy)

()

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los
cinco (5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de
Inicio, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones

relacionadas -con el componente ambiental de la Gestion Social y

Ambiental del Proyecto. - :

Dichos informes deberan indicar de forma. detallada las actividades
llevadas a cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las
obligaciones de caracter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental. Entre otros, el informe debera contener;

Descripeién del avance del Proyecio por Intervencion de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripcion detallada del estado de todos los trdmites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencidn de Licéncias y Permisos.

Informacién sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas
en las Licencias Ambientales y demds Licencias, PAGA y Permisos o

. cualquier otro documento que aplique, con sus correspondientes

(iv)

)

(vi)

indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos.

Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplifhiento a los requerimientos ambientales © producto del
seguimiento efectuado por parte. de cada una de las Autoridades
Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Registra fotogrifico o filmico.

(vii) Otra informacién de la Gestién Social y Ambiental que se considere

relevante para el periodo.

(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

(ix)

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el
periodo. para efectos del seguimiento que de las valoraciones de
obligaciones contingentes establece el inciso final del articulo 7 del
Decreto 2043 de 2014, asi como Ia viabilidad de Ios PAGA,

En este sentido, una vez ¢l Concesionario presente el respectivo informe,
el Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas
por el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el casp en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendré diez (10) Dias para complementar el documento. En
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todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.

2.5 Incumplimiento

El incumpiimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
" ambiental de la Gestidn Social y Ambiental, dard lugar, ademas de las

previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte

Especial y demads disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

2.6 Indemnidad . ;-

'

El Concesionario deberd mantener indemne a la ANl por (i) las
obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebracién del
Contrato y de los demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante
la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancion que llegare a imponer
la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la
ejecucion del presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO I}l Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccion

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(a) El Concesionario deberd- por su cuenta v riesgo. obtener todas las
Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos de caracter
ambiental, asi como la viabilidad de los PAGA, requeridos para ¢l desarrcllo
del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable, y en general,
mediante los siguientes procedimientos:

(i) Intervenciones que no requieran de i.icencia Ambiental

M

)

()

4)

(3)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario debera dar estricto
cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guia vigente de
manejo’ ambiental de proyectos de infraestructura — sub
sector vial-,. emitida de forma conjunta entre el Ministerio
de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o el documento que lo teemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa
de Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al jnicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional, asi como obtener los permisos
necesarios: Para ello, debera considerar lo establecido en la
guia me’ncismada.

La elaboracién y cumplimiento del PAGA no eximird al
Concesionario de! cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de 1a Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacién disponible y la que deba
generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley
Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la gufa, que considere necesarias, las
cuales s¢ran asumidas por el Concesionario.
El Concesionario deberd definir todas las Licencias y
Permisos requeridos para el desarrollo de las Intervenciones,
incluyendo las que apliquen por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario
debe iniciar inmediatamente los tramites ante la Autoridad
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Ley
Aplicable y lo previsto. en el Contrato, presentando los

“soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios
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correspondientes, para lo- cual deberd asumir los costos
derivados de la evaluacidén y seguimiento ambiental y los
correspondientes a los requerimientos establecidos por las
Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos. previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria,
para lo cual debera:

Presentar dicho PAGA previo inicio de actividades de

mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacién.,
Intervenciones  Prioritarias  y  obtener los permisos
necesarios.

o La Interventorfa contara con diez (10) Dias desde la
-presentacién  del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

.o En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observaciéon alguna, se
entendera que ésta aprueba el PAGA.

e El Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcidn
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

o La Interventoria contara con cinco (3) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar.el PAGA. Las objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e Fn caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudira al Amigable
Componedor. '

¢ Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA serd
remitido-a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15} Dias siguientes a
la recepcidn del mismo.

s El Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la
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Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

o Disponer- de las Licencias y Permisos' de caracter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos
adiministrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

» Entregar los requerimientos bdsicos que exige el
programa de salud ocupacional: politica de saiud
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de
los subprogramas de salud ocupacional.

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnostico
Ambiental de Alternativas

(1)

(2)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 2.2.2.3.4.2 y 2.2.2.3.4.3 del
Decreto 1076 de 20150 la norma que lo sustituya,
modifique, adicione o complemente, el Concesionario
debera adelantar fa consulta sobre la procedencia, o no, de
adelantar urr Diagnéstico Ambiental de Alternativas —-DAA-
ante la Autoridad Ambiental, asi como su desarrollo para
llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, asi lo requieran. 3

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

e El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a
cabo un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual deberd
contener la descripcion, el objetivo y alcance de la
Intervencién y su localizacién mediante coordenadas y

~ planos,

= Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencion
no requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion (iii) del presente Apéndice.

~© En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es

necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
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términos de referencia que la Autoridad Ambiental
expida y la Ley Aplicable.

* Una‘vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas
propuestas en el DAA presentado por el Concesionario.
este deberd tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de
acuerdo con lo establecido en la Seccion 3.1(a)(iii) de
este Apéndice. )

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gesti6n
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias
para que la Autoridad Ambiental, se pronuncie, dé inicio o
prosiga con cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite
y para la aprobacion del DAA deberd incorporar un
contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad
requerida por la Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario serd el responsable

-exclusivo ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el

cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencidn
de todas las Licencias y Permisos requeridos para el
desarrollo del Proyecto.

El Concesionario deberd previo a la presentacion del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria. : :

¢ La Interventoria contara con diez (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus
observaciones al mismo.

*- En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

¢ El Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
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cumplimiento por parte del Concesionario de los
* requisitos establecidos por la guia ambiental.

s En caso de desacuerdo entre e! Concesionario y el

Interventor en cualquier momento de la etapa de
“revision del DAA se acudird al Amigable
Componedor.

o Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANT podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

¢ El Concesionario deberd atendér las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la

- Interventoria dentro de los cinco (5) Dias smmentes al
venclmlento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental y Modificacién de

Licencias.
(1) - Cuando, de acuerdo corn la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicidén de una

Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la

Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo

necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el

DAA se ha adelantado el procedimiento previsto en la

Seccion 3.1(a)(ii), el Concesionario debera adelantar todas

las actividades necesarias para su expedicion, en particular

las establecidas a continuacion:

v Elaborar todos los documentos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones . Estos
estudios ambientales le servirin de base al
Concesionario, para que tramite y obtenga la(s)
Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo
con los términos de referencia expedidos para tal efecto
y la Ley Aplicable.

o Elaborar todos los analisis, estudios y trémites
ambientales a que haya Jugar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable.

» Efl el desarrolle de los estudios y demas documentos

necesarios para la obtencién de la Licencia Ambiental,
sin perjuicio de su obhgaclon de cumplir con todos los
requisitos. establecido por la Ley Aplicable, el
‘Pagina 14 de 25
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Concesionario 'deberd tomar en consideracién los
siguientes documentos:

Términos de referencia expedidos por la Autoridad
" Ambiental para el respectivo tramite.

Metodologia general para la presentacion de
estudios ambientales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy
Ministerio de Ambiente ¥ Desarrollo Sostenible
(MADS), adoptada mediante la Resolucion No.
1503 de 2010 y demés normas que la adicionen,
sustituyan o modifiquen.

Manual de seguimiento ambiental de proyectos del

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente
y * Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por
medio de la Resolucién No. 1552 de 2005 y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

Manual para la asignacién de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de
la Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS y
demds normas que- la adicionen, sustituyan o
modifiquen.

Formatos para la solicitud de permisos y
concesiones vigentes para el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, expedidos por la Autoridad
Competente. '

Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales —-ANLA-
siempre que dicha entidad sea la competente para
expedir la Licencia Ambiental y dicho compromiso
sea exigido por la misma. Resolucion 0557, de 19 de
junioc de 2002, otorgada para el proyecto
“Mejoramiento de la carretera Avenida Boyaca por
Autopista Sur - Girardot” - Resolucién 0099 del 20 de
Enero de 2006 para el proyecto “Construccién de la
Variante Fusagasuga”

= Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los demds actos
administrativos de la misma y lograr su aprobacion.
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Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
coniribuciones y, en general, cualquier suma que se
requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la Gestién Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para
que la Autoridad Ambiental de inicio. prosiga con
las diferentes etapas del tramite, y expida la
Licencia Ambiental. Asi también, éste tendra la
responsabilidad de asumir los recursos técnicos,
logisticos y econdémicos necesarios para el
seguimiento  ambiental que realicen las
Autoridades Gubernamentales competentes y
cumplir con los requerimientos derivados de dicho
seguimiento,

* Con excepcion al mecanismo de distribucion de
, sobrecostos para las Compensaciones Ambientales
establecido en la Seccidén 8.1 de la Parte General, el
Concesionario deberd adelantar, a su exclusiva cuenta y
riesgo, todas las actividades encaminadas a dar
cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y
de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la

Licéntia Ambiental.

(2) El Congesjonario debera previo a la presentacién del EIA a

la Autbzicziad Ambiental, remitir dicho documento a la

Interventoria.

La Interventoria contard con diez (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus
observaciones al mismo. '

En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacién alguna, se
entenderé que €sta aprueba el DAA.

El Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria. dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

La Interventoria contard con cinco’ (5) Dias desde la
recepcion de las observacionés para objetar o no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
Intervéntoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
Pagina 16 de 25
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"+ (b)

(c)

(d)

@

revision "del DAA se acudird -al Amigable
Componedor. ’ ‘

» Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

o El Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de’ los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacién, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

" El Concesionario elaborard y presentars a la ANI y al Interventor dentro

de los ciento veinte (120)'Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe
que contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el
tramite y obtencién de las Licencias Ambientales y demas Licencias y
Permisos de caracter ambiental necesarios para el Proyecto.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince
(15) Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere
pertinentes.

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podrd realizar
observaciones a dicho informe una véz estos sean no objetados.por la
Interventoria, lo cual se hara dentro de los quince (15) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro
de los tres (3) Dias -siguientes a su comunicacién , lo cual debera ser
verificado por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la
Secci6n 0 sera competencia del Amigable Componedor.

Wty

3.2-- Plan de Gestion Integrat

(a)

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
deberdn prever los mecanismos' de cumplimiento de la normatividad
- ambiental vigente en tema$ de medio ambiente y comunidad. Asi mismo,

- éste deberé obligar que garantizar que todos los profesionales, contratistas

y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia,
idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto
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(b)

cumpliendo la normatividad y estandares antes mencionados,. asi como las
buenas practicas nacionales e internacionales del subsector vial.

Asi también, se debera prever la existencia de un plan de contingencias
que dé respuesta a cualquier imprevisto de orden enddgeno o exdgeno que
se pueda-presentar para ¢l cumplimiento de lo previsto en este Apéndice.
Para 1al efecto, el Concesionario deberd contar con el personal y recursos
adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccién

41 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(a)

(b)

©

(d)

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental. el PAGA. las
Licencias y demdas Permisos Ambientales, los requerimientos dé las
Autoridades Ambientales y/o planes de compensacién, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

Asf también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que con
ocasion a la prestacion de los servicios de evaluacidn y seguimiento cobre
la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por ¢l uso y aprovechamiento
de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parfe
General —salvo lo dispuesto en la Seccién 2.1(g) de este Apéndice para el
plan de inversion del 1% -,

. Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento

ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a
la Autoridad Ambiental.

Durante la implementacién de las Intervenciones de la Unidad Funcional
(etapa en la que se ejecutard también el PAGA asociado), el Concesionario
debera adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo,
dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que
cuente con Auditores con experiencia en auditorfas de obras de
infraestructura vial. Estas Auditorias son independientes a las del Sistema
de Gestién HSE de la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de
verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre
ambiental de la Unidad Funcional.

4.2 Cierre Ambiental

(2)

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las
Intervenciones en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el
Concesionario realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del
cual éste evaluard y confirmard que ha cumplido con lo estipulado en la
Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, planes de
compensacién, requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por
la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), y las demds obligaciones de cardcter
ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el
Concesionario redactard un documento contentivo de la forma en que ha
cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion ,
requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley
Aplicable, asi como de los soportes respectivos, el cual deberd ser
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(d)

©

®

(g)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)
(vi)

presentado a la Interventoria y a la ANI antes del vencimiento del plazo
mencicnado en el parrafo anterior.

Este documento debera contener como minimo el siguiente contenido:

Descripcion de las actividades con el componente ambiental de la Gestidn
Social y Ambiental adelantadas en cada Intervencién de la Unidad
Funcional del proyecto.

Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro documento
ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos. Asi como relacién de procesos sancionatorios
abiertos por las Autoridades competentes

Informacién sobre la cjecucion de.las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales. ’

Relacion de Ja correspondéncia recibida y/o remitida relacionado con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Registro fotografico o filmico.
Otra informacién que se considere’ relevante relacionada con el

componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

(vii) Soportes de la informacion antes sefialada.

La Interventoria deberd pronunciarse dentro de los diez (i0) Dias
siguientes a la presentacién por parte del Concesionario del documento, en
relacion con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas
a la completitud del contenido del decumento o a la descripcion de las
actividades que lo soportan. -

En €l caso en que existan observaciones por parte de la Interventorfa, el
Concesionario debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas:

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no
objetan el documento de cierre ambiental, En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de
revisién del documento de cierre ambiental se acudird al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe serd remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacion. La ANI podra
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(h)

hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince
(15) Dias siguientes a la recepcion del mismo. ‘

El Concesionario deberd atender las observaciones dentro de los tres (3)
Dias siguientes a su comunicacion. lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior. ~
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CAPITULO V Obligaciones durante.la Etapa de Operacion y Mantenimiento

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacion v Mantenimiento

(a)

()

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de caracter ambiental, ¢l PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que de
acuerdo con la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental, incluyendo
aquellas relacionadas con la prestacién de los servicios de evaluacion y
seguimiento cobre la autcridad ambiental; asi como las tasas por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccidn
8.1 de la Parte General.
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CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

El Concesionario pedra a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar

" la decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o

~

varios proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la resolucién 2734 del 29 de diciembre
de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos serdn
requisitos obligatorios para el Concesionario 'y asumird toda Ja
responsabilidad de su ejecucidn en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y.econtmicos), asi como las consecuencias de su

- incumplimiento.

El Concesionario podra a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un
programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373

. de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al

momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran de’
obligatorio cumplimiento para el Concesionario y por ende éste asumird
toda la responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y economicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.
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CAPITULO VI Cesién de Tramites Existentes

Cesion de tramites de.obtencion de Licencia y Permisos adelantados por la ANL

(a)

(b)

©

(d)

(¢)

®

(2

En virtud del articulo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de inicio, el Concesionario y la ANI (o -quien
corresponda) suscribird los documentos que se requieran de acuerdo con la
Ley Aplicable para la cesion de cualquiera de los trdmites de cardcter
ambiental y licencias existentes que abajo se listan para que éste, a su
exclusiva cuenta y riespo, asuma la posicion de la ANI (o0 quien
corresponda), como solicitante y beneficiario de los mismos. L.a ANI no
serd responsable del resultado o sentido de estos tramites, ¥ por medio de
la cesion el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad én relacion
con el resultado y contenido de los'mismos.

El Concesionario deberd aceptar la cesidn de licencias ambientales y
tramites (cambio de solicitante) sin reserva alguna, haciéndose titular de
todos los derechos y/u obligaciones derivadas de los mismos.
Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de cualquier efecto
derivado de dicha cesion.

No podrd entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones
de las obras sobre las cuales versan los trémites constituyen
recomendaciones constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario
con relacioén al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las
Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de caricter ambiental
necesarias para la ¢jecucion del mismo.

En consecuencia, el Concesionariose hard exclusivamente responsable por
el alcance, suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de
los mismos, asi como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones
del componente ambiental dé la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

La césion no excusard al Concesionario del cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable. -

El Concesionario deberd proyectar todos los documentos y desarrollar
todas las gestiones necesarias ante la Autoridad Ambiental que permiten-el
perfeccionamiento de la cesion dentro. de los treinta (30) dias siguientes a
la fecha de inicio.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de-que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva 0 de que la informacién
de la tabla'sea suficiente o completa.
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(h) Para.los eventos descritos en la Seccion 8.1(e) de la Parte General, el

término respectivo serd contabilizado desde el perfeccionamiento de la
cesion del tramite.

Tabla 1 — Licencias existentes

UF Nomibre Unidad

Sector Unidad

Tipo de Intervencién

Documento o permiso

‘Funcional Funcional ambiental vigente
Girardot - Portal INVIAS 45-TGL Mantenimiento y - s -
1 | Entrada Tinel INVIAS 40-05 | Rehabilitacion de [a via Res?".“".” %5 32768126 19
Variante Melgar - existente ©Junio de

- Sumapaz

Portal Entrada
2 Tanel Sumapaz -
Portal Salida
© |, Tunel Sumapaz

Calzada actual

hacia Girardot

(Paso Nariz del
Diablo)

Ampliacién a 4 Carriles
la via existente
(amptiaciones a cielo
abierto y Tinel)

Resolucién 0557, de& 19
de junio de 2002

Tanel Sumapaz

Mantenimiento y
Rehabilitacién

Portal Salida

Tanel Sumapaz - .

Portal Salida Tunel
Sumapaz — Peaje
Chinauta

Construccion del tércer
carril sobre ia calzada
derecha

| Resolucién 0557, de 19

de junio de 2002

3 Interseccion Peaje Chinauta - Construccion del tercer
Jaibana Interseccidn carril sobre la doble
) " Jaiband calzada existente
Int .. Variante de ngig:'l gg;;f; ](:et]iggxl'ger Resolucion No. 099, de
nterseccion .
4 Jaibani - Fusagasugd calzada existente 29 de enero de 2006
Interseccidn Mantenimient _

Cucharal . Paso Urbano anlenimiento y Resolucién 0557, de 19
Fusapasupd Rehabilitacion de la via de iunio de 2002
rusagasug existente € Junio de

Interseccion Interseccion Construceién del tercer .
5 |- Cucharal - Rio Cucharal - Rio carril sobre la doble Resgh{mé.n %552763; 19
Blanco Blanco calzada existente € Junio de
Rio Blan‘col- Rio B]al}co-- Constr_‘uccnon del tercer Resolucién 0557, de 19
6 | Entrada Principal | Entrada Principal carril sobre la doble de junio de 2002
de Granada de Granada calzada existente €Junio
Entrada Principal | Entrada Principal Const.ruccmn del tercer Resolucién 0557, de 19
7 de Granada - El de Granada - El cartil sobre la doble de iunio de 2002
Mufia , Mufia calzada existente . €junio de
Interseccion s, - Mantenimiento y -
8 | Muda - Puente La Lnlf:zzcﬁ;g;:[u;as; Rehabilitacion de 1a via Resglt{clo.n %559:!6;26 19
Despensa P existente e Junio ce
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