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CAPÍTULO I  Introducción 

 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 2.1 Contrato Parte General, el presente 

Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirán el Proyecto. Sin perjuicio 

de la obligación del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones establecidas en este 

Apéndice, este será responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultado que se 

derivan del mismo y del Contrato. 

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en 

la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción 

entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo 

previsto en el numeral 19.14 de la Parte General del Contrato. 
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CAPÍTULO II  Descripción del Proyecto 

 

2.1 Descripción 

 

(a) El Proyecto se gesta a partir de la necesidad imperante de mejorar las condiciones del servicio, 

de seguridad vial y de ofrecer mayor confort a los usuarios de la infraestructura perteneciente a 

la Autopista que de Bogotá conecta a Girardot. Así mismo, el Proyecto busca armonizar las 

facilidades existentes y las condiciones operativas y de mantenimiento ejecutadas en la 

actualidad con los más altos estándares aplicables, así como con las Especificaciones Técnicas 

constructivas, de operación y de mantenimiento acogidas por la Agencia dentro del marco de 

la estructuración de la cuarta generación (4G) de concesiones viales en Colombia, lógicamente 

dentro de los criterios aplicables en las normas vigentes a la firma del Contrato, y de las 

particularidades que puedan existir. 

 

(b) El desarrollo del Proyecto se plantea a lo largo de una longitud aproximada de 145  kilómetros, 

iniciando en el PR0+000 en la ciudad de Girardot, el cual se encuentra localizado en el límite 

con la Población de Flandes y crece hacia la ciudad de Bogotá.  

 

(c) Las obras objeto de esta concesión consisten en la ejecución de trabajos constructivos divididos 

en ocho (8) Unidades Funcionales constructivas y una Unidad Funcional de Operación y 

Mantenimiento – UF 0. 

 

El alcance general de cada unidad funcional será el siguiente:  

 

Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento - UF 0: Ejecución de Operación y  

Mantenimiento rutinario del corredor existente, y Operación de las Unidades Funcionales 1 a 

la 8, para los periodos de Preconstruccion, Construcción, y Operación y Mantenimiento, y 

Reversion de la Concesión.   

 

Unidad Funcional 1: Rehabilitación de vía existente desde Girardot (PR0) hasta entrada Túnel 

Sumapaz (PR37+0000) e intersección San Rafael (PR0) hasta El Paso (PR9+0535); incluyendo 

la Operación y Mantenimiento. 

 

Unidad Funcional 2: Construcción de túneles cortos y ampliación de vía existente, para tercer 

carril en ambos sentidos (Sentido Girardot – Bogotá, y sentido Bogotá – Girardot) por el paso 

de la Nariz del Diablo desde el portal entrada (PR37+0000) hasta el portal salida (PR42+0000) 

del Túnel Sumapaz; incluyendo la Rehabilitación, Operación y Mantenimiento. 

 

Unidad Funcional 3: Construcción de tercer carril sentido Girardot – Bogotá desde el portal 

salida del Túnel Sumapaz (PR42+0000) hasta intersección Jaibaná (PR63+0000), y 

Construcción de tercer carril sentido Bogotá – Girardot desde la intersección Jaibaná 

(PR63+0000) hasta el peaje Chinauta (PR52+0000); incluyendo la Rehabilitación, Operación 

y Mantenimiento de las anteriores vías y la infraestructura existente  sentido Bogotá – Girardot 

y Girardot – Bogotá entre los PR42+0000 al PR63+0000. 

 

Unidad Funcional 4: Construcción de tercer carril en ambos sentidos (Girardot – Bogotá, y 

Bogotá Girardot) desde la intersección Jaibaná (PR63+0000) hasta la intersección Cucharal 

(PR71+0000) por la variante Fusagasugá incluyendo la rehabilitación operación y 

mantenimiento. Rehabilitación, Operación y Mantenimiento del paso urbano por Fusagasugá 
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desde la intersección Jaibaná (PR63+0000) hasta la intersección Cucharal (PR71+0000) 

incluyendo la construcción de las intersecciones el Indio (PR67+0950) y Palmas (PR69+0250) 

en Fusagasugá con su respectiva Operación y Mantenimiento. Nota: la vía Novilleros que inicia 

en la intersección las Palmas (paso urbano Fusagasugá), y termina en la intersección Lucho 

Herrera ( variante Fusagasugá), incluye unicamente la rehabilitación de la misma, sin incluir 

operación ni mantenimiento.  

 

Unidad Funcional 5: Construcción de tercer carril en ambos sentidos (Girardot – Bogotá, y 

Bogotá - Girardot) desde la intersección Cucharal (PR71+0000) hasta Silvania (PR77+0560); 

incluyendo la Rehabilitación, y Operación y Mantenimiento.  

 

Unidad Funcional 6: Construcción de tercer carril en ambos sentidos (Girardot – Bogotá, y 

Bogotá - Girardot) desde Silvania (PR71+0000) hasta Granada (PR96+0480); incluyendo la 

Rehabilitación, Operación y Mantenimiento.  

 

Unidad Funcional 7: Construcción de tercer carril en ambos sentidos (Girardot – Bogotá, y 

Bogotá - Girardot) desde Granada (PR96+0480) hasta El Muña (PR111+0374); incluyendo la 

Rehabilitación, Operación y Mantenimiento.  

 

Unidad Funcional 8: Rehabilitación de vía existente desde El Muña (PR111+0374) hasta 

Puente La Despensa en Soacha (PR122+0500); incluyendo la Operación y Mantenimiento. 

 

(d) La Figura 1 muestra la localización general del Proyecto y de cada Unidad Funcional. 
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Figura 1 Localización general del Proyecto 

 

2.2 Vías existentes comprendidas en el Proyecto 

A la fecha ésta autopista, es una de las vías con mayor tránsito vehicular del país, generado 

principalmente por la movilización de carga y el desplazamiento de pasajeros desde y hacia la capital 

Colombiana.  La actual vía Bogotá - Girardot hace parte de la Red Troncal Nacional y se encuentra 

sobre el Corredor vial Bogotá – Buenaventura (Red Primaria Transversal Buenaventura - Puerto 

Carreño - Ruta Nacional 40, ubicado dentro de los Departamentos de Cundinamarca y Tolima, con 

una longitud aproximada de 142 km y actualmente cuenta con dos Estaciones de Peaje (uno en 

Chusacá y otro en Chinauta) y dos  Estaciones de Pesaje. 

 

El área de influencia del corredor inicia en el Distrito Capital y recorre los municipios de Soacha, 

Granada, Silvania, Fusagasugá, Icononzo, Melgar, Nilo, Ricaurte, Suárez y Girardot.  

  

La autopista consta de una doble calzada de 2 carriles con separador central, iniciando en los límites 

del municipio de Soacha y el Distrito de Bogotá (salida de Bogotá), y terminando en la intersección 

San Rafael, y  antes del puente sobre el  Río Magdalena (sentido Girardot – San Rafael) dentro de la 

zona urbana de Girardot. La infraestructura existente incluye variantes e intersecciones en las 

poblaciones de Fusagasugá y Melgar, un túnel  ubicado en el sector del Boquerón, 8 pasa ganados, 

21 puentes vehiculares por calzada con longitudes entre 12m y 80 m, 4 viaductos por calzada ubicados 

en el sector del Muña, Variante de Melgar y El Paso, Variante de Girardot, con longitudes entre 175 

y 220 metros además de  25 puentes peatonales construidos a lo largo del corredor; dos centros de 

control de operaciones (CCO) y dos estaciónes de pesaje y ampliación de estaciones de peaje. 
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La información de la siguiente tabla, incluyendo la información contenida en la columna “estado 

actual” de las vías se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se señala en 

la Parte General del Contrato, la entrega de la infraestructura se hará en el estado en que se encuentre, 

por lo que la información siguiente no genera obligación alguna a cargo de la ANI, ni servirá de base 

para observación o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas o 

reales diferencias entre la información que aquí se incluye y la real condición del Corredor del 

Proyecto. 
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Tabla 1 Descripción de vías existentes comprendidas en el Proyecto  

Código de vía 

(nomenclatura) 

Ente 

Competente 

Origen 

(Nombre – PR) 

Destino( 

Nombre – PR) 

Longitud 

(Km) 
Estado Actual 

4005 

ANI – 

Concesión 

Bogotá 

Girardot 

Puente Rio 

Magdalena – 

(Girardot) 

 

0+000 

Puente Peatonal La 

Despensa – 

(Soacha) 

 

122+500 

122.5 

- Paso Urbano Girardot. Compuesta por una vía Primaria de una calzada Bidireccional 

de longitud 1.7 km, ancho de calzada de 8m con carriles de 4ml y una vía Primaria doble 

calzada de longitud 0.5 km, ancho de calzada de 6ml, con carriles de 3ml. que atraviesan 

el centro urbano de Girardot.  

 

- Girardot - El Paso. 9km de una (1) calzada pavimentada bidireccional. La vía cuenta 

con un ancho de 10.9 m, compuesta por carriles de 3.65 m. 

 

 - El Paso - Melgar.  Par vial de 13.95 km de calzadas pavimentadas unidireccionales 

con separador central variable, y ubicadas sobre una topografía plana en toda su longitud. 

Las calzadas cuentan con anchos de 9.7 m, compuestas por dos carriles de 3.65 m y 

bermas variables internas de 0.6 m y externa de 1.8 m. 

 

- Paso Urbano Melgar. Compuesta por 3.20 km de una (1) calzada pavimentadas 

bidireccional que atraviesa el paso urbano en toda su longitud  con un ancho de 9.3 m, 

dos carriles de 3.65 m y bermas externas de 1 m y 0.70km de Vía Primaria en Doble 

calzada con un ancho de 5.50m y carriles de 2.75ml 

 

- Viaducto Melgar - Portal Entrada Túnel de Sumapaz. Par vial de 7.45 km de 

calzadas pavimentadas unidireccionales con separador central variable, y ubicadas sobre 

una topografía plana en toda su longitud. Las calzadas cuentan con anchos de 9.7 m, 

compuestas por dos carriles de 3.65 m y bermas variables internas de 0.6 a 0.8 m y externa 

de 1.5 a 1.8 m.   

  

- Paso entre portales de Túnel. Par vial de 6 km de calzadas pavimentadas 

unidireccionales, que atraviesan una topografía montañosa en toda su longitud.  

La calzada sentido Girardot - Bogotá tiene una longitud de 4.0 km unidireccional y pasa 

por el actual túnel “Guillermo Leon Valencia” o también conocido como el Túnel del 

Sumapaz, con un ancho de 8.3ml, con dos carriles unidireccionales de 3.65ml y bermas 

externas y/o internas de 0.5 m.  

 

La calzada sentido Bogotá – Girardot tiene una longitud de 5.35 km unidireccional y pasa 

por el paso de la Nariz del Diablo,  atravesando una topografía montañosa. La calzada 

cuenta con un ancho de 10.30 m, compuesta por dos carriles de 3.65 m y bermas externas 

y/o internas de 1.5 m. - El Muña - Soacha. 
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4005 

ANI – 

Concesión 

Bogotá 

Girardot 

Puente Rio 

Magdalena – 

(Girardot) 

 

0+000 

Puente Peatonal La 

Despensa – 

(Soacha) 

 

122+500 

122.5 

- Portal salida Túnel – Entrada Pandi. Par vial de 1.3 km de calzadas pavimentadas 

unidireccionales con separador central variable, y ubicadas sobre una topografía plana en 

toda su longitud. Las calzadas cuentan con anchos de 9.7 m, compuestas por dos carriles 

de 3.65 m y bermas internas de 0.6 m y externas de 1.8 m.  

 

 - Entrada Pandi – Alto de Canecas. Par vial de 4.85 km de calzadas pavimentadas 

unidireccionales con separador central variable, y ubicadas sobre una topografía 

montañosa en toda su longitud.  

La calzada sentido Girardot Bogotá cuenta con ancho de 12.0 m, compuesta por dos 

carriles de 3.65 m y berma interna de 1.8 m y externa variable de 2.9 m hasta 3.5 m. 

La calzada sentido Bogotá Girardot cuenta con ancho de 9.7 m, compuesta por dos 

carriles de 3.65 m y berma interna de 0.6 m y externa variable de 1.8 m. 

 

- Alto de Canecas – Intersección Jaibaná. Par vial de 15.10 km de calzadas 

pavimentadas unidireccionales con separador central variable, y ubicadas sobre una 

topografía plana en toda su longitud. Las calzadas cuentan con anchos de 9.7 m, 

compuestas por dos carriles de 3.65 m y bermas internas de 0.6 m y externas de 1.8 m. 

 

- Paso Urbano Fusagasugá. Vía de 7.2 km de una calzada pavimentada unidireccional, 

que atraviesa una topografía escarpada 1.3 km entre Jaibaná y Fusagasugá, y luego cruza 

5.9 km del centro urbano de Fusagasugá con topografía relativamente plana. La calzada 

cuenta con un ancho de 9.7ml, dos carriles de 3.65 m cada uno y bermas externas de 1.0 

m. 

 

- Intersección Jaibaná - El Muña. Par vial de 40.30 km de calzadas pavimentadas 

unidireccionales con separador central variable, y ubicadas una topografía escarpada en 

toda su longitud. Las calzadas cuentan con anchos de 9.7 m, compuestas por dos carriles 

de 3.65 m y bermas internas de 0.6 m y externas de 1.8 m. 

 

- El Muña - Paso Urbano Soacha.  

Tramo 1 Muña – Intersección Sibaté: 1.40 km de par vial compuesto por dos calzadas de 

9.30ml  con separador central variable hasta de 1 m, cada calzada con 2 carriles de 3.65 

m, bermas interna de 1 m y berma externa de 1 m;  

 

Tramo 2 Intersección Sibaté – Calle 22 Soacha: 6.10 km de par vial compuesto por dos 

calzadas de ancho 10ml con separador central variable hasta de 1 m, y cada calzada con 

3 carriles de 3.20 m y bermas interna de 0.2 m y externa de 0.2 m. 

 

Tramo 3 Calle 22 Soacha – Puente La Despensa: 3.95 km de trayecto compuesto por dos 

calzadas de ancho 9.4ml para tráfico mixto 3 carriles de 3.00 m y bermas interna y externas 

de 0.2ml; dos calzadas centrales exclusivas para el sistema de Transmilenio; y un separador 

central variable. 
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45TLG 

ANI – 

Concesión 

Bogotá 

Girardot 

San Rafael 

0+000 

El Paso 

9+400 
9.40 

Par vial de 9.4 km de calzadas pavimentadas unidireccionales con separador central de 

ancho variable, y ubicadas sobre una topografía plana en toda su longitud. Las calzadas 

cuentan con anchos de 9.6 m, compuestas por dos carriles de 3.65 m y bermas internas 

de 0.5 m y externas de 1.8 m. 

 

40TLE 

ANI – 

Concesión 

Bogotá 

Girardot 

Entrada paso 

Urbano Melgar 

(Puente Metálico) 

0+000 

 Viaducto Melgar 

 

3+950 

3.95 

Variante de Melgar: 

Par vial de 3.95 km de calzadas pavimentadas unidireccionales con separador central de 

ancho variable, y que atraviesan una topografía plana en toda su longitud. Las calzadas 

cuentan con anchos de 9.7 m, compuestas por dos carriles de 3.65 m y bermas internas 

de 0.6 m y externas de 1.8 m. 

 

S/N 

ANI – 

Concesión 

Bogotá 

Girardot 

Intersección 

Jaibaná 

0+900 

Intersección 

Cucharal por la 

variante 

6+900 

6.0 

Variante de Fusagasugá: 

Par vial de 6.40 km de calzadas pavimentadas unidireccionales con separador central de 

ancho variable, y que atraviesan una topografía escarpada en toda su longitud. Las 

calzadas cuentan con anchos de 9.7 m, compuestas por dos carriles de 3.65 m y bermas 

internas de 0.6 m y externas de 1.8 m. 
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2.3 Estaciones de Peaje 

A manera de referencia, a continuación se presentan las tarifas vigentes de las Estaciones de Peaje 

existentes Chusacá y Chinauta, expresadas en pesos de Mes de Referencia las cuales se continuarán 

aplicando a partir de la Fecha de Inicio del presente Contrato hasta la firma del Acta de Terminación 

de la última Unidad Funcional 

 

Nombre UF PR 
Sentido de 

Cobro 

Tarifas (No incluye FSV) 

CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V 

Chusacá UF7 109+200 Bidireccional $8.400 $9.500 $20.300 $33.200 $38.000 

Chinauta UF3 52+000 Bidireccional $8.400 $9.500 $20.300 $33.200 $38.000 

 

Adicionalmente, a manera de referencia, se presentan las tarifas diferenciales del Proyecto, 

expresadas en Pesos de Mes de Referencia, las cuales aplicarán a partir de la Fecha de Inicio del 

presente Contrato y se aplican únicamente en la estación de peaje de Chinauta de la siguiente manera: 

 

Tarifas Diferenciales (No incluye FSV) 

Nombre Categoría IE 

Chinauta 2.100 

 

2.4 Unidades Funcionales del Proyecto 

 

• De manera general y dada las condiciones del corredor actual, en especial las presentadas en la 

sección transversal existente, se ha previsto la alternativa de ampliar el tercer carril sobre los 

costados externos de las calzadas actuales desde Chinauta hasta el sector El Muña. Sin embargo 

a lo largo del corredor vial del Proyecto se han identificado algunos sectores de características 

especiales denominados "Sitios de interés”, a los cuales, dadas sus condiciones  generales de 

entorno (topográficas, geológicas, geotécnicas) es necesario darles una solución y un 

tratamiento específico. Las vías que hacen parte de la presente concesión, se han 

sectorizado por Unidades Funcionales (UF), basadas en los diseños realizados con 

anterioridad por parte del originador del proyecto (Infraestructura Concesionada S.A.S. – 

Infracon S.A.S). 

 

Tabla 2 Unidades Funcionales del Proyecto 

UF Sector 

Origen (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino 

(km)(1) 

Intervención 

prevista 
Observación 

UF 0 Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura  
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UF Sector 

Origen (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino 

(km)(1) 

Intervención 

prevista 
Observación 

UF 1 

San Rafael – 

El Paso 

San Rafael 

PR0+0000 

962333 N 

  917082 E(2) 

El Paso 

PR9+0535 

961157 N 

926208 E 

9,535 

Rehabilitación y 

Mantenimiento  

Construcción 

de 3 puentes  

vehiculares 

nuevos. 

Girardot – 

Túnel Sumapaz 

Salida Puente Rio 

Magdalena 

PR0+0000 

966029 N 

918895 E(2) 

Portal Entrada 

Túnel Sumapaz (Melgar) 

PR37+0000 

963323 N 

      942913 E 

37,00 

Variante Melgar 

Entrada Paso Urbano 

Melgar desde 

(Puente Metálico) 

PR 25+035 

956852 N 

936492 E 

Viaducto Melgar  

PR 29+450 

959046 N 

939428 E 

4,415 

UF 2 

Túnel Sumapaz  

Portal Entrada 

(Melgar) y 

Portal Salida 

(Bogotá) 

Portal Entrada Túnel 

Sumapaz (Melgar) 

PR37+0000 

963323 N 

942913 E 

Portal Salida  

(Bogotá) Túnel Sumapaz 

PR42+0000 

963091 N 

947586 E 

5,00 

Construcción (2) 

carriles 

 (en vía existente) y 

Rehabilitación de la 

infraestructura 

existente 

Construcción de 

Cuatro (4) Túneles 

Cortos 

Portal Entrada Túnel 

Sumapaz (Melgar) 

PR37+0000 

963323 N 

942936 E 

Portal Salida  

(Bogotá) Túnel Sumapaz 

PR42+0000 

963062 N 

947534 E 

4,00 

Rehabilitación y 

Mantenimiento del 

túnel del Sumapaz 

 

UF 3 

Portal Salida 

(Bogotá) Túnel 

Sumapaz - 

Fusagasugá 

Intersección 

Jaibaná 

Portal Salida  

(Bogotá) 

Túnel Sumapaz 

PR42+0000 

963062 N 

947534 E 

Intersección Jaibaná 

(Fusagasugá)  

PR63+0000 

969890 N 

962094 E 

21,00 

Ampliación a Tercer 

Carril desde peaje 

Chinauta hasta 

Jaibaná en ambas 

calzadas y ampliación 

a tercer carril desde 

Portal  Salida 

(Bogotá) hasta Peaje 

Chinauta, únicamente 

en la calzada sentido 

Girardot – Bogotá  y 

Rehabilitación de la 

infraestructura 

existente 

Ampliación de 

2 puentes  

vehiculares 

existentes, y la 

construcción 

de 3 puentes  

vehiculares 

nuevos, 

Construcción 

de 1 Túnel 

Falso 

UF 4 

 Variante 

Fusagasugá 

(Intersección 

Jaibaná) y Paso 

Urbano 

Fusagasugá – 

Intersección 

Cucharal  

 

Variante Fusagasugá 

(Intersección 

Jaibaná) PR63+0000 

969890 N 

962094E 

Paso Urbano Fusagasugá 

PR71+0000 K06+000 

973293 N 

966884 E  

8,00 

Rehabilitación y 

Mantenimiento de la 

Vía existente 

Construcción 

de glorieta 

Indio, y 

Palmas; y la 

rehabilitación 

de la vía 

Novilleros 

Variante Fusagasugá 

(Intersección 

Jaibaná) PR63+0000 

969890 N 

962094E 

Intersección Cucharal 

PR71+0000 

973293N 

966884E 

6,00 

Ampliación a tercer 

carril en calzadas 

existentes  y 

Rehabilitación de la 

infraestructura 

existente 

Construcción 

y/o Ampliación 

de 1 puentes  

vehicular 

existentes, y 1 

Box Coulvert. 
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UF Sector 

Origen (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino 

(km)(1) 

Intervención 

prevista 
Observación 

UF 5 

Intersección 

Cucharal - 

Silvania 

Cucharal 

PR71+0000 

973293 N 

966884 E 

Puente Río Blanco 

Silvania 

PR77+0560 

978001 N 

965515 E 

6,56 

Ampliación a tercer 

carril en calzadas 

existentes ) y 

Rehabilitación de la 

infraestructura 

existente 

Construcción y/o 

Ampliación de 4 

puentes  

vehiculares 

existentes, y 1 Box 

Coulvert 

UF 6 
Silvania - 

Granada 

Puente Rio Blanco  

Silvania 

PR77+0560 

978001 N 

965515 E 

Acceso a Granada 

PR96+0480 

992063 N 

969041 E 

18,92 

Ampliación a tercer 

carril en calzadas 

existente y 

Rehabilitación de la 

infraestructura 

existente 

Construcción 

de un (1) 

retorno;  

Construcción 

y/o ampliación 

de 2 puentes  

vehiculares 

existentes, y de 

1 Box Coulvert 

UF 7 
Granada – El 

Muña 

Acceso a Granada 

PR96+480 

992063 N 

969041 E 

 

Muña 

PR111+0374 

993850 N 

979590 E 

14,52 

Ampliación a tercer 

carril en calzadas 

existentes y 

rehabilitación de la 

infraestructura 

existente 

Construcción 

de 1 viaducto 

nuevo 

UF 8 
El Muña - 

Soacha 

Viaducto Muña  

PR 111+0374 

993850 N 

979590 E 

Puente Peatonal La 

Despensa - Soacha 

PR122+0500 

1000011 N 

    988185 E (2) 

9,86 

Rehabilitación y 

Mantenimiento de vía 

urbana 

Construcción 

de 1 puente 

vehicular 

 

 Nota (1): Las longitudes son de referencia, así como las coordenadas indicadas. El Concesionario 

será  responsable  de  ejecutar  las  obras  correspondientes  a  cada  Unidad  según  la  descripción 

particular de cada Unidad Funcional. 

 

 Nota (2): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme 

con las concesiones Concesión Vial Neiva Girardot, Concesión Vial  Girardot - Ibagué - Cajamarca y 

con el Distrito de Bogotá. 

 

Nota: La tabla menciona de manera general las intervenciones planteadas para todas las Unidades 

Funcionales del proyecto. En el numeral siguiente se observan las intervenciones detalladas para cada 

Unidad Funcional.  

 

2.5 Alcance de las Unidades Funcionales 

 

Las Especificaciones Técnicas a las que se refiere la sección 4.17 a) iv) (2) de la Parte General son 

las establecidas en la presente Sección 2.5. A continuación se mencionan, para cada Unidad 

Funcional,  las características mínimas o máximas –según corresponda a cada una– con las cuales 

debe cumplir el Proyecto. 
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(a) Unidad Funcional 1. San Rafael, Girardot – Túnel del Sumapaz Portal Entrada (Melgar) 
 

Tabla 3 UF1 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 1 

Subsector 

Origen (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

Mínima Origen 

Destino (Km) 

Intervención 

prevista 

Obras Mínimas que debe 

Ejecutar 
Observación 

1 

San Rafael 

PR0+000 

962333 N 

  917082 E(2) 

El Paso 

PR9+535 

 961157 N 

926208 E 

9,535 

Rehabilitación 

y 

Mantenimiento 

Calzada 

Existente, 

Mantenimiento 

y rehabilitación 

de vía urbana 

paso urbano de 

Melgar 

Intersección a nivel Los 

Manueles 

K5+300; Rehabilitación de 

Ciclo Ruta Girardot – El Paso 

(Girardot); Construcción de 

Ciclo ruta desde el PR27+350 

(Punto Rojo) al PR31+800 

futuro Terminal Melgar 

(Melgar);  Demolición de 

Puente Metálico Tolemaida 

existente, y construcción de 

puente nuevo de reemplazo del 

puente metálico a la entrada 

del paso urbano de Melgar, 

Glorieta el Mohán PR 

25+2020 

 

2 

Salida Puente Río 

Magdalena 

PR0+000 

966029 N 

918895 E(2) 

Portal Entrada 

Túnel Sumapaz 

(Melgar) 

PR37+000 

963323 N 

      942913 E 

37,00 

3 

Entrada Paso Urbano 

Melgar desde 

(Puente Metálico) 

25+035 

956852 N 

936492 E 

Viaducto Melgar 

29+450 

959046 N 

939428 E 

4.415 

Rehabilitación 

y 

Mantenimiento 

de variante de 

Melgar 

Construcción de un retorno 

vial sentido Bogotá – 

Girardot retorno hacia 

Bogotá, K3+050 de la 

variante de Melgar (Melgar)  

 

 

Descripción General: Unidad funcional comprendida entre:  

 

1. La intersección de San Rafael, y El Paso. 

2. El estribo costado Girardot del puente sobre el Río Magdalena y el Túnel del Sumapaz 

Portal Entrada (Melgar)  

 

Dentro de este sector se halla el tramo de la Vía Nacional Concesionada que pasa por el área urbana 

del Municipio de Melgar (longitud aproximada 4,415 km) tiene una topografía relativamente plana. 

En este tramo se realizará Rehabilitación y Mantenimiento de la Calzada existente en una  longitud 

aproximada de 50,95 kilómetros y se realizarán las obras mínimas relacionadas en la tabla 3 “UF1 

Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 1” 
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Figura 2 UF 1 Vista General y Sección Transversal Típica, PR25+000 y PR35+000 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4 UF1 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a 

cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos 
Subsector 1 San 

Rafael – El Paso 

Subsector 2 Girardot – 

Túnel Sumapaz Portal 

Entrada (Melgar) 

Subsector 3 Entrada Paso 

Urbano Melgar desde (Puente 

Metálico) - Viaducto Melgar 

Longitud de Referencia 

(Km) 
9,535 37,00 4,415 

Número de calzadas mínimo 

(un) 
2 2 2 

Número de carriles por 

calzada mínimo 

(un) 

2 2 2 

Sentido de carriles (Uni o 

bidireccional) 

Unidireccionales por 

calzada 
Unidireccional por calzada Unidireccional por calzada 

Ancho de Carril mínimo (m) Variable Variable Variable 

Ancho de Calzada mínimo 

(m) 
Variable Variable Variable 

Ancho de berma mínimo 

(m) 
Variable Variable Variable 

Tipo de berma 
A nivel Interna y 

Externa 
A nivel Interna y Externa A nivel Interna y Externa 

Cumplimiento de Ley 105 

de 1993 (s/n) 
N/A N/A N/A 

Funcionalidad (Primaria- 

Secundaria) 
Primaria Primaria Primaria 

Acabado de la rodadura 

(Flexible – 
Variable Variable Variable 

Rígido) 

Velocidad de diseño mínimo 

(km/h) 
Existente Existente Existente 

Radio mínimo (m) Existente Existente Existente 
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Pendiente máxima (%) Existente Existente Existente 

Excepciones a la velocidad 

de diseño (% de longitud o 

Km) 

N/A N/A N/A 

Excepciones al radio 

mínimo 
N/A N/A N/A 

(% de longitud a un 

determinado m) 

 

N/A N/A N/A Excepciones a la pendiente 

máxima (% de longitud a un 

determinado %) 

Ancho mínimo de separador 

central (m) 
Existente Existente Existente 

Iluminación N/A N/A N/A 

Ancho Mínimo (m) de 

Corredor del Proyecto 
Existente Existente Existente 

 

Tabla 5 UF1. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel  

No aplica, al no existir túneles en la Unidad Funcional. 

 

Tabla 6 UF1: Obras que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta PR Coordenadas 

Intercambiador a nivel 

Los Manueles 

(Puerta Amarilla) 
Vía (Ricaurte) 4005 PR5+300 

965590 N 

922810 E 

Rehabilitación de Ciclo Ruta 

Girardot – El Paso (Girardot) 
Vía Girardot - El 

Paso 
4005 

PR2+0400 

PR10+0332 

967426 N 

920412 E 

 

961994 N 

925851 E 

Construcción de Ciclo ruta desde 

el PR27+350 (Punto Rojo) al 

PR31+800 futuro Terminal 

Melgar (Melgar) 

Vía Girardot - El 

Paso 
4005 

PR 27+350 

PR 31+800 

958599 N 

938069 E 

 

961276 N 

939899 E 

Construcción de Glorieta el 

Mohán  

PR 25+2020 

Vía Girardot - El 

Paso 
4005 PR 25+2020 

957311 N 

938166 E 

Construcción de un retorno vial 

sentido Bogotá – Girardot retorno 

hacia Bogotá, k3+050 de la 

variante de Melgar (Melgar). 

Vía Girardot - El 

Paso 
4005 N/A 

959007 N 

938799 E 

Construcción de Puente 

Salsipuedes 
Vía Girardot - El 

Paso 
4005 PR 2+0240 

967437 N 

920386 E 

Construcción Puente El Paguey 

(Calzada Derecha) 
Vía Girardot - El 

Paso 
4005 PR 13+0500 

961539 N 

928140 E 
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Demolición de Puente Metálico 

Tolemaida existente, y 

construcción de puente nuevo de 

reemplazo. 

Vía Girardot - El 

Paso 
4005 PR 25+0200 

956899 N 

936640 E 

 

Tabla 7 UF1:  Variantes  a  Centros  Poblados  que  como  mínimo  debe  desarrollar  el 

Concesionario 

No aplica. 

 

(b) Unidad Funcional 2. Túnel Sumapaz  entre Portal Entrada (Melgar)  y Portal Salida 

(Bogotá) 

 

Tabla 8 UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2 

Subsector 

Origen 

(nombre, abscisa, 

coordenadas) 

Destino 

(nombre, abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen destino 

(km) 

Intervención prevista Observación 

1 

Portal Entrada Túnel 

Sumapaz (Melgar) 

PR37+000 

963323 N 

942913 E 

Portal Salida  

(Bogotá) Túnel 

Sumapaz 

PR42+000 

963091 N 

947586 E 

5,00 

Construcción (2) 

carriles 

(en vía existente 

sector Nariz del 

diablo) 

Construcción de 

cuatro (4) Túneles 

cortos 

2 

Portal Entrada Túnel 

Sumapaz (Melgar) 

PR37+000 

963323 N 

942936 E 

Portal Salida  

(Bogotá) Túnel 

Sumapaz 

PR42+000 

963062 N 

947534 E 

4,00 

Mantenimiento y 

rehabilitación del 

Túnel del Sumapaz 

Incluye ka 

Rehabilitacion de la 

estructura de 

Pavimento 

 

Descripción General: Este sector del corredor vial tiene una longitud aproximada de 5.0 km y se 

encuentra localizado entre el PR 37+0000 al 42+0000, el cual atraviesa terreno predominantemente 

escarpado, donde está presente el cañón del Río Sumapaz conformado por altos y pronunciados 

escarpes de roca, como punto de referencia el sitio conocido como "La Nariz del Diablo". 

 

Sobre la UF2, se halla el par vial compuesto por El Túnel Guillermo León Valencia y la vía que 

conduce desde Boquerón hacia la población de Melgar (paso por la Nariz del Diablo). El Túnel, 

también conocido como “Túnel Sumapaz” tiene una longitud de 4.2 Km, el cual incluye la Ventana 

de servicio, cuenta con 2 carriles vehiculares unidireccionales de 3.65m (sentido Girardot-Bogotá), 

circuito cerrado de TV, emisora informativa y señalización electrónica.  

 

Dadas las condiciones topográficas y geométricas especiales presentes en el sector, el alcance 

propuesto  para esta Unidad Funcional corresponde a la construcción del tercer carril, mediante la 

ampliación de dos carriles dos (2) carriles por el paso antiguo de la Nariz del Diablo, considerando la 

combinación de construcción de cuatro (4) túneles cortos, y ampliación de vía a cielo abierto donde 

la topografía lo permita, tal como se ilustra en la Figura 3.  
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Figura 3 UF2 Vista General y Sección Transversal Típica. FUENTE: Elaboración Propia 

 

Caso 1 de Intervención – Construcción de dos carriles (2) a cielo abierto por el paso de la Nariz 

del Diablo. 

Paso por La Nariz del Diablo (Bidireccional) Túnel del Sumapaz (Unidireccional) 

 

 

 
         Bogotá – Girardot        Girardot – Bogotá 

 
Girardot – Bogotá 

 

 

Caso 2 de Intervención – Construcción de dos (2) carriles mediante túneles cortos por el paso de la 

Nariz del Diablo. 

 
Paso por La Nariz del 

Diablo 

(Unidireccional) 

Túnel corto  (Bidireccional) Túnel del Sumapaz  (Unidireccional) 

 

 
 

 
Bogotá – Girardot 

 
Bogotá – Girardot Girardot - Bogotá 

 
Girardot - Bogotá 
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Tabla 9 UF2. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 

vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos 

Técnicos 

Subsector 1 

Subsector 2 Mantenimiento 

y rehabilitación del Túnel 

del Sumapaz  Calzada Nueva a cielo 

abierto (caso 1) 

Calzada Existente 

(caso 1 y 2) 

Abscisas 

K36+514 - K37+610 

K37+920 - K38+650 

K38+844 - K39+021 

K39+763 - K40+598 

K41+378 - K41+839 

K36+514 - 

 K41+839 
PR37+0000 - PR 42+0000 

Longitud de Referencia 

(m) 
3006 m 2026.0 m 4000 m 

Velocidad de diseño 

(km/h) 
60 km/h 30 km/h  60 km/h 

Número de calzadas 

mínimo (un) 
1 1 1 

Número de carriles por 

calzada mínimo (un) 
2 Nuevos 2 2 

Sentido de carriles (Uni 

o bidireccional) 
Bidireccional. Unidireccional. Unidireccional. 

Ancho de Carril mínimo 

(m) 
3.65 Variable Existente 

Ancho de Calzada 

mínimo (m) 
7.30 Variable Existente 

Tipo de berma A nivel - Ambos Costados 
A nivel - Ambos 

Costados 
A nivel - Ambos Costados 

Ancho de berma mínimo 

(m) 
1.80 (Interna y Externa) Variable Existente 

Cumplimiento de Ley 

105 de 1993 (s/n) 
Sí N.A. N.A. 

Funcionalidad (Primaria- 

Secundaria) 
Primaria Primaria Primaria 

Acabado de la rodadura 

(Flexible –Rígido) 
Flexible Flexible Rígido 

Radio mínimo (m) 113 Variable 1,280 m aprox. 

Pendiente máxima (%) 8% 11.20% 2% 

Excepciones a la 

velocidad de diseño (%) 

de longitud o Km 

0% N/A N/A 

Excepciones al radio 

mínimo (% de longitud a 

un determinado m) 

No hay excepciones al 

Radio Mínimo para 

carriles nuevos. 

N/A N/A 
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Excepciones a la 

pendiente máxima (%  

de longitud a un 

determinado %) 

No hay excepciones a la 

Pendiente Máxima para 

carriles nuevos. 

150 m 

PR39+160 - PR39+310 
N/A 

Ancho mínimo de 

separador central (m) 
N/A N/A N/A 

Iluminación No No Si 

Tipo de Ventilación 
N/A – Corresponde a 

especificación de túnel 

N/A – Corresponde a 

especificación de túnel 
Existente 

Gálibo mínimo de 

operación vehicular (m) 

N/A – Corresponde a 

especificación de túnel 

N/A – Corresponde a 

especificación de túnel 
Existente 

Revestimiento en 

hastiales y bóveda (m) 

N/A – Corresponde a 

especificación de túnel 

N/A – Corresponde a 

especificación de túnel Existente 

Impermeabilización 
N/A – Corresponde a 

especificación de túnel 

N/A – Corresponde a 

especificación de túnel 
Existente 

Andenes laterales 

mínimo (m) 

N/A – Corresponde a 

especificación de túnel 

N/A – Corresponde a 

especificación de túnel Existente 

Ancho Mínimo (m) de 

Corredor del Proyecto 

De conformidad con la normatividad contenida en la Ley 1228 de 2008, en  vías  de  doble  

calzada  de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros 

a lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior. Con la 

construcción del Tercer carril, la zona de retiro se ampliará en proporción con el diseño, 

conservando los mínimos establecidos en la normatividad. Para las zonas urbanas se 

contemplan zonas de retiro de cinco (5) metros. 

 

Tabla 10 UF2. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

Subsector 1 Caso 2 

Requisitos 

Técnicos 

Túnel 1 

Ermitaño 

Túnel 2 

Divino Niño 

Túnel 3 

Palmichara 

Túnel 4 

Nariz del Diablo 

 K de Inicio – K de Término 
K37+610 al  

K37+920 

K38+650 al 

K38+844 

K39+021 al 

K39+763 

K40+598 al 

K41+378 

Longitud de 

referencia (m) 
310 194 742 780 

Número de calzadas 

mínimo (un) 
Una Una Una Una 

Número de carriles 

por calzada mínimo (un) 
Dos Dos Dos Dos 

Sentido de carriles 

(Uni o bidireccional) 
Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional 

Ancho de Carril 

mínimo (m) 
3.65 3.65 3.65 3.65 

Ancho de Calzada 

mínimo (m) 
8.00 8.00 8.00 8.00 

Sobre ancho (bermas) 

mínimo (m) 
0,35 0,35 0,35 0,35 

Andenes laterales 

mínimo (m) 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Acabado de la 

rodadura (Rígido- flexible) 
Rígido Rígido Rígido Rígido 

Velocidad de diseño 

mínimo (Km/h) 
60 60 60 60 

Radio mínimo (m) 214 214 214 214 

Pendiente máxima 

(% sentido) 
3.65% 5.94 % 4,69 % 0.93% 
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Tipo de Ventilación Natural Natural Natural Natural 

Gálibo mínimo de 

operación vehicular (m) 
5,0 5,0 5,0 5,0 

Revestimiento en 

hastiales y bóveda (m) 

0,30 

Concreto 

Convencional 

0,30 

Concreto 

Convencional 

0,30 

Concreto 

Convencional 

0,30 

Concreto 

Convencional 

Impermeabilización 

De forma general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

 

Nota: Las longitudes y abscisas finales se determinarán con los diseños definitivos Fase III;por lo 

tanto, el concesionario en sus diseños definitivos podrá variar su longitud siempre y cuando la 

sumatoria de la longitud de todos los túneles a construir en esta Unidad Funcional sea como mínimo 

2026 m. 

  

 

Tabla 11 UF2: Obras  que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 

 

Tabla 12 UF2:  Variantes  a  Centros  Poblados  que  como  mínimo  debe  desarrollar  el 

Concesionario 

No aplica. 

  

(c) Unidad Funcional 3.  Portal  Salida Túnel  Sumapaz - Fusagasugá Intersección Jaibaná 

 

Tabla 13 UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3 

Sector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordena

das) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproxima

da 

origen 

destino 

(km) 

Intervención 

prevista 

Obras mínimas que 

debe ejecutar 
Observación 

1 

Calzada 

sentido 

Girardot 

Bogotá 

Portal Salida 

(Bogotá) 

Túnel Sumapaz 

PR42+0000 

963062 N 

947534 E 

Peaje Chinauta 

PR52+0000 

963865 N 

953078 E 

10,0 
Ampliación a 

tercer carril 

calzada existente  

Rehabilitación 1 km de 

vía de acceso Pandi; 

Construcción de Puente 

Boquerón Rio 

Sumapaz; Construcción 

Puente Alto de Canecas 

 

2 

Calzada 

sentido Bogotá  

Girardot 

Portal Salida 

(Bogotá) 

Túnel Sumapaz 

PR42+0000 

963062 N 

947534 E 

Peaje Chinauta 

PR52+0000 

963865 N 

953078 E 

10,0 
Rehabilitación y 

Mantenimiento 

vía existente 

Construcción Túnel 

Falso PR46+0600 
 

3 

Ambas 

calzadas 

Peaje Chinauta 

PR52+0000 

963865 N 

953078 E 

Intersección Jaibaná 

(Fusagasugá) 

PR63+000 

969890 N 

962094 E 

11,0 

Ampliación a 

tercer carril 

calzadas 

existente 

Construcción de 

Sendero Peatonal de 

500m “Casa Nazareth” 

PR55+0800; Puente 

Quebrada Seca 

 

 

• Descripción General: El alcance definido para esta Unidad Funcional del proyecto 

corresponde a la construcción del tercer carril desde el PR63+000 intersección Jaibaná 
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hasta el Peaje de Chinauta PR52+000, y la construcción del tercer carril desde el 

PR42+0000 Portal salida (Bogotá) Túnel Sumapaz hasta el peaje de Chinauta PR52+0000 

ampliación solo en sentido Girardot - Bogotá. Para el sector comprendido entre el PR 

43+0000 y PR 48+0000, el terreno presenta cambios de moderadamente montañoso a 

escarpado. Dadas las condiciones topográficas presentes en el sector, se prevé la ampliación 

sobre el costado interno de las calzadas para algunos subsectores, con el propósito de no 

afectar los taludes existentes. Como solución especial al tramo Alto de Canecas, en el 

PR46+550 se ha propuesto la construcción de una estructura de contención tipo túnel falso 

o similar, para mitigar la accidentalidad por el deslizamiento de taludes existentes. En la 

Figura 8 se presenta la solución prevista para estos sub-sectores 

 

Figura 4 UF 3 Vista General y Sección Transversal Típica, PR43+000 al PR48+000  

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Tabla 14 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a 

cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos 

Subsector 1 

Portal Salida (Bogotá) Túnel 

Sumapaz 42+000 - Peaje 

Chinauta 52+000 sentido 

Girardot - Bogotá 

Subsector 2 

Portal Salida (Bogotá) Túnel 

Sumapaz 42+000 hasta Peaje 

Chinauta 52+000 sentido 

Bogotá - Girardot 

Subsector 3 

Peaje Chinauta 52+000 

hasta intersección Jaibaná 

63+000 

Longitud de Referencia 

(km) 
10 10 11 

Número de calzadas 

mínimo (un) 
1 1 2 

Número de carriles por 

calzada mínimo 3 2 3 

(un) 

Sentido de carriles (Uni 

o bidireccional) 
Unidireccional  Unidireccional  Unidireccional  

Ancho de Carril 

mínimo (m) 
3.65 Existente 3.65 

Ancho de Calzada 

mínimo (m) (Ancho 

solamente de carriles) 

10.95 Existente 10.95 
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Requisitos Técnicos 

Subsector 1 

Portal Salida (Bogotá) Túnel 

Sumapaz 42+000 - Peaje 

Chinauta 52+000 sentido 

Girardot - Bogotá 

Subsector 2 

Portal Salida (Bogotá) Túnel 

Sumapaz 42+000 hasta Peaje 

Chinauta 52+000 sentido 

Bogotá - Girardot 

Subsector 3 

Peaje Chinauta 52+000 

hasta intersección Jaibaná 

63+000 

Ancho de berma 

mínimo (m) 
1.0 Interna y 2.0 Externa Variable 1.0 interna y 2.0 externa 

Tipo de berma A nivel Interna y Externa A nivel Interna y Externa A nivel Interna y Externa 

Cumplimiento de Ley 

105 de 1993 (s/n) 
Sí Sí Sí 

Funcionalidad 

(Primaria- Secundaria) 
Primaria Primaria Primaria 

Acabado de la rodadura 

(Flexible – Flexible Flexible Flexible 

Rígido) 

Velocidad de diseño 

mínimo (km/h) 

30 km/h entre PR 43+500 al 

PR 48+000 
Existente 60 km/h 

60 km/h en los demás tramos 

Radio mínimo (m) 

30 m entre PR 43+500 al 

PR 48+000 

113 m en los demás tramos 

Existente 113 m 

Pendiente máxima (%) 

10.00% entre PR 43+500 al 

PR 48+000 

8.00% en los demás tramos 

Existente 8.00% 

Excepciones a la 

velocidad de diseño 

(% de longitud o Km)) 

Ninguna N.A Ninguna 

Excepciones al radio 

mínimo 
Ninguna N.A 1.40% 

(% de longitud a un 

determinado m) 

Excepciones a la 

pendiente máxima (% 

de longitud a un 

determinado %) 

Ninguna N.A Ninguna 

Ancho mínimo de 

separador central (m) 
2 m Existente 2 m 

Iluminación No No No 

Ancho Mínimo (m) de 

Corredor del Proyecto 

De conformidad con la normatividad contenida en la Ley 1228 de 2008, en  vías  de  doble  

calzada  de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a 

lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior.  Con la construcción 

del Tercer carril, la zona de retiro se ampliará en proporción con el diseño, conservando los 

mínimos establecidos en la normatividad. Para las zonas urbanas se contemplan zonas de retiro 

de cinco (5) metros. 

 

Tabla 15 UF3. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No Aplica, al no existir túneles en la Unidad Funcional. 
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Tabla 16 UF3: Obras que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Obra Cruce Vial Ruta PR Coordenadas 

Rehabilitación 1km de vía 

acceso a Pandi(1) Boquerón - Pandi 
Código 

4005A-1 

Inicio 

PR 43 + 0050 

Inicio 

962784 N 

948275 E 

Fin 

962081 N 

948767 E 

Construcción de 140 ml de 

Túnel Falso 
Carretera 4005 40 PR 46+0500 

962540 N 

949806 E 

Construcción 500m de sendero 

peatonal en casa Nazareth  - 

Chinauta 

Carretera 4005 
40 PR 55+0800 

965841 N 

956493 E 

Construcción Puente 

Boquerón Río Sumapaz 

(Calzada Derecha) 

Carretera 4005 
40 PR 42+0500 

962751 N 

947738 E 

Construcción Puente Alto 

de Canecas 
Carretera 4005 40 PR 47+0700 

962929 N 

948938 E 

Construcción Puente 

Quebrada Seca (Calzada 

Izquierda) 

Carretera 4005 
40 PR 53+0500 

964414 N 

954456 E 

Nota (1): Una vez entregada a satisfacción la rehabilitación propuesta para la vía de acceso a Pandi, 

indicada en la anterior tabla, esta se retornará a la gobernación de Cundinamarca actual 

administrador de la vía. 

 

Tabla 17 UF3:  Variantes  a  Centros  Poblados  que  como  mínimo  debe  desarrollar  el 

Concesionario 

No aplica. 

 

(d) Unidad Funcional 4. Paso Urbano Fusagasugá (Intersección Jaibaná) – Intersección 

Cucharal 
 

Tabla 18 UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4 

Sector 
Origen (nombre, 

abscisa, coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen destino 

(km) 

Intervención 

prevista 
Observación 

1 

Variante Fusagasugá 

(Intersección Jaibaná) Paso 

Urbano Fusagasugá 

PR63+000 

969890 N 

962094 E 

Intersección Cucharal por 

Paso Urbano Fusagasugá 

PR71+000 K06+000 

973293 N 

966884 E  

8,00 
Mantenimiento y 

Rehabilitación de la 

Vía existente 

Paso Urbano 

2 

Variante Fusagasugá 

(Intersección Jaibaná) 

PR63+000 

969890 N 

962094E 

Intersección Cucharal por 

la Variante PR71+000 

973293N 

966884E 

6,00 
Ampliación a tercer 

carril en calzadas 

existentes  

Variante 

Fusagasugá 

 
Descripción General: Esta unidad funcional inicia desde la intersección Jaibaná (a desnivel) 

donde se divide en dos tramos: el primer tramo  corresponde a la Vía Nacional Concesionada 

que pasa por el área urbana del Municipio de Fusagasugá hasta la intersección a desnivel 
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Cucharal, cuenta con calzada bidireccional actual con un ancho promedio de 8.5m. El alcance 

definido para este tramo del proyecto corresponde solo a la rehabilitación, mantenimiento y 

operación. El segundo tramo es la Variante de Fusagasugá desde la intersección Jaibaná hasta 

la intersección Cucharal con una longitud aproximada de 6.0 km, atravesando terreno 

predominantemente ondulado y presentan pendientes longitudinales sobre el corredor vial en 

promedio del 4.0%, sobre este corredor se encuentra localizado el Centro de Control y 

Operaciones (CCO) y retorno en el PR2+0000 de la actual Concesión. En el PR 0+5000, PR 

5+2000 y PR 70+5500 se hallan localizadas las Intersecciones de Jaibaná (a desnivel), 

Tibacuy (glorieta a nivel) Cucharal (a desnivel) respectivamente, así mismo se encuentra 

construido un (1) retorno localizado en el PR 2+5000 (Variante Fusagasugá). El alcance 

definido para este sector del proyecto corresponde a:  

 

1. La construcción del tercer carril sobre la variante y construcción de obras 

complementarias. 

 

2. Mantenimiento y rehabilitación del paso urbano de Fusagasugá, incluyendo la 

construcción de las intersecciones a nivel Los Indios (intersección trasversal 12 

con calle 24B). y Las Palmas (intersección avenida las Palmas con calle 24B).  

 

Figura 5 Vista General y Sección Transversal. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19 UF4. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 

vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos 
Subsector 1 

Paso urbano Fusagasugá 

Subsector 2 

Variante Fusagasugá 

Longitud de Referencia (Km) 8 6 

Número de calzadas mínimo (un) 1 2 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
2 3 

Sentido de carriles (Uni o 

bidireccional) 
Bidireccional Unidireccional 
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Requisitos Técnicos 
Subsector 1 

Paso urbano Fusagasugá 

Subsector 2 

Variante Fusagasugá 

Ancho de Carril mínimo (m) 4.00 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 8.00 10.95 

Ancho de berma mínimo (m) Existente 1.0 interna y 2.0 externa 

Tipo de berma Existente A nivel Interna y Externa 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 

(s/n) 
Variable(1) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria - Urbana Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 
Flexible Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) N/A (1) 60 Km/h 

Radio mínimo (m) Existente 140m 

Pendiente máxima (%) Existente 8.00% 

Excepciones a la velocidad de diseño 

(% de longitud o Km)) 
N/A Ninguna 

Excepciones al radio mínimo 

(% de longitud a un determinado m) 
N/A Ninguna 

Excepciones a la pendiente máxima (% 

de longitud a un determinado %) 
N/A 7.50% para 60Km/h 

Ancho mínimo de separador central 

(m) 
N/A 4 m 

Iluminación N/A 
En intersecciones. 

K0+500, K5+200, K6+500 

Ancho Mínimo (m) de Corredor del 

Proyecto 

De conformidad con la normatividad contenida en la Ley 1228 de 

2008, en  vías  de  doble  calzada  de cualquier categoría la zona de 

exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de 

la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior. Con 

la construcción del Tercer carril, la zona de retiro se ampliará en 

proporción con el diseño, conservando los mínimos establecidos 

en la normatividad. Para las zonas urbanas se contemplan zonas de 

retiro de cinco (5) metros. 

 

Nota (1): El alcance de la intervención del Subsector 1 comprende la rehabilitación de la vía en la 

zona urbana Fusagasugá 

Tabla 20 UF4. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No Aplica,  al no existir túneles en la Unidad Funcional. 

 

Tabla 21 UF4: Obras que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Obra Cruce Vial Ruta PR Coordenadas 

Construcción de Puente Jaibaná 

(A Nivel)(1) 
Carretera 4005 40 

K0+500 Variante 

Fusagasugá 

969927 N 

962167 E 
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Obra Cruce Vial Ruta PR Coordenadas 

Mejoramiento de Glorieta Tibacuy 

(Novilleros) 

(A Nivel) (1) 

Carretera 4005 40 
K5+200 Variante 

Fusagasugá 

972630 N 

965145 E 

Ampliación Box Intersección 

Cucharal 

(A Nivel) (1) 

Carretera 4005 40 
K6+500 Variante 

Fusagasugá 

972935 N 

966425 E 

Construcción de intersección El 

indio 

(A nivel) 

Carretera 4005 40 PR67+950 
970763 N 

962703 E 

Construcción Intersección Las 

Palmas 

(A nivel) 

Carretera 4005 40 PR69+250 
972061 N 

966850 E 

Rehabilitación 1.7 km de vía 

Novilleros entre Fusagasugá y 

Variante de Fusagasugá(2) 

Código 

40CN08 
N/A 

Inicio PR 69+250 

 

Fin K 5+200 

Inicio  

972061 N 

966850 E 

Fin 

972630 N 

965145 E 

 

Nota (1): Mejoramiento de las intersecciones mencionadas a causa de la ampliación a tercer carril. 

Nota (2): Una vez entregada a satisfacción la rehabilitación propuesta para la vía acceso “Novilleros”, 

indicada en la anterior tabla, esta se retornará a la gobernación de Cundinamarca actual administrador 

de la vía. 

 

Tabla 22 UF4: Variantes a Centros Poblados que como  mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

Ampliación a Tercer Carril de Variante existente de Fusagasugá desde el k0+000 al k6+300.  

 

 

(e) Unidad Funcional 5.  Cucharal y Silvania 

 

Tabla 23 UF5 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 5 

Sector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen destino 

(km) 

Intervención 

prevista 

Obras mínimas que 

debe ejecutar 
Observación 

1 

Cucharal 

PR71+0000 

973293 N 

966884 E 

Puente Rio Blanco 

Silvania 

PR77+0560 

978001 N 

965515 E 

6,56 

Ampliación a 

tercer carril 

calzada 

existente 

Construcción barrera 

de protección tipo 

New Jersey para 

sendero peatonal 

desde el PR77+0060 

al 77+0620 

excluyendo paso por 

el Puente Rio Blanco; 

Terminación Box 

Coulvert “El Tambo” 

PR77+0800 

 

 

Descripción General: Esta unidad funcional está comprendida entre la Intersección Cucharal y 

Municipio de Silvania con una longitud de 6.56 km, atravesando terreno predominantemente 
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ondulado y presentan pendientes longitudinales sobre el corredor vial en promedio del 4.0%; sin 

embargo sobre algunos sectores se hallan pendientes longitudinales hasta del 7.87%. Sobre este 

corredor se encuentran construidos dos (2) retornos localizados en el PR  73+0000, y el PR77+500.  

El alcance definido para este sector del proyecto corresponde a la construcción del tercer carril, 

ampliación y/o construcción de obras complementarias y el posterior mantenimiento y operación del 

tramo. Ver figura 6. 

 

Figura 6 Vista General y Sección Transversal. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24 UF5. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 

vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Subsector 1 

Longitud de Referencia (Km) 6.56 

Número de calzadas mínimo (un) 2 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
3 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 10.95 

Ancho de berma mínimo (m) 1.0 interna y 2.0 externa 

Tipo de berma A nivel Interna y Externa 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 

 

Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 

Radio mínimo (m) 229.0 

Pendiente máxima (%) 8.0% 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de longitud o 

Km)) 
Ninguna 

Excepciones al radio mínimo 

(% de longitud a un determinado m) 
4.50% para 50 Km/h  
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Requisitos Técnicos Subsector 1 

Excepciones a la pendiente máxima (% de longitud a 

un determinado %) 
7.50% para 50Km/h 

Ancho mínimo de separador central (m) 4 m 

Iluminación No 

Ancho Mínimo (m) de Corredor del Proyecto 

De conformidad con la normatividad contenida en la 

Ley 1228 de 2008, en  vías  de  doble  calzada  de 

cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá 

mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que 

se medirán a partir del eje de cada calzada exterior. Con 

la construcción del Tercer carril, la zona de retiro se 

ampliará en proporción con el diseño, conservando los 

mínimos establecidos en la normatividad. Para las 

zonas urbanas se contemplan zonas de retiro de cinco 

(5) metros. 

 

Tabla 25 UF5. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No Aplica,  al no existir túneles en la Unidad Funcional. 

 

Tabla 26 UF5: Obras  que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Obra Cruce Vial Ruta PR Coordenadas 

Puente Quebrada Sabaneta Carretera 4005 40 PR 69+0500 
973189 N 

966877 E 

Puente Jordán Carretera 4005 40 PR 72+0900 
974691 N 

966214 E 

Puente San Nicolás Carretera 4005 40 PR 71+0592 
973841 N 

966849 E 

Puente Guayabos Carretera 4005 40 PR 75+0400 
976635 N 

965677 E 

 

Tabla 27 UF5:  Variantes  a  Centros  Poblados  que  como  mínimo  debe  desarrollar  el 

Concesionario 

No aplica. 

 

 

(f) Unidad Funcional 6. Silvania - Granada 

 

Tabla 28 UF6 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 6 

Sector 

Origen (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen destino 

(km) 

Intervención prevista Observación 

 

1 

Puente Rio Blanco  

Silvania 

PR77+0560 

978001 N 

965515 E 

Acceso a Granada 

PR96+0480 

992063 N 

969041 E 

18,92 

Ampliación a tercer carril 

en calzadas existente y 

rehabilitación de la 

infraestructura existente 

Construcción de 

retorno Yayata 

PR 81+500 

 

Descripción General: Esta unidad funcional está comprendida entre el Municipio de Silvania y 

Granada con una longitud de 18.92 km, atravesando terreno predominantemente ondulado y 

presentan pendientes longitudinales sobre el corredor vial en promedio del 4.0%; sin embargo sobre 



Página 30 de 49 

 

algunos sectores se hallan pendientes longitudinales hasta del 7.87%, sobre este corredor se 

encuentran construidos cuatro (4) retornos localizados en el PR 84+0000, PR 88+0100, PR 92+0000, 

PR 96+000.  El alcance definido para este sector del proyecto corresponde a la construcción del tercer 

carril, ampliación y/o construcción de obras complementarias y el posterior mantenimiento y 

operación del tramo. Ver figura 7. 

 

Figura 7 Vista General y Sección Transversal. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 29 UF6. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 

vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Subsector 1 

Longitud de Referencia (Km) 18.92 

Número de calzadas mínimo (un) 2 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
3 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 10.95 

Ancho de berma mínimo (m) 1.0 interna y 2.0 externa 

Tipo de berma A nivel Interna y Externa 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 
Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 

Radio mínimo (m) 229.0 

Pendiente máxima (%) 8.0% 

Excepciones a la velocidad de diseño (% 

de longitud o Km)) 
Ninguna 

Excepciones al radio mínimo 

(% de longitud a un determinado m) 
3.00% para 50Km/h  

Excepciones a la pendiente máxima (% 

de longitud a un determinado %) 
5.50% para 50Km/h 
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Requisitos Técnicos Subsector 1 

Ancho mínimo de separador central (m) 2 m 

Iluminación No 

Ancho Mínimo (m) de Corredor del 

Proyecto 

De conformidad con la normatividad contenida en la 

Ley 1228 de 2008, en  vías  de  doble  calzada  de 

cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá 

mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se 

medirán a partir del eje de cada calzada exterior. Con la 

construcción del Tercer carril, la zona de retiro se 

ampliará en proporción con el diseño, conservando los 

mínimos establecidos en la normatividad. Para las zonas 

urbanas se contemplan zonas de retiro de cinco (5) 

metros. 

 

Tabla 30 UF6. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No Aplica,  al no existir túneles en la Unidad Funcional. 

 

Tabla 31 UF6: Obras  que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Obra Cruce Vial Ruta PR Coordenadas 

Puente Rio Blanco Carretera 4005 40 PR 77+0600 
978141 N 

965604 E 

Puente Rio Subia Carretera 4005 40 PR 78+0300 
978659 N 

966033 E 

Terminación Box El Tambo Carretera 4005 40 PR 77+0800 
978333 N 

965670 E 

Construcción retorno Yayata Carretera 4005 40 PR 81+0200 
980150 N 

965020 E 

Box Quebrada Honda Carretera 4005 40 PR 83+0400 
981495 N 

965064 E 

 

Tabla 32 UF6:  Variantes  a  Centros  Poblados  que  como  mínimo  debe  desarrollar  el 

Concesionario 

No aplica 

 

(g) Unidad Funcional 7. Intersección Granada – Viaducto  El Muña 

 

Tabla 33 UF7 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 7 

Sector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen destino 

(km) 

Intervención 

prevista 

Obras mínimas 

que debe 

ejecutar 

Observación 

1 

Acceso a Granada 

PR96+0480 

992063 N 

969041 E 

Viaducto El 

Muña 

PR111+0374 

993850 N 

979590 E 

14,52 

Ampliación a 

tercer carril 

calzada existente 

y rehabilitación 

de la 

infraestructura 

existente 

Construcción de 

carriles de 

aceleración y 

desaceleración 

acceso Granada 

PR96+0740 al 

96+960 

Construcción 

de 1 viaducto 

nuevo 

(Longitud 

aproximada  

220 m) 

 
Descripción General: Esta unidad funcional está comprendida entre Granada hasta el Viaducto el 

Muña PR 111+0374 con una longitud de 14,52 km, atravesando terreno predominantemente ondulado 
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y presentan pendientes longitudinales sobre el corredor vial en promedio del 4.0%; sin embargo sobre 

algunos sectores se hallan pendientes longitudinales hasta del 7.87%, sobre este corredor se encuentra 

construidos cuatro (4) retornos localizados en el PR 97+0000, PR 100+0800, PR 103+0500 y PR 

106+0800.  El alcance definido para este sector del proyecto corresponde a la construcción del tercer 

carril, ampliación y/o construcción de obras complementarias y el posterior mantenimiento y 

operación del tramo. Ver figura 9. 

 

Figura 8 Vista General y Sección Transversal. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 34 UF7. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 

vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Subsector 1 

Longitud de Referencia (Km) 14,52 

Número de calzadas mínimo (un) 2 

Número de carriles por calzada 

mínimo 

(un) 

3 

Sentido de carriles (Uni o 

bidireccional) 
Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 10.95 

Ancho de berma mínimo (m) 1.0 interna y 2.0 externa 

Tipo de berma A nivel Interna y Externa 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 

(s/n) 
Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 
Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 

Radio mínimo (m) 229.0 

Pendiente máxima (%) 8.0% 

Excepciones a la velocidad de diseño 

(% de longitud o Km)) 
Ninguna 

Excepciones al radio mínimo 

(% de longitud a un determinado m) 
Ninguna 
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Requisitos Técnicos Subsector 1 

Excepciones a la pendiente máxima 

(% de longitud a un determinado %) 
1.50% para 50Km/h  

Ancho mínimo de separador central 

(m) 
2 m 

Iluminación No 

Ancho Mínimo (m) de Corredor del 

Proyecto 

De conformidad con la normatividad contenida en la Ley 1228 

de 2008, en  vías  de  doble  calzada  de cualquier categoría la 

zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado 

y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada 

exterior. Con la construcción del Tercer carril, la zona de retiro 

se ampliará en proporción con el diseño, conservando los 

mínimos establecidos en la normatividad. Para las zonas urbanas 

se contemplan zonas de retiro de cinco (5) metros. 

 

Tabla 35 UF7. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No Aplica,  al no existir túneles en la Unidad Funcional. 

 

Tabla 36 UF7: Obras  que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Obra Cruce Vial Ruta PR Coordenadas 

Carriles de desaceleración y 

aceleración Acceso Granada  Carretera 4005 40 PR 96+0860 
992063 N 

969041 E 

Viaducto El Muña (Longitud 

aproximada de 220 m) Carretera 4005 40 PR 111+000 
993695 N 

979367 E 

 

Tabla 37 UF7:  Variantes  a  Centros  Poblados  que  como  mínimo  debe  desarrollar  el 

Concesionario 

No aplica. 

 

(h) Unidad Funcional 8. El Muña – Soacha 

 

Tabla 38 UF8 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 8 

Sector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen destino 

(km) 

Intervención 

prevista 

Obras mínimas 

que debe 

ejecutar 

Observación 

1 

Viaducto Muña 

PR111+0374 

993850 N 

979590 E 

Puente Peatonal La 

Despensa - Soacha 

PR122+0500 

1000011 N 

    988185 E 

9,86 

Mantenimiento 

y rehabilitación 

de vía urbana 

Construcción Ciclo 

Ruta PR111+1030 al 

PR111+2617 costado 

Sibaté; construcción 

de andén desde el 

PR111+1030 al 

PR111+1930 costado 

Sibaté. Construcción 

Intersección a desnivel 

en cruce Sibaté 

PR111+1930 

 

 

• Descripción General: Esta Unidad Funcional, con una longitud aproximada de 9.86 km se 

encuentra localizada entre el PR 111+0374 y PR 121+236, en un terreno plano. El alcance 
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definido para este sector del proyecto corresponde solo a la rehabilitación, mantenimiento y 

operación a lo largo del tiempo de la concesión. Ver figura 10. 

 

Figura 9 UF 8 Vista General y Sección Transversal Típica. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 39 UF8. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 

vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Unidad Funcional 8 

Longitud de Referencia (Km)  9.86 

Número de calzadas mínimo (un) 2 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 

Entre PR 111+0500 –PR 113+0000 

2 Carriles por calzada (Intersección Sibaté) 

3 carriles en resto del subsector 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional por calzada 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) variable 

Ancho de berma mínimo (m) variable 

Tipo de berma A nivel Interna y Externa 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) No 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 
Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 
60 km/h Tramo Urbano 

70 km/h Tramo Interurbano 

Radio mínimo (m) N/A 

Pendiente máxima (%) N/A 

Excepciones a la velocidad de diseño (% 

de longitud o Km) 
N/A 

Excepciones al radio mínimo 

(% de longitud a un determinado m) 
N/A 

Excepciones a la pendiente máxima (% 

de longitud a un determinado %) 
N/A 
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Requisitos Técnicos Unidad Funcional 8 

Ancho mínimo de separador central (m) Variable 

Iluminación N/A 

Ancho Mínimo (m) de Corredor del 

Proyecto 
N/A 

 

Tabla 40 UF8. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No Aplica, al no existir túneles en la Unidad Funcional. 

 

Tabla 41 UF8: Obras  que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Obra Cruce Vial Ruta PR Coordenadas 

Intersección a desnivel Sibaté Carretera 4005 40 PR  111 + 1930 
994005 N 

981202 E 

Construcción de Ciclovía 

desde PR 111+1030 al PR 

111+2617 y andén desde PR 

111+1030 al PR 111+1930 

Carretera 4005 40 

PR 111+1030 

PR 111+2617 

 

PR 111+1030 

PR 111+1930 

993923 N 

980246 E  

994478 N 

981612 E 

 

993923 N 

980246 E 

994005 N 

981202 E 

 

Tabla 42 UF8:  Variantes  a  Centros  Poblados  que  como  mínimo  debe  desarrollar  el 

Concesionario 

 

No aplica. 
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CAPÍTULO III Instalaciones en el Corredor del Proyecto 

 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e 

insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en 

especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuación se establecen las características mínimas de 

algunas instalaciones que el Concesionario deberá construir, operar y mantener en el Corredor del 

Proyecto. 

 

Toda la infraestructura descrita en el presente capítulo deberá entrar en servicio en el plazo establecido 

para la entrega de la Unidad Funcional, en la cual está localizada, y será obligatoria para la firma del 

Acta de Terminación de esta UF, lo anterior se aplica únicamente para las infraestructuras físicas de la 

Unidad Funcional, no estando incluido en estos los Sistemas Inteligentes de Transporte, o ITS 

(Intelligent Transportation Systems), que son el conjunto de aplicaciones informáticas y sistemas 

tecnológicos que serán empleados con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia en la carretera, y 

que para que funcione se necesita que toda la infraestructura esté concluida. 

3.1 Centro de Control de Operación 

 

a) El Concesionario deberá adecuar, mantener y operar como mínimo dos (2) Centros de 

Control de Operación –CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicación y 

distribución del área de este Centro de Control de Operación formará parte de los Estudios de 

Detalle y los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico del Concesionario quien será 

responsable de su Operación. Sin perjuicio de lo anterior, además de lo establecido en el 

Apéndice Técnico 2, todo Centro de Control de Operación y deberá cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos: 

 

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de última tecnología 

con operador 24 horas diarias con un área mínima de dieciséis (16) m2. 

 

(ii) Oficina para el uso de la Policía de Carreteras con un área de mínima de cincuenta 

(50) m2 

 

(iii) Oficina  de  administración y atención  a la  comunidad    con un  área  mínima  de 

cincuenta (50) m2. 

 

(iv) Oficina para la Interventoría y los representantes de la ANI con un área mínima de 

cincuenta (50) m2 en la cual se instale una terminal para dar acceso a la información 

en línea que el Concesionario registrada por el CCO. 

 

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las 

Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un área mínima de dieciséis (16) 

m2. 

 

(vi) Depósito con un área mínima de ocho (8) m2. 

 

(vii) Garaje con capacidad para tres (3)  vehículos de carga. Cada espacio de parqueo 

deberá tener un área mínima de treinta (30) m2. 
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(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para mínimo treinta y seis (36) 

automóviles. Cada espacio de parqueo deberá tener un área mínima de once 

(11) m2. 

 

(ix) Una cafetería publica con un área mínima de cien (100) m2. 

 

(x) Una sala de recibos y circulaciones con un área mínima de treinta (30) 

m2.  

 

(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades. 

 

b) En  todo  caso,  las  instalaciones  del  CCO  deberán  proveer  el  espacio  suficiente  para 

albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo 

con lo establecido en el Apéndice Técnico 2. 

 

Si al Concesionario le fueran entregados Centros de Operación existentes, este deberá adaptarlas 

para que cumplan con lo exigido por las secciones anteriores y el Apéndice técnico 2. 

 

3.2 Estaciones de Pesaje 

 

(a) El Concesionario deberá adecuar, operar y mantener cómo mínimo, dos (2) Estaciones de 

Pesaje fijas en el Corredor del Proyecto. Dichas Estaciónes deberá contar, además de lo previsto 

en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes características mínimas: 

 

(i) Una oficina de administración con un área mínima de cuarenta (40) m2.  

 

(ii) Servicios sanitarios: Seis (6) unidades. 

 

(iii) Zona de parqueo de vehículos de carga con capacidad para seis (6) vehículos. Cada 

espacio de parqueo deberá tener un área de sesenta (60) m2. 

 

(iv) Básculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de seis ( 6) ejes  y 

una pendiente máxima de las rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%). 

 

(v) Una zona de revisión de por lo menos cien (100) metros de largo  y diez (10) metros de 

ancho. 

 

(b) Cada una de las Estaciones de Pesaje deberá disponer de carriles de aceleración y 

desaceleración para el ingreso y salida de las mismas. 

 

(c) Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este deberá 

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 

2. 
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3.3 Áreas de Servicio 

 

(a) De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Apéndice  Técnico  2,  el  Concesionario  deberá 

construir, operar y mantener Áreas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podrá acceder 

cualquier vehículo que circule en la vía, sin que exista un cargo por el acceso a éstas. 

 

(b) Dichas áreas deberán contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la 

prestación de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de lo  

anterior,  cada  Área  de  Servicio  deberá  contar  con  las  siguientes  características mínimas: 

 

(i) Área de estacionamientos: mil quinientos (1500) m2.  

(ii) Zonas de alimentación: cuatrocientos (400) m2. 

(iii)  Batería de sanitarios: diez (10) unidades. 

(iv) Teléfonos públicos: cinco (5) unidades. 

(v) Oficina de administración: cuarenta (40) m2.  

(vi) Enfermería dotada: cuarenta (40) m2. 

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m2. 

(viii) Oficina dotada de servicios públicos domiciliarios de electricidad y agua potable la 

cual se destinará –sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o regionales de 

turismo: cuarenta (40) m2. 

 

(c) El Concesionario deberá instalar como mínimo dos (2) Áreas de Servicio en el Corredor del 

Proyecto, las cuales no podrán estar separadas una de la otra por una distancia mayor a ochenta 

(80) kilómetros. 

 

(d) Si  al  Concesionario  le  fueren  entregadas  Áreas  de  Servicio  existentes,  este  deberá 

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 

2. 

 

3.4 Sistemas de comunicación y postes SOS 

 

(a) Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá proveer al sistema de 

comunicación de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de 

sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS, 

telefonía operacional, radiocomunicación, interconexión de equipos de computación y 

conexión directa con la ANI. Como principios básicos del sistema de comunicación se 

contempla que el Concesionario(i) tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y 

permanente dentro del Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operación, Áreas 

de Servicio, las Estaciones de Peaje, y demás  instalaciones destinadas a  la Operación  del 

Proyecto, (ii) tenga  comunicación eficiente y adecuada con los usuarios que además le permita 

garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga la 

capacidad de transmitir información a la ANI de forma inmediata como se establece en el dicho 

Apéndice. 

 

(b) El sistema de telefonía por postes SOS permitirá la comunicación gratuita con el Centro de 

Control de Operación más cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El sistema debe 

garantizar la comunicación de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicación de 
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los sitios desde los cuales se están realizando las llamadas. Estos postes estarán a una distancia 

máxima de tres (3) kilómetros entre sí. El sistema debe tener capacidad para atender de forma 

inmediata y simultánea a todos los usuarios que lo precisen. 

 

(c) Los postes SOS deberán instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado 

de la vía y de forma simultánea mientras se realizan las Obras de Construcción del nuevo 

carril. Para facilitar el estacionamiento y garantizar así la seguridad del usuario, para la 

ubicación de estos se deberá disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma 

en la vía, como mínimo, con longitud de diez (10) metros. 

 

(d) El sistema de comunicaciones deberá ser proyectado de forma que pueda servir de 

interconexión de equipos y sistemas diversos con señales de voz, datos y video. El sistema SOS 

tendrá una central específica la cual podrá gestionar también las llamadas desde celular si así 

lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio será instalado y comenzará a operar de 

forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras. 

 

(e) La  selección  de  medios  de  transmisión  más  adecuados  para  interconectarlos  puntos 

previstos en la estructuración de los sistemas de supervisión, control y comunicación deberá 

considerar: 

 

(i) Medios ya disponibles. 

(ii) Distribución  geográfica  de  los  puntos  a  interconectarse,  adecuaciones  en  cada 

Unidad Funcional en función de las distancias definidas, capacidad de 

canalización e interconectividad. 

(iii)Modulación 

(iv). Tipología de redes seguridad redes, seguridad de información y confidencialidad 

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético. 

(vi) Licencias de empleo de software. 

 

3.5 Puentes Peatonales 

 

A lo largo del corredor Vial Bogotá Girardot existen 18 puentes peatonales construidos que deben ser 

adecuados y/o construidos nuevamente, los cuales se ven afectados por la intervención de ampliación 

a tercer carril de la doble calzada. A continuación se relacionan los puentes peatonales existentes: 

 

Tabla 43 Relación de Puentes Peatonales Existentes en la Concesión (Deberán ser adecuados  

conforme los requerimientos geométricos del proyecto) 

No UF 
LOCALIZACION 

PR INVIAS 
Nombre Municipio 

1 3 PR042+0640 Boquerón Fusagasugá 

2 3 PR058+0100 Unidad Luis Carlos Galán - Chinauta Fusagasugá 

3 3 PR059+0000 Parroquia del Divino Niño Fusagasugá 

4 3 PR060+0450 Cutucumay - Chinauta Fusagasugá 

5 4 PR070+0450 Cucharal Fusagasugá 

6 5 PR073+0600 Bosachoque Fusagasugá 

7 5 PR076+0100 Entrada Tibacuy - La Cascada Fusagasugá 

8 5 PR076+0950 Colegio Valsalice Fusagasugá 
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9 5 PR077+0900 Silvania Zona Urbana Silvania 

10 6 PR079+0500 Balcones del bosque Silvana 

11 6 PR080+0900 Ingreso Vereda Yayatá Silvana 

12 6 PR085+0300 Azafranal - Divino Niño Silvana 

13 6 PR086+0920 El Vergel Silvana 

14 6 PR089+0000 Subía Central Silvana 

15 6 PR093+0000 San Raimundo Granada 

16 7 PR096+0900 Acceso Principal Granada Granada 

17 7 PR103+0720 Sabaneta Granada 

18 7 PR107+0020 Alto de la Cruz Soacha 

 

Con base en la socialización con la comunidad se hace necesario construir en puntos de interés, los 

siguientes nuevos puentes peatonales 

 

Tabla 44 Relación de Puentes Peatonales Nuevos  Proyectados en el Presente Proyecto 

No UF 
LOCALIZACION 

PR INVIAS 
Nombre Municipio 

19 3 
PR42+0250. Localización definitiva se 

definirá con la comunidad 

Colegio 

Panamericano 
Icononzo 

20 3 
PR42+0980. Localización definitiva se 

definirá con la comunidad 
Entrada Pandi Fusagasugá 

21 6 
PR77+0700. Localización definitiva se 

definirá con la comunidad 
Silvania Silvania 

22 7 
PR90+0600. Localización definitiva se 

definirá con la comunidad 
Brisas de Subia Subia 

23 7 
PR94+0000. Localización definitiva se 

definirá con la comunidad 
San Raimundo Granada 

24 8 
PR111+1060. Localización definitiva se 

definirá con la comunidad 
Icollantas Sibaté 

25 8 
PR111+2617. Localización definitiva se 

definirá con la comunidad 
Cementerio Sibaté 

 

3.6 Estaciones de Peaje nuevas 

 

No aplica, al no existir peajes nuevos en el Proyecto. 

 

3.7 Estaciones de Peaje existentes 

 

Las estaciones de peaje existentes deberán ser adaptarlas para que cumplan con lo exigido y el 

Apéndice Técnico 2. 

3.8 Paneles LED (Avisos electrónicos inteligentes) 
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(a) De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Apéndice  Técnico  2,  el  Concesionario tiene  

la obligación e instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de información dinámica y 

señalización de tecnología tipo LED para la presentación de la información a los usuarios 

del Proyecto y la asistencia en la adopción de medidas para la seguridad en la conducción. 

(b) Los  paneles LED que  instale el  Concesionario  deberán  cumplir  cómo  mínimo  las 

siguientes características: El Concesionario deberá instalar cómo mínimo treinta (30) 

fijos y cuatro (4) móviles, los paneles fijos  no podrán estar separados uno del otro 

por una distancia mayor a diez (10) Kilómetros en cada una de las calzadas. 
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CAPÍTULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa 

 

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario deberá adelantar todas las Intervenciones y 

actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5 y el Capítulo 

III del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. 

 

4.1 Intervención 

 

En general, se entiende como Intervención toda Obra de Construcción, Rehabilitación y/o 

Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Así también, 

se entenderá como Intervención la provisión e instalación de equipos y señalización en el Proyecto. 

 

4.2 Alcance de las Intervenciones 

 

(a) Las Intervenciones mencionadas en la Sección anterior tendrán el alcance que se indica a 

continuación. 

 

(i) Obras  de  Construcción:  Son  las  Intervenciones  en  las  cuales,  el  Concesionario 

deberá ejecutar un sector de vía donde no existe un carreteable definido, bien sea 

por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad 

de la vía existente desdoblándola a segunda calzada (formando un sistema de par 

vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo para garantizar una 

nueva conexión entre el origen y destino. Para este tipo de Intervención, se debe 

cumplir con lo establecido en el manual de Diseño Geométrico del INVIAS y lo 

relacionado en el Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, a 

menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan 

diferentes características. La Construcción comprende la ejecución como mínimo 

de las siguientes actividades:   Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, 

túneles, obras de drenaje, de protección y estabilización, afirmados, súbase, base, 

carpetas de rodadura, señalización, sistemas inteligentes de transporte. 

 

(ii)    Mejoramiento:  Son  las  Intervenciones  en  las  cuales,  el  Concesionario  deberá 

mejorar las condiciones de una vía existente con el objetivo de llevarla a unas 

características técnicas determinadas y de mayor estándar que los que presenta 

la vía,  de  tal  manera  que  mejoren  la  capacidad  o  el  nivel  de  servicio,  bien  

sea, mediante la ejecución de actividades que mínimo logren: aumentar la velocidad 

de diseño, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales o 

continuos, ampliar las secciones geométricas de las vías, ampliación de calzadas 

existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios críticos o vulnerables, 

pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir  entre otros. 

 

(iii)   Rehabilitación: Son  las  Intervenciones  en  las  cuales,  el  Concesionario  deberá 

ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la vía a sus condiciones iniciales 

de construcción, con el propósito que se cumplan las Especificaciones Técnicas para 

las que se diseñó. La Rehabilitación comprende la ejecución de una o más de las 

siguientes actividades: 
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(1) Construcción de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de 

pavimento o capa de rodadura, obras de estabilización, otras obras que 

permitan restituir las condiciones de diseño del proyecto, etc. 

(2) Para la Intervención de Rehabilitación, se garantizará que el 

Concesionario deberá realizar actividades de Mejoramiento en los sitios 

críticos identificados en este documento, bien sea por accidentalidad, 

geometría o cambio climático, por lo que dichos sitios críticos deberán 

ser mejorados para ofrecer un nivel de servicio homogéneo, de calidad 

y seguro en la vía. 

 

Intervenciones Prioritarias: Son las actividades que el Concesionario deberá adelantar de acuerdo 

con el estado de la técnica durante los primeros cuatro (4) meses a partir del Acta de Inicio o la 

expedición de la Orden de Inicio, cumplimiento con los niveles de servicio mínimos para la Etapa 

Preoperativa, establecidos en el Apéndice Técnico 2, los cuales podrán incluir, entre otras, las 

siguientes: 

 

(1)  Parcheo y/o Bacheo 

(2)  Señalización Vertical 

(3)  Señalización Horizontal 

(4) Remoción de Derrumbes 

(5) Limpieza de Márgenes, separadores y Corredor del Proyecto 

(6) Limpieza de Obras de Drenaje 

 

Para el cumplimiento de los niveles de servicio mínimos en la infraestructura del Proyecto que no 

estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias podrán incluir, entre otras, las siguientes: 

 

(1)  Conformación de la calzada existe 

(2)  Señalización Vertical 

(3)  Remoción de Derrumbes 

(4)  Limpieza de Márgenes, separadores y Corredor del Proyecto 

(5)  Limpieza de Obras de Drenaje 

 

Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitación e Intervenciones prioritarias deberán garantizar 

que no se suspenderá totalmente el flujo vehicular. En caso de que no sea posible el cierre parcial 

de la vía y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad, el Concesionario deberá presentar 

a la Interventoría, con una antelación mínima de un mes, el plan de desvíos programado, el 

dispositivo de señalización temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el 

Concesionario informará a las Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados, a los 

operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin 

de tramitar el permiso de cierre temporal de la vía ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades 

competentes. 

 

Mantenimiento se refiere a la realización de las actividades necesarias para permitir la Circulación 

en el Proyecto, de acuerdo con los estándares de calidad y niveles de servicio, en las condiciones 

señaladas en los Apéndices Técnicos 2 y 4. 

 

Operación es la provisión de los servicios a cargo del concesionario establecidos en el Apéndice 

Técnico 2. 

 

En todas las etapas del Contrato el alcance de las intervenciones incuye la Construcción 

Rehabilitación, repotenciación o Mantenimiento de las obras de estabilización, revegetalización y 
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Mantenimiento de taludes y muros de contención que comprenda, en general, toda la infraestructura 

necesaria para garantizar la estabilidad de la obras. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de 

todos los taludes y cortes durante la Construcción, Operación y Mantenimiento. Dentro de todas las 

Intervenciones se incluye, para todo el Proyecto, todas las soluciones de ingeniería que se deban 

implementar para el tratamiento y estabilización geotécnica de taludes. 

 

En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento 

de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando  estas  no  se  

encuentren  comprendidas  dentro  de  los  conceptos  descritos anteriormente. 

 

 

4.3 Alcance de las obligaciones en la Fase de Preconstrucción 

 

(a) Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones 

Técnicas, así como de la obligación del Concesionario de adelantar todas las actividades 

requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de 

Construcción el Concesionario deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realización de cortes, 

terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuación de botaderos, explotación de fuentes 

de materiales, remoción de derrumbes, gestión, adquisición y manejo de botaderos, y 

demás relacionadas. 

 

(ii) Realización de todas las actividades necesarias para el depósito de todos los materiales 

provenientes de la excavación y de los movimientos de tierra de las vías a cielo abierto 

y obras especiales como túneles. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la 

Gestión Predial y Gestión Social y Ambiental requeridos para la realización de estas 

actividades, así como, la realización de diseños, solicitud de permisos ambientales, 

compra de Predios, servidumbres, vías de acceso, drenajes, obras de estabilización y 

compactación. La adquisición de los Predios requeridos para las obras aquí 

mencionadas  no se realizará con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los 

mismos no revertirán a la Agencia. 

 

(iii) Realización de todas las actividades necesarias para la explotación de materiales 

pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotación de material de río. Estas 

actividades incluyen el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión Social y 

Ambiental requeridos para la realización de estas actividades, así como, la realización 

de diseños, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, vías 

de acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. La adquisición de los 

Predios requeridos para las obras aquí mencionadas no se realizará con los recursos 

previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la Agencia. 

 

(iv) La Construcción de las diversas actividades complementarias necesarias para el 

cumplimiento de este Apéndice como son: las vías de acceso, plataformas, 

campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecánicos, almacenes y 

demás instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, tanto durante el 

proceso constructivo, como durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto para 

garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras actividades los diseños, 
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compra de Predios, permisos ambientales, Gestión Predial y gestión Social y 

Ambiental. 

 

(v) La realización de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, 

así como la Construcción Rehabilitación, repotenciación o Mantenimiento de las 

obras de estabilización, revegetalización y Mantenimiento de taludes y muros de 

contención que comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para 

garantizar la estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de 

todos los taludes y cortes durante la Construcción, Operación y Mantenimiento. 

Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las 

soluciones en ingeniería que se deban implementar para el tratamiento y estabilización 

geotécnica de taludes. 

 

(vi) Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y Construcción, 

Rehabilitación, repotenciación o Mantenimiento de las obras hidráulicas que se 

requieran de acuerdo con los estudios hidráulicos, hidrológicos y de socavación y de 

puentes y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad 

Funcional. 

 

(vii) Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeología en túneles, para 

contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo largo de 

los Túneles incluyendo la implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

(viii) Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal 

y señalización vertical retroreflectiva con tecnología prismática tipo IX, de acuerdo 

con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.  

 

(ix) El suministro e instalación de la señalización de todas las calzadas incluidas en el 

Proyecto. 

 

(x) Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice 

Técnico 5. 

 

(xi) Suministro e instalación de las vallas necesarias para la información del Proyecto. 

 

(xii) El desarrollo de programas de capacitación especializada sobre emergencias y 

seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de 

bomberos de los municipios del área de influencia del Proyecto. 

 

(xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programación en que 

adelante los procedimientos para intervenir la vía, pero siempre se debe cumplir como 

mínimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le 

permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice 

Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. Igualmente el Concesionario en sus 

distintas Intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las 

Licencias y Permisos. 

 

(b) El Concesionario deberá ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones señalados 

en el Contrato de Concesión, las obras de Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento y/o 

Obras de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas. 
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CAPÍTULO V  

Alcance de obligaciones técnicas particulares y específicas adicionales del concesionario en 

cada etapa. 

 

5.1 Bases de diseño 

Los diseños fase III de las obras incluidas en esta concesión podrán tomar como referencia los 

diseños  fase II elaborados  previamente  por  Originador y los  estudios adicionales realizados por 

el Estructurador Técnico de la concesión. 

 

5.2 Factor de Calidad  

5.2.1 Obras adicionales 

Con el fin de garantizar un correcto funcionamiento de la infraestructura que hace parte de este 

proyecto se proponen las siguientes obras especificas que complementa o ajusta  la  infraestructura 

existente y la propuesta para este proyecto.  A continuación se detallan las características, 

descripción y localización aproximada de las obras que se consideran como obras por Factor de 

Calidad. 

 

Las obras se clasifican en dos grupos las cuales deben cumplir lo siguiente: 

 

 Obras Prioritarias: Estas obras deberán entregarse a satisfacción a más tardar doce (12) 

meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato. 

  Obras Generales: Estas obras deberán entregarse a satisfacción a más tardar dentro de 

periodo definido para la ejecución de la Unidad Funcional en la que se encuentre dicha obra. 
  

Tabla 45 – Obras Prioritarias 

No TRAYECTO  ABSCISA OBRA  AVANCE DESCRIPCIÓN 

1 10B K 18+315 
CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PEATONAL LA ESMERALDA 

98.80% 
Pendiente remates, prueba de carga e 
iluminación 

2 5K K 86+910 
CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PEATONAL EL VERGEL 

99.95% 
Pendiente traslado de redes, iluminación y 
adecuaciones laterales finales. 

3 5M K 80+860 
CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PEATONAL YAYATÁ 

99.95% Pendiente iluminación. 

4 7F K 58+020 
CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PEATONAL LUIS CARLOS 
GALÁN 

99.80% Pendiente remates e iluminación.  

5 12 K 06+450 
CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PEATONAL JOSÉ MARÍA 
CÓRDOBA 

98.90% 
Pendiente remates prueba de carga e 
iluminación. 

6 5A K 95+600 
CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PEATONAL LA 22 

99.00% Pendiente prueba de carga y remates. 
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No TRAYECTO  ABSCISA OBRA  AVANCE DESCRIPCIÓN 

7 5O K 98+900 
CONSTRUCCIÓN 
PASAGANADO - SAN JOSÉ  

92.50% 
Pendiente la terminación de los muros de 
protección, adecuar accesos, adecuar zonas 
laterales y orden y aseo general. 

8 5Q K 95+800 
CONSTRUCCIÓN 
PASAGANADO - LA 22 

85.00% 
Pendiente excavación de accesos e  
iluminación y construcción de capa asfáltica 
sobre berma sentido Bogotá - Girardot. 

9 5 K 94+220 
CONSTRUCCIÓN 
PASAGANADO - EL RECREO 

90.00% 

Adecuación del acceso sentido Bogotá - 
Girardot se presentan daños en el muro de 
contención de la pared de acceso al predio, 
solucionar la interferencia predial con un 
predio.  

10 5S K 93+570 
CONSTRUCCIÓN 
PASAGANADO - SAN 
RAIMUNDO  

97.50% 

Solventar filtraciones de agua que afectan el 
concreto, la tubería metálica y la estructura 
del pavimento. Pendiente señalización e 
iluminación. 

11 5U K 86+150 
CONSTRUCCIÓN 
PASAGANADO - 
AZAFRANAL DIVINO NIÑO  

70.00% 
Pendiente construir accesos y dar solución a 
las aguas de escorrentía que llegan a la 
estructura. 

12 5V K 83+215 
CONSTRUCCIÓN 
PASAGANADO - 
QUEBRADA HONDA 

96.00% 

Solventar en el costado Bogotá - Girardot el 
muro externo del acceso se encuentra 
fallado, falta terminar y adecuar a mixto y 
arreglo de predio afectado e iluminación. 

13 6I K 72+030 
CONSTRUCCIÓN 
PASAGANADO - 
QUEBRAJACHO  

96.00% Inactivo. Falta construir accesos. 

14     
ADECUACIÓN 
PASAGANADOS A PASOS 
DEPRIMIDOS MIXTOS 

21.00% 
Adecuación general de los pasaganados para 
su uso mixto ganado y peatonal 

15 5 
San 

Raimundo 
RETORNO OPERACIONAL 
K33 

95.00% 
Pendiente la adecuación de la zona verde del 
separador, finalizar las construcción de obras 
de drenaje y señalización. 

16 5   
RETORNO OPERACIONAL 
MOLINO ROJO 

84.00% 

Pendiente terminación de obras de drenaje,  
la estabilización  del talud costado externo 
sentido Girardot – Bogotá, señalización 
horizontal y vertical del retorno, adecuación 
de la zona verde del separador. 

17 6   RETORNO RÍO BLANCO 95.00% 
Pendiente conformar separador, zona verde, 
obras de drenaje y señalización. 

 

Tabla 46 – Obras Generales 

No TRAYECTO  ABSCISA OBRA  AVANCE DESCRIPCIÓN 

1 UF 8 
K 111+200 

al 
K 112+600  

Ampliación a tercer carril 
de Intersección el Muña 

No Aplica 

Incluye la ampliación a tercer carril de ambos 
costados de la doble calzada  desde el nuevo 
acceso a Sibaté hasta el inicio de la UF 7 de 
este proyecto. 
Nota: los PK indicados corresponden a 
abscisado de la Cazada Derecha de diseños 
geométrico incluidos en el Cuarto de Datos 
del Proyecto. 
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No TRAYECTO  ABSCISA OBRA  AVANCE DESCRIPCIÓN 

2 UF 2 
PR 37+0000 

– 
PR 42+0000 

Nichos y ventana del túnel 
de Sumapaz 

No Aplica 
Construcción de los revestimientos 
secundarios de los nichos de parqueo y túnel 
ventana. 

3 1D K 120+945 
ADECUACIÓN PUENTE 
PEATONAL TERREROS 
EXISTENTE 

0.00% Ejecutar adecuaciones. 

4 1H K 118+200 
CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PEATONAL SAN 
HUMBERTO  

0.00% Diseñar y construir. 

5 10C K 11+557 
CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PEATONAL LOS COBOS 

0.00%  

6 12 K 04+800 
CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PEATONAL PEÑALISA  

35.00% Terminar construcción.  

7 12 K 03+400 
CONSTRUCCIÓN PUENTE 
PEATONAL ISLA DEL SOL 

0.00%  

8 6F K 73+640 
ADECUACIÓN PUENTE 
PEATONAL BOSACHOQUE 

0.00%  

9 4 K 109+000 RETORNO PEAJE CHUSACÁ 0.00% Construir el retorno. 

10 6 Fusa RETORNO RÍO JORDÁN 5.00% Construir el retorno. 

11 12 Girardot 
CONSTRUCCIÓN GLORIETA 

GIRARDOT 
0.00% 

Pendiente trabajos de traslado de redes y 
construcción de la glorieta 

12 6 Silvania 
CONSTRUCCIÓN ESPACIO 

PUBLICO SILVANIA 
10.00% 

Construcción de un sendero peatonal, 
paradero puente peatonal 

 

 

La remuneración de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene derecho el 

Concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte Especial y por lo tanto, 

en caso de ser ofertadas por el Concesionario las obras adicionales formarán parte integral de la 

Unidades Funcionales en las que se encuentre dicha obra y deberán cumplir con la totalidad de las 

características geométricas, técnicas y con todos los Indicadores de Disponibilidad, Calidad y Nivel 

de Servicio, establecidos para este Proyecto y deberán ser operados y mantenidos por el 

Concesionario. Adicionalmente, se debe cumplir los plazos máximos establecidos para su puesta en 

operación establecidos en la observaciones de cada obra. 

 

5.2.2 Mezclas asfalticas modificadas con grano de caucho reciclado 

Se asignarán cien (20) puntos al proponente que se comprometa mediante carta de intención suscrita 

(según modelo) por el Representante Legal del proponente, a emplear “MEZCLAS ASFALTICAS 

MODIFICADAS CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO” en la construcción, mejoramiento y 

rehabilitación en las Unidades Funcionales que conforman el alcance del proyecto.  

 

Este puntaje será asignado al proponente que oferte su uso en una longitud continua igual o mayor 

al  diez por ciento (10%) de la longitud que conforman las Unidades Funcionales del proyecto 

establecida en la tabla N°3 del Apéndice técnico 1. Quien oferte menos del diez  por ciento (10%) 

de la longitud que conforman las Unidades Funcionales del proyecto, tendrá cero (0) puntos. 
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NOTA 1: El proponente adjudicatario, deberá emplear para el diseño y la construcción del pavimento 

con “MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO”, 

las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo de Materiales 

INVIAS actualmente vigentes,  referenciadas en el Apéndice Técnico 3. 

 

NOTA 2: El tramo construido con “MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS CON GRANO DE 

CAUCHO RECICLADO”, deberá ser Operado y Mantenido durante toda la etapa de Operación y 

Mantenimiento siguiendo lo exigido en el Apéndice Técnico 4 Indicadores. 

 

NOTA 3: El grano de caucho reciclado (GCR) se obtendrá de llantas usadas recuperadas en el 

territorio nacional. 

 

NOTA 4: El proponente deberá asegurar que las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, 

amparen la totalidad de obras a ejecutar, incluidas las actividades y obras en las cuales se empleé 

mezclas asfálticas utilizando cemento asfaltico modificado con grano de caucho reciclado. 

 

Para efectos de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082  de 2015 téngase como 

cuarto factor de escogencia. 

 

NOTA 5: En caso de ser ofertado por el Concesionario el Factor de Calidad, la longitud continua 

que tenga “MEZCLAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS CON GRANO DE CAUCHO” formará 

parte integral de la(s) Unidad(es) Funcional(es) a las que correspondan, según lo definido en los 

Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, por lo que la remuneración de estas 

obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene derecho el Concesionario conforme a 

lo establecido en el Contrato Parte General y Parte Especial. 


