-/

Libertod y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO 2
PROYECTO DE MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No [e] DE 2015
Entre:
Contratante:
Agencia Nacional de Infraestructura
Interventor:

[INSERTAR NOMBRE INTERVENTOR]




TABLA DE CONTENIDO

CONSIDERANDO 4
CAPITULO PRELIMINAR DEFINICIONES 5
CAPI'TULO | TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES 5
CLAUSULA 1.1.0BJETO. 5
CLAUSULA 1.2. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO. 5
CLAUSULA 1.3 ALCANCE. 6
CLAUSULA 1.4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 6
CLAUSULA1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA O RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. =------------- 9
CLAUSULA1.6. DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES. 10
CLAUSULA1.7.  MAYOR PERMANENCIA. 10
CAPITULOII 12
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 12
CLAUSULA2.1.  OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. 12
CLAUSULA2.2. OBLIGACIONES DE LA ANI 12
CLAUSULA 2.3.  CONSTITUCION DE UNA SUCURSAL EN COLOMBIA. 15
CAPiTULO |11 PERSONAL DEL INTERVENTOR 15
CLAUSULA 3.1. PERSONAL DEL INTERVENTOR. 15
CLAUSULA 3.2.  MODIFICACION DE LAS PERSONAS ACREDITADAS. 18
CLAUSULA 3.3.  PLANTILLA MiNIMA DE PERSONAL. 18
CLAUSULA 3.4. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 21
CLAUSULA 3.5.  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ANI Y EL INTERVENTOR O SU PERSONAL ----- 21
CLAUSULA 3.6. VINCULACION LABORAL 22
CAPITULO IV ORDENES, COMUNICACIONES E INFORMES 22
CLAUSULA4.1. FORMA DE LAS ORDENES Y COMUNICACIONES. 22
CLAUSULA4.2.  INFORMES 22
CAPiTU LO V GARANTIAS DEL CONTRATO 31
CLAUSULA5.1. DIVISIBILIDAD DE LAS GARANTIAS. 31
CLAUSULA5.2. CARACTERISTICAS DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 31
CLAUSULA5.3.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 32
CLAUSULA5.4. NORMAS COMUNES A LAS GARANTIAS 33
CLAUSULA5.5. ACUERDO DE GARANTIA 33
CAPITULO VI MECANISMOS DE APREMIO Y SANCIONES 34
CLAUSULA 6.1.MULTAS 34
CLAUSULA6.2.  PERIODO DE CURA 36
CLAUSULA6.3.  PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS. 37
CLAUSULA6.4.  LiMITE A LA IMPOSICION DE MULTAS. 37
CLAUSULA6.5.  ACTUALIZACION DE LAS MULTAS. 37
CLAUSULA6.6. CLAUSULA PENAL. 37
CAPITULO VII SOLUCION DE CONFLICTOS 38
CLAUSULA 7.1. SOLUCION DE CONFLICTOS 41
CAPITULO VIIl TERMINACION, REVERSION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO 38
CLAUSULA 8.1 TERMINACION DEL CONTRATO. 38
CLAUSULA8.2.  CESION DEL CONTRATO EN EL EVENTO DESCRITO EN EL LITERAL (F) CLAUSULA 8.1, ~-----—-- 39
CLAUSULA8.3.  LIQUIDACION DEL CONTRATO. 39
CAPITULO IX VARIOS 39
CLAUSULA9.1.  SUPERVISION DEL CONTRATO. 39
CLAUSULA9.2.  INTERESES DE MORA. 40
CLAUSULA9.3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 40
CLAUSULA9.4.  PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. 40
CLAUSULAO.5. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICION LEGAL O CONFLICTOS DE INTERES. ------- 41

CLAUSULA9.6.  EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD. 41




CLAUSULA9.7.
CLAUSULA9.8.
CLAUSULA9.9.

CLAUSULA 9.10.
CLAUSULA9.11.
CLAUSULA9.12.
CLAUSULA9.13.

CLAUSULA9.14.

CLAUSULA9.15.
CLAUSULA9.16.
CLAUSULA9.17.
CLAUSULA9.18.
CLAUSULA9.19.
CLAUSULA 9.20.
CLAUSULA9.21.
CLAUSULA 9.22.
CLAUSULA9.23..

RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR.

INDEMNIDAD.

COADYUVANCIA Y OTROS COMPORTAMIENTOS PROCESALES.

RELACION ENTRE LAS PARTES.

SUBCONTRATOS.

CESION.
RENUNCIA A LA RECLAMACION DIPLOMATICA.

INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR.

NORMATIVIDAD APLICABLE.
IDIOMA DEL CONTRATO.

MODIFICACION DEL CONTRATO.

SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES.
NO RENUNCIA A DERECHOS.

GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PATENTES

NOTIFICACIONES.

45
45
45
46
46
46
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
49



CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) [e], identificado con la cédula de ciudadania numero [e] expedida en [e],
en su calidad de [e], nombrado en el cargo mediante Resolucion No. [e]
del [#] de [] de [®] y posesionado mediante acta No [e] del [¢] de [e] de
2012, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion del
Presidente mediante Resolucion [e] del [e] de [e] de [e], quien para efectos
del presente contrato se denominara (la “AGENCIA”, “ANI");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) [e], identificado con la cédula de ciudadania numero [e] expedida en [e],
obrando en nombre y representacion de [e], con NIT No. [e], en su calidad
de representante legal, (el “Interventor” el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las
clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(@)  Que mediante Resolucion No. [e]del[e]de [e]de [e], se abrio el Concurso de
Méritos Abierto nimero VJ-VE-CM-016-2015 (el “Concurso de Méritos”) con
el fin de “Realizar la Interventoria integral que incluye pero no se limita a la
Interventoria  Técnica, Financiera, Contable, Juridica, Econémica,
Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, Seguros,
Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestion de calidad del Contrato de
Concesion No 0377 De 2002: “Bricefio-Tunja-Sogamoso”

(b)  Que mediante Resolucion No. [e] del [e], se adjudicé el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(c)  Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son los
Unicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos
destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacién, y en lo no
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables a la materia.



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio,
segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya
definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su significado
legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les
den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente
que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna
manera limitan, definen o describen el alcance y la intencién del presente Contrato
y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos v Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es: “Realizar la Interventoria integral que incluye
pero no se limita a la Interventoria Técnica, Financiera, Contable, Juridica,
Econdmica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, Seguros,
Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestion de calidad del Contrato de Concesion
No 0377 De 2002: “Bricefio-Tunja-Sogamoso’. El objeto del Contrato comprende,
sin limitarse:

() La interventoria técnica, economica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion.

(i) La medicién de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesién y

(i) Ladefinicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos
previstos en el Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por lo cual deberd alertar tanto a la ANl como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacién de estos. Lo
anterior incluye la elaboracién de los insumos y pardmetros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucion es de Treinta y seis (36) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio, y hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la
terminacion anticipada del contrato de concesion y su reversion extraordinaria a
la Agencia Nacional de Infraestructura.

En atencion a la naturaleza accesoria del contrato de Interventoria, los plazos
estipulados obedecen a la culminacién de la Etapa de Construccion y se adelanten
las Etapas de Operacién y Mantenimiento de los demas tramos.



CLAUSULA 1.3 Alcance.

El alcance del contrato de Interventoria contempla las obligaciones basicas del
proponente que se indican a continuacion. Adicionalmente, aquellas que se
detallan en el Anexo 4 “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo para el Desarrollo
del Contrato de Interventoria” y en el anexo 10 “Hoja de Datos” sin limitarse a ello,

que la

Agencia Nacional de Infraestructura suministrara para el proceso de

contratacion; adicionalmente seran establecidas en los pliegos de condiciones, en
la minuta de contrato de Interventoria, en el contrato de Interventoria suscrito por
las partes y aquellas que se encuentren a cargo del interventor en el Contrato de
Concesion, sus modificaciones, Apéndices y Anexos.

Obligaciones Esenciales:

(1)

(i)

Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos y
actividades para la gestién administrativa del Contrato de Concesion y del
Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccién con el
concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion
eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de
informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacién de
correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion
de informes, entre otros.

Gestion Técnica: El interventor realizard los procesos y actividades
relacionadas con la medicidn, (medicion de indice de estado, y
reflectividad), pruebas, evaluacion y verificacién de procedimientos,
intervenciones y desempefio del Concesionario en el area técnica durante
las diferentes etapas del Contrato de Concesion, asi como durante la
terminacion y liquidacion del contrato de Interventoria.

(iii) Gestion - Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en términos

de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el
presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las 6rdenes de pago
presentadas por el contratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso
de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros
del contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversion
privada, documentar idonea y oportunamente los registros contables
pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la
Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos requeridos para la
actualizacién contable de la Entidad en los términos que la misma defina,
revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle la informacion
que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el
contrato de concesion lo permita.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar

(v)

la aplicacién y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales
relacionados con el respectivo Contrato de Concesidn, asi como apoyar a
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

Gestion Econdmica: Realiza los procesos y actividades relacionadas con
la supervision del area econdmica del Proyecto.

(vi) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la

coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes



a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios
de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de
adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las
Autoridades Ambientales.

(vii)Gestidn Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar

el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales
contenidas en el Contrato de Concesion y el Apéndice 6 — Gestion Social.
Incluye, entre otros aspectos, la verificacién del cumplimiento en la
ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en dicho
Apéndice, las leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento del
tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de las
medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al
desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que
se requiera, a la formulacion e implementacion de planes de
reasentamiento poblacional y en general, la verificacién del cumplimiento
de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y
de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(viii) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en

el control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el
Concesionario para la adquisicion de las areas requeridas para la
ejecucion del Contrato de Concesion, mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la gestion
predial.

(ix) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en

(x)

asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas
y garantias exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre otros
la correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y vigencia,
segun lo prevé el correspondiente Contrato de Concesién.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificacién y prevision de los principales riesgos asociados con el
Contrato de Concesidn, que permita prever, organizar y realizar acciones
frente a la posibilidad de materializacién de riesgos y minimizacion de
impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucidn del
Contrato de Concesion.

(xi) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades

relacionadas con la revision y control del aforo y auditoria del Contrato de
Concesion, incluyendo, entre otros, la revision de informes de aforo, la
implementacién de sistemas filmicos para verificacién de transito y la
ejecucién de conteos de trafico.

(xii)Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de la

Interventoria con los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura
para prever, organizar y realizar acciones coordinadas que permitan la
buena ejecucion del Contrato de Concesion.



CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)

(b)

El valor estimado del contrato de interventoria es de §  XXXXXXXXX de
diciembre de 2013 incluido IVA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado
por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su
integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente Contrato y
en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la discriminacion
del-presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de
inicio no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios
unitarios, 0 que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion
en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma
del acta de inicio, solo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantarse
pagos parciales, asi como las labores de liquidacion de presentarse una
terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los
items de otros costos hasta la fecha de terminacién, Unicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de
interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia de los informes,
diagnosticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia
durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre que el
Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos del presente
Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo a la Subcuenta
Interventoria y Supervisién constituida para tal fin en el Fideicomiso que
maneja los recursos del Contrato de Concesion, de acuerdo con las
condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a partir de
que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los tramites pertinentes
y dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la
Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Contrato de Concesién. Para los
pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor debera
expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que se
administren los recursos del Proyecto de Concesién. Durante el tiempo del
tramite hasta la fecha efectiva de pago no le serén reconocido intereses de
alguna indole al Interventor, quedando el pago de la dltima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria y a la firma y
perfeccionamiento del acta de liquidacién.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de
Inicio del Contrato de Interventoria,  segun los términos del
contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del
Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de
Datos, el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente al Equipo
de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que
no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el
presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor
para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de la retribucion de que trata



(h)

el presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos del
presente contrato.

El pago de la suma estipulada, se efectuara por el patrimonio autonomo
denominado FIDEICOMISO CONSORCIO SOLARTE SOLARTE
constituido en la Fiduciaria BBVA para el manejo de los recursos del
Contrato de Concesién No 0377 de 2002 con cargo a la Cuenta
“Interventoria” segun la certificacion de disponibilidad de recursos del 10
de junio de 2015 firmada por Maria del Pilar Rodriguez Pardo, Directora de
servicios Fiduciarios BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD
FIDUCIARIA

El valor del contrato se expresan en Pesos constantes de diciembre de
2013, por lo que se actualizaran teniendo en cuenta la variacién del IPC
publicado por el DANE, para el momento del pago. En la fecha de
facturacion por parte del Interventor deben ser indexados conforme con la
siguiente

IPCnm)

Cuota = Cuotap; TN
(nm) DIe2003) % IPC pic/2013)

Donde:

Cuotag,m”

Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al Interventor
en el respectivo afio calendario “m”.

Cuotapic/2013)

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,
expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013

IPCiym)”

PC del mes “n” de pago de cada respectivo afio
calendario “m” publicado por el DANE

IPCpic/2013) IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

*Cuando la cuota “n” se encuentre entre dos meses, se tomara como base para el
ajuste, el IPC del primero de los dos meses.

Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los términos
del presente Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo a la
Subcuenta Interventoria y Supervisién constituida para tal fin en el
Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesion, de
acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

El primer y ultimo pago se realizara de acuerdo al numero de dias reales
del mes de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera
proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de $
XXXXXXXX, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se prevén
a favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de
Concesion, expresados en Pesos de diciembre de 2013, teniendo en cuenta
el numero de meses estimado de cada una de las Fases y Etapas del
Contrato de Concesidn durante las cuales se prevé que esté vigente el



presente Contrato de Interventoria, atendiendo al plazo del presente
Contrato.

b)  El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la
Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al
Ministerio de Transporte segun Decreto 4165 del 3 de noviembre de
2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad
competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

(i) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcidn de sus funciones.
(iif) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna
norma aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo
de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcién del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(i) Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de
consorcios 0 uniones temporales) estd actualmente vigente, ejerce
validamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacion ni
incurso en causal alguna de disolucion.
(i) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado]
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como con
las autorizaciones suficientes en los términos de [sus estatutos/su
contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:
1) Suscribir el presente Contrato; y
2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato.
(iii) Autorizaciones:
1. El Interventor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente
Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorizacién
de ninguna autoridad diferente a un érgano [societario/contractual] es
requerida para la suscripcidn, ejecucién y cumplimiento del presente
Contrato.

2. La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacién
interna/estatutos.

(i) Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo
los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la presentacién
de la Oferta determind que las modificaciones que se efectuaron al
Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de Méritos, fueron
adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara
asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en
conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y
con la presentacién de la Propuesta considerd que tales apartes fueron
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debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y
condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado
el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el
Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracion de
los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

(i) Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara
que conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el
Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por
lo mismo, con la presentacion de la Propuesta declara que no le
quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesion y por ende
el alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de
Concesion, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista
es suficiente para la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su
cargo, previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

(iii) Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los tnicos
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracién aqui
pactada.

(iv) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente
Contrato, los usos que le dara a los pagos de la ANI seran Unica y
exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mientras
existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion
del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre contara con la informacion disponible, veraz y oportuna
que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la
cual sera facilmente consultable, en cualquier momento, por parte del
Supervisor de la Interventoria.

(v) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con
la celebracion y ejecucidn del Contrato, el cronograma para los pagos
a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, normatividad juridica aplicable y, en
general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos,
y en general, todos los factores determinantes de los costos de
gjecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de
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conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumio la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

(vi) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento,
lo que se entendera cumplido con la suscripcion del presente
Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de
consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En
caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que notificara inmediatamente a la ANI
y debera ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

(vii) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera el
cuidado y competencias esperadas de un ingeniero profesional
calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la
provision de servicios equivalentes a los previstos en el presente
Contrato, considerando las caracteristicas del Proyecto,
particularmente su tamario, alcance, naturaleza y complejidad.

(viii) EI Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato
se prolongue mas alld del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al
Interventor un pago mensual o diario, segun corresponda, haya sido o no originada
por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de comln acuerdo
determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al
Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor permanencia del
Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el
CONTRATANTE podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al
Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar,
todo de conformidad con el Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en
este sentido entre el CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segun se
establece en el Contrato de Concesién.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y
compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del presente
Contrato.

CAPITULO I
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.
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Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de
las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisitos de formacidn, experiencia y
dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte
requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas
en el Contrato de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas
y manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por
la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de Concesion o los
Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato
de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y
en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacidn exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacion
que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de
documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI
para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion
es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
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operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del
Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la
ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte
del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la
ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera este
ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el
caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato de
Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion para
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompaniar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice
para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las
copias por parte del Interventor en ningun caso podra ser superior a diez
(10) Dias.
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(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en
el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2.Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo
las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas
del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el
presente Contrato para que el Patrimonio Auténomo
efectue los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision
del Contrato de Concesidn.

(c) Las demaés previstas en el Contrato de Concesion y en el
presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto
social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, segun se establece en el presente contrato. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente
Contrato.

CAPIiTULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del
objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la
firma del acta de inicio de interventoria.

PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen
en la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario después de celebrada la
audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la ANI presente observaciones
respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las
correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
fecha de notificacion de la comunicacion. El incumplimiento de estas obligaciones
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dara lugar a la imposicién de sanciones en los términos del presente Contrato.

El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los
diez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar
aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran
los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucion del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de
que trata este contrato incluira, ademés de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida,
a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision
de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no
reunan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras
de Construccién, Rehabilitacién y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesién correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesidn, para lo cual el Interventor dispondréa de los
recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto
de interventoria se requiera una mayor dedicacién del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los
tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e
integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato,
por lo que, en ningun caso, generaran reconocimientos econdmicos adicionales a
favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde
se llevan a cabo las Obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las
Obras de Mantenimiento del contrato de concesién, de acuerdo a la etapa en la
cual se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en las dedicaciones
ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que
se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segun su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas
en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al Interventor para que
por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin
que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerle al
Interventor ningun valor adicional al establecido en el presente Contrato.
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(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del
LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre
otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con la ANI.

(f) Correréa por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente
Contrato y serd suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, el Interventor deberd cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y
convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales
conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier
pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a
rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento
escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los intereses de mora
a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo
el personal que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente vinculado
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas previstas en esta
Clausula y en las deméas Clausulas del presente Contrato, se entendera como
incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en el
presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el Interventor deberd exigir
a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también serd aplicable
respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que
dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les
correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos
constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra
al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto
de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesién,
entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las
diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI en los estudios
previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en cualquier momento a
solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios
previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto le genere
al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del
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Concesionario, ni obligacion a la ANl o al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso
minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan
ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion
por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera
que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANl y
deberd ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil
profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de estos
requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como
incumplimiento del Contrato y daré lugar a la imposicién de multas en los términos
del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan
causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de reemplazar,
a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento econémico alguno por
parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos
en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los
cumplan, previa aprobacién de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminaciéon a
satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacion del
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atenderd a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de
personal del Interventor, s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo
o0 de prestacion de servicios, segin sea el caso. Si se trata de un contrato de
prestacion de servicios, deberd adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacién al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del Gltimo pago efectuado por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de
Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso
irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con
éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso irrevocable de
permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un término no inferior a
treinta y seis (36) Meses contados a partir de la aprobacion de la hoja de vida.
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(c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que
sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento
que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del Contrato.
Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten
como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificard en la
etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma
de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los
contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la requerida en el presente
Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada
la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento
(100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida
de ese profesional, la ANI requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida
del personal propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin
perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados 0 que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno
de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafada
de una certificacién adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del
proyecto donde se certifique que el profesional particip6 en el cargo y en el proyecto
que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular
debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

() En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las
funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en la
reglamentacién de la profesidn de contador publico.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacién de la hoja de vida en la ANI contado
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion permita
el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas
profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan
ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencidn de la autorizacion
para ejercer la profesién en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el
gjercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucién de actividades propias de la experiencia especifica que
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales
0 en gjercicio de la profesion en entidades privadas.
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(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como
experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o
cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados
deben contener:

() Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacion laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del
estado los documentos aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el
caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecio el
manual de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes
del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no
cumple con alguno de los requisitos de formacién académica o de experiencia
sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion
la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios
para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afos

(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del
perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacién y
éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta
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solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los
soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia indicada en el
presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para
tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas
acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran
titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y
convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el ICFES, segun
corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como formacion
académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. ElI incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la suscripcidn del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida del
profesional, a gestionar la respectiva acreditacién de la formacion académica y de
los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes
a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion académica en
los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el
Ministerio de Educaciéon Nacional, de lo contrario se entenderd como un
incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en los términos establecidos
en el presente Contrato.

(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este
proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere necesaria para
demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual,
deberéa tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI v el Interventor o su
Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con
autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral
alguno entre la ANI y el Interventor, por una parte, y la ANI 'y el personal que se
encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera obligacion del
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Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para
la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor
con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, la ANl se exime de cualquier pago de honorarios y salarios,
obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de
las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los
contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecucion
de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos
los profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%)
durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales
tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero solo respecto a la Etapa
Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de Interventoria, deberan ser
vinculados mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s)
fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposicién de multas en los términos del presente
Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su ndémina
durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por
ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de discapacidad
debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de
la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacion de
invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces
en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta
Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al
sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y
(ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado
y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la multa
prevista en el presente Contrato.]

] CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberdn enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y érdenes se enviara copia al Supervisor
del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2.Informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas
mas adelante debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de

interventoria, y dentro del primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagnéstico
integral de la concesion que esta siendo objeto de interventoria, el cual sera
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presentado a la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagnostico se debe
reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada una
de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las
que se encuentran: Gestidn técnica, econdémica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestidn a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion
de las estrategias de control y seguimiento de la concesién.

(a) Diagndstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segun el programa de actividades, inversiones y obras
previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a
llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y
recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse
atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan
detectar de forma rapida y visual la situacién del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagndstico Estratégico

En los diagnosticos se identificaran aquellos aspectos criticos y
estratégicos del contrato de concesidn, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita definir
y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucién del respectivo
contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un enfoque
transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del
contrato de concesidn en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para
alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuara
sobre aquellos aspectos criticos para el desarrollo del contrato de concesién, de
manera que se formule un plan de accion y unas alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el
Interventor hara un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato
de concesion. De no existir dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion
al contrato de concesion correspondiente, en la cual se logren enmarcar cada uno
de los aspectos tratados en el Diagnostico Estratégico que se presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la
totalidad de areas que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.
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(c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del
andlisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion
desde una optica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas
para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada
como se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo ejecutado en
ese momento.

El interventor deberd realizar el diagndstico al balance financiero que
implica un andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio autbnomo (si aplica), la suministrada por el
concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de
concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un analisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada
una de las etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera analizar
cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se dara por
separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se debera
ademas separar las etapas segun se trate de Etapa Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizada.

Se haréa especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas
y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la ANI considere se
deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de
concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagndstico detallado de todos los
documentos contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho analisis
debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de descuentos,
multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucién del
contrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad de
pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o
situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de
la Ley Aplicable.

(ii) Informe de Avance
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El diagndstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobacion
del diagnostico inicial o del informe de diagndstico actualizado, debera presentar
un nuevo informe de actualizacion del diagndstico en el que se refleje el estado de
avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del concesionario por
areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por
parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacién del Informe
Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance debera contemplar
los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico de Avance, la Interventoria
deberd revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de
concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

(i)  Informes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparary presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias calendario de
cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de
gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe contendra el
analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y
avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones
planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacién de
temas pendientes y las causas de su no definicién; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotogréafico y de video. Este
informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con
lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de
condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesion, sus
Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse,
lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapaen que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resulto
adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
c) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacién del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;
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vi.
vii.
viii.

Xi.

Xii.
Xiii.
Xiv.

Avance y estado gestion ambiental
Avance y estado gestion predial
Avance y estado gestion social
Avance y estado aforo y auditoria.

Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en el Contrato de concesion.

Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;
Seguimiento a las  modificaciones  contractuales  del
Concesionario, cuando aplique.

Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

Estado de las garantias de trafico del Concesionario

Avance fisico

e Actividades a precio global

o Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)

¢ (Cantidades de obra ejecutada

Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)
Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de
concesion en los plazos y términos previstos en el contrato de
concesion; la valoracion sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las causales de
multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinién
del interventor.

Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del
Plan de Obras o programa de obras, acompafiado de su opinion
acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos
previstos para el efecto en el Contrato de concesion.

Actos administrativos de aspecto ambiental.

Informe General parte técnica y operativa.

Informe sobre los errores de construccién cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.

i.
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.

vii.

viii.

f) Servicios

Estado de cumplimiento del contrato de concesidn.

Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

Sintesis del Comité de Fiducia.

Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y
de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad
con la informacion entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis
de estos aspectos.

Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual desde
el inicio de la concesion.

Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesion o desde el momento que aplique.

de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme
a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de

este.

La gestidn y actividades correspondientes al control de operacion y
mantenimiento del corredor vial.
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El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales,
sociales y prediales, este informe debera reportar en forma clara el avance
fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relaciéon descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante
el periodo mensual respectivo, personal que no podré ser diferente al
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en
numero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad con
el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del
Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion
de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la
ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo largo del
contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la
totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la relacion
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se
estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado
personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificaciéon sobre cualquier variacién significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

[) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacién, mantenimiento, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la
ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos
de respuesta y actuar segun lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente
a las obligaciones del concesionario y del interventor, el estado de tramite
y contestaciéon de las mismas y los mecanismos adoptados para la
correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el
Interventor en caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se
relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente
se deben presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo del
proyecto de concesion.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio
magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional
tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacion con la ejecucidn del Contrato
de concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberan
presentarse, al supervisor del presente Contrato y seré requisito indispensable que
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el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de
cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda
precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de
conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoria, asi como
los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera tener en
cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los
requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de
Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera
incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las descritas
en los anexos Técnicos del Contrato de concesién y la Propuesta del
Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y
verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesion,
Apéndices, Anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen y
complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones,
ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo
Informe Mensual, para que efectle tales mediciones, ensayos vy
verificaciones.

Si el Interventor estad de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI,
conforme a lo sefialado en el péarrafo anterior, ejecutard las mediciones,
ensayos Y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez
(10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esté de acuerdo
con la solicitud formulada por la AN, asi se lo hara saber por escrito, dentro
de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las
razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la
necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes
0 innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la
diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VII
del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI,
vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion
de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por
terminacion de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual
debera ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la verificacién que haga el interventor de la terminacion de dichas Obras
Obligatorias conforme se establecié en el contrato de concesién.
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(b) Este informe por terminacién de Etapas sera uno de los soportes para
proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacién,
segun corresponda, de una etapa del Contrato de concesion, de acuerdo
con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de concesion y sus
documentos. La entrega de cada Unidad Funcional estara condicionada
al cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo contrato
de concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacion de cada etapa debera contener una relacion
detallada y discriminada respecto de la gestion global del Concesionario
en la Etapa respectiva, de acuerdo con las obligaciones previstas en el
Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes. Dicho
informe debera incluir los resultados de todos los analisis realizados por
el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido
cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el
Contrato de concesion para poder suscribir el Acta de Terminacién de
una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se
define en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para
la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al
Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion de
cada Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato y en el Contrato de concesidn, incluyendo sus
documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la ANI podra
advertir deficiencias en el informe por terminacién de cada Etapa, las
cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un
plazo mé&ximo de una (1) semana para ajustar el informe por terminacion
de cada Etapa (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(e) La no presentacion del informe por terminacién de cada Etapa a que se
refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de las
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de
Interventoria y con la normatividad aplicable.

(v) _Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de
terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales
previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe
Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de
forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente
el estado del proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la
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Interventoria. El informe general contendré el anélisis de datos, entre otros los de:
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en
concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de
ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente la situacién financiera de la
Concesion. Este informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y
las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el
adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe
Final se acompafara de un archivo fotografico y de video de la via con el fin de
documentar el estado en que se entrega el contrato de concesion, asi como
indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no definicién.

Adicionalmente, este informe deberd contener un informe de Diagnéstico Final.
Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos,
asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas
en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados
a cabo por el concesionario. Se incluira la variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el
monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

f) Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracién del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta
Aportes Concesionario (segun estos términos se definen en el contrato de
concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados
exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

i) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en
la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion
y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo modifican,
sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

i) Unarelacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas,
si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la
ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aquellas que
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucidn y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccién al momento de la elaboracion
del informe final.

) Una auditoria final al Patrimonio Autonomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado,
vigencia y coberturas.
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El pago correspondiente a la ultima factura del contrato de Interventoria, estara
sujeto a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del
CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

5.1.1 . Valor y vigencia de la Garantia Unica de Cumplimiento

Este amparo debera constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar
el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al
Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demas
sanciones que se impongan al Interventor, el valor a asegurar sera el equivalente
al 10% del valor total del contrato y la vigencia total correspondera a la duracion
del Contrato de Interventoria estimado en 3 afios, més una vigencia adicional
correspondiente a cinco (5) meses contados a partir de la fecha de expedicion de
la péliza. Esta garantia le permitird a la entidad cubrir la eventualidad que el
contratista incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en
ellas el pago de multas y clausula penal pecunaria, este amparo cubriré a la entidad
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de
las multas y de la clausula penal pecunaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado.

5.2.2. Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios vy
Prestaciones Sociales

Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal
destinado para la ejecucidén de todas las obligaciones a cargo del Interventor
durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria. El valor asegurado sera por
una suma equivalente al 5 % del valor total del contrato y por un término igual del
plazo del contrato, es decir, por tres (3) afios y adicionalmente tres (3) afios mas.

5.2.3. Valor y vigencia para el amparo de calidad del servicio:

Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el
cubrimiento a la entidad de los perjuicios imputables al contratista garantizado, que
surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se deriven de la mala
calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones establecidas y
pactadas en el contrato y las sefialadas en las especificaciones técnicas, en los
estudios previos y en la oferta, El valor asegurado sera por una suma equivalente
al 10% del valor total del contrato y se otorgara dentro de los tres meses previos a
la terminacién del contrato y su vigencia sera de 3 afios.

CLAUSULA 5.3.P¢liza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor
debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a la garantia Unica
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de cumplimiento, una poéliza de responsabilidad civil extracontractual. El objetivo de
este seguro es brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las
actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura
de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o
perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o
de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta
de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato. La
vigencia de esta poliza sera por un término igual del plazo del contrato, es decir por
3 afios contados a partir de la fecha de expedicion de la péliza. La pdliza debera
constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto
1082 de 2015. En adicion, el seguro debera incluir los siguientes amparos:
responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos
médicos sin demostracion previa de responsabilidad y el valor asegurado de la
poliza sera del diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de
los treinta (30) Dias siguientes a la disminucién del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el
evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pélizas de que trata el
presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del
Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas
gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En
todo caso, la garantia unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la
prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera
que habra incumplido con la obligacion de constituir la péliza y por lo tanto la ANI
podran imponer las multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en
el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las
coberturas exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacién
y la variacién del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
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sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccién de
la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de
dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s)
a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las correcciones y/o
modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no
aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de
que trata el presente Contrato.

(i) Silagarantia Unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en
el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la
ejecucién y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor
a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato,
contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte
del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectien comentarios, se entendera
aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la
presente clausula. Sila ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara
por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefiale la ANl en la comunicacién. Una vez ajustada la(s)
garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion de la ANI éste
aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion
de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se
interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

(I) Sila garantia unica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta debera
venir acompafada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningin caso
sera valida la certificacién emitida por el corredor de seguros) en la que declaren
las condiciones de la colocacion de la garantia (Seguin modelo que se adjunta como
Anexo4). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que
administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor
0 las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces)
de los miembros del Interventor] suscribid(eron) y adjuntd(aron) junto con la
Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de garantia para
respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de
la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o
exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del garante se sequira
el siguiente procedimiento:
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(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones
sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas
en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han otorgado
cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podra a su eleccion hacer
efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacion. En
todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo
de garantia al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo
miembro del Interventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la
imposicion de multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se
llevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y solamente
cuando se haya impuesto la multa se hara efectivo por parte del CONTRATANTE
el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la obligacion cesaran las
multas en los términos del Capitulo VI. Si el garante optare por pagar la sancién
asociada al incumplimiento las multas se continuaran causando y seran a cargo del
garante hasta que se llegue al limite de imposicion de multas previsto en el
presente Contrato.

(c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista
la imposicién de multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, el
CONTRATANTE podra, exigir el cumplimiento de la obligacion incumplida al Fiador
en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de
obligaciones de dar, el CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier
momento si no hay recursos o estos son insuficientes para compensar la
obligacion.

(e) Las demés garantias previstas en el presente Contrato se
gjecutaran en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
notificacion de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala al
CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia procede
a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de
hacer, se entendera que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la
gjecucion del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y
sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar,
por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debi6
cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011.
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El valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus adiciones.
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier
accion que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la
multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razén no
fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la ANI
lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso de
que ello no fuere suficiente o posible lo hardn acudiendo a la jurisdiccion
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la ANI,
una vez en firme el acto administrativo de imposicién de la multa en el Mes siguiente
al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicion de la misma.
Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el descuento o pago se haré en
el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante
el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar
ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x
1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si
el Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefaladas en el Capitulo relativas a la garantia unica de cumplimiento.

(i) Incumplimiento _en relacion _con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera
de los profesionales acreditados como requisito de ejecucion del
Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con
las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la rechazara
el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las
multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida
por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas se
impondré incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva,
hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion
del Anexo 6.
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(b)

(©)

(iv) Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el

(v)

presente contrato respecto del Personal del Interventor.

Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Interventor
no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de
los informes a que se encuentra obligado segun el presente Contrato
y el Contrato de Concesion; asi como si no entregare la informacion
completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con
el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y

Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en
el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los
empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

(vii) Incumplimiento relacionado con “Plantilla_de Personal’. Por el

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco
por mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el
Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato y en los Apéndices Técnicos del Contrato de Concesién.

Incumplimiento  en la constitucion de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en
el contrato de concesion, sus anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula,
se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar.
La graduacion de las multas sera definida por la ANI tomando en
consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2.Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI de hasta
cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de
cura se contara desde el dia en que la ANI comunique al Interventor del
incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento la ANI
impondra la multa desde la fecha en que la ANI hayan identificado el
incumplimiento.
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(b)  SielInterventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la
ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Interventor sanee el
incumplimiento o se complete el tope sefialado en el presente contrato, lo
que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefialado en la el
presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI debera
tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo
pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las multas se
calcularén a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de
vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI,
segun corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de
la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar
a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a partir de la
comunicacion de incumplimiento en los términos del presente contrato
sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la ANl iniciara
el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(if) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara
como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala
expresamente en cada uno de los literales de la clausula anterior.

(iii) En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podré descontar
el valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme,
de cualquier suma que la ANI le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podra
superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  SiellInterventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente
Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo
con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, o cuando se haya llegado al
tope maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente
contrato, el contratista pagara a la ANI a titulo de pena, una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendra como una
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estimacién y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la AN, lo cual
no es Obice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la
garantia unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a
obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la
clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucion de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucién del contrato, podran
acudir a su solucion en forma &gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos
en la ley, tales como la conciliacidn, la amigable composicién y la transaccion.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su
liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion del Contrato de Concesidn por cualquier causa.
En este caso, se entendera configurada la causal de terminacion
del Contrato de Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato
de Concesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
presente Contrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el
CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de
Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacién de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que
después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses
sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo,
debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las
condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en la Hoja de
Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido
dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la
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cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en el presente
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacion de las multas, ni
el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesidn del Contrato de
Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion
del presente Contrato de Interventoria.

(f) Terminacion  anticipada del contrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que
utilice el Interventor, con relacion laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable o no se efectuen las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(9) Por las demas causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria sera hecha por la ANI -siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la
satisfaccion del interés publico que se busca satisfacer con la contratacion de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal
(f) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran autorizar la
cesion del presente Contrato de Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente
orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion y
suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones
que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3. Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara efectuar
un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la
determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al
Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste ultimo con la ANI. Una vez
efectuada la liquidacidn se elaborara un acta que la contenga, documento que sera
suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucién de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Contrato se hara a través del Supervisor que para el efecto
se designe por parte la ANI. El Supervisor ejercera la vigilancia y tendra acceso a
las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacién con la
ejecucién del presente Contrato.
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CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la
tercera parte de dicha tasa, pero en ningun caso una tasa mayor que la maxima
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacién en
contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere
entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral
del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos VJ-VE-CM-016-2015

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision
de la Oferta Econémica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacién.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En
caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y
el presente Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus
anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion
por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la emision de una certificacion por parte de la
Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte del Concesionario de sus
obligaciones de fondeo de la Subcuenta Interventoria y Supervision. El
transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso de Méritos y la
suscripcion del Contrato de Interventoria, no generara responsabilidad
alguna a cargo de la ANI, ni causara el pago de indemnizacién o
compensacion por ningun concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su
ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se
requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la
Interventoria, lo cual se realizard una vez se cumplan todas y cada una de
las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:
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1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de
Responsabilidad  Civil Extracontractual previstas en este
documento.

2. Manifestaciéon sobre la disposicion de personal, materiales y
equipos en los términos previstos en la Seccién 6.5 del presente
Contrato.

3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas
hojas de vida deberéd presentarse dentro de los ocho (8) dias
calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion del
proceso.-

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual debera contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos Directos”,
basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del
proceso de seleccion.

5. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y el
paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo
23 de laLey 1150 de 2007, en la cual se acredite que el Interventor
(y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un
Consorcio o Union Temporal) se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y
del personal contratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato.

6. Elacaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesién.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecucion
alos que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, la ANI podra declarar
el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo
previsto en la clausula 8.1 literal I).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera
prestado con la suscripcidn del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad
de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos
directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses
con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros 0 socios, (2) que
no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, (3) que
no se encuentran en procesos de reestructuracion segun lo previsto en las Leyes
550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberé ceder el presente
Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacién se concluya por acuerdo de las Partes o, a
falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial
es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segln este término se define mas adelante. EIl incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario
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no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que
la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se
entendera por evento eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinaciéon de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de
Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente
mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, 0 que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo
pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion,
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o
embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto
de guerrilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni
sean promovidas por éste o sus empleados de direccion, manejo
o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de
tesoros, minas u otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones
u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste en
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor,
siempre que la suspensién no se haya dado por causas imputables al
Interventor.

(b) Se entenderd por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad
aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes del
cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la
extensién prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza
Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como
Eventos Eximentes de Responsabilidad.

42



(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus
obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la
informacion y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y
posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera
afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte (A) el
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas; y (C) la fecha en que reasumir el cumplimiento, que no podra ser
mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada.
Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la suspension del
contrato de concesidn, el Interventor debera reanudar la ejecucién del Contrato al
mismo tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedard, durante el Periodo Especial,
excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal
(d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida la Parte
Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas
salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de
Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y
reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de
las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a
reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en
que tal incumplimiento haya sido causado directa y unicamente por un Evento
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendréd ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo
pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para
el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquél del Periodo
Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible,
bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento
Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo posible.
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(f) Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no
la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por algun Evento Eximente de Responsabilidad,
el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Unica y demés garantias sefialadas en el presente Contrato
sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

(9) Suspension _del Contrato _por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesién. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion del
Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera discrecién, si
es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h)
siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes
no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor
de cualquiera de ellas, con la unica excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a
paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion de
este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos de la
mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos,
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de
mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento solo aplicara cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida
la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera
forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no poder
ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicién del valor diario por mayor permanencia en el
Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados
a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor
que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningln caso se
incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente Contrato.

(V) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluirdn actas de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes
a los periodos en que se presenten los Eventos Eximentes de
Responsabilidad ya referidos.
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(vi) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi como
su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo
82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar,
el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal,
disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempefio
de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin
que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto
pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en
virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor
sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad,

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacién proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta
obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo o
accion correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacién sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres
(3) Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de la
demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificacién se
ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad
aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su
propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su
escogencia quien debera interactuar con la persona designada por el Interventor
para la defensa. En caso de contradiccién entre uno y otro apoderado primara el
representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
intereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor
tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja,
en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el
Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucién del
correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para tomar
las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya
aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde
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a aquellas cuyas consecuencias econémicas debe asumir, en cuyo caso se
entendera que el criterio de los abogados que sefiale el Interventor prevalecera
sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decision o accién que deba
adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de la
AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso
para atender los embargos o el requerimiento de polizas u otras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores
a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de
la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es
recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto
suspensivo, la obligacién del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la fecha
en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran
intereses en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos procesales que resulten
aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacién de
riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de
las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre
de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en
forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el
sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial
en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningun derecho ni
otorgar ninguna accion a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion por parte de la
ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico responsable
la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el
unico responsable ante la ANI de la celebracién de subcontratos, en todo caso, la
ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista
(s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ningln caso se
podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban
ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos
Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podréa ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros
o0 accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberan
permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su
porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sélo podran
realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales
0 juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, quien tendréa que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente
Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el
Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos
Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor
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no podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera
de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento
escrito del Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como resultado de politicas
de reestructuracion o modernizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA.9.14. Informacidn y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecuciéon de este
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los
sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra,
agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo,
condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta
en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que
sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes economicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en
este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacién que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la
ejecucién completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le
daré derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el
Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este
Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011,
el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio, el
Caodigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos los
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la
interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.
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CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio
de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por parte de la ANI
en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones
sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos,
costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi
como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucidn del objeto contratado. El Interventor en
desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos,
materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a
traves de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y
verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato
sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente
ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual
deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en
tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion
del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo,
a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en
sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable
en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
soffware que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
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compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el
Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23.. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente numero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y
solo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies a la AGENCIA: [PENDIENTE]
Si es al Interventor: [PENDIENTE]

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas
y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo
ha enviado con esa opcion; o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo
electrénico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacién
de envio que expida la maquina a través de la cual se envié el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente
Contrato, en la ciudad de Bogota D.C., a los [e] ([e]) Dias del mes de [e] de 2015,
en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte.

[Nombre]
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[Nombre]

[Representante]
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