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CONTRATO DE‘{NTERVENTORiA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a). LaAGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, representada
en este acto por ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la
cédula de ciudadanfa nimero 79.683.020 de Bogot4, en calidad de
Vicepresidente de Gestion Confractual de la Agencia Nacional de
Infraestructura, seglin consta en la Resolucién No. 423 del 3 de
marzo de 2014, facultado por delegacion conferida mediante
Resolucion 1113 de 2015 quien para efectos del presente contrato se
denominara (la “AGENCIA", “ANI")

Y por la otra parie, en calidad de INTERVENTOR:

(b} ELSA TORRES ARENALES, identificada con la cédula de
ciudadania namero 63.323.375 de Bucaramanga, obrando en nombre
y representacion de CONSORCIO JET, con NiT No. 900904986-1,
en su calidad de representante legal, {el “Interventor” el “contratista’);

Hemos convenido celebrar el presente conirato de interventoria (el “Contrato”
o el “Contfrato de Interventoria® que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas
reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a} Que mediante Resolucidn No. 1592 del 16 de septiembre de 2015 se
abrié el Concurso de Méritos Abierto ndmero VJ-VGC-CM-017-2015
(el “Concurso de Méritos™) para seleccionar la oferfa més favorable
para llevar a cabo la interventoria técnica, econdmica, financiera,
contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial
del contrato de concesidn no. 10000078 ok de 2010. (el “Contrato de
Concesion’).

{b) Que mediante Resolucién No. 1823 del 27 de Octubre de 2015, se
adjudico el Contrato de Interventoria al Interventor.

{c) Que en los términos del Contrato de Concesidn, el Contratante es el
anico autorizado para dar instrucciones sobre €l manejo de los
recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes’), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y
\en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las demas




CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, seglin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de
la Ley 57 de 1887 las palabras de Ia ley se entenderan en su sentido natural y
obvio, segin el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance
y la intencion del presente Confrafo y no se consideran como parte del
mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL
CONTRATO DE CONCESION NO. 10000078 OK DE 2010. El objeto del
Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable,
juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial del
Contrato de Concesién, teniendo en cuenta lo establecido en el
pliego de condiciones y en los anexos 4 y 10 del mismo

(i) El alcance del contrato incluye ademas de la interventoria al
confrato de concesién N°10000078 OK de 2010, la interventoria
a sus apeéndices, ofrosies No0.1,234,5678 vy otrosies
reiacionados con obras de Ampliacion de los Aeropuertos de
Palonegro y Camilo Daza; cuyo objeto es “Concesién de las
terminales aeroportuarias de Nororiente: Aeropuertos Camiio
Daza de Cucuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguies de
Barrancabermeja, Alfonso Lopez de Valledupar, Simén Bolivar
de Santa Marta y Almirante Padilla de Richacha’.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesion y

(V) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesidn.

(v) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de
los riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la AN| como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacion de
estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos y
parametfros de cuantificacion de riesgos para el respectivo
cumplimiento por parte de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.




CLAUSULA 1.2. Termino de ejecugion del confrato.

El presente Contrato de Interventoria tendrd una duracion estmada de
SESENTA Y CUATRO (64) meses que se contaran desde la suscripcion del
Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria en los términos descritos en el
presente documento.

En todo caso, &l plazo de ejecucién def contrato de interventoria seré el que
resufte de la ejecucion de cada uno de sus componentes, teniendo en cuenta
los plazos indicados para cada uno de ellos en la siguiente tabla.

Se impartira orden de inicio por cada componente establecido en la siguiente
tabla

| Fecha de §Plazo estimado de

Actividad i o | ejecucion & Observacion

4 - Estimada .
:\Dﬂgﬁzﬁli?nr;ento do (SM% 60 Supeditadas a la terminacion del contrato N° 101 de
15/03/2016 2014, actividad contemplada contrato de Concesion No.
- VuP - RCH - BGA - 10000078-OK de 2010
CUC - EJA)
. p 22 Supeditadas a la terminacién del contrato N° 101 de
Obra: Actopuerts SImON | 1510312016 2014, actividad contemplada al ofrosi No. 3 al contrato
de Concesion No. 10000078-OK de 2011.
) ' 18 Supeditadas a la suscripcién al ofrosi al contrato de
o el Concesion No. 10000078-OK de 2011 que autoriza
alonegro de | 16/11/2015 L
B desarroliar las obras de ampliacidn del Aeropuerto
ucaramanga
Palonegro.
20 Supeditadas a la suscripcidn al otrosi al contrato de
Obra: Aeropuerio Camilo 1511212015 Concesion No. 10000078-OK de 2011 que auforiza
Daza de Clicuta desarrollar las obras de ampliacién dei Aeropuerio
Camiio Daza '

Teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra en tramite de suscripcion del
otrosi correspondiente a fas obras a realizarse en el aeropuerto Camilo Daza
de Clcuta, el inicio de la interventoria correspondiente a las obras derivadas
del otrosi indicado, se lievara a cabo una vez se suscriba y legalice el mismo,
previa orden de inicio por parte del supervisor del contrato.. .

En el evento que el otros{ indicado no se suscriba dentro del afio siguiente a
la fecha de suscripcion del presente documento, no habrd lugar a la
realizacion de la interventoria correspondiente a la Obra: Aeropuerto Camilo
Daza de Cucuta, en consecuencia no habré lugar a indemnizacion ni pago
alguno a cargo de la ANI por tales conceptos, teniendo en cuenta que el
interventor conocid y aceptd esta condicion con la suscripcion de la carta de
presentacién de la oferta.

La interventoria correspondiente a las actividades relacionadas con la
operacion y mantenimiento de los {6) aeropuertos que conforman el contrato
de concesion y el desarrollo del nuevo aeropuerto Simodn Bolivar contenidas
en la tabla anterior se encuentran supeditadas a la terminacion del contrato
N° 101 de 2014, cuya fecha estimada es el 14 de marzo de 2016.

Ef recurso humano establecido en el Plan de Cargas debe estar disponible
una vez se suscriba el acta de inicio respecto de cualquiera de los
componentes sefialados en la tabla anterior, sin perjuicio de lo establecido en
los anexos 4 y 10.

|
\\I epiendo en cuenta lo expuesto se expedira una orden de inicio por cada uno
de los componentes sefialados en la tabla anterior.




La ejecucion de la interventorfa producto del presente proceso de seleccion
estara ligada al desarollo del Contrato de Concesion y sus ofrosies
modificatorios, de tal manera que si el contrato o la gjecucion de alguno de
sus ofrosies llegare a suspenderse o terminarse, el Contrato de Interventoria
sera suspendido o ferminado anticipadamente o liquidado parcialmente en
relacion con sus componentes, segiin sea el caso, sin otra motivacién distinta
a la aqui expuesta, sin que el interventor pueda alegar algin tipo de
indemnizacion o compensacién como quiera que no se generara dafo alguno
en razon a la circunstancia que se anuncid en los documentos
correspondientes al proceso de seleccién y que fue conocida previamente por
el interventor.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarroilara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Confrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Confrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de
los términos y condiciones establecidos en el presente Confrato!, para el
desarrollo y control integral de la Concesion se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada
uno de los documenios que integran el Contrato de Interventoria, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

{b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, seglin corresponda,
asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor
se obliga a mantener la plantila minima de personal con los
requisitos de formacion, experiencia y dedicacién minimos exigidos,
prevista en el Anexo 4 — Metfodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de Ia
interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
|la interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria,

1 En ¢l Pliego de Condiciones, la Hoja de Dafos y en el Contrato de Concesion comespondiente, sus adiciones,
ofrosies y deméas documentos que o ackaran, modifican, complementan o sustifeyen.




incluyendo sedes inmdbi[iarias, equipos, materiales de oficina y
equipos de transporte requeridos, entre ofros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesion, en sus Apendices y en ios
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por la ANI, salvo en aquelios casos en que el
Contrato de Concesitn o los Apéndices indiquen que tales manuales
no son.de caracter obligatorio.

Velar por €l estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el Contrato de Concesidn por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Confrafo
de Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion
y sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Confrato de Concesitn, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesién, y en fodo caso cuando la ANI ast se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar Ia informacion exigida en el Confrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacién que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la enfrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la AN! para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracién de conceptos
técnicos,  econdomicos,  financieros,  contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la AN, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de
confrol o de oftras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Rectbir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario
esté obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad
con el Confrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contraio de Concesion
como actos a cargo del interventor, asi como aguellos que estando a
. cargo de la ANl o el Interventor, son requeridos por la ANI para su
\ ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare
gencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la AN|
el Inferventor, sera este Uitimo el obligado a ejecutarlo.




(w)

Realizar fodas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesidn, en los términos y plazos sefialados en dicho Conirato o —
en el caso en que no se sefitalen plazos de manera expresa— en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Contrato de Concesion.

Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucién de controversias def Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompatiar y apoyar a la AN| cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicin
de Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
infelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
uflice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucién del presente
Contrato de Interventoria, el Intervenior debera acogerse, COmo
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 10 de ia
serie 9000 en sus (ltimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para ia entrega
de las copias por parte del Inferventor en ningin caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

Las deméas previstas en el Confrato de Concesién, las demas
previstas en el presente Contrato de Interventoria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se
enuncian en los Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de
Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes objetivos generales:

{a)

Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la
gestion administrativa del Confrato de Concesion y del Contrato de
Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el Concesionario y/o
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el
establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacién eficiente
entre las partes incluyendo el registro, control, archivo y entrega de toda
la documentacién confractual del proyecto, de manera oportuna y




organizada, la digitalizacion de comespondencia y documentacion, la
recepcion y verificacion de informes, entre ofros.

(b) Gestién Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion
técnica, como -son la medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el
area técnica durante la ejecucion de actividades segln aplique a cada
Contrato de Concesion.

{¢) Gestién Financiera-Contable: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revision y control de! manejo financiero y contable del
- Contrato de Concesion enire el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y seguimiento del manejo
de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato
de Concesién. Adicionalmente, en caso de que haya lugar a la etapa de
liquidacién, adelantara fodas las acciones e insumos necesarios para la
liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informara a la Agencia
Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo
la revision y concepto sobre Ia inversién realizada con sus soportes,
revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se
presenten en caso de que las hubiera; revisar y concepiuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones confractuales en materia economica y
financiera. Ademas de la elaboracion de los formatos que para el proceso
de liquidacién que la Agencia solicite, incluye la realizacion de los
procesos Yy actividades relacionadas con la supervision del area
econdmica del Proyecto.

(d) Gestién Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con la supervisién del area econdmica del Proyecto.

(e) Gestion Juridica: Realizar los procesos y acfividades enfocadas a
verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y
contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesion, asi
como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en
todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo def contrato.

() Gestién Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinacién de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en
los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y
requerimientos ambientales, enfre otros, sean implementadas para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos,
de acuerdo con fa normativa aplicable y las directrices que sobre la
materia dicten las Autoridades Ambientales.

(g) Gestion_Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
soc1ales contenidas en el Contrato de Concesion y el Apéndice 6 —

estlon Social. Incluye, entre ofros aspectos, la verificacion del
pllmlento en la ejecucion de los instrumentos de gestion social

, ablemdos en dicho Apéndice, las leyes en materia de atencion al

i
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usuario, seguimiento del tramite que da ef Concesionario a peticiones,
quejas o inquietudes de fas comunidades con respecto al manejo social
de la concesion y de las medidas sociales establecidas en los planes de
manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades
étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacion e implementacion
de planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificacién del
cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en ¢! contrato Y SUS
apéndices y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(h) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el

0]

0

control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el
Concesionario para la adquisicion de las areas requeridas para la
ejecuciéon de! Contrato de Concesidn, mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la gestion
predial.

Gestién de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas
y garantias exigidos para el Contrato de Concesién, verificando entre
otros la correcta y oportuna expedicién de las mismas, validez juridica y
vigencia, segun lo prevé el corespondiente Contrato de Concesin.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificacion, seguimiento y prevision de los principales riesgos
asociados con el Contrato de Concesién, que permita prever, organizar y
realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y
minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y
buena ejecucion del Contrato de Concesién.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor del contrato de interventoria es de DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA PESOS M/L ($19.785.259.280.00) incluido IVA
constantes de julio de 2015 incluido IVA.

El valor de cada uno de los componentes de! contrato de
interventoria es el siguiente:

Operacion y Mantenimiento de (SMR - VUP - RCH|  $14.653.624.600.00

- BGA- CUC - EJA)
2 | Obra: Aeropuerto Simon Bolivar - Santa Marta $2.018.978.840.00
3 | Obra: Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga $1.476.696.240.00
4} Obra: Aeropuerto Camilo Daza de Ciicuta $1.635.959.600.00

(b) Et valor del confrato se cancelara atendiendo al valor
correspondiente a cada componente ejecutado, teniendo en
cuenta los valores sefialados en Ia tabla anterior, en pagos
mensuales iguales EN TERMINOS CONSTANTES.
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En el evento que no se llegare a suscribir el ofrosi contentivo
de las obras del Aeropuerto Camilo Daza de Cucuta, la
Entidad no pagaré el valor correspondiente al componente de
la interventoria no ejecutado, atendiendo para este calculo la
oferta econdmica presentada por el proponente adjudicatario,
sin que esto genere pago o indemnizacién alguna a favor del
interventor.

El pago mensual que debe hacerse como refribucion a las
labores de interventoria, por parte de la Fiducia a cargo o por
el concesionario, segln corresponda, una vez adelantado el
tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion
que haga la Agencia a los informes, diagndsticos o productos
que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el
correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.

Siempre que ¢! Interventor tenga derecho a recibir el pago en
los témminos del Contrato de Interventoria, se pagara la cuota
mensual con cargo a la Subcuenta Interventoria constituida
para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del
Contrato de Concesion, de acuerdo con las condiciones
pactadas.

Dado que el valor estd expresado en pesos constantes de
julio de 2015 y que debe ser actualizado mensuaimente con
la variacion del indice de precios al consumidor, para el pago
del periodo facturado por el interventor estos deben ser
indexados conforme a la siguiente formula:

- IPCr 5
Cuott,y = Cuotlipocsae jutio ce 20153 X TR
{fulic/2015%
Donde:
Cuotam) Valor del pago del mes “m” a ser realizado al

Interventor.

Valor del pago mensual a ser realizado al

CUDLL (05a s ae sutso ae zo1s) | INTEIVENTOT, €Xpresado en Pesos constantes

de julic de 2015.

IPC @1

IPC vigente del mes al que corresponda la
factura.

IPC (ulio2015)

IPC de julio de 2015 publicado por el DANE.
Que corresponde a 122,31

(7

El valor del presente Contrato corresponde a un precic global
fiio ofertado por virtud del cual el inferventor se obliga a
ejecutar el Confrato en su integridad, en los términos y
condiciones descritos en e Contrato de Interventoria y en el
Anexo de Metodologia y Cargas de trabajo y Hoja de Datos.
Las partes aceptan que Ia discriminacion de ciertos factores
del precio contenido en la Propuesta del Interventor no
implica que el presente Contrato se haya acordado a precios

_unitarios 0 que deban reconocerse obligaciones por concepto

-de{ gastos reembolsables, tampoco implicara que le sea
retonocida cualquier variacion en fos precios o en la cantidad

\.& ’:\
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{9)

(M)

0

de unidades ofrecidas en la Propuesta. Como quiera que el
calculo del presupuesto atiende todos los gastos requeridos
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a
cargo del contratista interventor, el monto del contraio se
establecio a precio global fijo por cada componente.

La discriminacién de precios que debe entregar el interventor
para la firma del acta de inicio, solo ser4 tenida en cuenta y
utlizada para adelantar las labores de liquidacion de
presentarse una ferminacién anticipada del contrato o no
cumplimiento en la vinculacién del personal minimo
relacionado, caso en el cual se pagaran y reconoceran los
servicios prestados, costos de personal y los items de otros
costos hasta la fecha de terminacion, (nicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

Igualmente, si durante la ejecucion del Contrato de
Interventoria, se evidencia que no se cuenta con la totalidad
del personal requerido contractualmente, el pago mensual se
reducira en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo no
disponible por el interventor, durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado entregado
por el Interventor para la fima del Acta de Inicio. La reduccién
de Ia retribucion de que trata el presente literal, no impedira la
imposicion de multas en los términos del presente
documento.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las
labores de interventoria, una vez adelantado el tramite
pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que
haga la Agencia de los informes, diagnésticos o productos
que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el
correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre
que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los
términos del presente Contrato, se pagara el valor mensual,
atendiendo los componentes ejecutados con cargo a la
Subcuenta Interventoria y Supervision constituida para tal fin
en el Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de
Concesidn, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa
claustula.

La Agencia tendra un plazo méaximo de hasta dos (02) meses
a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo
los tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias
para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el
Fideicomiso del Contrato de Concesion. Para los pagos que
se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor debera
expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que
se administren los recursos del Proyecto de Concesion.
Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago
no le serén reconocido intereses de alguna indole al
Interventor, quedando el pago de la Ultima cuenta supeditado
a la aprobacion del informe final de Interventoria y a la firma y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.
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(k) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez
suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segin
los términos del contraio durante el primer mes, no se
encuentre aprobada la fotalidad del Equipo de Trabajo
minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos,
el pago mensual se reducira en la proporcidn equivalente al
Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANl y
por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo
a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado
el cual debera ser entregado por el Interventor para la firma
del Acta de Inicio. La reduccién de la retribucion de que trata
el presente fiteral, no impedira la imposicién de multas en los
términos del presente contrato.

El primer y (limo pago se realizara de acuerdo al nimero de
dias reales del mes de ejecucion del contrato de interventoria,
es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo
como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a)

-b)

\

El valor del Contrato de Interventorfa es de: DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MiIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L
($19.785.259.280.00) incluido IVA, el cual corresponde a la suma
total de sus componentes expresados en Pesos de julio de 2015,
teniendo en cuenta el nimero de meses estimado de ejecucion de
cada componente.

El valor efectivo del Contrato de Interventoria commespondera ai que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto
para la Remuneracion y Forma de Pago de! Interventor y teniendo en
cuenta los componentes efectivamente ejecutados.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado en virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el
Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en
el Contrato de Interventoria y en el Anexo de Metodologia y Cargas
de trabajo y Hoja de Datos. Las partes aceptan que la discriminacion
de cierfos factores del precio contenido en la Propuesta del
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a
precios unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto
de gastos reembolsables, tampoco implicarad que le sea reconocida
cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades
ofrecidas en la Propuesta. Como quiera que el célculo del
presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el cumplimiento
de las obligaciones confractuales a cargo de! contratista interventor,
el monto del contrato se establecid a precio global fijo por
componente.

No obstante lo anterior, en el evento que dentro del afio siguiente a la
firma del presente documento no se llegare a suscribir el ofrosi
correspondiente a las obras del Aeropuerto Camilo Daza de Clcuta
(Componente 4 de la tabla contenida en el literal a} de la clausuia 1.4.
“Valor del Contrato y Forma de Pago”), no habra lugar a la ejecucidn
\de la interventoria de las obras indicadas, en consecuencia la Entidad
\Ro pagara el valor correspondiente al componente de la interventoria
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no ejecutado, atendiendo para este célculo la oferta econdmica
presentada por el proponente adjudicatario, sin que esto genere pago
o indemnizacion aiguna a favor del interventor.

El inicio del proceso de contratacién de interventoria encuentra su
respaldo en las obligaciones del concesionario de fondear [a
subcuenta, de conformidad con lo sefialado en el contrato de
concesién.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente numeral, la
suscripcion del presente contrato de interventoria estara supeditada
al fondeo de la subcuenta de interventoria.

NOTA: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la
suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, expresan que
conocen y aceptan la condicion accesoria para la suscripcion del
contrato de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a la suscripcién del
contrato 0 a la ejecucion de alguno de sus componentes y en
consecuencia no habra lugar a indemnizacion ni pago alguno a cargo
de la ANL

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

() Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
adscrita al Ministerio de Transporte segin Decreto 4165 del 3
de noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna ley o
decision de autoridad competente que tienda a la liquidacion de
la ANI.

(i)} El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacién y descripcion de sus
funciones.

(i) La suscripcidn del Contrato de Interventoria no contraviene
ninguna norma aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a
cabo en desarrollo de las acfividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv)  Creacion y existencia: El Inferventor (o sus miembros en caso
de consorcios o uniones temporales) ests actualmente vigente,
ejerce vélidamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.

(v) Capacidad: E! Interventor y su representante legal cuentan con
la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como con las
autorizaciones suficientes en los términos de [sus estatufos/su
confrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y
2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos
en el presente Contrato.

(vi}  Autorizaciones:

1) El  Inferventor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a sus términos.
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\‘_ inguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un

3 -

drgano  [societariofcontractual] es requerida para la
suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

4
L)
.

-
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{vii)

(vil

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regutacion
internafestatutos.

Aceptacion Contrato: el Inferventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de
Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y
con la presentacion de la Oferta determiné que las
modificaciones que se efectuaron al Confrato por parte de la
ANl durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y
suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que
en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de
la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de fa Propuesta considerd que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato
no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus
términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos
y condiciones del Contrato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del
Contrato de [a totalidad de las obligaciones previstas en el
Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente Contrato.

Conocimiento del Confrato de Concesién: El Interventor declara
que conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus
apéndices y anexos y conoce €l alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que
durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a ia
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar ¢! alcance
de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacién de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance de
Contrato de Concesion y por ende el alcance sus obligaciones
como Interventor de dicho Contrato de Concesién, asf, reconoce
y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncion de la fotalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Confrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor Y sus accionistas son los
(nicos beneficiarios del Contrato y particularmente de la
remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente
Contrato, los usos que le dara a los pagos de Ia AN| seran dnica
y exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato,
mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la gjecucién del mismo. De la misma manera, el Interventor
declara y garantiza que siempre contara con la informacion
disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de
los pagos que haga a terceros, la cual serda facilmente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de
la Interventoria,

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados
con |a celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para
los pagos a cargo de la AN, la posibilidad real de ejecutar todas
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las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos,
asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, transporte a los sifios de trabajo,
condiciones climaticas, de pluviosidad y fopogréficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
réegimen fributaric a que estara sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo
lo cual fue fomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta.
Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion det Proyecto y que
ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta esfrictamente
la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El hecho que
el Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucién completa de sus obligaciones
de conformidad con el Confrato, ni le dard derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el
Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

(xii) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Confrato, que no se halla (ni ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el interventor declara y
garantiza que notificara inmediatamente a la ANl y deberé ceder
el presente Contrato a quien la AN designe.

(xii) El Interventor declara y garantiza que. en relacidn con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera
el cuidado y competencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y
conveniente en la egjecucion de sus obligaciones y que tiene la
experiencia en la provisibn de servicios equivalentes a los
previsios en el presente Confrato, considerando Ias
caracteristicas del Prciyecto, particularmente su  famafio,
alcance, naturaleza y complejidad.

{(xiv) E!l Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Conirato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Contrafo se prolongue mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconoceré ai Interventor un pago mensual o diario, seglin corresponda, haya

' sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
¥, comdn acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
Y CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que
a_mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas
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imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repefir contra el
Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el
Contrato de Concesidn; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas seglin se establece en el
Contrato de Concesidn.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad
y compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del
presente Contrato.

CAPITULO [I
Obligaciones de |as Partes

CLAUSULA 2.1, Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, fodas las actividades necesarias
para cumplir con las obfigaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria,

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la gjecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como
con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen
el ejercicio de las profesiones. En fodo caso, el Interventor se obliga a
mantener la plantila minima de personal con los requisitos de
formacidn, experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en el
Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos
de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
la interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de
transporte requeridos, entre otros.

(f) Verificar el cumplimientc de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesion, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesién o los Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligatorio.

(g) Velar por el esfricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesidn por parte del Concesionario.
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(h)"'Actuar en interés del Proyééto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesidn, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

(if Cumplir con los piazos previstos en este Confrato y en el Contrato de
Concesidn para las actuaciones del Interventor.

(i) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Apéndices, requieren de su participacion.

(k) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesidn, y en fodo caso cuando la AN asi se lo solicite.

(I} Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

(m) Presentar la informacion exigida en el Confrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacién que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
ia entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o
las normas que la modifiquen, complementen ¢ sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

{(n} Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracién de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables,  juridicos,
adminisfrativos, operativos, ambieniales, sociales y prediales que
sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticidn, requerimientos de organismos de
control 0 de otras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

{o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario
esté obligado a entregarle al Inferventor o a la ANI, de conformidad
con el Confrato de Concesion.

(p) Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo
de la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su sjecucion
por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio

respecic de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANl o &l
Interventor, sera este Gltimo el obligado a ejecutarlo.

{q) Realizar todas las actuacicnes a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o -
en el caso en que no se sefalen plazos de manera expresa— en los
f{érminos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Contrato de Concesién.

() Acompafiar y apoyar a fa ANl cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesidn
para difimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

ompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
WCgncesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
fultas sefialado en el Contrato de Concesion.
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() Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utlice para la ejecucion del Confrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surfa como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de ia obligacién contenida en este
numeral.

{u} Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual
deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de cafidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventorfa, el Interventor debera acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus (ltimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Confrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la AN! y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para Ia entrega
de las copias por parte del Interventor en ningin caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

(w) Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en
el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de Ia
naturaleza del presente Contrato.

(x) Revisar y certificar mensualmente los Ingresos Brutos del Concesionario
percibidos conforme con lo establecido en el Contrato de Concesion
la Interventoria debera revisar que las operaciones reportadas por el
concesionario para el célculo de los ingresos regulados coincidan con
el control realizado por parte de la autoridad aeronautica (UAEAC).

(y) Verificar la tasa de liquidacion de los rendimientos aplicada a las
subcuentas del Fideicomiso.

(2) Verificar el cumplimiento de los indicadores e informes Financieros que
son responsabilidad del Concesionario, fomando como referencia los
estados financieros y obligaciones establecidas en |a Clausula 18 del
contrato de Concesion.

(aa)Verificar el cumplimiento de las obligaciones fributarias de
responsabilidad del Concesionario.

(bb)Cooperar con la Agencia en la ejecucion de sus respectivas funciones, en
especial las establecidas en las obligaciones contenidas en el
numeral 121.1 Facultades del Interventor y sus literales a, b, ¢, d, &, ,
g h i k1 mn o p g delaClausula 121 del Contrato de
Concesion.

(cc)Revisar y verificar el inventario de bienes de la concesién con sus
actualizaciones, desde el recibo del Confrafo de Concesion
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10000078 OK, por parte del Concesionario para el seguimiento de las

~ obligaciones a carge del mismo. Adicionalmente, se requiere revisar y
verificar la informacion relacionada con el registro de informacion de
la inversion del privado y cualquier ofro tipo de informacién que la
Entidad Pablica requiera en el proyecto de concesion de acuerdo con
las normas y procedimientos que establecid la Contaduria General de
la Nacion y las politicas establecidas por la entidad.

(dd)Ejercer la inspeccion y vigilancia de ia ejecucion del presente Contrato en
lo relacionado con aspectos técnicos, todo de acuerdo con los
términos 'y condiciones previstos en el mismo.

(ee)Efectuar la Interventoria de la totalidad de las inversiones y obras
previstas en el presente Contrato y/o en desarrollo del mismo, segin
lo dispuesto en el Contrato de Concesién y en el Apéndice D,
Especificaciones Técnicas de Disefio y Apéndice E Especificaciones
Técnicas de Modernizacion.

(f) Verificar el cumplimiento y actualizacion de los Planes de Manejo
Ambiental, Planes Operativos, Planes de Contingencia, Planes de
Seguridad de los Aeropuertos, Planes de Control de Calidad de la
Seguridad de la Aviacion Civil, Planes de Instruccion en Seguridad de
la Aviacién civil, Plan de Mantenimiento, Plan de Emergencia y
Manual de Aerodromo. Una vez esté aprobado, y otros aplicables por
requisitos normativos.

(gg)Revisar los Informes de Operacion dei Concesionario de acuerdo con lo
establecido en el contrato de concesion.

(hh)Verificar y advertir de los atrasos en la realizacién de las Obras de
Modermnizacién conforme al cronograma respectivo, y proceder de
acuerdo con lo sefialado en el contrato de concesidn para garantizar
la adecuada y oportuna ejecucion de las obras.

(i) Dar respuesta a las solicitudes de informacion que, por escrito, le formule
la Agencia dentro del plazo sefialado para el efecto.

(j) Presentar a la Agencia informes mensuales consofidados e informes
anuales al final de cada afio calendario, sobre la gestién de la
Interventoria y del Concesionario.

(kk) Revisar el cuestionario anual de acuerdo con los términos y condiciones
previstos en el Apéndice Encuestas del presente Contrato que regula
lo pertinente a las encuestas de satisfaccion y evaluar la efectividad
del referido procedimiento de recepcion de quejas.

(Il) Certificar Ia liquidacion y el pago de la Coniraprestacion de acuerdo con
lo establecido en el contrato de concesién y en las resoluciones de
tasas aeroportuarias vigentes.

(mm) Indicar y remitir concepto sobre la aplicacion de muitas y sanciones al

concesionario cuando éste presente un posible incumplimienfo o

. refraso en la ejecucion, junto con la asesoria y proyeccion de los
documentos necesarios para iniciar el proceso sancionatorio.

(nn)En do momento durante la vigencia del Contrafo, el Interventor sera

3,

Yesponsable de contar con el equipo de profesionales y con los

I

22



recursos fisicos adecuados y suficientes para realizar los procesos y
actividades que le permitan garantizar un conitrol y seguimiento
integral  del cumpiimiento de las obligaciones a cargo del
concesionario de los Aeropuertos Camilo Daza de Clicuta, Palonegro
de Bucaramanga, Yariguies de Barrancabermeja, Alfonso Lopez de
Valledupar, Simén Bolivar de Santa Marta y Almirante Padilla de
Riohacha.

(0o)Verificar el cumplimiento del cronograma de! Plan de Obras de
Modernizacion presentado por el concesionario, y en caso de
presentarse eventos eximentes de responsabilidad verificar dicho
Plan en conjunto con fa Agencia.

(pp)Realizar seguimients a las actividades del concesionario en las
obligaciones ambientales, sociales y prediales relacionadas con el
contrato de concesion.

(qq)Apoyar a la Agencia en las labores que se deban realizar en relacion al
seguimiento del manejo y control de las fuentes de recursos para la
financiacion del proyecto.

(r) Emitir conceptos sobre el contrato de concesion 10000078 OK desde su
inicio, con ef soporte documental que reposa en la AN ylo la
documentacion que pudiese requerirsele a la Aerocivil.

(ss) Eiaborar los informes para la Presidencia y el DANE, de acuerdo a
formatos establecidos por la Agencia.

(tt) Reportar anomalias que se puedan encontrar relacionadas con la fuente
de recursos para la financiacion del proyecto y alertar a la Agencia de
estas situaciones.

(uu)Asistir a reuniones mensuales en la Agencia Nacional de Infraestructura
en Bogotd, para evaluar el avance del Confrato de Concesion
10000078 OK.

(w)Proveer el apoyo a la gestibn de la Supervision del Contrato de
Interventoria cuando este se desplace a los aeropuertos.

(ww)  Atender las inspecciones, requerimientos y solicitudes de la Autoridad
Aeronautica, Autoridad Ambiental u ofras autoridades.

{xx) Apoyar el proceso de empalme, una vez concluya el presente contrato de
interventorfa, con el nuevo confratista interventor.

{vy) Entregar al finalizar Ia interventorfa informe ajustado a la clausula 116 del
contrato de concesion de los Aeropuertos Camilo Daza de Clcuta,
Palonegro de Bucaramanga, Yariguies de Barrancabermeja, Alfonso
Lopez de Valledupar, Simon Bolivar de Santa Marta y Almirante
Padilla de Riohacha a la Agencia Nacional de Infraestructura y
posteriormente a la AEROCIVIL, en las condiciones establecidas por
esta Ultima. Entregar al finalizar el contrato de interventoria una copia
digitalizada de la documentacién generada en el desarrollo del
contrato. _

(z2) Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones a su
cargo en la ejecucion de la Concesion.
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(aaa)

(bbb)

{cee)

{ddd)

(ece)

Revisar y certificar la calidad de las obras efectivamente realizadas y
rechazar y exigir la correccién y el reemplazo en el caso de que no
cumplan cualquiera de las especificaciones deferminadas en el
Anexo de Obras de Modemizacion y Expansion del Contrato de
Concesidn.

Participar en los procedimientos de solucion de conflicos, en los
términos establecidos en el Contrato de Concesion.

Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades a
cargo del Concesionario, asi como la vigencia y el valor de las
garantias otorgadas por éste, con el fin de que se sujeten a lo
pactado en el Contrato de Concesion.

Verificar si han ocurrido hechos constitutivos de incumplimiento de
conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesién, solicitar
a la Agencia el inicio del procedimiento de imposicion de multa y
adelantar las actuaciones que se requiera en desarrollo de la
actuacion administrafiva sancionatoria. En general, supervisar y
vigilar la gestion del Concesionario y de los Concedentes hasta la
culminacion del Contrato de Concesion y participar en la liquidacion
del mismo.

Colaborar con el Concesionario en la blisqueda de medios que
permitan la obtencién del resultado previsto en el Confrato de
Concesidon dentro del menor plazo posible, entendiendo que la
responsabilidad por la obtencidén de los resultados previstos en el
Contrato de Concesion, es del Concesionario y la adopcidn o rechazo
de las sugerencias del Interventor ser&n de su entera
responsabilidad.

(fff) Impedir que los accionistas del Concesionario que hayan aportado su

(a99)

capacidad financiera para acreditar el cumplimiento de los requisitos -
financieros de la Licitacion para la seleccién del Concesionario o
hayan aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de los
requisitos técnicos y de experiencia, cedan de cualquier forma su
participacion en el Concesionario salvo que medie autorizacion previa
y expresa de la ANI.

Verificar que el Concesionaric proporcione el personal calificado para
la ejecucion de la Concesidn garantizando que: (i) El personal
asignado cuenta con la experiencia y los conocimientos técnicos que
se requieran para la adecuada ejecucion de la Concesion, (i) El
personal asignado es suficiente en términos de idoneidad para la
ejecucion de la Concesion y (i) Garantizar que la presencia del
personal asignado es suficiente en trminos de cantidad vy
compromiso en tiempo, teniendo en cuenta la estimacion que ha
hecho el Concesionario para ejecutar la Concesidn considerando las

. condiciones de los Aeropuerios y las obligaciones derivadas del

Contrato de Concesion.

(hhh} \\g/igilar que el Concesionario mantenga vigentes las Garantias que

sor exigidas en el Contrato de Concesidn, en los terminos y

condiciones previstos en el mismo.
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(i) Recopilar la informacién contable de litigios, inventarios, inversiones,

contratos de arrendamiento, entre ofros, a través de un sistema de
gestion y seguimiento del Contrato de manera electrénica.

(iii) Entregar informe actualizado del inventario de bienes, memorias técnicas

(kkk)

e inventario de confrafos, relacion de los ingresos regulados y no
regulados, contratos cedidos de los Aeropuertos Camilo Daza de
Clcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguies de Barrancabermeja,
Alfonso Ldpez de Valledupar, Simén Bolivar de Santa Marta y
Almirante Padilla de Riohacha, a la terminacion del Contrato de
Interventoria.

Seran por cuenta exclusiva del Interventor todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucién del presente contrafo, tales
como los gastos de administracion, sueldos, horas exiras, jomnales,
honorarios y prestaciones sociales del personal gue emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad
inferno de la Interventoria, ftransportes, equipos, costos de
laboratorios, investigaciones técnicas, estudios y disefios, asesorias,
asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del
objeto contratado. En virtud de lo anterior, el Interventor esta obligado
a adjuntar al informe mensual que presenta a la AN una certificacion
de cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes al mes
inmediatamente anterior al del informe.

() El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el

personal, los equipos y los materiales y efectuara las pruebas de
faboratorio, pruebas seliectivas y confrol a través de muestreos
cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que
los trabajos cuyo confrol constituye objeto de la Interventoria, sean
realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI,
debidamente ejecutados y dentro de plazos adecuados.

(mmm} Las demés que se establezcan en el contrato de Concesién y que

sean responsabilidad a la Interventoria.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de Ia ANI

En desarrolio del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su

cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en
ofras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados
en el presente Contratc para que el Pafrimonio
Autonomo efectie los pagos al Interventor. -

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta
supervision del Contrato de Concesion.

(c) Las demas previstas en ef Conirato de Concesion y
en el presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucién de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio

en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
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suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo
objeto social contemple la suscripcion y ejecucién del Confrato adjudicado, y
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Confrato de
Interventoria y cinco (5) afios mas, segin se establece en el presente
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion
de multas en los términos del presente Contrato.

CAPITULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor podra organizar el equipe de trabajo, de acuerdo con su
experiencia y su estructura administrativa; sin embargo, existe un Personal
obligatorio minimo que debe ser presentado a la Entidad, cuyos
requerimientos se establecen en el presente documento.

El Interventor definira las cargas de trabajo del personal que involucrara en la
gjecucion del Contrato considerando la relacidn de actividades, alcance,
funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos deben ser involucrados
en la oferta econdmica presentada por el proponente.

Para firmar acta de inicio del Contrato de Inferventoria, el siguiente personal
profesional deberd ser presentado con las cerfificaciones y soportes
necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia minima
solicitada.

Dichos documentos soportes seran entregados a la Agencia Nacional de
Infraestructura en un plazo no mayor a 5 dias calendario después de celebrada
la audiencia de adjudicacion del proceso.

Tabla 1 Personal obligatorio que debera estar aprobado como
prerrequisito para la firma de! acta de inicio de interventoria

. CANT PERSONAL PROFESIONAL :
1 Director General de Interventoria

El personal obligaforio restante necesario para ejecutar el confrato de
interventoria debera presentarse por el Interventor.a méas tardar dentro de los
cinco (5) dias hébiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar
aprobado a més tardar dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
Contrato de Inferventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones,
aplicaran los mismos términos indicados.

El personal requerido para la ejecucion de la Interventoria no sera calificable
pero el interventor debera contar con él para la ejecucion de la misma. La
determinacion del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la
Vicepresidencia de Estructuracion de fa Agencia y ajustada conforme a Ia
experiencia de la Vicepresidencia de Gestibn Contractual, producto del
seguimiento y control a los confratos de concesion vigentes.

.\ En el evento en que para la cotrecta ejecucion de la Interventoria integral se
"{‘rﬁuieran mayores dedicaciones de tiempo, las mismas seran modificadas y

‘gsumidas por el interventor.
i
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NOTA: En caso de presentarse experiencias simultaneas en tiempo por parte
del personal presentado por el Interventor, respecto de cada uno de ellos,
solamente se aceptard una de éstas como acreditacién de la experiencia
general o especifica para la evaluacion de la hoja de vida.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacién de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan
observarse las disposiciones que reglamentan ias diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La
responsabilidad de que frata este contrato incluira, ademas de las
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier darfio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o coniratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no retnan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo
el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en el presente Confrato y en la Propuesta tenga una dedicacién exclusiva y
de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a
cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesion correspondienie, de acuerdo a la
etapa en la cual se encuentre el contrato de concesion, para lo cual el
Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la
ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor
dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y
dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento
del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales’ se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo
que, en ningln caso, generaran reconocimientos econdmicos adicionales a
favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores,
que deberan ser nombrados por ef LIDER, deberan permanecer en las zonas
en donde se llevan a cabo las Obras de Construccién, Rehabilitacion y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del contrato de concesion, de
acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesidn como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer
control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Inferventor se compromete a que el personal cumpla con
el iempo de dedicacién y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego
de Condiciones y segiin su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion
y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la
ANI la obligacion de reconocerle al Interventor ningtn valor adicional al
establecido en el presente Contrato.
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(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios
del LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales
aplicables, enfre ofras, las relativas a la confratacidn de personal extranjero y
a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion
a la interventoria de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los
trabajadores del Interventor o sus subcontrafistas no tendrén relacién laboral
alguna con la ANI.

(M Cormera por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los frabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Confrato y seré suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Intervenfor debera cumplir estrictamente cualesquiera
normas legales y convencionales aplicables. lLa ANl no tendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se
viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales
del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado
este término se generaran los intereses de mora a que se refiere el presente
Contrato.

(g} En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demés
previstas en esta Clausula y en las demés Clausulas del presente Contrato,
se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las
multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos
previstos en la normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segln lo sefialado en e! presente contrato, el Interventor debera
exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de
manera punfual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados.- Esta obligacion
también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso
en el cual se acreditara que dichos frabajadores han efectuado los pagos de
que frata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo esfipulado
en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los
técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segiln lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener
revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de fodos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de
concesion, entre ofras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el

¢ cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la AN
\ epn los estudios previos y en las Hojas de Datos podré ser modificado en
¢ualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los
ife\quisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los

RN
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suministrados por la ANI, sin que esto le genere al Interventor derecho de
solicitar remuneracion adicional per parte la ANl o del Concesionario, ni
obfigacion a la AN o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2.Modificacién de las Personas Acreditadas.

{a) El Interventor no podré& cambiar al Director de Proyecto y a
los Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante
un lapso minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del
Confrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberdn ser reemplazados por ofros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y
expresa de la AN!'y debera ser reemplazado por ofro de iguales o mayores
calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANl en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la
imposicion de multas en los téminos del presente Contrato.

{c) En fodo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el
reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria,
siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la
obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento  economico alguno por parte de la ANl a aquellos
‘profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del
Concurso de Méritos o en la Propuesta, por ofros que si los cumplan, previa
aprobacion de la AN

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y
suficiente para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su
terminacién a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de Ia interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el tnico responsable por la vinculacion
del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacién laboral.

CLAUSULA 3.3 Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacién y la idoneidad del
personal, se atender a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla
de personal del Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato
de frabajo o de prestacion de servicios, segiin sea el caso. Si se frata de un
contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del tltimo pago
efectuado por tal concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que frata la
Hoja de Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irmevocables de vincularse con el Interventar, bajo la modalidad
que se acuerde con éste. La suscripcién de este documento supone el
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compromiso imevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere
presentado por un término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a
partir de la aprobacion de la hoja de vida.

(c) Por ofro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de
Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o conirato con el que se
encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion
supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea
aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos daré lugar a la
imposicion de sanciones en los t#éminos del Confrato. Para el caso del
Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la efapa de
aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de
las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en
los contratos adjudicados pero no suscritos aiin, sumadas a la requerida en el
presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento {100%), -
si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo
no aprobardn la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerira al
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los
términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Inferventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia def personal se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por fa
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o
contractual. (ii) auto certificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida
por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se cerfifique que
el profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

{e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos
sefialados en la normatividad aplicable para el gjercicio del cargo propuesto,
en particular debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En fodo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de frabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y
en la reglamentacion de la profesion de contador publico.

{s)) Como “experiencia general’ del profesional se entiende el
tiempo franscurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la
ANI contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesién permita el ejercicio legal de ia misma, o a partir de la fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a
la obtencion de la autorizacién para ejercer la profesidn en Colombia en los

\ términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida
partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el
(;als que [a hubiere ejercido.

\
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(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de
proyectos de investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se
tendra en cuenta como experiencia especffica de! profesional de que frata la
Hoja de Datos.

i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la
persona nafural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o
contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa
privada o cuando para acreditarla se aporten aufo certificaciones, los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(i) E!cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacion
laboral o contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adcuirida en entidades
del estado los documentos aportados deben contener:

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, segiin sea el
caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion
laboral o del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del
cual se establecié el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompafiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de
Datos no cumple con alguno de los requisitos de formacién académica o de
experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta
en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procederd a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(h Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos
estudios para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera;

TITULO _ Experiencia Profesional Experiencia Especifica

Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
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§

“TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afics Dos (2) afios

(m)  En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente
se le validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la
descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de
especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se
le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria
o al doctorado siempre y cuando esté refacionada con el perfil del cargo
solicitado.

{n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracidn, bajo la gravedad del juramento, asi como con
los soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia
indicada en el presente proceso de seleccién, es cierta, sin perjuicio de las
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre
ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el
incumplimiento de este requisito por parte del interventor con la consecuente
aplicacién de las sanciones contempladas para tal incumplimienfo en este
Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las deméas acciones legales a que
hubiere lugar.

(0} La idoneidad académica serd demostrada con la
presentacion de una copia simple de! respectivo diploma y del acta de grado.
En caso que existieran fitulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos
deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional o el ICFES, segin corresponda, para que puedan ser considerados
por la ANl como formacién académica valida. Requisito que deberé ser
cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacion de
cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El
incumplimiento de esta obligacién implicard ia imposicion de las multas
previstas en el presente Contrato.

{p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académices hubieran sido obtenidos en
el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el
cual se entiende prestado con la suscripcidn del Anexo 6 y la entrega de la
hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la
formacion académica y de los permisos correspondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la comrespondiente profesion.
Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3} meses siguientes a la suscripcidn del Contrato de Interventoria, o dentro
de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que
se requiera evaluacidn académica en los términos establecidos en la
resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerioc de Educacion

“Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del Contrato y

dara lugar a las muitas en los términos establecidos en el presente Contrato.

Q) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que
por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion

\ para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere

cesaria para demostrar la equivalencia del fitulo.
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CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de
higiene y seguridad industrial que aplicara durante la ejecucion del Conirato,
para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANl y el Interventor
0 su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios
y con autonomia fécnica y administrativa. En consecuencia, no existira
vinculo laboral alguno entre la AN! y el Interventor, por una parte, ylaANlyel
personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la
otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o
no, al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir e} Interventor con sus empleados,
agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI
se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que
asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de las mismas.
Lo pactado en esta CLAUSULA se hard constar expresamente en los
coniratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a
todos los profesionales que fengan una dedicacion exclusiva del cien por
ciento (100%) durante la ejecucién del presente Contrato. En el evento que
dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero
sblo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la Ftapa Operativa del Contrato
de interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato taboral por parte
del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa corespondiente(s). El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de multas en
los términos del presente Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su
nomina durante el plazo total de ejecucién del presente Contrato, a minimo el
diez por ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la Oficina de Trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en la ley 361 de 1997. Para lo cual, debera
adjuntar & la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria,
(i} los documentos de afiliacién al sistema de seguridad social en salud del
personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad
comespondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El
incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la multa prevista
en el presente Contrato.
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, CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1,Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y-deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y érdenes se enviara copia al
Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Inferventoria.

CLAUSULA 4.2, Informes

{H Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas més adelante deberd llevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al
inicio del mismo, un diagnostico integral de la concesién que estd siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado a la ANI mediante un informe
escrito. En dicho diagndstico se debe reflejar la situacion completa que en el
momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de
gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion
técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y
definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesidn, se debera
realizar un analisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segln el programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones
a llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones
correctivas y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de
presentarse atrasos, falencias, efc.

El informe debera contener ademés indicadores de gestion que
permitan detectar de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se suriira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnbstico Estratégico

N En los diagndsticos se identificaran aquellos aspectos crificos y
v estratégicos del contrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos
Nudefinidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita

.
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respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico comesponde
con un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la
descomposicion del contrato de concesitn en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor
para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor
conceptuara sobre aquellos aspectos criticos para el desarrolio del contrato
de concesion, de manera que se formule un plan de accion y unas
alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico
Estratégico, el Interventor hara un andlisis especial en la matriz de riesgos
existente en el contrato de concesion. De no existir dicha matriz, debera
elaborar una con estricta sujecion al conirato de concesion correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el
Diagnastico Estratégico que se presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagnosticos especificos
en la totalidad de &reas que hagan parte del contrato de concesién Yy SuUS
adicionales.

(¢) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado
del andlisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la
concesion desde una Optica financiera feniendo en cuenta variables
cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Inferventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada como se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta o
gjecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que
implica un anélisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en Ia
informacion registrada en el patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada
por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de
este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
contrato de concesidn, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se deber4 hacer un anélisis detallado de! estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un anilisis detallado del estadc de
cada una de [as etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera
analizar cada una de las etapas presentes en el confrato de concesion y se
darg por separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de
estos. Se debera ademés separar las etapas segin se frate de Etapa
Preoperafiva yfo Operativa.



Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que
den razén del estado de la inversion realizada.

Se hara especial enfasis en los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la
ANI considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objefo
del contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos ios
documentos contraciuales con el objeto de obtener un analisis de
cumplimienio de fodas y cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario. Dicho andlisis deberd incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier ofra medida
tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del -confrafo. Asi mismo, se
debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad de péiizas y garantias a
efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones
que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley
Aplicable.

(i) informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte
del Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagndstico inicial o del informe de diagnostico actualizado,
debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnéstico en el que
se fefleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario por areas de gestién. Esto sin perjuicio de [a
presentacion de los demas informes por parte del Interventor de acuerdo con
el confratc de interventoria.

Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacion del
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnostico de Avance
debera contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la

Inferventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consulforia.

(i) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestién realizada,
sin perjuicio de los demas informes que le solicite la ANL.

Preparar y presentar a la ANl deniro de los quince (15) primeros dias
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodoldgicamente,
comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte

%, ejecutiva contendré indicadores de gestion presentados de forma visual,

“graficos u ofras heramientas que permitan comprender rapidamente el
A

A
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estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la
interventoria. La parte general del informe contendra el anélisis de los datos
del Proyecto, entre ofros, de los siguientes: (i) el desarollo y avance del
programa de obra (ji) los problemas presentados y las soluciones planteadas;
(iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas
pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; {vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotogréfico y de video.
Este informe deberé incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno
de los asuntos cuya revision, evaluacion y andlisis tenga éste a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
pliegos de condiciones comrespondientes, asi como en el Confrato de
concesion, sus Apéndices, ofrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual
resulto adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;

¢) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacién del contrato de concesion

i. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el confrato de concesion;

ii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los
plazos y términos previstos en el Contrato de concesion.

iii. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario:

iv. Seguimiento a las modificaciones confractuales del
Concesionario, cuando aplique.

v. Estado de las garantias otorgadas por €l Concesionario;

vi. Avance fisico de los proyectos de infraestructura.

vii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiente del Contrato
de concesion en los plazos y términos previsios en el
contrato de concesién; la valoracion sobre las consecuencias
que debe acarrear dicho incumplimiento y la fipificacién de
las causales de multas previstas en el Contrato de concesion,
asi como Ia opinién del interventor.

viii. Informe  detallado  del cumplimiento por parfe del
Concesionario del Plan de Obras o programa de obras,
acompanado de su opinién acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto
en el Contrato de concesidn.

ix. Actos administrativos de aspecto ambiental.

Informe General parte técnica y operativa.

xi. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

xii. Estadistica de operaciones (origen y desting), participacion
de empresas aéreas, andlisis de crecimiento de trafico aéreo.

xiii. Seguimiento a los niveles de servicio establecidos en el
contrato. (Niveles IATA)

xiv. Anlisis de las &reas contempladas en el alcance del contrato
de Interventoria.(Numeral 1.3)

xv. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

xvi. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

xvii. Sintesis del Comité de Fiducia.

xviii. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

xix. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

. 2
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xx. Estado de las cuentas y los estados financieros del
Fideicomiso y de cada una de las subcuentas que lo integran,
de conformidad con la informacién entregada por la Entidad
Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.

* xd. Comportamiento del tréfico aéreo mensual desde el inicio de
la concesion.

xxii. Comportamiento del recaudo mensual, excepciones Yy
exenciones de pago desde el inicio de la concesion o desde
el momento que aplique.

Nota: la informacion estadistica aplica desde la fecha del acta
de inicio del contrato de inferventoria.

xxiii. Informe mensual ejecutivo seglin formato establecido
por la Agencia, priorizando un alcance resumido y claro del
cumplimiento u observaciones al mismo.

XXiv. Verificacion, seguimiento y control en lo relacionado
con las Encuestas de satisfaccion establecidas en el confrato
de concesion.

e) Servicios de la Concesion.

f} Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente confrato.

g) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura. _
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subconiratistas
de este.
La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y
mantenimiento de los Aeropuertos

El estado de las obras ejecutadas ¢ en ejecucion. Teniendo en cuenta
los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales, este
informe debera reportar en forma clara el avance fisico de |as obras en
ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de
obras.

h) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado
durante el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser
diferente al aprobado por ta ANI (a menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato),
ni inferior, en nlimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar
de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion
de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Interventor, para lo cual deberd anexar la
Planilla integrada de liquidacién de aportes parafiscales, la cual podra
ser verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime
conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato
designado por la ANI, podra exigir a lo largo del contrato de
Intervenforia todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u ofros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la
relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo
\ las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por parte del
gencionado personal.
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i) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacién sobre cualquier variacién significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

J) Observaciones y generalidades consideradas por el interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

k) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AN y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion  (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social,
predial, juridico, operacion, mantenimiento, etc.).

) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le
permita a la AN| mantener control sobre los requerimientos escritos,
cumplir fos plazos de respuesta y actuar seglin lo acordado.

m) Una relacién sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin fema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el
estado de framite y contestacién de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales
PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran
procedentes.

n) Seguimiento a la vigencia, cumplimiento y aplicacion de los planes y
programas establecidos en el contrato de concesion.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar fa interventoria,
se relacione y cuantifique las actividades de operacion y
mantenimiento. '

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en
medio magnético.

No obstante lo anterior, la supervision de la Agencia podra solicitar al
interventor el incluir informacién adicional fendiente a cumplir con sus
obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el
contenido de éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al
supervisor del presente Contrato y serd requisito indispensable que el
Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

(i} (ivInforme Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso
de terminacién anticipada del presente Contrato por cualquiera de las
causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera
presentar ef Informe Final, el cual metodologicamente comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores
de gestion presentados de forma visual, graficos u otras heramientas que
permitan comprender répidamente el estado del proyecto, asi como las
conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general
contendra el andlisis de datos, entre ofros los de: balance general de fodas
las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesion, durante el
ejercicio de la interventorfa y la situacion de cada una de elias al concluir su
gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesién.
Este informe deber& contener la relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicande las causas de su no
solucidon y las recomendaciones especiales que el interventor crea
convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
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recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas
por la interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico
y de video de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el
conirato de concesion, asf como indicara una relacién de temas pendientes y
las causas de su no definicion.

Ei pago correspondiente a la Gitima factura del contrato de Interventoria,
estara sujeto a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte
del CONTRATANTE.

CAPiTULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de
cobertura de riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se
oforgaran, de conformidad con lo previsto en el Decrefo 1082 de 2015.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia_Unica_de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para
aprobacion del CONTRATANTE, una garantia Unica de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las
polizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto
antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como fomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada
uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera
constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al
Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la cléusula penal y
deméas sanciones que se impongan al Inferventor. (2) la vigencia total
correspondera a la duracion del Confrato de Interventoria estimada en
SESENTA Y CUATRO (64) meses, contados a partir de fa suscripcion del
acta de inicio mas una vigencia adicional correspondiente al plazo contractual
previsto para la liquidacion del presente Contrato. La vigencia de éste amparo
debera ser oforgada de la siguiente manera: a. Una péliza con vigencia inicial
de cuatro (4) afios. b. Una poliza con vigencia de veinfidds (22) meses
contados a partir de la terminacion del amparo inicial, fa cual debera ser
entregada a la Entidad, cumplimiento cada uno de los requisitos sefialados en
el presente documento, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de
expiracion de la vigencia inicial de la péliza. {3) El valor asegurado sera el
siguiente: En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la
suma de los componentes 1,2 y 3 contenidos en la tabla del literal a) de la
fa\ clausula 1.4 del presente contrato, suma que corresponde a: MIL
\éOCHOCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL
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Teniendo en cuenta que a la fecha de firma del presente contrato no se
encuentra suscrito el otrosi correspondiente a las obras del Aeropuerto
Camilo Daza de Cucuta, se descuenta del valor a asegurar el valor
correspondiente a la inferventoria del Ofrosi no suscrito y legalizado,
atendiendo para el calculo, el valor ofertado por el proponente adjudicatario.

En el evento que se suscriba el otrosi de las obras correspondientes al
Aeropuerto Camilo Daza de Ciicuta, la garantia debera ser adicionada, dentro
del término que sefiale la Entidad, en una suma correspondiente al 10% del
valor del componente de interventoria de Ia obras indicadas, atendiendo para
el calculo, e valor ofertado por el proponente adjudicatario y que se relaciona
en el punfo cuarto de la tabla contenida en el literal a) de la clausula 1.4 del
presente documento.

Para los Gnicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en
pesos constantes de julio de 2015 (actualizado conforme a la férmula prevista
para el efecto en el presente documento). E! valor asegurado debera
actualizarse con la variacion del IPC. N

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las
obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de
Interventoria. (2} La vigencia total correspondera a la duracion del Contrato de
Interventoria estimada en SESENTA Y CUATRO (64) meses, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio méas una vigencia adicional de tres
anos contados a parfir de la fecha de terminacion del contrato de
inferventoria. La vigencia de éste amparo debera ser otorgada de la siguiente
manera: se dividira en dos (2) periodos bianuales y un tercer periodo por el
tiempo restante (dieciséis meses). La vigencia de este amparo debera cubrir
cada periodo establecido y tres (3) afios mas. Cada garantia debera ser
entregada a la Entidad, cumplimiento cada uno de los requisitos sefialados en
el presente documento, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de
expiracion de Ia vigencia inicial de la pdliza. (3) EI vaior asegurado sera el
siguiente: En cuantia cormespondiente al cinco por ciento (5%) del valor de la
suma de los componentes 1,2 y 3 contenidos en la tabla del fiteral a) de Ia
clausula 1.4 del presente contrato, suma que corresponde a; NOVECIENTOS
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($907.464.984).

Teniendo en cuenta que a la fecha de firma del presente contrato no se
encuentra suscrito el otrosi correspondiente a las obras del Aeropuerfo
Camilo Daza de Cicuta, se descuenta del valor a asegurar el valor
comespondiente a la interventoria del Ofrosi no suscrio y legalizado,
atendiendo para el célculo, el valor ofertado por el proponente adjudicatario.

En el evento que se suscriba el otrosi de las obras comespondientes al
Aeropuerto Camilo Daza de Clicuta, la garantfa debera ser adicionada, dentro
del término que sefiale la Entidad, en una suma comespondiente al 5% del
valor del componente de interventoria de la obras indicadas, atendiendo para
el calculo, ef valor ofertado por el proponente adjudicatario y que se relaciona
en el punto cuarto de la tabla contenida en el literal ) de la clausula 1.4 del
presente documento.

Para los (inicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en
pesos constantes de julio de 2015 (actualizado conforme a la formula

5
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prevista para el efecto en el presente documento). El valor asegurado debera
actualizarse con la variacién del IPC.

(3)_Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios
prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la Agencia como
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los
productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato.
(2} Teniendo en cuenta que dentro del alcance del contrato de inferventoria
se contemplan obras con fecha de terminacion diferente, la vigencia de éste
amparo debera ser otorgada de la siguiente manera: a. Un amparo con
vigencia inicial de cinco (5) afios contados a partir de |a fecha de terminacién
de la primera obra contemplada dentro de los componentes del contrato de
interventorfa. b. Un amparo con vigencia inicial de cinco {5) afios contados a
partir de la fecha de terminacién de la segunda obra contemplada dentro de
los componentes del contrato de interventoria. ¢. Un amparo con vigencia
inicial de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de terminacién de la
tercera obra contemplada dentro de los componentes del contrato de
interventoria. d. Un amparo con una vigencia de cinco (5} afios contados a
partir de Ia fecha de terminacién del contrato de interventoria.

En el evento que uno o mas componentes del contrato de interventoria
coincidan en la fecha de terminacion, no se podré dividir ef amparo y este
debera ser constifuido de manera conjunta respecto de los componentes que
coincidan en fecha de terminacién.

Los amparos indicados deberan constituirse tres meses antes de la fecha de
terminacion de cada componente y deberan estar vigentes durante cinco (5}
anos mas.

(3) El valor asegurado sera el siguiente: En cuantia comespondiente al diez
por ciento (10%) del valor de cada componente, para lo cual se tendran en
cuenta los valores ofertados por el proponente adjudicatario, relacionados en
la tabla contenida en el literal a) de la clausula 1.4 del presente documento En
el evento que uno © més componentes del contrato de interventoria coincidan
en su fecha de terminacion y por ende no proceda la division del amparo, este
debera constituirse por el 10% del valor correspondiente a la suma de los
componenies indicados

Para los Unicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en
pesos constantes de julio de 2015 (actualizado conforme a la formula
prevista para el efecto en el presente documento). El valor asegurade debera
actualizarse con la variacion del IPC.

CLAUSULA 5.3.Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractuat.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a
la garantia Gnica de cumplimiento, una péliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccién frente a
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de maniener indemne por
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
c%sados a propiedades 0 a la vida o integridad personal de terceros ¢ de la
3 ENCIA, incluyendo [as de cualquiera de los empleados, agentes o

42



subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil
extracontractual serd anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato
de Interventoria. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada
una de las pdlizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de
la duracién del Contrato, el CONTRATANTE verificara esta condicién y
aprobara cada péliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas
con fres (3) meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada péliza,
observando el plazo total del contrato. (3) Partes. Cada pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual deberd contemplar a fa AGENCIA, al
Inferventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las
polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicién, el seguro debera incluir
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas
y subcontrafistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada péliza de seguro con
vigencia anual sera del 10% del valor total del contrafo. No obstante lo
anterior y teniendo en cuenta que a la fecha de firma del presente contrato no
se encuentra suscrito el ofrosi correspondiente a las obras del Aeropuerto
Camilo Daza de Cicuta, se descuenta del valor a asegurar el valor
correspondiente a la interventoria def Otrosi no suscrito y legalizado,
atendiendo para el calculo, el valor ofertado por el proponente adjudicatario.
Atendiendo lo expuesto el valor a asegurar corresponde a la suma de MIL
OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA 'Y OCHO PESOS ({$1.814.929.968).

En el evento que se suscriba el otrosi de las -obras correspondientes al
Aeropuerto Camilo Daza de Cdcuta, la garantia debera ser adicionada, dentro
del término que sefiale la Entidad, en una suma correspondiente al 10% del
valor del componente de inferventoria de la obras indicadas, atendiendo para
el calculo, el valor ofertado por el proponente adjudicatario y que se relaciona
en el punfo cuarto de la tabla contenida en el literal a) de la clausula 1.4 del
presenie documento. :

El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las eventuales
reclamaciones de ferceros derivadas de la responsabilidad extracontractual
que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o
sus subcontrafistas, en procura de mantener indemne por cualquier concepto
a la AGENCIA frente a [as acciones, reclamaciones o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafios yfo perjuicios causados a propiedades o a la
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes o subconirafistas de la AGENCIA, que
surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones
del interventor en a ejecucion del Contrato.

Para los Gnicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en
pesos constantes de julio de 2015 (actualizado conforme a la formula
prevista para el efecto en el presente documento). El valor asegurado debera
actualizarse con la variacion def IPC.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podrén revestir cualquier modalidad admisible conforme a
lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.
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(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberé hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor
garantizado o0 asegurado inicialmente, en virtud . de la ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las polizas de que trata el presente contrato, el valor de la
reexpedicion de la garantia estara a cargo del interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar ias
pimas y deméas gastos necesarios para constituiras, mantenerlas,
prorrogarias o adicionarlas. En todo caso, la garantia anica de cumplimiento
no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Sino
cumpliere con esta obligacion se entendera que habré incumplido con la
obligacién de constituir la péliza y por lo tanto ta ANI podran imponer las
multas contempladas en el presente contrato.

(d) Siel Inferventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefiglado en el presente contrato, se le podran aplicar las muitas
contempladas en el presente contrato.

(¢) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier
forma las coberturas exigidas en el presente Contrato.

() Estas mismas previsiones se tendrén para cualquier ofra garantia
diferente de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este
Contrato decidan constituir durante el término de su ejecucion para garantizar
de-manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(@) En cualquier caso de modificacién de este Confrato, el Interventor se
obliga a obtener una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de |a garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta
la modificacién v la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si
ese es el ¢aso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un
contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente
Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningan tipo
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia
ylo el Interventor, hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacion de sus
efectos. :

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en e! presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion
de la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que
dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondra las multas de que trata el presente Contrato.

() Si la garantia (nica de cumplimiento no fuera aceptada segln lo
dispuesto en el presente confrato la ANI hardn exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la

Y, ejecucion yfo liquidacion de! Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con

A

) alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que

gulen la maferia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o
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adecuacion de dicha(s) garantia(s) en ef plazo que para el efecto determine Ia
ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so
pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrafo.

{k} La ANI dispondrar de diez (10) Dias Habiles para objetar 0 aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que ta AN! efectiien
comentarios, se entendera aprobada la garantfa sin perjuicio de lo sefialado
en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a
la(s) garantia(s) asf lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar
la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANI en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados
por escrito a satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las
muitas sefiaiadas en el presente contrato.

() Sila garantia tnica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta
debera venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en
ningln caso seré valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en
la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia. E!
reasegurador debera encontrarse inscrito en e Registro de Reaseguradores y
Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la
Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia.

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del
Interventor o las sociedades controfadas por la(s) matriz(ces) del Interventor o
la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor]  suscribid(eron) y
adjunt6(aron} junfo con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos,
un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resuftado tanto de
hacer como de dar, derivadas de la ejecucién del presente Contrafo. Las
Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligacion de!
presente Contrato por parte def garante se sequira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del
CONTRATANTE cuando haya incumplimiento del Infervenfor de las
obligaciones sefialadas en el presente Confrato y si como consecuencia de
las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro def Interventor y
su matriz han oforgado cada uno un acuerdo de garantia, ef CONTRATANTE
podra a su efeccion hacer efectivo ef acuerdo de garanta de uno u ofro, sin
atender criterios de prelacion. En fodo caso se precisa que el
- CONTRATANTE no podré exigir més de un acuerdo de garantia al mismo
tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del
interventor,

(b) Si la obligacién incumplida es de aqueflas que tienen prevista
la imposicion de multas en los términos establecidos en el presente Contrato,
se llevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y
solamente cuando se haya impuesto la multa se haré efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando ef garante cumpla con Ia
obligacion cesarén las muftas en los términos del Capitulo VI. Si el garante
optare por pagar la sancion asociada al incumplimiento fas multas se
continuaran causando y serén a cargo del garante hasta que se llegue al
fimite de imposicién de multas previsto en el presente Contrato.
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(c) Si la obligacién incumplida es de aquellas que no tienen
prevista la imposicion de muftas en los términos del Capitulo VI del presente
Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir el cumplimiento de fa obligacion
incumplida af Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

- {d Para los casos especificos refacionados con el
inctimplimiento de obligaciones de dar, el CONTRATANTE podra requerir al
garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son insuficientes
para compensar la obligacion.

(e} Las demés garantias previstas en el presente Contrato se
gjecutaran en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la nofificacion de fa AGENCIA af garante, éste no se pronuncia o sefiala al
CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia
procede a asumir los costos derivados def incumplimiento de /a obligacion.

1t En caso de que el garante decida cumplir con las
obligaciones de hacer, se enfendera que cumplira por ef Interventor y las
Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento 0 mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones & cargo del contratista, la ANl procedera a cobrar multas diarias
Yy sucesivas equivalentes al uno por mil {1x1000) de! valor del contrato por
ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobrepasar el veinte por ciento
(20%) dei valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debid cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado méas el valor de sus
adiciones. Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la
naturaleza de estimacién anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accién que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerird que la ANi
constituya en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista
faculta a la ANl para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos
descuentos y compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva
la garantfa unica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El
pago de las multas no exonera al contratista de! cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la
ANl, una vez en fime el acto administrativo de imposicion de la multa en el
\Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la muita que dio origen a la
posicidn de la misma. Si el Interventor impugna [a imposicién de la multa, el
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descuento o0 pago se hard en el Mes sigulente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado
ante el juez del Contrato y la decision es favorable a la AN, el Interventor
debera pagar ademas de la multa intereses de mora en los términos del
presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

(a)

(i

(i)

()

(vi)

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la
ANI impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por
mil(1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA
DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
satisfaccion la obligacién son:

Incumpiimiento _relacionado con la  Garantia Unica de
Cumplimiento. Si el interventor no consfituyere oportunamente la
Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capituio relativo a
la garantia dnica de cumplimiento.

Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion def Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en
la Hoja de Datos, la rechazard el cambio e impondran la
mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por
parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas
se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
refroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

Por_incumplimiento_de las Obligaciones Adquiridas por la
Suscripcion del Anexo 6.

Por_ incumplimiento en relacién con las obligaciones
contenidas en el presente contrato respecto del Personal del
Interventor.

Incumplirmiento en la Entrega de Informacion a la ANI. Si el
Interventor no enfrega de forma oportuna, completa y
satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado seglin el presente Confrato y el Contrato de Concesion;
asi como sf no entregare la informacion completa que le solicite la
ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento.

Incumplimienfo en_el Pago de los Salarios, Prestaciones
Sociales y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacién de
estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del
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(vii)

()

(i)

()

presente Contrato (ya sea del Interventor o de los
subcontratistas).

Incumblimiento relacionado con “Plantilla de Personal®. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del conirato a los que fa
ANI impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero
punto cinco por mii(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar
hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente Confraio y en los Apéndices Técnicos del Contrato
de Concesion.

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas
en el Pliego de Condiciones, en el presente Confrato, en sus
anexos Y/o en el contrato de concesién, sus anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
susfituyan para las que no se encuentre expresamente prevista
una multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria
hasta por un valor equivalente a cero punto setenfa y cinco por
mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. L.a graduacion
de las multas sera definida por la ANI tomando en consideracion
la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2.Periodo de Cura

(@)

El Interventor contard con un plazo de cura
determinado por la ANI de hasta cinco (5) Dias, para
sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de
cura se contard desde el dia en que la AN
comunique al Interventor del incumplimiento, vencido
el cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondra
la multa desde la fecha en que la ANi hayan
identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo
de cura sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado
en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

Vencido el piazo de cura sin que el Intervenfor haya
saneado el incumplimiento se causaran las multas
hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en el presente contrato, lo
que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope
sefialado en el presente contrato, sin que se haya
\ saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar las
/Medidas que garanticen la continuidad del proyecto,
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incluyendo pero sin limitarse a, Ias sefialadas en el
presente Contrato. Las multas se calcularan a partir
de la fecha del incumplimiento y no a partir de la
fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o ia AN,
segln corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por
medio de la cual la ANI ha impuesto la muita.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas,

(a) Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas
en el presente conirato, y ha transcurrido el periodo de cura a
partir de la comunicacién de incumplimiento en los términos del
presente confrato sin que el interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANI iniciard el  procedimiento para la
imposicion de muitas de conformidad con Io dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa
sefialara como fecha de inicio de la causacion de la muita aquella
que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de la
clausula anterior.

(iif)y En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto
administrativo en fime, de cualquier suma que la AN! le adeuden
al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicion de Muitas.

()  Elvalor total de las muitas impuestas por la ANI al Interventor
no podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del
presente Contrato.

{b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a)
anterior la AN podré adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la
medida sefialada en el presente Confrato.

CLAUSULA 6.5.Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente confrafo se
actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de 1a ocumencia del
hecho generador de la muita hasta el mes anterior a la fecha en que la misma
sea pagada en su fotalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado
al tope mé&ximo posible de imposicién de multas conforme lo dispuesto en el
presente contrato, el contratista pagaré a la ANI a titulo de pena, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendra
como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a
la ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se
haga efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se adelanten todas las
gestiones tendientes a obtener por parte del contratista ylo su garante el
pago de la totalidad de los perjuicios causados.
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Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerird que fa ANI
constituya en mora al contratista El confratista facultara a la ANI para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o
parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién' de la clausula penal
sera el dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CAPITULO VII
Solucidén de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato,
podran acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a fravés de los
mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amigable composicion
y la transaccion.

CAPITULO VIiI
Terminacién y Liquidaciédn del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

~ Las Partes declaran que el presente Confrato ferminaré y se iniciara
su liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion fotal de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion del Confrato de Concesién por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada la causal de terminacion del
Contrato de Inferventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesion.

{c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d} Las Partes acuerdan que el Contrato terminaré ademés por la
acumulacién de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del
valor del presente Contrato sefialado en fa CLAUSULA 1.4. No obstante,
acuerdan que el CONTRATANTE podré optar por continuar con la ejecucion
del Contrato de Inferventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las muitas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

{e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento
que después de suscribir el contrato y/o el Acta de Inicio hayan transcurrido
dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo, teniendo en cuenta el personal requerido para la suscripcion de cada
uno de los documentos indicados, debido a que los profesionales propuestos
por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y
de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstanie, las partes
acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por
haber acaecido la situacién descrita en ¢! presente literal, el Interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del
Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en el presente
ontrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las
wmultas, ni el saneamienio de los incumplimientos. La aceptacidn de la cesion
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del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende
prestada con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta allegada
por el proponente dentro del proceso de seleccion.

] Terminacién  anticipada del contrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe que alguien del personal que utifice el
Interventor, con relacion laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado al
régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en Ia
normatividad aplicable o no se efectien las cotizaciones al régimen de
seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la
Ley Aplicable.

(g) Por las demas causaies de terminacién previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria serd hecha por la ANI ~siguiendo el
procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 ¢ las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la
ANl, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor
afecte o ponga en riesgo la satisfaccion del interés ptblico que se busca
satisfacer con la contratacion de fa interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal ()
Clausuia 8.1.

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripcién del
contrato yfo del acta de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo para la ejecucion def Contrato de Interventoria, teniendo en cuenta e
personal requerido para la suscripcién de cada uno de los documentos
indicados, la ANI podran autorizar la cesion del presente Contrato de
Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el
proceso que dio como origen la Adjudicacion y suscripcion del presente
Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto
sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3 Liquidacién del Conirato.

Declarada [a terminacion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente confrato, la ANI iniciara la liquidacion del Conirato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance de! cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacién, si hay lugar a ello, de ios pagos pendientes por
realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste (itimo con la
ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Inferventor derivadas del presente Contrato se hara a través del Supervisor, el
cual sera el Gerente de proyectos Aeroportuarios de la Vicepresidencia de
Gestion Contractual o por quien designe el vicepresidente de Gestién
Contractual. El Supervisor ejercera la vigilancia y tendra acceso a las
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informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion con la
gjecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2.Intereses de Mora.

~ La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para
créditos ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, méas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningdn caso una tasa
mayor que la méaxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este
efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del
vencimiento del plazo para el cumplimiento de Ia obligacion originalmente
pactada. Salvo esfipulacion en contrario contenida en otras Clausulas o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta
(30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora
establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Conirafo.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte
integral del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus
anexos y adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-017-2015.

(b) La Propuesta del interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la
revisién de la Oferta Econémica y la consistencia con ia Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) Ei Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los
demas documentos que lo aclaren, adicionen o modifiquen.

(M Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre ios
mismos. En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones
(incluyendo sus anexos) y el presente Confrato, primaran los Pliegos de
Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la
suscripcion por fas Partes. La suscripcion del Contrato se realizara
dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la adjudicacion del
contrato o cuando lo indique la Entidad, en todo caso, para la
suscripcién del contrato se requerira emision de una cerfificacion por
pare de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parie del
Concesionario de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta
Interventoria y Supervision y el cumplimiento de los demas requisitos
sefialados en el pliego de condiciones y en el presente documento,
de conformidad con lo sefialado en el plisgo de condiciones. El
transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso de Meritos y

», la suscripcién del Contrato de Interventoria o su no suscripcion o la
\ no ejecucion de alguno de sus componentes, no generara
“Yyésponsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el pago de
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indemnizacion o compensacion por ningln concepto a favor del
interventor.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato
no requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni
para su ejecucion.

Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar ia ejecucion de este Contrato

se requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucién
de la Interventoria, lo cual se realizara una vez se cumplan todas y
cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1.

Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza
de Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.

Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y
equipos en los términos previstos en el presente Contrato.
Aprobacién por parte de la Agencia del Personal obligatorio,
cuyas hojas de vida deberi presentarse dentro de los
términos sefialados en el presente documento, en el pliego de
condiciones y en los anexos 4 y 10.

Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual debera contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos
Directos”, basados en las condiciones establecidas en los
Anexos 4 y 10 del proceso de seleccion.

Haber entregado una certificacién emitida por su revisor fiscal
0 por su representante legal, en los términos del inciso
segundo y el pardgrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la
cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus
miembros, cuando el interventor sea un Consorcio o Unign
Temporal} se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relaivos al sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion  familiar, cuando corresponda, de sus
empleados y del personal confratado para efectos de Ia
ejecucion del presente Contrato.

El acaecimiento de la Fecha de inicio del Contrato de
Concesion.

Si pasados freinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcién del Contrato de Interventoria, e Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
ejecucion a los que se refiere el presente contrato, ia ANI
podrd declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de
acuerdo con lo previsto en fa clausula 8.1 literal h).

CLAUSULA 95. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Leqgal 0

Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se

entendera prestado con la suscripcion del presente Contrato, que: (1) no
estan incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos
directamente, ni su equipo de trabajo yio sus directivos en conflicto de
intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o

socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucién ylo
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liquidacién, (3) que no se encuentran en proceses de reestructuracion segin
lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que
sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el
Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o,
a falta de ello, por el juez dei contrato que el incumplimiento total o parcial es
el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segin este término se define mas adelante. El
incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subconiratista o
del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Consfituyen Evento Eximente de
Responsabilidad. Se entenderd por evento eximente de responsabilidad
(“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacién de eventos o circunstancias fuera del confrol razonable de la
Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de ias cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los
eventos y circunstancias que a continuacién se relacionan, en la medida que
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Evenfos politicos que ocurran denfro, o que
involucren directamente a Colombia- o al pais de origen del
Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no,
invasion, conflicto armado o acto de enemigo exiranjero,
blogueo 0 embargo;

(B) Golpe de estado, revolucidn, motin,
asonada, conspiracion, insurreccion, disturbio civil, aclo de
terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor
ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccion,
manejo o confianza;

(D)  Hallazgos arqueolégicos y descubrimientos
de tesoros, minas u otros yacimientos.

(if) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de
sus obligaciones bajo €| presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte del Inferventor con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

\ (iii) Respecto de Ias obligaciones de la AN}, las acciones
{u omisiones del Interventor que constitiyan un incumplimiento de sus
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obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento
por parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesién que conste
en acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el
Interventor, siempre que la suspension no se haya dado por causas
imputables al Interventor.

{b) Se entender por “Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso foriuito, tal como se define en ia
Normatividad apiicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira
a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Confrato en la extension prevista en fa Normatividad aplicable. Para los
efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

{c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad o de [a fecha
en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (la “‘Parte Afectada™ en el cumplimiento de sus
obligaciones le comunicara a fa ofra Parte acerca de la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas,
incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes v,
hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar de! tiempo
durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la
fecha de ocumencia del Evento Eximente de Responsabifidad ia
duracién del periodo durante el cual la Parie Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como
“Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion
de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada
nofificara a la ofra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y ©) la
fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podré ser mayor a
diez (10} Dias contados a partir de la fecha de la notificacién aqui
regulada. Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad
sea la suspension del contrato de concesion, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el
Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la nofificacion dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante
el Periodo Especial, excusada del cumpiimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
dado la nofificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de fas obligaciones afectadas salvo que el
Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

55




(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada

suministrara semanalmente informacion sobre el desamolio del

- Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que

se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que

para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se

reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar
el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, [a Parte Afectada quedara
relevada de dar cumplimiento a ias obligacicnes contractuales afectadas en la
medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y (inicamente por
un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo
Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y
superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo
previsto en el Contrato para ef cumplimiento de la obligacion afectada por el
Evento Eximente de Responsabilidad se entender4 prorrogado por un término
igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de
Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente
aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y
reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabiiidad asi como para
superarlo en el menor tiempo posible.

{f) Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucién del Contrato se
suspenderd y el plazo de este Conirato sera extendido por mutuo acuerdo en
un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un
Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucién de la totalidad
de las obligaciones del Confrafo, sino sélo la de alguna o algunas de las
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algiin
Evento Eximente de Responsabilidad, el Inferventor debera tomar las
medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Gnica y
demas garantias sefialadas en el presente Confrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

(9) Suspensién del Contrato por Evenfos Eximentes de
Responsabilidad del Contrafo de Concesién. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesién, se suspenda la
ejecucion del Contrato de Concesién, el CONTRATANTE determinara, a su
entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por  Eventos  Eximentes  de
Respongsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de
Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo yfo favor de cualquiera de ellas, con la (nica
excep\i\én que se sefiala a continuacion:

' (i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato
[{lurjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al
W
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Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas
de la ejecucién de este Contrato, podran compensarse al interventor
los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren
a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma
diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento soélo aplicard cuando se
cumplan los siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de
Responsabilidad impida ia ejecucion de la totalidad; y (B) que esa
pardlisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relacionada o no con este Contrato.

(i) La definicidn del valor diario por mayor permanencia
en el Contrato se hard buscando cubrir exclusivamente los costos
fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad. En ningin caso se incluiran  valores
correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacién, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presente
Contrato.

{v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar,
se incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Conirato,
correspondientes a los perfodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

{vi) Las Partes, de comin acuerdo determinaréan el valor
del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al
Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA97. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
 articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, €l Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE
civil, penal, disciplinaria y fiscaimente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Intervenforia, sin que ello exima al Concesionario de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda comresponderle al ejecutar
el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor
respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virfud de lo dispuesto
en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujefo
disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacién proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento:
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(a) El CONTRATANTEVdeberé notificar al Interventor del reclamo
0 accién correspondiente:

_ (i) si es extrajudicial, denfro de los cinco (5) Dias
Habiles siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea
presentada;

(i} si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido
notificado personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda
que la AGENCIA han sido debidamente notificado del aufo
admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o
edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En fodo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar,
a su propio cosfo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier
abogado de su escogencia quien debera interactuar con la persona
designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre
uno y otro apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Relacién entre lag Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion,
asociacion de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las
Partes, ni impone obligacion ¢ responsabilidad de indole societaria a ninguna
de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las
Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una
relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los
términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ninglin derecho ni
otorgar ninguna accién a ningn tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 8.10. Subcontratos.

E! Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas nafurales o juridicas que no tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada. EL interventor sélo podra subcontratar
previa autorizacion por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor
continuara siendo el Gnico responsable ante la ANI por el cumplimiento de las
obligaciones del Contrato. El Interventor es el Unico responsable ante la ANI
de la celebracién de subcontratos, en todo caso, la ANl se reservan el
derecho a solicitar al Interventor cambiar al {los) subconfratista (s) cuando, a
su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para
la ejecucion del ({las) labor (es) subcontratadas. En ningin caso se podran
subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban
ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de Meritos
Abierto.

\CLAUSULA 9.11. Cesidn.

Salvo autorizacion expresa de la AN, el Interventor no podré ceder el
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miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la
Propuesta, deberan pemmanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en
la Propuesta), sélo podran realizar la venta o cesién de su participacion en la
sociedad a personas nafurales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad de! socio cedente o vendedor,
situacién que serd verificada de manera obligatoria por ia ANI, quien tendré
que manifestar su. consentimiento para que pueda producirse fal venta o
cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que e presente Confrato fue
adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el Concurso
de Meritos Abierto, particularmente en relacién con los Requisitos Habiitantes
y de Experiencia Especifica. La cesién entre integrantes del Interventor no
podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el presente Confrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo
consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesién ocurra como
resultado de poliicas de reestructuracion o modemnizacién de! Estado
colombiano

CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad{es) que resuite(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Confrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable,

CLAUSULA 9.13. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y efecucion
de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar
todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
fransporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climéticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su gjecucion, el
régimen tributaric a que estara sometido e! interventor, la Normatividad
aplicable y, en general, fodos los deméas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se Hlevara a cabo la obra
que sera supervisada por el Inferventor y que ha investigado plenamente los
riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura
de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido
foda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la ejecucién completa de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia
de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.
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CLAUSULA 9.14. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Replblica de Colombia.
Este Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Codigo
de Comercio, el Codigo Civil y demés normas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de Ia
interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin
perjuicio de lo dispuesto en cuanto a fa modificacion unilaterai del mismo por
parte de la ANI en los términos establecidos en el presente confrafo.

CLAUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Confrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facuitades o derechos
consagrados en este Confrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara
como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total
o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en
contrario.

CLAUSULA 9.18. Gastos a Cargo del Inferventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos
e indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los
gastos de administracion, sueldos, horas exiras, jornales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al control de calidad intemo de la interventoria,
transportes, equipos, cosfos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio
y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion
del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando
sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo

\‘gontrol constituye el objeto del presente Confrato sean realizados en

‘Perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y
i;i‘qtro los plazos estipulados.
N

\
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CLAUSULA 9.20. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor deberd establecer, documentar y mantener un sistema
de calidad como medio para asegurar el cumpljmiento de sus obligaciones, para
lo cual deberd elaborar un manual que' debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar Ia estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sisterna de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Confrato de Interventorfa, el
Interventor deberé acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes
normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Gltimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

CLAUSULA 9.21. Patentes

El interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad
aplicable en materia de proteccion de propiedad infelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para ia ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obiigacion contenida en la presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolle ! Interventor durante la ejecucion
del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor.

CLAUSULA9.22. . Nofificaciones.

Las Partes acuerdan que las nofificaciones entre las mismas seran
enviadas (i} a la siguiente direccién y al siguiente correo electronico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente n(imero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones deberd ser nofificado a la otra Parte para que proceda a

consignario y sdlo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las
nuevas direcciones. ' :

Si es a la AGENCIA: Calle 242 N° 59 — 42 tore 4, Bogota D.C.,
Colombia 2° piso

Si es al Interventor: Cérrera 48 N° 94-83, piso 2, Barrio la Castellana.

Bogota D.C. Tele - Fax 2562716. Comeos electrdnicos:
etorresare@yahoo.es: gerencia@tecniconsulta.com;
|aasingenieros@yahoo.co

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada
la Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada
cuando (j) el remitente reciba la confirmacién de lectura del correo electronico,
si lo ha enviado con esa opcion; o (i) cuando el destinatario le confirme via
correo electronico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera nofificada con Ia

confirmacion de envio que expida la maquina a fravés de la cual se envié el
fax. '
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EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR:—teg Paries suscriben el
presente  Confrato, en la ciudad e Bogotd Y
‘ gz NOV. 2015 , en dos (2) originales del mis validezno péra cadg Parte.

Representante
CONSORCIO JET

Proyects: Ménica(q% Abagada- GIT de Contratacion- Vicepresidencia Jusidica
Revisd aspettos juridices: Gabriel Eduarde Cef Toro Benavides-Coordinador GIT de Contratacion-Vicepresidencia V
Juridica

Reviso aspectos juridicos: Juan Manuel Azal Asesor - Vicepresidencia Juridica A

Revisd aspectos juridicos: Alfredo Bocanegra Varde! Vicepresidente Juridico

Revisd y aprobd aspectos técnices: Edgande Garcizhemeros Barmera - Ingeniero Gerencia de Proyectos q
Aercportuarios - VGG

Reviso y aprobd aspectos téenicos: Maria Eugenia Arcila Zuluaga — Gerente de proyectos Aeroportuarios ~ VGC \.‘
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