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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) [e], identificado con la cédula de ciudadania numero [e] expedida en [e],
en su calidad de [e], nombrado en el cargo mediante Resolucion No. [e]
del [#] de [] de [®] y posesionado mediante acta No [e] del [¢] de [e] de
2012, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion
del Presidente mediante Resolucion [e] del [¢] de [e] de [e], quien para
efectos del presente contrato se denominaré (la “AGENCIA”, “ANI’);

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) [e], identificado con la cédula de ciudadania numero [e] expedida en
[¢], obrando en nombre y representacion de [e], con NIT No. [e], en su
calidad de representante legal, (el “Interventor” el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las
clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucién No. [e]del[e]de [¢]de [e], se abri6 el Concurso
de Meéritos Abierto numero VJ-VGC-CM-017-2015 (el “Concurso de
Méritos”) para seleccionar la oferta mas favorable para llevar a cabo la
interventoria  técnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del contrato de
concesion no. 10000078 ok de 2010. (el “Contrato de Concesion”).

(b) Que mediante Resolucion No. [e] del [e], se adjudico el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(c) Que en los términos del Contrato de Concesién, los Contratantes son los
unicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacién, y en lo no
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y de Comercio y las deméas normas legales
aplicables a la materia.



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderén en su sentido natural y
obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la
intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos v Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.Objeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL
CONTRATO DE CONCESION NO. 10000078 OK DE 2010. El objeto del
Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, economica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion, teniendo en cuenta lo establecido en el pliego de
condiciones y en los anexos 4 y 10 del mismo

(i) El alcance del contrato incluye ademés de la interventoria al
contrato de concesion N°10000078 OK de 2010, la interventoria a
sus apéndices, otrosies No.1,2,3,4,5,6,7,8 y otrosies relacionados
con obras de Ampliacion de los Aeropuertos de Palonegro y Camilo
Daza; cuyo objeto es “Concesion de las terminales aeroportuarias
de Nororiente: Aeropuertos Camilo Daza de Cucuta, Palonegro de
Bucaramanga, Yariguies de Barrancabermeja, Alfonso Lopez de
Valledupar, Simén Bolivar de Santa Marta y Almirante Padilla de
Riohacha”.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesién y

(iv) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesion.

(v) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacién de estos. Lo
anterior incluye la elaboraciéon de los insumos y parametros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen.



CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El presente Contrato de Interventoria tendra una duracién estimada de SESENTA
Y CUATRO (64) meses que se contaran desde la suscripcion del Acta de Inicio
de Ejecucion de la Interventoria en los términos en que se describe en el Contrato
de Interventoria.

En todo caso, el plazo de ejecucion del contrato de interventoria sera el que
resulte de la ejecucion de cada uno de sus componentes, teniendo en cuenta los
plazos indicados para cada uno de ellos en la siguiente tabla.

Se impartird orden de inicio por cada componente establecido en la siguiente

tabla

Actividad Fecha_de e Observacion
Estimada
Operacion 'y Mantenimiento de Supeditadas a la terminacién del contrato N° 101
(SMR - VUP - RCH - BGA - CUC - [ 15/03/2016 de 2014, actividad contemplada contrato de
EJA) Concesion No. 10000078-0K de 2010
Supeditadas a la terminacién del contrato N° 101
Obra: Aeropuerto Simén Bolivar - 15/03/2016 de 2014, actividad contemplada al otrosi No. 3 al
Santa Marta contrato de Concesion No. 10000078-OK de
2011.
Supeditadas a la suscripcion al otrosi al contrato
Obra: Aeropuerto Palonegro de de Concesién No. 10000078-OK de 2011 que
15/11/2015 . L
Bucaramanga autoriza desarrollar las obras de ampliacién del
Aeropuerto Palonegro.
Supeditadas a la suscripcion al otrosi al contrato
Obra: Aeropuerto Camilo Daza de de Concesién No. 10000078-OK de 2011 que
. 15/12/2015 . .y
Clcuta autoriza desarrollar las obras de ampliacién del
Aeropuerto Camilo Daza

Teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra en tramite de suscripcion de los
otrosies contemplados en la tabla anterior relacionados con los Aeropuertos
Palonegro y Camilo Daza, el inicio de la interventoria correspondiente a las obras
derivadas de los mismos se llevara a cabo una vez se suscriban los otrosies.

En el evento que los otrosies antes indicados no se suscriban dentro del afio
siguiente a la adjudicacion del presente proceso de seleccion, no habré lugar a la
realizacion de la interventoria correspondiente a la Obra: Aeropuerto Palonegro
de Bucaramanga y Obra: Aeropuerto Camilo Daza de Cucuta, en consecuencia
no habra lugar a indemnizacién ni pago alguno a cargo de la ANI por tales
conceptos, teniendo en cuenta que los proponentes manifiestan que conocen y
aceptan este hecho con la firma de suscripcion de la carta de presentacion de la
oferta.

La interventoria correspondiente a las actividades relacionadas con la operacion y
mantenimiento de los (6) aeropuertos que conforman el contrato de concesion y
el desarrollo del nuevo aeropuerto Simén Bolivar contenidas en la tabla anterior
se encuentran supeditadas a la terminacion del contrato N° 101 de 2014, cuya
fecha estimada es el 14 de marzo de 2016.

El recurso humano establecido en el Plan de Cargas debe estar disponible una
vez se suscriba el acta de inicio respecto de cualquiera de los componentes
sefialados en la tabla anterior, sin perjuicio de lo establecido en los anexos 4 y 10.

Teniendo en cuenta lo expuesto se expedira una autorizacion de inicio por cada
uno de los componentes sefialados en la tabla anterior.




La ejecucion de la interventoria producto del presente proceso de seleccidn
estara ligada al desarrollo del Contrato de Concesion y sus otrosies
modificatorios, de tal manera que si éste llegare a suspenderse o terminarse, el
Contrato de Interventoria producto del presente proceso, sera suspendido o
terminado anticipadamente o liquidado parcialmente, segun sea el caso, sin otra
motivacion distinta a la aqui expuesta, sin que el interventor pueda alegar algun
tipo de indemnizacién o compensacién como quiera que no se generara dafo
alguno en razoén a la circunstancia que aqui se anuncia y que es de conocimiento
de los interesados.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato?, para el desarrollo y
control integral de la Concesion se establecen las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los
documentos que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia el
alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como
con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el
ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a
mantener la plantilla minima de personal con los requisitos de formacién,
experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 —
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones
del Concurso de Méritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la
interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de
transporte requeridos, entre otros.

LEnel Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y
demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.



Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesion, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y que
no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato
de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de
caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la
entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboraciéon de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades
del Estado y acompafamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor 0 a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de
la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por
parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto
de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera
este ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en
el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos



(w)

que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato
de Concesion.

Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicién de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor deberd acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - 10 de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de
las copias por parte del Interventor en ningun caso podra ser superior a
diez (10) Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas
en el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian
en los Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo”, asi como los siguientes objetivos generales:

(@) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion

administrativa del Contrato de Concesién y del Contrato de Interventoria, que
pudieran implicar interaccion con el Concesionario y/o la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento
de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre las partes
incluyendo el registro, control, archivo y entrega de toda la documentacion
contractual del proyecto, de manera oportuna y organizada, la digitalizacion
de correspondencia y documentacion, la recepcion y verificacion de informes,
entre otros.



(b)

(c)

(d)

(e)

()

(9)

Gestién Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion técnica,
como son la medicion, pruebas, evaluacién y verificacion de procedimientos,
intervenciones y desempefio del Concesionario en el area técnica durante la
ejecucion de actividades segun aplique a cada Contrato de Concesion.

Gestion Financiera-Contable: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revision y control del manejo financiero y contable del
Contrato de Concesion entre el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA incluyendo la revisién y seguimiento del manejo de
recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de
Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar a la etapa de
liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la
liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informara a la Agencia
Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la
revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes, revisar
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten
en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas de la
elaboracién de los formatos que para el proceso de liquidacion que la
Agencia solicite, incluye la realizacion de los procesos y actividades
relacionadas con la supervision del area econdmica del Proyecto.

Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
supervision del &rea econdmica del Proyecto.

Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la
aplicacién y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales
relacionados con el respectivo Contrato de Concesion, asi como apoyar a la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos
juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de
impacto ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion de
las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros,
sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar
el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales
contenidas en el Contrato de Concesion y el Apéndice 6 — Gestion Social.
Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la ejecucion
de los instrumentos de gestion social establecidos en dicho Apéndice, las
leyes en materia de atencidn al usuario, seguimiento del trdmite que da el
Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con
respecto al manejo social de la concesién y de las medidas sociales
establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas
previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la
formulacion e implementacion de planes de reasentamiento poblacional y en
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general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales
estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la aplicacién de la "Ley
Aplicable”.

(h) Gestién Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control

(1)

()

y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el
Concesionario para la adquisicion de las areas requeridas para la ejecucion
del Contrato de Concesion, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo
y contractual en la materia y control de la gestion predial.

Gestion de Sequros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y
garantias exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre otros la
correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y vigencia,
segun lo prevé el correspondiente Contrato de Concesion.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificacion, seguimiento y prevision de los principales riesgos asociados
con el Contrato de Concesion, que permita prever, organizar y realizar
acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y minimizacion
de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del
Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor estimado del contrato de interventoria es de $
constantes de julio de 2015 incluido IVA.

El valor de cada uno de los componentes del contrato de
interventoria es el siguiente:

(b) El valor del contrato se cancelara atendiendo el valor
correspondiente a cada componente ejecutado, en pagos
mensuales iguales EN TERMINOS CONSTANTES vy de
conformidad con el valor ofertado para cada uno de estos
componentes.

En el evento que no se llegare a suscribir alguno de los otrosies
correspondientes a las obras de los Aeropuertos Palonegro de
Bucaramanga y/o al Aeropuerto Camilo Daza de Cucuta, la
Entidad no pagara el valor de los componentes no ejecutados, es
decir, que se descontara del valor del contrato la suma
correspondiente a las interventorias de las obras no realizadas,
atendiendo para este calculo la oferta econémica presentada por
el proponente adjudicatario, sin que esto genere pago o
indemnizacion alguna a favor del interventor.

(c) El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las
labores de interventoria, por parte de la Fiducia a cargo o por el
concesionario, segun corresponda, una vez adelantado el tramite
pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que haga
la Agencia a los informes, diagnésticos o productos que deba
presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente
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periodo mensual y a la presentacion de las certificaciones de los
pagos de aportes parafiscales.

Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el pago en los
términos del Contrato de Interventoria, se pagaréd la cuota
mensual con cargo a la Subcuenta Interventoria constituida para
tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de
Concesidn, de acuerdo con las condiciones pactadas.

Dado que el valor esta expresado en pesos constantes de julio de
2015 y que debe ser actualizado mensualmente con la variacion
del indice de precios al consumidor, para el pago del periodo
facturado por el interventor estos deben ser indexados conforme
a la siguiente férmula:

IPCy 1y
Cuotag,), = CUOt oo s gs jutio as 2015) * IPC
{(Julio /2015
Donde:
Valor del pago del mes “m” a ser realizado al
Cuotam,)

Interventor.

CuOta pa0s 5 42 julio de 2015) | INtErventor, expresado en Pesos constantes

Valor del pago mensual a ser realizado al

de julio de 2015.

IPC (a1

IPC vigente del mes al que corresponda la
factura.

IPC (yuiior2015)

IPC de julio de 2015 publicado por el DANE.
Que corresponde a 122,31

()

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el
Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en el Contrato de Interventoria y en el Anexo de Metodologia y
Cargas de trabajo y Hoja de Datos. Las partes aceptan que la
discriminacion de ciertos factores del precio contenido en la
Propuesta del Interventor no implica que el presente Contrato se
haya acordado a precios unitarios 0 que deban reconocerse
obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco
implicara que le sea reconocida cualquier variacion en los precios
0 en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. Como
quiera que el calculo del presupuesto atienda todos los gastos
requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales
a cargo del contratista interventor, el monto del contrato se
establecio a precio global fijo por cada componente.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor
para la firma del acta de inicio, s6lo sera tenida en cuenta y
utilizada para adelantar las labores de liquidacion de presentarse
una terminacion anticipada del contrato o no cumplimiento en la
vinculacion del personal minimo relacionado, caso en el cual se
pagaran y reconoceran los servicios prestados, costos de
personal y los items de otros costos hasta la fecha de
terminacion, Unicamente al valor establecido en dicha
discriminacion.
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Igualmente, si durante la ejecucién del Contrato de Interventoria,
se evidencia que no se cuenta con la totalidad del personal
requerido contractualmente, el pago mensual se reducird en la
proporcion equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el
interventor, durante el periodo a retribuir, tomando como base el
presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la
firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribuciéon de que
trata el presente literal, no impedira la imposicién de multas en
los términos del presente documento.

El pago mensual que debe hacerse como retribucién a las
labores de interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente,
estan condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia
de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el
Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo
mensual y a la presentacion de las certificaciones de los pagos
de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga
derecho a recibir el Pago en los términos del presente Contrato,
se pagara la cuota mensual con cargo a la Subcuenta
Interventoria y Supervisién constituida para tal fin en el
Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesion,
de acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a
partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los
tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el
pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso
del Contrato de Concesidn. Para los pagos que se realicen a
través de la Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a
nombre del Patrimonio Autonomo en la que se administren los
recursos del Proyecto de Concesién. Durante el tiempo del
tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seran reconocido
intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la
ultima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de
Interventoria y a la firma y perfeccionamiento del acta de
liquidacién.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita
el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segun los
términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre
aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en
el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se
reducird en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo que
no haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se
hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como
base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado
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por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de
la retribucion de que trata el presente literal, no impedira la
imposicion de multas en los términos del presente contrato.

El primer y ultimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias
reales del mes de ejecucion del contrato de interventoria, es
decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como
base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de Interventoria es de: § XXXXXXXX, el
cual corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a favor del
Interventor, aplicables a cada componente del contrato de interventoria,
expresados en Pesos de julio de 2015, teniendo en cuenta el nimero de
meses estimado de cada componente durante las cuales se prevé que
esté vigente el presente Contrato de Interventoria, atendiendo al plazo
del presente Contrato.

El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la
Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado
en virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su
integridad, en los términos y condiciones descritos en el Contrato de
Interventoria y en el Anexo de Metodologia y Cargas de trabajo y Hoja
de Datos. Las partes aceptan que la discriminacion de ciertos factores del
precio contenido en la Propuesta del Interventor no implica que el
presente Contrato se haya acordado a precios unitarios 0 que deban
reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables,
tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacién en los
precios 0 en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. Como
quiera que el calculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del
contratista interventor, el monto del contrato se establecio a precio global
fijo por componente.

No obstante lo anterior, en el evento que no se llegare a suscribir alguno
de los otrosies correspondientes a las obras de los Aeropuertos
Palonegro de Bucaramanga y/o al Aeropuerto Camilo Daza de Cucuta
(Componentes 3y 4 de la tabla anterior), la Entidad no pagaré el valor de
los componentes no ejecutados, es decir, que se descontara del valor del
contrato la suma correspondiente a las interventorias de las obras no
realizadas, atendiendo para este calculo la oferta econdmica presentada
por el proponente adjudicatario, sin que esto genere pago o
indemnizacion alguna a favor del interventor.

El inicio del proceso de contratacion de interventoria encuentra su
respaldo en las obligaciones del concesionario de fondear la subcuenta,
de conformidad con lo sefialado en el contrato de concesion.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente numeral, la suscripcién

del presente contrato de interventoria estara supeditada al fondeo de la
subcuenta de interventoria.
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NOTA: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la suscripcion
de la carta de presentacion de la oferta, expresan que conocen y aceptan
la condicion accesoria para la suscripcion del contrato de interventoria,
por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de los eventos
anteriores, no habra lugar a la suscripcion del contrato o a la ejecucion de
alguno de sus componentes y en consecuencia no habra lugar a
indemnizacidn ni pago alguno a cargo de la ANI.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al
Ministerio de Transporte segun Decreto 4165 del 3 de noviembre de
2011. A la fecha no existe ninguna ley o decisién de autoridad
competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacién y descripcion de sus
funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna
norma aplicable a la ANl y por el contrario se lleva a cabo en
desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(v)

(vi)

(vii)

Creacion y existencia: El Interventor (0 sus miembros en caso de
consorcios o uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce
validamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacion
ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado]

cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como

con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato.

Autorizaciones:

1) El Interventor ~ cuenta  con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para  suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcion,
ejecucién y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
interna/estatutos.

Aceptacién Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la
presentacion de la Oferta determind que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de
Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de
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(vii)

(xi)

1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su
juicio no eran claros y con la presentacion de la Propuesta
consideré que tales apartes fueron debidamente aclarados de
manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que
ademas acepta los términos y condiciones del Contrato en la
medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas
en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el
Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su
juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus
obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la Propuesta
declara que no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de
Concesion y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor
de dicho Contrato de Concesion, asi, reconoce y acepta que la
contraprestacion prevista es suficiente para la asuncién de la
totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente
Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los tnicos
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracion aqui
pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato,
los usos que le dara a los pagos de la ANI seran unica y
exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mientras
existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la
ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y
garantiza que siempre contara con la informacién disponible, veraz
y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a
terceros, la cual sera facilmente consultable, en cualquier momento,
por parte del Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados
con la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los
pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estard sometido el Interventor, normatividad juridica aplicable y, en
general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos,
y en general, todos los factores determinantes de los costos de
gjecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
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componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucidn completa de sus obligaciones de
conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumio la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

(xii)  El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo
que se entenderda cumplido con la suscripcion del presente
Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de
consorcios 0 uniones temporales) incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que notificara
inmediatamente a la ANI y debera ceder el presente Contrato a
quien la ANI designe.

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera el
cuidado y competencias esperadas de un ingeniero profesional
calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la
ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la
provision de servicios equivalentes a los previstos en el presente
Contrato, considerando las caracteristicas del Proyecto,
particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv)  El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucién del presente
Contrato se prolongue mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Interventor un pago mensual o diario, segun corresponda, haya
sido 0 no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la
mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al
Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir contra el Concesionario el valor
pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que
haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesion; y las diferencias
que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE vy el Concesionario seran
resueltas segun se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y
compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del presente
Contrato.
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CAPiTULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como
con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el
gjercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a
mantener la plantilla minima de personal con los requisitos de formacion,
experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 —
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones
del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Meéritos de la
interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de
transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesién, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y que
no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato
de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de
caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del

Contrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.
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Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la
entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demaés
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracién de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades
del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de
la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucién por
parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto
de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera
este Ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o0 —en
el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato
de Concesion.

Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucién de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompanar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicién de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucidn del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacién contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
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correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor deberé acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de
las copias por parte del Interventor en ningun caso podra ser superior a
diez (10) Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las deméas previstas
en el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

Revisar y certificar mensualmente los Ingresos Brutos del Concesionario
percibidos conforme con lo establecido en el Contrato de Concesion la
Interventoria debera revisar que las operaciones reportadas por el
concesionario para el calculo de los ingresos regulados coincidan con el
control realizado por parte de la autoridad aeronautica (UAEAC).

Verificar la tasa de liquidacion de los rendimientos aplicada a las
subcuentas del Fideicomiso.

Verificar el cumplimiento de los indicadores e informes Financieros que
son responsabilidad del Concesionario, tomando como referencia los
estados financieros y obligaciones establecidas en la Clausula 18 del
contrato de Concesion.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de
responsabilidad del Concesionario.

Cooperar con la Agencia en la ejecucion de sus respectivas funciones, en
especial las establecidas en las obligaciones contenidas en el numeral
121.1 Facultades del Interventor y sus literales a, b, ¢, d, e, f, g, h, i, j, k, |,
m, n, 0, p, q de la Clausula 121 del Contrato de Concesion.

Revisar y verificar el inventario de bienes de la concesion con sus
actualizaciones, desde el recibo del Contrato de Concesiéon 10000078
OK, por parte del Concesionario para el seguimiento de las obligaciones
a cargo del mismo. Adicionalmente, se requiere revisar y verificar la
informacion relacionada con el registro de informacién de la inversion del
privado y cualquier otro tipo de informacion que la Entidad Publica
requiera en el proyecto de concesion de acuerdo con las normas y
procedimientos que establecio la Contaduria General de la Nacion y las
politicas establecidas por la entidad.

Ejercer la inspeccion y vigilancia de la ejecucion del presente Contrato en
lo relacionado con aspectos técnicos, todo de acuerdo con los términos y
condiciones previstos en el mismo.

Efectuar la Interventoria de la totalidad de las inversiones y obras

previstas en el presente Contrato y/o en desarrollo del mismo, segun lo
dispuesto en el Contrato de Concesion y en el Apéndice D,
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Especificaciones Técnicas de Disefio y Apéndice E Especificaciones
Técnicas de Modernizacion.

Verificar el cumplimiento y actualizacion de los Planes de Manejo
Ambiental, Planes Operativos, Planes de Contingencia, Planes de
Seguridad de los Aeropuertos, Planes de Control de Calidad de la
Seguridad de la Aviacién Civil, Planes de Instruccién en Seguridad de la
Aviacion civil, Plan de Mantenimiento, Plan de Emergencia y Manual de
Aerodromo. Una vez esté aprobado, y otros aplicables por requisitos
normativos.

Revisar los Informes de Operacion del Concesionario de acuerdo con lo
establecido en el contrato de concesion.

Verificar y advertir de los atrasos en la realizacion de las Obras de
Modernizacién conforme al cronograma respectivo, y proceder de
acuerdo con lo sefialado en el contrato de concesion para garantizar la
adecuada y oportuna ejecucion de las obras.

Dar respuesta a las solicitudes de informacion que, por escrito, le formule
la Agencia dentro del plazo sefialado para el efecto.

Presentar a la Agencia informes mensuales consolidados e informes
anuales al final de cada afio calendario, sobre la gestion de la
Interventoria y del Concesionario.

Revisar el cuestionario anual de acuerdo con los términos y condiciones
previstos en el Apéndice Encuestas del presente Contrato que regula lo
pertinente a las encuestas de satisfaccion y evaluar la efectividad del
referido procedimiento de recepcion de quejas.

Certificar la liquidacion y el pago de la Contraprestacion de acuerdo con
lo establecido en el contrato de concesion y en las resoluciones de tasas
aeroportuarias vigentes.

Indicar y remitir concepto sobre la aplicacion de multas y sanciones al
concesionario cuando éste presente un posible incumplimiento o retraso
en la ejecucion, junto con la asesoria y proyeccion de los documentos
necesarios para iniciar el proceso sancionatorio.

En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Interventor sera
responsable de contar con el equipo de profesionales y con los recursos
fisicos adecuados y suficientes para realizar los procesos y actividades
que le permitan garantizar un control y seguimiento integral del
cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario de los
Aeropuertos Camilo Daza de Cucuta, Palonegro de Bucaramanga,
Yariguies de Barrancabermeja, Alfonso Loépez de Valledupar, Simén
Bolivar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha.

Verificar el cumplimiento del cronograma del Plan de Obras de
Modernizacién presentado por el concesionario, y en caso de presentarse
eventos eximentes de responsabilidad verificar dicho Plan en conjunto
con la Agencia.

Realizar seguimiento a las actividades del concesionario en las

obligaciones ambientales, sociales y prediales relacionadas con el
contrato de concesion.
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Apoyar a la Agencia en las labores que se deban realizar en relacion al
seguimiento del manejo y control de las fuentes de recursos para la
financiacion del proyecto.

Emitir conceptos sobre el contrato de concesién 10000078 OK desde su
inicio, con el soporte documental que reposa en la ANl y/o la
documentacion que pudiese requerirsele a la Aerocivil.

Elaborar los informes para la Presidencia y el DANE, de acuerdo a
formatos establecidos por la Agencia.

Reportar anomalias que se puedan encontrar relacionadas con la fuente
de recursos para la financiacién del proyecto y alertar a la Agencia de
estas situaciones.

Asistir a reuniones mensuales en la Agencia Nacional de Infraestructura
en Bogotéa, para evaluar el avance del Contrato de Concesion 10000078
OK.

Proveer el apoyo a la gestién de la Supervision del Contrato de
Interventoria cuando este se desplace a los aeropuertos.

Atender las inspecciones, requerimientos y solicitudes de la Autoridad
Aeronautica, Autoridad Ambiental u otras autoridades.

Apoyar el proceso de empalme, una vez concluya el presente contrato de
interventoria, con el nuevo contratista interventor.

Entregar al finalizar la interventoria informe ajustado a la clausula 116 del
contrato de concesién de los Aeropuertos Camilo Daza de Cucuta,
Palonegro de Bucaramanga, Yariguies de Barrancabermeja, Alfonso
Lépez de Valledupar, Simén Bolivar de Santa Marta y Almirante Padilla
de Riohacha a la Agencia Nacional de Infraestructura y posteriormente a
la AEROCIVIL, en las condiciones establecidas por esta Ultima. Entregar
al finalizar el contrato de interventoria una copia digitalizada de la
documentacion generada en el desarrollo del contrato.

Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones a su
cargo en la ejecucion de la Concesion.

Revisar y certificar la calidad de las obras efectivamente realizadas y
rechazar y exigir la correccion y el reemplazo en el caso de que no
cumplan cualquiera de las especificaciones determinadas en el Anexo de
Obras de Modernizacion y Expansion del Contrato de Concesién.

Participar en los procedimientos de solucién de conflictos, en los términos
establecidos en el Contrato de Concesién.

Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades a cargo
del Concesionario, asi como la vigencia y el valor de las garantias
otorgadas por éste, con el fin de que se sujeten a lo pactado en el
Contrato de Concesion.

Verificar si han ocurrido hechos constitutivos de incumplimiento de
conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesién, solicitar a la
Agencia el inicio del procedimiento de imposicién de multa y adelantar las
actuaciones que se requiera en desarrollo de la actuacién administrativa
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sancionatoria. En general, supervisar y vigilar la gestién del
Concesionario y de los Concedentes hasta la culminacion del Contrato de
Concesion y participar en la liquidacién del mismo.

Colaborar con el Concesionario en la busqueda de medios que permitan
la obtencion del resultado previsto en el Contrato de Concesion dentro
del menor plazo posible, entendiendo que la responsabilidad por la
obtencion de los resultados previstos en el Contrato de Concesién, es del
Concesionario y la adopcién o rechazo de las sugerencias del Interventor
seran de su entera responsabilidad.

Impedir que los accionistas del Concesionario que hayan aportado su
capacidad financiera para acreditar el cumplimiento de los requisitos
financieros de la Licitacion para la seleccion del Concesionario o hayan
aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de los requisitos
técnicos y de experiencia, cedan de cualquier forma su participacion en el
Concesionario salvo que medie autorizacion previa y expresa de la ANI.

Verificar que el Concesionario proporcione el personal calificado para la
ejecucién de la Concesién garantizando que: (i) El personal asignado
cuenta con la experiencia y los conocimientos técnicos que se requieran
para la adecuada ejecucion de la Concesion, (ii) El personal asignado es
suficiente en términos de idoneidad para la ejecucion de la Concesién y
(iii) Garantizar que la presencia del personal asignado es suficiente en
términos de cantidad y compromiso en tiempo, teniendo en cuenta la
estimaciéon que ha hecho el Concesionario para ejecutar la Concesion
considerando las condiciones de los Aeropuertos y las obligaciones
derivadas del Contrato de Concesion.

Vigilar que el Concesionario mantenga vigentes las Garantias que son
exigidas en el Contrato de Concesién, en los términos y condiciones
previstos en el mismo.

Recopilar la informacién contable de litigios, inventarios, inversiones,
contratos de arrendamiento, entre otros, a través de un sistema de
gestion y seguimiento del Contrato de manera electronica.

Entregar informe actualizado del inventario de bienes, memorias técnicas
e inventario de contratos, relacién de los ingresos regulados y no
regulados, contratos cedidos de los Aeropuertos Camilo Daza de Clcuta,
Palonegro de Bucaramanga, Yariguies de Barrancabermeja, Alfonso
Lopez de Valledupar, Simén Bolivar de Santa Marta y Almirante Padilla
de Riohacha, a la terminacion del Contrato de Interventoria.

Seran por cuenta exclusiva del Interventor todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente contrato, tales como
los gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al
programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la
Interventoria,  transportes, equipos, costos de laboratorios,
investigaciones técnicas, estudios y disefios, asesorias, asi como todos
los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucién del objeto contratado. En virtud
de lo anterior, el Interventor esta obligado a adjuntar al informe mensual
que presenta a la ANI una certificacion de cumplimiento de obligaciones
laborales correspondientes al mes inmediatamente anterior al del
informe.
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(Il El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el
personal, los equipos y los materiales y efectuara las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas y control a través de muestreos cuando
sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos
cuyo control constituye objeto de la Interventoria, sean realizados en
perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente
ejecutados y dentro de plazos adecuados.

(mmm) Las demas que se establezcan en el contrato de Concesion y que sean
responsabilidad a la Interventoria.

CLAUSULA 2.2.0Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrén a su
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras
Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en
el presente Contrato para que el Patrimonio Auténomo
efectue los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision
del Contrato de Concesion.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el
presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto
social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, segun se establece en el presente contrato. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del
presente Contrato.

CAPIiTULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor podra organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia
y su estructura administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio minimo
que debe ser presentado a la Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el
presente documento.

El Interventor definira las cargas de trabajo del personal que involucrara en la
ejecucién del Contrato considerando la relacion de actividades, alcance,
funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos deben ser involucrados en la
oferta econdmica presentada por el proponente.

Para firmar acta de inicio del Contrato de Interventoria, el siguiente personal
profesional debera ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios
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para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia minima solicitada.

Dichos documentos soportes seran entregados a la Agencia Nacional de
Infraestructura en un plazo no mayor a 5 dias calendario después de celebrada la
audiencia de adjudicacién del proceso.

Tabla 1 Personal obligatorio que debera estar aprobado como prerrequisito
para la firma del acta de inicio de interventoria

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director General de Interventoria

El personal obligatorio restante necesario para ejecutar el contrato de interventoria
debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a mas tardar
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar
las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoria. En el
evento que la entidad tenga observaciones, aplicardn los mismos términos
indicados.

El personal requerido para la ejecucion de la Interventoria no sera calificable pero
el interventor debera contar con él para la ejecucion de la misma. La
determinacion del personal fue elaborada ab partir del ejercicio realizado por la
Vicepresidencia de Estructuracion de la Agencia y ajustada conforme a la
experiencia de la Vicepresidencia de Gestién Contractual, producto del
seguimiento y control a los contratos de concesion vigentes.

En el evento en que para la correcta ejecucion de la Interventoria integral se
requieran mayores dedicaciones de tiempo, las mismas seran modificadas y
asumidas por el contratista.

NOTA: En caso de presentarse experiencias simultaneas en tiempo por parte del
personal presentado por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente
se aceptara una de éstas como acreditacion de la experiencia general o
especifica para la evaluacion de la hoja de vida.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucién del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad
de que trata este contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la
vida, a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién
de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no
relinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras
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de Construccién, Rehabilitacién y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesidn correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesidn, para lo cual el Interventor dispondra de los
recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesién objeto
de interventoria se requiera una mayor dedicacién del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en
los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e
integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes
entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente
Contrato, por lo que, en ningin caso, generaran reconocimientos econémicos
adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en
donde se llevan a cabo las Obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento
y las Obras de Mantenimiento del contrato de concesion, de acuerdo a la etapa
en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en las
dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segun su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la ANI tendrd la facultad de requerir al
Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia
de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de
reconocerle al Interventor ningun valor adicional al establecido en el presente
Contrato.

(e) Todos los trabajadores serdn nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del
LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre
otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacién a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de
conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacién laboral alguna con la ANI.

() Correrd por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por
tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir
cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los
intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, serd obligacion del Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la
normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se
entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas
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sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la
normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir
a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligaciéon también sera aplicable
respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que
dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que
les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos
constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra
al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de
concesion, entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI en
los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en cualquier
momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en
los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que
esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte
la ANI o del Concesionario, ni obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucién del presente Contrato durante un lapso
minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados,
deberén ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa
aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa
de la ANl y debera ser reemplazado por otro de iguales o0 mayores calidades, al
perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de
estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara
como incumplimiento del Contrato y daré lugar a la imposicién de multas en los
términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan
causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la obligacién de
reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento econémico
alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los
requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por
otros que si los cumplan, previa aprobacién de la ANI.
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(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a
satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacion del
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de
personal del Interventor, s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de
trabajo o de prestacion de servicios, segun sea el caso. Si se trata de un contrato
de prestacion de servicios, deberd adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacién al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del ultimo pago efectuado por tal
concepto.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja
de Datos debera suscribir documento en el cual constard su voluntad y
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que
se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso
irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un
término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a partir de la aprobaciéon
de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento
que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al
momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos
compromisos dard lugar a la imposicién de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se
acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI
verificara en la etapa de aprobaciéon del Equipo de Trabajo, respecto del
Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la
AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos adn,
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior
al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las
dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal
Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI
requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto
en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacién
de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados 0 que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
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nombre 0 un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada
de una certificacién adicional expedida por la entidad contratante o destinataria
del proyecto donde se certifique que el profesional participé en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular
deberd cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las
funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en la
reglamentacién de la profesidn de contador publico.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacién de la hoja de vida en la ANI contado
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion
permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para
aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales
que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencion de la
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la
normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida a partir de la fecha
en que se autorice el ejercicio de dicha profesidn en el pais que la hubiere
ejercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos
de investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta
como experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o
cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos
aportados deben contener:

i) Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

i) Objeto y/o alcance del contrato,

iii) El cargo desempefiado,

iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales

deben ser acordes con los perfiles solicitados.

P

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del
estado los documentos aportados deben contener:
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() nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el
caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se
establecio el manual de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia
de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos
no cumple con alguno de los requisitos de formacidén académica o de experiencia
sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion
la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios
para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afos Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion
del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion
y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendré en cuenta
solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los
soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia indicada en el
presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas
para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las
demas acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica seré demostrada con la presentacion de
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que
existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar
homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacién Nacional o el
ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como
formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la vinculacién de cualquier persona que acredite
titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion
implicara la imposicién de las multas previstas en el presente Contrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se
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entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida
del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion académica
y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
gjercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses
siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion
académica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera
como un incumplimiento del Contrato y daré lugar a las multas en los términos
establecidos en el presente Contrato.

() En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacién indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para
este proyecto es aceptada, podréd presentar la informacion que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual,
debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI v el Interventor o su
Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y
con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo
laboral alguno entre la ANl y el Interventor, por una parte, y la ANI y el personal
que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera
obligacidn del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios
y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con
la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien
convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las
razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de
honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se
hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el
personal que emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos
los profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%)
durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales
tengan una dedicacién del cien por ciento (100%) pero solo respecto a la Etapa
Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de Interventoria, deberan ser
vinculados mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s)
fase(s) ylo en la etapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposicién de multas en los términos del presente
Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina
durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por
ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de discapacidad
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debidamente certificada por la Oficina de Trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en la ley 361 de 1997. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de
afiliacion al sistema de sequridad social en salud del personal en discapacidad
que acredite; y (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicién de la multa prevista en el presente Contrato.]

, CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y oOrdenes se enviara copia al
Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2. Informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas mas adelante debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente
contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al inicio del mismo, un
diagnéstico integral de la concesion que estd siendo objeto de interventoria, el
cual sera presentado a la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagndstico
se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y
cada una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario,
dentro de las que se encuentran: Gestidén técnica, economica, financiera,
contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion
de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagndstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segin el programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a
llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas
y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse
atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan
detectar de forma rapida y visual la situacién del contrato.
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Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagndstico Estratégico

En los diagnosticos se identificaran aquellos aspectos criticos y
estratégicos del contrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagnéstico estratégico corresponde con
un enfoque transversal de procesos por area de gestiéon, a partir de la
descomposicion del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para
alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuara
sobre aquellos aspectos criticos para el desarrollo del contrato de concesidn, de
manera que se formule un plan de accion y unas alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el
Interventor hara un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion. De no existir dicha matriz, debera elaborar una con
estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente, en la cual se logren
enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagndstico Estratégico que se
presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la
totalidad de areas que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagnastico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del
analisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion
desde una oOptica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y
cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada cémo se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo
ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que
implica un andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacidn registrada en el patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada por
el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de
concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se deberd hacer un analisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria deberé realizar un anélisis detallado del estado de cada
una de las etapas y fases del contrato de concesion.
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Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera analizar
cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se dard por
separado un diagnostico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se
deberd ademas separar las etapas segun se trate de Etapa Preoperativa y/o
Operativa.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la ANI
considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del
contrato de concesion.

(e) Diagndstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagndstico detallado de todos los
documentos contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho anélisis
debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida
ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un anélisis de vigencia y
aplicabilidad de pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos
de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de
dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de
cada contrato y de la Ley Aplicable.

(ii) Informe de Avance

El diagndstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagnéstico inicial o del informe de diagnostico actualizado, debera
presentar un nuevo informe de actualizacion del diagndstico en el que se refleje el
estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los
demas informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de
interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance debera
contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la

Interventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

(i) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.
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Preparar y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias calendario
de cada mes, un Informe Mensual que, metodoldgicamente, comprendera una
parte ejecutiva y ofra de temas generales. La parte ejecutiva contendra
indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas
que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el
desarrollo y avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las
soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la
relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacién de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este
informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo
con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de
condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesion, sus
Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberédn contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual
result6 adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;

c) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacion del contrato de concesion

i. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

ii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en el Contrato de concesion.

iii. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

iv. Seguimiento a las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.

v. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vi. Avance fisico de los proyectos de infraestructura.

vii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de
concesion en los plazos y términos previstos en el contrato de
concesion; la valoracion sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y la tipificacién de las causales de
multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinién
del interventor.

viii. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario
del Plan de Obras o programa de obras, acompafiado de su
opinién acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de
los plazos previstos para el efecto en el Contrato de concesion.

ix. Actos administrativos de aspecto ambiental.

x. Informe General parte técnica y operativa.

xi. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

xii. Estadistica de operaciones (origen y destino), participacion de
empresas aéreas, analisis de crecimiento de trafico aéreo.

xiii. Seguimiento a los niveles de servicio establecidos en el contrato.
(Niveles IATA)

xiv. Analisis de las areas contempladas en el alcance del contrato de
Interventoria.(Numeral 1.3)

xv. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.
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xvi. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

xvii. Sintesis del Comité de Fiducia.

xviii. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

xix. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

xx. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y
de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad
con la informacion entregada por la Entidad Fiduciaria y el
analisis de estos aspectos.

xxi. Comportamiento del trafico aéreo mensual desde el inicio de la
concesion.

xxii. Comportamiento  del recaudo mensual, excepciones y
exenciones de pago desde el inicio de la concesion o desde el
momento que aplique.

Nota: la informacién estadistica aplica desde la fecha del acta de
inicio del contrato de interventoria.

xxiii. Informe mensual ejecutivo segun formato establecido por
la Agencia, priorizando un alcance resumido y claro del
cumplimiento u observaciones al mismo.

XXiv. Verificacion, seguimiento y control en lo relacionado con
las Encuestas de satisfaccion establecidas en el contrato de
concesion.

e) Servicios de la Concesién.

f) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

g) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de
este.

La gestidn y actividades correspondientes al control de operacion y
mantenimiento de los Aeropuertos

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion. Teniendo en cuenta los
aspectos técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales, este informe
debera reportar en forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

h) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante
el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en
numero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad
con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del
Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion
de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la
ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo largo del
contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente:
Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la relacién
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se
estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado
personal.

36



i) Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacidn significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

j) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

k) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacion, mantenimiento, efc.).

) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a
la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los
plazos de respuesta y actuar segun lo acordado.

m) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el estado
de trdmite y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados
para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

n) Seguimiento a la vigencia, cumplimiento y aplicacién de los planes y
programas establecidos en el contrato de concesion.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se
relacione y cuantifique las actividades de operacion y mantenimiento.

p) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio
magnético.

No obstante lo anterior, la supervision de la Agencia podra solicitar al
interventor el incluir informacién adicional tendiente a cumplir con sus
obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el
contenido de éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor
del presente Contrato y seré requisito indispensable que el Supervisor revise y de
su visto bueno al informe para el pago mensual al Interventor.

(i) (iv_Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de
terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales
previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe
Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados
de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender
rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y
recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el analisis de
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del
proyecto otorgado en concesién, durante el ejercicio de la interventoria y la
situacién de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente la
situacion financiera de la Concesién. Este informe debera contener la relacion de
los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las
causas de su no solucién y las recomendaciones especiales que el interventor
crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video
de la via con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato de
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concesion, asi como indicara una relacién de temas pendientes y las causas de
su no definicion.

El pago correspondiente a la ultima factura del contrato de Interventoria, estara

sujeto a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del
CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se otorgaran, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia Unica de cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las
clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las poélizas de seguro deberan
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas
deberd figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como
tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera
constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de
todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de
Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demés sanciones
que se impongan al Interventor. (2) la vigencia total correspondera a la duracion
del Contrato de Interventoria estimada en [insertar numero de afios] mas una
vigencia adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion
del presente Contrato. La vigencia de éste amparo debera ser otorgada de la
siguiente manera: a. Una poéliza con vigencia inicial de cuatro (4) afos. b. Una
pdliza con vigencia de veintidés (22) meses contados a partir de la terminacién
del amparo inicial, la cual debera ser entregada a la Entidad, cumplimiento cada
uno de los requisitos sefialados en el presente documento, dentro de los 6 meses
anteriores a la fecha de expiracion de la vigencia inicial de la péliza. (3) El valor
asegurado sera el siguiente: En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato.

En el evento que para la suscripcion del contrato de interventoria no se hayan
firmado y legalizado alguno de los Otrosies correspondientes a las obras de los
Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga y/o al Aeropuerto Camilo Daza de
Culcuta, se descontard del valor a asegurar el valor correspondiente a la
interventoria del Otrosi no suscrito y legalizado, atendiendo para el célculo, el
valor ofertado por el proponente adjudicatario.

En el evento que se suscriba alguno de los otrosies de las obras indicadas dentro
del afio siguiente a la adjudicacion del presente proceso de seleccion, la garantia
debera ser adicionada en el valor correspondiente a la interventoria a la obra
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contenida en el Otrosi, atendiendo para el calculo, el valor ofertado por el
proponente adjudicatario.

Para los unicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos
constantes de julio de 2015 (actualizado conforme a la férmula prevista para el
efecto en el presente documento). El valor asegurado deberéa actualizarse con la
variacién del IPC.

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo
del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria. (2) La
vigencia total correspondera a la duracién del Contrato de Interventoria estimada
en [insertar numero de afios] mas una vigencia adicional de tres afios contados a
partir de la fecha de terminacion del contrato de interventoria. La vigencia de éste
amparo debera ser otorgada de la siguiente manera: se dividira en dos (2)
periodos bianuales y un tercer periodo por el tiempo restante (dieciséis meses).
La vigencia de este amparo debera cubrir cada periodo establecido y tres (3)
afios mas. Cada garantia deberd ser entregada a la Entidad, cumplimiento cada
uno de los requisitos sefialados en el presente documento, dentro de los 6 meses
anteriores a la fecha de expiracién de la vigencia inicial de la poéliza. (3) El valor
asegurado sera el siguiente: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%)
del valor del contrato.

En el evento que para la suscripcion del contrato de interventoria no se hayan
firmado y legalizado alguno de los Otrosies correspondientes a las obras de los
Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga y/o al Aeropuerto Camilo Daza de
Clcuta, se descontara del valor a asegurar el valor correspondiente a la
interventoria del Otrosi no suscrito y legalizado, atendiendo para el célculo, el
valor ofertado por el proponente adjudicatario.

En el evento que se suscriba alguno de los otrosies de las obras indicadas dentro
del afio siguiente a la adjudicacidn del presente proceso de seleccion, la garantia
debera ser adicionada en el valor correspondiente a la interventoria a la obra
contenida en el Otrosi, atendiendo para el célculo, el valor ofertado por el
proponente adjudicatario.

Para los unicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos
constantes de julio de 2015 (actualizado conforme a la férmula prevista para el
efecto en el presente documento). El valor asegurado debera actualizarse con la
variacion del IPC.

(3) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera constituir
como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que
cubra los perjuicios que pueda sufrir la Agencia como consecuencia de la mala
calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el
Interventor en desarrollo del presente Contrato. (2) Teniendo en cuenta que
dentro del alcance del contrato de interventoria se contemplan obras con fecha de
terminacion diferente, la vigencia de éste amparo debera ser otorgada de la
siguiente manera: a. Un amparo con vigencia inicial de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de terminacioén de la primera obra contemplada dentro de los
componentes del contrato de interventoria. b. Un amparo con vigencia inicial de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha de terminacién de la segunda obra
contemplada dentro de los componentes del contrato de interventoria. ¢. Un
amparo con vigencia inicial de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
terminacion de la tercera obra contemplada dentro de los componentes del
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contrato de interventoria. d. Un amparo con una vigencia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha de terminacion del contrato de interventoria.

En el evento que uno o mas componentes del contrato de interventoria coincidan
en la fecha de terminacion, no se podra dividir el amparo y este debera ser
constituido de manera conjunta respecto de los componentes que coincidan en
fecha de terminacion.

Los amparos indicados deberan constituirse tres meses antes de la fecha de
terminacion de cada componente y deberan estar vigentes durante cinco (5) afios
mas.

(3) El valor asegurado sera el siguiente: En cuantia correspondiente al diez por
ciento (10%) del valor de cada componente, para lo cual se tendra en cuenta el
valor ofertado por el proponente adjudicatario. En el evento que uno o mas
componentes del contrato de interventoria coincidan en su fecha de terminacién y
por ende no proceda la division del amparo, este debera constituirse por el 10%
del valor correspondiente a la suma de los componentes indicados

Para los unicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos
constantes de julio de 2015 (actualizado conforme a la férmula prevista para el
efecto en el presente documento). El valor asegurado debera actualizarse con la
variacion del IPC.

CLAUSULA 5.3.P¢liza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a la
garantia unica de cumplimiento, una poliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier
concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de
cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o
a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que
surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del
Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la
pdliza de responsabilidad civil extracontractual sera anual renovable hasta cubrir
el plazo total del Contrato de Interventoria. El Interventor debera garantizar que
las vigencias de cada una de las polizas otorgadas sean sucesivas y
correspondan a la totalidad de la duraciéon del Contrato, el CONTRATANTE
verificara esta condicion y aprobara cada pdliza otorgada, para lo cual el
Interventor debera aportarlas con tres (3) meses de antelacién al vencimiento de
la vigencia de cada péliza, observando el plazo total del contrato. (3) Partes.
Cada poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera
contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados
y beneficiarios. (4) Las pélizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas
y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicién, el seguro
debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de
contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada péliza de seguro con vigencia
anual sera del 10% del valor total del contrato. El objetivo de este seguro es
brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de
la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u
omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne
por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o0
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demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA,
incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato.

En el evento que para la suscripcion del contrato de interventoria no se hayan
firmado y legalizado alguno de los Otrosies correspondientes a las obras de los
Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga y/o al Aeropuerto Camilo Daza de
Clcuta, se descontara del valor a asegurar el valor correspondiente a la
interventoria del Otrosi no suscrito y legalizado, atendiendo para el célculo, el
valor ofertado por el proponente adjudicatario.

En el evento que se suscriba alguno de los otrosies de las obras indicadas dentro
del afio siguiente a la adjudicacion del presente proceso de seleccion, la garantia
debera ser adicionada en el valor correspondiente a la interventoria a la obra
contenida en el Otrosi, atendiendo para el calculo, el valor ofertado por el
proponente adjudicatario.

Para los Unicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos
constantes de julio de 2015 (actualizado conforme a la formula prevista para el
efecto en el presente documento). El valor asegurado deberéa actualizarse con la
variacion del IPC.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o
asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
pdlizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia
estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y
demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de cumplimiento no expirara por falta
de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta
obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacion de constituir la
pdliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas contempladas en el
presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas
en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma
las coberturas exigidas en el presente Contrato.

() Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente
de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
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constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion
y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de
la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro
de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por
la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondra las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Sila garantia Unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en
el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la
Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la
ejecucién y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en
los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s)
garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s)
garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacién. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por
escrito a satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no
ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el
literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondrén las multas sefialadas en el
presente contrato.

(I) Sila garantia unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera
venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun
caso sera vélida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que
declaren las condiciones de la colocacion de la garantia. El reasegurador debera
encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de
Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia
Financiera de Colombia.
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CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del
Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o
la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor] suscribio(eron) y adjuntd(aron)
junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de
garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar,
derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del
garante se sequira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones
sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas
en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han otorgado
cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE podra a su eleccion hacer
efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacion.
En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podré exigir mas de un
acuerdo de garantia al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de
un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la
imposicién de multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se
llevaré el procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y
solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la
obligacion cesaran las multas en los términos del Capitulo VI. Si el garante optare
por pagar la sancion asociada al incumplimiento las multas se continuaran
causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue al limite de imposicion
de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista
la imposicion de multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, el
CONTRATANTE podra, exigir el cumplimiento de la obligacion incumplida al
Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de
obligaciones de dar, el CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier
momento si no hay recursos o estos son insuficientes para compensar la
obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se
gjecutaran en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
notificacion de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala al
CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantia procede
a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de
hacer, se entendera que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la
gjecucion del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.]

43



CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y
sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar,
por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones.
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier
accion que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requeriré que la ANI constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la
multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razon no
fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la ANI
lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso de
que ello no fuere suficiente o posible lo hardn acudiendo a la jurisdiccion
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes
siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicion
de la misma. Si el Interventor impugna la imposicién de la multa, el descuento o
pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en
firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante
el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera
pagar ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente
Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x
1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento.
Si el Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Unica de
cumplimiento.
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(b)

(c)

(ii) Incumplimiento _en relacién _con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucién del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto
no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de
Datos, la rechazaré el cambio e impondran la mencionada multa,
hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por la ANI. Las multas se suspenderan durante el plazo de
estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan
el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la
obligacion.

(iii) Por_incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la
Suscripcion del Anexo 6.

(iv) Por_incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas
en el presente contrato respecto del Personal del Interventor.

(V) Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el
Interventor no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria
cualquiera de los informes a que se encuentra obligado segun el
presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como si no
entregare la informacion completa que le solicite la ANI, siempre y
cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales
y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacién de estar al dia
en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los
empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

(vii)  Incumplimiento relacionado con “Plantilla_de Personal’. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco
por mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el
Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato y en los Apéndices Técnicos del Contrato de

(ii) Incumplimiento _en la_constitucién de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en
el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o
en el contrato de concesion, sus anexos y demas documentos que lo
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modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta
clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente
a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato
por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por la ANI
tomando en consideracion la gravedad y extension del
incumplimiento.

CLAUSULA 6.2.Periodo de Cura

(@)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado
por la ANI de hasta cinco (5) Dias, para sanear el
incumplimiento detectado. Este periodo de cura se
contara desde el dia en que la ANI comunique al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la ANI impondra la multa
desde la fecha en que la ANI hayan identificado el
incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de
cura sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el
literal (a) anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya
saneado el incumplimiento se causaran las multas hasta
que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete
el tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra
primero. Si se llegase a completar el tope sefialado en el
presente contrato, sin que se haya saneado el
incumplimiento, la ANI deberd tomar las medidas que
garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero
sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato.
Las multas se calcularan a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento
del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segun
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la
cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a)
(i)

(i)

Inicio del Procedimiento

Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a partir de la
comunicaciéon de incumplimiento en los términos del presente
contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la
ANI iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara
como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se
sefiala expresamente en cada uno de los literales de la clausula
anterior.

(i) En aplicacion de la figura de la compensacién, la ANl podra

descontar el valor de las multas impuestas mediante acto

46



administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden al
Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  Elvalor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no
podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente
Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior
la ANI podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida
sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara,
de acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho
generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea
pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado al
tope maximo posible de imposicién de multas conforme lo dispuesto en el
presente contrato, el contratista pagard a la ANI a titulo de pena, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendra
como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la
ANI, lo cual no es 6bice para que por parte de la entidad contratante se haga
efectiva la garantia Unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones
tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la
totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la
clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la cldusula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CAPITULO VII
Soluciéon de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran
acudir a su solucion en forma &gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos
en la ley, tales como la conciliacion, la amigable composicion y la transaccion.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su
liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:
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(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion del Contrato de Concesion por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada la causal de terminacion del
Contrato de Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminard ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor
del presente Contrato sefialado en la CLAUSULA 1.4. No obstante, acuerdan que
el CONTRATANTE podré optar por continuar con la ejecucion del Contrato de
Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que
después de suscribir el contrato y/o el Acta de Inicio hayan transcurrido dos (2)
meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado el Equipo de Trabajo,
teniendo en cuenta el personal requerido para la suscripcion de cada uno de los
documentos indicados, debido a que los profesionales propuestos por el
Interventor no cumplen con las condiciones de formacién académica y de
experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan
que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber
acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara
desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesién del Contrato de
Interventoria en las condiciones descritas en el presente Contrato, sin que se
pueda presumir la revocatoria o condonacién de las multas, ni el saneamiento de
los incumplimientos. La aceptacion de la cesién del Contrato de Interventoria de
que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcién de la carta de
presentacion de la oferta allegada por el proponente dentro del proceso de
seleccion.

() Terminacion  anticipada del contrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que
utilice el Interventor, con relacién laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la
normatividad aplicable o no se efectuen las cotizaciones al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(9) Por las demas causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria sera hecha por la ANI -siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la
satisfaccion del interés publico que se busca satisfacer con la contratacion de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (e) Clausula
8.1.

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripcién del
contrato y/o del acta de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, teniendo en cuenta el personal
requerido para la suscripcion de cada uno de los documentos indicados, la ANI
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podran autorizar la cesién del presente Contrato de Interventoria al Proponente
ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la
Adjudicacidn y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos
y condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3.Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste ultimo con la ANI. Una
vez efectuada la liquidacion se elaborard un acta que la contenga, documento
que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1.Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Contrato se hara a través del Supervisor que para el
efecto se designe por parte la ANI. EI Supervisor ejercera la vigilancia y tendra
acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en
relacion con la ejecucién del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2.Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la
tercera parte de dicha tasa, pero en ningun caso una tasa mayor que la maxima
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulaciéon en
contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se
genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se
causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte
integral del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-017-2015.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision
de la Oferta Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacién.

(e) El Contrato de Concesidn, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.
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(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos.
En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus
anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo
Sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento v Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. EI presente Contrato se perfecciona con la
suscripcion por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la adjudicacion del contrato o
cuando lo indique la Entidad, en todo caso, para la suscripcion del
contrato se requerira emision de una certificacion por parte de la
Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte del Concesionario de sus
obligaciones de fondeo de la Subcuenta Interventoria y Supervision vy el
cumplimiento de los demas requisitos sefialados en el pliego de
condiciones y en el presente documento, de conformidad con lo sefialado
en el pliego de condiciones. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion
del Concurso de Méritos y la suscripcion del Contrato de Interventoria o
su no suscripcion o la no ejecucion de alguno de sus componentes, no
generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causaréa el pago de
indemnizacidén o compensacion por ningun concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su
ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se
requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la
Interventoria, lo cual se realizara una vez se cumplan todas y cada una
de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Pdliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.

2. Manifestaciéon sobre la disposicion de personal, materiales y
equipos en los términos previstos en el presente Contrato.

3. Aprobacién por parte de la Agencia del Personal obligatorio,
cuyas hojas de vida debera presentarse dentro de los términos
sefialados en el presente documento, en el pliego de condiciones
y en los anexos 4y 10.

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual debera contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos Directos”,
basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10
del proceso de seleccion.

5. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y
el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el
Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor
sea un Consorcio o Unién Temporal) se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y
del personal contratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato.

50



6. Elacaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesién.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
ejecucion a los que se refiere el presente contrato, la ANI podréa
declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con
lo previsto en la clausula 8.1 literal h).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera
prestado con la suscripcion del presente Contrato, que declara bajo la gravedad
de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran
incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de
intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o
socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o
liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion segun lo
previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacién se concluya por acuerdo de las Partes o, a
falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial
es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segun este término se define mas adelante. El incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario
no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que
la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad.
Se entendera por evento eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de
Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente
mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, 0 que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo
pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion,
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o
embargo;

(B) Golpe de estado, revolucidén, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto
de guerrilla o sabotaje;
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(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni
sean promovidas por éste o sus empleados de direccidn, manejo
o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de
tesoros, minas u otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesién que conste en
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor,
siempre que la suspensién no se haya dado por causas imputables al
Interventor.

(b) Se entenderd por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a
las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extensidn prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos
del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente
como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se
restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”)
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las
obligaciones afectadas, incluyendo la informacién y demas detalles que
fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada.
A partr de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada
se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como
“Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de
un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la
otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias
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contados a partir de la fecha de la notificaciéon aqui regulada. Cuando la
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la suspension del
contrato de concesion, el Interventor debera reanudar la ejecucion del
Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el
Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
dado la notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada
suministrara semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos.
A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para
buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de
la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedaré relevada
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en
que tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un Evento
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo
pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato
para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquél del
Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y
posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos
del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor
tiempo posible.

() Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecuciéon de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o0 no
la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por algun Evento Eximente de Responsabilidad,
el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Unica y demas garantias sefialadas en el presente
Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspensién.

(9) Suspensién del Contrato por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesién. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion del
Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera discrecion,
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si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en
que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el
literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las
Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo
ylo favor de cualquiera de ellas, con la Unica excepcion que se sefiala a
continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor
a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion
de este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos
de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos
hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las
Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad
impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa parélisis implique, de
manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por
no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

(iii) La definicién del valor diario por mayor permanencia en
el Contrato se hard buscando cubrir exclusivamente los costos fijos
asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del
Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningun caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacién, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluirdn actas de seguimiento de ejecucion del Contrato,
correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al Interventor asi
como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE civil,
penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente
desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de
Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En
desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve.
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del
2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y responderd por las faltas
gravisimas alli descritas.
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CLAUSULA 9.8.Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacién proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta
obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo o
accion correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres
(3) Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de
la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal
notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a
la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a
su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de
su escogencia quien deberd interactuar con la persona designada por el
Interventor para la defensa. En caso de contradiccién entre uno y otro apoderado
primaré el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus
intereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor
tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja,
en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el
Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucion del
correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para
tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya
aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus consecuencias
corresponde a aquellas cuyas consecuencias economicas debe asumir, en cuyo
caso se entendera que el criterio de los abogados que sefiale el Interventor
prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decisidn o accion que
deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de
la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o
incluso para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u otras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores
a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de
la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es
recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto
suspensivo, la obligacién del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la fecha
en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran
intereses en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos procesales que resulten
aplicables, por cualquiera de las Partes.
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CLAUSULA 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion
de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni
impone obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas.
Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podréa interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a
la de la vinculacién negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no
pretenden crear ningun derecho ni otorgar ninguna accion a ningun tercer
beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacién por
parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico
responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El
Interventor es el Unico responsable ante la ANI de la celebracién de subcontratos,
en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al
(los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es)
subcontratadas. En ningun caso se podran subcontratar actividades que,
conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal
acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podré ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los
miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta,
deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su
porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), s6lo podran
realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales
0 juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal venta o cesién. Lo anterior, teniendo en cuenta que el
presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades
acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relaciéon con
los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre
integrantes del Interventor no podra llevarse a cabo. La ANI no podra ceder el
presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del
mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesion
ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modernizacion del
Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacién
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad aplicable.
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CLAUSULA 9.14. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a
los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales,
transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano
de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del
suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en
cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el
Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo
la obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente
los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucién de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacidn de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucién completa de las obligaciones de conformidad con
este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de
la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este
Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011,
el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio,
el Codigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos los
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la
interpretacién de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio
de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por parte de la
ANI en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no
extinguird las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.
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CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los
gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto
contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrard a su costa el
personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el
objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean
entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Asequramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en
tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion
del presente Contrato de Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable
en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que
desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente numero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y
s6lo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.
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Sies ala AGENCIA: [PENDIENTE]
Si es al Interventor: [PENDIENTE]

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderén
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacién de lectura del correo electrénico, si
lo ha enviado con esa opcién; o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo
electrénico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entenderd notificada con Ila
confirmacién de envio que expida la maquina a través de la cual se envié el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente
Contrato, en la ciudad de Bogota D.C., a los [e] ([®]) Dias del mes de [e] de
2015, en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte.

[Nombre]
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[Nombre]

[Representante]
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