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1 DESCRIPCIC')N’DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

En virtud del Decreto 4164 de 2011, le fueron reasignadas parcialmente al Instituto Nacional de
Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura, las funciones contempladas en los
numerales 7, 9 y 12 del Articulo 5°, el numeral 5 del Articulo 11 y el numeral 2 del Articulo 17 del
Decreto 260 de 2004, exclusivamente en lo relacionado con la estructuracion, celebracion y gestion
contractual de los proyectos de concesion y de cualquier otro tipo de Asociacién Publico Privada
referida a las areas de los aerédromos —lado aire y lado tierra—, definidas éstas de acuerdo con los
Reglamentos Aeronauticos de Colombia (RAC).

Por medio del Decreto 4165 de 03 de Noviembre de 2011 se cambia la naturaleza juridica, la
denominacion y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones INCO, cambiando
la denominacién del INCO por Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Conforme al Decreto 4165 de
2011, la Agencia Nacional de Infraestructura — LA AGENCIA, asumio las funciones asignadas
mediante el citado Decreto a partir del primero (1) de enero de 2012.

De acuerdo al Paragrafo 3 del Articulo 1 del Decreto 4164 de 2011, “todas las referencias normativas
que se refieran a funciones generales o especificas relacionadas con la estructuracion, celebracion y
gestion contractual de proyectos de concesion y otro tipo de asociacion publico privada asociadas a
las areas de aerédromos — lado aire y lado tierra — que estén a cargo a la Unidad Administrativa
Especial de Aeronautica Civil, deben entenderse referidas al Instituto Nacional de Concesiones) o
quien haga sus veces.” (hoy Agencia Nacional de Infraestructura de acuerdo al Decreto 4165 de 03
de Noviembre de 2011). Adicionalmente, el Articulo 3 del Decreto 4164 de 2011 establece que “Las
areas de los aerddromos —lado aire y lado tierra— a cargo de la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronautica Civil que se requiera para la celebracion de contratos de concesion u otra modalidad de
asociacion publico-privada, seran entregadas a titulo de administracion al Instituto Nacional de
Concesiones, antes de la suscripcion del respectivo contrato”

Las funciones de LA AEROCIVIL reasignadas parcialmente a cargo de LA AGENCIA, son las
siguientes: 1. Promover e implementar estrategias de mercadeo y comercializacion que propendan
por el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de los servicios del sector aéreo y aeroportuario; 2.
Ejecutar las actividades necesarias para conformar, mantener, administrar, operar y vigilar la
infraestructura aeronautica y aeroportuaria que sea de su competencia; 3.Propiciar la participacion
regional y los esquemas mixtos en la administracion aeroportuaria; 4. Estructurar y evaluar en
coordinacién con la Oficina de Comercializacion e Inversion, proyectos de concesion y
descentralizacion aeroportuaria; y 5. Propiciar la participacion privada para los proyectos de concesidn
y descentralizacion aeroportuaria.
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Por lo anterior la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil - UAEAC y la Agencia Nacional
de Infraestructura — La Agencia, suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cooperacion
celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil y la Agencia Nacional de
Infraestructura para la ejecucion de la reasignacion parcial de las funciones contenidas en los Decreto
4164 y 4165 de 2011.

La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI en cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo la
Estructuracion y la Gestién Contractual, Técnica, Legal y Financiera de todos los proyectos de
concesion de infraestructura que a nivel nacional se constituyan en obras de interés publico y mejoren
las condiciones de la prestacion efectiva de los servicios en cabeza del Estado.

Que dentro de las funciones generales a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, de
conformidad con el Articulo 15 del Decreto 4165 del 3 de Noviembre de 2011, numerales 1, 3 y 15:
"Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de los contratos de interventoria y de concesién u
otras formas de Asociacién Publico Privada de los proyectos relacionados con areas e infraestructura
de transporte en todos sus modos o cualquier otra que le haya sido asignada a la Agencia” y “Elaborar
los pliegos de condiciones y apoyar el proceso de contratacion de las interventorias de los contratos
de concesion u otras formas de Asociacion Publico Privada —APP” y “Dar recomendaciones sobre los
términos contractuales de los proyectos a cargo de la entidad, previo inicio del proceso de
contratacion”, respectivamente.

La entidad puede satisfacer esta necesidad de seguimiento y control especializado de todas las
actividades del concesionario mediante la suscripcion de un contrato de Interventoria. Por esto, en
cumplimiento del numeral 2° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 1082 de 2015, la
Agencia Nacional de Infraestructura requiere contratar una interventoria integral, que incluye pero no
se limita a la Interventoria financiera, administrativa, ejecuciéon de obra, técnica, legal, operativa,
ambiental, y de seguridad”, del Contrato No. 10000078 OK de 2010, sus apéndices, otrosi
No.1,2,3,4,5,y otrosies relacionados con obras de Ampliacion de los Aeropuertos de Palonegro y
Camilo Daza; cuyo objeto es “Concesion de las terminales aeroportuarias de Nororiente: Aeropuertos
Camilo Daza de Cucuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguies de Barrancabermeja, Alfonso Lopez
de Valledupar, Simén Bolivar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha.

La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011, tiene la obligacion de vigilar la correcta ejecucion de los contratos de concesion a su
cargo, en atencién a que dichos contratos de concesion por su naturaleza son particularmente
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, la Agencia considera necesario que
el seguimiento Técnico, Econdémico, Financiero, Contable, Juridico, Administrativo, Operativo,
Ambiental, Social y Predial de estos dichos contratos sea adelantado por parte de una persona natural
o juridica que sera contratada para tal fin.

La presente contratacién permite que La Agencia, en su calidad de entidad publica, pueda vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del Contrato de Concesion a través del Interventor contratado,
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suministrando oportuna informacidn sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se
requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

La Interventoria debera garantizar la correcta ejecucion de las obligaciones del concesionario durante
el Contrato de Concesién, incluyendo las siguientes areas, sin limitarse a ellas: Gestion Administrativa,
Operacion y Mantenimiento de (SMR - VUP - RCH - BGA - CUC - EJA), Obra: Aeropuerto Simén
Bolivar - Santa Marta, Obra: Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, Obra: Aeropuerto Camilo Daza
de Cucuta, y en general el cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas en el Contrato de
Concesion, los reglamentos aeronduticos aplicables y de otros definidos en el Contrato de Concesion
0 de las normas técnicas aplicables.

2 EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR

21 OBJETO

Seleccionar mediante concurso de méritos abierto la contratacion de la interventoria técnica,
economica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial del
Contrato de concesién No. 10000078 OK de 2010.

2.2 ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del contrato de Interventoria contempla las obligaciones basicas del proponente que se
indican a continuacion. Adicionalmente, sin limitarse a ello, se detallan en el Anexo 4 “Metodologia y
Plan de Cargas de Trabajo” y en el Anexo 10 “Hoja de Datos” que la Agencia Nacional de
Infraestructura suministrara para el proceso de contratacion; adicionalmente seran establecidas en los
pliegos de condiciones, en la minuta de Contrato de Interventoria, en el Contrato de Interventoria
suscrito por las partes y aquellas que se encuentren a cargo del interventor en el Contrato de
Concesion, sus modificaciones, Apéndices y Anexos.

El alcance del contrato incluye ademés de la interventoria al contrato de concesion N°10000078 OK
de 2010, la interventoria a sus apéndices, otrosies No.1,2,3,4,5,6,7,8 y otrosies relacionados con
obras de Ampliacién de los Aeropuertos de Palonegro y Camilo Daza; cuyo objeto es “Concesién de
las terminales aeroportuarias de Nororiente: Aeropuertos Camilo Daza de Cucuta, Palonegro de
Bucaramanga, Yariguies de Barrancabermeja, Alfonso Lopez de Valledupar, Simén Bolivar de Santa
Marta y Almirante Padilla de Riohacha”.
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Obligaciones Esenciales

(a)

Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa del
Contrato de Concesion y del Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el
Concesionario y/o la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el
establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacion eficiente entre las partes
incluyendo el registro, control, archivo y entrega de toda la documentacion contractual del
proyecto, de manera oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y
documentacion, la recepcion y verificacion de informes, entre otros.

(b) Gestidon Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion técnica, como son la

(c)

(d)
(e)

()

(9)

medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y desemperio del
Concesionario en el area técnica durante la ejecucién de actividades segun aplique a cada
Contrato de Concesion.

Gestidn Financiera-Contable: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y
control del manejo financiero y contable del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revisidn y seguimiento del manejo
de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesién.
Adicionalmente, en caso de que haya lugar a la etapa de liquidacion, adelantaréa todas las acciones
e insumos necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informara a la
Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisién y
concepto sobre la inversidn realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas
que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas de
la elaboracion de los formatos que para el proceso de liquidacion que la Agencia solicite, incluye
la realizacion de los procesos y actividades relacionadas con la supervision del area econoémica
del Proyecto.

Gestion Econdmica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision del area
econdmica del Proyecto.

Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato
de Concesion, asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental,
programas de adaptacién de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre
otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las
Autoridades Ambientales.

Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por
parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion y el
Apéndice 6 — Gestion Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la
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ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en
materia de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario a peticiones,
quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de las
medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas
previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacion e implementacion
de planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificacion del cumplimiento de las
obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la aplicacion de la "Ley
Aplicable”.

(h) Gestidn Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia técnica,
juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para la adquisicién de las areas
requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesidn, mediante la vigilancia del cumplimiento
normativo y contractual en la materia y control de la gestion predial.

(i) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento
de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesidn, verificando entre otros
la correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y vigencia, segun lo prevé el
correspondiente Contrato de Concesién.

(i) Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion, seguimiento y
prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que permita prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacién de riesgos y minimizacion
de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de
Concesion.

2.3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 32 numeral 2° de la Ley 80 de 1993, son Contratos de
Consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos anteproyectos y proyectos.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la Interventoria
consistira en el “seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo
lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria”. Esta contratacion se adelantara en
la modalidad de Concurso de Méritos.

El Contrato de Interventoria ademas tiene por funcién principal controlar que el concesionario durante
la ejecucidn del contrato se cifia a los plazos, términos y demés condiciones, garantizando el eficiente
y oportuno cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente. Por lo tanto el interventor
dentro su objeto contractual debe garantizar pero no limitarse a revisar, verificar, analizar y conceptuar
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permanentemente todos los aspectos técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales relacionados del Contrato No. 10000078
OK de 2010, sus apéndices, otrosi No.1,2,3,4,5,6,7,8 y otrosies relacionados con obras de Ampliacion
de los Aeropuertos de Palonegro y Camilo Daza; cuyo objeto es “Concesion de las terminales
aeroportuarias de Nororiente: Aeropuertos Camilo Daza de Cucuta, Palonegro de Bucaramanga,
Yariguies de Barrancabermeja, Alfonso Lépez de Valledupar, Simon Bolivar de Santa Marta y
Almirante Padilla de Riohacha”, éste incluye todos los documentos que a la fecha, complementan,
modifican, aclaran y adicionen el respectivo Contrato de Concesion; a efecto de constatar el
cumplimiento, por parte del contratista (concesionario), de las condiciones establecidas en el mismo,
para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias
para garantizar el logro de los objetivos previstos. El interventor deberé llevar a cabo como minimo las
actividades sefaladas en el Anexo 4 “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo” y en el Anexo 10
“Hoja de Datos”.

24 PLAZO DEL CONTRATO
El presente Contrato de Interventoria tendra una duracién de SESENTA'Y CUATRO (64) meses que
se contaran desde la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria en los términos en

que se describe en el Contrato de Interventoria.

Se impartira orden de inicio por cada componente establecido en la siguiente tabla

Fecha de Inicio

Actividad . Observacion
Estimada
Operacion y Mantenimiento de Supeditadas a la terminacion del contrato N° 101
(SMR - VUP -RCH -BGA - CUC - | 19/02/2016 de 2014, actividad contemplada contrato de
EJA) Concesién No. 10000078-0K de 2010

Supeditadas a la terminacion del contrato N° 101
19/02/2016 de 2014, actividad contemplada al otrosi No. 3 al
contrato de Concesion No. 10000078-OK de 2011.
Supeditadas a la suscripcion al otrosi al contrato de
Concesion No. 10000078-OK de 2011 que autoriza

Obra: Aeropuerto Simén Bolivar -
Santa Marta

Obra: Aeropuerto Palonegro de

Bucaramanga 15/11/2015 desarrollar las obras de ampliacion del Aeropuerto
Palonegro.
Supeditadas a la suscripcion al otrosi al contrato de
Obra: Aeropuerto Camilo Daza de Concesion No. 10000078-OK de 2011 que autoriza
. 15/12/2015 o
Cucuta desarrollar las obras de ampliacion del Aeropuerto

Camilo Daza
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Teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra en trdmite de suscripcion de los otrosies
contemplados en la tabla anterior relacionados con los Aeropuertos Palonegro y Camilo Daza, el inicio
de la interventoria correspondiente a las obras derivadas de los mismos se llevara a cabo una vez se
suscriban los otrosies.

En el evento que los otrosies antes indicados no se suscriban dentro del afio siguiente a la adjudicacidn
del presente proceso de seleccion, no habra lugar a la realizacion de la interventoria correspondiente
a la Obra: Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga y Obra: Aeropuerto Camilo Daza de Cucuta, en
consecuencia no habré lugar a indemnizacion ni pago alguno a cargo de la ANI por tales conceptos,
teniendo en cuenta que los proponentes manifiestan que conocen y aceptan este hecho con la firma
de suscripcion de la carta de presentacion de la oferta.

La interventoria correspondiente a las actividades relacionadas con la operacion y mantenimiento de
los (6) aeropuertos que conforman el contrato de concesidn y el desarrollo del nuevo aeropuerto Simén
Bolivar contenidas en la tabla anterior se encuentran supeditadas a la terminacién del contrato N° 101
de 2014, cuya fecha estimada es el 18 de febrero de 2016.

El recurso humano establecido en el Plan de Cargas debe estar disponible una vez se suscriba el acta
de inicio respecto de cualquiera de los componentes sefialados en la tabla anterior, sin perjuicio de lo
establecido en los anexos 4 y 10.

Teniendo en cuenta lo expuesto se expedira una autorizaciéon de inicio por cada uno de los
componentes sefialados en la tabla anterior.

La ejecucién de la interventoria producto del presente proceso de seleccion estara ligada al desarrollo
del Contrato de Concesién y sus otrosies modificatorios, de tal manera que si éste llegare a
suspenderse o terminarse, el Contrato de Interventoria producto del presente proceso, sera
suspendido o terminado anticipadamente o liquidado parcialmente, segun sea el caso, sin otra
motivacion distinta a la aqui expuesta, sin que el interventor pueda alegar algun tipo de indemnizacion
0 compensacion como quiera que no se generara dafio alguno en razén a la circunstancia que aqui
se anuncia y que es de conocimiento de los interesados.

25 LUGAR

El lugar de ejecucion del Contrato de Interventoria seran los Aeropuertos Camilo Daza de Cucuta,
Palonegro de Bucaramanga, Yariguies de Barrancabermeja, Alfonso Lopez de Valledupar, Simén
Bolivar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha.
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3 LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

El presente proceso de contratacion se regira por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que
conforman el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, asi como por la
Ley 1474 de 2012, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011 establecié que la escogencia
del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccién
abreviada, concurso de méritos, contratacion directa y contratacion de minima cuantia.

El mismo articulo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de seleccion
requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podran utilizar sistemas
de concurso abierto o de precalificacion.

En los articulos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado el
proceso de seleccion del concurso de méritos y estipuld que son objeto de seleccion mediante
concurso de méritos los servicios de consultoria a que se refiere el numeral 2 del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993.

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y teniendo en
cuenta que para la presente contratacién la Agencia Nacional de Infraestructura suministrara la
metodologia, el plan y las cargas de trabajo, el procedimiento de seleccion que aplica para el caso
corresponde al concurso de méritos abierto.

4  ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

El articulo 2.2.1.1.1.6 1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de
analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y analisis de Riesgo.

41 ASPECTOS GENERALES

El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, se encuentra en la
ejecucién de proyectos de concesion de infraestructura aeroportuaria en el pais y la experiencia ha
demostrado que un componente esencial para el éxito de éste tipo de proyectos, corresponde a la
participacion efectiva de las Interventorias, en los procesos de seguimiento, monitoreo y control.
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En esa medida, las Interventorias son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos
de concesion, toda vez que adquieren el papel de agentes del Estado y en funcidn de lo anterior,
deberan desempefiarse como servidores publicos, que hacen equipo en las instituciones para el logro
de los fines de la contratacion del Estado.

Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de
Concesion, en razén a que con la interventoria se realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento
obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecucién satisfactoria del
contrato, se mantiene permanentemente informado al ordenador del gasto de su estado técnico,
juridico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio juridico.

Teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion), la
Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension
del mismo lo justifiquen. Cuando la entidad lo justifique podra contratar la interventoria integral de un
contrato.

La normatividad que rige la interventoria de los contratos estatales:

Por regla general la constituyen los parametros establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
sus decretos reglamentarios, la ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupcién), las normas civiles y
comerciales y demas que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el manual de
supervision o interventoria de cada entidad.

En general, las facultades que tienen los interventores estan previstas en el articulo 84 del estatuto
Anticorrupcion, entre estas las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la
ejecucion del contrato.

Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el
mencionado articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién o puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

La responsabilidad de los Interventores o supervisores:

El articulo 53 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 82 del estatuto anticorrupcién disponen que los
interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de su Contrato de Interventoria. A su turno, el numeral 34 del articulo 48 de la
Ley 734 de 2002, adiciona sobre dicha responsabilidad lo siguiente: *(...) también sera falta gravisima
omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir

9
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actos de corrupcion o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando éste efectivamente
se presente (...)". Y por otro lado, el articulo 84 del E.A. en sus paragrafos 2, 3 y 4 determina una
inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 10 del articulo 8o de la Ley 80 de 1993, prescribiendo
una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de entregar informacién, que asciende a
cinco (5) afios y propiciando una responsabilidad solidaria con el contratista por los dafios generados
por el incumplimiento.

Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorias:

La Corte Constitucional se pronuncio sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoria
dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C 037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Alvaro
Tafur Galvis, cuyo principal extracto es:

“(...) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la Ley resulta claro que al
interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las
condiciones técnicas y cientificas que mas se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los
conocimientos especializados que él posee, en razon de los cuales la administraciéon precisamente
acude a sus servicios. Dicha funcién de control, que las normas contractuales asignan a los servidores
publicos, pero que excepcionalmente en virtud del Contrato de Interventoria puede ser ejercida por un
particular, implica en realidad el ejercicio de una funcién publica.

La Corte llama la atencién ademas sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la vigilancia, a
saber: el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos publicos, y que en este
sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los
términos del contrato y a la realizacién de los fines estatales especificos que con él se persiguen,
implica la proteccion de esos recursos.

Sefialé la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que ejercen una
funcion publica, como la que se ejerce en funcién de la Interventoria, responden con fundamento en
el principio consagrado en el articulo 60 de la Constitucién Politica, siendo servidores publicos a
quienes se les aplican las reglas de cumplimiento del deber, prohibiciones y extralimitacion de
funciones.(...)".

De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la ejecucion de los contratos de concesion dependera
de la contratacién de Interventorias.

111 Analisis legal del sector

No | Definicion Marcar con una “x”
2. | Precio no regulado por el gobierno X

1.1.2 Analisis comercial del sector
10
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o El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente:

Sector Marcar con una “x”
Servicios especializados X

o Elbien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en los seis ultimos

meses asi:
Se adquiri6 el bien o servicio requerido en
No | Sector transporte los ultimos seis meses (marcar con una “x”)
SI NO
1 | ANI X
2 | INVIAS X
3 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE X
AERONAUTICA CIVIL

Nota 1: La verificacion del sector debe ser realizada a través de la pagina del SECOP, de Contratacion
a la Vista o cualquier medio idoneo que disponga el area técnica que la requiera.

o Analisis referencia de precio en el sector transporte: Se consulté el portal de Contratacién,
para determinar qué entidades del sector, adquirieron el bien y servicios objeto de este
contrato, en los Ultimos 6 meses. La Agencia Nacional de Infraestructura adjudico el contrato
No. 101 de 2014 cuyo objeto es similar, con la diferencia que este bien y servicio se destina
para el inicio de obras de ampliacion de los Aeropuerto de Bucaramanga y Clcuta no previstos
en el contrato referido, continuar con la obra del nuevo aeropuerto Simén Bolivar y Garantizar
la operacion y mantenimiento de los seis (6) Aeropuertos Concesionados (Camilo Daza de
Clcuta, Palonegro de Bucaramanga, Simén Bolivar de Santa Marta, Yariguies de
Barrancabermeja, Almirante Padilla de Riohacha y Alfonso Lopez de Valledupar) una vez se
termine el termino de ejecucion inicialmente pactado.

Entidad Objeto Cuantia
CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, QUE INCLUYE
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA,  TECNICA, LEGAL, OPERATIVA,
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD, AL CONTRATO DE
ANI CONCESION NO. 10000078-0K-2010, CUYO OBJETO ES LA| $4,632,508,720
CONCESION DE LAS TERMINALES AEROPORTUARIAS DE
NORORIENTE - AEROPUERTOS CAMILO DAZA DE CUCUTA,
PALONEGRO DE BUCARAMANGA, YARIGUIES DE
BARRANCABERMEJA, ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR,

11
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Entidad

Objeto

Cuantia

SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA Y EL ALMIRANTE
PADILLA DE RIOHACHA

ANI

CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE OBRA, QUE INCLUYE
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA,
SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL, FINANCIERA, LEGAL Y
ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DERIVADAS DEL OTROSI
No. 1, CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS
INVERSIONES OBLIGATORIAS, INVERSIONES
VOLUNTARIAS, OBRAS ADICIONALES Y OBRAS DE
CERTIFICACION ~ ASOCIADAS AL  CONTRATO DE
CONCESION No. 058-CON-2000, CUYO OBJETO ES LA
ADMINISTRACION,  OPERACION Y  EXPLOTACION
ECONOMICA DEL AREA  CONCESIONADA  DEL
AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD
DE PALMIRA QUE SIRVE A LA CIUDAD DE CALI.

$6,541,583,360

ANI

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL
CONTRATO DE CONCESION, QUE INCLUYE PERO NO SE
LIMTA A LA  INTERVENTORIA  FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA,  TECNICA, LEGAL,  OPERATIVA,
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD, DEL CONTRATO NO.
80000110K-2008, CUYO OBJETO ES LA CONCESION PARA
LA ADMINISTRACION, OPERACION, EXPLOTACION
COMERCIAL,  ADECUACION, ~ MODERNIZACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS AEROPUERTOS OLAYA HERRERA
(MEDELLIN), JOSE MARIA CORDOVA (RIONEGRO), EL
CARANO (QUIBDO), LOS GARZONES (MONTERIA), ANTONIO
ROLDAN BETANCOURT (CAREPA) Y LAS BRUJAS
(COROZAL)

$20,799,737,280

ANI

INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE
CONCESION, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA
INTERVENTORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TECNICA,
LEGAL, OPERATIVA, AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD, DEL
CONTRATO NO. 0186 DE 1996 Y SUS ANEXOS Y OTROSIES,
CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACION Y EXPLOTACION
ECONOMICA POR EL SISTEMA DE CONCESION DEL
AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ, UBICADO EN EL DISTRITO
ESPECIAL DE CARTAGENA DE INDIAS, EL CUAL PRESTA
SERVICIO PRINCIPALMENTE A LA CIUDAD DE CARTAGENA.
LA ADMINISTRACION Y EXPLOTACION ECONOMICA
INCLUYEN EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DIRECTO DEL

$11,168,046,856

12
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Entidad

Objeto

Cuantia

TERMINAL, PISTA, RAMPA, INSTALACIONES
AEROPORTUARIAS, AYUDAS VISUALES DE
APROXIMACION, ZONAS ACCESORIAS Y LAS OBRAS DEL
PLAN DE MODERNIZACION Y EXPANSION. (OTROSI #4)

AEROCIVIL

CONTRATAR LA  INTERVENTORIA  TECNICA Y
ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA
COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL
COSTADO OCCIDENTAL DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL EL DORADO FASE 1-.

$11,663,417,200

AEROCIVIL

CONTRATAR LA  INTERVENTORIA  TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS
DE SEGURIDAD Y PISTA EN LA CABECERA 17 Y SU
CONEXION MEDIANTE LA PROPLONGACION DE LA CALLE
DE RODAJE CHARLIE DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE
LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SANTANDER

$2,504,137,235

AEROCIVIL

CONTRATAR LA  INTERVENTORIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE
LA PISTA 10-28, INCLUYENDO LAS BERMAS Y EL UMBRAL,
DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARINO

$1,341,317,512

AEROCIVIL

CONTRATAR LA  INTERVENTORIA  TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE
DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL DORADO Y DEL
CENTRO DE GESTION AERONAUTICO DE COLOMBIA CGAC

$7,455,387,280

AEROCIVIL

CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y EL
MANTENIMIENTO DE LA PISTA EN EL AEROPUERTO EL
ALCARAVAN DE YOPAL.

$1,193,000,000

AEROCIVIL

CONTRATAR LA  INTERVENTORIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA LA CONFORMACION,
EXPLANACION Y NIVELACION DE TERRENO DEL
AEROPUERTO SAN LUIS EN EL DEPARTAMENTO DE
NARINO

$1,416,323,603

AEROCIVIL

ITEM 1: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA
DEL AEROPUERTO SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE
SANTA MARTA. ITEM 2: CONTRATAR LA INTERVENTORIA
TECNICA'Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE
LA PISTA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE
SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO “ALMIRANTE

$1,508,855,244
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Entidad

Objeto

Cuantia

PADILLA® DE LA CIUDAD DE RIOHACHA. ITEM 3:
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA Y
ADMINISTRATIVA  PARA LA AMPLIACION Y EL
MANTENIMIENTO DE LA PISTA “GUILERMO LEON VALENCIA”
DE POPAYAN.

AEROCIVIL

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO
YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA, PALONEGRO DE
BUCARAMANGA, ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE
VALLEDUPAR'Y FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL.

$1,460,138,400

AEROCIVIL

INTERVENTORIA  OPERATIVA, AMBIENTAL Y DE
MANTENIMIENTO PARA LA CONCESION DE LA
ADMINISTRACION, OPERACION, EXPLOTACION
COMERCIAL, MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y
EXPANSION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTAD. C.

$14,672,285,670

AEROCIVIL

INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MODERNIZACION 'Y
EXPANSION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

$1,965,120,186

AEROCIVIL

INTERVENTORIA  INTEGRAL, TECNICA DE DISENO,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, LEGAL, FINANCIERA,
CONTABLE ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y AMBIENTAL
PARA LA CONCESION DE LA ADMINISTRACION,
OPERACION, EXPLOTACION COMERCIAL, INVERSION,
MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL “GUSTAVO ROJAS PINILLA” DE SAN
ANDRES Y DEL AEROPUERTO ‘EL EMBRUJO’ DE
PROVIDENCIA.

$8,000,000,000

AEROCIVIL

INTERVENTORIA FINACIERA, CONTABLE, TRIBUTARIA Y
ADMINISTRATIVA, PARA LA CONCESION DE LA
ADMINISTRACION, OPERACION, EXPLOTACION
COMERCIAL, MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y
EXPANSION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL
DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

$38,420,000,000

1.1.3

Analisis técnico del sector
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Marcar con una
No Definicion “X"
SI NO
1 El bien o servicio es de caracteristicas técnicas uniformes y comdn
" | utilizacion
2. | El'bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogota X
3. | La prestacion es periodica X
Si la adquisicion es de un bien, el mismo requiere de un servicio
4. | adicional (garantias técnicas, servicios de post venta, capacitaciones, X
etc.)
Si la adquisicion es de un servicio, el mismo requiere bienes o servicios
5. | adicionales (suministro de bienes, capacitaciones, servicios de post X
venta, laboratorios, etc.)
6. | El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero. X
7 El bien o servicio puede ser suministrado por etapas X
8 Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor comercial del
" | bien o servicio
El lugar del suministro del bien o servicio es las instalaciones de los
9 aeropuertos Camilo Daza de Cucuta, Palonegro de Bucaramanga, Simén X
' Bolivar de Santa Marta, Yariguies de Barrancabermeja, Almirante Padilla de
Riohacha y Alfonso Lopez de Valledupar.
10 Las especificaciones técnicas del bien o servicio fueron creadas en X
" | forma exclusiva por La Agencia Nacional de Infraestructura
11 | otros Esp’et?ificar la
razén:

1.1.4 Definicion del sector en torno a acuerdos marco.

Marcar con una
No | Definicion “X”
SI NO

1 El bien o servicio a adquirir esta definido en torno a un acuerdo marco

de precio (Segun Colombia Compra Eficiente) X

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

La Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con Interventorias aeroportuarias integrales, las cuales
han sido adjudicadas a través de concurso de méritos y minima cuantia. Efectuado un estudio
tendiente a determinar las condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el servicio objeto
del presente proceso de contratacién asi como la forma en que lo han hecho otras entidades estatales
(Aerocivil), se encuentran los siguientes contratos de interventoria.
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Tabla 1 Contratos de Interventoria de infraestructura aeroportuaria celebrados por la ANl y la Aerocivil.

Numero Tipo de LRl L Numero de | Proponente
de P P Estado| Entidad Objeto y Municipio Cuantia Fecha |Plazo por
Proceso|F "0C€SO de Eiecucion proponentes| elegido
)
ANI
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL,
QUE INCLUYE PERO NO SE
LIMITA A LA INTERVENTORIA
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,
TECNICA, LEGAL, OPERATIVA, Cesar:
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD, | Valledupar
AGENCIA | AL CONTRATO DE CONCESION La Guajira ;
NO. 10000078-0K-2010, CUYO ;
VJ-VGC- Cong“rs Coleb NAC[')%NAL OBJETO ES LA CONCESION DE MR'OhalCha . Celebracion| NSORCI
CM-005-| , 2 8€ | ~elenr LAS TERMINALES agdalena : | ¢, o) 08720 | del Primer |\ 12 |CONSORCIO
Méritos | ado | INFRAEST Santa Marta AR Meses UNIDO INXI
2014 : AEROPORTUARIAS DE . Contrato
(ANI) CAMILO DAZA DE CUCUTA, | Bucaramanga,
PALONEGRO DE Barrancaberme
BUCARAMANGA, YARIGUIES DE ja
BARRANCABERMEJA, ALFONSO
LOPEZ DE VALLEDUPAR, SIMON
BOLIVAR DE SANTA MARTA Y EL
ALMIRANTE PADILLA DE
RIOHACHA
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de

Numero

Tipo de

Estado

Proceso

Proceso

Entidad

Objeto

Departamento
y Municipio
de Ejecucion

Cuantia

Fecha

Plazo

Numero de
proponentes

Proponente
elegido

VJ-VGC-
CM-004-
2014

Concurs
ode
Méritos
Abierto

Celebr
ado

AGENCIA
NACIONAL
DE
INFRAEST
RUCTURA
(ANI)

CONTRATAR LA
INTERVENTORIA DE OBRA, QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA A
LA INTERVENTORIA TECNICA,
SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL,

FINANCIERA, LEGAL Y
ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS
DERIVADAS DEL OTROSI NO. 1,
CORRESPONDIENTES A LA
EJECUCION DE LAS
INVERSIONES OBLIGATORIAS,
INVERSIONES VOLUNTARIAS,
OBRAS ADICIONALES Y OBRAS
DE CERTIFICACION ASOCIADAS
AL CONTRATO DE CONCESION
N°. 058-CON-2000, CUYO
OBJETO ES LA
ADMINISTRACION, OPERACION
Y EXPLOTACION ECONOMICA
DEL AREA CONCESIONADA DEL
AEROPUERTO ALFONSO
BONILLA ARAGON DE LA
CIUDAD DE PALMIRA QUE SIRVE
A LA CIUDAD DE CALI.

Valle del
Cauca :
Palmira

$6,541,583,360

Celebracion

del Primer
Contrato
3/09/14

32
Meses

20

CONSORCIO
INTERVENT
ORIA
AEROPUER
TO PALMIRA

2014
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MG Tipo de LRl el Numero de | Proponente
de P Estado| Entidad Objeto y Municipio Cuantia Fecha |Plazo por
Proceso Proceso de Eiecucién proponentes| elegido
J
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL DEL
CONTRATO DE CONCESION,
QUE INCLUYE PERO NO SE
LIMITA A LA INTERVENTORIA
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,
TECNICA, LEGAL, OPERATIVA, ,
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD, | Cordoba:
AGENCIA |DEL CONTRATO NO. 80000110K- Monte,”a
Concurs NACIONAL| 2008 CUYO OBJETOES LA | Choco: y CONSORCIO
VJ-VGC- ode | Celebr DE CONCESION PARA LA Quibdd Celebracion 9% INTERVENT
CM-001- Méritos | ado | INFRAEST ADMINISTRAC]ON, OPERACION, | Antioquia : [$20,799,737,280| del Primer Meses 13 ORIA
2014 Ab'l RUCTURA EXPLOTACION COMERCIAL, Medellin, Contrato AEROPUER
lerto ADECUACION, MODERNIZACION|  Carepa 17/07/14 TO 2014
(ANI) Y MANTENIMIENTODELOS | Rionegro
AEROPUERTOS OLAYA .
HERRERA (MEDELLIN), Josg |>1cre  Corozal
MARIA CORDOVA (RIONEGRO),
EL CARANO (QUIBDO), LOS
GARZONES (MONTERIA),
ANTONIO ROLDAN
BETANCOURT (CAREPA) Y LAS
BRUJAS (COROZAL)
VJVGC- AGENCIA | INTERVENTORIA INTEGRAL DEL ’ UNION
CM-010-| Coneurs| Celebr | eionar | CONTRATO DE CONGESION, | BOlvar: gy, 16 046 s | Celebracion| o 8  |TEMPORAL
o013 | ©de | ado DE QUE INCLUYE PERO NO SE Cartagena del Primer |Meses CONCESION
LIMITA A LA “INTERVENTORIA




1996 Y SUS ANEXOS Y
OTROSIES, CUYO OBJETO ES
“LA ADMINISTRACION Y
EXPLOTACION ECONOMICA POR
EL SISTEMA DE CONCESION
DEL AEROPUERTO RAFAEL
NUNEZ, UBICADO EN EL
DISTRITO ESPECIAL DE
CARTAGENA DE INDIAS, EL
CUAL PRESTA SERVICIO
PRINCIPALMENTE A LA CIUDAD
DE CARTAGENA. LA
ADMINISTRACION Y
EXPLOTACION ECONOMICA
INCLUYEN EL MANEJO Y
MANTENIMIENTO DIRECTO DEL
TERMINAL, PISTA, RAMPA,
INSTALACIONES
AEROPORTUARIAS, AYUDAS

VISUALES DE APROXIMACION,

ZONAS ACCESORIAS Y LAS
OBRAS DEL PLAN DE

jf,’ffn\ ;’\\ ';- SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GADF-F-025
|'I‘ |f \"( h lﬁ\i‘.\J 2
! il GESTION ADMINISTRATIVAY .
el N .
— J || | PROCESO  NANCIERA Version: 001
oneatciurs | FORMATO  =OTUDIODEBORVERIENCIAY | pocha: 1471112013
NIIER Tipo de AN Numero de | Proponente
de P Estado| Entidad Objeto y Municipio Cuantia Fecha |Plazo por
Proceso . > proponentes| elegido
Proceso de Ejecucion
Méritos INFRAEST | FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, Contrato AEROPUER
Abierto RUCTURA | TECNICA, LEGAL, OPERATIVA, 10/01/14 TO
(ANI) | AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD", CARTAGEN
DEL CONTRATO NO. 0186 DE A




«“-ﬁ'-\ i H. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Codigo: GADF-F-025
.','ji" \‘:“'.‘ "?:I'.'\‘ X
et h W proceso  CoTIONADIIIST SATVAY | Versisn: 001
fgencia Nacional de | EORMATO ESTUD'%EgR%%T‘YSEéENC'A Y| Fecha: 141112013
NIIER Tipo de AN Numero de | Proponente
de P Estado| Entidad Objeto y Municipio Cuantia Fecha |Plazo por
Proceso Proceso de Ejecucion proponentes| elegido
MODERNIZACION Y EXPANSION.
(OTROSI #4)’
AEROCIVIL
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA Y CONSORCIO
Concurs AERONAU ADMINISTRATIVA DE LA o
CONSTRUCCION DE UN . _ Celebracién INTERVENT
1300001) ode | Celebr) TICA GIVIL | crevi compLEMENTARIO DE| 8090t D-C.* 611 663 417.200| del Primer |, 2% 6 ORIAS
7 OF | Méritos | ado |(AEROCIVI CALLES DE RODAJE EN EL Bogota D.C. Contrato Meses AEROPUER
Abierto L) COSTADO OCCIDENTAL DEL 31/12/13 TOS 2013
AEROPUERTO INTERNACIONAL
EL DORADO FASE 1-.
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA EL
A1) | MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS
1300003 C%nggrs Colebr ¢|EC§OC'\:CE DE SEGURIDAD Y PISTAEN LA | ¢\ Celebracion| UNION
. CABECERA 17 Y SU CONEXION *1$2,504,137,235 | del Primer 5 TEMPORAL
8 OF | Méritos | ado | (AEROCIVI|y\cn\ ANTE LA PROPLONGACION | BUCaramanga Contrato Meses ARCA
Abierto L) DE LA CALLE DE RODAJE 30/12/13
CHARLIE DEL AEROPUERTO
PALONEGRO DE LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA SANTANDER
CONTRATAR LA
] S AR CONSORCIO
1300003| Concurs | Celebr | AERONAU | INTERVENTORIA TECNICA Y . | 210
9OF | ode | ado |TICACIVIL|  ADMINISTRATIVAPARA | Narifio :Pasto | §1,541,317.512 Cde'fgr?c'm Dias 6 '“L'JE%ERSATSR
CONSTRUIR LA ESTRUCTURA el Frimer
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=) 1 PROCESO FINANCIERA Version: 001
fgencia Nacional de | EORMATO ESTUD'%F?(ERCT%NNYSA’;‘[')ENC'A Y| Fecha: 141112013
MG Tipo de LRl el Numero de | Proponente
de P P Estado| Entidad Objeto y Municipio Cuantia Fecha |Plazo por
Proceso|F "0CeS0 de Ejecucion proponentes| elegido
Méritos (AEROCIVI |DE LA PISTA 10-28, INCLUYENDO Contrato AEROPORT
Abierto L) LAS BERMAS Y EL UMBRAL, DEL 30/12/13 UARIAS
AEROPUERTO SAN LUIS DE
IPIALES NARINO
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA Y
Concurs AERONAU | _ ADMINISTRATIVA PARA LA Colebraci CONSORCIO
1200003| ode | Celebr|TICA CIvIL | CONSTRUCCIONDE LA TORRE | gooos p . - elepracion - ) UNIDOS
4OF |Méritos | ado |(AEROCIVI DE CONTROL DEL Bogota D.C. | °/4%5:387.280 | del Primer | . 3 PARA LA
! AEROPUERTO EL DORADO Y | B090ta D.L. Contrato
Abierto L) DEL CENTRO DE GESTION 19/12/12 TORRE
AERONAUTICO DE COLOMBIA
CGAC-
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA Y
Concurs AERONAU|  ADMINISTRATIVA PARA LA
1100005| ode |Liquida|TICACIVIL| ~ CONSTRUCCION DE LA Casanare : Liquidacion| 300 CONSORCIO
0OF |Méritos| do |(AEROCIVI|  ,NFRAESTRUCTURA Yopal | S"1%3000000 | Sanuio | bias | 1 |YOPAL 2011
! AEROPORTUARIA Y EL
Abierto L) MANTENIMIENTO DE LA PISTA
EN EL AEROPUERTO EL
ALCARAVAN DE YOPAL,
Concurs AERONAU CONTRATAR LA
. INTERVENTORIA TECNICA Y o CONSORCIO
1(7)2000(;1 M%r‘:ti S L'qd“c;da (TAEQ&';Y\'% ADMINISTRATIVA PARALA | Narifio : Pasto | $1416,323,603 Lﬁ%d;ﬁ';” S’?:S 4 |INTERCONS
. CONFORMACION, EXPLANACION ULTORIA
Abierto L) Y NIVELACION DE TERRENO
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cadigo: GADF-F-025

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Version: 001

FORMATO

ESTUDIO DE CONVENIENCIA'Y
OPORTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

Numero Tipo de

de

Proceso
Proceso

Estado

Entidad

Objeto

DEL AEROPUERTO SAN LUIS EN

Departamento
y Municipio
de Ejecucion

Cuantia

Fecha

Plazo

Numero de
proponentes

Proponente
elegido

EL DEPARTAMENTO DE NARINO

Concurs
ode
Méritos
Abierto

1200000
5738

ITEM 1: CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA'Y
ADMINISTRATIVA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA PISTA
DEL AEROPUERTO SIMON
BOLIVAR DE LA CIUDAD DE
SANTA MARTA. ITEM 2:
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA'Y

Celebr
ado

CACIVIL

)

AERONAUTI

(AEROCIVIL

ADMINISTRATIVA PARA EL

EL MEJORAMIENTO DE LAS
ZONAS DE SEGURIDAD Y
CANALES DEL AEROPUERTO
ALMIRANTE PADILLA DE LA
CIUDAD DE RIOHACHA. ITEM 3:
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA'Y
ADMINISTRATIVA PARA LA

AMPLIACION Y EL
MANTENIMIENTO DE LA PISTA
GUILERMOM LEON VALENCIA
DE POPAYAN. 1509360680

MANTENIMIENTO DE LA PISTAY

Cauca :
Popayan
La Guajira :
Riohacha
Magdalena :
Santa Marta

$1,508,855,244

Celebracion
del Primer
Contrato
23/07/12

CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA'Y

$4877.97.400

270

Celebracion

Dias

18

CONSORCIO
VIAL
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A GESTION ADMINISTRATIVA Y o
e 1 PROCESO FINANCIERA Version: 001
fgencia Nacional de | EORMATO ESTUD'%F?(ERCT%NNYSA’;‘[')ENC'A Y| Fecha: 141112013
Numero Tipo de Departamento Numero de | Proponente
de P Estado| Entidad Objeto y Municipio Cuantia Fecha |Plazo por
Proceso Proceso de Eiecucién proponentes| elegido
]
ADMINISTRATIVA PARA EL del Primer
MANTENIMIENTO DE LA PISTA Contrato
DEL AEROPUERTO SIMON 23/07/12
BOLIVAR DE LA CIUDAD DE
SANTA MARTA
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA PISTA'Y Celebracién 270 i%ggg%?f\)
EL MEJORAMIENTO DE LAS $495.909.280 | del Primer Dias 9 S
ZONAS DE SEGURIDAD Y Contrato
CANALES DEL AEROPUERTO 28/12/12 COLOMBIA
“ALMIRANTE PADILLA DE LA
CIUDAD DE RIOHACHA
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA Y ]
ADMINISTRATIVA PARA LA Celebracién 300 UNION
AMPLIACION Y EL $525.654.000 | del Primer Dias 17 TEMPORAL
MANTENIMIENTO DE LA PISTA Contrato SAVING DM
“GUILERMO LEON VALENCIA” DE 23/07/12
POPAYAN
) CONTRATAR LA Bogot D.C. :
Concurs AERONAU | INTERVENTORIA TECNICA, . .
15}8@/%%? ode |Celebr | TICA CIVIL | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Boggtsaa?'c' 1460 136.400 %ﬂfgrﬁfp 28
08 OF Méritos | ado |(AEROCIVI PARA LAS OBRAS DE Valledu .ar R Contrato
Abierto L) MANTENIMIENTO DE LA PISTA P _
DEL AEROPUERTO YARIGUIES | Santander : 23/12/2011
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cadigo: GADF-F-025

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Version: 001

FORMATO

ESTUDIO DE CONVENIENCIA'Y
OPORTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

Numero
de
Proceso

Tipo de
Proceso

Estado

Entidad

Objeto

Departamento
y Municipio
de Ejecucion

Cuantia

Fecha

Plazo

Numero de
proponentes

Proponente
elegido

DE BARRANCABERMEJA,
PALONEGRO DE
BUCARAMANGA, ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO DE
VALLEDUPAR'Y FLAMINIO
SUAREZ DE GUAYMARAL.

Bucaramanga,
Barrancaberme
ja

CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
PARA LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO DE LA PISTA
DEL AEROPUERTO YARIGUIES
DE BARRANCABERMEJA.

Celebracion
del Primer
Contrato
23/12/11

210
Dias

23

PROYECTO
SE
INTERVENT
ORIAS
LIMITADA

CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA'Y
ADMINISTRATIVA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA PISTA
DEL AEROPUERTO PALONEGRO
DE BUCARAMANGA.

Celebracion
del Primer
Contrato
15/12/11

270
Dias

24

GERMAN
BALLESTAS
BERDEJO

CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA'Y
ADMINISTRATIVA PARA LAS

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE
LA PISTA DEL AEROPUERTO
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE
VALLEDUPAR

Celebracion
del Primer
Contrato
20/1211

210
Dias

23

CONSORCIO
PISTAS G&G
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[ A GESTION ADMINISTRATIVA Y o
e W PROCESO FINANCIERA Version: 001
fgencia Nacional de | EORMATO ESTUD'%EgR%%T‘YSEéENC'A Y| Fecha: 141112013
Numero Tipo de Departamento Numero de | Proponente
de P P Estado| Entidad Objeto y Municipio Cuantia Fecha |Plazo por
Proceso|F "0CeS0 de Eiecucién proponentes| elegido
]
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA Y PROYECTO
ADMINISTRATIVA PARA LAS Celebracion 150 SE
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE del Primer Dias 15 INTERVENT
LA PISTA DEL AEROPUERTO Contrato ORIAS
FLAMINIO SUAREZ DE 15/12/11 LIMITADA.
GUAYMARAL.
INTERVENTORIA OPERATIVA,
AMBIENTAL Y DE
MANTENIMIENTO PARA LA
C%nggrs AERONAU ADM|N|CSOT'\FIQS\E%%N8FEELF?AC|ON CONSORCIO
8000039 Meri Adjudic| TICA CIVIL el ’| Bogota D.C. : adjudicacio OPERADOR
éritos EXPLOTACION COMERCIAL, ) $14,672,285,670 3
OF ) ado |(AEROCIVI Bogota D.C. n AEROPORT
con Lista MANTENIMIENTO,
Corta L) | MODERNIZACION Y EXPANSION 13/05/09 UARIO
DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL EL DORADO DE
LA CIUDAD DE BOGOTAD. C.
o AERONAU | INTERVENTORIA A LAS OBRAS 3
7000004 | HOB%O | cetapr | TICA CIVIL | DEMODERNIZACIONY g - Celebracion) 4, CONSORCIO
AOF | 1 ado | (AEROCIVI EXPANSION DEL AEROPUERTO Bogoté D.C. $1,965,120,186 | del Primer Meses 11 JFA ARG
Plblica INTERNACIONAL EL DORADO DE Contrato
L) LA CIUDAD DE BOGOTAD.C. 9/05/08
Licitacio ; INTERVENTORIA INTEGRAL, | San Andrés, AFA
70%)?06 n C:('jeobr ¢|ECF;OC'\:C|L|J_ TECNICADE DISENO, | Providencia y | $8,000,000,000 971"16/23687 2 CONSULTO
Publica CONSTRUCCION Y Santa Catalina RESY
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Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cadigo: GADF-F-025

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Version: 001

FORMATO

ESTUDIO DE CONVENIENCIA'Y
OPORTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

Numero
de
Proceso

Tipo de
Proceso

Estado

Entidad

Objeto

Departamento
y Municipio
de Ejecucion

Cuantia

Fecha

Plazo

Numero de
proponentes

Proponente
elegido

(AREROCIVI
L)

MANTENIMIENTO, LEGAL,
FINANCIERA, CONTABLE
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y
AMBIENTAL PARA LA
CONCESION DE LA
ADMINISTRACION, OPERACION,
EXPLOTACION COMERCIAL,
INVERSION, MODERNIZACION Y
MANTENIMIENTO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
GUSTAVO ROJAS PINILLA DE
SAN ANDRES Y DEL
AEROPUERTO EL EMBRUJO DE
PROVIDENCIA.

: San Andrés,
Providencia

CONSTRUC
CIONES SA.

7000003
A OF

Licitacid
n
Publica

Celebr
ado

AERONAU

TICA CIVIL

(AEROCIVI
L)

INTERVENTORIA FINACIERA,
CONTABLE, TRIBUTARIA Y
ADMINISTRATIVA, PARA LA

CONCESION DE LA

ADMINISTRACION, OPERACION,

EXPLOTACION COMERCIAL,
MANTENIMIENTO,
MODERNIZACION Y EXPANSION
DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL EL DORADO DE

LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

Bogota D.C. :
Bogota D.C.

$38,420,000,000

Celebracion
del Primer
Contrato
23/10/07

234
Meses

JAHV
McGREGOS
S.A.

10
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4.3 ANALISIS DE LA OFERTA

De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad y de acuerdo con las verificaciones realizadas
en los sistemas de informacién empresarial, se evidencia con suma claridad que en el mercado del
sector transporte y mas especificamente en el sector de la Consultoria existe pluralidad de oferentes
con diferentes tamafios empresariales. En consideracion de lo cual, se establecera en los pliegos de
condiciones del presente proceso de seleccion una serie de requisitos habilitantes acordes con las
modificaciones planteadas en el Decreto 1082 de 2015, bajo dos presupuesto basicos, el primero que
se garantice la pluralidad de oferentes y segundo que se asegure la idoneidad del Contratista
seleccionado, esto ultimo en razén al grado del grado de complejidad de los proyectos y la importancia
que tienen para la Infraestructura del Pais.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de
seleccion, obedece al analisis técnico y econdmico realizado por la Entidad — Vicepresidencia de
Gestion Contractual, y que se exponen en el presente documento en la medida permitida por el articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

Grafico 1 Niimero de proponentes en los concursos de Interventoria de infraestructura
aeroportuaria de ANl y de Aerocivil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Proceso de Interventoria
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GESTION ADMINISTRATIVA'Y

1 PROCESO FINANCIERA Version: 001
ESTUDIO DE CONVENIENCIA'YY )
FORMATO OPORTUNIDAD Fecha: 14/11/2013

Tabla 2 Numero de proponentes en los concursos de Interventoria de infraestructura

aeroportuaria de ANl 'y de Aerocivil

NUmero de

No.
Proceso

Objeto

Numero de
proponentes

VJ-VGC-
1| CM-005-
2014

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, QUE INCLUYE
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, OPERATIVA, AMBIENTAL Y
DE SEGURIDAD, AL CONTRATO DE CONCESION NO. 10000078-
OK-2010, CUYO OBJETOES LA CONCESION DE LAS TERMINALES
AEROPORTUARIAS DE NORORIENTE - AEROPUERTOS CAMILO
DAZA DE CUCUTA, PALONEGRO DE BUCARAMANGA, YARIGUIES
DE BARRANCABERMEJA, ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR,
SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA Y EL ALMIRANTE PADILLA DE
RIOHACHA

12

VJ-VGC-
2 | CM-004-
2014

CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE OBRA, QUE INCLUYE PERO
NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, SOCIAL,
AMBIENTAL, PREDIAL, FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA
DE LAS OBRAS DERIVADAS DEL OTROSi NO. f1,
CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES
OBLIGATORIAS,  INVERSIONES  VOLUNTARIAS,  OBRAS
ADICIONALES Y OBRAS DE CERTIFICACION ASOCIADAS AL
CONTRATO DE CONCESION N°. 058-CON-2000, CUYO OBJETOES
LA ADMINISTRACION, OPERACION Y EXPLOTACION ECONOMICA
DEL AREA CONCESIONADA DEL AEROPUERTO ALFONSO
BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE PALMIRA QUE SIRVE A LA
CIUDAD DE CALI.

20

VJ-VGC-
3 | CM-001-
2014

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE
CONCESION, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA
INTERVENTORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TECNICA,
LEGAL, OPERATIVA, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD, DEL
CONTRATO NO. 80000110K-2008, CUYO OBJETO ES LA
CONCESION PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION,
EXPLOTACION COMERCIAL, ADECUACION, MODERNIZACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS AEROPUERTOS OLAYA HERRERA
(MEDELLIN), JOSE MARIA CORDOVA (RIONEGRO), EL CARANO
(QUIBDO), LOS GARZONES (MONTERIA), ANTONIO ROLDAN
BETANCOURT (CAREPA) Y LAS BRUJAS (COROZAL)

13

VJ-VGC-
4 | CM-010-
2013

INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESION,
QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, LEGAL, OPERATIVA,
AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD, DEL CONTRATO NO. 0186 DE 1996
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Version: 001
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FORMATO OPORTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

Numero de

No.
Proceso

Objeto

Numero de
proponentes

Y SUS ANEXOS Y OTROSIES, CUYO OBJETO ES LA
ADMINISTRACION Y EXPLOTACION ECONOMICA POR EL
SISTEMA DE CONCESION DEL AEROPUERTO RAFAEL NUNEZ,
UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA DE INDIAS,
EL CUAL PRESTA SERVICIO PRINCIPALMENTE A LA CIUDAD DE
CARTAGENA. LA  ADMINISTRACION Y  EXPLOTACION
ECONOMICA INCLUYEN EL MANEJO Y MANTENIMIENTO
DIRECTO DEL TERMINAL, PISTA, RAMPA, INSTALACIONES
AEROPORTUARIAS, AYUDAS VISUALES DE APROXIMACION,
ZONAS ACCESORIAS Y LAS OBRAS DEL PLAN DE
MODERNIZACION Y EXPANSION. (OTROSI #4)

13000017
OF

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
DE LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE
CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO FASE 1-.

13000038
OF

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y
PISTA EN LA CABECERA 17 Y SU CONEXION MEDIANTE LA
PROPLONGACION DE LA CALLE DE RODAJE CHARLIE DEL
AEROPUERTO PALONEGRO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
SANTANDER

13000039
OF

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA CONSTRUIR LA ESTRUCTURA DE LA PISTA 10-28,
INCLUYENDO LAS BERMAS Y EL UMBRAL, DEL AEROPUERTO
SAN LUIS DE IPIALES NARINO

12000034
OF

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CONTROL DEL
AEROPUERTO EL DORADO Y DEL CENTRO DE GESTION
AERONAUTICO DE COLOMBIA CGAC-

11000050
OF

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA Y EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA EN EL
AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL.

13

10000017A

101 oF

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA LA CONFORMACION, EXPLANACION Y NIVELACION DE
TERRENO DEL AEROPUERTO SAN LUIS EN EL DEPARTAMENTO
DE NARINO
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11

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO
SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA

18

12

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTAYY EL MEJORAMIENTO DE
LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DEL AEROPUERTO
‘ALMIRANTE PADILLA DE LA CIUDAD DE RIOHACHA

13

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA LA AMPLIACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA
‘GUILERMO LEON VALENCIA” DE POPAYAN

17

14

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y
FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PISTA
DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA.

23

15

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO
PALONEGRO DE BUCARAMANGA.

24

16

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR

23

17

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL
AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL.

15

18

8000039
OF

INTERVENTORIA OPERATIVA, AMBIENTAL Y DE MANTENIMIENTO
PARA LA CONCESION DE LA ADMINISTRACION, OPERACION,
EXPLOTACION COMERCIAL, MANTENIMIENTO, MODERNIZACION
Y EXPANSION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
DE LA CIUDAD DE BOGOTAD. C.

19

7000004 A
OF

INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MODERNIZACION Y
EXPANSION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE
LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

11

20

7000006
OF

INTERVENTORIA  INTEGRAL, TECNICA DE  DISENO,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, LEGAL, FINANCIERA,
CONTABLE ADMINISTRATIVA, OPERATIVAY AMBIENTAL PARA LA
CONCESION DE LA  ADMINISTRACION,  OPERACION,
EXPLOTACION COMERCIAL, INVERSION, MODERNIZACION Y
MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO
ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y DEL AEROPUERTO EL
EMBRUJO DE PROVIDENCIA.
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Proceso proponentes

INTERVENTORIA  FINACIERA, CONTABLE, TRIBUTARIA Y
ADMINISTRATIVA,  PARA LA CONCESION DE LA

21 7000003 A |ADMINISTRACION, OPERACION, EXPLOTACION COMERCIAL, 1
OF MANTENIMIENTO, MODERNIZACION Y EXPANSION DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.
5 PRESUPUESTO Y ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PERSONAL Y
CARGAS DE TRABAJO
51 PRESUPUESTO

El presupuesto oficial méximo estimado corresponde a la suma de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
PESOS MIL ($19.785.340.480). Este valor corresponde a pesos constantes de julio de 2015 e incluye
IVA. Este valor fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado en un analisis
técnico y econoémico considerando el alcance del Contrato de Concesién.

El presupuesto oficial se encuentra conformado por los siguientes componentes:

Total

Fecha de Plazo en
Componente Inicio Valor/Actividad Valor Mensual
. meses
Estimada
1 | Operacion y
Mantenimiento de (SMR
“VUP - RCH - BGA - 19/02/2016 $14.653.635.356 60 $244.227.256
CUC - EJA)
2 | Obra: Aeropuerto
Simon Bolivar - Santa 19/02/2016 $2.019.003.104 22 $91.772.868
Marta
3 | Obra: Aeropuerto
Palonegro de 15/11/2015 $1.476.718.911 18 $82.039.940
Bucaramanga
41 Obra: Aeropuerto
Camilo Daza de Ciicuta 15/12/2015 $1.635.983.109 20 $81.799.155
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Nota: El presente Contrato de Interventoria tendra una duracion maxima de SESENTA Y CUATRO
(64) meses teniendo en cuenta el Personal Obligatorio y Cargas de Trabajo relacionado con el
Personal Administrativo Béasico.

Nota: La oferta econdmica presentada no podréa superar el presupuesto establecido para cada uno de
los componentes discriminados en la tabla anterior, so pena del rechazo de la misma.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud del cual el
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en el Contrato de Interventoria y en el Anexo de Metodologia y Cargas de trabajo y Hoja de Datos.
Las partes aceptan que la discriminacion de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios 0 que deban
reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicara que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.
Como quiera que el calculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el cumplimiento
de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del contrato se establecio
a precio global fijo por componente.

No obstante lo anterior, en el evento que no se llegare a suscribir alguno de los otrosies
correspondientes a las obras de los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga y/o al Aeropuerto Camilo
Daza de Cucuta (Componentes 3 y 4 de la tabla anterior), la Entidad no pagara el valor de los
componentes no ejecutados, es decir, que se descontara del valor del contrato la suma
correspondiente a las interventorias de las obras no realizadas, atendiendo para este calculo la oferta
economica presentada por el proponente adjudicatario, sin que esto genere pago o indemnizacién
alguna a favor del interventor.

El inicio del proceso de contratacion de interventoria encuentra su respaldo en las obligaciones del
concesionario de fondear la subcuenta, de conformidad con lo sefialado en el contrato de concesion.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente numeral, la suscripcion del contrato de interventoria
que se derive del presente proceso de seleccion, estara supeditada al fondeo de la subcuenta de
interventoria

NOTA: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la suscripcién de la carta de presentacion
de la oferta, expresan que conocen y aceptan la condicidn accesoria para la suscripcion del contrato
de interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de los eventos anteriores, no
habra lugar a la suscripcion del contrato 0 a la ejecucion de alguno de sus componentes y en
consecuencia no habré lugar a indemnizacidn ni pago alguno a cargo de la ANI.
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5.2 RUBRO PRESUPUESTAL

El valor del Contrato de Interventoria que se suscriba con ocasién de este concurso de méritos abierto,
se pagara con cargo a los recursos del Patrimonio Autbnomo que deberd fondear Aeropuertos de
Oriente S.A.S en el marco del Contrato Principal, el otrosi No. 3 de 2014 y los otrosies que se vienen
estructurando para desarrollar las obras de ampliacion de Bucaramanga y Cucuta, en el cual se
administraran los recursos que ingresan a la “Subcuenta de Interventoria”.

5.3 FORMA DE PAGO

a) El valor del contrato se cancelara atendiendo el valor correspondiente a cada componente
ejecutado, en pagos mensuales iguales EN TERMINOS CONSTANTES y de conformidad con
el valor ofertado para cada uno de estos componentes.

En el evento que no se llegare a suscribir alguno de los otrosies correspondientes a las obras
de los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga y/o al Aeropuerto Camilo Daza de Clcuta, la
Entidad no pagaré el valor de los componentes no ejecutados, es decir, que se descontara del
valor del contrato la suma correspondiente a las interventorias de las obras no realizadas,
atendiendo para este calculo la oferta econémica presentada por el proponente adjudicatario,
sin que esto genere pago o indemnizacidn alguna a favor del interventor.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por parte de la
Fiducia a cargo o por el concesionario, segun corresponda, una vez adelantado el trdmite pertinente,
estan condicionados a la previa aprobacién que haga la Agencia a los informes, diagnésticos o
productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual
y a la presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.

Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el pago en los términos del Contrato de
Interventoria, se pagara la cuota mensual con cargo a la Subcuenta Interventoria constituida para tal
fin en el Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesion, de acuerdo con las
condiciones pactadas.

b) Dado que el valor esta expresado en pesos constantes de julio de 2015 y que debe ser
actualizado mensualmente con la variacion del indice de precios al consumidor, para el pago
del periodo facturado por el interventor estos deben ser indexados conforme a la siguiente
formula:

IPCq_q)

Cuotagy, = Cuota juli " IPC, rutiara015)
(m) (base $ de julio de 2015) IPC(]uli0/2015)

Donde;
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Valor del pago del mes “m” a ser realizado al

Cuota
m) Interventor.

Valor del pago mensual a ser realizado al
Cuotapase $ de julio de 2015) | Interventor, expresado en Pesos constantes de julio
de 2015.

IPC (a1) IPC vigente del mes al que corresponda la factura.

IPC de julio de 2015 publicado por el DANE. Que

IPC (o201 corresponde a 122,31

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en el Contrato de Interventoria y en el Anexo de Metodologia y Cargas de trabajo y Hoja de Datos.
Las partes aceptan que la discriminacion de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban
reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicara que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.
Como quiera que el calculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el cumplimiento
de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del contrato se establecid
a precio global fijo por cada componente.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, sélo sera
tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidacidn de presentarse una terminacion
anticipada del contrato o no cumplimiento en la vinculacién del personal minimo relacionado, caso en
el cual se pagaran y reconoceran los servicios prestados, costos de personal y los items de otros
costos hasta la fecha de terminacion, Unicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

Igualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se evidencia que no se cuenta con
la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reduciré en la proporcion
equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, -durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta
de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposicion de
multas en los términos del presente documento.



£3)

]

Y H SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Codigo: GADF-F-025
U .
" J PROCESO GESTION ADMINISTRATIVAY

()
—1 A FINANCIERA Version: 001
hormoatriciur | FORMaTo | EOTUDIODELORERIENCIAY | Focha: 14/1112013

El primer y ultimo pago se realizara de acuerdo al numero de dias reales del mes de ejecucién del
contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes
de 30 dias.

54  ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA
CONTRATACION

Para determinar el valor de Interventoria a celebrar, se tuvieron en cuenta los perfiles del personal
obligatorio, la experiencia, la responsabilidad de las actividades que va a asumir y el plazo de las
mismas que tendra a su cargo el Interventor, teniendo en cuenta el ambito legal, comercial, financiero,
organizacional, técnico, y de andlisis de riesgo, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082
de 2015.

Los costos basicos asociados al Contrato de Interventoria son los siguientes:
Recursos Humanos:

La ejecucién del Contrato requiere la aportacion y coordinacion de recursos humanos y fisicos por
parte del interventor. El interventor debera en todo momento contar con los recursos humanos y fisicos
en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones
contractuales.

Fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecucion del contrato, el nimero de personal
minimo necesario para cada perfil y sus respectivas dedicaciones requeridos para cumplir con las
funciones de la Interventoria. Lo anterior para los distintos procesos que se podrian presentar en la
ejecucién del Contrato de Concesion durante el desarrollo de la Interventoria a contratar.

Recursos Fisicos:

El Interventor debera proveer los recursos fisicos necesarios para desarrollar sus obligaciones
contractuales. Estos recursos deben contemplar como minimo los siguientes aspectos:

(a) Oficinas e instalaciones: Sera obligacion del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir
y mantener en operacién las oficinas e instalaciones que se requieran para tal fin en buenas
condiciones.

(b) Equipos de Topografia: El Interventor debera mantener como minimo las comisiones de topografia
mencionadas en los estudios previos durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluidos
equipos de ultima tecnologia (estaciones totales, niveles de precision, GPS, etc.), para las labores
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de verificacion necesarias en campo de los diferentes disefios aprobados y a ejecutar por parte
del Concesionario.

Equipos de computo: El Interventor debera proveer los equipos de computo de Ultima generacion
necesarios para la dotacién de las oficinas instaladas. Incluyendo computadores de escritorio (que
cumplan con los requisitos de software y hardware necesarios para el desarrollo de la
interventoria), computadores portatiles, servidores, escaneres, fotocopiadoras, impresoras, efc.
Los equipos de computacion deberan poseer tecnologia de comunicacidn en linea con las demas
oficinas y con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y el Concesionario.

Equipos de comunicaciones: El Interventor debera proveer los equipos de comunicaciones
necesarios para la transmision de voz y datos en tiempo real de los profesionales integrantes del
equipo de trabajo que lo requieran, para comunicarse con las demas oficinas, con la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y el Concesionario.

Se debera garantizar todo el tiempo la comunicacion mévil con el supervisor del proyecto en la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

Equipos de laboratorio: El Interventor debera revisar la realizacidn todos los ensayos de campo y
laboratorio necesarios para cumplir con su gestion contractual, de acuerdo con las metodologias
normalizadas por el INVIAS, ICONTEC, ASHHTO, ASTM, etc. La frecuencia y el tipo de ensayos
de laboratorio sobre los materiales de construccidn de la via, las estructuras, los puentes etc.
rampas, calles de rodaje, plataformas, edificaciones y/o estructuras seran realizados de acuerdo
con la frecuencia necesaria para controlar que el Concesionario y sus contratistas cumplan con lo
establecido en las normas y/o el Contrato de Concesidn, de medicidn de indicadores del Contrato
de Concesion, las buenas practicas de la ingenieria y segun solicitud de la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, de tal manera que los resultados que arrojen sirvan para que el
Interventor evalle oportunamente el desempefio del Concesionario.

Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de
calibracién de sus equipos, dichas certificaciones se anexaran a los resultados de los ensayos.
Estos certificados de calibracién deben ser emitidos por las autoridades legales colombianas o en
quien ellas deleguen, por ejemplo, superintendencia de industria y comercio.

Para los materiales o insumos de construccidn, el Interventor debera exigir al concesionario la
presentacion del certificado de conformidad de producto en los términos establecidos en el
Decreto 2269 de 1993 del Ministerio de Desarrollo y los decretos que lo modifican y adicionan
(Decreto 3735 de 2009, por el Decreto 3257 de 2008, por el Decreto 3144 de 2008, el Decreto 266
de 2000 y por el Decreto 1122 de 1999 y el Decreto 1471 del 5 de Agosto de 2014), de igual forma
el Interventor debera verificar la trazabilidad y calidad del producto efectivamente instalado.
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(f) Vehiculos: Alquiler o adquisicion de los vehiculos que la Interventoria considere necesarios para
cumplir con sus funciones (minimo 2), para los cuales debera relacionarse la marca, modelo, tipo
y capacidad, una vez suscrita el acta de inicio. Los mismos deberan ser vehiculos modelo 2011 o
posterior, el color de los vehiculos sera blanco y tendra identificaciones de la Agencia Nacional de
Infraestructura y de la Interventoria.

(9) Equipos para apoyo a la gestion administrativa y de seguimiento de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA :

o Computadores: portatiles y/o de escritorio, que como minimo tengan las siguientes
caracteristicas: procesador Intel Core i5 0 su equivalente, disco duro de 500 Gb o superior,
memoria RAM DDR3 de 4 Gb o superior, quemador DVD/RW, puertos USB, lector de
memorias interno, monitor LCD 17” o superior, para uso exclusivo del contrato y para ser
utilizado por la supervision en areas de trabajo diferentes a las instalaciones fijas del
interventor.

o El software de los equipos de computo debera estar debidamente licenciado en todo el
periodo de vigencia del contrato, los computadores deberan contar con sistema operativo
Windows y deberén tener como minimo licencias de office y Antivirus en sus versiones
mas recientes, debera contar ademas con al menos una licencia de Autocad en su version
mas reciente.

o Escéaner de mesa para digitalizacion de documentos, que cumplan con los requisitos de
software y hardware solicitados por el supervisor designado por la AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA.

o Camaras fotogréficas de ultima tecnologia y de al menos 8 mega pixeles, de las cuales
una sera asignada al supervisor designado por la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA.

o Equipos de comunicaciones para la Supervision y trabajo de campo, consistentes en:
equipos de telefonia celular nuevos con plan de voz y transmisién de datos y mensajeria
instantanea, emisoras de radio, de los cuales uno de ellos sera asignado al supervisor
designado por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, adicional dispositivos
de internet movil de alta velocidad.

o Botas, capa impermeable y en general equipo de seguridad industrial para visitas de
campo para la supervision de la concesion.

Los costos de los recursos fisicos y humanos anteriormente sefialados, se incluyen Unica y
exclusivamente para efectos de la determinacidn del presupuesto del contrato por parte de la Agencia
Nacional de Infraestructura, sin embargo el interventor seleccionado se compromete a ejecutar
integralmente todas las actividades objeto del contrato y éste se pagara a precio global fijo el que
incluye el valor del IVA.

10
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5.5 PERSONALY CARGAS DE TRABAJO

El Interventor podré organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura
administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio minimo que debe ser presentado a la
Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.

El Interventor definiré las cargas de trabajo del personal que involucrara en la ejecucién del Contrato
considerando la relacion de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos
deben ser involucrados en la oferta econémica presentada por el proponente.

Para firmar acta de inicio del Contrato de Interventoria, el siguiente personal profesional deberéa ser
presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y
la experiencia minima solicitada.

Tabla 3 Personal obligatorio que debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director General de Interventoria

El personal obligatorio restante necesario para ejecutar el contrato de interventoria debera presentarse
por el Interventor a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcidn del acta de
inicio y estar aprobado a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su presentacion, so
pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoria. En el evento que
la entidad tenga observaciones, aplicaran los mismos términos indicados.

El personal requerido para la ejecucion de la Interventoria no sera calificable pero el interventor debera
contar con él para la ejecucion de la misma. La determinacion del personal fue elaborada a partir del
ejercicio realizado por la Vicepresidencia de Estructuracion de la Agencia y ajustada conforme a la
experiencia de la Vicepresidencia de Gestion Contractual, producto del seguimiento y control a los
contratos de concesion vigentes.

En el evento en que para la correcta ejecucion de la Interventoria integral se requieran mayores
dedicaciones de tiempo, las mismas seran modificadas y asumidas por el contratista.

NOTA: En caso de presentarse experiencias simultaneas en tiempo por parte del personal presentado

por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se aceptara una de éstas como
acreditacion de la experiencia general o especifica para la evaluacion de la hoja de vida.
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6 LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
6.1 REQUISITOS HABILITANTES

Son la Capacidad Juridica, la experiencia general, la capacidad financiera y la capacidad
organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
los cuales s6lo seran objeto de verificacion por parte de la ANI, cuya presentacion, cumplimiento y
acreditacion son necesarios para la evaluacion de la oferta.

En atencién a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia verificara la acreditacion y
cumplimiento de los requisitos habilitantes en el Registro Unico de proponentes RUP, y verificara la
informacién adicional mediante la presentacion de los documentos de acreditacion necesarios.

6.2 GENERALIDADES

Unicamente se consideraran habiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente documento, teniendo en
cuenta para el efecto las condiciones exigidas dependiendo de si el Proponente se encuentra 0 no
obligado a estar inscrito en el RUP.

En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, en los términos dispuestos en el presente documento; quienes
deberan acompanfiar sus propuestas con el certificado RUP o el Formato 2 segUn corresponda.

LIDER. Es aquel integrante de la figura asociativa del oferente; esté o no obligado a inscribirse en el
RUP. EI LIDER debera tener como minimo un porcentaje de participacion en la figura asociativa del
cincuenta y un por ciento (51%), encontrandose obligado a acreditar como minimo el cincuenta y un
por ciento (51%) de la experiencia general exigida mediante la sumatoria de los valores de los
contratos acreditados como experiencia general, en SMMLV de acuerdo con el presente documento.
Todos los proponentes que presenten propuesta a través de una figura asociativa, deberan designar
un LIDER con el pleno cumplimiento de los requisitos aqui descritos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia en razén al
cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar, y atendiendo a la naturaleza especial
del contrato de interventoria y a la cuantia del presupuesto del presente concurso de méritos, exigira
que todos y cada uno de los miembros de las figuras asociativas acrediten experiencia en supervision
ylo interventoria de proyectos de Infraestructura de Transporte, que es el criterio de experiencia
general que se exige en este documento, en los términos y porcentajes establecidos en el pliego de
condiciones.

12
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Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas conformadas tanto por
miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban estar inscritos en el
RUP, los requisitos habilitantes se acreditaran a través del RUP, y de conformidad con lo exigido en
el pliego de condiciones, teniendo en cuenta para el efecto lo establecido en la legislacién aplicable.

Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la Unica informacién,
valores y experiencia que se tendra como valida sera la relacionada directamente con actividades de
supervision o interventoria en proyectos de Infraestructura de Transporte que estén certificadas y que
consten en el RUP, o las que en virtud de la expedicion del Decreto 1082 de 2015 deban ser verificadas
por la Agencia, de igual manera para los proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a
inscribirse en el RUP, unicamente podran acreditar los requisitos habilitantes a través de informacion,
valores y experiencia directamente relacionada con actividades de supervision o interventoria en
proyectos de Infraestructura de Transporte. La informacién adicional, relacionada con la experiencia
general requerida por la entidad, que no conste en el RUP, podra ser verificada por la Agencia de
acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones.

Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberan adjuntar como
parte de su propuesta su certificado de inscripcidn al RUP vigente y en firme. En el caso de figuras
asociativas, cada uno de los miembros de la figura asociativa debera adjuntar como parte de su
propuesta su certificado RUP vigente y en firme. Las personas naturales extranjeras sin domicilio en
Colombia y las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, que no se deban inscribir en
el RUP, deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad juridica,
capacidad financiera y organizacional a través del diligenciamiento del Formato 2, que contienen entre
otras cosas la informacion sobre la capacidad juridica, capacidad financiera y organizacional del
proponente, el cual debera estar acompafiado de las respectivas certificaciones de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones. Estos formatos deberan ser suscritos por el representante
legal del proponente, por el representante legal del miembro de la figura asociativa (segun
corresponda) y por el contador, auditor o revisor fiscal (segun corresponda).

En el evento de que los llamados a cumplir con la obligacién de suscribir el Formato 2 y las
certificaciones de los requisitos habilitantes, no pudieren hacerlo alegando limitaciones de orden legal
o falta de autorizacién legal expresa, deberan hacerlo en reemplazo del auditor o revisor fiscal, el
vicepresidente financiero o su equivalente y a falta de este Unicamente por el representante legal y el
contador.

En todo caso, de presentarse esta situacion los formatos deberan acompafiarse de una certificacion o
comunicacion del revisor fiscal 0 auditor o de un abogado autorizado para ejercer en la jurisdiccion de
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origen del proponente o del miembro de la figura asociativa en la que se sefiale la imposibilidad de
suscribir el Formato 2 por limitacion legal o por falta de autorizacién legal expresa.

Para efectos de acreditacién de la experiencia general y la experiencia especifica solo seran

admisibles los contratos suscritos con las siguientes condiciones:

(a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se
encuentran ejecutadas y cumplidas por parte del interventor.

(b) Contrato Principal, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o los
miembros de la estructura plural para acreditar experiencia general o la experiencia
especifica el cual puede incluir reformas al contrato y cumple con las reglas
previstas en el pliego de condiciones.

(c) Corresponder a contratos con entidades publicas del orden nacional, departamental,
distrital o municipal, para establecimientos publicos, empresas industriales y
comerciales del Estado o sociedades de economia mixta y/o para gobiernos
internacionales y/u organismos multilaterales y/o Asesoria para el sector publico a
nivel nacional o internacional y/o empresas privadas siempre y cuando cumplan con
los requisitos del pliego.

(d) Contrato en Ejecucion, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran
parcialmente ejecutadas a satisfaccion, y que el valor pagado o facturado a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccidon sea suficiente para acreditar el
porcentaje del valor requerido. Adicional a lo anterior, se debera acreditar que el
plazo de ejecucidn trascurrido es de minimo un (1) afio comprendido entre la fecha
de inicio y la fecha de aprobacién del Ultimo pago o factura, lo cual se podra verificar
mediante acta o certificacion de la entidad contratante

6.3 CAPACIDAD JURIDICA

La Capacidad Juridica es aquella condicién de las personas naturales o juridicas relativa a su aptitud
para participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entendera que para las personas
naturales la capacidad juridica sera la prevista en el articulo 1502 y siguientes del Cédigo Civil
colombiano y para las personas juridicas, la prevista en el articulo 99 y siguientes del Cédigo de
Comercio colombiano y siempre que el representante legal cuente con las autorizaciones que
conforme a los estatutos sociales deba tener para participar en el presente concurso. Para los
proponentes de origen extranjero se verificara que cumplan con las mismas condiciones previstas en
esta definicion. Para el caso de las personas juridicas extranjeras se tendra en cuenta la ley aplicable
en la respectiva jurisdiccion de incorporacién.
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En los siguientes numerales se indican los documentos juridicos que deberan allegar los Proponentes
para cumplir. Con las exigencias del Pliego de Condiciones:

Carta de presentacion de la propuesta (Anexo 1)

Certificado de existencia y representacién legal

Registro unico de proponentes RUP

Certificacion de pagos de seguridad social y aportes parafiscales

Pacto de transparencia de los participantes (Formato 1)

Garantia de seriedad de la propuesta.

Certificado del sistema de informacidn y registro de sanciones y causas de inhabilidad — SIRI- de la
procuraduria general de la nacion

Antecedentes fiscales y judiciales

Demas formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda (proponentes extranjeros)

*Los requisitos y documentos indicados seran desarrollados en el pliego de condiciones.

6.3.1 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES RUP

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente plural
que deban estar inscritos en el RUP, deberan acreditar que se encuentren inscritos bajo la clasificacion
de bienes y servicios de la UNSPSC. Los contratos a través de los cuales se acredite la experiencia
general, se deberan encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los siguientes cddigos:

Clasificacion UNSPSC
Segmento 80000000-SERVICIO DE GESTION, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Familia 80100000- SERVICIO DE ASESORIA DE GESTION
Clase 80101600- GERENCIA DE PROYECTOS

15
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Clasificacion UNSPSC

Segmento | 81000000- SERVICIO BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
Familia 81100000- SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
Clase 81101500- INGENIERIA CIVIL
Clase 81102200- INGENIERIA DE TRANSPORTE
Clase 81102300-INGENIERIA AERONAUTICA

Los proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes de las estructuras
plurales que no estan obligados a inscribirse en el RUP, en el diligenciamiento del Formato 2 deberan
manifestar que dentro de las actividades que desarrolla se encuentran las siguientes:

Consultoria en materia de infraestructura para el transporte
Consultoria, estructuracion y/o Asistencia Técnica y/o Direcciéon Facultativa de proyectos de
Infraestructura de transporte.

La fecha de expedicion del RUP debe ser de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
limite prevista para la presentacion de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de Cierre del
Proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo indicado la originalmente establecida en
el Pliego de Condiciones Definitivo.

6.4 CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera de los proponentes se acreditara mediante los indicadores establecidos en el
Decreto 1082 de 2015, verificandose a partir del RUP (para los proponentes o miembros de Figura
Asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente), o del
diligenciamiento del Formato 2 en caso de no estar obligados a inscribirse en el RUP. El Formato 2
debe estar suscritos bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal y el Revisor Fiscal del
proponente, si el proponente no esta obligado a tener Revisor Fiscal, debe ser suscrito por su
Contador.

Dicho formato debera registrar en todos los casos, informacion tomada de los balances generales y el
estado de pérdidas y ganancias de la compariia en la cual se reflejan los resultados correspondientes
al 31 de diciembre de 2014 o al Ultimo afio fiscal, (este ultimo evento aplica para aquellos proponentes
extranjeros en cuyo pais la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada afio) que
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hayan sido tomados como base para decretar dividendos y para la liquidacion del impuesto de renta
0 su equivalente, debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el rgano
social competente, correspondientes al ultimo cierre anual ordinario.

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la informacion
deberan estar preparados de conformidad con los estandares internacionales de reporte financiero —
IFRS, y deberan encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. También podrén, a
opcion de la empresa extranjera, tomar la informacion de los estados financieros preparados bajo los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia — COLGAAP -, caso en el cual la
informacidn contable que se obtenga de los mismos debera presentarse debidamente certificada por
Contador Publico Colombiano o de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes.

Los proponentes deberan acreditar su capacidad financiera, demostrando que el Proponente
individual, y en caso de figuras asociativas: i) el LIDER 6 ii) la Estructura Plural, mediante la
ponderacion de los componentes de los indicadores de acuerdo al método 1 sugerido por el “Manual
para Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratacion” de Colombia Compra
Eficiente, deberan acreditar su capacidad financiera para los indicadores que a continuacion se
relacionan, de la siguiente forma segun corresponda:

v iNDICE DE LIQUIDEZ: Se debera acreditar un indice de liquidez de minimo uno punto uno
(1.1).

v RAZON DE ENDEUDAMIENTO: Se debera acreditar una razon de endeudamiento menor o
igual al ochenta por ciento (80%)

v RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Se debera acreditar una razén de cobertura de
intereses mayor o igual a uno (1). Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0),
cumplen con el indicador de razén de cobertura de intereses.

v' CAPITAL DE TRABAJO: El Proponente debera acreditar un Capital de Trabajo el cual se
verificara con el RUP o el diligenciamiento del Formato 2, segun corresponda, teniendo en cuenta
los siguientes requisitos:

e El Proponente debe acreditar como minimo el 7,14% del valor del presupuesto oficial del
presente concurso de méritos.
e EILIDER, debe acreditar por lo menos el 50% del capital requerido.
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e Los demas miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital restante, sumaran
su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participacion dentro de la estructura plural.

6.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los indicadores descritos a continuacion, los cuales se verificaran
mediante el RUP o el Formato 2, segun corresponda:

v" RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: EI proponente individual o por lo menos uno de los
integrantes del proponente plural, debera acreditar una rentabilidad del patrimonio positiva.

v" RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes
del proponente plural, debera acreditar una rentabilidad del activo positiva.

6.6 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje; pero en el evento
en que el proponente no la acredite se le rechazara su propuesta.

Se debera acreditar la experiencia general, con contratos que cumplan los literales a) o b), segin
corresponda descritos a continuacion:

a) Sise trata de un proponente individual debera acreditar la experiencia general asi:

» Hasta seis (6) contratos de supervision o interventoria en proyectos de Infraestructura de
Transporte.

» La sumatoria_de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe
corresponder como minimo al 40% del presupuesto oficial del presente concurso de méritos
expresado en SMMLYV.

» El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 10% del porcentaje
requerido como experiencia General del presente concurso de méritos.

Si se trata de una figura asociativa debera acreditar la experiencia general asi:

» Hasta seis (6) contratos de supervision o interventoria en proyectos de Infraestructura de
Transporte.
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» La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia general debe
corresponder como minimo al 40% del presupuesto oficial del presente concurso de méritos
expresado en SMMLV.

» EL LIDER deberéa acreditar como minimo el 51% de la experiencia solicitada en la vifieta
anterior.

» Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa debera
acreditar por lo menos un (1) contrato de supervision o interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al 10% del porcentaje
requerido como experiencia general del presente concurso de méritos.

Nota 1: Para todos los efectos se tomara como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente
ejecutado, pagado o facturado del contrato y este sera el que se tendra en cuenta para efectos del
calculo de la experiencia.

Nota 2: En aquellas estructurales plurales compuestas por mas de seis (6) integrantes, para efectos
de acreditar la experiencia general correspondiente como minimo al 40% del presupuesto oficial del
presente concurso de meéritos, solamente se tendran en cuenta los seis (6) primeros contratos
relacionados en el Formato 5. Lo anterior sin perjuicio del requisito consistente en que cada uno de
los integrantes debe acreditar un (1) contrato de supervision o interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte.

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general, deberan encontrarse clasificados
en alguno de los cddigos previstos en el pliego de condiciones.

Para estos efectos de la experiencia general, sdlo se tendrén en cuenta contratos iniciados a partir del
01 de enero de 1990.

a) Encaso que el proponente relacione mas de seis (6) contratos para acreditacion de la experiencia
general, solamente se tendran en cuenta para efectos de la evaluacion, los primeros seis (6)
contratos relacionados en el Formato 5.

b) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se
verificara de la siguiente manera: se tendra en cuenta la experiencia en forma proporcional al
porcentaje de participacion que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato.

c) Enelcaso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos 0 mas miembros de una
estructura plural anterior, este sera relacionado de manera independiente para cada miembro en
el porcentaje de participacién que este haya tenido en la relacién de contratos que se pretende
acreditar (formato 5), lo anterior para efectos de la acreditacion de maximo seis (6) contratos

d) Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se tendra en
cuenta el valor del IVA de los mismos - 0 el impuesto de valor agregado del pais en el que se haya
contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor de las reformas
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f)

al contrato principal, para lo cual los Proponentes deberén adjuntar a sus Propuestas las
respectivas reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda
verificar el valor de las mismas.

La experiencia general definida en el presente numeral, se acreditara mediante el diligenciamiento
del Formato 5 que debera estar acompafado de cualquiera de los documentos que se listan a
continuacion, los cuales deberan contener como minimo la siguiente informacion: (i) nombre del
contratista y de sus miembros, junto con la discriminacion de la participacion de cada miembro en
la estructura plural anterior; (i) objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha de
terminacion y/o de liquidacién; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas
si aplica); (vi) obligaciones y/o funciones ejecutadas. La verificacion de dicha informacion, se
efectuara a través del RUP, sin embargo, los proponentes deberan acreditar la informacion
adicional exigida en el presente sub-numeral, que no conste en el RUP, en cualquiera de los
siguientes documentos, como minimo o0 en una combinacion de los mismos:

i) Copia del contrato junto con la constancia de ejecucién y cumplimiento, y/o terminacién y
el acta de liquidacion y/o el acto administrativo de liquidacion o si de acuerdo a la
normatividad, es necesaria la liquidacién, en caso que el contrato no haya sido liquidado,
se debera anexar el acta de terminacion y/o el acta de recibo final;

ii) Una certificacion emitida por la entidad contratante en la que conste la informacion descrita
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecucion, o que el contrato fue liquidado
y que las actividades desarrolladas fueron terminadas.

iii) Ademas de los documentos minimos establecidos en los numerales i) y ii) anteriores del
presente numeral, los proponentes podran allegar documentos oficiales de la entidad
contratante en los que conste la informacion requerida en el pliego y las especificaciones
técnicas de los contratos.

Para efectos de acreditar la informacién requerida sobre el porcentaje de participacion en
estructuras plurales anteriores, los proponentes podran también adjuntar al Formato 5, (i) una
certificacion adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la participacién
de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolucién de adjudicacion del contrato
que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participacion y acompafiada de una
declaracién suscrita por el representante legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la
cual se indique el porcentaje de participacion de los miembros de la estructura plural anterior a la
terminacion del respectivo contrato.

En todo caso no seréa valida la presentacién del documento de conformacion de consorcio o de
la escritura de conformacion de la sociedad para acreditar el porcentaje de participacion en la
estructura plural anterior.

En el evento que la experiencia general que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO sera necesaria la
presentacion de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la verificacién
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6.7

de la informacion incorporada por el Proponente en el Formato 5 podré ser efectuada directamente
por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente debera suministrar los
detalles de la informacion que posea a efectos de facilitar la verificacion de la informacion.

Para efectos de la evaluacién, se consideran contratos validos para la acreditaciéon de la
experiencia general, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relacién contractual
de primer orden con el ente contratante.

Para la acreditacion de la experiencia general, aqui prevista, seran validos los contratos
celebrados en Colombia con empresas publicas, organismos multilaterales o empresas privadas,
y los celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas publicas o con
organismos multilaterales

El Proponente que quiera acreditar contratos de supervision o Interventoria en proyectos de
Infraestructura de Transporte que hayan sido objeto de cesion, ya sea como cedente o cesionario,
solamente podréa acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta por ciento (50%)
del valor total del Contrato.

Sera vélida la experiencia general y especifica de los socios de una persona juridica cuando ella
no cuente con més de tres (3) afios de constituida. Para el efecto el socio debera cumplir con lo
establecido en el presente documento.

Los contratos con los cuales se acredite la experiencia especifica, pueden ser utilizados para
acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones
exigidas en el pliego de condiciones.

En el evento que la informacion solicitada en los numerales anteriores no incluya el dia pero si el

mes Y el afio, para efectos de la conversion de moneda la Agencia tomara el promedio de la TRM
del mes indicado en el documento respectivo.

Para acreditar las experiencias requeridas no se tendran como validos planos, informes,
esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan.

La evaluacién de la experiencia general se realizara con el SMMLYV correspondiente a la fecha de
terminacion del contrato en el caso de ejecutados y a la fecha de la ultima facturacion en el caso
de contratos en ejecucion.

CRITERIOS DE CALIFICACION

Los componentes de las Propuestas que otorgaran puntaje son: (i) la “Experiencia Especifica del
proponente”; y (ii) el “Apoyo a la Industrial Nacional”, segun se detalla la siguiente tabla:

COMPONENTE PUNTAJE
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Experiencia Especifica del proponente 900

Apoyo a la Industria Nacional 100

PUNTAJE TOTAL 1000

De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que sera necesario que los
Proponentes obtengan como minimo un total de SETECIENTOS (700) puntos, de lo contrario se le
otorgaran CERO (0) puntos y la Agencia rechazara la Propuesta correspondiente.

6.8

EXPERIENCIA ESPECIFICA

La experiencia especifica sera acreditada por parte de los proponentes a través de maximo cuatro (4)
contratos principales, con el valor minimo y las exigencias descritas a continuacion.

El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en maximo cuatro (4)
contratos de supervision o interventoria en proyectos de infraestructura de transporte, que cumplan
las siguientes condiciones:

a)

b)

Estos contratos pueden ser acreditados directamente por el proponente o sus integrantes en caso
de estructura plural, en los términos que se indican al respecto en el pliego de condiciones.

Como minimo uno (1) debe ser de supervision o interventoria de proyectos de infraestructura
aeroportuaria, bajo la modalidad de concesion o de obra publica.

En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos 0 mas miembros de una
estructura plural anterior, este seré relacionado de manera independiente para cada miembro en
el porcentaje de participacion que este haya tenido en la relacion de contratos que se pretende
acreditar (formato 6), lo anterior para efectos de la acreditacién de maximo cuatro (4) contratos

Como minimo uno (1) de los contratos principales, mediante los cuales se va a acreditar la
experiencia especifica, debera ser de supervision o interventoria de una concesién de un proyecto
de infraestructura de transporte celebrado y ejecutado y/o en ejecucion en Colombia y que incluya
dentro de su objeto y/o alcance la supervisidn o interventoria que puede ser técnica y financiera
ylo técnica y social y/o técnica y ambiental del proyecto.

Los contratos deben haber iniciado a partir del 1 de enero de 1990.
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Como méaximo uno de los contratos se podra acreditar mediante asistente técnico de acuerdo con
lo establecido en el numeral 6.9 con excepcidn del contrato indicado en el literal c) del presente
numeral.

Valor: El valor minimo de cada contrato sera el cinco (5%) del valor del presupuesto oficial del
presente concurso de méritos expresado en SMMLV.

A los Contratos Principales se le otorgaran puntos tal como se sefiala a continuacion.

ASIGNACION DE PUNTAJE

N° Contratos (2) Contratos | (3) Contratos | (4) Contratos
que cumplan | que cumplan | que cumplan
con las | con las | con las
condiciones | condiciones condiciones
descritas descritas descritas

Total Puntaje 600 700 900

En consecuencia, por este concepto la Agencia otorgara como maximo NOVECIENTOS (900)
puntos Unicamente a los primeros CUATRO (4) contratos principales permitidos y no otorgara
puntaje a ningun otro contrato adicional.

Asi mismo los contratos validos para acreditar la experiencia especifica seran los ejecutados o
terminados, es decir, aquellos en los que su objeto y obligaciones se encuentran ejecutadas,
recibidas a satisfaccion y pagadas por parte del Contratante y se soportan en los documentos de
recibo a satisfaccion y/o liquidacién.

Seran validos también los contratos en ejecucion, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones se
encuentran parcialmente ejecutadas a satisfaccion y que el valor pagado o facturado a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion sea suficiente para acreditar el porcentaje del valor
requerido. Adicional a lo anterior, se debera acreditar que el plazo de ejecucion trascurrido es de
minimo un (1) afio comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de aprobacion del ultimo pago
o factura, lo cual se podra verificar mediante acta o certificacion de la entidad contratante.

Ademas de lo ya establecido en el presente documento, la experiencia especifica aqui exigida se
acreditara cumpliendo con las siguientes disposiciones:
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d)

f)

La Experiencia Especifica a acreditar debera ser relacionada en el Formato 6 siguiendo las reglas
dadas para el efecto.

Los Proponentes relacionaran en dicho formato un nimero de contratos que no superen el maximo
permitido, so pena de que la Agencia no tenga en consideracion los contratos que se presenten
superando el maximo permitido.

En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se
verificara de la siguiente manera: se tendra en cuenta la experiencia en forma proporcional al
porcentaje de participacion que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato.

Dentro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se tendra en
cuenta el valor del IVA de los mismos - 0 el impuesto de valor agregado del pais en el que se haya
contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor de las reformas
al contrato principal, para lo cual los Proponentes deberan adjuntar a sus Propuestas las
respectivas reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda
verificar el valor de las mismas.

La experiencia especifica definida en el presente numeral, se acreditarda mediante el
diligenciamiento del Formato 6 que debera estar acompafiado de cualquiera de los documentos
que se listan a continuacion, los cuales deberan contener como minimo la siguiente informacion:
(i) nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminacién de la participacion de
cada miembro en la estructura plural anterior; (ii) objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de
inicio; (iv) fecha de terminacién y/o de liquidacion; (v) valor total cancelado del contrato (incluido
IVA y sus reformas si aplica). Los proponentes podran acreditar la informacion exigida en el
presente sub-numeral en cualquiera de los siguientes documentos, como minimo o en una
combinacion de los mismos:

i)  Copia del contrato junto con la constancia de ejecucion y cumplimiento, y/o terminacion vy el
acta de liquidacion y/o el acto administrativo de liquidacién o si de acuerdo a la normatividad, es
necesaria la liquidacion, en caso que el contrato no haya sido liquidado, se debera anexar el acta
de terminacion y/o el acta de recibo final;

ii)  Una certificacion emitida por la entidad contratante en la que conste la informacion descrita
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecucion, o que el contrato fue liquidado y que las
actividades desarrolladas fueron terminadas.

iii) Ademas de los documentos minimos establecidos en los literales e) y f) del presente numeral,
los proponentes podran allegar documentos oficiales de la entidad contratante en los que conste
la informacién requerida en el pliego y las especificaciones técnicas de los contratos.

Para efectos de acreditar la informacién requerida sobre el porcentaje de participacion en
estructuras plurales anteriores, los proponentes podrén también adjuntar al Formato 6, (i) una
certificacion adicional, en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la participacién
de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolucién de adjudicacién del contrato
que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participacién y acompafiada de una
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9)

h)

J)

k)

declaracion suscrita por el representante legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la
cual se indique el porcentaje de participacion de los miembros de la estructura plural anterior a la
terminacion del respectivo contrato.

En todo caso no seré vélida la presentacidn del documento de conformacién de consorcio o de
la escritura de conformacion de la sociedad para acreditar el porcentaje de participacion en la
estructura plural anterior.

En el evento que la experiencia especifica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido
mediante contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO sera
necesaria la presentacion de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la
verificacién de la informacion incorporada por el Proponente en el Formato 6 podra ser efectuada
directamente por la Agencia en sus archivos internos.

Para efectos de la evaluacion, se consideran contratos validos para la acreditacion de la
experiencia especifica, aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relacion contractual
de primer orden con el ente contratante.

Para la acreditacion de la experiencia especifica, aqui prevista, seran validos los contratos
celebrados en Colombia con empresas publicas, organismos multilaterales o empresas privadas,
y los celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas publicas o con
organismos multilaterales.

El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesion, ya sea como
cedente o cesionario, solamente podra acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el
cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato.

En el evento que la informacion solicitada en los numerales anteriores no incluya el dia pero si el
mes Y el afio, para efectos de la conversion de moneda la Agencia tomara el promedio de la TRM
del mes indicado en el documento respectivo.

Para acreditar las experiencias requeridas no se tendran como validos planos, informes,
esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan.

La evaluacion de la experiencia especifica se realizara con el SMMLV correspondiente a la fecha
de terminacién en el caso de contratos ejecutados y a la fecha de la Gltima facturacién en el caso
de contratos en ejecucion.

Nota: Para todos los efectos se tomara como valor del contrato acreditado, el valor
efectivamente ejecutado, pagado o facturado del contrato y este sera el que se tendra en cuenta
para efectos del calculo de la experiencia.
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6.9 AQREDITACIC')N DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA A TRAVES DE UN ASISTENTE
TECNICO

El proponente ya sea persona natural o juridica, consorcio 0 union temporal podra acreditar un contrato
de los requeridos en el numeral 6.8 con excepcién del contrato indicado en el literal c) de dicho
numeral, a través de un asistente técnico, caso en el cual el proponente debera presentar el Formato
3 con los soportes, del asistente técnico y sera objeto de calificacion, siempre y cuando el asistente
cumpla los requisitos exigidos al proponente en relacion con la experiencia especifica.

Para efectos de la evaluacion y validez de la experiencia especifica, acreditada a través de un
asistente técnico, se considera como tal, a la persona natural o juridica que sin perjuicio de la
evaluacién correspondiente, aporte la documentacion para efectos de la acreditacién de la experiencia
especifica requerida en el pliego de condiciones, acompafiada de la promesa de contrato de asistencia
técnica en relacién con el proponente.

En virtud de lo anterior, el proponente debera adjuntar a su propuesta una promesa de contrato de
asistencia técnica entre el proponente y el asistente técnico, cuyo perfeccionamiento se sujetara
unicamente a la condicion de adjudicacidn del contrato de interventoria. En dicha promesa se debe
especificar un compromiso incondicional e irrevocable por el periodo del contrato de asistencia técnica,
el cual no podra ser menor al plazo del contrato de interventoria, asumiendo expresamente el
compromiso de no disminuir la participacion que sustenta la vinculacion o subordinacion.

El objeto de los contratos de asistencia técnica sera la prestacion de la asesoria técnica necesaria al
interventor para garantizar que cuente con el apoyo técnico en la materia correspondiente y asi
asegurar la ejecucion exitosa de las actividades a cargo del interventor, dependiendo de la tarea
especifica que el asistente técnico se obliga a desarrollar.

La promesa del contrato de asistencia técnica debera contener como minimo las previsiones
necesarias y suficientes para:

a) Que el Asistente Técnico asuma incondicionalmente, tanto frente al proponente como a la AN, la
responsabilidad técnica de los resultados de la tarea que se compromete a desarrollar.

b) Garantizar que la finalizacién del contrato de asistencia técnica no tendré lugar antes del término
de ejecucion total de las actividades objeto del contrato de interventoria.

c) Prever que cuando por cualquier razon deba remplazarse al asistente técnico, este no podran
dejar sus funciones ni cesar en su responsabilidad hasta cuando inicie actividades un nuevo
asistente técnico para cuyo nombramiento se requerira la autorizacion previa y expresa de la AN,
la cual sera expedida cuando el nuevo asistente demuestre poseer la experiencia necesaria para
desempefar las funciones de acuerdo con lo aqui dispuesto.
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d) Noincluir clausulas que dejen sin efecto o que disminuyan la responsabilidad del asistente técnico,
la cual debe ser plena en lo relacionado con la prestacion de la asistencia técnica que sea
necesaria para el desarrollo de las actividades sobre las cuales verse el respectivo contrato y con
los resultados técnicos de la misma.

e) Establecer que el incumplimiento de las obligaciones del asistente técnico o su sustitucion sin las
formalidades descritas, constituira causal de incumplimiento del contrato de interventoria.

f)  En el caso de profesionales extranjeros se dara aplicacion a las normas establecidas para ejercer
la correspondiente profesion en Colombia. Este requisito debera cumplirlo el proponente
favorecido antes de iniciar su contratacion.

Para efectos de la calificacion en el area o areas correspondientes, el Asistente Técnico debera
demostrar que cumple los requisitos exigidos al proponente.

El asistente técnico debera declarar en la promesa de contrato de asistencia técnica, que no se
encuentra incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés para hacer parte
del equipo de trabajo del proponente y del contratista en caso de que le sea adjudicado el contrato.

Sélo sera aceptado un asistente técnico por proponente, en el mismo sentido un mismo asistente
técnico solo podra hacer parte de un proponente.

La acreditacion de la experiencia especifica de un proponente a través de un Asistente Técnico, no
genera costo u obligaciéon alguna que deba ser asumida por parte de la Entidad, en tal sentido,
cualquier costo, obligacion o riesgo sobre este aspecto, sera asumida directamente por el proponente
o adjudicatario. En el evento que la informacion solicitada en los numerales anteriores no incluya el
dia pero si el mes y el afio, para efectos de la conversién de moneda la Agencia aplicarén lo
establecido en el pliego de condiciones.

Sin embargo y sélo para efectos de acreditar la informacion requerida sobre el porcentaje de
participacion en estructuras plurales anteriores, los proponentes podran también adjuntar al Formato
6, una certificacion adicional, en la cual la entidad contratante certifique (i) el porcentaje de la
participacion de los miembros de la estructura plural anterior, tanto al inicio como al final del mismo; o
(ii) la resolucion de adjudicacion del contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje
de participacion, acompafiada de una declaracidn suscrita por el representante legal y por el revisor
fiscal o contador publico de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje
de participacion de los miembros de la estructura plural anterior a la terminacion del respectivo
contrato.

En el evento que la experiencia especifica que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante
contratos principales celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO serd necesaria la
presentacion de los documentos relacionados anteriormente, habida cuenta que la verificacion de la

27



A LAI: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GADF-F-025

a N ,

AR\ GESTION ADMINISTRATIVA Y .

— Al PROCESO FINANCIERA Version: 001
hormoatriciur | FORMaTo | EOTUDIODELORERIENCIAY | Focha: 14/1112013

informacidn incorporada por el proponente en el Formato 3 serd efectuada directamente por la
Agencia.

6.10 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 vy el articulo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgaré un puntaje méximo de
CIEN (100) puntos con fundamento en las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP.

La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente 6 como
integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente colombiano, para lo cual
se aplicaran las siguientes reglas:

Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales colombianas o
residentes en Colombia, o por personas juridicas constituidas de conformidad con la
legislacion colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015.

La Entidad concedera trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de
Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos
en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los
cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con
base en la revision y comparacion de la normativa en materia de compras y contratacion
publica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulaciéon andina aplicable a la
materia.

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificacion mencionados no restringe la
participacion de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su
propuesta.

La informacién para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin
sucursal o domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional seréa la que corresponda a la
publicada en el SECOP.

En caso que la informacion anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente debera
aportarla en su oferta, en caso de no hacerlo no sera causal de rechazo de la Oferta, pero
hara que el factor de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero (0)
puntos.
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¢ Incentivo a la incorporaciéon de Componente Colombiano: para la aplicacion de este
criterio se tendra en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del articulo 2° de la Ley 816/03:
a los proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de componente
colombiano incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les
otorgara puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece més
adelante para la evaluacién correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel
que requiere de un titulo universitario otorgado por una institucion de educacion
superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad,
deberén sefialar en el Anexo 8, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado,
referido a la totalidad del personal calificado que empleara para la ejecucion del contrato.

Dado que la Proteccion a la Industria Nacional es factor de evaluacion de las propuestas, el
proponente no podra modificar los porcentajes totales de componente nacional y extranjero
ofrecidos en la ejecucion del contrato.

Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificaran de conformidad con
los siguientes criterios y ponderaciones:

FACTOR PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

Puntaje méaximo posible en este factor = 100 puntos

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE

La totalidad de la estructura plural o proponente individual
deben cumplir y ser:

Personas naturales nacionales, personas naturales
extranjeras residentes en Colombia, personas juridicas
nacionales y;

100 puntos
Personas juridicas extranjeras o las personas naturales
extranjeras no residentes en el pais que hayan acreditado la
reciprocidad o la existencia de un acuerdo comercial vigente,
asi como las Estructuras Plurales integradas por dichas
personas.

SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL (subcriterio
1
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En caso que el proponente no se considere en su totalidad sus servicios de origen nacional, de
acuerdo con las condiciones sefialadas anteriormente, se le otorgara un puntaje al proponente igual
al porcentaje de participacion en la estructura plural que ostente el componente nacional

N
< a w % Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales de origen
:t'é = ‘g’ extranjero que no hayan acreditado la reciprocidad o la
g E w o existencia de un acuerdo comercial vigente, que ofrezcan Hasta 50
EZQ :l"’, determinado  porcentaje de componente  nacional puntos,
& e=<g incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del | segin tabla
e S 8 E contrato, de conformidad con la tabla de componente
T = Q nacional que se establece a continuacion:

=

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO [Medido

o ) . o PUNTAJES
en términos de % referido a la totalidad del personal calificado del contrato]
Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS
Mas del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS
Mas del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS
Mas del 90% de componente nacional 50 PUNTOS

Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Anexo 8 “Declaraciéon de Porcentaje de
Personal Calificado Colombiano”.

Podran acumularse puntajes del subcriterio 1'y 2, pero en ningun caso podran sumar para este factor
mas de cien (100) puntos.

7 CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con el articulo 21 de la Ley 80 de 1993, el articulo 24 de la ley 361 de 1997, el articulo
12 de la Ley 590 de 2000 modificado por el articulo 9 de la Ley 905 de 2004, los articulos 1y 2 de la
Ley 816 de 2003, el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1 .1.2.2.9 del Decreto 1082 de
2015, en el evento en que dos 0 mas propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de
manera excluyente se dara prioridad a:

1. Lapropuesta que presente el mayor puntaje en la calificacion del criterio de experiencia especifica
del proponente.
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2. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificacidn del criterio de apoyo a la industria
nacional

3. Laoferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

4. Las oferta presentada por una Mipyme nacional.

5. La oferta presentada por un Consorcio, Unién Temporal siempre que: (a) esté conformado por al
menos una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada
en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio o Unién Temporal.

La condicién de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificara en el
certificado de inscripcion expedido por la Camara de Comercio.

NOTA 1: De conformidad con lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en el Manual para el manejo
de los incentivos en los Procesos de Contratacion, Version actualizada del 15 de diciembre de 2014 y
en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comercial en los Procesos de Contratacion, Version M-
MACPC-06, esto es:

“Cuando en la evaluacién de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible aplicar los factores de
desempate previstos en los numerales 4y 5 (...).

“La Entidad Estatal también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a aquellos bienes
y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado
reciprocidad. Es decir cuando el Gobierno Nacional con base en la revisidn y comparacion de la normativa en materia
de compras y contratacion publica de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios colombianos
gozan de trato nacional. (...)

En estos casos, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes

y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las
preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo 33 del Decreto 1510 de 2013.”

Se determina procedente aplicar en el presente proceso de seleccion los siguientes criterios:

- Sienla etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion de un proponente
extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato de
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Reciprocidad, no se dara aplicacidn a los criterios de desempate de los numeral 4 y 5, respecto
de ningun proponente.

- Sien la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion Unicamente de
proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo pais de origen no tenga Acuerdo
Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dara aplicaciéon a los criterios de
desempate previstos en el presente acapite, incluidos los sefialados en los numerales 4 y 5.

NOTA 2: Para efectos de la acreditacion y evaluacion de los factores de desempate aqui
previstos, se dara aplicacion a los siguientes criterios:

a)  Un proponente conformado en un cien por ciento (100%) por Mipymes nacionales, se
considera en si una Mipyme Nacional.

b)  Parael criterio de desempate No. 5, se tendra en cuenta que al menos uno de los integrantes
sea Mipyme nacional y tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%)

c) Para efectos de los criterios de desempate previstos en los numerales 5 y 6, en cuanto el
integrante de que se trata en cada caso debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25%)
de la experiencia acreditada en la oferta, el mencionado porcentaje se calculara respecto del
valor total de la experiencia general y especifica solicitada en el pliego de condiciones. En
consecuencia, si el integrante aporta un mismo contrato para la acreditacion de la
experiencia general y especifica, este contrato se tendra en cuenta dos veces para efectos
de determinar si aporta el 25% de la experiencia solicitada.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en
la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad
a la que se refiere la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccidn, y que certifique adicionalmente que mantendra
dicho personal por un lapso igual al de la contratacion para lo cual debera diligenciar el Formato
4. Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unién Temporal, el integrante del oferente que
acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad en los
términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el Consorcio o Unién Temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%)
de la experiencia acreditada en la oferta.

Si una vez agotado el procedimiento sefialado en el numeral anterior persiste el empate, se
realizara un sorteo por BALOTAS mediante el siguiente procedimiento:
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Primera Serie.

En esta primera serie, se procedera a incorporar en una balotera un numero de balotas,
identificadas con un numero igual al numero de proponentes que se encuentren en
condicion de empatados.

Se sacara una balota por cada proponente, asignandole un numero de mayor a menor,
con el cual participara en la segunda serie.

Segunda Serie.

Se procedera a incorporar en la balotera igual numero de balotas al nimero de
proponentes empatados.

El proponente que haya obtenido el numero mayor en la primera serie, sera el primero en
sacar la balota con el numero que lo identificard en esta segunda serie, y en forma
sucesiva (de mayor a menor) procederan los demas proponentes.

El proponente que en esta segunda serie, saque la balota con el numero mayor, sera
quien ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor
a menor) hasta obtener el segundo puesto en el orden de elegibilidad. Una vez se cuente
con los proponentes ubicados en el primer y segundo orden de elegibilidad se dara por
terminado el sorteo.

33



iy H = SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GADF-F-025
VAN

/%’,"’:;"\ N

" N :

e h proceso  CoTIONADIIIST SATVAY 1 versisn: 001
hormoatriciur | FORMaTo | EOTUDIODELORERIENCIAY | Focha: 14/1112013

8

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.

De conformidad con lo establecido en el articulo 40 de la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015
y en los lineamientos del Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente, respecto del presente proceso de seleccion, la
Agencia ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos previsibles desde su planeacion hasta
la liquidacion del contrato.

Definiciones

Riesgo: El riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que
se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas
circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucion de un contrato y que pueden
alterar el equilibrio financiero del mismo.

Riesgos previsibles: De acuerdo al CONPES 3714 de 2011, son todas aquellas circunstancias que
de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el
equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones
normales.

Riesgos imprevisibles: Segun el Consejo de Estado la teoria de la imprevision es aquella que
‘regula los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso
que se produce después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de
suscribirlo, una situacion preexistente al contrato pero que se desconocia por las partes sin culpa de
ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dafiinos para el contrato resultan ser tan
diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible” !

Tipificacion: Es el proceso de caracterizacion de los riesgos que puedan preverse en las diferentes
etapas de ejecucién del contrato, agrupandolos en diferentes clases que presenten caracteristicas
similares.

Estimacion del riesgo: Es la valoracion, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor
del contrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la tipificacion que ha establecido y con
base en la informacion fehaciente y soportada que tenga a su alcance la entidad contratante. Es una
técnica que permite dar una aproximacién de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su
probabilidad e impacto.

Asignacion del riesgo: Es el sefialamiento que hace la entidad de la parte contractual que debera
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su
atencién. Una asignacion adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigacion.

1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Expediente No. 1952, M.P. Enrique Arboleda Perdomo
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Marco Legal

De acuerdo a lo establecido en el Documento CONPES 3107 de 2001, los riesgos de un proyecto se
refieren a los diferentes factores que pueden afectar el cumplimiento de los resultados previstos y de los
respectivos flujos esperados.

El Documento CONPES 3714 de 2011 establecio una serie de lineamientos basicos para el
entendimiento del concepto de "riesgo previsible" en el marco de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios.

El articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 incluyo la obligacidn de incorporar en los pliegos de condiciones o
sus equivalentes "... la estimacién, tipificacidn y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la
contratacion.".

Por otro lado, el articulo 2.2.1.1.2.1.3 Decreto 1082 de mayo de 2015, establece que el andlisis de riesgo
y la forma de mitigarlo, hacen parte de los estudios y documentos previos, los cuales a su vez, en virtud
del numeral 12, articulo 25 de la Ley 80 de 1993, son documentos definitivos que sirven de fundamento
para la elaboracién del proyecto de pliego de condiciones.

El mismo Decreto 1082 de 2015 preve en su Articulo 2.2.1.1.1.6.3 Evaluacion del Riesgo “La Entidad
Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra
Eficiente.”

Asignacion de los riesgos

Los riesgos derivados del presente contrato seran asignados de acuerdo con el principio segun el cual,
cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y administrar. De hecho, el
Gobierno Nacional, a través del Documento CONPES Numero 3107 de 2001, asi como el CONPES 3714
DE 2011 establecié dicho criterio cuando sefald: “Los principios basicos de la asignacion de riesgos
parten del concepto que estos deben ser asumidos: i) por la parte que esté en mejor disposicion de
evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o; ii) por la parte que mejor disponga de los medios de acceso
a los instrumentos de proteccion, mitigacion y/o diversificacion”.

De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, y con
base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los riesgos previsibles que puedan afectar la
ejecucion del contrato que llegaré a adjudicarse para la satisfaccidn del objeto requerido, en el presente
caso obedecen a riesgos empresariales, es decir areas normales, inherentes a la ejecucion del objeto
contractual, que se imputan exclusivamente al contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver Sentencia del
9 de mayo de 1996, Consejo de Estado Secc. Tercera).
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Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de tipificacion, estimacion y asignacion de
Riesgos, es obligacion de los oferentes analizar y realizar su propia estimacion de riesgos, la cual debe
entenderse reflejada en la oferta econémica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del
contrato.

La informacion sobre la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos asociados a la ejecucion del
contrato objeto del presente proceso de contratacion se anexa en el presente documento.

9 EL ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y EN CONSECUENCIA EL NIVEL
DE EXTENSION DE LOS AMPAROS.

La exigencia de garantias en la contratacion estatal es un mandato legal de conformidad con lo
establecido en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: "Los contratistas prestaran
garantia Unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los proponentes prestaran
garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos."

Conforme lo anterior, la Entidad estima necesario exigir el amparo de los perjuicios que se deriven del
incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantias:

9.1 VALOR Y VIGENCIA DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del CONTRATANTE, una garantia Unica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las poélizas de seguro deberén
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberé constituirse a favor de la
AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor
relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demas
sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia total corresponderd a la duracion del
Contrato de Interventoria estimada en [inserfar nimero de afios] mas una vigencia adicional
correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del presente Contrato. La vigencia de
éste amparo debera ser otorgada de la siguiente manera: a. Una pdliza con vigencia inicial de cuatro
(4) afios. b. Una poliza con vigencia de veintidos (22) meses contados a partir de la terminacién del
amparo inicial, la cual debera ser entregada a la Entidad, cumplimiento cada uno de los requisitos
sefialados en el presente documento, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de expiracién de la
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vigencia inicial de la pdliza. (3) El valor asegurado sera el siguiente: En cuantia correspondiente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato.

En el evento que para la suscripcion del contrato de interventoria no se hayan firmado y legalizado
alguno de los Otrosies correspondientes a las obras de los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga
ylo al Aeropuerto Camilo Daza de Cucuta, se descontara del valor a asegurar el valor correspondiente
a la interventoria del Otrosi no suscrito y legalizado, atendiendo para el célculo, el valor ofertado por
el proponente adjudicatario.

En el evento que se suscriba alguno de los otrosies de las obras indicadas dentro del afio siguiente a
la adjudicacion del presente proceso de seleccion, la garantia deberd ser adicionada en el valor
correspondiente a la interventoria a la obra contenida en el Otrosi, atendiendo para el calculo, el valor
ofertado por el proponente adjudicatario.

Para los Unicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos constantes de julio
de 2015 (actualizado conforme a la formula prevista para el efecto en el presente documento). El valor
asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC.

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: (1) Este amparo
debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones
a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria. (2) La vigencia total
correspondera a la duracion del Contrato de Interventoria estimada en [insertar nimero de afos] mas
una vigencia adicional de tres afios contados a partir de la fecha de terminacion del contrato de
interventoria. La vigencia de éste amparo debera ser otorgada de la siguiente manera: se dividira en
dos (2) periodos bianuales y un tercer periodo por el tiempo restante (dieciséis meses). La vigencia de
este amparo debera cubrir cada periodo establecido y tres (3) afios mas. Cada garantia debera ser
entregada a la Entidad, cumplimiento cada uno de los requisitos sefialados en el presente documento,
dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de expiracion de la vigencia inicial de la péliza. (3) El valor
asegurado sera el siguiente: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

En el evento que para la suscripcion del contrato de interventoria no se hayan firmado y legalizado
alguno de los Otrosies correspondientes a las obras de los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga
ylo al Aeropuerto Camilo Daza de Cucuta, se descontara del valor a asegurar el valor correspondiente
a la interventoria del Otrosi no suscrito y legalizado, atendiendo para el célculo, el valor ofertado por
el proponente adjudicatario.

En el evento que se suscriba alguno de los otrosies de las obras indicadas dentro del afio siguiente a
la adjudicacion del presente proceso de seleccion, la garantia deberd ser adicionada en el valor
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correspondiente a la interventoria a la obra contenida en el Otrosi, atendiendo para el calculo, el valor
ofertado por el proponente adjudicatario.

Para los Unicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos constantes de julio
de 2015 (actualizado conforme a la formula prevista para el efecto en el presente documento). El valor
asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC.

Amparo de Calidad de los Servicios Prestados:

(1) El Interventor debera constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios
prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad
o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del
presente Contrato. (2) Teniendo en cuenta que dentro del alcance del contrato de interventoria se
contemplan obras con fecha de terminacion diferente, la vigencia de éste amparo debera ser otorgada
de la siguiente manera: a. Un amparo con vigencia inicial de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de terminacion de la primera obra contemplada dentro de los componentes del contrato de
interventoria. b. Un amparo con vigencia inicial de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
terminacion de la segunda obra contemplada dentro de los componentes del contrato de interventoria.
¢. Un amparo con vigencia inicial de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de terminacion de la
tercera obra contemplada dentro de los componentes del contrato de interventoria. d. Un amparo con
una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de terminacién del contrato de
interventoria.

En el evento que uno 0 mas componentes del contrato de interventoria coincidan en la fecha de
terminacion, no se podra dividir el amparo y este debera ser constituido de manera conjunta respecto
de los componentes que coincidan en fecha de terminacion.

Los amparos indicados deberan constituirse tres meses antes de la fecha de terminacién de cada
componente y deberan estar vigentes durante cinco (5) afios mas.

(3) El valor asegurado sera el siguiente: En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor
de cada componente, para lo cual se tendra en cuenta el valor ofertado por el proponente adjudicatario.
En el evento que uno 0 mas componentes del contrato de interventoria coincidan en su fecha de
terminacion y por ende no proceda la division del amparo, este debera constituirse por el 10% del valor
correspondiente a la suma de los componentes indicados

Para los unicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos constantes de julio
de 2015 (actualizado conforme a la férmula prevista para el efecto en el presente documento). El valor
asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC.
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9.2. Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar
para aprobacion de la ANl de manera adicional a la garantia unica de cumplimiento, una pdliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de
mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los
empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La
vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil extracontractual sera anual renovable hasta cubrir
el plazo total del Contrato de Interventoria. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada
una de las polizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de la duracion del Contrato,
el CONTRATANTE verificara esta condicion y aprobara cada podliza otorgada, para lo cual el
Interventor debera aportarlas con tres (3) meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada
pdliza, observando el plazo total del contrato. (3) Partes. Cada pdliza de seguro de responsabilidad
civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como
asegurados y beneficiarios. (4) Las pdlizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y
requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicion, el seguro debera incluir los siguientes
amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin
demostracion previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada péliza de seguro con
vigencia anual sera del 10% del valor total del contrato. El objetivo de este seguro es brindar proteccién
frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual
que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en
procura de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del
Contrato.
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En el evento que para la suscripcion del contrato de interventoria no se hayan firmado y legalizado
alguno de los Otrosies correspondientes a las obras de los Aeropuertos Palonegro de Bucaramanga
ylo al Aeropuerto Camilo Daza de Cucuta, se descontara del valor a asegurar el valor correspondiente
a la interventoria del Otrosi no suscrito y legalizado, atendiendo para el calculo, el valor ofertado por
el proponente adjudicatario.

En el evento que se suscriba alguno de los otrosies de las obras indicadas dentro del afio siguiente a
la adjudicacion del presente proceso de seleccion, la garantia deberd ser adicionada en el valor
correspondiente a la interventoria a la obra contenida en el Otrosi, atendiendo para el calculo, el valor
ofertado por el proponente adjudicatario.

Para los Unicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos constantes de julio
de 2015 (actualizado conforme a la formula prevista para el efecto en el presente documento). El valor
asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC.

10 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El contratista adquiere la obligacion de mantener en absoluta reserva toda la informacion, documentos
ylo reproducciones relacionados con la ejecucion del contrato, y acepta expresamente que toda la
informacién a la que tenga acceso o reciba en virtud de la relacionada que derive del contrato, se
considera confidencial, y por lo tanto no puede ser divulgada ni transferida. En caso de incumplimiento
por parte del contratista debera indemnizar los perjuicios a que haya lugar.

11 CONTROL Y SEGUIMIENTO

El control y seguimiento de la ejecucion del contrato estara a cargo de la Vicepresidencia de Gestion
Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura.

12 INDICACION DE LA CONTRATACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS
INTERNACIONALES

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las
ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes
que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como ofertas de bienes y servicios
colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el presente
documento.
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Presupuesto del Excencion Proceso
Entidad Proceso de °p Contratacion
Acuerdo ., . | Aplicable al .
. Estatal Contratacion Superior Cubierto por
Comercial \ Proceso de
Incluida al Valor del Acuerdo . Acuerdo
. Contratacion .
Comercial Comercial
Canada S S| NO Sl
Chile Sl S| NO Sl
Estado Unidos Sl S| NO Sl
El Salvador S Sl NO Sl
Guatemala Sl S| NO Sl
Honduras Sl Sl NO Sl
Liechtenstein S S| NO Sl
Suiza Sl Sl NO Sl
México Sl Sl NO Sl
Unién Europea Sl Sl NO Sl
Comunidad S S| NO Sl
Andina de
Naciones

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises: Chile, México, Asociacion Europea
de Libre Comercio (AELC) (EFTA) (Suiza y Liechtenstein), Canada, Estados Unidos de Norteamérica
y Comunidad Andina y el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Peru y la Unién Europea y sus
Estados Miembros reciben trato nacional.

ANDRES FIGUEREDO SERPA
Vicepresidente de Gestion Contractual

Proyecto:  Edgardo Garciaherreros Barrera - Ingeniero Gerencia de Proyectos Aeroportuarios — VGC
Alfonso Miguel Correa Pimienta - Ingeniero Gerencia de Proyectos Aeroportuarios — VGC

Reviso: Maria Eugenia Arcila Zuluaga — Gerente de proyectos Aeroportuarios — VGC
Oscar Alberto Nieto Alvarado - Ingeniero Gerencia de Proyectos Aeroportuarios — VGC
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