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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.683.020 expedida en Bogota, D.C, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE GESTION
CONTRACTUAL, nombrado en el cargo mediante Resolucidn No. 423 del 3 de marzo
de 2014, quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden nacional, adscrito al Ministerio
de Transporte, facultado por delegacion del Presidente mediante Resolucion 1113 de
2015, quien para efectos del presente contrato se denominara {la "AGENCIA”", "ANI");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTCR:

(b) LUIS ENRIQUE PEDROZA ALTAHONA, identificado con la cédula de ciudadania
nimero 19.278.164, obrando en nombre y representacion de CONSORCIO PRO 500,
con NIT No. 900.906.915-8, en su calidad de representante legal segundo suplente, (el

“Interventor” el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el "Contrato de
Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto
1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas
las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. 1609 del 17 de septiembre de 2015, se abri¢ el Concurso
de Méritos Abierto ndmero VJ-VGC-CM-018-2015 (el "Concurso de Méritos") para
seleccionar la oferta mas favorable para la Agencia para contratar la interventoria que
incluye pero no se limita a la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental, social y predial al contrato de concesién poruaria no -001 de 2015, (el

"Contrato de Concesién™.

(b) Que mediante Resolucion No. 1855 del 3 de noviembre de 2015, se adjudico el Contrato
de Interventoria al Interventor.

(c) Que en los términos del Contrato de Concesidn, la Agencia es fa Unica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las "Partes”), acuerdan que ef presente Contrato se regira por las clausulas
que se sefialan a continuacion, y en o no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y de Comercio y las demas normas

legales aplicables a la materia.



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887
las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,
se les dara en éstas su significado legal; as palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran
en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca
claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas vy
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan,
definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato y no se consideran como parte

del mismo.

CAPITULO |
Términos v Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es ia ejecucion de la interventoria integral del Contrato de
Concesion, que incluye pero no se limita a la interventoria tecnica, financiera, juridica,
administrativa, ambiental, social y predial del contrato de concesion portuaria No -001 de 2015 -
suscritos enfre la Nacion —Agencia Nacional de Infraestructura - y la Sociedad Portuaria EL

CAYAOSA -ESP.
El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

(i) La interventoria tecnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental, social y predial del Contrato de Concesién.

(i) La medicién de los Indicadores en los términos sefialados en el Contrato de
Concesion y

(i) La definicién de las acciones necesarias para €l logro de los objetivos previstos en
el Contrato de Concesion.

(iv)  Colaborar conla ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la AN de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los

modifiquen.



Para ef cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las actividades
definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se
desprendan del Contrato de Concesién y las que se deriven de la naluraleza del objeto del presente

Contrato.

CLAUSULA 1.2. Término de ejecucion del contrato.

El piazo de ejecucion del contrato sera de tres (3) afios a partir de la suscripcion del acta de Inicio del
Contrato de Interventoria, en concordancia con el Gronograma y con el Plan de Inversiones del Contrato

de Concesion Portuaria.

En caso de que [a ejecucion del Plan de Inversiones del Contrato de Concesidn Portuaria No. 001 de 2015
(Etapa de Construccidn) tenga una duracion superior a la pactada, el plazo del Contrato de Interventoria
podra ser prorrogado de conformidad con los términos de Ley. En caso contrario, es decir, que la gjecucion
del Plan de Inversicnes (Etapa de Construccién) tenga una duracién inferior a la estimada en el Contrato
de Concesion Portuaria No. 001 de 2015, el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria sera hasta el
término de duracién del Pian de Inversiones durante su Etapa de Construccion, caso en el cual, se daré la
terminacién del contrato de interventoria y se debera proceder a realizar la respectiva liquidacion del mismo
por el término efectivamente ejecutado; sin que haya lugar a ninguna indemnizacion y/o reclamo por parte

del interventor.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento defl objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las
actividades definidas en ef presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus
anexos, las que se desprendan def Contrate de Concesion y las que se deriven de la naturaleza

del objeto del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrollo y control integral de la
Concesién se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos
previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventorfa, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

! En e! Pliago de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, ofrosies y demés documentos que
lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.



(b)

(c)

(d)

(e)

{f)

@)

(h)

(i)

1)

()

(m)

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventeria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segin corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
gue rigen el gjercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga @ mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacién
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Meritos de |a interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la AN, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesién o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter

obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesién por parte del Concesionario.

Actuar en interés de! Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesidn, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesién y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesidn, y en todo caso cuando la ANI

asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la ANI establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de



(n)

(0)

(P)

(a)

(")

(s)

)

(u)

la ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es

aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante |a elaboracién de conceptes tecnicos, econémicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANl incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demés documentos que el Concesionaric esté obligado a entregarle ai Interventor o a
la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesidn.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del
interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualguier acto a cargo de la ANl o el
Interventor, sera este Uitimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Confrato de Concesion, en los
terminos y plazos sefialados en dicho Contrato ¢ —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal

desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompafar y apoyar a la AN| cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucién
de controversias del Contrato de Concesién para dirimir las diferencias que se presenten
con ei Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la AN| cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de

conformidad con el procedimiento de imposicién de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucidn del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AN por cualquier reclamacién
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacién contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para o cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:



v)

(w)

NTC - 10 de la serie 9000 en sus ltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas
que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con |a ejecucion de sus cbligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANl y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de |as copias por parte del Interventor en ninglin caso podra ser superior a diez

(10} Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos
en especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo’, asi como [os siguientes

objetivos generales:

(2)

(b)

c)

(d)

(e)

Gestion _Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion
administrativa del Contrato de concesidn y del contrato de Interventoria, que pudieran
implicar interaccion con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo
anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacion
gficiente entre las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo de
informacién de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y
documentacion del proyecto, la recepeidn y verificacion de informes, entre otros.

Gestion Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicion,
pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio de
los concesionarios en el area técnica durante las actividades.

Gestién Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision
de los contratos en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de

Infraestructura.

Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion,
aplicacién y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con
el contrato de concesion portuaria, asi como apoyar a la Agencia Nacional de
Infragstructura en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dicho
contrato. En virtud de ello, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del
Congesionario en relacion con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo,
recomendando el procedimiento a seguir y la tasacion de la multa respectiva en caso

que aplique.

Gestion Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el
cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos




(f)

(9)

(h)

en el Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por fa Autoridad Ambiental
competente. Asi mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos
establecidos por la Autoridad Ambiental competente en la Licencia Ambiental, de los
permisos por demanda, uso yfo aprovechamiento de los recursos naturales y en los
actos administrativos de seguimiento y control. Por otra parte, debera verificar el
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la obligacion del
cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente.

En casoc de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la
Interventoria debera informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la
Gerencia Ambiental y Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y
tiempos especificos. En caso de persistir la situacién, deberé solicitar las sanciones

correspondientes.

Gestion Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones sociales
contenidas en los instrumentos de Gestién Social aplicables a proyectos de
infraestructura de transporte desarrollados por la Agencia Nacional de Infraestructura —
ANl {Plan Social Basico, Plan Social Basico Contractual, Plan de Compensaciones
Socioecondmicas, Plan de Reasentamiento y el Plan de Gestién Social del Plan de
manejo ambiental, con el fin de lograr la minimizacion y mitigacion de los impactos
sociales que genere la ejecucion del proyecto. Inciuye la verificacion del cumplimiento
de leyes en materia de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el Contratista
a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social del
proyecte y en general la verificacion de la aplicacion de la normativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicte el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible.

Gestién de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas y garantias exigidos para el
proyecto, verificando entre ofros la correcta y oportuna expedicion de las mismas y
validez juridica considerando lo definido en los contratos de concesion portuaria.

Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato, que permita prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y
minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo [a viabilidad y buena ejecucion
de los contratos de concesion portuaria.
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CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

El valor total estimadc del confralo de inferventoria es de MIL TRESCIENTOS
CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.340.148.000)
a precios constantes de diciembre de 2014, incluyendo (VA y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién, durante los tres (3)
primeros afios de Concesion en los cuales se desarrollara el Plan de inversion, es decir,

treinta y seis (36) meses.

Con base en el valor total del literal anterior para treinta y seis (36) meses, se establece
que el valor mensual en pesos constantes de diciembre 2014 corresponde a TREINTA'Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS ($37.226.333) a precios constantes de diciembre de 2014, incluyendo IVA y
demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, el
cual debera sera actualizado anualmente con la variacidon del indice de precios al
consumidor de acuerdo a lo establecido en el literal d) de la presente clausula.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por
parte de la Agencia, una vez adelantado el trAmite pertinente, estan condicionados a la
previa aprobacion que haga la Agencia de los informes, diagnésticos o productos que
deba presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y
a la presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando
el pago de la Gltima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria.

Dado que el valor mensual esta expresado en pesos constantes de diciembre de 2014 y
que debe ser actualizado anualmente con la variacion del indice de precios al consumidor,
para el pago del periodo facturado por el interventor estos deben ser indexados conforme

ala siguiente formula;

Cuota = Cuotap; X —:’PC(Q—_U
Donde:
' Valor del pago del mes “m” a ser realizado al Interventor en el
Cuotajm,a)

respectivo afio calendario “a".

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,
expresado en Pesos constantes de diciembre de 2014.

Cuotapic2o14)

IPC de diciembre del afio calendario inmediatamente anterior

IPC @t “a-1” publicado por el DANE.
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€)

/ IPC (Dicr2014) , IPC de diciembre de 2014 publicado por el DANE.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del
cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condiciones descritos en el presente documento y en los demas documentos del proceso.

La discriminacion de ciertos factores del presupuesto que debe entregar ef interventor
para |a firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni
deben reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco
implicara que le sea reconocida cualquier variacion en los precios ¢ en la cantidad de

unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacién de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de
inicio, sdlo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidacion de
presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios prestados, costos de personaly los items de otros costos hasta
la fecha de terminacién, Ginicamente al valor establecido en dicha discriminacidn.

En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segtn
los términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad
del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el
pago mensual se reducira en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya
sido aprobado por la AN| y por ios servicios que no se hayan prestado durante el periodo
aretribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado
por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la refribucion de que
trata el presente literal, no impedira la imposicién de multas en los términos del presente

contrato.

lgualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se evidencia que no se
cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se
reduciré en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el inferventor,
durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado
por &l Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de la retribucién de que
trata el presente literal, no impedira la imposicién de multas en los términos del presente

documento.

El primer y Oltimo pago se realizaran de acuerdo al nimero de dias reales def mes de
ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados

teniendo como base mes de 30 dias.
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k)

El valor mensual a precios de diciembre de 2014, debera ser actualizado en ! mes de
enero de cada afio con la variacion anual del indice de precios al consumidor de diciembre
del afio inmediatamente anterior.

Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hara efectivo
una vez se surtan los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto

Todos los pagos seran efectuados por el fideicomiso, previo cumplimiento de los
requisitos para la presentacion de la cuenta, previa verificacion y aprobacion por parte de
la Entidad del informe mensual de actividades y del cumplimiento de pago de obligaciones
parafiscales y de seguridad social, dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la
fecha de radicacion de los documentos relacionados en el literal ¢) en las oficinas de la
Fiduciaria por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI. El incumplimiento en
los dias de pago generara un interés de mora a la Tasa Maxima Legal Vigente a partir del
dia siguiente al incumplimiento y hasta el dia de pago a cargo del CONCESIONARIO y/o
PATRIMONIO AUTONOMO.

El CONCESIONARIO y/o PATRIMONIO AUTONOMO har4 las retenciones a que haya
lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la

materia.

Estos pagos se realizaran mediante transferencia electrénica de fondos, en cuenta
corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo
cual a la firma del contrato adjuntara la certificacion bancaria con vigencia no mayor a 30

dias.

El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoria,
previa aprobacion por parte del supervisor del contrato y ala prérroga de la garantia Unica
en caso de que haya lugar a ello.

CLAUSULA1.5. Valor del contrato

El valor del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA
MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.340.148.000) a precios constantes
de diciembre de 2014, incluyendo IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, jecucion y liquidacion, durante los tres (3} primeros afios de Concesion en los cuales
se desarrollara el Plan de inversion, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se
prevén a favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de Concesion, y
debera sera actualizado anualmente con la variacion del indice de precios al consumidor de

acuerdo a lo establecido en la forma de pago.
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La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. de acuerdo a las obligaciones contractuales
convenidas, se encuentra obligada a constituir un contrato de fiducia PATRIMONIO AUTONOMO
a través del cual deberd aportar los recursos del valor de la interventoria, para la adecuada y
transparente administracion de los recursos que se dispongan para pagar el valor de las
interventorias y/o auditorias que contrate la Agencia Nacional de Infraestructura. En el momento
de la constitucion del PATRIMONIO AUTONOMO deberan ser fondeados los recursos por un
valor que corresponda al valor de interventoria para el afio 2015. En los cinco (5) primeros dias
habiles del mes de diciembre de 2015 debera fondear los recursos que correspondan al valor de
la interventoria del afio 2016. Posteriormente, en los cinco (5) primeros dias habiles del mes de
diciembre de 2016 fondeara los recursos de ia interventoria correspondiente al afio de 2017, Asi
mismo, en los cinco (5) primeros dias habiles del mes de diciembre de 2017 fondeard los recursos
de la interventoria correspondiente al afio 2018. En caso de que el Plan de inversion
(Construccion) tenga una duracién superior a la estimada en este contrato, ef CONCESIONARIO
debera seguir fondeando la subcuenta de interventoria de manera proporcional a la duracion

adicional.

Nota: Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcidn del presente contrato de interventeria estuvo
supeditado a los siguientes eventos:

1. Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y manejo de ios recursos

del contrato de concesion respectivo.
2. Que se hayan fondeado los recursos por un valor que corresponda al valor de la

interventorfa para el afio 2015.

CLAUSULA 1.6.Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcidn del presente Contrato, la ANI
declara y garantiza lo siguiente:

(i)  Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segln Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
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ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la
ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacion y descripcién de sus funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable
ala ANl y por el contrario se lleva a cabo en desarvollo de las actividades permitidas

ala ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv)

(vii)

Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de consorcios o
uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se
encuentra en proceso de liquidacidn ni incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su representante legal/apoderado cuentan con la
capacidad estatutaria/contractual y legal asf como con las autorizaciones suficientes
en los términos de sus estatutos/su contrato de creacion y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los terminos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones corporativas/contractuales
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus
términos. Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un drgano
contractual es requerida para la suscripcidn, ejecucién y cumplimiento del
presente Contrato.

2) La suscripcidn del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion intera/estatutos.

Aceptacién Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del
Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su
juicio fueron necesarios y con la presentacion de la Oferta determin6 que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el
Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes.
Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento
de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacion de la
Propuesta considero que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
que en el presente Confrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre
sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones
del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo
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(vif)

(ix)

que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato
de la fotalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos.
Particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a
los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce, ha
lefdo y entendido el Contrato de Concesidn, sus apéndices y anexos y conoce el
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo
que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con
la presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance
del Contrato de Concesion y por ende ¢l alcance sus obligaciones como Interventor
de dicho Contrato de Concesién, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion
prevista es suficiente para la asuncién de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los (inicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le
dara a los pagos de ia ANI seran unica y exclusivamente para la gjecucion del
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
gue siempre contara con la informacién disponible, veraz y oportuna que soporte
todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual sera facimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoria.

El interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién del
Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la AN/, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributario a que estara sometido el Interventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto v que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos
de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda
la informacion que pueda infiuir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por ia ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con
el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
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ANI, ya que el Interventor asumi6 la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

(xi) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla (ni
ninguno de sus miembros, en ¢aso de consorcios o uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que notificard inmediatamente a la ANl y debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

(xii}  ElInterventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificade que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de
servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y

complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuard de manera justa, imparcial e independiente, como un

profesional competente.

CLAUSULA 1.7 Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un pago mensual 0
diario, seglin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables ai Concesionario, Las
Partes, de comln acuerdo dsterminaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que !la mayor
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el
CONTRATANTE podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio
de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de
Concesion; y las diferencias que suijan en este sentido entre el CONTRATANTE vy el
Concesionario seran resueltas segun se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucién del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo previsto
en la clausula correspondiente del presente Contrato.
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CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

()

(9)

(h)

(i

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segUn corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad soctal y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesi6n, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter

obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesién, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesién para las
actuaciones del Interventor.
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U)

(k)

(1)

(m)

(n)

(0)

(p)

(q)

(r)

(s)

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesidn y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la AN respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesidn, y en todo caso cuando la AN

asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la AN| establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de
la AN! (o las normas que la modifiquen, complementen ¢ sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es

aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante |a elaboracién de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales vy
prediales que sean requeridos por ia ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a
la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por la AN para su ejecucion por parte del Interventor. En fodo caso, si la ANI
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANl o el
Interventor, sera este titimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal

desarrolio del Contrato de Concesidn.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir alos mecanismos de solucion
de controversias del Contrato de Concesidn para dirimir las diferencias que se presenten

con el Concesionario. .
Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de

conformidad con el procedimiento de imposicién de Multas sefialado en el Contrato de
Concesidn.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas apiicables a las patentes y licencias de uso respecto de
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(w)

(v)

cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberd elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
caiidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor deberé acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - 10 de la serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas
que las complementen, modifiquen o adicionen,

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. Ef plazo para
la entrega de las copias por parte del Interventor en ninglin caso podra ser superior a diez

(10) Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente

Contrato.

CLAUSULA 2.2.Obligaciones de la AN

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo las siguientes

obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en ofras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
Contrato para que se efectten los pagos al Interventor.

(b} Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Contrato de
Concesidn.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesidn y en el presente

Contrato de Interventoria.
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CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia,

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia,

deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de
Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion
del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion def Contrato de
Interventoria y cinco (5) aftos mas, seglin se establece en el presente contrato. El incumplimiento
de estas obligaciones dara lugar a la imposicidn de multas en los términos del presente Contrato.

CAPITULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto

del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1.

El siguiente personal minimo deberé estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria.

g ety A PR SRR PV R e
1 Director de Interventoria
1 Ingeniero Residente

El interventor deberd presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales
y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos,
dentro de los ocho (8) Dias calendario después de la adjudicacion del proceso de seleccion.
En caso que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco
(5) Dias calendarios siguientes a la fecha de nofificacion de la comunicacion. Por su parte,
la ANI dispondra de cinco (5) Dias habiles a partir de la entrega de los documentos
correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. Ei incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a la imposicién de sanciones en los términos del presente Contrato.

Ei personal restante debera presentarse por el Interventor a més tardar dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a més tardar
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la
entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.
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El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del Contrato. La responsabilidad
de que trata este contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad
aplicable, cualquier dafio ¢ perjuicio causado a propiedades, ala vida, a la integridad personal de
terceros, de la Agencia, ¢ de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, criginada en
cualguier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
Interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

(b) Asf mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico
y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta
tenga una dedicacién exclusiva y de tiempo completo, deberén estar ubicados en la zona en
donde se llevan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacién y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesion correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una
mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de
realizar un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto,
las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor acordado en el presente Conlrato, por lo que, en ninglin caso,
generaran reconocimientos economicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras
de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y ias Obras de Mantenimiento del contrato de
concesion, de acuerdo a [a etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como
minimo en [as dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
actividades que se desarrollen mensualmente.

(d} El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacién y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segln su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de io anterior, en caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendré la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia de
su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerle al
Interventor ningln valor adicional al establecido en el presente Contratoe.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo
lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales aplicables, entre ofras, las relativas a la contratacion de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacién a la
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interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran
relacién laboral alguna con la ANI.

(f) Correr4 por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabitidad por
el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos.
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del interventor, éste se compromete a remboisar esos valores dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9 En todo caso, sera obligacién del Interventor asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta
obligacion y de las demas previstas en esta Clausula y en fas demas Clausulas del presente
Contrato, se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas
sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

{h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segtn lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacién también sera
aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la

ingenieria.

(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefalado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso
de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste gue el
Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados de! Interventor.

(k) De acuerdo a la dinmica del desarrollo del contrato de concesion, entre otras
situaciones que se lleguen a presentar, taies como el cambio de |as diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Datos podré ser
modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto
le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del
Concesionario, ni obligacion a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales

por estos conceptos.
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CLAUSULA 3.2.Modificacidn de las Personas Acreditadas.

(a} El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucién del presente Contrato durante un lapso minimo de seis (6) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones,

previa aprobacion por parte de la AN.

(b} Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea,
se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI y debera ser reemplazado por
otro de iguales 0 mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el
proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
considerard como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicion de multas en los
términos del presente Contrato.

() En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para
hacerlo. El Interventor estara en la obligacién de reemplazar, a su propio costo y sin que haya
lugar a reconocimiento econdmico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos ¢ en la Propuesta, por
otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el
Interventor, quien es el (nico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal,

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y [a idoneidad del personal, se atendera
a lo siguiente:

(a) Para demostrar [a vinculacién de un miembro de la plantilla de personal del
Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de
servicios, segln sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacidn al régimen de seguridad social en salud,
fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante de! Glitimo pago efectuado

por tal concepto.
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{b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocabies de vincularse con
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por
el término de duracion dei contrato a partir de la aprobacion de la hoja de vida.

(c) Por otro iado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del
profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato
con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere
el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la AN El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicidn de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de aprobacion
del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los
contratos vigentes con ia AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos
aun, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por
ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al
cien por ciento {100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minime no aprobaran la hoja de vida
de ese profesional, la ANI requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal
propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del

Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la

AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral © contractuai. {ii} auto certificacion entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompaiiada de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o
destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participd en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo
de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla ias funciones de auditoria contable en
los términos establecidos en la Ley y en |a reglamentacion de la profesién de contador plblico, si

aplica.

(g) Como “experiencia general" del profesional se entiende el tiempo transcurrido
hasta la fecha de presentacién de la hoja de vida en la AN contado desde el momento en que la
norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de
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la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido [a profesion en el exterior con anterioridad a ia obtencion de la
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el gjercicio de dicha
profesion en el pais que la hubiere ejercido.

{h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la
ejecucion de actividades propias de Ia experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades

privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion,
de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del

profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i} Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos. (i) certificacidn emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacién laboral o confractual. (i} auto certificacion entendida como aquelia que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha

persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segin sea el caso,

(i Objeto y/o alcance del contrato,

(i} El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(v} Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes
con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o juridica a quien haya prestado sus
servicios

(i) Direccitn y teléfono

(i) Fecha de ingreso y de retiro de la entidad o empresa donde labord.

(iv) Denominacion del cargo o emplea desempefiado

(v) Descripcion de las funciones desempeiadas

(vi) Intensidad horaria (si la vinculacion es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de

dedicacion
(vii) Firma autorizada de quien expide [a cerdificacion.

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de
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funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se
quieran acreditar.

(k} Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacién la hoja de vida de ese profesional vy,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

()] Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a
la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera;

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacién | Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres {3} afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) anos Dos (2) afios

(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesicnal inicamente se le validara un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacidn y éste acredita ademas de la misma, maestria
y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o
al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

{n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacion de que ia experiencia indicada en el presente procese de seleccion, es cierta, sin
perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerande que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por
parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal
incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a

que hubiere lugar,

(o) La idoneidad académica serd demostrada con la presentacion de una copia
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de
Educacion Nacional o el ICFES, segln corresponda, para que puedan ser considerados por la
ANI como formacion académica vélida. Requisito que debera ser cumplido dentro de fos treinta
(30) dias siguientes a la vinculacién de cualquier perscna que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de las multas

previstas en el presente Confrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con ta suscripcidn del Anexo 6y la
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion
académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
gjercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan completarse de
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manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de
Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso
que se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de
2005 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera como un
incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente

Contrato.
(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en
el anexo de requerimientos técnicos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de

profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra
presentar la informacion que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las
normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI y el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
tecnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANI y el
Interventor, por una parte, y la ANl y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del
Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucién del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime
de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el Interventor ¢on el personal que emplee para Ia
ejecucion de este Contrato de Interventoria.
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CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacién exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion
del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos daré lugar a la imposicion de
multas en ios terminos del presente Contrato.

[Ef Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrafo, a minimo el diez por ciento (10%) de empleados qgue se
encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la Oficina del Trabajo de
conformidad con fo dispuesto en fa ley 361 de 1997. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema
de seguridad social en safud del personal en discapacidad que acredite; y (i) el cettificado de
discapacidad correspondiente, el cual debera estar efecutoriado y en firme. El incumplimiento de
esta obligacion implicara la imposicion de la mufta prevista en el presente Contrato.)

' CAPITULO IV
QOrdenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario serén expedidas
por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad
con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes
se enviara copia al Supervisor del Contrato de Concesién, como al Supervisor de la [nterventoria.

CLAUSULA 4.2.Informes

(i Informe Inicial

E! Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante
debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente confrato de interventoria, y dentro del
primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagndstico integral de la concesion que esta siendo
objeto de interventoria, el cual serd presentado la ANl mediante un informe escrito. En dicho
diagndstico se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada
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una de las obligaciones por areas de gestién a cargo del concesionario, dentro de las que se
encuentran: Gestion técnica, financiera, juridica, administrativa, ambiental y social.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objelivo general analizar completa
e integralmente el nivel de gjecucién de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a
partir de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la

concesion.
{a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se deberé realizar un analisis
completo e integral del desarrolio de las actividades establecidas en el contrato, segin el
programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por
parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, efc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de
forma répida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento de
aprobacién de informes previsto en el presente documento.

(b} Diagnostico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato
de concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un
plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la
ejecucion del respectivo contrato de interventoria. El diagnéstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestién, a partir de la descomposicion del contrato
de concesién en pracesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que
son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,

resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuara sobre aquellos
aspectos criticos para el desarrollo del contrato de concesidn, de manera que se formule un plan
de accion y unas alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Estratégico, el Interventor hara
un andlisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir
dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente,
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en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagndstico Estratégico
que se presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagnosticos especificos en la totalidad de
areas que hagan parte del contrato de concesién y sus adicionales.

(¢) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborard un diagnostico financiero que sea el resuitado del analisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesién desde una dptica financiera
teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

(d) Diagndstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado del contrato de concesién
desde el momento de |a firma del mismo.

Se deben considerar todas las areas concesionadas y se dara un diagndstico cuantitativo
y cualitativo del contrato.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas
pendientes por ejecutar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesién.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagndstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho analisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar
la cumpiida ejecucién del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y
aplicabilidad de polizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(i} Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor.
Para el efecto, cada dos (2) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o del
informe de diagndstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del
diagnostico en el que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de ias obligaciones
a cargo del concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los deméas
informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.
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Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnéstico de Avance deberd contemplar los aspectos
Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la Interventoria debera revisar
y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesién y elaborada dentro del

enfoque de la consultoria.

(i} Informes Mensuales

El Interventor deberé presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de ios
demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los primeros ocho (8) primeros dias calendario de cada
mes, un Informe Mensual que, metodoldgicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de
temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma
visual, gréficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del
informe contendra el andlisis de los datos del Proyecto, entre olros, de los siguientes: (i) el
desarrollo y avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones
planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacién de temas pendientes
y las causas de su no definicion; (v) el avance en la implementacion de las medidas sociales y
ambientales; (vi) las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro
fotografico y de video. Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada
uno de los asuntos cuya revision, evaluacién y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo
establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones
correspondientes, asi como en el Contrato de concesion, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asf mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin iimitarse, 1o siguiente:

a) Nombre del Interventor,;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resultd adjudlcatano

en el presente Concurso de Méritos;

¢) Ficha técnica del Proyecto.

d} Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC que

le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de [a etapa en que se encuentre el contrato de concesion;

o Avancey estado gestion ambiental
o Avance y estado gestion social
e Avance y estado gestion predial

iii. Manifestacién de cumplimiento ¢ incumplimiento en los plazos y términos
previstos en el Contrato de concesion.
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iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando
aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Avance fisico
» Cantidades de obra ejecutada — conforme a lo establecido en el plan de

inversion.

viii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesion en
los plazos y términos previstos en el contrato de concesién; la valoracion sobre
las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las
causales de multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinion
del interventor.

ix. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras
o programa de obras, acompafiado de su opinién acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de
concesion.

x. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xi. Informe General parte técnica.

xii. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y la
forma en que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera.
i. Estado de cumplimiento del contrato de concesidn.
ii. Validacion de la liquidacion realizada por el concesionario de la contraprestacion

portuaria (si aplica)

f) Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato.

h} Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.
La gestion y actividades correspondientes al control de operacién y mantenimiento del

puerto.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Inferventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la ANI (a menos
que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo
cual debera anexar [a Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual
podra ser verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente.
Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la AN, podrd exigir a lo
largo del contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
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contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del
personal, que demuestren la remuneracién y la relacidn existente entre el Interventor y el
miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por
parte det mencionado personal.

j} Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacién significativa en la utilizacién de los recursos fisicos frente a meses
previos.

k} Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

[) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion (administrativo,
financiero, técnico, ambiental, social, juridico, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANl mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun
lo acordado.

n} Una relacién sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del
concesionario y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la correccién de los problemas denunciados en tales PQR,
dispusstos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los
planes de mantenimiento anual para el proyecto de concesion,

No obstante [o anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en refacion con la ejecucion del Contrato de concesion y el contenido de
éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago

mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los informes Mensuales, el Interventor indicara con _toda precision las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las
actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En
todo caso, el Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del
interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato
de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado
de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que
hubiera realizado en adicion a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de
concesion y la Propuesta del Interventor.
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Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la enfrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo
establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y demés documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que fal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANl lo
requerird, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe
Mensual, para que efectue tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la AN, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutard las mediciones, ensayos y verificaciones
requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la
solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber
por escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las
razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias |las mediciones, ensayos y
verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones,
ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor
considera improcedentes © innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas, la diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo Vil del
presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5)
Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras o actividades del contrato de concesién.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminacion de
Obras o actividades que corresponden al proyecto, el cual deberé ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor
de la terminacion de dichas Obras o actividades conforme se establecio en el contrato

de concesion.

{b) El informe por terminacién de obra o actividad debera contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestién global del Concesionario, de acuerdo con las
obligaciones previstas en ef Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes.
Dicho informe debera incluir los resultados de todos los andlisis realizados por el
Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos
los términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion incluyendo pero no

limitado a:

(i) Unarelacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la obra o actividad
respectiva, de acuerdo can el Contrato de concesion y demas aplicables.
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(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en el
Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para la obra o actividad
respectiva, incluyendo sus correcciones 0 complementaciones.

{c) El Supervisor de la ANI revisara y aprobaréa el informe por terminacion de cada obra o
actividad si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en el Contrato de concesidn, incluyendo sus documentos integrantes. No
obstante, el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una
(1) semana para ajustar el informe (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(d) La no presentacién del informe a que se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su
contenido y su no correccion a satisfaccion de la ANI dentro det plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicién de las multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de
conformidad con este Contrato de Inferventoria y con la normatividad aplicable.

(iv) _informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, 0 en caso de terminacion anticipada
del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro
de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera
presentar el Informe Final, el cual metodologicamente comprendera una parte ejecutiva y ofra de
temas generales, |a parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi
como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el
analisis de datos, entre ofros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto
otorgado en concesion, durante el gjercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas
al concluir su gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesidn. Este
informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el
proyecto, indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el
interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por 1a interventoria.
El Informe Final se acompafiard de un archivo fotografico y de video del puerto con el fin de
documentar el estado en que se entrega el contrato de concesion, asi como indicara una relacion
de temas pendientes y ias causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final. Este debera
contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnicos, Sociales, Juridicos, ambientales, sociales y prediales,

asi como las recomendaciones a seguir.

b} Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos,
de suelos, clase de ensayocs ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.
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¢} Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluird la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el
plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria deberd evaluar la
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

e) Un andlisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento de la
elaboracion del informe final.

fy Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion, sus Apéndices y sus ofrosies.

g) Unarelacidn de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y
demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o compiementan.

h) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo
se hubtere efectuado.

i) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del
contrato de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aqueltas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y
aquellas que se enconfraren pendientes de pago o deduccion al momento de la

elaboracion del informe final.
j)  Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y

coberturas.

El pago correspondiente a la ultima factura del contrato de Interventoria, estara sujefo a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1, Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia unica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el
Decreto 1082 de 2015. Las pélizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas
en el Decreto antes citado y en las mismas deberd figurar como asegurado la Agencia
Nacional de infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La
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Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Por una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del plazo
de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

Esta garantia permitira @ La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor
incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago
de multas y clausula penal pecuniaria. EI amparo de cumplimiento del contrato
cubrira a la Agencia de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento
tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al interventor
garantizado. Ademas de &s0s riesgos, este amparc comprendera siempre el pago
del valor de las muitas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en
el contrato garantizado, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas
legales vigentes y en la minuta del contrato.

(i) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor totai del contrato de
interventoria por un término igual al plazo inicialmente previsto en el contrato y
tres (3) afios mas. Para el efecto, el Concesionario podra constituir esta péliza
por un plazo inicial de cinco (5) afios y prorrogarla por un (1) afio adicional una
vez culminado el primer afio de ejecucion del contrato de interventoria, para lo
cual debera presentar el respectivo certificado de prérroga dentro de los quince
{15) dias calendario siguientes al vencimiento del primer afio del contrato.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucidn del contrato el interventor
requerira utilizar personal. El valor estimado para la misma permitira cubrir a la
Agencia Nacional de Infraestructura de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté
obligado el interventor garantizado, derivadas de la contratacion del personal
utilizado para la ejecucion del contrato amparado, lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato.

(iii} Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total del
contrato y por una vigencia igual al plazo del contrato y 60 meses més contados
a partir de la terminacion del Contrato de Interventoria.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables
al interventor garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacion del
contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las sefaladas en
las especificaciones técnicas minimas, 6 en los estudios previos, 6 en la oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permitira a La Entidad garantizar el
cubrimiento en el caso de que el servicio ofrecide por el interventor no se cumpla
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en las condiciones de calidad establecidas para este tipo de servicio, las
sefialadas en el contrato, 6 en las especificaciones técnicas minimas, 6 en los
estudios previos, 6 en la oferta.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la
minuta del contrato.

CLAUSULA 5.2. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y demas normas
gue lo adicionen, modifiguen o sustituyen.

{b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién de un siniestro. En el evento en
que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pélizas de que trata el presente contrato,
el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y vaiidez por los
términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la
garantia (inica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. Si no cumpliere con esta obligacién se entendera que habréa incumplido con la
obligacién de constituir la péliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas
contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el

presente contrato.

(e) De ninguna manera seré admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas

exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el término de su ejecucién para garantizar de manera especial obligaciones

derivadas del Confrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafiia aseguradora ¢ de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion y la
variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio
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de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por
el Interventor en e! presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningln tipo de revocatoria por parte de Ia aseguradora o entidad emisora de la
garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacién de sus

efectos.

{h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple{n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de la(s} misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor
no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los
términos y condiciones de las correcciones yfo modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobara la{s) garantia(s) aportada(s) por
el Interventor e impondra las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Si la garantia (nica de cumplimiento no fuera aceptada segln lo dispuesto en el
presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de
los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir
al Interventor la correccién, ampliacion o adecuacion de dicha(s} garantia(s) en el plazo
que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de
quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente

Contrato.

(k) La ANl dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de ta misma por parte del Inferventor.
Vencido el plazo sin que la ANI efectlien comentarios, se entendera aprobada ia garantia
sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si la AN
tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al [nterventor quien
debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada ia(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la ANI éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a satisfaccién de la ANI, se aplicara lo sefialado en ! literal (h) anterior, de
ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

(h Si la garantia Unica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningin caso sera valida
la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de
la colocacién de la garantia (Segin modelo que se adjunta como Anexo 3). El
reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra fa Superintendencia Financiera

de Colombia.
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CLAUSULA 5.3. Acuerdo de Garantia

{Lafs) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros del Inferventor o las
sociedades controladas por lafs) matriz{ces) del Inferventor o la(s) matriz(ces) de los miembros
del Interventor] suscribid{eron) y adjuntd(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso
de Méritos, un acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer
como de dar, derivadas de fa ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para
hacer efectiva o exigible cualquier obfigacion del presente Contrato por parte del garante se

seguira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte def CONTRATANTEcuando
haya incumplimiento del Inferventor de las obligaciones seflaladas en el presente Contrato y si
como consecuencia de las reglas previstas en eof Pliego de Condiciones un miembro de!
Interventor y su matriz han oforgado cada uno un acuerdo de garantia, e/ CONTRATANTE podra
a su eleccion hacer efectivo ef acuerdo de garantia de uno u ofro, sin atender ctiterios de prelacion.
En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo de garantia
al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor.

{b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista fa imposicion de
muiltas en los términos establecidos en el presente Contrato, se llevara el procedimiento previsto
en el Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto fa multa se hara
efectivo por parte del CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando ef garante cumpla con la
obligacion cesaran las multas en fos términos del Capitulo V1. Si el garanfe optare por pagar la
sancion asociada al incumplimiento las multas se continuarén causando y serén a cargo del
garante hasta que se flegue al limite de imposicion de muftas previsto en e presente Contrato.

(c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicion de
multas en los términos del Capitufo VI del presente Contrato, ef CONTRATANTE podra, exigir ef
cumplimiento de la obfigacion incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos refacionados con el incumplimiento de obligaciones
de dar, el CONTRATANTE podra requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o
astos son insuficientes para compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutarén en contra
del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al garante,
éste no se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con los términos def acuerdo de
garantia procede a asumir fos costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

( En caso de que el garante decida cumplir con fas obligaciones de hacer, se
entendera que cumpliré por el Interventor y las Partes continuarén fa ejecucion del Contrato sin

interrupciones ni difaciones.]
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CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1 Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederan a cobrar muitas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debid cumplir con la obligacidn hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando
el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucidn posterior no sea procedente
ni pertinente, la ANI podra imponer una multa equivalente ai veinte por ciento {20%) del valor del

contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacién anticipada de
perjuicios, por o tanto se pueden sumar a cualquier accién que la AN considere procedente para
lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya en mera al
confratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar
las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y
compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento
y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccidn Contencioso
Administrativa. El pago de las multas no exonera al contraista del cumplimiento de sus

obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor 0 descontaran por parte de la ANI, una vez en
firme el acto administrativo de imposicién de ia multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya
impuesto la multa que dio origen a la imposicidn de la misma. Si el Interventor impugna la
imposicién de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto

administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la muita es demandado ante el juez del
Contrato y la decision es favorable a la AN!, el Interventor debera pagar ademés de la multa
intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de ia multa.

E! procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
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(@)

(i)

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANl impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000} del valor del contrato a
gjecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor

cumpla a satisfaccion la obligacion son:

Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor
no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera
de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Unica de
cumplimiento.

Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria ylo si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la
rechazarg el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero
si la AN rechazan el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

(iiy Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por |a Suscripcion del Anexo 6.

{iv) Por_incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el presente

contrato respecto del Personal del Interventor.

(v} Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la ANI. Si el Interventor no entrega de

forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
encuentra obligado segun el presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como
si no entregare la informacién completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta
se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los

términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por

el incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier
trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del

Interventor o de los subcontratistas).

(vii) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las

obligaciones contenidas en e! presente Contrato.
Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANl impondré una

multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:
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()

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente Confrato y en los Apéndices
Técnicos del Contrato de Concesidn.

(i) Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/c en el contrato de concesién,
sus anexos y deméas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una muita especial
en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero
punto setenta y cinco por mil {0.756x1000) del valor del contrato por ejecutar. La
graduacion de las multas seréd definida por la ANI tomando en consideracion la
gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 8.2, Periodo de Cura

(@)

El interventor contara con un plazo de cura determinado por ia ANI de hasta cinco (5)
Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara desde
el dia en que la ANI comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha en que la ANI hayan

identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la ANI,
conforme a lo sefialado en el literal (a} anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que e! Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el
tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento,
la AN! debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo
pero sin limitarse a, las sefaladas en el presente Contrato. Las multas se calcularan a
partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de |a fecha de vencimiento del pericdo

de cura.

Las multas se pagarén o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segun corresponda, una
vez se encuentre ejecutoriada la resolucidn por medio de la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicién de Multas.
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(a) Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la AN verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los
términos del presente contrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANI iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) Elacto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de
inicio de la causacién de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno
de los literales de la clausula anterior.

(iiiy En aplicacion de la figura de la compensacion, la AN| podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
ANl le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podré superar
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefalada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5.Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizarg, de acuerdo con
el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya
llegado al tope maximo posibie de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente
contrato, el contratista pagara a la ANI a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de
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los perjuicios causados a la ANI, lo cual no es dhice para que por parte de la entidad contratante
se haga efectiva la garantia Unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes
a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios

causados.

Para la cancelacion det valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la AN! para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de la clausula penal sera el dispuesto en el

articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucion de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran acudir a
su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales
como la conciliacion, la amigable composicién y la transaccion.

CAPITULO VI
Terminacion y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Paries declaran que el presenie Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Porla ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b} Por la terminacion anticipada de la ejecucion del Plan de Inversidn del Contrato de
Concesion objeto de la presente interventoria.

{c) Por la terminacién anticipada del Contrato de Concesién.

(d) Por mutuo acuerdo de las Partes.

{e) Por la declaratoria de la caducidad del Contrato.

(f) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacion de multas
del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato
sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE
podra optar por continuar con la ejecucién del Contrato de Interventoria, sin que se
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(i)

(k)

pueda presumir la revocatoria o condonacién de las multas, ni el saneamiento de los
incumplimientos.

Las Partes acuerdan que el Contrato terminaré en el evento que después de suscribir
el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que
los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones de
formacién académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante,
las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que
el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber
acaecido ia situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara
desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesién del Contrato de
Interventoria en las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda
presumir la revocatoria o condonacién de las multas, ni el saneamiento de los
incumplimientos. La aceptacion de la cesién del Contrato de Interventoria de que trata
el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion de la carta de presentacion
de la oferta allegada por el proponente dentro del proceso de seleccion.

Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de
Méritos Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento
previo y escrito del CONTRATANTE.]

En atencion al caracter infuito personae del contrato de interventoria, la venta o
cesion de la participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo
podra hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion
que serda verificada de manera obligatoria por el CONTRATANTE, quien tendra que
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta ¢ cesion

Terminacion anticipada del contrafo de concesién sobre el cual se ejerce la
Interventoria. '

Terminacién anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
compruebe asegurarse que alguien del personal gue utilice el Interventor, con
relacion laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable o no se efectiien
las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los
términos establecidos en ia Ley Aplicable.

Por las demés causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

47



() Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria. Esta
declaratoria sera hecha por la ANI —siguiendo el procedimiento previsto en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o
sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento reiterado de las
obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la satisfaccion del
interés plblico que se busca satisfacer con la contratacién de la interventoria.

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del
contrato de que trata la causal contenida en el literal (i), la cual es discrecional del
CONTRATANTE, y manifiesta que el ejercicio de la misma no dara lugar a ningln tipo de
reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacién no generara dafic alguno al Interventor y
que no dard lugar a algun tipo de indemnizacion o compensacidn al Interventor por parte del

CONTRATANTE.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (g) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato y/o
acta de iniciosin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucién del Contrato de
Interventoria, la ANI podran autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al
Proponente ubicado en el siguiente arden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la
Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones

que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3. Liquidacion del Contrato,

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de ias causas previstas en la el
presente contrato, la AN iniciara la liquidacién def Contrato, dentro de los términos previsto por la
ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Gltimo con la ANI. Una vez efectuada la
liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento que sera suscrito por [as Partes.
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CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervisién del Contrato.

La supervisién de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Contrato se hara a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANL.
El Supervisor ejercera la vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que
lleve el Interventor en relacidn con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2.intereses de Mora.

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa,
pero en ningun caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para
este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del
plazo para el cumplimiento de la obligacién originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario
contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento
establecido para cualquier obligacién dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30)
Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos de! presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo,
los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-018-2015.

{b) La Propuesta de! Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revisién de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacién.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que
lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.
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y

Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4.Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes.

(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucidn de este Contrato se requeriré que
las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizara
una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes

numerales:

1.

2.

Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en este documento.

Manifestacidn sobre la disposicion de personal, materiales y equipos en los
terminos previstos en el presente Contrato.

Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de la -
adjudicacion del proceso de seleccion.

Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta economica, el cual
debera contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion del item
"Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos
4 y 10 del proceso de seleccion.

Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del
articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el
Interventor sea un Consorcio o Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucién del presente Contrato.

Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion del
Contrato de Interventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su
cargo para el inicio de la ejecucién a los que se refiere el presente contrato, la
AN podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo
previsto en la clausula 8.1- literal ).
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CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Leqgal o Conflictos de Interés,

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Conrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios,
(2} que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, {3) que no se
encuentran en procesos de reestructuracion segin lo previsto en las Leyes 550 de 1998 0 1116
de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés
el Interventor debera ceder el presente Confrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 938. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumpiimiento total
o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con la Clausula de Solucion de
Confiictos del presente contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos
que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segun este término se
define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista o del Concesionario no se considerard por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento

Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte
que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, respecto de Ias cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad
incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan

con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos gue ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado
o acto de enemigo extranjero, blogueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;
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(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regiocnal o nacional en las
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccion, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones
de la ANi que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte def Interventor con sus respectivas obligaciones

bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, as acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANl con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspensién del Contrato de Concesion que conste en acta
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por "Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes de!l cumplimiento de las obligaciones que se les imponen
bajc este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del
presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal
como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de

Responsabilidad.
(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones
si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad
(la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacién y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta
donde sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte
Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion del pericdo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones seré referido como “Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la ofra Parte (A) el
acaecimiento del cese de! Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y {C) la fecha
en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a
partir de la fecha de la nofificacion aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente
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de Responsabilidad sea la suspension del presente Contrato, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iif) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente.
Mientras no se haya dado la notfificacion aquf exigida 'a Parte Afectada no quedaré
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacién sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad
y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al
igual que para superarlos. A solicitud de una cualguiera de las Partes, éstas se reuniran
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte

Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periode Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y Gnicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso,
la otra Parte no tendré ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero
sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquél del Periodo Especial,

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada
a adelantar fodo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi

como para superarlo en el menor tiempo posibie.

(f) Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan ias
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del
objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera
extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Silos hechos constitutivos
de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del
mismo, las Partes convendran si taies circunstancias suponen o no la suspension del plazo
contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspensién del Contrato por algin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Unica y demas garantfas sefialadas en el presente Contrato sea extendida

de conformidad con el periodo de suspension.

(9) Suspensién del Contrato _por Eventos Eximentes de Responsabilidad del
Contrato de Concesién. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de
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Concesion, se suspenda la ejecucion del Contrato de Concesidn, el CONTRATANTE determinara,
a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento
en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal {h)

siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones 0 indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la dnica
excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podrén compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar
por estos hechos, mediante ef reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes

de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sdlo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida ia ejecucion de la
totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada
0 no con este Contrato.

(iii) La definicidn del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se
hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos {equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar
inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningln caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién de conflictos

previstos en el presente Contrato.

(V) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas
de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vij  Las Partes, de com(in acuerdo determinaran el valor del reconocimiento
que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor,

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley
1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera
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responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios
originados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesidn. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo
dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la
obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del interventor se cumplira conforme al siguiente

procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo ¢ accion
correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que dicha reclamacién sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente
al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual
se hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo,
el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
interactuar con |a persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccién
entre uno y otro apoderado primara el representante del Interventor.
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CLAUSULA 9.9. Relacién entre las Partes,

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacién de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho,
facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de |a ofra Parte, ni para ser su agente o
representante, nf para comprometerla en forma alguna. Ninguna de ias Clausulas de este Contrato
podra interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre las Partes a la de la
vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningtin
derecho ni otorgar ninguna accion a ningan tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.10. Stbcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra
hacerlo previa autorizacién por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara
siendo el Gnico responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El
Interventor es el tnico responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos, en todo caso,
la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando,
a su juicio, éste (0s) no cumpla {n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del
(las) labor (es) subcontratadas. En ninglin caso se podrén subcontratar actividades que, conforme
a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado durante el

Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.11. Cesion.

Salvo autorizacién expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el presente Contrato.
De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), solo
podran realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas nalurales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio
cedente o vendedor, situacién que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus
calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacién con los
Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no
podré llevarse a cabo. La ANI no podréa ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos
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u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo
cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracién o modemizacion del

Estado colombiano

CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s} o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamacién diplomética en lo referente a las obligaciones y derechos
originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.13. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencidn, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
mane;jo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mane de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a
que estard sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demés
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en
la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el
examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya abtenido toda la informacién que
pueda influir en |a determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucidn
completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dard derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.
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CLAUSULA9.14, Normatividad aplicabie.

Este Contrato se rige por la ley vigente en [a Republica de Colombia. Este Contrato se
rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y
sus decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio, el Codigo Civil y demas normas
complementarias ¢ concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio

contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15, Idioma de! Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a ofro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos
o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable.
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CLAUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de ias

garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, |a falta o demora de cualquiera de las Partes en
ejercer cualguiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara
la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contfrario.

CLAUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interne de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado.

El interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los
equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través
de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos
cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones
y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

La ANI no recongcera ningun costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la
remuneracién del Interventor.
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CLAUSULA 9.20. Asequramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual
que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacidn utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.21. Patentes

Elinterventor tendra la obligacién de cumplir con Normatividad aplicable en materia de proteccion
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de
uso respecto de cualquier procedimiento o soffware que utilice para la ejecucidn del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AN| por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion
contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la
ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 8.22, Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la
siguiente direccion y al siguiente correo electrénico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente
nimero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para
que proceda a consignarlo y sdlo a partir de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas

direcciones.

- SiesalaAGENCIA: Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2
Teléfono: (1) 3791720

Si es al Interventor; Avenida Mompox No. 30-85 Piso 1
Cartagena, Bolivar

Teléfono: 3008437492 - 3209040086
Fax: (5) 6662378
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Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha
en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacién de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion;
o (i} cuando el destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que
expida la maquina a través de la cual se envio el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la
ciudad de Bogota D.C., en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte, a los
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CONSORCIO PRO 500

Revisd aspectos técnicos: Enid Sofia Acero Vargas —GIT Puertos y Férreo- Vicepresidencia de Gestion Contractual /{
Aprobd aspectos téenicos: Dina Rafaela Sterra Rochels — Gerenfe GIT Puertos y Férreo - Vicepresidencia de Gesfion Contraclualﬂ{g
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