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ANEXO 10 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS TECNICOS 

 

 

 

 

OBJETO: 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

PREDIAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA No – 002 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL 

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA ANI Y LA SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA. 
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OBJETIVOS 

A continuación se presentan el objeto que se requieren contratar: 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al Contrato De Concesión Portuaria N° – 002 De 

2011 Suscrito Entre El Instituto Nacional De Concesiones INCO Hoy Agencia Nacional De Infraestructura 

ANI Y La Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A 

 

Ciudad 

Nombre 

Concesionario 

o beneficiario 

Tipo de 

Permiso 

Tipo de 

Servicio 

Tipo de carga 

especializada 
Infraestructura Portuaria 

Bahía de 

Cartagena 
Sociedad Portuaria 

Puerto Bahía 
Contrato de 

Concesión 
Público 

Gráneles Líquidos 

(hidrocarburos) y 

Gráneles Sólidos 

Carga General Carga 

Contenedorizada. 

Terminal de Líquidos tipo hidrocarburos que 

contiene: un muelle de transferencia de líquidos 

tipo hidrocarburos y zona de tanques de 

almacenamiento ( dique A y B – cada dique 

contiene 5 tanques de almacenamiento de 333.000 

barriles de capacidad cada uno ) , zona de 

llenadero de carro tanques y edificaciones para 

control administrativo y operativo 

 
Terminal Multipropósito (Carga general, Gráneles, 
carga rodante, Contendores) que contiene : muelle 
de carga general y zona de patios de 
almacenamiento, bodegas y edificaciones 
administrativas y de operación 

 

 

FUNCIONES 

 

La consultoría a realizar tiene por objeto llevar a cabo la interventoría y seguimiento del Plan de 

Inversiones, vigilancia en la operación, y en caso de ser necesario reversión de los contratos de concesión 

y homologaciones portuarias descritas en los estudios previos. 

 

La interventoría a contratar de acuerdo con el alcance y objeto de cada una de las concesiones y/o 

homologaciones portuarias, para cada uno de los módulos, incluye pero no se limita a las siguientes 

obligaciones 

 

1.1.1 Etapa de seguimiento  

 

Es la etapa donde se realiza el seguimiento a la ejecución del contrato de concesión, así como al 

seguimiento de cada una de las obligaciones contractuales. Esta etapa incluye pero no se limita a cada 

una de las siguientes obligaciones: 
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a. Obligaciones Técnicas 

 

Las que se encuentran en el ANEXO 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo 

 

b. Obligaciones Financieras y Contables de la Interventoría. 

 

Las que se encuentran en el ANEXO 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo 

 

c. Obligaciones Administrativas de la Interventoría 

 

Las que se encuentran en el ANEXO 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo 

 

d.  Obligaciones Jurídicas de la Interventoría 

 

Las que se encuentran en el ANEXO 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo 

 

Estudio del contrato suscrito para la ejecución del proyecto (Contrato de Concesión), pliego de 

condiciones y demás documentos 

 

Además de estudiar el proyecto, el Interventor analizará el contrato, el pliego de condiciones, los anexos, 

los contratos adicionales u otrosí y cualquier otro documento oficial concerniente a las obras a ejecutar 

que son objeto de esta interventoría. 

 

El Interventor informara la ANI si el contratista inicia la ejecución de las obras sin los respectivos permisos, 

autorizaciones y demás requerimientos por parte de autoridades competentes para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Revisión avance de proyecto 

 

El Interventor revisará bajo su responsabilidad, las actas de avance de proyecto, las modificaciones a las 

cantidades de obra, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional esté 

correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada. 

 

Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original, sus anexos 

y modificaciones y que no hayan sido previamente aprobadas por la ANI y debidamente incluidas 

mediante actas de autorización para modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea 

el caso. 
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Otras funciones 

Con el fin de buscar el adecuado y oportuno desarrollo del proyecto y, a su vez, una mayor eficiencia en 

la administración de las mismas, la interventoría comprende, además de la gestión técnica, financiera, 

administrativa y jurídica del contrato suscrito para la realización de las obras objeto de esta interventoría, 

por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar a la ANI en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 

administrativo, y jurídico que se susciten durante el desarrollo de los trabajos, suministrando oportuna 

información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los 

conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen entre otras 

las siguientes funciones: 

 

 Exigir al Contratista la ejecución directa o indirecta de manera idónea y oportuna del contrato, sus 

anexos y modificaciones. 

 Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato de 

concesión, las condiciones contractuales técnicas, financieras, administrativas y jurídicas del 

mismo, durante la ejecución de contrato de interventoría. 

 Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la Agencia Nacional de Infraestructura solicite. 

 Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las solicitudes y consultas de la ANI, en materia 

técnica, financiera, administrativa y jurídica. 

 

DATOS BASICOS  

 

1. Plazo 

 

El plazo de ejecución del contrato será de seis (6) meses a partir de la suscripción del acta de Inicio del 

Contrato de Interventoría.  

 

2. Lugar de Ejecución 

 

Contrato Ubicación 

Contrato de 

Concesión Portuaria 

No 002 de 2011 

El Terminal Marítimo concesionado Sociedad Portuaria Puerto 

Bahía , cuyo  lugar de ejecución del contrato está ubicada en la 

Bahía de Cartagena, en la isla de Barú en el sitio denominado 

"La Pulga' entre la desembocadura del Canal del Dique y Bahía 

Honda, corregimiento de Santa Ana, del Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar.  
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3. Alcance técnico 

 

El interventor deberá realizar el control de todas las actividades inherentes al Contrato de Concesión y 

sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en las 

especificaciones técnicas del contrato, y normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos 

modificatorios y la normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, legales, administrativos, y 

financieros. 

 

El contratista deberá hacer interventoría a todas las actividades descritas en el Contrato de Concesión 

Portuaria, a sus anexos y modificaciones, hasta la fecha en que termine el Contrato de Interventoría o la 

Concesión revierta a la Nación, lo que ocurra primero. 

 

La consultoría a realizar tiene por objeto llevar a cabo la interventoría y seguimiento del Plan de 

Inversiones, vigilancia en la operación, y en caso de ser necesario reversión del contrato de concesión 

portuaria. 

 

La interventoría a contratar de acuerdo con el alcance y objeto de la Concesión Portuaria, tendrá pero no 

se limitara las siguientes obligaciones Generales: 

 

4. Obligaciones Generales 

 

(i) Gestión Administrativa: Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión 

administrativa del Contrato de concesión y del contrato de Interventoría, que pudieran implicar 

interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el 

establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente entre las partes incluyendo 

la entrega, el registro, control y archivo de información de forma oportuna y organizada, la 

digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de 

informes, entre otros.  

 

(ii) Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, 

evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño de los concesionarios en 

el área técnica durante las actividades 

 

(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión de los 

contratos en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, aplicación y cumplimiento 

de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de concesión portuaria No. 002 de 

2011, así como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los aspectos jurídicos que se susciten 

en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de ello, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del 
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Concesionario en relación con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el 

procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva en caso que aplique. 

 

(iv) Gestión Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el cumplimiento de 

las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos en el Estudio de Impacto 

Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Así mismo, verificar el 

cumplimiento de las obligaciones y requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental 

competente en la Licencia Ambiental, de los permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los 

recursos naturales y en los actos administrativos de seguimiento y control.  Por otra parte, deberá 

verificar el cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la obligación del 

cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente. 

 
En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la Interventoría deberá 
informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la Gerencia Ambiental y Social de la 
ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y tiempos específicos. En caso de persistir la 
situación, deberá solicitar las sanciones correspondientes. 

 

(v) Gestión Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones sociales contenidas en los instrumentos 

de Gestión Social aplicables a proyectos de infraestructura de transporte desarrollados por la Agencia 

Nacional de Infraestructura – ANI  (Plan Social Básico, Plan Social Básico Contractual, Plan de 

Compensaciones Socioeconómicas,  Plan de Reasentamiento y el Plan de Gestión Social del Plan 

de manejo ambiental, con el fin de lograr la minimización y mitigación de los impactos sociales que 

genere la ejecución del proyecto. Incluye la verificación del cumplimiento de leyes en materia de 

atención al usuario, seguimiento del trámite que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes 

de las comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la verificación de la 

aplicación de la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

(vi) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento 

por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de 

los seguros, pólizas y garantías exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y 

oportuna expedición de las mismas y validez jurídica considerando lo definido en los contratos de 

concesión portuaria.  

 

(vii) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de 

los principales riesgos asociados con el Contrato, que permita prever, organizar y realizar acciones 

frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner 

en riesgo la viabilidad y buena ejecución de los contratos de concesión portuaria. 

  

5. Presupuesto 
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Para determinar el valor del contrato de Consultoría a celebrar, se ha tenido en cuenta el perfil, la 

experiencia del contratista, la responsabilidad de las actividades que va a asumir y el plazo de las 

actividades que tendrá a su cargo. El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto de 

consultoría se especifica en el formato correspondiente al presupuesto oficial.  

 

El valor del presupuesto oficial asciende a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE 
($280.865.232) IVA incluido y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y 
liquidación.  
Con base en el presupuesto oficial para los seis (6) meses, se establece el siguiente valor mensual: 

ítem  Unidad Valor * 

Interventoría de Concesión Portuaria que incluye pero no se limita a la Interventoría 
Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social Y Predial al Contrato de 
Concesión Portuaria No – 002 de 2011 suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones 
INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía. 

Mes $46.810.872 

 
El valor del presente contrato corresponde a un valor global fijo ofertado por virtud del cual en interventor 

se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente 

Contrato y en los anexos “Metodología y Plan de cargas” y “Requerimiento Técnico”, por lo tanto la 

Agencia no reconocerá valores mayores a los establecidos en este en este documento. 

 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Cláusula Décima del Contrato de Concesión, el 
Concesionario deberá expedir una certificación a través de la cual garantice que cuenta con los recursos 
suficientes para respaldar el pago de la interventoría externa que se genere con ocasión del proceso de 
selección que adelante el INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura. El CONCESIONARIO deberá 
pagar el valor de la interventoría externa en los términos y condiciones del contrato que para el efecto 
suscriba el INCO hoy ANI. En el evento en que el pago de interventoría externa se realice en forma 
extemporánea, EL CONCESONARIO se hará responsable del pago de los correspondientes intereses de 
mora.  
 
En cumplimiento de lo anterior, el concesionario mediante comunicación 2015-409-039761-2 del 03 de 
julio de 2015 ha remitido comunicación indicando que:  
 

“(…) para garantizar la disponibilidad de recursos, les adjuntamos una instrucción expresa de 
SPPB y una certificación de Fiduciaria Bogotá S.A. Sociedad Fiduciaria, en las que manifiesta 
expresamente que dentro de las cuentas, creadas en virtud del contrato de fiducia de cuentas de 
SPPB, existen fondos suficientes para la contratación de la interventoría de la ANI, que se 
desarrollará en virtud del Contrato de Concesión Portuaria No. 002 de 2011. 
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De conformidad con sus instrucciones SPPB, expide y aporta una certificación de disponibilidad 
por una suma de Doscientos Ochenta Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos 
Treinta y Dos Pesos M/Cte ($280.865.232), este monto corresponde al presupuesto ajustado 
para un periodo de seis (6) meses de dedicación de profesionales de interventoría lo cual permite 
optimizar el presupuesto inicial propuesto por la ANI en la comunicación del 11 de junio de 2015” 

 
El contrato de interventoría objeto del presente concurso de méritos se encuentra pactado a precio global, 

por lo tanto La Agencia no reconocerá valores mayores a los establecidos en este documento. 

 

En el valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección, se encuentran contemplados los 

ajustes de Ley. Por lo anterior, los valores propuestos cubrirán todos los costos fijos y variables de la 

Interventoría, incluyendo el salario mínimo legal, los incrementos de IPC, además de todos los costos 

directos e indirectos, generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra 

el Interventor para el correcto cumplimiento y ejecución de la totalidad de las obligaciones a cargo del 

Interventor, de acuerdo con este Pliego, el Contrato y sus Anexos. 

 
 
6. Forma de pago 

 

La Agencia Nacional de Infraestructura a través del CONCESIONARIO pagará un valor mensual de 
CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
M/CTE. ($46.810.872) IVA Incluido. 
 

a) Una vez adelantado el trámite pertinente, el pago mensual que debe hacerla Agencia como 

retribución a las labores de interventoría, están condicionados a la previa aprobación que ésta de 

los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el 

correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de 

aportes parafiscales, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del 

informe final de Interventoría.  

 
b) El valor del Contrato corresponderá a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el Interventor 

se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el 

presente documento y en los demás documentos del proceso. 

 
c) La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la 

firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse 

obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida 

cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 

 
d) La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, sólo 

será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidación de presentarse una 

terminación anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los servicios 
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prestados, costos de personal y los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, 

únicamente al valor establecido en dicha discriminación. 

 
e) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del contrato de Interventoría, según los 

términos del contrato  durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo 

de Trabajo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá 

en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo  que no haya sido aprobado por la ANI durante 

el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual deberá ser 

entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que 

trata el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos del presente 

documento. 

 
f) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se cuenta 

con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducirá en la 

proporción equivalente al Equipo de Trabajo aprobado por la ANI durante el periodo a retribuir, 

tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del 

Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la 

imposición de multas en los términos del presente documento. 

 
g) El primer y último pago se realizarán de acuerdo al número de días reales del mes de ejecución 

del contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los días ejecutados teniendo como 

base mes de 30 días. 

 
h) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o 

cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del 

contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días[AMAF1]. 

    

i) Una vez aprobado el informe mensual por parte de la Agencia, previo cumplimiento del contratista 

de los requisitos para la presentación de la cuenta, y la verificación y aprobación por parte de la 

Entidad del informe mensual de actividades, así como del cumplimiento de pago de obligaciones 

parafiscales y de seguridad social; los pagos al contratista serán efectuados por el 

CONCESIONARIO dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de radicación que 

haga la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI en las oficinas del CONCESIONARIO[AMAF2] 

de la Autorización de pago. 

El incumplimiento en los días de pago generará un interés de mora a la Tasa Máxima Legal 
Vigente a partir del día siguiente al incumplimiento y hasta el día de pago[AMAF3].  
 

j) El CONCESIONARIO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
k) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoría, previa 
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aprobación por parte del supervisor del contrato y a la prórroga de la garantía única en caso de 

que haya lugar a ello. 

 
 

7. Personal Profesional Mínimo 

 

La experiencia del personal profesional no será objeto de calificación. El proponente ganador una vez 

adjudicado el contrato deberá presentar hoja de vida de todos y cada uno de los profesionales que 

conformaran su equipo de trabajo, el cual debe cumplir con las exigencias indicadas en el Anexo 

correspondiente. La aprobación del personal presentado por el interventor será requisito previo para la 

suscripción del acta de inicio. El acta de inicio se realizara una vez el proponente ganador presente como 

mínimo la hoja de vida con sus soportes correspondientes a los siguientes profesionales dentro de los 

ocho (8) días calendario siguientes a la adjudicación del proceso de selección: 

 

CARGO DEDICACIÓN 

Director de Interventoría  20% 

Ingeniero Residente 100% 

 

El personal restante necesario para ejecutar el contrato de interventoría (“Personal Obligatorio”) deberá 

presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción 

del acta de inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 

presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoría. 

En el evento que la entidad tenga observaciones, aplicarán los mismos términos indicados. 

 

El personal profesional requerido en este numeral deberá ser presentado con las hojas de vida, 

certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia mínima 

solicitada, de conformidad con lo señalado en el siguiente numeral 

 

La experiencia y titulación de cada uno de los profesionales requeridos, se encuentra en la Hoja de Datos. 

 

8.  Hoja de Datos 

 

HOJA DE DATOS 

PROCESO CONCURSO DE MERITO ABIERTO No. 

OBJETO 

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social Y Predial Al 
Contrato De Concesión Portuaria No – 002 De 2011 Suscrito Entre El Instituto Nacional De 
Concesiones INCO Hoy Agencia Nacional De Infraestructura ANI Y La Sociedad Portuaria 
Puerto Bahía. 
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ALCANCE 
INTERVENTORIA 

Los objetivos de la interventoría se relacionan a continuación:  
 
(i) Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del 
Contrato de Interventoría, que pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la Agencia 
Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de 
forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, 
la recepción y verificación de informes, entre otros.  
 
(ii) Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, 
evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del concesionario en el 
área técnica durante las actividades 
 
(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del 
contrato en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, 
aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados 
con el  contrato de concesión portuaria, así como apoyar a la Agencia Nacional de 
Infraestructura en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho 
contrato. En virtud de ello, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del 
Concesionario en relación con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo, 
recomendando el procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva en caso 
que aplique. 

(viii) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y 
mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el proyecto, verificando entre otros 
la correcta y oportuna expedición de las mismas y validez jurídica considerando lo definido en los 
contratos de concesión portuaria.  

PLAZO 
El plazo de ejecución del contrato será de  seis (6) contados meses a partir de la 

suscripción del acta de Inicio del Contrato de Interventoría. 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

 
El valor del presupuesto oficial asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 

($278.746.247) IVA incluido.   
 

FORMA DE 
PAGO 

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI cancelará el valor del contrato en 
pagos mensuales, cada uno dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
presentación y aprobación de las facturas correspondientes, previa presentación del informe 
de Interventoría el cual deberá contar con la revisión y aprobación del Supervisor del contrato, 
así mismo, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales y de seguridad social, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 
789 de 2002 y la ley 1150 de 2007. 
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En el evento que el contrato termine anticipadamente por la razón señalada en el numeral 9 del 
presente documento, el último mes de ejecución se pagará en proporción a los días de servicios 
efectivamente prestados.[MCAL4] 
 

a) Una vez adelantado el trámite pertinente, el pago mensual que debe hacerla 

Agencia como retribución a las labores de interventoría, están condicionados a 

la previa aprobación que ésta de los informes, diagnósticos o productos que 

deba presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo 

mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes 

parafiscales, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación 

del informe final de Interventoría.  

 
b) El valor del Contrato corresponderá a un precio global fijo ofertado por virtud 

del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los 

términos y condiciones descritos en el presente documento y en los demás 

documentos del proceso. 

 
c) La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el 

interventor para la firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a 

precios unitarios, ni deben reconocerse obligaciones por concepto de gastos 

rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en 

los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 

 
d) La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del 

acta de inicio, sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores 

de liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en 

el cual se pagarán y reconocerán los servicios prestados, costos de personal y 

los ítems de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor 

establecido en dicha discriminación. 

 
e) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del contrato de 

Interventoría, según los términos del contrato  durante el primer mes, no se 

encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo requerido en el Plan de 

Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducirá en la proporción 

equivalente al Equipo de Trabajo  que no haya sido aprobado por la ANI 

durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado 

el cual deberá ser entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. 

La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la 

imposición de multas en los términos del presente documento. 

 
f) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia 
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que no se cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el 

pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo 

aprobado por la ANI durante el periodo a retribuir, tomando como base el 

presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta 

de Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no 

impedirá la imposición de multas en los términos del presente documento. 

 
g) El primer y último pago se realizarán de acuerdo al número de días reales del 

mes de ejecución del contrato de interventoría, es decir, será proporcional a los 

días ejecutados teniendo como base mes de 30 días. 

 
h) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en 

cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista 

indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntará la certificación bancaria 

con vigencia no mayor a 30 días.     

i) Una vez aprobado el informe mensual por parte de la Agencia, previo 

cumplimiento del contratista de los requisitos para la presentación de la cuenta, 

y la verificación y aprobación por parte de la Entidad del informe mensual de 

actividades, así como del cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales y 

de seguridad social; los pagos al contratista serán efectuados por el 

CONCESIONARIO dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 

de radicación que haga la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI en las 

oficinas del CONCESIONARIO de la Autorización de pago. 

El incumplimiento en los días de pago generará un interés de mora a la Tasa 
Máxima Legal Vigente a partir del día siguiente al incumplimiento y hasta el día 
de pago.  
 

j) El CONCESIONARIO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
k) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato de 

interventoría, previa aprobación por parte del supervisor del contrato y a la 

prórroga de la garantía única en caso de que haya lugar a ello. 

 
 

 

PERSONAL Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO 

CARGO DEDICACION 

Director de Interventoría 20% 

Financiero 50% 

Subdirector Técnico 20% 
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CARGO DEDICACION 

Especialista en  Estructuras 20% 

Ingeniero Ambiental 20% 

Abogado Especialista 30% 

Contador 50% 

Profesional Social 20% 

Ingeniero Residente 100% 

Auxiliar ANI 100% 

Conductor - Mensajero 100% 

 
 
REQUISITOS DEL PERSONAL 
A continuación se enuncian los requisitos técnicos y de experiencia de la totalidad del personal requerido: 
 

CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Director de 
Interventoría  

Matrícula profesional vigente (o 
título profesional en caso de que 
esté legalmente permitido el 
ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación) como: Ingeniero 
civil, Ingeniero de Vías y/o 
Transporte, Ingeniero Industrial, 
Economista, Administrador 
Marítimo o Administrador de 
empresas.  
 
Estudios de posgrado: título de 
especialización, maestría o 
doctorado en cualquier de las 
siguientes áreas: Ingeniería 
Civil, Ingeniería de Puertos, 
Gerencia de Proyectos o 
Evaluación de Proyectos o 
Evaluación Financiera, Gerencia 
de Obras, Administración de 
Empresas, Economía, Finanzas, 
Gerencia Financiera, Gerencia 
de Proyectos Portuarios o 
relacionados con el modo 
Portuario. 

Experiencia General  
 
Deberá tener una experiencia general mínima 
de ciento cuarenta y cuatro (144) meses, 
contado a partir de la fecha de expedición de la 
matricula profesional. 
 
Para los profesionales extranjeros la 
experiencia general se computará a partir de la 
fecha de la acreditación para el ejercicio de la 
profesión, conforme a la legislación interna de 
cada país  
 
Experiencia Especifica:  
 
mínimo de ciento veinte (120) meses 
acumulada, dentro del periodo comprendido 
entre la fecha en la cual ejerce legalmente la 
profesión y la fecha de presentación de la hoja 
de vida, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos: 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada, 
como (i) Director de Interventoría o Supervisión 
de contratos de concesión de puertos; (ii) 
Director, Subdirector o Gerente de estudios y/o 
diseño y/o construcción y/o rehabilitación y/o 
mejoramiento y/o mantenimiento y/o operación 
de Infraestructura portuaria o puertos; (iii) 
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Director de Supervisión o Interventoría de 
proyectos de diseño y/o construcción de 
Infraestructura Portuaria; (iv) Director, 
Subdirector o Gerente de proyectos de 
concesión de Infraestructura Portuaria; o (v) 
Director, Subdirector o Gerente de Interventoría 
o Supervisión de proyectos de concesión y/o 
construcción y/o rehabilitación de 
infraestructura de transporte en los modos 
Carretero, Férreo o Aéreo; o (vi) Director, 
Subdirector o Gerente de Interventoría o 
Supervisión de proyectos de estudios y/o 
diseño proyectos de infraestructura de 
transporte en los modos Carretero, Férreo o 
Aéreo. 

 

Ejercicio profesional en entidades estatales y/o 
en organismos multilaterales, como funcionario 
del nivel directivo o asesor, siempre y cuando 
se haya desempeñado en actividades 
relacionadas con (i) diseño y/o construcción y/o 
rehabilitación y mejoramiento y/o 
mantenimiento y operación de proyectos de 
proyectos de Infraestructura Portuaria; (ii) 
proyectos de concesión de Infraestructura 
Portuaria; o (iii) proyectos de Infraestructura de 
Transporte en los modos Carretero, Férreo o 
Aéreo. 

Subdirector de 
Interventoría 

Matrícula profesional vigente (o 
título profesional en caso de que 
esté legalmente permitido el 
ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación) de ingeniero civil o 
de vías y/o transporte 

Experiencia General: 
 
Mínimo ciento veinte (120) meses de 
experiencia contados a partir de la fecha en la 
cual ejerce legalmente la profesión. 
 
Experiencia Especifica: 
 
Mínimo de ochenta y cuatro (84) meses 
acumulada, dentro del periodo comprendido 
entre la fecha en la cual ejerce legalmente la 
profesión y la fecha de presentación de la hoja 
de vida, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos:  
Ejercicio profesional en la empresa privada, 
como experiencia en campo, en cualquiera de 
las siguientes modalidades:  
 
(i) Director, Subdirector, Gerente, Subgerente o 
Ingeniero residente de proyectos de 
construcción o de rehabilitación o de 
mejoramiento de Infraestructura Portuaria; (ii) 
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Director, Subdirector, Gerente, Subgerente, 
Especialista o Ingeniero residente de 
Supervisión o de Interventoría de proyectos de 
construcción o rehabilitación o mejoramiento de 
Infraestructura portuaria; (iii) Director, 
Subdirector, Gerente, Subgerente o Ingeniero 
residente de proyectos de concesión de 
Infraestructura Portuaria o de Supervisión o 
Interventoría de proyectos de concesión de 
Infraestructura Portuaria; (iv)  Funcionario del 
nivel directivo o asesor o ejecutivo o profesional 
especializado, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades operativas 
relacionadas con proyectos de construcción y/o 
de rehabilitación y/o mejoramiento de 
Proyectos de Infraestructura Portuaria, o de 
concesión de Infraestructura Portuaria.  
 
Ejercicio profesional en entidades estatales y/o 
en organismos multilaterales, como funcionario 
del nivel directivo o asesor o ejecutivo o 
profesional especializado, siempre y cuando se 
haya desempeñado en actividades 
relacionadas con proyectos de diseño y/o 
construcción y/o de rehabilitación y/o 
mejoramiento de Proyectos de Infraestructura 
Portuaria, o de concesión de Infraestructura 
Portuaria. 

Coordinador 
Financiero 

Título profesional en Economía, 
Administración de empresas, 
ingeniería industrial, 
administración financiera, 
administración y finanzas o 
contaduría pública. Título de 
Postgrado en modalidad de 
especialización o maestría en 
áreas afines 

Experiencia General: 
 
Deberá tener una experiencia general mínima 
de ciento veinte (120) meses contados a partir 
de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional. Para los profesionales extranjeros 
la experiencia general se computará a partir de 
la fecha de la acreditación para el ejercicio de 
la profesión, conforme a la legislación interna 
de cada país.  
 
Experiencia especifica:  
 
mínimo de ochenta y cuatro (84) meses 
acumulada, dentro del periodo comprendido 
entre la fecha en la cual ejerce legalmente la 
profesión y la fecha de presentación de la hoja 
de vida, en cualquiera de las siguientes 
opciones experiencia relacionada con 
funciones de banca de inversión, modelación  

Ingeniero Residente 
Matrícula profesional vigente (o 
título profesional en caso de que 

Experiencia General: 
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esté legalmente permitido el 
ejercicio de la respectiva 
profesión desde la fecha de 
graduación) de ingeniero civil o 
de vías y/o transporte. 

Mínimo sesenta (60) meses de experiencia 
contados a partir de la fecha en la cual ejerce 
legalmente la profesión. 
 
Experiencia Especifica:  
 
mínimo de (36) meses acumulada, dentro del 
periodo comprendido entre la fecha en la cual 
ejerce legalmente la profesión y la fecha de 
presentación de la hoja de vida, en cualquiera 
de las siguientes opciones o mediante la suma 
de las dos:,  
 
Ejercicio profesional en la empresa privada, 
como experiencia en campo, en cualquiera de 
las siguientes modalidades: (i) Ingeniero 
residente de proyectos de construcción o de 
rehabilitación o de mejoramiento de 
Infraestructura Portuaria; (ii) Ingeniero 
residente de Supervisión o de Interventoría de 
proyectos de construcción o rehabilitación o 
mejoramiento de Infraestructura portuaria; (iii) 
Ingeniero residente de proyectos de concesión 
de Infraestructura Portuaria o de Supervisión o 
Interventoría de proyectos de concesión de 
Infraestructura Portuaria; (iv) Funcionario del 
nivel profesional, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades operativas 
relacionadas con proyectos de construcción y/o 
de rehabilitación y/o mejoramiento y/o diseño 
de Proyectos de Infraestructura Portuaria, o de 
concesión de Infraestructura Portuaria. (v) 
Ingeniero Residente de Interventoría o 
Supervisión de proyectos, proyectos de 
estudios y/o diseño de proyectos de 
infraestructura de transporte en los modos 
Carretero, Férreo o Aéreo. 
 
Ejercicio profesional en entidades estatales y/o 
en organismos multilaterales, como funcionario 
del nivel profesional, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas con 
proyectos de diseño y/o construcción y/o de 
rehabilitación y/o mejoramiento de Proyectos 
de Infraestructura Portuaria, o de concesión de 
Infraestructura Portuaria y/o proyectos, 
proyectos de estudios y/o diseño de proyectos 
de infraestructura de transporte en los modos 
Carretero, Férreo o Aéreo. 
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Ingeniero Ambiental  

Poseer título de ingeniero civil o 
de vías y transporte o ingeniero 
forestal o ingeniero sanitario 
certificado mediante diploma de 
pregrado o acta de grado con 
tarjeta profesional vigente, con 
título de especialización o 
Maestría o Doctorado en el área 
ambiental  
 
Ó  
 
Poseer título de Ingeniero 
Ambiental certificado mediante 
diploma de pregrado o acta de 
grado con tarjeta profesional 
vigente 

Experiencia General:  
 
Mínimo cuarenta y ocho (48) meses de 
experiencia contados a partir de la fecha en la 
cual ejerce legalmente la profesión. 
 
Experiencia Especifica: 
 
Mínimo de treinta y seis (36) meses acumulada, 
dentro del periodo comprendido entre la fecha 
en la cual ejerce legalmente la profesión y la 
fecha de presentación de la hoja de vida. La 
experiencia específica se acreditará como 
profesional en el área ambiental, en proyectos 
de Interventoría y/o Construcción y/o 
Mantenimiento y/o Modernización para 
Proyectos y/o Concesiones en Infraestructura 
de Transporte y/o en Proyectos de 
Infraestructura portuaria 

Especialista en  
Estructuras 

Poseer título de Ingeniero Civil o 
de Vías y Transporte certificado 
mediante diploma de pregrado o 
acta de grado con tarjeta 
profesional vigente, con título de 
especialización o Maestría o 
Doctorado en el área de 
Estructuras  

Experiencia general:  
 
Mínimo noventa y seis (96) meses de 
experiencia contados a partir de la fecha en la 
cual ejerce legalmente la profesión.  
 
Experiencia especifica:  
 
Mínimo de sesenta (60) meses acumulada, 
dentro del periodo comprendido entre la fecha 
en la cual ejerce legalmente la profesión y la 
fecha de presentación de la hoja de vida. La 
experiencia específica se acreditará como La 
experiencia especifica se acreditará en estudios 
estructurales para proyectos de infraestructura 
vial, ferrocarriles, oleoductos y/o puentes y/o la 
interventoría de los proyectos de 
infraestructura, puentes, pontones, viaductos 
vehiculares y/o en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos: 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada en 
la disciplina para la cual fue propuesto y/o 
 
Ejercicio profesional en entidades estatales y/o 
en organismos multilaterales, como funcionario 
del nivel directivo o asesor o ejecutivo o 
profesional especializado, siempre y cuando se 
haya desempeñado en actividades 
relacionadas con la disciplina para la que fue 
propuesto. 
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Abogado 
especialista 

Poseer título de Abogado, 
expedido por la respectiva 
Universidad debidamente 
acreditada conforme a la 
legislación del Estado. Copia de 
la matricula o tarjeta profesional 
vigente para profesionales 
Colombianos. Los profesionales 
extranjeros, deberán cumplir 
ésta exigencia para la ejecución 
del contrato conforme a las 
normas vigentes.  
 
Deberá contar con título de 
especialización o maestría o 
doctorado en temas 
relacionados con Derecho 
Administrativo, Contratación 
Estatal, Derecho Público y/o 
Gestión Pública 

Experiencia general: 
 
Mínimo Noventa y seis (96) meses contados a 
partir de la fecha en la cual ejerce legalmente la 
profesión.  
 
Experiencia especifica:  
 
Mínimo de sesenta (60) meses acumulada, 
dentro del periodo comprendido entre la fecha 
en la cual ejerce legalmente la profesión y la 
fecha de presentación de la hoja de vida., en 
cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 
 
Ejercicio profesional en la empresa privada en 
actividades de asesoría contractual en temas 
relacionados con temas portuarios. 
 
Ejercicio profesional en entidades estatales y/o 
en organismos multilaterales, como funcionario 
del nivel directivo o asesor o ejecutivo o 
profesional especializado o como contratista de 
prestación de servicios, siempre y cuando se 
haya desempeñado en actividades 
relacionadas con la ejecución de tareas 
relacionadas con aspectos contractuales en 
proyectos portuarios. 

Contador 

Título profesional en Contaduría 
pública.  
O  
Título de Postgrado en 
modalidad de especialización o 
maestría en áreas afines. 

Experiencia General: 
 
No menor de (48) meses contados a partir de la 
fecha en la cual ejerce legalmente la profesión.  
 
Experiencia Específica:  
 
Mínimo de treinta y seis (36) meses acumulada, 
dentro del periodo comprendido entre la fecha 
en la cual ejerce legalmente la profesión y la 
fecha de presentación de la hoja de vida. 
 
La experiencia específica se acreditará como 
Profesional Administrativo y Contable o 
Revisoría Fiscal o Tributaria, en proyectos de 
Estructuración y/o Interventoría y/o 
Construcción y/o Mantenimiento y/o 
Modernización para Proyectos y/o Concesiones 
en Infraestructura de Transporte y/o en 
Proyectos de Infraestructura portuaria; y/o 
Banca de Inversiones; y/o Mercado de 
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Capitales; y/o Manejo de Modelos Financieros; 
y/o Project Finance para proyectos públicos y/o 
privados. 

Profesional Área 
Social 

Poseer título de trabajador 
Social, Psicólogo, Sociólogo y/o 
Antropólogo, expedido por la 
respectiva Universidad 
debidamente acreditada 
conforme a la legislación de 
cada Estado. 

Experiencia General  
 
Deberá tener una experiencia general mínima 
de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir 
de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional.  
 
Para los profesionales extranjeros la 
experiencia general se computará a partir de la 
fecha de la acreditación para el ejercicio de la 
profesión, conforme a la legislación interna de 
cada país. 
 
Experiencia Especifica: 
 
Mínimo de treinta y seis (36) meses, contados 
a partir de la fecha en la cual el profesional 
ejerce legalmente la profesión hasta la fecha de 
cierre del plazo del presente concurso de 
méritos en manejo social con comunidades en 
proyectos de Interventoría y/o Construcción y/o 
Mantenimiento y/o Modernización para 
Proyectos y/o Concesiones en Infraestructura 
de Transporte y/o en Proyectos de 
Infraestructura portuaria. 

Auxiliar ANI  

Poseer diploma de bachiller  Deberá tener una experiencia general mínima 
de treinta y seis (36) meses, en la empresa 
privada o en entidades oficiales o en 
organismos multilaterales, como auxiliar 
administrativo desarrollando actividades 
administrativas y contables. 

Conductor – 
Mensajero  

Poseer diploma de bachiller.  
 

Experiencia acreditada no inferior a veinticuatro 
(24) meses contados a partir de la fecha de 
expedición de la licencia de conducción, la cual 
debe encontrarse vigente.  
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RECURSOS FISICOS 

Alquiler Vehículos de más de 2000 
cm3 y Pago de Peajes, viajes y 
subsidios de Transporte  

Alquiler de los vehículos necesarios para cumplir con sus funciones, para 
los cuales deberá relacionarse la marca, modelo, tipo y capacidad. El mismo 
deberá ser camioneta doble cabina y doble tracción de mínimo 2000 cc 
modelo 2014 o posterior. El color de los vehículos será blanco y tendrá 
identificaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura y de la 
interventoría de acuerdo a lo solicitado posteriormente por la Agencia. El 
vehículo deberá estar disponible siempre de que la Agencia Nacional de 
Infraestructura lo solicite para las respectivas labores de supervisión y/o 
visitas programadas.  

Papelería, Fotocopias, 
Heliografías, Edición de Informes, 
otros 

EL interventor deberá contar con todos los recursos de papelería, 
fotocopias, Heliografías, planos etc. para la correcta presentación de los 
informes. 

Batimetría, ensayos de laboratorio 
y mediciones de campo 

El interventor deberá realizar por lo menos un estudio de batimetría al año 
de conformidad con las características y en las zonas que indique el 
supervisor ANI. Así como también deberá realizar las pruebas de laboratorio 
que se requieran de acuerdo al desarrollo de la necesidad que establezca 
el Supervisor ANI.   

Comunicaciones 

El Interventor proveerá tres (01) equipos nuevos de telefonía celular de 
última tecnología con plan de voz ilimitados e internet de alta velocidad, uno 
será asignado a la Gerencia de proyectos portuarios de la Agencia y los 
otros se tendrá en disposición para los profesionales del equipo de trabajo, 
los cuales deben asegurar la comunicación en tiempo real. El Interventor 
debe garantizar una comunicación efectiva de voz y datos para el desarrollo 
de sus actividades 

 
 

 


