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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) LaAGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, representada en este acto,
por ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania:
nimero 79.683.020 de Bogota, en calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual
de la Agencia Nacional de Infraestructura, segun consta en Ia Resolucion No. 423
del 3 de marzo de 2014, facultado por delegacion conferida mediante Resolucion:
1113 de 2015 quien para efectos del presente contrato se denominard (la.

"AGENCIA", "ANI");
Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b} OSCAR JIMENEZ CELY, identificado con la cédula de ciudadania nGimero
4.239.374, obrando en nombre y representacion HMV CONSULTORIA S.A.S, con
NIT No.900.765.896-1 quien para efectos del presente contrato se denominara (ef
“Interventor” el “contratista'};

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventorfa (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se
sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones: '

CONSIDERANDO

(a) Que mediante Resolucion No. 1674 de 30 de septiembre de 2015, se abrio el
Concurso de Méritos Abierto n(imero VJ-VGC-CM-018-2015 (el “Concurso de
Méritos”) con el fin de “CONTRATAR LA INTERVENTQRI'A INTEGRAL QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN
ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS
PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPB-002-2015, VJ-VE-
APP-IPV-006-2015 y VJ-VE-APP-IPV-005-2015".

()  Que mediante Resolucién No. 1910 del 12 de noviembre de 2015, se adjudico el
Contrato de Interventoria al Interventor.

(©) Que mediante oficio radicado con niimero 2015-409-081947-2 del 10 de diciembre
de 2015, y alcance radicado con el nimero 2015-409-082243-2 de fecha 11 de
noviembre de 2015 el adjudicatario del contrato informé de la absorcion realizada

por HMV CONSULTORIA S.A.S a la empresa HMV SUPERVISION S.A.S. y se entregd el
certificado de existencia y representacion legal donde consta la absorcion, al igual que
documentacion adicional como soporte.

(d) Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son los Unicos
autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al
pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor, acuerdan
que el presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a confinuacion, yenlo
no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto
1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las demés normas legales aplicables g la
materia. ' \/



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segdn lo dispuesto por los articulos 28y29delaley b7 de
1887 las palabras de la ley se entenderén en su sentido natural y obvio, segin el uso
general de las mismas palabras; pero cuando el legistador las haya definido expresamente
para ciertas materias, se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de
toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia
o arfe: a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso,
igualmente los titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencidn
del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.Obieto.

El objeto del presente Contrato es: “Realizar la Interventoria integral que incluye pero no se
limita a la Inferventoria Técnica, Econémica, Financiera, Contable, Juridica, Administraiva,
Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Confrato de Concesion bajo el esquema de
asociacion publico privada de iniciativa privada que se derive del proceso licitatoric VJ-VE-
APP-IPV-005-2015 correspondiente al corredor denominado “NEIVA — AIPE - CASTILLA -
ESPINAL — GIRARDOT" cuyo objeto es “Realizar los estudios y disefios definitivos,
financiacion, gestion ambiental, predial y social, construccion, mejoramiento, rehabifitacion,
operacion y mantenimiento y reversion del corredor vial NEIVA — AIPE - CASTILLA -

ESPINAL - GIRARDOT?

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial def Contrato de

Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en los términos sefialados en el Confrato de
Concesion y

(i) La definicion de las acciones necesarias para-el logro de los objetivos
previstos en el Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por
lo cual debera alertar tanto a.la ANI como al Concesionario frente a la
posibilidad de materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracion de
los insumos y parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo
cumplimiento por parte de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de

2001, o las normas que los modifiquen. \//



CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento dei plazo, o supeditado a la
terminacién anticipada del contrato de concesién y su reversion extraordinaria a la
Agencia Nacional de Infraestructura. |

El plazo se dividira en las mismas etapas del contrato de concesion correspondiente, asi:

(a) Plazo estimado de la Etapa Pre operativa: cormrespondera al tiempo en que se
“desamollaran las Fases de Pre construccion y Construccion que en suma sera de
cincuenta y cinco (55) meses, ast:

(i) Fase de Pre construccién: ocho (8) meses
(i) Fase de Construccion: cuarenta y siete (47) meses

(b) Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se
desarrollaran las labores de operacién y mantenimiento que seréa de: veintinueve (29)
meses.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa que el
Contrato de Interventoria podra iniciar ejecucion, siempre y cuando el Contrato de
Concesion se haya suscrito por las partes y el concesionario haya fondeado la Subcuenta
de Interventoria y Supervision en los términos dispuestos en el contrato de concesion.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

El alcance del contrato de Interventoria contempla las obligaciones béasicas del proponente
que se indican a continuacién. Adicionalmente, aquellas que se detallan en el Anexo 4
“Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo para el Desarrollo del Contrato de interventoria®
y en el anexo 10 “Hoja de Datos® sin limitarse a ello, que la Agencia Nacional de
Infraestructura suministrara para el proceso de contratacion;  adicionalmente seran
establecidas en los pliegos de condiciones, en la minuta de contrato de Interventoria, en el
contrato de Interventoria suscrito por las partes y aquellas que se encuentren a cargo del
interventor en el Contrato de Concesidn, sus modificaciones, Apéndices y Anexos.

Obligaciones Esenciales:

(i) Gestion Administrativa; E! intervenfor deberd reaiizar los procesos Y
actividades para la gesfion administrativa del Contrato de Concesion y del Contrato de
Interventorfa, que pudieran implicar interaccion con el concesionario y/o la Agencia
Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacion y comunicacién eficiente con estas contrapartes incluyendo [a enfrega y
archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de
correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de informes,
entre ofros.

(ii) Gestién Técnica; El interventor realizara los procesos y actividades relacionadas
con la medicion, (medicion de indice de estado, y reflectividad), pruebas, evaluacion y
verificacion de procedimientos, intervenciones y-desempefio del Concesionario en el area
técnica durante las diferentes etapas del Contrato de Concesion, asi como durante la
terminacién y liquidacién del contrato de Interventoria

(it} Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con ia
revision y control del manejo financiero del Contrato de Concesion entre el Concesionario y

la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y seguimiento
del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de.\/
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Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar la etapa de liquidacion, adelantara
todas las acciones e insumos necesarios para la fiquidacion definitiva, objeto de esta
Interventoria e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e
insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes,
revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en
caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones
contraciuales en materia econémica y financiera. Ademés de la elaboracion de los
formatos que para el proceso de  liquidacion que la Agencia solicite, incluye la realizacion
de los procesos y actividades relacionadas con la supervision del area econémica del

Proyecto.

(iv) Gestién Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar |
aplicacién y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el
respectivo Contrafo de Concesion, asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarroflo del

contrato

v) Gestion Econémica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
supervision del area econdmica del Proyecto.

{vi) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y acfividades enfocadas en la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, fendientes a propiciar que
las obras, programas y medidas planfeadas en los estudios de impacto ambiental, planes
de manejo ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y
requerimientos ambientales, entre ofros, sean implementadas para minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y
las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

{vii) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el
Contrato de Concesion y el Apéndice 6 — Gestion Social. Incluye, entre otros aspecios, la
verificacion del . cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestion social
establecidos en dicho Apéndice, las leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento
del tramite que da el Concesionario a peficiones, quejas 0 inquietudes de las comunidades
con respecto al manejo social de la concesion y de las medidas sociales establecidas en
los planes de manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas,
en los casos que se requiera, a la formuiacion e implementacion de planes de
reasentamiento poblacional y en general, la verificacion del cumplimiento de las
obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la aplicacion de la

"Ley Aplicable’.

(viii)  Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el confrol y
vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para la
adquisicion de las areas requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesion, mediante
la vigilancia de! cumplimiento normativo y contractual en [a materia y control de [a gestion

predial.

(ix) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar
el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y garantias exigidos para el Contrato
de Concesién, verificando entre ofros la correcta y oportuna expedicion de las mismas,
validez juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente Contrato de Concesion.

(x) Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema_dedicado a la identificacion
y prevision de los principales riesgos asociados con €l Contrato de Concesion, que permita
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y
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minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del
Contrato de Concesion.

(xi) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar fos procesos y actividades relacionadas
con la revisién y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesidn, incluyendo, entre
otros, la revision de informes de aforo, la implementacion de sistemas filmicos para
verificacion de transito y la ejecucién de conteos de trafico.

(xif) Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en términos de
recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion con el presupuesto del contrato,
aprobar o rechazar las ordenes de pago presentadas por €l contratista, y darles tramite
dentro de la entidad en caso de aprobarias, velar por el cumplimiento de los compromisos
financieros del contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversion
privada, documentar idénea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar
sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos los
soportes y formatos requeridos para la actualizacion contable de 1a Entidad en los términos
que la misma defina, revisar los libros de contabilidad del contraista y requerirle la
informacion que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el
contrato de concesion lo permita.

(xi)  Gestion de Calidad: Coordinar con la Agencia su sistema de Gestion de Calidad,
de acuerdo con los procesos de la Agencia Nacional de infraestructura para prever,
organizar y realizar acciones coordinadas que permitan la buena ejecucion del Contrato de

Concesion.

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)  El valor estimado del contrato de intervenioria es de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS
UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTAY DOS
($26.901.767.832) PESOS DE DICIEMBRE DE 2014 incluido ef VA,

(b)  El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud
del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su infegridad, en los
términos y condiciones descritos en el presente Contrato y en los documentos del
proceso. Las Partes aceptan que la discriminacion del-presupuesto que debe
entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica que el presente
Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse
obligaciones por concepto de-gastos rembolsables, tampoco impficara que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas

en la Propuesta. :

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma de! acta
de inicio, slo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, asi
como las labores de liquidacion de presentarse una terminacién anticipada del
contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios efectivamente
prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta la fecha de
terminacion, tinicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

(¢}  El valor mencionado en el literal (a) anterior tendré la siguiente discriminacion por
etapas:

1$9.139.033.200 | § 13.165.632.866 | $ 6.596.201.766 -




Cuota, = (Cuota

Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinara en pesos
constantes de diciembre de 2014, tomando como base el valor global fijo del
Contrato de Interventoria, ofertado por etapa y/o fase dividida por el nimero de
meses correspondientes.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria,
una vez adelantado el framite pertinente, estén condicionados a la previa
aprobacion que haga la Agencia de los informes, diagndsticos o productos que
deba presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo
mensual y a la presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes
parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los
términos del presente Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo a la
Subcuenta Interventoria y Supervision constituida para tal fin en el Fideicomiso
que maneja los recursos del Contrato de Concesién, de acuerdo con las
condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo méximo de hasta dos (02) meses a partir de que se
cumplan las condiciones para llevar a cabo los framites pertinentes y dar las
instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja
el Fideicomiso del Confrato de Concesidn. Para los pagos que se realicen a traves
de la Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a nombre del Patrimonio
Auténomo en la que se administren los recursos del Proyecto de Concesion.
Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seran
reconocido intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la
Gltima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria y a la
firma y perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio
del Contrato de Interventoria, segun los términos del contrato durante el primer
mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo
requerido en ¢l Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira
en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por
la ANl y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado el-cual debera ser enfregado por
el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que
trata el presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos del
presente contrato.

El valor del contrato se expresan en Pesos constantes de diciembre de 2014, por
lo que se actualizaran teniendo en cuenta la variacién del IPC publicado por el
DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturacion por parte del
Interventor deben ser indexados conforme con la siguiente formula:

IPCin,mj

m} {Dic/2014) IPCose/2014)

Cuota = Cuota X

Donde: \/



Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al

*
Cuotagm) Interventor en el respectivo afio calendario “m”.

Cuotan Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,
(PE20M)| expresado en Pesos constantes de diciembre de 2014

IPC de! mes “n” de pago de cada respectivo afio

PCnm™ | calendario “m” publicado por el DANE

IPC pia0tg) | IPC de diciembre de 2014 publicado por el DANE

El primer y dlimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes de
ejecucion del contrato de interventoria, es decir, seré proporcional a los dias ejecutados
teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a)

E| valor estimado del Contrato de Inferventoria corresponde a la suma de
VEINTISEIS MIL-NOVECIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($26.901.767.832) PESOS DE DICIEMBRE DE 2014
incluido el IVA, el cual comesponde a la suma total de los pagos que se prevén a
favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de Concesion,
expresados en Pesos de diciembre de 2014, feniendo en cuenta el numero de
meses estimado de cada una de las Fases y Etapas del Contrato de Concesion
durante las cuales se prevé que esté vigente el presente Contrato de Interventoria,

atendiendo al plazo del presente Contrato.

El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que efectivamente se
pague al Interventor en aplicacién de lo previsto para ia Remuneracion y Forma de

Pago del Interventor.

El inicio del proceso de contratacion de interventorfa encuentra su respaldo en el
proyecto de Asociacion Publico Privada de Iniciativa Privada, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1508 de 2012, seglin el cual no se requiere desembolso de
recursos publicos, foda vez que le corresponde al privado asumir los costos del
proyecto. En esa medida, el adjudicatario del proyecto, debera -suscribir el
correspondiente contrato de fiducia mercantil y fondear fas respectivas cuentas a su
cargo, dentro de los cuales esta la subcuenta de interventoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripcion del contrato de interventoria que se
derive del presente proceso de seleccion, estard supeditada a los siguientes

eventos:

1.- Que se haya celebrado el contrato de concesion respectivo.

2.- Que se haya celebrado el contrato de fiducia para administracion y manejo de los
recursos del contrato de concesidn respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

PARAGRAFO: En virtud de lo aqui dispuesto, los proponentes con la suscripcion de
la carta de presentacion de la oferta, expresan que conocen y aceptan la condicion
accesoria para la suscripcion del contrato de interventoria, por lo tanto reconocen
que de no cumplirse alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a [a
suscripcion del contrato y en consecuencia no habré lugar a indemnizacion ni pago
alguno a cargo de la ANI."

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes..\\/
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Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente Contrato,
la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al
Ministerio de Transporte segln Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la
fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda a la
liquidacion de la ANI.

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con
base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones.

(fii) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma
aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarollo de las
actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(i) Creacion y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de consorcios

o uniones temporales) est4 actualmente vigente, ejerce vélidamente su objeto y

no se encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de

disolucion.

(ily Capacidad: El Interventor y su representante legal cuentan con la capacidad

estatutaria y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de

sus estatutos la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

(iii} Autorizaciones:

1. EI Interventor cuenta con las autorizaciones corporativas requeridas para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un érgano societario es requerida
para a suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2. La suscripcién del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

(iv) Aceptacién Contrato: el Intervenior ha leido cuidadosamente los términos
del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios
que a su juicio fueron necesarios y con la presentacion de la Oferta determind
que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la AN
durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender
sus inquietudes. Declara asimismo que en fos términos de la Ley 80 de 1993
puso en conocimiento de fa ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y
con la presentacion de la Propuesta consideré que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el presente Confrato no existen
apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que
ademas acepta los términos y condicicnes del Contrato en la medida en que los
ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento
cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrafo de la totalidad de las
obligaciones previstas en el Conirato y sus Anexos. Particularmente ha
efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del

presente Contrato.

(v) Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce,
ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus apendices y anexos y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos.

Declara asimismo que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultasV
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a la AN, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus
obligaciones y por lo mismo, con la presentacién de la Propuesta declara que no
le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesion y por ende el
alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesion, asi,
reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncién de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente
Contrato y sus Anexos.

(vi) Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los Unicos
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracion aqui pactada.

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos
que le dara a los pagos de la ANI serén f(inica y exclusivamente para la
ejecucion del presente Contrato, mienfras existan obligaciones a cargo del
Interventor derivados de la ejecucién del mismo. De la misma manera, el
Interventor declara y garantiza que siempre contaré con la informacion
disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que
haga a terceros, la cual sera facilmente consultable, en cualguier momento, por
parte del Supervisor de la Interventoria.

(vii) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con la
celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de
la AN, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con
cargo a los pagos previstos, asi como los lugares donde se ejecutarad el
Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios de frabajo,
condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara
sometido el Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los
demés aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual
fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta. Asimismo, el
Interventor declara y garantiza que ha realizado el examen completo de los
sitios de ejecucién del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los
frabajos, los cuales se incluyéron en los componentes econémicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada
en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacion
que pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad
con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte
de la AN, ya que el Interventor asumié la carga de.diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

(ix) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla (ni
ninguno de sus miembros, en caso de consorcios ¢ uniones temporales) incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad
el Interventor declara y garantiza que notificara inmediatamente a la ANl y
debera ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

(x) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones
derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias
esperadas de un ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma
adecuada y conveniente en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la
experiencia en la provision de servicios equivalentes a los previstos en el
presente  Contrato, considerando las caracteristicas  del Proyec&;\j
parficularmente su tamafio, alcance, naturaleza y complejidad.
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(xi) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones
bajo el presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente,
como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Inferventor, la ejecucion del presente Contrato se
prolongue més alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un
pago mensual o diario, segin corresponda, haya sido o no originada por causas
imputables al Concesionario, Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de
pago. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por
causas imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir contra el
Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o
sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesion; y las
diferencias que surjan en este senfido entre el CONTRATANTE y el Concesionario seran
resueltas seglin se establece en el Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del. presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo
previsto en la clausula correspondiente del presente Contrato.

CAPITULO II
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1, Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del Contrato de interventoria, de acuerdo con las
- mejores practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta

naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
el Contrafo de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y tiesgo, todo el personal necesario para la
ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las nonmas civiles y
laborales colombianas, seglin corresponda, asf como con las normas del sistema
de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo
caso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla minima de personal con los
requisitos de formacion, experiencia y dedicacién minimos exigidos, prevista en el
Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el
Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrafo de Interventoria, incluyendo sedes
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de fransporte requeridos,
entre ofros.

(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en €l
Contrato de Concesidn, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales
presentados por el Concesionario. y que no sean objetados por la AN, salvo en
aquellos casos en que el Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que

tales manuales no son de caracter obligatorio. V
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Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionatio.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesidn
para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus
Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato de
Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y en todo
caso cuando ta ANI asf se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos
de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la
AN! establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos
cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI para la entrega de
estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo

del Contrafo.

Dar soporte y apoyo a la AN mediante la efaboracion de conceptos tecnicos,
econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos,
ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de ofras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales,
programas Y demés documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle
al Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesidn.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a
cargo del Inferventor, asi como aquelios que estando a cargo de la ANI o el
Interventor, son requeridos por la AN! para su ejecucion por parte del Interventor.
En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier
acto a cargo de la ANI o el Interventor, serd este dltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en €l Contrato de Concesion,
en los términos y plazos sefialados en dicho Contrafo o —en el caso en que no se
sefialen plazos de manera expresa— en los términos que sean necesarios para
cumplir con el normai desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompariar y apoyar a la AN| cuando sea necesario acudir a los mecanismos de
solucion de controversias del Contrato de Concesion para dirimir [as diferencias
que se presenten con el Concesionario.

Concesionario de conformidad con el procedimientc de imposicion de Mult

Acompafiar y apoyar a la ANl cuando sea necesario imponer Multas af
sefiatado en el Contrato de Concesion. a\/
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(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la gjecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surfa como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

{u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho
sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para
la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a o
dispuesto en las normas de [CONTEC: NTC - 1SO de la serie 9000 en sus Gitimas
versiones, entendiéndose aplicables aquelias que las complementen, modifiquen o

adicionen,

(v} Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones
bajo el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de
la ANI y suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho
archivo. El plazo para la entrega de las copias por parte de! Interventor en ning(n
caso podra ser superior a diez (10} Dias.

(w)  Las demés previstas en el Contrafo de Concesién, las demas previstas en el
presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del

presente Contrafo.

CLAUSULA 2.2, Obligaciones de la ANI

_ En desarrolio del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo las
siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas del
presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el
presente Contrato para que el Patrimonio Autonomo efectlie los

pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del
Contrato de Concesion:

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el presente
Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Inferventor que no tenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeio social contemple la
suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de
ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas, segln se establece en el
presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de
muiltas en los t&rminos del presente Contrato.
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CAPITULO III
Personal del Infterventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del
conirato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo deber4 estar aprobado como prerequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria.

1 Director de Intervenforia
1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente refacionadas,
con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de
experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro
de los ocho (8) Dias calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion del
proceso. En caso que la' ANI presenfe observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor debera efectuar las comrecciones o modificaciones necesarias
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacion. El
incumplimiento de estas obligaciones daré lugar a la imposicion de sanciones en los términos
del presente Contrato.

El personal restante debera presentarse por el Inferventor a més tardar dentro de los diez (10)
dias calendarios siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a mas tardar
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la
entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de
personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que
reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes

reglas:

(a)  Ellnterventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores
y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los
deberes especificos a elflos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato y
estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de que trata este confrato incluira,
ademéas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualguier dafio o
perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la inegridad personal de terceros, de la
Agencia, 0 de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier
acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
Interventor que no rednan tales requisitos profesionales. '

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal
técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y
en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar
ubicados en la zona en donde se lievan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion correspondiente,
de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el conirato de concesion, para lo cual el
Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de
la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacion del persor%j
referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en
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los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral
control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que
dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a
través del valor-acordado en el presente Contrato, por lo que, en ninglin case, generaran
reconocimientos econdmicos adicionales a favor del Interventor

{c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan
ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo
las Obras de Construccion, Rehabilitacién y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento
del contrato de concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de
concesién como minimo en las dedicaciones exigidas para poder ejercer control directo de
las actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con ei tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones. Sin
perfuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al Interventor para
que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia de su personal, sin que
dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerie al Interventor ningln
valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor,
salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien
debera cumplir con fodas las disposiciones legales aplicables, entre ofras, las relativas a la
contratacién de personal extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se
aceptara la incorporacion a la interventorfa de personas que estén incursas en las
causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con la

AN

() Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los frabajadores
vinculados por éste para el cumplimiento de! objeto del presente Contrato y sera suya
cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera
cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. La ANI no
tendra responsabifidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese
obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor,
éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los intereses de
mora a que se refiere el presente Contrato.

{9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el
personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen
de sequridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El
incumplimiento de esta obligacion y de las demas previstas en esta Clausula y en las
demas Clausulas del presente Contrato, se entendera como incumplimiento de este
Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los
efectos previstos en la nomatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales
segln lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus
subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de
salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus
empleados. Esta. obligacion también serd aplicable respecto de los trabajadores sin
relacién laboral, caso en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los
pagos de que trata el presente literal que les correspondan.
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i El Interventor debera dar estricto cumplimiento a [o estipulado en la Ley 64
de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el
ejercicio de la ingenieria.

{) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales
segin lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Inferventor o el
representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una
certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los
empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesidn, entre
otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas
del proyecto, el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de
Datos podra ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo
siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los
suministrados por la ANI, sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar
remuneracion adicional por parte la ANI o del Concesionario, ni obligacion a la ANI o al
Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2.Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion de! presente Contrato durante un lapso minimo
de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio def Contrato. No obstante, si por
circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por
otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion por parte de fa ANI.

(b} Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que
éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANI y debera ser
reemplazado por ofro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por
parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el
retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y daré lugar
a la imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro
de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas
para hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de reempiazar, a su propio cosfo y sin
que haya lugar a reconocimienfo economico alguno por parte de la ANl a aquellos
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de
Méritos, por ofros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

{e) Todos los empleados de la interventorfa, seran designados y removidos
por el Interventor, quien es el Gnico responsable por la vinculacion det personal y-por el
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se
atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal

del Interventor, solo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion
de servicios, segin sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicioss
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debera adjuntarse adicionalmente 6! comprobante de afiliacion al régimen de seguridad
social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del
altimo pago efectuado por tal concepto. :

(b} El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos
debera suscribir documento en et cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de
vincularse con ef Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de
este documento supone el compromiso irevocable de permanecer en el cargo para el cual
fuere presentado por un término no inferior & treinta y seis (36) Meses contados a partir de
la aprobacién de la hoja de vida.

(c) Por ofro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier
ofro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento {100%).al momento que la hoja de vida
sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos darg lugar a la
imposicion de -sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal
Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion del
Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la etapa de aprobacion del Equipo de
Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos
vigentes con la AGENCIA o terceros y en los confratos adjudicados pero no suscritos aun,
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien
por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo no
aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la AN requerira al Contratista para que
subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en el
presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en gjecucion con la

AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido Ia relacién laboral o contractual. (i) auto certificacion entendida como
aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la
dependencia de dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional
expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el
profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumptir
con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando
sea aplicable.

(f En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al
equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria
contable en los términes establecidos en la Ley y en la reglamentacién de la profesion de
contador publico.

- {9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
franscurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en Ja ANI contado desde el
momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal
de la misma, o a pariir de la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén
reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior
con anterioridad a la obtencion de la autorizacion para ejercer la profesién en Colombia en

los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como vélida a parh\ij;/
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la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere
gjercido.

(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en
la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el
respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de fa
profesion en entidades privadas.

{0 La experiencia como profesor de cétedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como
experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

1) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de
los siguientes documentos: {i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i} auto cerfificacion entendida
como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la
dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando
para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben

contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segln sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser
acordes con los perfiles solicitados.

Cuando [a experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades def estado los
documentos aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segiin sea el caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del
vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se estableci6 el manual
de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual
que se quieran acreditar. .

(k) Si ef Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple
con alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el
cargo, el CONTRATANTE no tendré en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese
profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica
adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar
experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional | Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios - Un (1) afio '
Maestria . - | Tres (3) afios | Uno y medio (1.5) afios’ “\/

20



THULO 'Experiencia Profesional Experiencia Esp'ecifi'ca
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m) - En todo caso, se resaita que a cada profesional Ginicamente se le validara
un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo,
es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de
la misma, maestrfa y doctorado, se le tendrd en cuenta solamente una equivalencia
corespondiente-a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el

perfil del cargo solicitado.

(n} La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara
con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que
conste dicha informacién de que la experiencia indicada en el presente proceso de
seleccién, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda
efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad
conlievara el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente
aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumpiimiento en este Contrato de
Interventoria, sin perjuicio de las demés acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica serda demostrada con la presentacion de una
copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos
académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados
ante el Ministerio de Educacion Nacional o el ICFES, seg(n corresponda, para gue puedan
ser considerados por la ANI como formacion académica vélida. Requisito que debera ser
cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a ia vinculacion de cualquier persona
que acredite’ titulos académicos obfenides en el exterior. El incumplimiento de esta
obligacién implicara la imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

{p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionaiidad
extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor
se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la
suscripcién del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la
respectiva acreditacion de la formacion académica y de los permisos comrespondientes a
los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente
profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres (3)
meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5)
meses siguientes a la Contrato de Interventorfa, en caso que se requiera evaluacién
académica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el
Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entender& como un incumplimiento del
Contrato y dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente Contrato.

{q) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion
indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de
profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto s aceptada, podra
presentar la informacién que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, deberd tener en
cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre

la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral ‘entre la ANI y el Interventor o su
Personal :

E! Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con
autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno /
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entre la ANl y el Interventor, por una parte, y la ANl y el personal que se encuentre al
servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Seré obligacion del Interventor bajo su
costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y
demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normaividad aplicable y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier
pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la AN| de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara
constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que
emplee para |a ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vincutacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la
ejecucion del presente Confrato. En el evento que dichos profesionales tengan una
dedicacion del cien por ciento (100%) pero solo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la
Ftapa Operativa del Contrato de Interventorfa, deberéan ser vinculados mediante contrato
laboral por parte del Interventor al menos en las) fase(s) y/o en la etapa
correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos daré lugar a fa imposicion de
multas en los términos del presente Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nomina durante el
plazo fotal de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por ciento (10%) de
empleados que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente cerfificada por
la Oficina de Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 361 de 1997. Para lo cual,
debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los
documenfos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en
discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual
debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara Ia
imposicion de la multa prevista en el presente Contrato. ' ‘

) CAPITULO IV
Qrdenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones. '

Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesionario seran
expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato,
de conformidad con el numeral sequndo del articulo 32 de Ta Ley 80 de 1993. De tales
comunicaciones y ordenes se enviara copia al Supervisor del Contrato de Concesion,
como al Supervisor de la Interventoria. '

CLAUSULA 4.2.Informes

(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas
adelante debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria,
y dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio del mismo, un diagnostico integral
de la concesion que esta siendo objeto de interventoria, el cual sera presentado a la ANI
mediante un informe escrito. En dicho diagnéstico se debe reflejar la situacion completa
que en el momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas d%l
gestion a. cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion técnica,

22



econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, ambiental, social y
predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general analizar
completa e integralmente el nivel de ejecucion de fodas las areas de gestion a cargo del
concesionario, y a partir de-esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control

y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un
andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el confrato,
seg(n el programa de actividades, inversiones y obras previstas confractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a
cabo por pare del concesionario, debe contener las acciones correctivas
recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse atrasos,

falencias, etc.

El informe debera contener ademés indicadores de gestion que permitan detectar
de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Intervenior presente dichos informes a la ANl se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagnésticos se identificaran aquelios aspectos criticos y estratégicos del
confrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A fravés de lo
anterior, se lograra un plan estratégico que permita definir y fomar una serie de decisiones
fundamentales para la ejecucion del respectivo contrato de interventoria. El diagnéstico
estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a
partir de la descomposicion del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas
que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de
productos, resultados y setvicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor conceptuara sobre
aquellos aspectos criticos para el desarrolio del confrato de concesion, de manera que se
formule un plan de accién y unas alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspecios del Diagnéstico Estratégico, el
Interventor hara un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de
concesion. De no existir dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al contrato
de concesion correspondiente, en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos
tratados en el Diagndstico Estratégico que se presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad
de areas que hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesién desde una dptica
financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin. ;
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La Interventoria tendré la responsabilidad de mostrar de manera detallada como
se encuentra el estado de ingresos de 1a concesion, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar ¢l diagnéstico al balance financiero que implica un
andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada
en el patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada.
por los diferentes inferventores. Dentro de este balance se deberd presentar el Flujo de
Ingresos desde el inicio del contrato de concesién, y debe reflejar el estado actual de la
concesion.

De igual manera se debera hacer un andlisis detallado del estado de deudas del
Concesicnario.

{d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada una de
las etapas y fases del contrato de concesién.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera analizar cada una
de las etapas presentes en el contrato de concesion y se dara por separado un diagndstico
cuantitativo y cualitativo de cada unc de estos. Se debera ademas separar las etapas
segin se trate de Etapa Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcion defallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den razon del
estado de la inversion realizada. :

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en
aquelias que la Interventoria previa revisién conjunta con la ANI considere se deben
adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de fodas y cada una de
las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho anélisis deberd incluir recomendaciones
sobre la procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier ofra medida
tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un
analisis de vigencia y aplicabilidad de polizas y garantias a efectos de tener alertas sobre
vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de
dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada

contrato y de la Ley Aplicable.

(i) Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente deberéd ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la aprobacion del
diagndstico inicial o del informe de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo.
informe de actualizacion del diagndstico en ef que se refleje el estado de avance y
ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del concesionario por areas de gestiéu\/
Esto sin perjuicio de la presentacion de los demés informes por parte del Interventor de:
acuerdo con el contrato de interventoria.
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Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial
o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnostico de Avance debéra contemplar los aspectos
Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos deIJDiagnéstico de Avance, la Interventoria debera
revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada

dentro del enfoque de fa c_onsultoria.

(i) informes Mensuales

E| Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio
de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a fa ANI dentro de los quince (15) primeros dias calendario de cada
mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una parte gjecutiva y otra
de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de
forma visual, graficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el
estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La
parte general del informe contendra ef andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de
los siguientes: (i) el desarolio y avance del programa de obra (i) los problemas
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la
interventorfa; (iv) la relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el
avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones
y recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este informe
debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacion y andlisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato de interventorfa y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi
como en el Contrato de concesién, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo
siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesién respecto del cual resultd

adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
¢) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacion del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos

SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las
que dependeran de la etapa en que se encuentre el confrato de

concesién;

o Avance y estado gestion ambiental
e Avance y estado gestion predial

» Avance y estado gestion social

o Avance y estado aforo y auditoria.

ii. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos
previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Congesionario;
v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando

aplique. :
vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario; b -
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vii. Estado de las garantias de trafico del Concesionario

viii. Avance fisico
o Actividades a precio global
e Actividades de riesgo geolégico (si aplica)

» Cantidades de obra ejecutada _ _

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

x. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de
concesion en los plazos y términos previstos en el contrato de concesion;
la valoracion sobre las consecuencias que debe acarrear dicho
incumplimiento v la tipificacion de las causales de multas previstas en el
Contrato de concesion, asi como la opinidn del interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan
de Obras o programa de obras, acompafiado de su opinién acerca de las
posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el
efecto en el Contrato de concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario
y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacion Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

ifi. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada
una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la informacidn

~ entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.

vii. Comportamiento del tréfico dentro del corredor vial mensual desde el inicio
de la concesion.

vili. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la concesion o
desde el momento que aplique.

f} Servicios de la Concesion. _

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato. )

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Sociaf por
parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.

La gestion y actividades correspondientes al control de operacion y mantenimiento
del corredor vial. '

El estado de las obras ejecutadas ¢ en ejecucion dentro de la etapa Precperativa.
Teniendo en cuenta los aspecios técnicos, econdmicos, financieros, contables,
juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales, esfe
informe debera reportar en forma clara el avance fisico de las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

) Relacion descriptiva del personal de! Interventor que haya laborado durante el
periodo mensual respectivo, personal que no podré ser diferente al aprobado por la
AN! (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado
conforme al presente Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que
se obliga a utfizar de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos..
Acreditacién de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Interventor, para lo cual deberé anexar la Planilla integrada -
de liguidacion de aportes parafiscales, la cual podré ser verificada por el supewi@gﬂ
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de la AN, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor
del contrato designado por la ANI, podré exigir a lo largo del confrato de
Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes
de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que
demuestren la remuneracion y la relacion existente entre el Interventor y el
miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios por parte
del mencionado personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo
mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la
justificacion sobre cualquier variacion significativa en la utilizacién de los recursos
fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANl y acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion (administrativo,
financiero, técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacién, mantenimiento,
efc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI
mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta
y actuar segdn lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por
la ciudadania que tengan como objeto algiin tema atinente a las obligaciones del
concesionario y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y
los mecanismos adoptados para la correccion de los problemas denunciados en
tales PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar
los planes de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de concesion.

p} Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente a
cumplir con sus obligaciones en relacion con fa sjecucion del Contrato de concesion y el
contenido de éste. Estos informes: mensuales deberan presentarse, al supervisor del
presente Contrato'y sera requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto
bueno al informe para el pago mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos v Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision
las mediciones, ensayos  verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con
las actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de fos
mismos. En todo caso, el Interventor debera tener en cuenta gue las actividades y
procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir
en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe
Mensual, debera incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que
hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las
descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del

Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. ‘\/,
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Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que
el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones
requeridos y en lo establecido en el Contrafo de concesion, Apéndices, Anexos y
demas documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que ftal
incumplimiento se deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se
realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerira, dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para que efectie tales
mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a
o sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones
requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del
recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi
se lo hara saber por escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la
solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes ©
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Sila ANl insistiere
en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera
definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VII del presente Contrato. El
silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco () Dias desde su
recibo, se entendera como una aceptacién de fa misma.

{iv} Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por
terminacion de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual debera
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion
que haga el interventor de la terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme
se establecio en el contrato de concesion.

- (b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes para proceder a
la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion, segin corresponda,
de una etapa del Contrato de concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en
general, con el Contrato de concesidn y sus documentos. La entrega de cada
Unidad Funcional estara condicionada al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el respectivo contrato de concesion para tal efecto.

S

(c) El informe por terminacion de cada etapa debera contener una relacion detallada
y discriminada respecto de la gestion global del Concesionario en la Etapa
respectiva, de acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de
concesion y todos sus documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los
resultados de todos los anélisis realizados por el Interventor que demuestren que
el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones
establecidos en el Contrato de concesién para poder suscribir el Acta de
Terminacién de una Etapa, incluyendo pero no limitado a:

(i) Una relacién de la- verificacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Contrafo de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segiin este #mino se defi
en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para la Efapa
respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.
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'(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de
Obras de |a Etapa respectiva.

(d) EI Supervisor de la ANI revisar y aprobara el informe por terminacién de cada
Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en ef presente
Contrato y en el Contrato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes.
No obstante, el Supervisor de la ANI podré advertir deficiencias en el informe por
terminacion de cada Etapa, las cuales deberd comunicar por escrito al
Interventor, quien contara con un plazo maximo de una (1) semana para ajustar
el informe por terminacién de cada Etapa (si es del caso) a satisfaccion de la

ANI.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se refiere
esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no correccidn a
satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el numeral (c) anterior, seran
causa suficiente para la imposicion de las multas, sanciones y responsabilidades
que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad
con este Contrato de [nterventoria y con la normatividad aplicable.

(v) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de
terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el
contrato o en la_ley, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido
cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe Final, el cual metodoldgicamente
comprendera una parte ejecutiva y ofra de temas generales, la parte ejecutiva contendra
indicadores de gestién presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que
permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y
recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el andlisis de datos,
entre ofros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado
en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de elias al
concluir su gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesion. Este
informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados
con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y las recomendaciones especiales
que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que
hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video de la via
con el fin de documentar e! estado en que se entrega el contrato de concesion, asi como
indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe deberd contener un informe de Diagnéstico Final. Este
debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos, asi como
las recomendaciones a seguir.

b) Relacién de los problemas técnicos, geolégicos, geotécnicos, estructurales,
hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de
las obras, y su ubicacion, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos,
todos estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los.controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo
por el concesionario. Se incluird la variable ambiental, principaimente en lo
relacionado con el plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte ubicadas en
el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnostico Final, la Interyentoria debera
evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesién.\\/
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f)  Un anélisis global de la sjecucion del contrato de concesion, hasta el momento de
la elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes
Concesionario {segiin estos términos se definen en el contrato de concesion) y el
concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas- por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el
contrato de concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

i) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se
indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices,
anexos y demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o
complementan.

i) Una relacién de la fotalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal
recibo se hubiere efectuado. _

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la gjecucion
del confrato de "concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido
efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido
de cualquier pago, aquelias que hubieren sido confrovertidas y estuvieren
pendientes de resolucion y aquellas que se encontraren pendientes de pago o
deduccién al momento de la elaboracion del informe final.

) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la Gltima factura del contrato de Interventoria, estara sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias_del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

(a) Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesgos, las garantias del presente Contrato de Interventoria se otorgaran para
cada Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 1082 de 2015, asi: : -

(i) Fasede Preconsiruccion.

(ii) Fase de Construccion.

(iii) Etapa de Operacion y Mantenimiento
(iv) Etapa de Reversion.

(v) Liguidacion.

(b) Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la AN la garantia Gnica de
cumplimiento. A més tardar treinta (30) Dias Hébiles antes de la terminacion de
la Fase, Ftapa o periodo respectivo, el Interventor debera presentar para

aprobacién de la ANI las garantias aplicables para la Fase, Etapa o periodo

siguiente de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Inferventoria. Para la
aprobacion de estas garantias se seguira mufandis mutandi lo dispuesto en la
Seccion 5.4 del presente contrato. En cualquier caso, todas las obligaciones del
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Contrato de Interventoria deberan permanecer garantizadas durante la vigencia
del mismo en los términos del Contrato.

(c) El interventor se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman las
garantias segun se prevé en el Contrato, con una anticipacion no menor a diez
(10) Dias Habiles anteriores a su vencimiento, en caso de que se amplie el
término de ejecucion de la Etapa o Fase correspondiente a un término mayor al
cubierto por la vigencia inicial de los amparos.

CLAUSULA 5.2, Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

5.2.1. Valor y vigencia de la Garantia Unica de Cumplimiento

(a) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la
vigencia del amparo de cumplimiento serd la siguiente

(i) Etapa Pre operativa- Fase de Pre construccion: El plazo estipulado para la
fase de preconstruccion de acuerdo con el numeral (i) del literal (a) de la
clausula 1.2 de este contrato.

(i) Etapa Pre operativaFase de Construccion: Para gfectos de este
amparo, la vigencia correspondera al plazo establecido para esta etapa en
Fase de Construccion indicada en el numeral (ii} del literal (a) de la clausula
1.2 de este contrato.

(iii) Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, la
vigencia corresponderd al plazo establecido para la Etapa Operativa
indicada en fiteral (b) de la clausula 1.2 de este contrato, més seis (6)

meses.

(b) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el
valor det amparo de cumplimiento sera el siguiente:

(i) Fase de Pre construccién: En cuantfa correspondiente al diez por ciento
(10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la

Fase de Preconstruccion

(ii) Fase de Consiruccion: En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%)
del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Construccion

(iii) Ftapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia correspondiente al diez
por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Etapa de Operacién y Mantenimiento

5.2.2. Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones
Sociales

(c) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la
vigencia del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales sera la

siguiente:

() Etapa Pre operativa- Fase de Pre construccion: El plazo estipulado en este
ST contrato para esta fase y tres (3) Afios més.cﬁ\/.
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(ii) Etapa Pre operativa-Fase de Construccion: El plazo estipulado en este
contrato para esta fase y fres (3) afios mas.

(iif) Etapa de Operacion y Mantenimiento: El plazo estipulado en este contrato
para esta fase y fres (3) afios mas.

(d) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el
valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales sera el siguiente:

(i) Fasé de Pre construccion: En cuantia correspondiente al cinco por ciento
(5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en
la Fase de Preconstruccion _

(ii) Fase de Construccion: En cuantia correspondiente al cinco por cienfo (5%)
del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en fa
Fase de Construccion

(iii) Etapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia correspondiente al cinco
por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en la Etapa de Operacion y Mantenimiento.

5.2.3. Valor v vigencia para el amparo de calidad del servicio:

El Interventor debera constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los
servicios prestados que cubra los perjuicios que puedan sufrir la Agencia como
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos
entregados por el Interventor en desarrollo de! Contrato. (2) El valor asegurado serj el
siguiente: a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
asociadas a la etapa preoperativa. b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Diez por ciento
(10%) del valor de las obligaciones asociadas a la etapa de operacion y mantenimiento. (3)
Este amparo debera tener la siguiente vigencia: a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios
contados a partir de la terminacion de la Etapa Preoperativa. b. Etapa de Operacion y
Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir de la terminacion de la Etapa de Operacién
y Mantenimiento. Para lo cual debera ser otorgada seis (6) meses previos a la terminacion

de la etapa.

CLAUSULA 5.3. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontr_actual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera
presentar para aprobacion de la ANl de manera adicional a la garantia Gnica de
cumplimiento, una péliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este
seguro es brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas
de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u
omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de
cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida
o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los
empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia
directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del
Confrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil
extracontractual sera anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato des
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Interventoria. El interventor debera garantizar que las vigencias de cada una de las polizas
otorgadas sean sucesivas y correspondan a la fotalidad de la duracion def Contrato, el
CONTRATANTE verificara esta condicion y aprobara cada pdliza oforgada, para lo cual el
Interventor debera aportarlas con tres (3) meses de antelacion al vencimiento de la
vigencia de cada pdliza, observando el plazo total del contrato. (3) Partes. Cada poliza de
seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd contemplar a la AGENCIA,
interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pblizas deberéan
constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de
2015, en adicion, el seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil
cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion
previa de responsabilidad. (5) E valor asegurado para cada péliza de seguro con vigencia
anual sera del 10% del valor total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado
por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y deméas normas que lo

adicionen, modifiguen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos
se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30)
Dias siguienites a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud
de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer
efectiva una cualquiera de las pélizas de que trata el presente contrato, el valor de la
reexpedicion de la garantia estara a cargo det Interventor.

(¢) El Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirias, manteneras, prorogarlas o adicionartas. En fodo caso, la
garantia (nica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se enfendera que habra incumplido con la
obligacién de constituir la pdliza y por lo tanto la ANl podran imponer las multas
contempladas en ef presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en
el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

(¢) De ninguna'manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del
texo de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas

exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier ofra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el trmino de su ejecucién para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

{g) En cualquier caso de modificacién de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener
una certificacion de la compafifa aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la
que conste que dicha compaiiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estade
del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso,
por fratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el
presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningdn tipo de
revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor,
hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si lafs) garantia(s} entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
_ sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccién de la(s) misma(os) y
sefialara para eflo un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Infervent
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no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANI o st los
términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no safisfacen las
observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportadals) por el
Interventor e impondra fas multas de que trata el presente Contrato.

(i) Sila garantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segin lo dispuesto en el
presente contrato la ANI haran exigible la Garantfa de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucion ylo
liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos
exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la
correccion, ampliacion o adecuacién de dichafs) garantia(s) en el plazo que para el efecto
determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podré exceder de quince (15) Dias, so
pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del interventor. Vencido
el plazo sin que la ANI efectlie comentarios, se entendera aprobada la garantia sin
perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i} de la presente clausula. Si la ANI tuviere
comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito @l Interventor quien debera
ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
safisfaccion de la ANI éste aprobara la(s} garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a satisfaccion de la AN, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser
aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente conirato.

(I} Sila garantia Gnica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta deberé venir
acompariada de una certificacién expedida por el asegurador {en ningln caso sera vélida
|a certificacion emitida por el coredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la
colocacion de la garantia. El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Regisfro de
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la
Superintendencia Financiera de Colombia.

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las
sociedades controladas por la(s) matriz{ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los
miembros del Interventor]  suscribio(eron) y adjunté(aron) junto con la Propuesta
presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de garantia para respaldar las
obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la gjecucion del
presente Contrafo. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier
obligacion del presente Contrato por parte del garante se seguira el siguiente
procedimiento:

(a} El acuerdc de garantia se hard efecivo por parte del
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento def interventor de las obligaciones sefialadas
en el presente Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de
Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de
garantia, el CONTRATANTE podra a su eleccion hacer efectivo el acuerdo de garantia de
uno u otro, sin atender criterios de prelacion. En fodo caso -se precisa que el
CONTRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo de garantia al mismo tiempo otorgado
para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la
imposicion de multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se llevara el
procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya
impuesto la muita se hara efectivo por parte del CONTRATANTE el acuerdo de garantia,>
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cuando el garante cumpla con la obligacion cesaran las multas en los términos del Capitulo
VI. Si el garante optare por pagar la sancion asociada al incumplimiento las multas se
continuaran causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue al limite de
imposicion de multas previsto en el presente Contrato.

{c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista la
imposicion de multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, el
CONTRATANTE podra, exigir e cumplimiento de la obligacion incumplida al Fiador en los
términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de
obligaciones de dar, el CONTRATANTE podré requerir al garante en cualquier momento si
no hay recursos o estos son insuficientes para compensar la obligacion.

(e} Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en
contra del Inferventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la nofificacién de la
AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala al CONTRATANTE que conforme con
los términos del acuerdo de garantfa procede a asumir los costos derivados del

incumplimiento de la obligacién.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer,
se entendera que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la egjecucion del
Contrato sin interrupciones ni dilaciones.

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones -

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a
cargo del contratista, la AN| procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al
uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento,
sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la muita
se establecera desde el dia en que se debié cumplir con fa obligacion hasta la fecha en
que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el
Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus adiciones. Las
multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion
anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la AN
considere procedente para lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya en mora
al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor
del contratista, en caso de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos
descuentos y compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantia
Ginica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haran
acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera
al confratista del cumplimiento de sus obligaciones. '

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontarn por parte de la ANI, una vez
en firme el acto ‘administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que
se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor
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impugna la imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes
en que el acto administrativo quede en firme.

S el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado anfe el juez
del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor deberé pagar ademas de la
multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

E! procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del
valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO

* hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

() Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el
Interventor no constituyere oportunamente [a Garantia Unica de Cumplimiento
0 no_renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o
incumpliere con cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo
relativas a la garantia dnica de cumplimiento.

(ii) Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales Acreditados. Si
el Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales
acreditados como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el
reemplazo propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la
Hoja de Datos, la rechazara el cambio e impondran la mencionada muita,
hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado
por la ANI. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja
de vida por parte de la ANI, pero si la AN rechazan el candidato las multas se
impondra incluso durante el periodo de estudio de manera refroactiva, hasta
que el Interventor cumpla con la obligacion.

(i) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcidn del-
Anexo 6. -

{iv) Por incumplimiento_en relacion con las obligaciones contenidas en el
presente confrato respecto del Personal del Inferventor.

V) Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Interventor no
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de ios informes
a que se encuentra obligado segiin el presente Contrato y el Contrato de
Concesion; asi como si no entregare la informacion completa que le solicite la
AN|, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrafo,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del
Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones
derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los
subcontratistas).

(vi)  Incumplimiento_relacionado con “Plantila_de _Personal’. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato. '

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del confrato a los que la ANI
[impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto ¢inco por~
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mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el intervenior cumpla
a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato v
en los Apéndices Técnicos del Contrafo de Concesién.

(ii) Incumplimiento en Ia constitucion de una sucursal. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(iii) Incumplimiento_en la_vinculacién laboral. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Conrato.

(© Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego

de Condiciones; en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de
concesion, sus anexos y deméas documentos que lo modifiquen, adicionen,
complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente
prevista una multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria
hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las muitas
sera definida por la ANI tomando en consideracion la gravedad y extension del

incumplimiento.

CLAUSULA 6.2, Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI de hasta cinco
(5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara
desde el dia en que la ANI comunigue al Interventor del incumplimiento, vencido el
cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha en que la

ANI hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AN,
conforme a lo sefialado en el fiteral (a) anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las muitas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete
el tope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a
completar el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya saneado el
incumplimiento, la AN1 deberé tomar las medidas que garanticen la continuidad del
proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las
multas se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha
de vencimienio del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segin

corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada fa resolucion por medio de a cual la ANI
ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

() Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las muitas previstas en el presente confrato, y
ha transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de
incumplimiento en los témminos del presente contrato sin que el Interventor
haya remediado el incumplimiento, la ANI iniciara el procedimiento para la
imposicién de multas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la
Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
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(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como
fecha de inicio de la causacién de la multa aquella que se sefiala
expresamente en cada uno de los literales de la clausula anterior.

(iii) En aplicacién de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar el valor
de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier
suma que la ANI le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicién ‘dé Multas.

(a)  El valor total de las multas impuestas por la AN! al Interventor no podra superar el
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Confrato.

(b) Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANl podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

'CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el
IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su fotalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, o cuando se haya llegado al fope
maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente contrao, el
contratista pagara a la ANI a fitulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y
parcial de los perjuicios causados a la ANI, lo cual no es 6bice para que por parte de la
entidad contratante se haga efectiva la garantia tnica de cumplimiento y se adelanten
fodas las gestiones fendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago
de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en
mora al contratista El contratista facultara a la AN para descontar y compensar las sumas
de dinero correspondientes al valor total o parcial de fa clausula penal de los saldos a favor

del contrafista. =

El procedimiento para el estéb[ecimiento y aplicécién de la clausula penal serd e dispuesto
en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrafo, podran acudir a
su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, taless

como la conciliacion, la amigable composicién y la transaccion.
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CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminaci6n del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por [a ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion del Contrato de Concesion por cualquier causa. En este
¢aso, se entendera configurada la causal de terminacion del Contrato de
Interventoria cuando se haya liquidado el Conirato de Concesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Confrato terminard ademas por la
acumulacién de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
presente Confrafo sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el
CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de Interventoria,
sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el saneamiento

de los incumplimientos.

(e} Las Partes acuerdan que el Confrato terminara en el evento que despues
de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los
profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacién
académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes
acuerdan que en el evento que hayan transcumido dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido
la situacion descrita en el presente fiteral, el Interventor acepta y declara desde ahora en
forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones
descritas en el presente Confrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion
de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del
Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con fa
suscripcion del presente Contrato de Interventoria.

(f) Terminacién anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE,
cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con
relacién laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y
riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable o no se efectien las
cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los términos
establecidos en la Ley Aplicable.

()  Por las deméas causales de terminacion previstas en el ordenamiento
juridico vigente

{h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria.
Esta declaratoria sera hecha por la AN| —siguiendo el procedimiento previsto en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan—
siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del
Interventor afecte o ponga en riesgo la satisfaccion del inferés publico que se busca
satisfacer con la contratacion de la inferventoria.
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CLAUSULA 8.2, Cesién del Contrato en el evento descrito en el literal (e}
Clausulz 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo
para la ejecucion del Contrato de Interventorfa, la ANI podrén autorizar la cesion del
presente Contrato de Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente orden de
elegibilidad en el proceso que dio como origen ta Adjudicacion y suscripcion del presente
Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3. Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la
el presente contrato, la ANI iniciaré la liquidacion del Contrato, dentro de los términos
previsto por la ley. El proceso fiquidatario implicaré efectuar un balance del cumplimiento
de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinacién, si hay lugar a ello, de los
pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que fenga éste
Gitimo con 1a ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaboraré un acta que la contenga,
documento que sera suscrifo por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Confraio se haré a través del Supervisor que para €l efecto se
designe por parte la ANL El Supervisor ejercera la vigilancia y tendra acceso a las
informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion con la ejecucion del
presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora serz la tasa de interés bancario coriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, més la tercera parte de dicha
tasa, pero en ninglin caso una tasa mayor que la méxima permitida por la Normatividad
aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al
dia del vencimiento det plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada.
Salvo estipulacion en contrario contenida en ofras Clausulas o documenfos de este
Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que
se genere entre las Partes, sera de freinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran [os
intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del
mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas
del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-019-2015.

(b)  La Propuesta del Interventor. s
(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasién a la revision deﬂ#
Oferta Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucién de adjudicacion.
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(e)

El Contrafo de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas

documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

)

Los Anexos del presente Contrato.

Ef orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente
Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con [a suscripcion por las

Partes. La suscripcion del Contrato se realizara dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la emisién de una certificacion por parte de la Fiduciaria sobre el
cumplimiento por parte del Concesionario de sus obligaciones de fondeo de la
Subcuenta Interventorfa y Supervision. El transcurso del tiempo entre la
adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del Contrato de
Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de fa ANI, ni causara el
pago de indemnizacion o compensacion por ninglin concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no requiere
de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se requerira

que las Paries suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la interventoria, lo cual
se realizara una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas

en los siguientes numerales:

1.

2,

~No

Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Pdliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este documento.
Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y equipos en
los términos previstos en el presente Contrato.

Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de
vida debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de
celebrada la audiencia de adjudicacion del proceso.-

Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica, €
cual debera contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion
del item “Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas
en los Anexos 4 y 10 del proceso de seleccion.

Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1°
del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus
miembros, cuando e Interventor sea un Consorcio o Unién Temporal) se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
Seguridad Social integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del
personal contratado para efectos de la ejecucion del presente Confrato.

El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesion.

Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcion del
Contrato de Interventorfa, el Interventor no ha cumplido con los requisitos
a su cargo para el inicio de la ejecucion, fa ANI podra declarar el
incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con o previsio en a
ctausula 8.1 literal h).
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CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos
de Interés. .

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado
con |a suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que:
(1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades
o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o
sus directivos en conflicto de intereses con la ANl o con el Concesionario o cualquiera de
sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion
ylo liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion segun lo previsto
en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad
o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente Contrato a
quien la AN[ designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de foda responsabilidad por cualquier
incumplimiento fotal o parcial de las obligaciones emanadas de esfe Contrato, cuando con
la debida comprobacién se concluya por acuerdo de las Partes o, a faita de ello, por el juez
del contrato que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser
definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segin este término se define mas
adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subconiratista o
del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a
menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de

Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se
entendera por evento eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los
eventos Y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan con
los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos polificos que ocurran denfro, o que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin
limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto
armado o acio de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de.
guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en
las. cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por
éste o sus empleados de direccion, manejo o confianza;

D) Hallazgos arqueolbgicos 'y descubrimientos de tesoros,
minas u otros yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Inferventor, las acciones u
omisiones de 1a ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el
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presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus
respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones
del Interventor que constifuyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el
presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus
respectivas obligaciones bajo el mismo.

(v)  La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor”, fa ocurrencia de hechos constitutivos de
fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia
de un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
que se les imponen bajo este Contrato en la extension prevista en la Normatividad
aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos de Evenfo Eximente de
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante
conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un
Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (la *Parte Afectada’) en el cumplimiento de sus obligaciones le
comunicara a la ofra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles
que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del
tiempo durante el cual la Parfe Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual
la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido
como “Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la ofra Parfe (A)
acaecimiento del cese del Evenfo Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fechaen
que reasumira el cumplimiento, que no podréa ser mayor a diez (10) Dias contados a partir
de la fecha de la notificacion aqui requlada. Cuando la causa del Evento Eximente de
Responsabilidad sea la suspensién del contrato de concesién, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con ef Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el
numeral (j) anterior, la Parte Afectada quedaré, durante el Perfodo Especial, excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente.
Mientras no se haya dado la nofificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de
Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(v) Durante el Periodo Especial, la Pare Afectada suministrara
semanalmente informacién sobre el desarroilo def Evento Eximente de Responsabilidad y
respecto de las medidas que se hayan adoptado para miigar y reducir sus efectos al igual
que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Parfes, éstas se reuniran para
buscar, de buena fe, soluciones ter@s a reanudar el cumplimiento de la Parte

&

Afectada, a la mayor brevedad posible.
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(d)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedar relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal
incumplimiento haya sido causado directa y {nicamente por un Evento Eximente de
Responsabilidad. En tal caso, la ofra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el
reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos- por la Parte
Afectada durante el Perfodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para
mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabifidad. Cualquier
plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquél del
Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda
obligada a adelantar fodo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

(f Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion fotal
del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de esfe Contrato
sera extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos
constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la
fotalidad de las obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen
o no la suspension del plazo contractual, afendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de
suspension del Contrato por algin Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor
debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia
tinica y demas garantias sefialadas en €l presente Contrato sea extendida de conformidad

con el periodo de suspension.

(g) Suspensién del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del
Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato
de Concesidn, se suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE
determinara, a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara
lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando
ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran
obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de
ellas, con la tinica excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan
Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la
ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podrén
compensarse al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra
que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una
suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento solo aplicara cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la
ejecucion de la totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que
ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para
ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el

Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los (

recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor
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forzosamente haya fenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad. En ningln caso se incluiran valores
correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de confroversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia serd sometida a los mecanismos de
solucion de conflictos previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran
actas de sequimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los perfodos en
que se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi como su

forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de
la Ley 1474 de 2011 ademés de las sanciones penales a que hubiere iugar, el Interventor
sera responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los
perjuicios originados por ‘el deficiente desempefio de las actividades y oobligaciones
previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato
de Concesién. En desamollo de sus actividades, el Interventor responderé hasta por la
culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734
del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli

descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad,

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la
obligacion a cargo del interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al
siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al interventor del reclamo o accion
correspondiente:

i) - sies extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes
a la fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias
Habiles siguientes a:

(A} la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al
CONTRATANTE, 0

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la
cual se hace el reclamo, si tal notificacién se ha hecho por medio de aviso 0

edicto conforme a la Normatividad aplicable.

| (b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propi
costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quiew.
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debera interactuar con la persona designada por e! Interventor para la defensa. En caso de
contradiccion entre uno y otro apoderado primara el representante del inferventor.

CLAUSULA 9.9. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra
derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para
ser su agente o representante, ni para comprometeria en forma alguna. Ninguna de las
Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta
entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los términos de este Confrafo. Las
Partes no pretenden crear ninglin derecho ni otorgar ninguna accion a ningln tercer
beneficiario de este Contrato. :

CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion por parte de la ANI, no obstante lo
anterior, el Interventor continuara siendo el (inico responsable la ANI'por el cumplimiento
de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el (inico responsable ante la ANI de la
celebracion de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, €ste (0s) no cumpla (n)
con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas.
En ninglin caso se podran. subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la
Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de

Méritos Abierto:.

CLAUSULA 9.11. Cesibn.

Salvo autorizacion expresa de la AN, el Interventor no podra ceder el presente
Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros o accionistas
del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como
miembros o accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original
(acreditado en la Propuesta), sdlo podran realizar la venta o cesion de su participacion en
la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas
calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera
verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendré que manifestar su consentimiento
para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el
presente Contrato fue adjudicado al Inerventor en razon a sus calidades acreditadas en el
Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes y
de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no podra llevarse a
cabo. La ANI no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u
obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor,
salvo cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o

modemizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.12. Renuncia a }a Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la- jurisdiccion de los tribunales
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion diplomatica en lo referente a las

obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacith de
justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplica
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CLAUSULA.9.13. Informacién y Conoc_imiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos
e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion de este Contrato, el
cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos,
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, glectricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas
~ aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Confrato, todo lo cual fue tomado en
cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Inferventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera
supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes economicos de su Propuesta, teniendo en cuenia
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Confrato. El que el Interventor no
haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad
con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AN
ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su-Propuesta.

CLAUSULA 9.14. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Replblica de Colombia. Este
Contrato se rige’ por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el
Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio, €l Caodigo
Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes
acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En
caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacién de cualquiera
de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los
requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a
la modificacion unilateral del mismo por parte de la AN en los términos establecidos en el
presente contrato.

CLAUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre ofras, las

derivadas de las garantias y responsabifidad.
CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquier
de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este -
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Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos
derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial de! Contrato, ni el derecho de la
respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion

legal en contrario.

CLAUSULA 9.19. Gastos a Cargo del interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos,
que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
sueldos, horas extras, jomales, honorarios y prestaciones sociales del personal que
emples, costos asociados al programa de seguridad industrial y al controi de calidad
interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones
técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto
contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrar a su costa el personal,
los equipos, materiales y efectuard las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y
controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y
verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean
realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y

dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.20. Aseguramiento de la Calidad

El Intervenior debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad
como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar
un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y
esbozar la estructura de la documentacion ufilizada en fal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera -acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de
ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus dlimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. ' :

CLAUSULA9.21.  Patentes

El Interventor tendra la obligacidn de cumplir con Normatividad aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a
las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o soffware que utilice
para la gjecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la
ANI por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA.
Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que
sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA9.22..  Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las nofificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a
la siguiente direccién y al siguiente correo electronico; o (i} a la siguiente direccion y al
siguiente niimero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones deberé ser nofificado a la
otra Parte para que proceda a consignarlo y solo a partir de la nofificacion del cambio
seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: Calle 242 N° 59 - 42 torre 4, Bogota D.C., Colombia 2° pi$
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Si es al Interventor: Calle 70 No. 7 — 30 Piso 4 Bogota D.C., Colombia email:
ofimenez@~h-mv.com

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderén enviadas y
recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos. :

(a)  Sies enviada por correo certificado, se entendera notificada |a Parte en la
fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa
opcion; o (i) cuando el destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de la

comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entenderd notificada con la confirmacion de
envio que expida la maquina a través de la cual se envio el fax.

o] presente Contrato en dos
a ciudad de Bogota D.C.,

EN CONSTANCIA DE LO ANTERiOR, las Partes suscribe

ANDRES FIGUSZ@Q{ERPA -
Vicepresidente de Gestion Contractual

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Z %4

-

OSCAR ;WENEZ CELY

Representante
HMV CONSULTORIA S.A.S

Proyectd: Maga;é‘&tgte fLissefte Men%wrdo I%z - Abogados- GIT de Contratacion- Vicepresidencia Juridica
Reviso aspectos juridicos: Gabriel Eduarjo Del Toro Benavides-Coordinador GI Contatacion-Vicepresidencia Juridica
Reviso aspectos juridicos: Juan Manuel Azaf Asesor - Vicepresidencia Juridi . . .
Reviso aspectos juridicos: Aliredo Bocanegra Varon/ Vicepresidente Juridico

Revisd y aprobd aspectos técnicos: Gloria Ines Cardonz /Gerente de Proyécto Carretero/ vicepresidencia de Gestion Contractual \A’%
Revisd y aprobd aspectos técnicos: Daniel Francisco Tenjo S /Gerente de Proyecto Cameterof vicepresidencia de Gestion Contractu ¥
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