

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No VJ-VGC-CM-019-2015

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPB-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 y VJ-VE-APP-IPV-005-2015"

Módulo 1:

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-007-2015 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "AMPLIACIÓN TERCER CARRIL - DOBLE CALZADA BOGOTÁ - GIRARDOT".

FORMATO 7 OFERTA ECONÓMICA
INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN AMPLIACIÓN TERCER CARRIL - DOBLE CALZADA
BOGOTÁ - GIRARDOT


COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA		
I. ETAPA PREOPERATIVA		
FASE PRECONSTRUCCIÓN (12 MESES)	SUBTOTALES	
i. Personal		\$ 1.166.503.283
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)		\$ 2.566.307.222,60
iii. Otros Costos Directos		\$ 349.750.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)		\$ 2.916.057.222,60
(C) IVA 16% (C) = (B) * 16%		\$ 466.569.155,62
(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN (1) = (B) + (C)		\$ 3.382.626.378,22
FASE CONSTRUCCIÓN (60 MESES)		
i. Personal		\$ 9.585.000.000
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)		\$ 21.087.000.000,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 2.211.650.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)		\$ 23.298.650.000,00
(C) IVA 16% (C) = (B) * 16%		\$ 3.727.784.000,00
(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN (2) = (B) + (C)		\$ 27.026.434.000,00
(II) COSTO TOTAL ETAPA PREOPERATIVA (II) = (1) + (2)		\$ 30.409.060.378
II. ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (12 MESES)		
i. Personal		\$ 1.041.600.000
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)		\$ 2.291.520.000,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 410.270.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)		\$ 2.701.790.000,00
(C) IVA 16% (C) = (B) * 16%		\$ 432.286.400,00
(II) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (II) = (B) + (C)		\$ 3.134.076.400
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA *	(I) + (II)	\$ 33.543.136.778,22

VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	\$ 281.885.532
VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN	\$ 450.440.567
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 261.173.033

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (\$33.543.520.265) PESOS DE DICIEMBRE DE 2014 incluido el IVA.

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 72 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento.

(2) El valor Mensual de las Fases y de la Etapa de Operación y Mantenimiento, no podrá exceder a los valores correspondientes a la fase y/o etapa fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 10.


 JUAN ANTONIO LÓPEZ RUIZ
 Representante
 CONSORCIO SEG - INCOPLAN