

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No VJ-VGC-CM-019-2015

""CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPB-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 y VJ-VE-APP-IPV-006-2015

Módulo 3:

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-006-2015 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "SISTEMA VIAL PARA LA CONEXIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y BOLÍVAR".

**FORMATO 7- OFERTA ECONÓMICA
INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN SISTEMA VIAL PARA LA CONEXIÓN DE LOS
DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA - BOLIVAR**

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA		
FASE PRECONSTRUCCIÓN (12 MESES)		SUBTOTALES
i. Personal		\$ 857.773.825
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 1.887.102.415,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 1.016.132.068,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 2.903.234.483,00
(C) IVA (C) = (B) x 16%		\$ 464.517.517,00
(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	(1) = (B) + (C)	\$ 3.367.752.000,00
FASE CONSTRUCCIÓN (51 MESES)		
i. Personal		\$ 7.219.569.592
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 15.883.053.102,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 3.970.763.277,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 19.853.816.379,00
(C) IVA (C) = (B) x 16%		\$ 3.176.610.621,00
(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN	(2) = (B) + (C)	\$ 23.030.427.000,00
(1) COSTO TOTAL ETAPA PREOPERATIVA	(1) = (1) + (2)	\$ 26.398.179.000,00

i. Personal		\$ 1.383.649.020
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 3.044.027.844,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 1.304.583.363,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 4.348.611.207,00
(C) IVA (C) = (B) x 16%		\$ 695.777.793,00
(II) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	(II) = (B) + (C)	\$ 5.044.389.000,00

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	(I) + (II)	\$ 31.442.568.000,00
--	-------------------	-----------------------------

VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	\$ 280.646.000
VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN	\$ 451.577.000
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 240.209.000

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS (\$31.442.592.832) PESOS DE DICIEMBRE DE 2014 incluido el IVA.

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 63 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento.

(2) El valor Mensual de las Fases y de la Etapa de Operación y Mantenimiento, no podrá exceder a los valores correspondientes a la fase y/o etapa fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 10.



Alejandro Restrepo Gómez
 CONSORCIO CR CONCESIONES

