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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, representada en
este acto por ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula
de ciudadania nGmero 79.683.020 de Bogots, en calidad de
Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de
Infraestructura, segiin consta en la Resolucion No. 423 del 3 de marzo de
2014, facultado por delegacion conferida mediante Resolucion 308 de
2013 (atimo inciso del literal c) del articulo 4.2.24, y el fiteral d) del articulo

6.2. quien para efecios del presente confrato se denominara (la
“AGENCIA", "ANI"™;

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

{b) HERNANDO IGNACIO VEGA CAMERANO, identificado con la cédula de
ciudadania niimero 80.401.274 expedida en Chia - Cundinamarca,
obrando en nombre y representacion de 3B PROYECTOS SAS, con NIT
No. 800504398-4, en su calidad de representante legal, (el “Interventor”
el “contratista™);

Hemos convenido celebrar el presente contrate de interventoria {el "Contrato” o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011 y el Decrefo 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las
clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 1736 del 8 de octubre de 2015, se ordend la apertura
del Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-020-2015 {el “Concurso de
Meritos™) para seleccionar la oferta méas favorable para los Contratantes para llevar
acabo " LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA
INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO - PREDIAL DEL

CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA -
PARAGUACHON®

(a) Que mediante Resolucion No. 1974 de 2015, se adjudico el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(b) Que en los términos del Contrato de Concesion, los Contratantes son los
Gnicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos
destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes’), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y en lo no
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables ala maten'a,.&



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, seg(in lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio,
segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando e! legislador las haya
definido expresamente para ciertas materias, se les daré en éstas su significado
legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arfe se tomarén en el sentido que les
den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente
que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna
manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato
y no se consideran como parte del mismo.

- CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bieto.

El objeto del presente Contrato es llevar a cabo la: “/NTERVENTORIA INTEGRAL
QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO
" AMBIENTAL Y SOCIO - PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994
PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHON”,

El objeto del Confrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, econémica, financiera, contable, juridica,
adminisirativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores en ios términos sefialados en el
Contrato de Concesion.

(i)  La definicién de fas acciones necesarias para el logro de los objetivos
previstos en el Contrato de Concesion.

(iv} Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
resgos, por lo cual deberd alertar tanto a la ANI como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacién de estos. Lo
anterior incluye la elaboracion de los insumos y parametros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucion es de treinta (30) meses contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio, hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminacion

anticipada del contrato de concesién/ﬁ \ rQ




CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimienfo del objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea
el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de
Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y
control integral de la Concesion se establecen las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los documentos
que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia el alcance del objeto
del presente Contrato incluye:

(@) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(€ Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, segiin corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de
las profesiones. En todo caso, e! Interventor se obliga a mantener la
plantitla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y
dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

(e Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte
requeridos, enfre otros.

0 Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas
en el Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes, programas y
manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por
la ANI, salvo en aquellos casos en que el Confrato de Concesion o los
Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter obligatorio.

(9) Velar por el esiricto cumplimiento de las obligaciones conienidas en el
Confrato de Concesion por parte del Concesionario.

(h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Anexos v la Ley Aplicable.

(i) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesién para las actuaciones del Interventorz%(

! En el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y
demés documentos que lo aclaran, medifican, complementan o sustituyen.




Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesién y
sus Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a fa ANI respecto de la ejecucion del Contrato
de Concesién, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y
en todo caso cuando la AN asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacion
que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de
documentos cumpliendo la Gircular 0013 de la ANI (o las normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANJ
para la enfrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion
es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracion de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
AN, incluyendo aquelios necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del
Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté

obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar fodos los actos sefialados en el Contrafo de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquelios que estando a cargo de la
ANl o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte
del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la
ejecucién de cualquier acto a cargo de la ANl o el Interventor, sera este
{ltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar fodas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el
caso en que no se sefialen plazos de manera expresa- en los términos

que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato de
Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucién de controversias del Contrato de Concesion para
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompaniar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice
para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a

mantener indemne a la ANl por cualquier reclamacion judicial 0
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{u)

(W)

extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacién contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
ufilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor deberéa acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus dlfimas versiones,

entendiéndose aplicables aquellas que las comptementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Confrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archive. El plazo para la entrega de las

copias por parte del Interventor en ningin caso podra ser superior a diez
(10) Dias.

Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en
el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademés las funciones especificas gue se enuncian
en los Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”,
asi como los siguientes objetivos generales:

(a) Gestién Administrativa: Realizar los procesos y actividades para Ia
gestion administrativa del Conirato de Concesion y del Contrato de
Interventoria, que pudieran implicar inferaccion con el Concesionario
y/o la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y
comunicacion eficiente entre las partes incluyendo el registro, control,
archivo y enfrega de toda la documentacion contractual del proyecto,
de manera oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia
y documentacion, la recepcion y verificacion de informes, entre otros.

(b) Gestién Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion
técnica, como son la medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el
area técnica durante la ejecucion de actividades segin aplique a cada
Contrato de Concesidn,

(c) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con la revisién y confrol del manejo financiero del Contrato de
Concesién entre el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y seguimiento del manejo
de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo
Contrato de Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en
la etapa de liquidacion, adelantara fodas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e
informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revision y concepio sobre la
inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar lag

X
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deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las
hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademéas
de la elaboracion de los formatos que para el proceso de  liquidacion
que la Agencia solicite, incluye la realizacion de los procesos y
actividades relacionadas con la supervision del area econdmica del
Proyecto.

(d) Gestién Econémica: Realizar los procesos y actividades relacionadas

con la supervision del area econémica del Proyecto.

(e) Gestién Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a

0

verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y
contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesion,
asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del
confrato. :

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
la coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas
en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y
requerimientos ambientales, entre ofros, sean implementadas para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

(g) Gestién Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en

asegurar el cumplimiento por parte del Concesionaric de las
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesién. Incluye,
entre otros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la ejecucion
de los instrumentos de gestion social establecidos en el Confrato de
Concesion, las leyes en materia de atencién al usuario, seguimiento
del tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social de la concesién y
de las medidas sociales establecidas en los planes de manejo
ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas,
en [os casos que se requiera, a la formulacién e implementacion de
planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificacién del
cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y
sus apéndices y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(h) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el

0]

control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta
el Concesionario para la adquisicion de las areas requeridas para la
ejecucion del Contrato de Concesion, mediante Ia vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la
gestion predial.

Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionaro de las
obligaciones relacionadas con la consecucién y mantenimiento de los
seguros, polizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesidn,
verificando enfre ofros la comecta y oportuna expedicion de las
mismas, validez juridica y vigencia, segin lo prevé el oo&respondiente

Contrafo de Concesiénﬁ . _%




@)

(k)

U]

Gestién de Riesgos: Disefiar € implantar un sistema dedicado a la
identificacion y prevision de los principales riesgos asociados con el
Contrato de Concesion, que permita prever, organizar y realizar
acciones frente a la posibilidad de materializacion de resgos y
minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad
y buena ejecucién del Contrato de Concesion.

Gestién Contable Mantener al dia la contabilidad del contrato en
términos de recursos inverfidos, recursos por invertir, y comparacién
con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las érdenes de
pago presentadas por el contratista, y darles tramite dentro de Ia
entidad en caso de aprobarias, velar por el cumplimiento de los
compromisos financieros del contrato a cargo del concesionario,
establecer el valor de la inversion privada, documentar idonea y
oportunamente los registros contables perfinentes, informar sobre los
recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos
los soportes y formatos requeridos para la actualizacion contable de la
Entidad en los términos que la misma defina, revisar los libros de
contabilidad del contratista y requeririe ta informacién que sobre este
aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de
concesion lo permita.

Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de
la Interventoria con los procesos de la Agencia Nacional de
Infraestructura para prever, organizar y realizar acciones coordinadas
que permitan la buena ejecucion del Conirato de Concesion.

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)

El valor estimado del contrato de interventoria es de CUATRO MIL
CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 4.1 05.638.390), a
pesos de diciembre de 2013, incluido IVA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fio
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el
Contrato en su integridad, en los t#rminos y condiciones descritos
en el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las
Partes aceptan que la discriminacion del presupuesto que debe
entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica
que el presente Confrato se haya acordado a precios unitarios, o
que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier
variacidn en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en
la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para
la firma del acta de inicio, sélo ser4 tenida en cuenta y utilizada
para adelantarse pagos parciales, asi como las labores de
liquidacion de presentarse una terminacion anficipada del contrato,
caso en el cual se pagardn y reconoceran los servicios
efectivamente prestados, costos de personal y los items de otros
costos hasta la fecha de terminacion, dnicamente al valor
establecido en dicha discriminacion /\E(
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El pago mensual que debe hacerse como retribucién a las labores
de interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia de los
informes, diagnésticos o productos que deba presentar el
Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo
mensual y a la presentacion de las certificaciones de los pagos de
aportes parafiscales. Siempre que el Inferventor tenga derecho a
recibir el Pago en los términos del presente Contrato, se pagara la
cuota mensual con cargo a: i) Recursos Agencia Nacional de
Infraestructura vigencia 2015, i) La Subcuenta Interventoria
constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos
del Contrato de Concesion, y iif) Recursos Nacion vigencias 2016-
2018, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a
partir de que se cumplan las condiciones para lievar a cabo los
tramites perfinentes y dar las instrucciones necesarias para el pago
del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del
Contrato de Concesion. Para los pagos que se realicen a través de
la Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a nombre del
Pafrimonio Autdnomo en la que se administren los recursos del
Proyecto de Concesion. Durante el tiempo del tramite hasta la
fecha efectiva de pago no le seran reconocido intereses de alguna
indole al Interventor, quedando el pago de la dlima cuenta
supeditado a [a aprobacion del informe final de Interventoria ya la
firma y perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anferior, en ef evento en que una vez suscrita el
Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segan los términos del
contraio durante ef primer mes, no se encuentre aprobada la
totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de
Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se reducira en la
proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido
aprobado por la ANI y por les servicios que no se hayan prestado
durante el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto
desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor para
la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que
trata el presente literal, no impedira fa imposicion de multas en los
terminos del presente contrato.

Forma de pago: El valor del contrato se expresan en Pesos
constantes de diciembre de 2013, por lo que se actualizaran

teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por el DANE,
para el momento del pago. En la fecha de facturacién por parte del

Interventor deben ser indexados conforme con la siguiente
formula:

Cuota = Cuota p; X _Il'fm_
{nm) (Dic/2013) IP C(Dic/2013)
Donde:
. Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al Inferventor en
Cuotagm)

el respectivo afio calendario ‘m”.
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Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

Cuotapizzoa) expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013

IPC . -+ IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio calendario
v, m) “‘m” publicado por el DANE

IPC mie2013) IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

*Cuando la cuota “n” se encuentre entre dos meses, se tomara como base para
el ajuste, el IPC del primero de los dos meses.

El primer y Gltimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes
de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias
gjecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a) El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de
CUATRO MIL CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($4.105.638.390), a
pesos de diciembre de 2013, incluido IVA,, el cual corresponde a la suma

total de los pagos que se prevén a favor del Interventor, atendiendo al plazo
del presente Contrato.

b) El valor efectivo del Confrato de Interventoria commesponderd al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la
Remuneracion y Forma de Pago def Inferventor.

¢) Fundamento contractual de la obtencion de los recursos:

1.- Fideicomiso Concesion Santa Marta Riohacha Paraguachén para ¢l rubro de
Inferventoria, con corte a 15 de septiembre de 2015, hasta por la suma de MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA ML
DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 29/100 ($1.661.790.270,29) MICTE, como
consta en el certificado de fecha 16 de septiembre de 2015, recursos de los cuales
se destinaran para el presente contrato hasta por la suma de QUINIENTOS
SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 560.899.360,29).

2.- Recursos del presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura por
CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES ML
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($122.373.243) WICTE segin
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nimero 71515 de fecha 13 de mayo de
2015, y

3.- Vigencias futuras aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico
mediante oficio con radicado 2-2015-035710 del 14 de septiembre de 2015 por
valor de MIL DOSCIENTOS VEINITISIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1.227.098.561) para la vigencia 2016,
MIL NOVECIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHENTA Y SIETE PESOS ($1.901.869.087) para la vigencia 2017 vy
NOVENCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS (§ 979.275.190) para la vigencia 2018.{&

12



Control y seguimiento: El control y seguimiento de la ejecucion del contrato, sera
gjercida por la Vicepresidencia de Gestion Contractual de la AGENCIA o quien este
designe como supervisor.

CLAUSULA 1.6, Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANE En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, la ANI deciara y garantiza lo siguiente:

() Esuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al
Ministerio de Transporte seg(in Decreto 4165 del 3 de noviembre de
2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad
competente que fienda a la liquidacion de la AN

(i) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus
funciones.

(if) . La suscripcién del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna
norma aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en
desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente
Confrato, el Interventor declara y garaniiza lo siguiente:

(iv) Creacion y existencia: £l Interventor est4 actualmente vigente, ejerce
validamente su objefo y no se encuentra en proceso de liquidacion ni
incurso en causal alguna de disolucion.

() Capacidad: EI Interventor y su [representante legal/apoderado]
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como
con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su conirato de creacion)] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato.

(vi) Auforizaciones:

1) Bl Interventor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente
Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacién de ninguna autoridad diferente a un drgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcion,
gjecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
intemafestatutos.

(vii) Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la
presentacion de la Oferta determind que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de
Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus

inquietudes. Dectara asimismo que en los términos de la Ley 80 d%%
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1993 puso en conocimiento de la ANI aguellos apartes que a su juicio
no eran claros y con la presentacion de la Propuesta considerd que
tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el
presente Contrato no existen apartes confusos ni confradicciones
entre sus terminos y condiciones, por lo que ademéas acepta los
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Confrato
de la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus
Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracién de los riesgos
a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

(vii)  Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesién y anexos y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos
documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de Méritos
hizo todas las consultas a la ANL, que a su juicio fueron necesarias,
para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la
presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre
el alcance del Confrafo de Concesién y por ende el alcance sus
obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesion, asi,
reconoce y acepta que la confraprestacion prevista es suficiente para
la asuncion de ia fotalidad de las obligaciones a su cargo, previstas
en el presente Contrato y sus Anexos.

(i} Unico Beneficiario: el Interventor Yy sus accionistas son los Unicos
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracion aqui
pactada.

{x} Usos de los Recursos: Durante Ia ejecucién del presente Contrato,
los usos que le dard a los pagos de la ANI seran {nica y
exclusivamente para la ejecucion del presente Confrato, mientras
existan obfigaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion
det mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre contar con la informacion disponible, veraz y oportuna
que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a ferceros, la
cual sera facilmente consultable, en cualquier momento, por parte del
Supervisor de la Interventoria.

{xi} El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con
la celebracion y ejecucion del Contrato, el cronograma para los pagos
a cargo de la ANl la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climéticas, de pluvicsidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen fributario a que
estara sometido el Interventor, normatividad juridica aplicable y, en
general, fodos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue fomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos,
y en general, fodos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta -
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. E}§<
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hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacién que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabitidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de
conformidad con el Confrato, ni le dara derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la AN, ya que el Inferventor asumio la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

(xii  El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo
que se entendera cumplido con la suscripcién del presente Contrato,
que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios
0 uniones temporales) incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibifidad sefialadas en Ia Ley Aplicable. En caso
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatfibilidad el
Intervenior declara y garantiza que notificara inmediatamente a la ANI
y debera ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

- (xiiy  ElInterventor declara y garantiza que en relacién con las obligaciones
derivadas del presente Confrato ejerce y ejercera el cuidado y
competencias esperadas de un ingeniero profesional calificado que
ha actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecucion de sus
obligaciones y que tiene [a experiencia en la provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando
las caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance,
naturaleza y complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA17. Mavor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucién del presente Contrato
se prolongue més alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al
Interventor un pago mensual o diario, segiin corresponda, haya sido o no originada
por -causas imputables al Concesionario, Las Partes, de comin acuerdo
determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al
Interventor asi como su forma de pago, teniendo como parametro la tabla de
precios dei Contratista. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se
haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, e/ CONTRATANTE
podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de
las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el

Confrato de Concesion; y las diferencias que surjan en este senfido entre el
CONTRATANTE vy el Concesionario seran resueltas segin se establece en el
Contrato de Concesion.

En fodo caso, si la ejecucion del presente Contraio se suspende total o

parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y
compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del presente

Contratoﬁx
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CAPITULO i
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(@)

(b)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores pracficas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Confrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, seglin corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de
las profesiones. En fodo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilia minima de personal con los requisitos de formacién, experiencia y
dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo—~ de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria,

Cumplir con las actividades y procedimienfos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 ~ Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte
requeridos, enfre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas
en el Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes, programas y
manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por
la ANI, salvo en aquellos casos en que el Confrato de Concesion o los
Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesitn, sus Anexos Y la Ley Apiicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en ¢l Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

- Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y

sus Anexos, requieren de su participacion.
Rendir informes y conceptos a la AN respecto de la ejecucion del Contrato

de Concesion sus adiciones, prorrogas y ofrosies, de acuerdo con lo
previsto en el Confrato de Concesién, y en todo caso cuando la ANI asi se

lo soliciteﬁ
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Enfregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar {a informacion exigida en el Confrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacién
que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la enfrega de
documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI
para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion
es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracién de conceptos
técnicos, economicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
AN, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de conirol o de ofras entidades del
Estado y acompafiamiento a reuniones cuande ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la
ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte
del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de Ia
gjecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Inferventor, sera este
ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesidn, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el
caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos

que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato de
Concesion.

Acompanar y apoyar a la ANl cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesion para
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompaniar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Muitas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice
para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacién judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de Ia obligacién contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de ia documentacion

utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidadﬁ.
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correspondiente a la ejecucion del presente Confrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Ultimas versiones,

entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contratc y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la AN! y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para Ia entrega de Ias

copias por parte del Interventor en ningdn caso podra ser superior a diez
(10) Dias.

(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesién, las demas previstas en
el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza de! presente Contrato.

CLAUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI

En desarrolio del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo
las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en ofras Clausulas
del presente Contrafo:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el
presente Contrato para que el que se efectile los pagos al
Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervisién

del Contrato de Concesién.

(c) Las demés previstas en el Contrato de Concesion y en el
presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3. Constitucién de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto
social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucion de! Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, segin se establece en el presente contrato. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente
Contrato.

CAPITULO 1l
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el
desarrolio del objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo deberé estar aprobado como pretrequisito
para la firma del acta de inicio de interventoria.
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1 . Director de Interventoria

1 ' Subdirector Técnico y Operativo

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas
anteriommente relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las
calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo con las
caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro de los cinco (5)
dias calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion del
proceso. En caso que la ANI presente observaciones respecio de los |
profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las comeccioneso |
modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha
de nofificacion de la comunicacion. Por su parte, la ANI dispondré de cinco
(5) Dias habiles a partir de la enfrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del
presente Contrato.

2. Elpersonal restante debera presentarse por el Inferventor a més tardar dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcién del acta de inicio
y estar aprobado a méas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
asu presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas
en el contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga
observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(@) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucion del Confrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de
que frata este confrafo incluira, ademéas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida,
a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus
empleados, agentes o conlratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision

de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no
rednan tales requisitos profesionales.

(b)  Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el
personal técnico y de operaciones que de conformidad con io establecido en el
presente Conirato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo la etapa
de Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de
concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios.
En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera
una mayor dedicacion def personal referido, el Interventor se compromete a asignar
y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento del
contrato de Interventoria. Por lo tanfo, las Partes enfienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamenteﬁ \ \
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a traves del valor acordado en el presente Confrato, por lo que, en ningtin caso,
_generaran reconocimientos econdmicos adicionales a favor del Inferventor

(9] En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde
se llevan a cabo las la etapa de Operacién y las Obras de Mantenimiento del
Confrato de Concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho
confrato de concesién como minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta

para poder ejercer confrol directo de las actividades que se desarrollen
mensualmente.

(d) El Inferventor se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segiin su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas
en el presente Contrato, la AN fendr la facultad de requerir al Interventor para que
por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin
que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerle al
Inferventor ningdn valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del
LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre
ofras, 1as relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacién laboral alguna con la ANL.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente
Contrato y ser& suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y
convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales
conceptos. Si por cualquier evento, la AN! se viese obligado a asumir cualquier
pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a
rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento
escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los intereses de mora
a que se refiere el presente Contrato.

{9) En fodo caso, seré obligacion del Interventor asegurarse que todo
el personal que uilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas previstas en esta
Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se entendera como
incumplimiento de este Contrato y serd objeto de las multas sefialadas en el
presente contrato, sin perjuicio de los efectos previsios en la normatividad
_ aplicable.

(h} Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir
a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable
respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que
dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les

correspondarw%
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(i) El interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos
constructores y el ejercicio de la ingenieria.

{i) Mensualmente y como requisitc para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Inferventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra
al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto
de todos y cada uno de los empieados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesion,
enfre ofras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las
diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI en los estudios
previos y en las Hojas de Datos podrd ser modificado en cualquier momento a
solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios
previos, las Hojas de Datos o los suministrados por fa AN, sin que esto le genere
al Interventor derecho de solicitar remuneracién adicional por parte la ANI o del
Concesionario, ni obligacion a la ANl o al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2, Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso
minimo de doce (12} Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan
ser reemplazados por ofros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacién
por parte de la ANI.

() Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera
que éste sea, se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la AN y
debera ser reemplazado por ofro de iguales ¢ mayores calidades, al perfil
profesional requerido por parte de la-ANI en el proceso. La inobservancia de estos
requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como
incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicion de multas en los términos
del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventorfa, siempre que existan
causas fundadas para hacerlo. El Inferventor estara en la obligacion de reemplazar,
a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento econdmico alguno por
parte de la AN a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos
en el Pliego del Concurso de Meéritos o en la Propuesta, por ofros que si los
cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor deberé garantizar el personal minimo y suficiente
para atender todos los requerimienfos del trabajo hasta su terminacion a
satisfaccion.

(e) Tedos los empleados de la interventoria, seran designados y

removidos por el Interventor, quien es el Gnico responsable por fa vinculacion del
personal y por el cumplimiento de fodas las disposiciones legales sobre la

contratacion Iaboraiz&
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CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de
personal del Interventor, solo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo
0 de prestacion de servicios, segiin sea el caso. Si se trata de un confrato de
prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del Gitimo pago efectuado por tal concepto.

(b} El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de
Datos deberd suscribir documento en el cual constara su voluntad Y compromiso
irevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con
este. La suscripcion de este documento supone el compromiso irrevocable de
permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término de duracién
del Confrato, a partir de la aprobacion de ia hoja de vida.

{c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso
imevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que
sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (1 00%) al momento
que la hoja de vida sea aprobada por la ANl El incumplimiento de estos
compromisos daré lugar a la imposicion de sanciones en los érminos del Contrato.
Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten
como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la AN! verificara en Ia
etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que lasuma
de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros yen los
contratos adjudicados pero no suscritos aiin, sumadas a la requerida en el presente
Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada
la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento
(100%) la ANI para e! Personai Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de
ese profesional, la ANI requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida
del personal propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin
perjuicio de fa aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Inferventor.

Adicionalmente se resaita que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o ferceros.

{d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno
de los siguientes documentos: (i} certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o contractual. (i} auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada
de una certificacion adicional expedida por la enfidad confratante o destinataria del
proyecto donde se certifique que el profesional participé en el cargo y en el proyecto
que se pretende acreditar.

(6)  ElEquipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular
debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberd mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos; un auditor contable que cumpla las
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funciones de auditoria contable en los #rminos establecidos en la Ley y en la
reglamentacion de la profesién de contador pUblico.

{9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesién permita
el ejercicio legal de la misma, o a parfir de la fecha de grado para aquellas
profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan
ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacion
para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el
gjercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.

()  Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales
0 en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como
experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

)} Para acreditar la experiencia dei profesional se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre 0 un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o
cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los dodumentos aportados
deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segiin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del confrato, '

(i) Elcargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacién laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas yfo funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del
estado los documentos aportados deben contener:

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, segiin sea el
£aso,

{ii) funciones o actividades desempefiadas,

(ii) el cargo desempefiado, _

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacién laboral o
del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podrén acreditar las actividades
desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecié el
manual de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes
del manual que se quieran acreditanﬁr
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(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que frata la Hoja de Datos no
cumpie con alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia
sefialados para el cargo, et CONTRATANTE no fendra en cuenta en la evaluacion
la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a fo dispuesto
en el presente Contrato.

{ Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios
para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuafro (4) afios Dos (2) afios

(m)  Enfodo caso, se resalta que a cada profesional (inicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del
perfil def cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion y
éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta
solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

{n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los
soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia indicada en el
presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicic de las verificaciones que el
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para
tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas
acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica ser4 demostrada con la presentacion de
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran
titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y
convalidados ante el Ministerio de Educacién Nacional o el ICFES, segin
comesponda, para que puedan ser considerados por la ANl como formacién
académica vélida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

{p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos fitulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo Ia gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida del
profesional, a gestionar la respectiva acreditacién de la formacion académica yde
los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
gjercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes
a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion académica en
los términos establecidos en la Resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el
Ministerio’ de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera como un
incumplimiento del Contrato y dara lugar a las muitas en los términos establecidos
en el presente Contrato«
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(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este
proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere necesaria para
demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4, Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad de! Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual,
deberé tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacion Laboral enfre la ANI vy el
Interventor o su Personal ‘

El interventor ejecutar4 el presente Contrato con sus propios medios y con
autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existird vinculo aboral
alguno entre la AN y el Interventor, por una parte, y la ANl y el personal que se
encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera obligacién del
Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demés pagos, laborales o no, al personal que emplee para
la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el inferventor
con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, la ANl se exime de cualquier pago de honorarios y salarios,
obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AN| de
las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los

contratos que celebre el interventor con el personal que emplee para la ejecucion
de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacidn Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos
los profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%)
durante la ejecucion del presente Contrato. El incumplimiento de estos

compromisos dara lugar a la imposicion de muitas en los términos del presente
Contrato.

El interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina
durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, al mismo numero de
empleados que hacen parte de su oferta y que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente cerfificada por la junta médica de la entidad promotora
de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de
calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacién de invalidez, o quien
haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la
respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i} los documentos
de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad
que acredite; y (ii} el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.qT

25




) CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral sequndo del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviara copia al Supervisor
del Contrafo de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2. Informes
(0 Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas
mas adelante deberé llevar a cabo desde el inicio del comrespondiente contrato de
interventoria, y dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio del mismo, un
diagndstico integral de la concesion que esta siendo objeto de interventoria, el cual
sera presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagnéstico se debe
reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada una
de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las
que se encuentran: Gestion técnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagnésticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion
de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnostico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del confrato de concesion, se debera
realizar un andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades

establecidas en el contrato, seglin el programa de actividades, inversiones y obras
previstas contractuaimente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a
llevar a cabo por parte de! concesionario, debe contener las acciones correctivas y

recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse
atrasos, falencias, efc. .

El informe debera contener ademés indicadores de gestion que permitan
detectar de forma rapida y visual la situacién del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la AN! se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

- (b) Diagnéstico Estratégico

En términos generales, el diagnostico tiene como objetivo general analizar
completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestién a
cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las
estrategias de control y seguimiento de la concesién./K
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Teniendo en cuenta el alcance del Conirato de Concesién, se debera realizar un
analisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el
contrato, segun el programa de actividades, inversiones y obras previstas
contractualmente.

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de
supervision descritas mas adelante que debe lievar a cabo desde el inicio del
correspondiente centrato de interventoria, y dentro de los dos (2) meses siguientes
al inicio del mismo, presentara a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un diagndstico integral de la
concesion que esta siendo objeto de interventoria.

En el diagnostico se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del
Contrato de Concesién objeto de la interventoria, necesarios para lograr los
objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que
permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagnéstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion
del Contrato de Concesion objeto de la interventoria en procesos interretacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas
que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un
conjunto de productos, resultados y servicios.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico Estratégico, el
Interventor hara un anélisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato
de concesion objeto de la inferventoria.

El diagnéstico estratégico se compone de diagnésticos especificos en la totalidad
de areas que hagan parte del contrato de concesion objeto de la interventoria.

(c} Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del
andlisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion
desde una Optica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas
para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada

como se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo ejecutado en
ese momento.

El interventor debera realizar el diagndstico al balance financiero que
impiica un andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada por el
concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contraio de
concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se deberd hacer un analisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d} Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada
una de las etapas del contrato de concesién%
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Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera analizar
cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se dara por
separado un diagndstico cuantitativo y cualitativo de la etapa de Operacion y las
Obras de Mantenimiento del Confrato de Concesién

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den
razén del estado de la inversion realizada.

Se haré especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas
y en aquellas que la Interventoria previa revisién conjunta con la ANI considere se

deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de
concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un ‘diagnéstico detallado de todos los
documentos coniractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho analisis
debera incluir recomendaciones sobre fa procedencia de aplicacion de descuentos,
multas 0 cualquier otra medida tendiente a garantizar ia cumplida ejecucion del
contrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad de
pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o

situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de
la Ley Aplicable.

(ii) Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada doce (12) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagnostico inicial o del informe de diagndstico actualizado, debera
presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnostico en el que se refleje el
estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los
demas informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de
interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe
Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance debera contemplar
los aspectos Financieros, Socio-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos y
Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la Interventoria
debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el confrafo de
concesion y elaborada denfro del enfoque de la consultoria.

(i)  Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demés informes que le solicite la AN I/‘K
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Preparar y presentar a la ANI dentro de los diez (10) primeros dias calendario de
cada mes, un Informe Mensual que, mefodologicamente, comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de
gestion presentados de forma visual, graficos u ofras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe contendra el
andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y
avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones
planteadas; (iii} las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de
temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventorfa con un registro fotogréfico y de video. Este
informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con
lo establecido en el presente contrato de intervenforia y en los pliegos de
condiciones correspondientes, asi como en el Confrato de concesion,
modificaciones y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse,
lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrafo de concesion respecto del cual resultd
adjudicatario en el presente Concurso de Méritos; .
c) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacién del contrato de concesién
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen: '
il. Descripcibn de cumplimiento de ‘las obligaciones del
- Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

Avance y estado gestion ambiental
Avance y estado gestion predial
Avance y estado gestion social
Avance y estado aforo y auditoria.

fii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimienfo a ‘las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario:

vii. Estado de ias garantias de trafico del Concesionario

- viii. Avance fisico
s Actividades a precio global
¢ Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)
o Cantidades deobra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias {cuando aplique)

X. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de
concesién en los plazos y términos previstos en el contrato de
concesion; la valoracién sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y la tipificacién de las causales de
multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinion

del interventor./%
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xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del
Plan de Obras ¢ programa de obras, acompafiado de su opinién
acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos
previstos para el efecto en el Contrato de concesion.

xii. Actos adminisirativos de aspecto ambiental.

Xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los emores de construccidn cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesién.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracién causado.

iil. Sintesis del Comité de Fiducia.

tv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y
de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad
con la informacidn entregada por la Entidad Fiduciaria y el anafisis
de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual desde
el inicio de la concesidn.

viil. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la etapa
de operacion o desde el momento que aplique.

f) Servicios de la Concesidn.

g) Defalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme
a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h} Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacién de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de
este.

La gesfion y actividades correspondientes al control de operacion y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa de
Operacién y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesién
Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos, financieros,
contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales, este informe debera reportar en forma clara el avance fisico de
las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras,

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante
el periodo mensual respectivo, personal que no podrd ser diferente al
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en
namero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad con
el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del
Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla infegrada de liquidacion
de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de Ia
ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por fa ANI, podra exigir a fo largo del
contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u ofros documentos, de la
totalidad del personal, que demuestren la remuneracién y la relacion
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se
estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado

personaI?(
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j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generaiidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANl y acciones |
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacion, mantenimiento, efc.).

m) En los informes mensuales relacionar la comrespondencia que le permita a la
ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos
de respuesta y actuar segin lo acordado.

n) Una relacién sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algiin tema atinente
a las obligaciones del concesionario y del interventor, el estado de framite
y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados para la
correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el
Interventor en caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar Ia interventoria, se
relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente
se deben presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo del
proyecto de concesién.

No obstante lo anterior, ef Interventor podra incluir informacion adicional tendiente

a cumplir con sus obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de |
concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberan presentarse,
al supervisor del presente Contrato y sera requisito indispensable que el Supervisor
revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompariado de la respectiva factura de cobro y
los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el interventor indicara con toda
precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de
conformidad con fas actividades y procedimientos de Interventoria, asi como '
los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera teneren
cuenta que las actividades y procedimientos de! Inferventor son apenas los
requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de
Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su informe Mensual, debera
incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las descritas

en los anexos Técnicos del Confrato de concesion y la Propuesta del
Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

~ Si como consecuencia de la enfrega de un Informe Mensual, la ANI i
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y
verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesion, |
Apéndices, Anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen vy
complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones,
ensayos Y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la AN Io@
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requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo

Informe  Mensual, para que efeciie tales mediciones, ensayos y
verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez
(10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo
con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por escrito, dentro
de os cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las
razones por las cuales considera improcedentes ¢ innecesarias las
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la
necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes
0 innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la
diferencia sera definida de conformidad con o establecido en Capitulo VII
del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a I2 solicitud Ia ANI,
vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacion
de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(@) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por
terminacion de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual
debera ser presentado por escrito dentro de los cinco (5} dias siguientes
a la verificacion que haga el interventor de la terminacion de dichas Obras
Obligatorias conforme se establecié en el contrato de concesién.

(b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes para
proceder a la suscripcion del acta de terminacién o acta de operacion,
segln corresponda, de una etapa del Contrato de concesion, de acuerdo
con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de concesion y sus
documentos. La enfrega de cada unidad funcional y de cada hito que se
defina, estard condicionada al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el respectivo contrato de concesion para tal efecto.

(c) El informe por terminacion de la etapa de Operacion y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesion debera contener una relacién
detallada y discriminada respecto de la gestion global del Concesionario
de acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de concesion y
fodos sus documentos integrantes. Dicho informe debera incluir fos
resultados de todos los andlisis realizados por el Interventor que
demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion,
incluyendo pero no limitado a:

(i) Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Conirato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(iify Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se
define en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para
la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al
-Plan de Obras de la Etapa respectiva@
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{d) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacién de
cada Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato y en el Contrato de concesion, incluyendo sus
documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la AN! podra
advertir deficiencias en el informe la etapa de Operacion y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesidn, las cuales debera comunicar
por escrito al Interventor, quien contaré con un plazo maximo de una (1)
semana para ajustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es del
caso) a safisfaccion de la ANI.

(&) La no presentacién del informe por terminacion de cada Etapa a que se
refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (¢) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de las
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumpiimiento de conformidad con este Contrato de

interventoria y con la normatividad aplicable.

(v} _informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de
terminacién anticipada del presente Confrato por cualquiera de las causales
previstas en el contrato o en Ia ley, denfro de los veinte (20) dias calendario
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe
Final, el cual metodologicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales, la parte ejecutiva contendré indicadores de gestién presentados de
forma visual, graficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente
el estado del proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la
Interventoria. El informe general contendra el analisis de datos, entre ofros los de-
balance general de fodas las tareas y actividades del proyecto otorgado en
concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de
ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente ia situacion financiera de la
Concesion. Este informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucion y
las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el
adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe
Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video de Ia via con el fin de
documentar el estado en que se entrega el contrato de concesion, asi como
indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no definicién.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico Final.
Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos,
asi como las recomendaciones a seguir. ,

b) Relacion de los problemas técnicos, geolégicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas
en la construccién de las obras, y su ubicacién, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obfenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados
a cabo por el concesionario. Se incluira la variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y e
monitoreo a que dé lugar la obraqT
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d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, [a Interventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

f)  Un andlisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracion del informe final,

g) Los valores fransferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta
Aportes Concesionario (segiin estos términos se definen en el contrato de
concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados
exigidos en ef contrato de concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

i) Una relacion de los diséfios y obras que hacen parte de fa concesion, en
la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesién
y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo modifican,
sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

j) Unarelacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas,
st fal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la
ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aquellas que
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccién al momento de la elaboracion
del informe final.

) Una auditoria final al Patrimonio Autdnomo, sia ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado,
vigencia y coberturas.

El pago comrespondiente a la altima factura del contraio de Interventoria, estara
sujeto a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del
CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el interventor deberd presentar para aprobacion de ia
AGENCIA una garantfa {nica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas
por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decrefo 1082 de 2015. Las polizas de sequro
deberan reunir las condiciones establecidas en la Seccién 3 Subseccion 1 del
Decreto 1082 de 2015 y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor,
en caso de estructura plural lo sera cada uno de los integrantes de la misma. La
Garantia Unica de Cumplimiento deberd contener todos y cada uno de los
siguientes amparos

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la suscripcion del Contrato, ef Interventor debera presentar para aprobacion del
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CONTRATANTE, una garantia (nica de cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato de Interventoria que coesponda a cualquiera de las clases
establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las polizas de seguro deberan reunir
las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera
figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador-
garantizado o afianzado el Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera
contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Amparo de Cumplimiento del
Confrato: Este amparo debera constituirse a favor de la AGENCIA con el
objeto de garantizar el cumplimiente de todas las obligaciones a cargo del
Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de
multas, la clausula penal y deméas sanciones que se impongan al
Interventor, el valor a asegurar sera el equivalente al 10% del valor total
del contrato y la vigencia fotal correspondera a la duracién del Contrato de
Interventoria estimado en 30 meses, mas una vigencia adicional
correspondiente a seis (6) meses contados a pariir de la fecha de
terminacion del contrato. Esta garantia le permitira a la enfidad cubrir la
evenfualidad que el contratista incumpla las obligaciones surgidas del
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal
pecunaria, este amparo cubrir a la enfidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, asf como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando elios son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del
valor de las multas y de la clausula penal pecunaria que se hayan pactado
en el contrato garantizado.

(i) Amparo de Paqgo de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar
el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al
personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del
Intervenfor durante foda la ejecucién del Confrato de Interventoria. El valor
asegurado sera por una suma equivalente al 5 % del valor total del contrato y por
un término igual del plazo del contrato, es decir, por treinta (30) meses y

adicionalmente fres (3) afios mas contados a partir de la terminacion del contrato
de intervenforia.

(iif) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: * Amparo de Calidad de los
Servicios Prestados: (1) El Interventor debera constituir como un amparo de calidad
de los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA
como consecuencia de fa mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los
productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato (2) El
valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desamollo del presente Contrato.
El valor asegurado deber actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia
inicial se prorrogue. (3) Este amparo debera fener una vigencia de dos (2) afios
contados a partir de Ia terminacién del confrato de interventoria.

CLAUSULA 5.3. Pbliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcién del Contrato, ef interventor

debera presentar para aprobacion de la AN! de manera adicional a la garantia (nica

de cumplimiento, una péliza de responsabilidad civil extraconiractual. (1) El objefivo

de este seguro es brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de

terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de ias

actuaciones, hechos u omisiones del Inferventor o sus subcontratistas, en procu%
£
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de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios ylo
perjuicios causados a propiedades o a fa vida o integridad personal de terceros o
de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta
de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato. (2)
Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil extracontractual
sera de freinta (30) meses. E! Interventor deberé garantizar que las vigencias de la
pbliza otorgada corresponda a la totalidad de la duracion del contrato, la AGENCIA
verificara esta condicion y aprobara la péliza otorgada. (3) Partes. Cada péliza de
seguro de responsabilidad civil extracontractual deberé contemplar a la AGENCIA,
al Interventor y sus subconfratistas como asegurados y beneficiarios. {4) Las
pllizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicién, el seguro debera incluir los
siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de confratistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5)
El valor asegurado para la péliza de seguro de responsabilidad  civil
extracontractual que se expida con arregio a lo establecido sera del diez {10%) por
ciento del valor total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(@) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a o
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demés decretos reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de
los treinta (30) Dias siguientes a la disminucién del valor garantizado o asegurado
Inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el
evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pdlizas de que trata el

presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del
[nterventor.

(¢) ElInterventor debera mantener las garantfas, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas
gastos necesarios para constifuirlas, mantenertas, promogarlas o adicionarlas. En
todo caso, la garantia Ginica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la
prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera
que habra incumplido con la obligacion de constituir la péliza y por lo fanto la ANI
podran imponer fas multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en
el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible ia inclusion de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las
coberturas exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato@(
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(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compaiiia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compaiiia conoce y acepta la modificacion
¥ la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Elio
sin perjuicio de que, en todo caso, por fratarse de un contrato estatal, las
obligaciones adquiridas por el interventor en el presente Confrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ninglin tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liquidacién del Contrato y fa prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos seftalados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de
la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de
dicho plazo el interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s)
a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las correcciones yio
modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AN, éste no
aprobar la(s) garantia(s) aportada(s) por el interventor e impondra las multas de
que trata el presente Contrato.

(i) Silagarantia Gnica de cumplimisnto no fuera aceptada segun lo dispuesto en
el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la AN, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor
a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondrén de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato,
contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte
del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectiien comentarios, se entendera
aprobada la garantfa sin perjuicio de lo sefialado en Ios literales (b) e (i) de la
presente clausula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara
por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefiale la ANI en la comunicacién. Una vez ajustada la(s)
garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccién de la ANI éste
aprobara la(s) garantfa(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion
de la AN, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, yfo se
interpondrén ias multas sefialadas en el presente contrato.

(I} Sila garantia Gnica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta debera
venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningln caso
sera vélida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren
las condiciones de la colocacion de la garantia (Segiin modelo que se adjunta como
Anexo 5). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que
administra la Superintendencia Financiera de Colombia. zq’T
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CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del confratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias ¥
sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) de! valor del contrato por ejecutar,
por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor
total del confrato. E! valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid
cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento
necesariamente debia producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya
ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la ANI podra imponer una
multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del conirafo.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones.
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier

accion que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AN
para descontar y compensar fas sumas de dinero correspondientes al valor de la
multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razon no
fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la ANI
lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento Yy en caso de
que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo z Ia jurisdiccion
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del inferventor o descontaran por parte de la ANI,
una vez en firme el acto administrativo de imposicién de la multa en el Mes siguiente
al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicion de la misma.
Si el Inferventor impugna la imposicién de la multa, el descuento o pago se harden

€l Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si ef acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante
el juez del Contrato y la decision es favorable a la AN, el Interventor debera pagar

ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la multa.

El procedimiento para ei establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrafo a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil{1x 1000)
del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL

INCUMPLIMIENTO hasta que el inferventor cumpla a satisfaccién la
obligacion son:

i Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si
el Interventor no consfituyere oportunamente la Garantia Unica de

K«
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fi.

i

vii.

Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia anica de cumplimiento.

incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera
de los profesionales acreditados como requisitc de ejecucion del
Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con
las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la rechazara
el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presenie un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por [a ANI. Las
multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida
por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato ias multas se
impondra incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva,
hasta que ¢! Interventor cumpla con fa obligacién.

Por incumplimiento de las Obligaciones Adguiridas por la Suscripcion
de los compromisos de los profesionales de que trafa el presente
Contrato de Interventoria.

Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el
presente confrato respecio del Personal del Interventor.

Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Interventor
no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de
los informes a que se encuentra obligado segiin el presente Confrato
y el Contrato de Concesion; asi como si no entregare la informacion
completa gue le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con
el objeto del presente Contrato, deniro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento.

incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en
el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los
empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
interventor o de los subconfratistas).

Incumplimiento _relacionado con “Plantilla de Personal’. Por el
incumplimiento- de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por
mil(0.5x1000} del valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor
cumpla a safisfaccion la obligacion son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato y en los Anexos Técnicos del Contrato de Concesion.

Incumplimiento _en la constitucion - de una sucursai. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.aﬁ,

39

%
-




{c} Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos ylo en el
contrafo de concesion, sus anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen, complementen o susfituyan para las que no se
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se
causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto
setenta y cinco por mil {0.75x1000) de! valor del contrato por ejecutar. La
graduacién de las multas serd definida por la ANl tomando en
consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plazo de cura determinado porla ANI
de hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado.
Este periodo de cura se contard desde e! dia en que la ANI
comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste ef incumplimiento la ANI impondr4 la muita desde 1a fecha
en que la ANI hayan identificado e! incumplimiento.

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura
sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a)
anterior, no se impondr4 la multa.

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Interventor
sanee el incumplimiento o se complete el tope sefialado en el
presente contrato, fo que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefialado en fa el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que
garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin
limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las multas se
calcularén a partir de la fecha del incumplimiento Y no a partir de
la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la AN,
segun corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucién por medio de
la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicion de Multas.

{a) Inicio det Procedimiento

(i) Cuandola AN! verifique que existe un incumplimiento que puede llegar
a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, y ha franscurrido el perfodo de cura a partir de ia
comunicacion de incumplimiento en los términos del presente contrato
sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la AN! iniciara
el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con o
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011,

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefalara
como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala
expresamente en cada uno de los literales de Ia clausula anterior.

(iif) En aplicacion de la figura de la compensacién, la ANI podréa descontar
el valor de las muitas impuestas mediante acto administrativo en firme,
de cualquier suma que la ANI le adeuden al In’terwentor‘.§<
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CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  Elvalor fotal de las multas impuestas por la ANI al Interventor no

podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente
Contrato.

{b)  Siel Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la
ANI podra adoptar, incluyendo pero sin fimitarse a, la medida sefialada
en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de
acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de

lamulta hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su fotalidad
por el interventor.

CLAUSULA 6.8. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del confrato o
cuando se haya llegado al tope maximo posible de imposicién de multas conforme
lo dispuesto en el presente contrato, el contrafista pagara a la ANI a titulo de pena,
una suma equivalente al veinte por ciento-(20%) def valor del contrato, Ia cual se
- tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados
a la AN, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se haga
efectiva la garantia (nica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones
tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad
de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor fotal o parcial de la
clausula penal de los saldos a favor del confratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacidn de la clausula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucién de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato,
podran acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los
mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amigable
composicion y la transaccion.

CAPITULO VIII
Terminacioén y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacién del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara ¥y se iniciara su
liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo{ﬁ?7 \%
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{b) Por la terminacion anticipada del Confrato de Concesién por
cualquier causa. En este caso, se entendera configurada Ia causal
de terminacion del Contrato de Interventoria cuando se haya
liquidado el Contrato de Concesién.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d)  Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la
acumutacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
presente Confrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el
CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucién del Contrato de
Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que
después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses
sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo,
debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las
condicicnes de formacién académica y de experiencia establecidas en la Hoja de
Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido
dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la
cesion de! Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en el presente
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacién de las multas, ni
el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesién del Contrato de
Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion
del presente Contrato de Interventoria.

M Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el
Concurso de Méritos Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el
consentimiento previo y escrito del CONTRATANTE.

kn atencién al carécter intuifo personae del confrato de interventoria, la venta o
cesion de la participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo
podré hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion
que sera verificada de manera obligatoria por el CONTRATANTE, quien tendra que
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion.

(9) Terminacion anticipada del contrato de concesién sobre el cual se
ejerce la Interventoria. :

{(h) = Terminacién anficipada del contrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que
utilice el Interventor, con relacion laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable o no se efectien las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(i) Por las demés causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

] Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria sera hecha por la ANI —siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, &l incumplimiento
reiferado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo !’k
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satisfaccion del interés pblico que se busca satisfacer con la contratacion de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesitn del Contrato en el evento descrito en el literal (f)
Clausuia 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran autorizar la
cesion del presente Contrato de Inferventoria al Proponente ubicado en el siguiente
orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion y
suscripcion del presente Contrato de Inferventoria, en los términos y condiciones
que para el efecto sefale la ANI.

CLAUSULA 8.3, Liguidacion de! Contrato.

Declarada la terminacién del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente confrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara efectuar
un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Paries yla
determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al
Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Gltimo con la ANI. Una vez
efectuada la liquidacion se efaborara un acta que la contenga, documento que sera
suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Confrato.

La supervision de [a ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Confrato se hara a través del Supervisor que para el efecto
se designe por parte la ANI. EI Supervisor ejercerz la vigilancia y tendra acceso a
las informaciones estadisticas y demas que lleve el interventor en relacion con la

‘ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2, Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la
tercera parte de dicha tasa, pero en ninglin caso una tasa mayor que la méaxima
permifida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacién originalmente pactada. Salvo estipulacion en
contrario contenida en ofras Clausulas o documentos de este Confrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacién dineraria que se genere
entre las Partes, ser de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral
del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-020-015.

(b) La Propuesta del Enterventor.‘);r
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(©) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasién a la revision
de la Oferta Econ6mica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucién de adjudicacion.

{e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

Eil orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En
caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y

el presente Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus
anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento v Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcién
por las Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso
de Méritos y la suscripcién del Contrato de Interventorfa, no generara
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causari el pago de
indemnizacidn o compensacion por ningin concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no

requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su
ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se
requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de Ia
Interventoria, lo cual se realizara una vez se cumplan todas y cada una de
las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Pdliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.

2. Haber entregado una certificacién emitida por su revisor fiscal o
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y el
paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el Interventor
(v cada uno de sus miembros, cuando el interventor sea un
Consorcio o Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y
del personal confratado para efectos de la ejecucion del presente
Confrato.

3. La aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal a)
Director del proyecto o Director de Interventoria, y b) Subdirector
Téenico.

4. Haber entregado el presupuesio desagregado de su oferta
econdmica, el cual deberd contener el personal con sus
dedicaciones Y la discriminacién del ftem “Otros Costos Directos”,
basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del
proceso de seleccion,
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CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatfibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos
de ]nterés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera
prestado con la suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad
de juramenfo que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas
inhabilidades, incompatibilidades ¢ prohibiciones legales; ni se encuentran incursos
directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses
con la ANI o con €l Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que
no se encueniran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, (3) que
no se encuentran en procesos de reestructuracion segin lo previsto en las Leyes
950 de 1999 0 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberd ceder el presente
Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de foda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacién se concluya por acuerdo de las Partes o, a
falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento fotal o parcial es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segln este término se define mas adelante. El incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario
no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que
la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se
entenderd por evento eximente de responsabilidad (“‘Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de
Responsabilidad incluird los eventos y circunstancias que a confinuacion se

relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente
mencionados:

{i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo
pero sin fimitarse a;

(A) Cualquier acto bélico, declarado ¢ no, invasion,
conflicto amado © acfo de enemigo extranjero, bloqueo o
embargo;

{B)  Golpe de estado, revolucién, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrotismo, acto
de guerrilia o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni

sean promovidas por éste o sus empleados de direccion, manejo
o0 confianzg;

(D)  Hallazgos arqueologicos v descubrimientos de
tesoros, minas u otros yacimientos&%
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{ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones
u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(it Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de la ANi con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesién que conste en
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y €l Interventor,

siempre que la suspension no se haya dado por causas imputables al
Interventor.

{b) Se entenderd por “Fuerza_Mayor’, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso foriuito, tal como se define en la Normatividad
aplicable. La ocurmrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes dei
cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la
extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza
Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como
Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(© Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de
un Evento Eximente de Responsabilidad o de ia fecha en que se
restablezcan las comunicaciones si hubieren sidc afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”)
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la oira Parte
acerca de la ocurencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las
obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que
fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado
preliminar del iempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A
partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad
fa duracion del periodo duranfe el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como
“Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada nofificara a la otra
Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que
reasumira el cumplimienio, que no podra ser mayor a diez (10) Dias
contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la
causa def Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la
CLAUSULA 9.09 del presente Contrato, el Inferventor debera reanudar la
ejecucion del Confrato al mismo tiempo con el Concesionario.

{iy ~ Una vez efectuada la nofificacion dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el
Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se hayadado
la nofificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del
cumplirmiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicacionesgx
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(v}  Durante el Periodo Especial, la Parle Afectada
suministrard semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarios. A
solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar,
de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte
Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada
de dar cumplimienio a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en
que fal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un Evenio
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo
pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para
el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de

Responsabilidad se entendera prorrogado por un témino igual a aqué! del Periodo
Especial. _

{e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible,
bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir os efectos del Evento
Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

{h Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion de! Contrato se
suspendera y el plazo de este Confrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino s6lo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no
la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones fécticas
comrespondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de Responsabilidad,
el Interventor deberé tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Gnica y demés garantias sefialadas en el presente Contrato
sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

(@) Suspension _del Confrato por Evenfos Eximentes de
Responsabilidad del Confrato de Concesion. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion del
Contfrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera discrecion, si
es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se

suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h)
siguiente,

(h} Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes
no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor
de cualquiera de ellas, con la lnica excepcion que se sefiala a continuacién:

{i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor
a paralizar la ejecucidn de las obras o labores derivadas de la ejecucion de
este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos de la

mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos%
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mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de
mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento solo aplicara cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A} que ef Evento Eximente de Responsabilidad
impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de
manera forzosa, que ciertos recursos de! Interventor queden ociosos por

no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

(i} La definicion del valor diario por mayor permanencia en el
Contrato se hard buscando cubrir exclusivamente los costos fijos
asaciados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del
Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningiin caso
se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(v)  En caso de confroversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia serd somefida a los
mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Contrato, comespondientes
a los periodos en que se presenten los Eventos Eximentes de
Responsabilidad ya referidos.

{(v)  Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEaI Interventor asi
como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los terminos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo
82 de la Ley 1474 de 2011 ademés de las sanciones penales a que hubiere lugar,
el Interventor serd responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal,
disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempefio
de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin
que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo conceplo
pueda corresponderie al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en
virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la Ley 734 del 2002, el Interventor
sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacion proveniente de ferceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontrafistas o dependientes. Esta
obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo o
accion correspondiente:

(i) si es exirajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacién sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres
{3) Dias Habiles siguientes a: ,\X
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(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B)  lafecha en la que legaimente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente nofificado del auto admisorio de
la demanda a tfravés de la cual se hace el reclamo, si tal
notificacién se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a
ta Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, asu
propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su
escogencia quien deberé interactuar con la persona designada por el Interventor
para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro apoderado primara el
representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9, Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea refacion alguna de asociacion, asociacion de
riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de
las Partes tendré derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre
de [a ofra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en
forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato podra inferpretarse en el
sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial
en los férminos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningan derecho ni
otorgar ninguna accién a ningln tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El interventor no podrd subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subconiratada, solo podra hacerlo previa autorizacion por parte de la
ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Gnico responsable
la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el
unico responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la
ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista
(s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ninglin caso se
podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban

ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos
Abierto.

CLAUSULA 9.11, Cesion.

Salvo autorizacidn expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el
presente Conirato, sblo podrén realizar la venta o cesion a personas naturales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del cedente o vendedor, situacién que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, quien tendrd que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente
Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el
Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacién con los Requisitos
Habilitantes y de Experiencia Especifica. La ANI no podra ceder el presente
Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el
previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como
resultado de politicas de reestructuracion o modemizacion del Estado colombiano q?

3
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CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona{s) o entidad(es) que resulte(n)
subconfratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los fribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULAS.13. Informacion y Conocimiento del Sector.

Ef Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Confrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los
sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra,
agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo,
condiciones climéticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido
el Interventor, la Normatividad aplicabie y, en general, todos los deméas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta
en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo 1a obra que
sera supervisada por el Inferventor y que ha investigado plenamente los resgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los
frabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en
este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda fa informacién que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la
sjecucion completa de las obligaciones de conformidad con este Contrafo, ni le
dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el
Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.14. Normatividad aplicable.

Este Confrato se rige por la ley vigente en la Repiblica de Colombia. Este
Contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011,
el Decreto 1082 de 2015 y sus decrefos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el
Cadigo Civil y demés normas complementarias o concordantes. Para todos los
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir fraducciones a ofro idioma, para efectos de la

inferpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16. Modificacion del Contrato.

Este Confrato no podrd ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente fimado por representantes autorizados de’las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable,§<
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CLAUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacidon o extincidn de este Confrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a fales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara como
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectars la validez fotal o parcial
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, salvo disposicidn legal en contrario.

CLAUSULA 9.19. (Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, fodos ios costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presenfe Contrato, tales como los gastos
de administracidn, sueldos, horas exiras, jornales, honorarios y prestaciones
sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos,
costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi
como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucién del ohjeto contratado. El Inferventor en
desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, l0s equipos,
materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a
través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y
verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato
sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AN|, debidamente
ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA9.20. . . Aseguramiento de Ia Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual
debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar fa estructura de la documentacion ufilizada en
tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion
del presente Confrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo,
a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - 1SO de la setie 9000 en
sus dlfimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que fas complementen,
moedifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.21. _Patentes

El Interventor tendra la obligacién de cumplir con Nommatividad aplicable
en materia de proteccion de propiedad infelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que ufilice para la ejecucion del Contrafo. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacién contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el
Interventor durante la ejecucion del presente Conirato y que sean debidamente
patentados perteneceran al Interventor. ;ﬁ;
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CLAUSULA 9.22. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las nofificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccién y al siguiente correo electrénico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y
s6lo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C.
Pbx (571) 4848860

Si es al Interventor: Carrera 7 N° 156 — 10 Piso 31 ~ Torre Krystal
Tel: 7 460 460

Mail: comercial@aciproyectos.com, info@aciproyectos.com

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas
y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

{b) Si es enviada por comeo electrénico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, silo
ha enviado con esa opcion; o (i) cuando el destinatario le confirme via COITeo
electronico el recibo de la comunicacion.

() Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion
de envio que expida la maquina a fravés de la cual se envi el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben _ei presente Contrato,
en la ciudad de Bogota DG, 0'3 DIC-207 ) originales del

ANDRES EIGUEREDO SERPA
: Vicepresidertte'de Gestion Contractual
" AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

b

HERNANDO IGNACIO VEGA C
Representante Legal 3B PROY
CONTRATISTA

Projed6: Javier Hemando Parada - Abogado GIT Contraiacion/Vicepresidencia Juridica.
Revisgy Gabriel del Toro Benavides — Gerente GIT Contratacién Mcepr neia Juridica.

Reviso:  Juan Manuel Aza—Experto G3 - 08— Vicepresidencia Juridi

Revist:  Atfredo Bocansgra Varon - Vicepresidente Juridico O * V- _

Revisd:  Lester Daniel Guarin — Gestor T1 -13 Vicepresidente de Gestion Contracm:a_l?" -
Revist:  Andres Femando iglesias - Apoyo Gerencia Juridica de Gestion Contractual & et
Revisd:  Beafriz Eugenia Lopera ~ Apoyo Gerendia Financiera VGG

Revist:  Alberto Augusto Rodriguez Ortiz ~ Gerente de Proyectos Carreteros
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