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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) [*].identificado con la cédula de ciudadania nimero [e] expedida en [e], en
su calidad de [e], nombrado en el cargo mediante Resolucion No. [e] del
[¢] de [¢] de [#] y posesionado mediante acta No [e] del [¢] de [¢] de 2012,
quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion del
Presidente mediante Resolucion [e] del [e] de [e] de [], quien para efectos
del presente contrato se denominara (la “AGENCIA”, “ANI");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) [*], identificado con la cédula de ciudadania numero [] expedida en [*],
obrando en nombre y representacion de [*], con NIT No. [*], en su calidad
de representante legal, (el “Interventor” el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las
clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. [e] de 2015, se abri6 el Concurso de Méritos Abierto
numero VJ-VGC-CM-020-2015 (el “Concurso de Meéritos”) para seleccionar la
oferta mas favorable para los Contratantes para llevar a cabo “ LA INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA,
ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA,
MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO - PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE
1994 PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHON”

(a) Que mediante Resolucién No. [e] de 2015, se adjudicé el Contrato de
Interventoria al Interventor.

(b) Que en los términos del Contrato de Concesién, los Contratantes son los
Unicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos
destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacién, y en lo no
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y de Comercio y las deméas normas legales
aplicables a la materia.



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio,
segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya
definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su significado
legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les
den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente
que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna
manera limitan, definen o describen el alcance y la intencién del presente Contrato
y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la INTERVENTORIA INTEGRAL
QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO
AMBIENTAL Y SOCIO - PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION NO 445 DE 1994
PROYECTO SANTA MARTA - PARAGUACHON

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria técnica, economica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial del Contrato de
Concesion.

(i) La medicién de los Indicadores en los términos sefialados en el
Contrato de Concesién y

(i) Ladefinicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos
previstos en el Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por lo cual deberd alertar tanto a la ANl como al
Concesionario frente a la posibilidad de materializacién de estos. Lo
anterior incluye la elaboracion de los insumos y pardmetros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las
normas que los modifiquen.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de treinta (30) meses contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio, hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la terminacién



anticipada del contrato de concesion.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea
el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de
Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrollo y
control integral de la Concesién se establecen las acciones necesarias para
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los documentos
que integran el Contrato de Interventoria, en consecuencia el alcance del objeto
del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de
las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisitos de formacidn, experiencia y
dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte
requeridos, entre otros.

() Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas
en el Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes, programas y
manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por
la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de Concesion o los
Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter obligatorio.

(9) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

(h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Anexos Y la Ley Aplicable.

LEnel Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesién correspondiente, sus adiciones, otrosies y
demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.



Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato
de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion, y
en todo caso cuando la ANl asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacidn exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacion
que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de
documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI
para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion
es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracién de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del
Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesién como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la
ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte
del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la
ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera este
ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el
caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato de
Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesién para
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicién de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice



(W)

para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANl por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las
copias por parte del Interventor en ningun caso podra ser superior a diez
(10) Dias.

Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en
el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian
en los Anexos en especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”,
asi como los siguientes objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la
gestion administrativa del Contrato de Concesién y del Contrato de
Interventoria, que pudieran implicar interaccidén con el Concesionario
y/o la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacion vy
comunicacion eficiente entre las partes incluyendo el registro, control,
archivo y entrega de toda la documentacion contractual del proyecto,
de manera oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia
y documentacién, la recepcion y verificacion de informes, entre otros.

(b) Gestidn Técnica: Realizar los procesos y actividades para la gestion
técnica, como son la medicion, pruebas, evaluacion y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempefio del Concesionario en el
area técnica durante la ejecucion de actividades segun aplique a cada
Contrato de Concesion.

(c) Gestidn Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con la revisiéon y control del manejo financiero del Contrato de
Concesion entre el Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y seguimiento del manejo
de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo
Contrato de Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en
la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e
informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas




(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

(i)

acciones e insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la
inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las
deudas que a la fecha de la reversidn se presenten en caso de que las
hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas
de la elaboracion de los formatos que para el proceso de  liquidacion
que la Agencia solicite, incluye la realizacion de los procesos y
actividades relacionadas con la supervision del area economica del
Proyecto.

Gestion Econémica: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con la supervision del area economica del Proyecto.

Gestién Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a
verificar la aplicacién y cumplimiento de los aspectos regulatorios y
contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesion,
asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del
contrato.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
la coordinacién de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas
en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y
requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que
sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion. Incluye,
entre otros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la ejecucion
de los instrumentos de gestion social establecidos en el Contrato de
Concesion, las leyes en materia de atencién al usuario, seguimiento
del tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social de la concesion y
de las medidas sociales establecidas en los planes de manejo
ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas,
en los casos que se requiera, a la formulacién e implementacion de
planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificacién del
cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y
sus apéndices y de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el
control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta
el Concesionario para la adquisicién de las areas requeridas para la
ejecucion del Contrato de Concesion, mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la
gestion predial.

Gestion de Sequros: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los
seguros, pdlizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesion,




()

(k)

()

verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las
mismas, validez juridica y vigencia, segun lo preveé el correspondiente
Contrato de Concesion.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificacion y prevision de los principales riesgos asociados con el
Contrato de Concesién, que permita prever, organizar y realizar
acciones frente a la posibilidad de materializacién de riesgos y
minimizacion de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad
y buena ejecucion del Contrato de Concesién.

Gestion Contable Mantener al dia la contabilidad del contrato en
términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion
con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las érdenes de
pago presentadas por el contratista, y darles tramite dentro de la
entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los
compromisos financieros del contrato a cargo del concesionario,
establecer el valor de la inversion privada, documentar idénea y
oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los
recaudos de las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos
los soportes y formatos requeridos para la actualizacién contable de la
Entidad en los términos que la misma defina, revisar los libros de
contabilidad del contratista y requerirle la informacion que sobre este
aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el contrato de
concesion lo permita.

Gestioén de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de
la Interventoria con los procesos de la Agencia Nacional de
Infraestructura para prever, organizar y realizar acciones coordinadas
que permitan la buena ejecucion del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1 4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a)

(b)

El valor estimado del contrato de interventoria es de
de diciembre de 2013 incluido IVA.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el
Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos
en el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las
Partes aceptan que la discriminacion del presupuesto que debe
entregar el interventor para la firma del acta de inicio no implica
que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, 0
que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier
variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en
la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para
la firma del acta de inicio, sélo sera tenida en cuenta y utilizada
para adelantarse pagos parciales, asi como las labores de
liquidacion de presentarse una terminacion anticipada del contrato,
caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios
efectivamente prestados, costos de personal y los items de otros
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Donde:

costos hasta la fecha de terminacién, uUnicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

El pago mensual que debe hacerse como retribucidn a las labores
de interventoria, una vez adelantado el tramite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacién que haga la Agencia de los
informes, diagndsticos o productos que deba presentar el
Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo
mensual y a la presentacion de las certificaciones de los pagos de
aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a
recibir el Pago en los términos del presente Contrato, se pagaré la
cuota mensual con cargo a: i) Recursos Agencia Nacional de
Interventoria vigencia 2015, ii) La Subcuenta Interventoria
constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los recursos
del Contrato de Concesion, y iii) Recursos Nacién vigencias 2016-
2018, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo méximo de hasta dos (02) meses a
partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los
tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el pago
del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del
Contrato de Concesion. Para los pagos que se realicen a través de
la Fiduciaria, el Interventor debera expedir factura a nombre del
Patrimonio Auténomo en la que se administren los recursos del
Proyecto de Concesién. Durante el tiempo del tramite hasta la
fecha efectiva de pago no le serén reconocido intereses de alguna
indole al Interventor, quedando el pago de la ultima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoriay a la
firma y perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el
para la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria,
segun los términos del contrato durante el primer mes, no se
encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo
requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago
mensual se reducird en la proporcion equivalente al Equipo de
Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI 'y por los servicios
que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando
como base el presupuesto desagregado el cual deberd ser
entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La
reduccion de la retribucién de que trata el presente literal, no
impedira la imposicion de multas en los términos del presente
contrato.

Forma de pago: El valor del contrato se expresan en Pesos
constantes de diciembre de 2013, por lo que se actualizaran
teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por el DANE,
para el momento del pago. En la fecha de facturacion por parte del
Interventor deben ser indexados conforme con la siguiente
formula:

IPC
(n,m)
Cuotae,my = Cuota(pic/2013) X PC
(Dic/2013)
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Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al Interventor en

Cuotanm* Y e
(nm) el respectivo afio calendario “m”.

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

Cuotapiczots) expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013

IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio calendario

IPC (r.m “m” publicado por el DANE

IPC (pici2013) IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

*Cuando la cuota “n” se encuentre entre dos meses, se tomara como base para
el ajuste, el IPC del primero de los dos meses.

El primer y ultimo pago se realizaré de acuerdo al nimero de dias reales del mes
de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, serd proporcional a los dias
ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

a) El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma de
( ) de diciembre de 2013 incluido
IVA, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a favor

del Interventor, atendiendo al plazo del presente Contrato.

b) El valor efectivo del Contrato de Interventoria corresponderd al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto para la
Remuneracion y Forma de Pago del Interventor.

¢) Fundamento contractual de la obtencidn de los recursos:

Existen disponibles en el Fideicomiso Concesién Santa Marta Riohacha
Paraguachén para el rubro de Interventoria, con corte a 15 de septiembre de 2015,
la suma de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON  29/100
($1.661.790.270,29) M/CTE, como consta en el certificado de fecha 16 de
septiembre de 2015. De estos recursos, actualmente se encuentra pendiente por
cancelar dos (2) cuotas del Contrato de Interventoria No. 089 de 2012 con el
CONSORCIO BIC 2014 y seis (6) cuotas del Contrato de Interventoria No. 093 de
2014 con CONSORCIO METROCONCESIONES, las cuales se estiman en un
monto de $1.100.890.910 M/CTE en pesos corrientes.

Para la financiacion adicional se gestionaron recursos del Presupuesto de la
Agencia Nacional de infraestructura por CIENTO VEINTIDOS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS ($122.373.243) M/CTE segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal
NUmero 71515 de fecha 13 de mayo de 2015 y vigencias futuras aprobadas por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mediante oficio con radicado 2-2015-
035710 del 14 de septiembre de 2015 por valor de $ 1.227.098.561 para la vigencia
2016, $1.901.869.087 para la vigencia 2017 y $ 979.275.190 para la vigencia 2018.

Control y seguimiento: El control y seguimiento de la ejecucion del contrato, sera

ejercida por la Vicepresidencia de Gestién Contractual de la AGENCIA o quien este
designe como supervisor.
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CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de la ANIl: En la fecha de suscripcién del presente
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i)

(i)

(i)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al
Ministerio de Transporte segun Decreto 4165 del 3 de noviembre de
2011. A la fecha no existe ninguna ley o decisién de autoridad
competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus
funciones.

La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna
norma aplicable a la ANl y por el contrario se lleva a cabo en
desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(v)

(vi)

(vii)

Creacion y existencia: El Interventor estd actualmente vigente, ejerce
validamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacion ni
incurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado]
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como
con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato.

Autorizaciones:

1) El  Interventor ~ cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente
Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de ninguna autoridad diferente a un drgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcién,
ejecucién y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacién
interna/estatutos.

Aceptaciéon Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la
presentacion de la Oferta determind que las modificaciones que se
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de
Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de
1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio
no eran claros y con la presentacion de la Propuesta considerd que
tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el
presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones
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(vii)

(xi)

entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato
de la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus
Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos
a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion y anexos y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos
documentos. Declara asimismo que durante el Concurso de Méritos
hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron necesarias,
para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la
presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre
el alcance del Contrato de Concesion y por ende el alcance sus
obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesion, asi,
reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para
la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas
en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los Unicos
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneracion aqui
pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato,
los usos que le dard a los pagos de la ANI seran unica y
exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mientras
existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion
del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre contara con la informacion disponible, veraz y oportuna
que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la
cual sera facilmente consultable, en cualquier momento, por parte del
Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con
la celebracion y ejecucién del Contrato, el cronograma para los pagos
a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi como
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones
de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, normatividad juridica aplicable y, en
general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos,
y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucién de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El
hecho que el Interventor no haya obtenido toda la informacién que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucién completa de sus obligaciones de
conformidad con el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento
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adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumio la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones
necesarias para preparar su Propuesta.

(xii)  El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo
que se entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato,
que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios
0 uniones temporales) incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. En caso
de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que notificara inmediatamente a la ANI
y deberé ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

(xiii)  ElInterventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones
derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y
competencias esperadas de un ingeniero profesional calificado que
ha actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecucion de sus
obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de servicios
equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando
las caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance,
naturaleza y complejidad.

(xiv)  El Interventor declara y garantiza que en la ejecuciéon de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato
se prolongue mas alld del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al
Interventor un pago mensual o diario, segun corresponda, haya sido o no originada
por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de comun acuerdo
determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al
Interventor asi como su forma de pago, teniendo como pardmetro la tabla de
precios del Contratista. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se
haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el CONTRATANTE
podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de
las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el
Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE vy el Concesionario seran resueltas segun se establece en el
Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y
compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del presente
Contrato.

CAPIiTULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.
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Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de
las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la
plantilla minima de personal con los requisitos de formacidn, experiencia y
dedicacion minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo—
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo
sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte
requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas
en el Contrato de Concesion, en sus Anexos y en los planes, programas y
manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por
la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de Concesion o los
Anexos indiquen que tales manuales no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de
Concesion, sus Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y
sus Anexos, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucion del Contrato
de Concesidn sus adiciones, prérrogas y otrosies, de acuerdo con lo
previsto en el Contrato de Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se
lo solicite.

Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacién
que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de
documentos cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI
para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion
es aplicable para el plazo del Contrato.
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Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboraciéon de conceptos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales que sean requeridos por la
ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del
Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el
Contrato de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la
ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte
del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la
ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, sera este
ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el
caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los términos
que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo del Contrato de
Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesién para
dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompaniar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicién de
Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice
para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a
mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacién contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de las
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copias por parte del Interventor en ningin caso podra ser superior a diez
(10) Dias.

(w) Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en
el presente Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2, Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo
las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas
del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el
presente Contrato para que el que se efectue los pagos al
Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision

del Contrato de Concesion.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el
presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.  Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto
social contemple la suscripcién y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, segun se establece en el presente contrato. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente
Contrato.

CAPiTULO Il
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el
desarrollo del objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones:

1. El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerequisito
para la firma del acta de inicio de interventoria.

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico y Operativo

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas
anteriormente relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las
calidades académicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo con las
caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, dentro de los cinco (5)
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dias calendario después de celebrada la audiencia de adjudicacion del
proceso. En caso que la ANI presente observaciones respecto de los
profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o
modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha
de notificacién de la comunicacion. Por su parte, la ANI dispondra de cinco
(5) Dias habiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones daré lugar a la imposicion de sanciones en los términos del
presente Contrato.

2. Elpersonal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio
y estar aprobado a més tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a su presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas
en el contrato de interventoria. En el evento que la entidad tenga
observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicarén igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucién del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de
que trata este contrato incluira, ademés de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida,
a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision
de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no
reunan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo la etapa
de Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de
concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios.
En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera
una mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar
y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento del
contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente
a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningun caso,
generaran reconocimientos economicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde
se llevan a cabo las la etapa de Operacion y las Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho
contrato de concesion como minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta
para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen
mensualmente.
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(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segun su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas
en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al Interventor para que
por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin
que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacion de reconocerle al
Interventor ningun valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del
LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre
otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con la ANI.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente
Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, el Interventor deberd cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y
convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales
conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier
pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a
rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento
escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran los intereses de mora
a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo
el personal que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente vinculado
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable. El incumplimiento de esta obligacién y de las demas previstas en esta
Clausula y en las demés Clausulas del presente Contrato, se entenderd como
incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en el
presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir
a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también serd aplicable
respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que
dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les
correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos
constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra
al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto
de todos y cada uno de los empleados del Interventor.
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(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesion,
entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las
diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI en los estudios
previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en cualquier momento a
solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios
previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto le genere
al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o del
Concesionario, ni obligacion a la ANl o al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso
minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan
ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion
por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera
que éste sea, se requerird de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANl y
deberd ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil
profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de estos
requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como
incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicién de multas en los términos
del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan
causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de reemplazar,
a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento econdémico alguno por
parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos
en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los
cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor deberé garantizar el personal minimo y suficiente
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a
satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacion del
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculaciéon de un miembro de la plantilla de
personal del Interventor, s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo
0 de prestacion de servicios, segun sea el caso. Si se trata de un contrato de
prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacién al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del Ultimo pago efectuado por tal concepto.
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(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de
Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso
irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con
éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso irrevocable de
permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término de duracion
del Contrato, a partir de la aprobacion de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que
sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento
que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del Contrato.
Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten
como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara en la
etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma
de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los
contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la requerida en el presente
Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada
la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento
(100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo no aprobaran la hoja de vida de
ese profesional, la ANI requerird al Contratista para que subsane la hoja de vida
del personal propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin
perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o0 que se encuentren
actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno
de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (ii) auto
certificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafada
de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del
proyecto donde se certifique que el profesional particip6 en el cargo y en el proyecto
que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular
debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las
funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en la
reglamentacion de la profesion de contador publico.

(9) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacién de la hoja de vida en la ANI contado
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion permita
el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas
profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan
ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la autorizacion
para ejercer la profesién en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el
ejercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.
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(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales
0 en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como
experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacién emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto
certificacién entendida como aquella que expide una persona natural en su propio
nombre o0 un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o

cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados

deben contener:

i) Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

i) Objeto y/o alcance del contrato,

iii) El cargo desempefiado,

iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

(
(
(
(

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del
estado los documentos aportados deben contener:

() nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el
caso,

(i) funciones o actividades desempefadas,

(iii) el cargo desempefiado,

(iv) las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacion laboral o
del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecio el
manual de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes
del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no
cumple con alguno de los requisitos de formaciéon académica o de experiencia
sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion
la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios
para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

23



(m)  Entodo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del
perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion y
éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta
solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los
soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia indicada en el
presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte
del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para
tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas
acciones legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran
titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y
convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el ICFES, segun
corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como formacién
académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida del
profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion académica y de
los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
gjercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes
a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacioén académica en
los términos establecidos en la Resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el
Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entenderd como un
incumplimiento del Contrato y daré lugar a las multas en los términos establecidos
en el presente Contrato.

(9) En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacién indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este
proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere necesaria para
demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4. Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual,
debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia.
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CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacién Laboral entre la ANI vy el
Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con
autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral
alguno entre la ANl y el Interventor, por una parte, y la ANl y el personal que se
encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera obligacion del
Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para
la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor
con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, la ANl se exime de cualquier pago de honorarios y salarios,
obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la ANI de
las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los
contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecucion
de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos
los profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%)
durante la ejecucion del presente Contrato. El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposicién de multas en los términos del presente
Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina
durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, al mismo numero de
empleados que hacen parte de su oferta y que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora
de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de
calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacién de invalidez, o quien
haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la
respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos
de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad
que acredite; y (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacién implicara la
imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.

CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberdn enmarcarse dentro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y érdenes se enviara copia al Supervisor
del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.
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CLAUSULA 4.2, Informes

(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas
mas adelante debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de
interventoria, y dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio del mismo, un
diagnostico integral de la concesion que esta siendo objeto de interventoria, el cual
sera presentado la ANl mediante un informe escrito. En dicho diagnéstico se debe
reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada una
de las obligaciones por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las
que se encuentran: Gestion técnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operativa, ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagnosticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestién a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion
de las estrategias de control y seguimiento de la concesién.

(a) Diagndstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segun el programa de actividades, inversiones y obras
previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a
llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y
recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse
atrasos, falencias, etc.

El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan
detectar de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagndstico Estratégico

En términos generales, el diagndstico tiene como objetivo general analizar
completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a
cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las
estrategias de control y seguimiento de la concesién.

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesién, se debera realizar un
andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el
contrato, segun el programa de actividades, inversiones y obras previstas
contractualmente.

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de
supervision descritas mas adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro de los dos (2) meses siguientes
al inicio del mismo, presentara a la AGENCIA NACIONAL DE
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INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un diagndstico integral de la
concesion que esta siendo objeto de interventoria.

En el diagnéstico se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del
Contrato de Concesion objeto de la interventoria, necesarios para lograr los
objetivos definidos. A través de lo anterior, se logrard un plan estratégico que
permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion
del Contrato de Concesion objeto de la interventoria en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas
que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un
conjunto de productos, resultados y servicios.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Estratégico, el
Interventor hara un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato
de concesion objeto de la interventoria.

El diagnostico estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad
de areas que hagan parte del contrato de concesion objeto de la interventoria.

(c) Diagndstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del
andlisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion
desde una optica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas
para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada
como se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo ejecutado en
ese momento.

El interventor deberd realizar el diagnéstico al balance financiero que
implica un analisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
informacion registrada en el patrimonio autdnomo (si aplica), la suministrada por el
concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de
concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un analisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de cada
una de las etapas del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se debera analizar
cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se dara por
separado un diagnostico cuantitativo y cualitativo de la etapa de Operacion y las
Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesion

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras

complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizada.
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Se haréa especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas
y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la ANI considere se
deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de
concesion.

(e) Diagndstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagndstico detallado de todos los
documentos contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho analisis
debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de descuentos,
multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del
contrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad de
pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o
situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de
la Ley Aplicable.

(ii) Informe de Avance

El diagndstico referido anteriormente deberé ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada doce (12) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagndstico inicial o del informe de diagnéstico actualizado, debera
presentar un nuevo informe de actualizacion del diagndstico en el que se refleje el
estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los
demas informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de
interventoria.

Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacién del Informe
Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance debera contemplar
los aspectos Financieros, Socio-Ambiental, Predial, Técnico-Operativos y
Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagndstico de Avance, la Interventoria

debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de
concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

(i) Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los diez (10) primeros dias calendario de
cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una parte
ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de
gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe contendra el
analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y
avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones
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planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacién de
temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video. Este
informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con
lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de
condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesion,
modificaciones y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse,
lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b) Etapaen que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual resulto
adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
c) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacién del contrato de concesion
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

Avance y estado gestion ambiental
Avance y estado gestion predial
Avance y estado gestion social
Avance y estado aforo y auditoria.

iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de trafico del Concesionario

viii. Avance fisico
o Actividades a precio global
o Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)

e (Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

x. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de
concesion en los plazos y términos previstos en el contrato de
concesion; la valoracion sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las causales de
multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinién
del interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del
Plan de Obras o programa de obras, acompafiado de su opinion
acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos
previstos para el efecto en el Contrato de concesién.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccién cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.
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i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y
de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad
con la informacion entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis
de estos aspectos.

vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual desde
el inicio de la concesion.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la etapa
de operacién o desde el momento que aplique.

f) Servicios de la Concesién.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme
a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de
este.

La gestidn y actividades correspondientes al control de operacion y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa de
Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesién
Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos, financieros,
contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales, este informe debera reportar en forma clara el avance fisico de
las obras en ejecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante
el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en
numero, calidad y dedicacidn, al que se obliga a utilizar de conformidad con
el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del
Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion
de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor de la
ANI, las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la ANI, podra exigir a lo largo del
contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la
totalidad del personal, que demuestren la remuneracién y la relacion
existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se
estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado
personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacién significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
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concesion (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacion, mantenimiento, efc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la
ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos
de respuesta y actuar segun lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algun tema atinente
a las obligaciones del concesionario y del interventor, el estado de tramite
y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados para la
correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el
Interventor en caso de que fueran procedentes.

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se
relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente
se deben presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo del
proyecto de concesion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente
a cumplir con sus obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato de
concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberan presentarse,
al supervisor del presente Contrato y sera requisito indispensable que el Supervisor
revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y
los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda
precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de
conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoria, asi como
los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera tener en
cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los
requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de
Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera
incluir el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion a las descritas
en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del
Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y
verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato de concesion,
Apéndices, Anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen y
complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones,
ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo
requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo
Informe Mensual, para que efectie tales mediciones, ensayos vy
verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez
(10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo
con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo hara saber por escrito, dentro
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de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las
razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la
necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes
0 innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la
diferencia sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VII
del presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI,
vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una aceptacién
de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por
terminacion de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto, el cual
debera ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes
a la verificacién que haga el interventor de la terminacion de dichas Obras
Obligatorias conforme se establecié en el contrato de concesidn.

(b) Este informe por terminacién de Etapas sera uno de los soportes para
proceder a la suscripcion del acta de terminacién o acta de operacion,
segun corresponda, de una etapa del Contrato de concesion, de acuerdo
con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de concesion y sus
documentos. La entrega de cada unidad funcional y de cada hito que se
defina, estara condicionada al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el respectivo contrato de concesidn para tal efecto.

(c) El informe por terminacion de la etapa de Operacion y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesion deberé contener una relacion
detallada y discriminada respecto de la gestion global del Concesionario
de acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de concesion y
todos sus documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los
resultados de todos los andlisis realizados por el Interventor que
demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion,
incluyendo pero no limitado a:

() Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se
define en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para
la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones 0 complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al
Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion de
cada Etapa si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato y en el Contrato de concesion, incluyendo sus
documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la ANI podra
advertir deficiencias en el informe la etapa de Operacion y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesién, las cuales debera comunicar
por escrito al Interventor, quien contara con un plazo méximo de una (1)
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semana para ajustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es del
caso) a satisfaccion de la ANI.

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se
refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicién de las
multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de
Interventoria y con la normatividad aplicable.

(v) _Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, 0 en caso de
terminacion anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales
previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe
Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de
forma visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente
el estado del proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la
Interventoria. El informe general contendré el andlisis de datos, entre otros los de:
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en
concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la situaciéon de cada una de
ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente la situacion financiera de la
Concesion. Este informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y
las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el
adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe
Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video de la via con el fin de
documentar el estado en que se entrega el contrato de concesion, asi como
indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no definiciéon.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final.
Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos,
asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relaciébn de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas
en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados
a cabo por el concesionario. Se incluira la variable ambiental,
principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el
monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnostico Final, la Interventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

f) Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracion del informe final.
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g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta
Aportes Concesionario (segun estos términos se definen en el contrato de
concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados
exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

i) Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en
la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion
y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo modifican,
sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

j)  Unarelacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas,
si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la
ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aquellas que
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccién al momento de la elaboracion
del informe final.

[)  Una auditoria final al Patrimonio Autonomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado,
vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la ultima factura del contrato de Interventoria, estara

sujeto a la presentacién y previa aprobacion del informe final por parte del
CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA5.1. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacién de la
AGENCIA una garantia Unica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas
por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Las pdlizas de seguro
deberan reunir las condiciones establecidas en la Seccién 3 Subseccion 1 del
Decreto 1082 de 2015 y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor,
en caso de estructura plural lo sera cada uno de los integrantes de la misma. La
Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los
siguientes amparos

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia Unica de cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases
establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las pdlizas de seguro deberan reunir
las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera
figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador-
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garantizado o afianzado el Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera
contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Amparo de Cumplimiento del
Contrato: Este amparo debera constituirse a favor de la AGENCIA con el
objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del
Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de
multas, la clausula penal y demas sanciones que se impongan al
Interventor, el valor a asegurar seré el equivalente al 10% del valor total
del contrato y la vigencia total correspondera a la duracion del Contrato de
Interventoria estimado en 30 meses, mas una vigencia adicional
correspondiente a seis (6) meses contados a partir de la fecha de
terminacion del contrato. Esta garantia le permitira a la entidad cubrir la
eventualidad que el contratista incumpla las obligaciones surgidas del
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal
pecunaria, este amparo cubrira a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del
valor de las multas y de la clausula penal pecunaria que se hayan pactado
en el contrato garantizado.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar
el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al
personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del
Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria. El valor
asegurado sera por una suma equivalente al 5 % del valor total del contrato y por
un término igual del plazo del contrato, es decir, por treinta (30) meses y
adicionalmente tres (3) afios mas contados a partir de la terminacion del contrato
de interventoria.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: * Amparo de Calidad de los
Servicios Prestados: (1) El Interventor debera constituir como un amparo de calidad
de los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA
como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los
productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato (2) El
valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato.
El valor asegurado deberd actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia
inicial se prorrogue. (3) Este amparo debera tener una vigencia de dos (2) afios
contados a partir de la terminacién del contrato de interventoria.

CLAUSULA 5.3. Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcidn del Contrato, el Interventor
debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a la garantia unica
de cumplimiento, una poéliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo
de este seguro es brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las
actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura
de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o
perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o
de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta
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de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato. (2)
Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil extracontractual
sera de treinta (30) meses. El Interventor deberé garantizar que las vigencias de la
pdliza otorgada corresponda a la totalidad de la duracion del contrato, la AGENCIA
verificara esta condicion y aprobara la pdliza otorgada. (3) Partes. Cada poliza de
seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA,
al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las
polizas deberén constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicion, el seguro debera incluir los
siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5)
El valor asegurado para la poliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido seré del diez (10%) por
ciento del valor total del contrato.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de
los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el
evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las polizas de que trata el
presente contrato, el valor de la reexpediciéon de la garantia estara a cargo del
Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas
gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En
todo caso, la garantia unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la
prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera
que habra incumplido con la obligacion de constituir la péliza y por lo tanto la ANI
podran imponer las multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en
el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las
coberturas exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacién
y la variacién del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las
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obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liquidacién del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccién de
la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de
dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s)
a satisfaccion de la ANI o si los términos y condiciones de las correcciones y/o
modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, éste no
aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de
que trata el presente Contrato.

(i) Sila garantia unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en
el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
ejecucién y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor
a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato,
contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte
del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectuen comentarios, se entendera
aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la
presente clausula. Sila ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara
por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefiale la ANl en la comunicacién. Una vez ajustada la(s)
garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion de la ANI éste
aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion
de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se
interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

(I) Si la garantia unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera
venir acompafada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningin caso
sera valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren
las condiciones de la colocacion de la garantia (Segun modelo que se adjunta como
Anexo 5). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que
administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y
sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar,
por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid
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cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento
necesariamente debia producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya
ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la ANI podra imponer una
multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado méas el valor de sus adiciones.
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier
accion que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI constituya
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la
multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razén no
fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la ANI
lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso de
que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la ANI,
una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente
al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicion de la misma.
Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el descuento o pago se haré en
el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante
el juez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar
ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000)
del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccién la
obligacion son:

Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si
el Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia tnica de cumplimiento.

i, Incumplimiento _en relacion _con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera
de los profesionales acreditados como requisito de ejecucion del
Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con
las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la rechazara
el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
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Vi.

Vii.

candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las
multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida
por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas se
impondra incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva,
hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion
de los compromisos de los profesionales de que trata el presente
Contrato de Interventoria.

Por incumplimiento en relacidn con las obligaciones contenidas en el
presente contrato respecto del Personal del Interventor.

Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Interventor
no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de
los informes a que se encuentra obligado segun el presente Contrato
y el Contrato de Concesion; asi como si no entregare la informacién
completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con
el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en
el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los
empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal’. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por
mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor
cumpla a satisfaccion la obligacién son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato v en los Anexos Técnicos del Contrato de Concesion.

(ii) Incumplimiento _en la constitucién de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de las

obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el
contrato de concesién, sus anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se
causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La
graduaciéon de las multas sera definida por la ANI tomando en
consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.
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CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI
de hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado.
Este periodo de cura se contard desde el dia en que la ANI
comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si
persiste el incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha
en que la ANI hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura
sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a)
anterior, no se impondré la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causaran las multas hasta que el Interventor
sanee el incumplimiento o se complete el tope sefialado en el
presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar
el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que
garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin
limitarse a, las sefaladas en el presente Contrato. Las multas se
calcularén a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de
la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI,
segun corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de
la cual la ANI ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a)
(i)

(i)

(i)

Inicio del Procedimiento

Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar
a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a partir de la
comunicacién de incumplimiento en los términos del presente contrato
sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la ANl iniciara
el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara
como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala
expresamente en cada uno de los literales de la clausula anterior.

En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar
el valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme,
de cualquier suma que la ANI le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(a)

El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no

podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente
Contrato.

(b)

Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la

ANI podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada
en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacién de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de
acuerdo con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de
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la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad
por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o
cuando se haya llegado al tope maximo posible de imposicion de multas conforme
lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagara a la ANI a titulo de pena,
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se
tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados
a la ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se haga
efectiva la garantia unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones
tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad
de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la
clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal seré el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Soluciéon de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato,
podran acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los
mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amigable
composicion y la transaccion.

CAPITULO VIII
Terminacién y Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminaré y se iniciara su
liquidacion cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesion por
cualquier causa. En este caso, se entendera configurada la causal
de terminacion del Contrato de Interventoria cuando se haya
liquidado el Contrato de Concesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminaréd ademas por la
acumulacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del
presente Contrato sefialado en la CLAUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que el
CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de
Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.
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(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que
después de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses
sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo,
debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las
condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en la Hoja de
Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido
dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la
cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en el presente
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o0 condonacion de las multas, ni
el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de
Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion
del presente Contrato de Interventoria.

(f) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el
Concurso de Méritos Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el
consentimiento previo y escrito del CONTRATANTE.

En atencion al caracter intuito personae del contrato de interventoria, la venta o
cesién de la participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, solo
podra hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion
que sera verificada de manera obligatoria por el CONTRATANTE, quien tendra que
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion.

(9) Terminacion anticipada del contrato de concesion sobre el cual se
ejerce la Interventoria.

(h) Terminacién  anticipada del contrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que
utilice el Interventor, con relacion laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado
al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable o no se efectuen las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.

(i) Por las demas causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(i) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria seré hecha por la ANI —siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la
satisfaccion del interés publico que se busca satisfacer con la contratacion de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (f)
Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran autorizar la
cesion del presente Contrato de Interventoria al Proponente ubicado en el siguiente
orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicacion y
suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones
que para el efecto sefiale la ANI.
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CLAUSULA 8.3. Liguidacién del Contrato.

Declarada la terminacién del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciara la liquidacién del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicara efectuar
un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la
determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al
Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Ultimo con la ANI. Una vez
efectuada la liquidacién se elaborara un acta que la contenga, documento que sera
suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor
derivadas del presente Contrato se haréa a través del Supervisor que para el efecto
se designe por parte la ANI. El Supervisor ejercera la vigilancia y tendra acceso a
las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacién con la
ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2, Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la
tercera parte de dicha tasa, pero en ningin caso una tasa mayor que la maxima
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacién en
contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere
entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral
del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-020-015.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision
de la Oferta Econémica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demés
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En
caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y
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el presente Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus
anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion
por las Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso
de Méritos y la suscripcién del Contrato de Interventoria, no generara
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el pago de
indemnizacion o compensacion por ningun concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su
ejecucion.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucion de este Contrato se
requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la
Interventoria, lo cual se realizard una vez se cumplan todas y cada una de
las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de
Responsabilidad  Civil Extracontractual previstas en este
documento.

2. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y el
paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo
23 de laLey 1150 de 2007, en la cual se acredite que el Interventor
(y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un
Consorcio o Union Temporal) se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y
del personal contratado para efectos de la ejecucion del presente
Contrato.

3. La aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal a)
Director del proyecto o Director de Interventoria, y b) Subdirector
Técnico.

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual debera contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacién del item “Otros Costos Directos”,
basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del
proceso de seleccion.

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos
de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera
prestado con la suscripcién del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad
de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos
directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses
con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que
no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucidn y/o liquidacién, (3) que
no se encuentran en procesos de reestructuracion segun lo previsto en las Leyes
550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
Contrato a quien la ANI designe.
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CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o, a
falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento total o parcial es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segln este término se define mas adelante. El incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario
no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que
la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de
Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se
entendera por evento eximente de responsabilidad (‘Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de
Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente
mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, 0 que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo
pero sin limitarse a:

(A)  Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion,
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o
embargo;

(B)  Golpe de estado, revolucién, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto
de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni
sean promovidas por éste o sus empleados de direccion, manejo
o confianza;

(D)  Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de
tesoros, minas u otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones
u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(i)  Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv)  La suspension del Contrato de Concesion que conste en
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor,
siempre que la suspensién no se haya dado por causas imputables al
Interventor.
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(b) Se entendera por “Fuerza Mayor®, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad
aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes del
cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la
extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza
Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como
Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se
restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”)
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las
obligaciones afectadas, incluyendo la informaciéon y demés detalles que
fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A
partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad
la duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones seré referido como
“‘Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra
Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias
contados a partir de la fecha de la notificaciéon aqui regulada cuando la
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la
CLAUSULA 9.09 del presente Contrato, el Interventor debera reanudar la
ejecucién del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(i)~ Una vez efectuada la notificacién dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedard, durante el
Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado
la notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(v)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada
suministrara semanalmente informacién sobre el desarrollo del Evento
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A
solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar,
de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte
Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedaré relevada
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en
que tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un Evento
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrd ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo
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pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para
el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquél del Periodo
Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible,
bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento
Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

(f) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspenderd y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o0 no
la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por algun Evento Eximente de Responsabilidad,
el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Unica y demas garantias sefialadas en el presente Contrato
sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

(9) Suspension _del Contrato _por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato _de Concesion. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion del
Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera discrecién, si
es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h)
siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes
no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor
de cualquiera de ellas, con la Unica excepcién que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucién del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor
a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion de
este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos de la
mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos,
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de
mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicaré cuando se cumplan los
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad
impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa parélisis implique, de
manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por
no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

(i) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el
Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos
asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del
Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos
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de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningun caso
se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv)  En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se
incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes
a los periodos en que se presenten los Eventos Eximentes de
Responsabilidad ya referidos.

(vi)  Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor asi
como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo
82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar,
el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal,
disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempefio
de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin
que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto
pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en
virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la Ley 734 del 2002, el Interventor
sera sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacién proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta
obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo o
accion correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacién sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres
(3) Dias Habiles siguientes a:

(A)  la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de
la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal
notificacién se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a
la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su
propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su
escogencia quien debera interactuar con la persona designada por el Interventor
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para la defensa. En caso de contradiccién entre uno y otro apoderado primara el
representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de
riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone
obligacidn o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de
las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre
de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en
forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el
sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial
en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningun derecho ni
otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion por parte de la
ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico responsable
la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el
unico responsable ante la ANI de la celebracién de subcontratos, en todo caso, la
ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista
(s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ningun caso se
podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban
ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos
Abierto.

CLAUSULA 9.11. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podré ceder el
presente Contrato, s6lo podran realizar la venta o cesién a personas naturales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del cedente o vendedor, situacién que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento para que
pueda producirse tal venta o cesidn. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente
Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el
Concurso de Meéritos Abierto, particularmente en relacién con los Requisitos
Habilitantes y de Experiencia Especifica. La ANI no podra ceder el presente
Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el
previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesidn ocurra como
resultado de politicas de reestructuracion o modernizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.13. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién de este
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Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los
sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra,
agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo,
condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los
equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta
en la preparacién de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que
sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdémicos de su
Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en
este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacién que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la
ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le
dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el
Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.14. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este
Contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011,
el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el
Caodigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos los
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la
interpretacién de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.16. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no
extinguird las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales
facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.
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CLAUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracidn, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones
sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos,
costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi
como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucidn del objeto contratado. El Interventor en
desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos,
materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a
través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y
verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato
sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente
ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.20. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual
deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en
tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion
del presente Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo,
alo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en
sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.21. Patentes

El Interventor tendré la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable
en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el
Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.22. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente numero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y
solo a partir de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Si es ala AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C.
Pbx (571) 4848860

Si es al Interventor:

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas
y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:
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(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo
ha enviado con esa opcion; o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo
electronico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion
de envio que expida la maquina a través de la cual se envié el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente
Contrato, en la ciudad de Bogota D.C., alos [e] dias del mes de[e] de 2015, en

dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte.

ANDRES FIGUEREDO SERPA
Vicepresidente de Gestién Contractual
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA
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