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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE: 

(a) [], identificado con la cédula de ciudadanía número [] expedida en [], 

en su calidad de [], nombrado en el cargo mediante Resolución No. [] 

del [] de [] de [] y posesionado mediante acta No [] del [] de [] de 
2012, quien obra en nombre y representación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento público del orden 
nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegación 

del Presidente mediante Resolución [] del [] de [] de [], quien para 
efectos del presente contrato se denominará (la “AGENCIA”, “ANI”); 

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR: 

(b) [], identificado con la cédula de ciudadanía número [] expedida en 

[], obrando en nombre y representación de [], con NIT No. [],  en su 
calidad de representante legal, (el “Interventor” el “contratista”);  

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o el 
“Contrato de Interventoría” que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las 
cláusulas que se señalan a continuación previas las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERANDO 

 

(a) Que mediante Resolución No. [] del [] de [] de [], se abrió el 
Concurso de Méritos Abierto número VJ-VGC-CM-021-2015 (el 
“Concurso de Méritos”) para Seleccionar mediante concurso de méritos 
abierto la contratación de la Interventoría  Operativa, que incluye pero no 
se limita a la “interventoría técnica y operativa del Contrato de Concesión 
N°. 058-CON-2000 y sus modificatorios, cuyo objeto es “la 
administración, operación y explotación económica del área 
concesionada del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de 
Palmira que sirve a la ciudad de Cali”. (el “Contrato de Concesión”). 

(b) Que mediante Resolución No. [] del 2015, se adjudicó el Contrato de 
Interventoría al Interventor. 

(c) Que en los términos del Contrato de Concesión, los Contratantes son los 
únicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los 
recursos destinados al pago de Interventoría. 

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente 
Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a continuación, y en lo no 
previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el 
Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales 
aplicables a la materia. 

 

 



 5 

 

CAPÍTULO PRELIMINAR 

Def in ic iones  

 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la 
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y 
obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las 
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su 
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el 
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que 
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los 
títulos de las Cláusulas y Capítulos se incluyen con fines de referencia y de 
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la 
intención del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo. 
 
 
 

CAPÍTULO I  

Términos y Condiciones Generales  

 

CLÁUSULA 1.1.Objeto. 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la INTERVENTORÍA  
OPERATIVA, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA Y OPERATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N°. 058-CON-2000 
Y SUS MODIFICATORIOS, CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DEL ÁREA CONCESIONADA 
DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE 
PALMIRA QUE SIRVE A LA CIUDAD DE CALI”. 

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:  

1. Representar a la AGENCIA para la adecuada inspección y vigilancia en la 
ejecución del Contrato de Concesión No. 058-CON-2000 y sus otrosíes; 
en concordancia con la misión y los valores de la entidad. 

 
2. Informar y conceptuar a la AGENCIA en forma continua y periódica sobre 

el avance, problemas y soluciones presentados durante la ejecución del 
Contrato de Concesión. 

 
3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la 

Autoridad Ambiental competente junto con las especificaciones de cada 
uno de los aspectos ambientales contenidos en el Contrato de Concesión 
y sus modificatorios. 

 
4. Asegurar la mitigación del impacto ambiental causado por la operación 

normal del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón acorde a los 
requerimientos establecidos en el Contrato de Concesión y sus 
modificatorios.  

 
5. Armonizar la interacción del Concedente y Concesionario para el logro 

general del objeto contractual que satisfaga las necesidades de los 
usuarios del aeropuerto.  
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6. Entregar los informes, actas y demás documentos dentro de los plazos 
establecidos y de acuerdo a lo señalado por la entidad para el trámite 
pertinente. 

 
7. La interventoría operativa velará por que todos los documentos que se 

generen en desarrollo del contrato se encuentren organizados de acuerdo 
con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000 y las 
directrices establecidas por la AGENCIA.  

 
8. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución 

de los proyectos. El Concesionario, el interventor y supervisor atenderán 
las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurías ciudadanas. 

 
9. Para la totalidad del Contrato, el Interventor seguirá los lineamientos y 

adoptará los parámetros exigidos por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

 
10. Asegurar mediante una interventoría proactiva, la calidad del desarrollo 

del objeto del contrato. 

 

CLÁUSULA 1.2.  Termino de ejecución del contrato. 

El presente Contrato de Interventoría tendrá una duración estimada de 
SESENTA Y CINCO (65) meses que se contarán desde la suscripción del Acta 
de Inicio de Ejecución de la Interventoría o hasta la liquidación del  Contrato de 
Concesión No. 058-CON-2000, lo que ocurra primero. 
 
La ejecución de la interventoría producto del presente proceso de selección 
estará ligada al desarrollo del Contrato de Concesión y sus otrosíes 
modificatorios, de tal manera que si éste llegare a suspenderse o terminarse, el 
Contrato de Interventoría producto del presente proceso, será suspendido o 
terminado anticipadamente o liquidado parcialmente, según sea el caso, sin otra 
motivación distinta a la aquí expuesta, sin que el interventor pueda alegar algún 
tipo de indemnización o compensación como quiera que no se generará daño 
alguno en razón a la circunstancia que se anunció en los documentos 
correspondientes al proceso de selección y que fue conocida previamente por el 
interventor. 

CLÁUSULA 1.3 Alcance. 

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor 
desarrollará todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que 
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del 
Contrato de Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto del 
presente Contrato.  

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los 
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato1, para el desarrollo y 
control integral de la Concesión se establecen las acciones necesarias para 
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los 
documentos que integran el Contrato de Interventoría, en consecuencia el 
alcance del objeto del presente Contrato incluye: 

                                                 
1 En el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y 

demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen. 
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El alcance de la contratación de la Interventoría Operativa es la de ejercer 
inspección y vigilancia de la ejecución técnica y operativa que trata el contrato de 
concesión No. 058-CON-2000 y sus otrosíes, cuyo objeto es “la administración, 
operación y explotación económica del área concesionada del aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira que sirve a la ciudad de Cali, Colombia. 

Obligaciones Esenciales 
 
(a) Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión 

administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría, que 
pudieran implicar interacción con el Concesionario y/o la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento 
de un sistema de coordinación y comunicación eficiente entre las partes 
incluyendo el registro, control, archivo y entrega de toda la documentación 
contractual del proyecto, de manera oportuna y organizada, la digitalización 
de correspondencia y documentación, la recepción y verificación de informes, 
entre otros. 

(b) Gestión Operativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión 
operativa, como son la medición, pruebas, evaluación y verificación de 
procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario en el área 
operativa durante la ejecución de actividades según aplique al Contrato de 
Concesión y el Contrato de Interventoría. 

(c) Gestión Financiera y Contable: Realizar los procesos y acciones 
relacionadas con las actividades establecidas en el Contrato de Interventoría, 
adicionalmente en caso de liquidación, adelantará todas las acciones 
necesarias para la liquidación definitiva. 

(d) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la 
aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales 
relacionados con el respectivo Contrato de Concesión, teniendo en cuenta las 
obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría, así como apoyar a 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos 
jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

(e) Gestión Ambiental y Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas 
en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control en la 
operación del Aeropuerto, tendientes a propiciar que los programas y 
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo ambiental y 
requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar 
los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con 
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las 
Autoridades Ambientales. 

(f) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la 
identificación, seguimiento y previsión de los principales riesgos asociados en 
la Operación  del Aeropuerto, que permita prever, organizar y realizar 
acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización 
de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del 
Contrato de Concesión. 

 

Para la Agencia Nacional de Infraestructura resulta necesario contratar las 
labores especializadas de interventoría técnica a las siguientes actividades: 
 
 

1. Asegurar los niveles de calidad y servicio teniendo en cuenta que el 
Aeropuerto es un aeropuerto internacional con más de cuatro millones 
quinientos mil (4´500.000) pasajeros movilizados anualmente y más de 
cincuenta mil (50.000) operaciones al año, con operación 24 horas y que 
para su análisis, desarrollo y operación del Lado Aéreo deben atenderse 
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las circulares de la FAA de la serie 150 y sus referencias, en especial la 
circular AC 150/5060-5 (“Capacidad del Aeropuerto y Demoras”) y para el 
Lado Tierra los procedimiento establecidos por la IATA en su Manual de 
Referencia para el Desarrollo de Aeropuertos (Airport Development 
Reference Manual) octava edición, abril de 1995. 

 
2. Revisar los informes (iii) b) que trata la cláusula 16.2 del Contrato de 

Concesión. 
 
 

3. Verificar el cumplimiento y actualizaciones del Plan de Operaciones, Plan 
de Seguridad, Plan de Contingencia, Plan de Emergencia, Plan de 
Mantenimiento y Mejoras y Plan de Acción de la encuesta anual de 
satisfacción. 
 

4. Revisar y conceptuar sobre el Plan Maestro y sus actualizaciones acorde 
a las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión.     
 

5. Certificar los retardos  en la realización de las Inversiones Obligatorias, 
conforme con lo establecido en la cláusula 27.1 y en el literal e) de la 
cláusula 29.2.1 del Contrato de Concesión N°058-CON-2000. 
 

6. Verificar el cumplimiento y la implementación de las obligaciones sociales 
y ambientales establecidas en el contrato y en el Plan de Manejo 
Ambiental establecido por la Autoridad Ambiental y corporaciones 
ambientales competentes.  
 

7. Revisar y aprobar los Informes Técnicos y Operativos presentados por el 
Concesionario. 
 

8. Impartir instrucciones y órdenes al Contratista sobre aspectos regulados 
en el Contrato de Concesión que sean de obligatorio cumplimiento por 
parte del Concesionario. Así mismo, el Interventor podrá impartir 
recomendaciones que el Contratista podrá o no acoger.  
 

9. Revisar y aprobar los programas de inversión que presente el 
Concesionario a la AGENCIA con  el  objetivo  de  verificar  que  
mediante  la ejecución  de  las  inversiones descritas en los mismos se 
permite al Concesionario continuar dando cumplimiento a las normas 
establecidas en la cláusulas 12.1.1 y 12.1.3 del Contrato de Concesión. 
 

10. Exigir al concesionario la información que considere necesaria, la cual 
está obligado a suministrar en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de solicitud. Cuando la 
naturaleza de la información exigida así lo requiera, este plazo podrá ser 
ampliado. El Interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la 
naturaleza de la información solicitada, ampliar el plazo para la entrega 
de la información por parte del Concesionario. En todo caso, las 
instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al 
Concesionario deberán hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido 
el Contrato de Concesión.   
 

11. Expedir a más tardar el día quince (15) de los meses de mayo y 
noviembre de cada año calendario un certificado en el cual manifieste 
que el Concesionario ha dado cumplimiento o se encuentra realizando las 
obligaciones que eventualmente lleguen a derivarse a partir del informe a 
que hace referencia la Cláusula 16.2 (iii) b) del Contrato de Concesión o 
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un certificado manifestando que no se generaron obligaciones a partir del 
informe antes citado, y por ende, se mantiene el cumplimiento del 
Contrato. 
 

12. Cooperar con la AGENCIA, en la ejecución de sus respectivas funciones. 
 

13. Ejercer la inspección y vigilancia de la ejecución del Contrato de 
Concesión, en lo relacionado con aspectos operativos, todo de acuerdo 
con los términos y condiciones previstos en el mismo. 
 

14. Dar respuesta a las solicitudes de información que, por escrito, le formule 
la AGENCIA dentro del plazo señalado para el efecto. 
 

15. Participar efectivamente en la estructuración de la encuesta anual de 
satisfacción acorde a los términos establecidos el Contrato de Concesión 
N°058-CON-2000.  
 

16. Revisar los resultados del cuestionario anual satisfacción de acuerdo con 
los términos y condiciones previstos en el contrato que se derive del 
presente proceso y en el Contrato de Concesión. 
 

17. Indicar y remitir concepto, acorde a lo establecido en este documento 
referente a su competencia, sobre la aplicación de multas y sanciones al 
Concesionario, cuando esté presente un posible incumplimiento en la 
ejecución del Contrato de Concesión, junto con la asesoría y proyección 
de los documentos necesarios para iniciar el proceso sancionatorio. 
 

18. En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Interventor será 
responsable de contar con el equipo de profesionales y con los recursos 
físicos adecuados y suficientes para realizar los procesos y actividades 
que le permitan garantizar un control y seguimiento del cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del concesionario del Aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón, teniendo en cuenta los términos del presente proceso y el 
Contrato de Concesión.   
 

19. Realizar seguimiento a las actividades del Concesionario en las 
obligaciones ambientales y sociales relacionadas con la operación y 
mantenimiento del Aeropuerto bajo los términos de referencia del 
contrato que se derive del presente proceso y el Contrato de Concesión.  
 

20. Realizar todas las visitas que considere necesarias para ejercer la 
inspección y vigilancia de la ejecución del Contrato de Concesión N° 058-
CON-2000, en lo relacionado con aspectos técnicos y la Operación del 
Área Concesionada del Aeropuerto, todo de acuerdo con los términos y 
condiciones previstos en el mismo y en razón a las características 
Técnicas del Aeropuerto. 
 

21. Presentar a la AGENCIA informes bimensuales consolidados sobre la 
gestión de la Interventoría y del Concesionario. 
 

22. Y las demás que se establezcan en el contrato de Interventoría. 
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CLÁUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago. 

a) El valor estimado del contrato de interventoría es de 
_________________________$_________   constantes de septiembre 
de 2015  incluido IVA. 
 

b) El valor del contrato se  pagara al interventor  proporcional a los meses 
y/o días de servicio prestado, en pagos bimensuales iguales en términos 
constantes y de conformidad con el valor ofertado. 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI pagará al interventor el valor 
de este contrato bimensualmente, mediante el reconocimiento de las 
labores de interventoría.  El pago bimensual que debe hacerse como 
retribución a las labores de interventoría por parte del Encargo Fiduciario  
de Administración y Pagos, una vez adelantado el trámite pertinente, 
están condicionados a la previa aprobación que haga la Agencia a los 
informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la 
Agencia durante el correspondiente periodo bimensual y a la 
presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. 

 
Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el pago en los 
términos del Contrato de Interventoría, se pagará la cuota bimensual con 
cargo al Encargo Fiduciario de Administración y Pagos que maneja los 
recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones 
pactadas.  

 
c) Dado que el valor está expresado en pesos constantes de septiembre de 

2015 y que debe ser actualizado mensualmente con la variación del 
índice de precios al consumidor, para el pago del periodo facturado por el 
interventor estos deben ser indexados conforme a la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 

 

Cuota(m,) 
Valor del pago del bimensual “b” a ser 
realizado al Interventor. 

 

Valor del pago bimensual  a ser 
realizado al Interventor, expresado en 
Pesos constantes de septiembre de 
2015. 

IPC (a-1) 
IPC vigente del mes al que 
corresponda la factura. 

IPC (septiembre 2015) 
IPC de septiembre de 2015 publicado 
por el DANE.  

 
El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por 
virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en 
los términos y condiciones descritos en el  Contrato de Interventoría y en el Anexo 
de Metodología y Cargas de trabajo y Hoja de Datos.  
 
Las partes aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio contenido 
en la Propuesta del Interventor no implica que el presente Contrato se haya 
acordado a precios unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto 



 11 

de gastos reembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier 
variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 
Como quiera que el cálculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos 
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista 
interventor, el monto del contrato se estableció a precio global fijo. 
 
La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la firma del 
acta de inicio, sólo será tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de 
liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato o no 
cumplimiento en la vinculación del personal mínimo relacionado, caso en el cual 
se pagarán y reconocerán los servicios prestados, costos de personal y los ítems 
de otros costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en 
dicha discriminación. 
 
Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia 
que no se cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el 
pago bimensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo no 
disponible por el interventor,  durante el periodo a retribuir, tomando como base el 
presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de 
Inicio. La reducción de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la 
imposición de multas en los términos del presente documento. 
 
Nota: El primer y último pago se realizará de acuerdo al número de días reales 
del bimestre de ejecución del contrato de interventoría, es decir, será proporcional 
a los días ejecutados teniendo como base mes de 30 días. 
 

CLÁUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo. 

a) El valor estimado del Contrato de Interventoría es de: TRES MIL 
CUATROSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VENTI NUEVE PESOS M/L 
($3.419.869.529)., el cual corresponde a la suma total de los pagos que 
se prevén a favor del Interventor, expresados en pesos de septiembre de 
2015, atendiendo al plazo del presente Contrato.  
 

b) El valor efectivo del Contrato de Interventoría corresponderá al que 
efectivamente se pague al Interventor en aplicación de lo previsto para la 
Remuneración y Forma de Pago del Interventor. 
 
El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado 
en virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su 
integridad, en los términos y condiciones descritos en el  Contrato de 
Interventoría  y en el Anexo de Metodología y Cargas de trabajo y Hoja 
de Datos. 
 
Las partes aceptan que la discriminación de ciertos factores del precio 
contenido en la Propuesta del Interventor no implica que el presente 
Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban reconocerse 
obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicará 
que le sea reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad 
de unidades ofrecidas en la Propuesta.  
 
Como quiera que el cálculo del presupuesto atienda todos los gastos 
requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a 
cargo del contratista interventor, el monto del contrato se estableció a 
precio global fijo. 
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El pago de la suma estipulada en este contrato, se efectuará con cargo a 
los recursos consignados y administrados por el Encargo Fiduciario en 
virtud de la Cláusula Sexta y Décima del Otrosí No. 3  y  a las 
obligaciones establecidas en el Numeral 16.4.2 del Contrato de 
Concesión No. 058-CON-2000.  
 

 
NOTA: En virtud de lo aquí dispuesto, los proponentes con la suscripción 
de la carta de presentación de la oferta, expresan que conocen y aceptan 
la condición accesoria para la suscripción del contrato de interventoría, 
por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de los eventos 
anteriores, no habrá lugar a la suscripción del contrato y en consecuencia 
no habrá lugar a indemnización ni pago alguno a cargo de la ANI. 
 

CLÁUSULA 1.6. Declaraciones y Garantías de las Partes. 
 
Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del 
presente Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente: 
 

I. Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al 
Ministerio de Transporte según Decreto 4165 del 3 de noviembre de 
2011. A la fecha no existe ninguna ley o decisión de autoridad 
competente que tienda a la liquidación de la ANI. 

II. El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para 
hacerlo con base en la reglamentación y descripción de sus 
funciones. 

III. La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna 
norma aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en 
desarrollo de las actividades permitidas a la ANI. 

 
Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del 
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente: 
 

(i) Creación y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de 
consorcios o uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce 
válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidación 
ni incurso en causal alguna de disolución. 

(ii) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] 
cuentan con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal así como 
con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus 
estatutos/su contrato de creación] y la Ley Aplicable para:  
1) Suscribir el presente Contrato; y  
2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en 

el presente Contrato. 
(iii) Autorizaciones:  

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones 
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el 
presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna 
autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 
[societario/contractual] es requerida para la suscripción, 
ejecución y cumplimiento del presente Contrato.  
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2) La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene 
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulación 
interna/estatutos. 

(iv) Aceptación Contrato: el Interventor ha leído cuidadosamente los 
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos 
hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la 
presentación de la Oferta determinó que las modificaciones que se 
efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso de 
Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus 
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 
1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su 
juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta 
consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados de 
manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni 
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que 
además acepta los términos y condiciones del Contrato en la 
medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo 
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los 
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas 
en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una 
valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del 
presente Contrato. 

(v) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que 
conoce, ha leído y entendido el Contrato de Concesión, sus 
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones 
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante el 
Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su 
juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus 
obligaciones y por lo mismo, con la presentación de la Propuesta 
declara que no le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de 
Concesión y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor 
de dicho Contrato de Concesión, así, reconoce y acepta que la 
contraprestación prevista es suficiente para la asunción de la 
totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente 
Contrato y sus Anexos. 

(vi) Único Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los únicos 
beneficiarios del Contrato y particularmente de la remuneración aquí 
pactada. 

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, 
los usos que le dará a los pagos de la ANI serán única y 
exclusivamente para la ejecución del presente Contrato, mientras 
existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la 
ejecución del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y 
garantiza que siempre contará con la información disponible, veraz 
y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que haga a 
terceros, la cual será fácilmente consultable, en cualquier momento, 
por parte del Supervisor de la Interventoría. 

(viii) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado 
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados 
con la celebración y ejecución del Contrato, el cronograma para los 
pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las 
prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, así como 
los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones 



 14 

de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones 
climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los 
equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que 
estará sometido el Interventor, normatividad jurídica aplicable y, en 
general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y 
garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, 
y en general, todos los factores determinantes de los costos de 
ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en la Propuesta, 
teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada 
en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no 
lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de sus 
obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a 
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el 
Interventor asumió la carga de diligencia de efectuar las 
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su 
Propuesta. 

(ix) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo 
que se entenderá cumplido con la suscripción del presente 
Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso de 
consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley 
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o 
incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que notificará 
inmediatamente a la ANI y deberá ceder el presente Contrato a 
quien la ANI designe. 

(x) El Interventor declara y garantiza que en relación con las 
obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercerá el 
cuidado y competencias esperadas de un ingeniero profesional 
calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la 
ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la 
provisión de servicios equivalentes a los previstos en el presente 
Contrato, considerando las características del Proyecto, 
particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y complejidad. 

(xi) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus 
obligaciones bajo el presente Contrato actuará de manera justa, 
imparcial e independiente, como un profesional competente. 

CLÁUSULA 1.7. Mayor Permanencia. 

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente 
Contrato se prolongue más allá del plazo establecido, el CONTRATANTE 
reconocerá al Interventor un pago bimensual o diario, según corresponda, haya 
sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de 
común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que deba efectuar el 
CONTRATANTE al Interventor así como su forma de pago. En el evento que la 
mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al 
Concesionario, el CONTRATANTE podrá repetir contra el Concesionario el valor 
pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que 
haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesión; y las diferencias 
que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE y el Concesionario serán 
resueltas según se establece en el Contrato de Concesión. 
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En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende total o 
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y 
compensación, se aplicará lo previsto en la cláusula correspondiente del presente 
Contrato. 

 

CAPÍTULO II  

Obligaciones de las Partes  

 
CLÁUSULA 2.1.  Obligaciones del Interventor.  
 

1. Desarrollar la interventoría operativa para la verificación del cumplimiento de los 
requisitos definidos en el Contrato de Concesión No. 058-CON-2000 y Otrosí 
No. 3 para ejercer la inspección y vigilancia de la ejecución de dicho contrato.  
 

2. Presentar informes bimensuales por escrito a la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual, Gerencia de Proyectos Aeroportuarios sobre el avance y 
cumplimiento del desempeño de cada una de sus funciones, y al cumplimiento 
por parte del Concesionario de todas sus obligaciones acorde con el Contrato 
de Concesión a más tardar el último día hábil del mes respectivo.  
 

3. Revisar y conceptuar sobre los informes técnicos (iii) b) que trata la cláusula 
16.2 del contrato de concesión dentro del mes calendario siguiente a la firma 
del acta de inicio, correspondiente a los años desde que la AGENCIA realiza 
la gestión contractual del  Contrato de Concesión No. 058-CON-2000 
 

4. Evaluar y aprobar los informes técnicos (iii) a) que trata la cláusula 16.2 del 
contrato de concesión de dentro del mes calendario siguiente a la 
presentación por parte del Concesionario, teniendo en cuenta lo establecido 
en el capítulo XII del contrato de Concesión No. 058-CON-2000.  
 

5. Evaluar y aprobar los informes técnicos (iii) b) que trata la cláusula 16.2 del 
contrato  dentro del mes calendario siguiente a la presentación por parte del 
Concesionario, teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo XII del 
contrato de Concesión No. 058-CON-2000.  
 

6. Revisar de manera mensual, semestral y anual los informes operativos que trata 
la cláusula 16.2 (ii) del contrato de Concesión. Reportar en los informes 
bimensuales el comportamiento mensual de las operaciones reguladas y no 
reguladas y la conciliación de la estadística de pasajeros movilizados, número 
de operaciones, tipos de operaciones y pasajeros con el Concesionario y la 
Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC. 
 

7. Conceptuar sobre la necesidad de presentar por parte del Concesionario un 
programa de inversión que le permita a este continuar dando cumplimiento a 
los niveles y normas mínimas de calidad establecidas en el Contrato de 
Concesión 058-CON-2000.   
 

8. Revisar y aprobar los programas de inversión que presente el Concesionario a 
la AGENCIA dentro de los veinticinco (25) días calendario siguientes al recibo 
de estos, con  el  objetivo  de  verificar  que  mediante  la ejecución  de  las  
inversiones descritas en los mismos se permite al Concesionario continuar 
dando cumplimiento a las normas establecidas en la cláusulas 12.1.1 y 12.1.3 
del Contrato de Concesión. 
 

9. Evaluar y aprobar las actualizaciones y/o revisiones del Plan de Mantenimiento 
y Mejoras presentado por el concesionario dentro de los veinte (20) días 
calendario siguiente a su recepción, teniendo en cuenta los requerimientos 
establecidos en el Contrato de Concesión y en especial el anexo F del mismo.    
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10. Revisar y conceptuar sobre el Plan Maestro Aeroportuario y/o sus revisiones y 
actualizaciones periódicas dentro de los veinticinco (25) días hábiles siguientes 
a la presentación por parte del Concesionario, teniendo en cuenta los 
requerimientos establecidos en el Contrato de Concesión. Dentro de este plazo 
el contratista deberá, en caso de existir, realizar por escrito las observaciones al 
Plan Maestro para garantizar que el mismo cumpla con las obligaciones del 
Concesionario previstas en el Contrato de Concesión No. 058-CON-2000 y en 
especial el anexo D del mismo.    
 

11. Evaluar y conceptuar sobre las actualizaciones y/o revisiones del Plan Anual de 
Operaciones presentado por el Concesionario dentro de los veinte (20) días 
calendario siguiente a su recepción teniendo en cuenta los requerimientos 
establecidos en el Contrato de Concesión y en especial el anexo F del mismo. 
 

12. Certificar los retardos en la realización de las Inversiones Obligatorias, conforme 
con lo establecido en la cláusula 27.1 y en el literal e) de la cláusula 29.2.1. 
 

13. El interventor deberá dar seguimiento a la entrega oportuna de los informes de 
operación y técnicos por parte del concesionario, que deberán ser elaborados 
con una periodicidad mensual, semestral y anual y entregados a la AGENCIA, 
dentro de los plazos establecidos en el contrato de concesión. 
 

14. Evaluar y emitir un análisis general de los informes operativos anuales 
entregados por el Concesionario dentro de los quince (15) días calendario 
siguiente a su recepción.  
 

15. Participar en la estructuración del cuestionario anual y el procedimiento de 
evaluación establecido en el Contrato de Concesión en virtud de la cláusula 16.2 
(iv) – a). 
 

16. Sugerir a la AGENCIA los comentarios y/o observaciones pertinentes a la 
propuesta realizada por la Firma de Mercadeo por concepto del cuestionario 
anual y su respectiva evaluación para recolectar percepción en la calidad de los 
servicios ofrecidos por el Concesionario dentro de los diez (10) días calendario 
siguiente al recibo de la mencionada propuesta.     
 

17. Evaluar y presentar un informe sobre los resultados obtenidos en el cuestionario 
anual realizado por la Firma de Mercadeo dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a su recepción teniendo en cuenta los requerimientos establecido en 
la cláusula 16.2 (iv) – a) del Contrato de Concesión. 
 

18. Evaluar y aprobar dentro de los diez (10) días calendario siguiente al recibo del 
plan de acción presentado por el Concesionario. En caso de ser necesario 
deberá presentar un informe evaluando dicho plan y realizar las 
recomendaciones pertinentes previo a la aprobación del mismo, en virtud de la 
cláusula 16.2 (iv) – b) del Contrato de Concesión.  
 

19. Expedir a más tardar el día quince (15) de los meses de mayo y noviembre de 
cada año calendario un certificado en el cual manifieste que el Concesionario ha 
dado cumplimiento o se encuentra realizando las obligaciones que 
eventualmente lleguen a derivarse a partir del informe a que hace referencia la 
Cláusula 16.2 (iii) b) del Contrato de Concesión o un certificado manifestando 
que no se generaron obligaciones a partir del informe antes citado, y por ende, 
se mantiene el cumplimiento del Contrato. 
 

20. La Interventoría propondrá a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, 
Gerencia de Proyectos Aeroportuarios, el modelo de informe a presentar, el 
cual podrá ser sujeto a modificaciones o actualizaciones de acuerdo con las 
necesidades de información que tenga la Agencia Nacional de Infraestructura. 
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21. Cooperar con la Agencia, en la ejecución de sus respectivas funciones, en 
especial las establecidas en los las obligaciones contenidas en la cláusula 
SEPTIMA del Otrosí No. 3 al Contrato de Concesión No. 058-CON-2000.  

 
22. Emitir los conceptos técnicos sobre el contrato de concesión y su ejecución 

acorde a solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 

23. Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el 
Concesionario, la Agencia Nacional de Infraestructura a través de la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual, Gerencia de Proyectos Aeroportuarios 
y las Entidades reguladoras, fiscalizadoras y de control, relacionados al alcance 
de sus funciones. 

 
24. Impartir las instrucciones al Concesionario conforme a lo establecido en el 

Contrato de Concesión, Anexos, Memorando de Entendimiento y Otrosíes.  
 

25. Mantener permanentemente informado al Supervisor delegado por la Agencia, 
sobre el avance de los trabajos, los problemas e inquietudes que se vayan 
presentando con su ejecución. 

 
26. Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las 

peticiones y reclamos del Concesionario. 
 
27. Hacer cumplir al Concesionario las normas establecidas en el Contrato de 

Concesión y en especial las circulares de la FAA de la serie 150 y sus 
referencias, en especial la circular AC 150/5060-5 (“Capacidad del 
Aeropuerto y Demoras”) y los procedimiento establecidos por la IATA en su 
Manual de Referencia para el Desarrollo de Aeropuertos (Airport 
Development Reference Manual) octava edición, abril de 1995. 

 
28. El Interventor se obliga a mantener el personal mínimo necesario propuesto 

durante todo el contrato  con el fin de lograr un oportuno seguimiento y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario, verificando 
que cualquier modificación sea aprobada por la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 
29. El interventor deberá cumplir las políticas establecidas por la Agencia para el 

seguimiento y control de las interventorías. 
 

30. La Interventoría presentará informes bimensuales los primeros cinco (05) días 
hábiles cada segundo mes que transcurra durante la ejecución del Contrato, los 
informes serán de tipo ejecutivo preparados para la Vicepresidencia de Gestión 
Contractual,  e informes integrales que deberán enmarcarse en  los requisitos 
del Plan de Trabajo. Los formatos de presentación de informes serán 
propuestos por la Interventoría a más tardar diez (10) días calendario después 
de suscrita el acta de inicio y serán aprobados por el Supervisor de la ANI. 

 
31. La Interventoría deberá aplicar su sistema de gestión de calidad a través de la 

ejecución del plan de calidad para esta Interventoría, el cual deberá ser 
aprobado por el Supervisor y su gestión hará parte de las responsabilidades del 
Interventor, requiriéndose especial atención a la gestión documental. La 
Vicepresidencia de Gestión Contractual – Gerencia de Proyectos 
Aeroportuarios, podrá presentar observaciones y solicitar aclaraciones sobre el 
plan de calidad presentado por la interventoría; y de igual forma durante su 
implementación, las cuales deberán ser subsanadas por el Interventor en un 
plazo máximo de diez (10) días calendario. 
 

32. Revisar y verificar la información relacionada con el registro de información de 
la inversión del privado en el proyecto de concesión de acuerdo con las normas 
y procedimientos que estableció la Contaduría General de la Nación y las 
políticas establecidas por la AGENCIA.  
 

33. Incluir dentro del informe periódico de interventoría, o presentar un informe 
individual según las indicaciones del supervisor del contrato, de las acciones de 
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manejo ambiental adelantadas por el concesionario respecto de las actividades 
objeto del Contrato de concesión que sean objeto de seguimiento por parte de la 
Interventoría, ilustrado mediante registro fotográfico o fílmico, según el formato 
establecido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Estos informes deben incluir los indicadores de gestión ambiental previstos en 
las fichas de manejo del Plan de Manejo Ambiental establecido por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales y de sus ajustes y/o modificaciones.  
 

34. Suministrar toda la información razonable solicitada por la AGENCIA dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la solicitud.  
 

35. Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo del contrato la 
interventoría deberá presentar el Informe ambiental final, con destino a la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual de la AGENCIA. 
 

36. Realizar inventario detallado dentro de los primeros seis meses del contrato de 
interventoría y un inventario final en los últimos seis meses de la Concesión o al 
finalizar el presento contrato de interventoría. 
 

37. El Interventor tendrá a su cargo las demás obligaciones que se establezcan en 
el contrato de interventoría. 

 

Los procesos y actividades a ser desarrollados por la Interventoría se vinculan 
directamente a la ejecución del Contrato de Concesión N°058-CON-2000 y 
modificatorios. El director de interventoría es el responsable de producir y mantener el 
plan de trabajo. 

 
De esta forma, el Interventor deberá vigilar el cumplimiento por parte del Concesionario 
de lo contemplado en el Contrato de Concesión y sus modificatorios:  
 

a) Ejercer la inspección y vigilancia de la ejecución del Contrato de 

Concesión N° 058-CON-2000, en lo relacionado con aspectos técnicos y la 

Operación del Área Concesionada del Aeropuerto, todo de acuerdo con los 

términos y condiciones previstos en el mismo y en razón a las características 

Técnicas del Aeropuerto, así:   

 

Realizar mínimo dos (2)  visitas al año, una durante el mes de febrero de cada 

año calendario y una vez presentado por el Concesionario los Informes técnicos 

y operativos en los términos de la cláusula 16.2. y otra en el segundo semestre 

de cada año calendario, así como  las demás visitas que considere necesarias 

para el cumplimiento y verificación de sus funciones. 

 
Expedir a más tardar el día quince (15) de los meses de mayo y noviembre de 

cada año calendario un certificado en el cual manifieste que el Concesionario ha 

dado cumplimiento o se encuentra realizando las obligaciones que 

eventualmente lleguen a derivarse a partir del informe a que hace referencia la 

Cláusula 16.2 (iii) b) del Contrato de Concesión o un certificado manifestando 

que no se generaron obligaciones a partir del informe antes citado, y por ende, 

se mantiene el cumplimiento del Contrato. 

 

b) Revisar los programas de inversión que presente el Concesionario a la 

ANI para su aprobación  con  el  objetivo  de  verificar  que  mediante  la 

ejecución  de  las  inversiones descritas en los mismos se permite al 

Concesionario continuar dando cumplimiento a las normas establecidas en la 

cláusula 12.1.3 del Contrato de Concesión." 

 



 19 

c) Revisar la ejecución de los Planes de Seguridad  y de Manejo 

Ambiental que tenga aprobados el Concesionario. 

 
d) Revisar y aprobar los Informes Técnicos y Operativos presentados por 

el Concesionario dentro del mes calendario siguiente a la presentación de los 

mismos por parte del Concesionario. 

 
e) Revisar y aprobar el Plan Maestro Aeroportuario y/o sus revisiones y 

actualizaciones periódicas, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo XIII dentro 

de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de aquellos por parte 

del Concesionario. 

 
f) Certificar los retardos  en la realización de las Inversiones Obligatorias, 

conforme con lo establecido en el literal e de la cláusula 29.2.1. 

 
g) Llevar a cabo la interventoría de las obras que resulten de las 

Inversiones de Rehabilitación, según lo dispuesto en la cláusula 12.1.2 del 

presente Contrato. 

 
h) Dar respuesta a las solicitudes de información que, por escrito, le 

formule la ANI dentro de los diez (10) Días Calendario siguiente a la fecha de la 

solicitud. 

 
i) Presentar a la Agencia Nacional de Infraestructura informes 

bimensuales por escrito sobre el desempeño de cada una de sus funciones, de 

acuerdo con el Contrato de Concesión. 

 
j) Una vez entregados los resultados del cuestionario anual realizado por 

la Firma de Mercadeo de acuerdo con la Cláusula 16.2 ordinal (iv) del Contrato 

de Concesión, realizar las siguientes actividades: 

 
- Presentar a la ANI dentro de los quince (15) días calendario 

siguiente un informe evaluando  los resultados del cuestionario anual 

realizado por la Firma de Mercadeo. 

 

- Presentar a la ANI dentro de los quince (15) días calendario 

siguiente un informe evaluando el Plan de Acción elaborado por el 

Concesionario como consecuencia del resultado del cuestionario anual 

realizado por la Firma de Mercadeo.   

 

k) Solicitarle al Concesionario la información requerida para el 

cumplimiento de sus funciones.  

 

 

CLÁUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI  

 En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrán a su 
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras 
Cláusulas del presente Contrato: 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en 
el presente Contrato para que el Patrimonio Autónomo 
efectúe los pagos al Interventor. 
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(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervisión 
del Contrato de Concesión. 

(c) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y en el 
presente Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 2.3. Constitución de una Sucursal en Colombia. 

 Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en 
Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
suscripción del Contrato de Interventoría, una sucursal en Colombia, cuyo objeto 
social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se 
mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco 
(5) años más, según se establece en el presente contrato. El incumplimiento de 
estas obligaciones dará lugar a la imposición de multas en los términos del 
presente Contrato. 

 

CAPÍTULO II I  

Personal del Interventor  

CLÁUSULA 3.1. Personal del Interventor. 

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su 
estructura administrativa; sin embargo, existe un personal obligatorio que debe ser 
presentado a la Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.  

 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución 
del Contrato considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a 
ejecutar. Todos estos costos deben ser involucrados en la oferta económica presentada 
por el proponente.  

 
Para firmar acta de inicio del contrato de interventoría, el siguiente personal profesional 
deberá ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las 
profesiones, postgrados y la experiencia mínima solicitada.  
 
Dichos documentos soportes serán entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura 
en un plazo no mayor a 8 días calendario después de celebrada la audiencia de 
adjudicación del proceso. 

 
Tabla 1. Personal obligatorio mínimo que deberá estar aprobado como 
prerrequisito para la firma del acta de inicio de interventoría.  
 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director General de Interventoría 
 
El personal obligatorio restante necesario para ejecutar el contrato de interventoría deberá 
presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias 
establecidas en el Contrato de Interventoría. En el evento que la entidad tenga 
observaciones, aplicarán los mismos términos indicados. 

 
El personal requerido para la ejecución de la Interventoría no será calificable pero el 
interventor deberá contar con él para la ejecución de la misma. La determinación del 
personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la Vicepresidencia de 
Estructuración de la Agencia y ajustada conforme a la experiencia de la Vicepresidencia 
de Gestión Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de concesión 
vigentes. 
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En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran 
mayores dedicaciones de tiempo, las mismas serán modificadas y asumidas por el 
contratista.  

 
NOTA: En caso de presentarse experiencias simultáneas en tiempo por parte del 
personal presentado por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se 
aceptará una de éstas como acreditación de la experiencia general o específica para la 
evaluación de la hoja de vida. 

 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la 
contratación de personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse 
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se 
aplicarán igualmente las siguientes reglas:  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, 
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad 
para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal 
ejecución del Contrato y estos deberán residir en Colombia. La responsabilidad 
de que trata este contrato incluirá, además de las consecuencias fijadas en la 
normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la 
vida, a la integridad personal de terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus 
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión 
de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no 
reúnan tales requisitos profesionales. 

(b) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el 
tiempo de dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de 
Condiciones y según su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de 
lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en el presente Contrato, la ANI tendrá la facultad de requerir al 
Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicación y permanencia 
de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligación de 
reconocerle al Interventor ningún valor adicional al establecido en el presente 
Contrato. 

(c) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el 
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores según el caso, que 
son propios del LIDER, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales 
aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de personal extranjero y a la 
regulación de las profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación a la 
interventoría de personas que estén incursas en las causales de 
incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los 
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrán relación laboral 
alguna con la ANI. 

(d) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, 
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de 
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del 
presente Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. 
Para tal efecto, el Interventor deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas 
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por 
tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir 
cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se 
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al 
requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán los 
intereses de mora a que se refiere el presente Contrato. 
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(e) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que 
todo el personal que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente 
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la 
normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligación y de las demás 
previstas en esta Cláusula y en las demás Cláusulas del presente Contrato, se 
entenderá como incumplimiento de este Contrato y será objeto de las multas 
señaladas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la 
normatividad aplicable. 

(f) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas 
bimensuales según lo señalado en el presente contrato, el Interventor deberá 
exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de 
manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o 
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligación también 
será aplicable respecto de los trabajadores sin relación laboral, caso en el cual se 
acreditará que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el 
presente literal que les correspondan. 

(g) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en 
la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos 
constructores y el ejercicio de la ingeniería. 

(h) Bimensualmente y como requisito para el pago de las facturas 
bimensuales según lo señalado en el presente contrato, el revisor fiscal del 
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor 
fiscal, expedirá una certificación en la que conste que el Interventor se encuentra 
al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales 
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor. 

(i) De acuerdo a la dinámica del desarrollo del contrato de 
concesión, entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el 
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por  la ANI en 
los estudios previos y en las Hojas de Datos podrá ser modificado en cualquier 
momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en 
los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que 
esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte 
la ANI o del Concesionario, ni obligación a la ANI o al Concesionario de realizar 
remuneraciones adicionales por estos conceptos. 

CLÁUSULA 3.2. Modificación de las Personas Acreditadas. 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto y a los 
Subdirectores ofrecidos para la ejecución del presente Contrato durante un lapso 
mínimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No 
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecución del presente 
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, 
deberán ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa 
aprobación por parte de la ANI. 

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, 
cualquiera que éste sea, se requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa 
de la ANI y deberá ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al 
perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de 
estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará 
como incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los 
términos del presente Contrato. 
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(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo 
o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan 
causas fundadas para hacerlo. El Interventor estará en la obligación de 
reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico 
alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con los 
requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por 
otros que sí los cumplan, previa aprobación de la ANI. 

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente 
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a 
satisfacción. 

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y 
removidos por el Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del 
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la 
contratación laboral. 

CLÁUSULA 3.3. Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del 
personal, se atenderá a lo siguiente:  

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de 
personal del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de 
trabajo o de prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato 
de prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de 
afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos 
profesionales, así como el comprobante del último pago efectuado por tal 
concepto.  

(b) El Director de Proyecto de que trata la Hoja de Datos deberá 
suscribir documento en el cual constará su voluntad y compromiso irrevocables 
de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La 
suscripción de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer 
en el cargo para el cual fuere presentado por un término no inferior a treinta y seis 
(36) Meses contados a partir de la aprobación de la hoja de vida.  

(c) Por otro lado, la suscripción del Anexo 6 supone el compromiso 
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a 
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento 
que sumado su porcentaje de dedicación supere el cien por ciento (100%) al 
momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos 
compromisos dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del 
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Mínimo cuyas hojas de vida se 
acrediten como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI 
verificará en la etapa de aprobación del Equipo de Trabajo, respecto del 
Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la 
AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aún, 
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoría, no sea superior 
al cien por ciento (100%), si efectuada la verificación resulta que la suma de las 
dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal 
Obligatorio Mínimo  no aprobarán la hoja de vida de ese profesional, la ANI 
requerirá al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto  
en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicación 
de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Interventor. 
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Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los 
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren 
actualmente en ejecución con la AGENCIA o terceros. 

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar 
uno de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto 
certificación entendida como aquella que expide una persona natural en su propio 
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompañada 
de una certificación adicional expedida por la entidad contratante o destinataria 
del proyecto donde se certifique que el profesional participó en el cargo y en el 
proyecto que se pretende acreditar.  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados 
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular 
deberá cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. 

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener 
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las 
funciones de auditoría contable en los términos establecidos en la Ley y en la 
reglamentación de la profesión de contador público.  

(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo 
transcurrido hasta la fecha de presentación de la hoja de vida en la ANI contado 
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión 
permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para 
aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales 
que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la 
autorización para ejercer la profesión en Colombia en los términos de la 
normatividad aplicable, esa experiencia se tendrá como válida a partir de la fecha 
en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país que la hubiere 
ejercido. 

(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se 
acrediten en la ejecución de actividades propias de la experiencia específica que 
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades 
estatales o en ejercicio de la profesión en entidades privadas.  

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos 
de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta 
como experiencia específica del profesional de que trata la Hoja de Datos. 

(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar 
uno de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto 
certificación entendida como aquella que expide una persona natural en su propio 
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural. 

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o 
cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos 
aportados deben contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii)  El cargo desempeñado,  
(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

contractual (incluyendo día, mes y año),  
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(v) Porcentaje de dedicación,  
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales 

deben ser acordes con los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del 
estado los documentos aportados deben contener: 

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el 
caso, 

(ii) funciones o actividades desempeñadas, 
(iii)  el cargo desempeñado,  
(iv)  las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

del vínculo contractual (incluyendo día, mes y año). 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las 
actividades desempeñadas, a través del acto administrativo por medio del cual se 
estableció el manual de funciones para el respectivo cargo, acompañado de copia 
de los apartes del manual que se quieran acreditar. 

(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata la Hoja de Datos 
no cumple con alguno de los requisitos de formación académica o de experiencia 
señalados para el cargo, el CONTRATANTE no tendrá en cuenta en la evaluación 
la hoja de vida de ese profesional y, procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el presente Contrato. 

(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación 
académica adicional a la mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios 
para validar experiencia general o específica de la siguiente manera: 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le 
validará un (1) título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción 
del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el título de especialización 
y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta 
solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre 
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se 
demostrará con la declaración, bajo la gravedad del juramento, así como con los 
soportes en los que conste dicha información de que la experiencia indicada en el 
presente proceso de selección, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el 
CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que 
cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte 
del Interventor con la consecuente aplicación de las sanciones contempladas 
para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las 
demás acciones legales a que hubiere lugar. 

(o) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de 
una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que 
existieran títulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán estar 
homologados y convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional o el 
ICFES, según corresponda, para que puedan ser considerados por la ANI como 
formación académica válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro de los 
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treinta (30) días siguientes a la vinculación de cualquier persona que acredite 
títulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligación 
implicará la imposición de las multas previstas en el presente Contrato. 

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de 
nacionalidad extranjera cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el 
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se 
entiende prestado con la suscripción del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida 
del profesional, a gestionar la respectiva acreditación de la formación académica 
y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el 
ejercicio temporal de la correspondiente profesión. Dichos trámites deberán 
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
suscripción del Contrato de Interventoría, o dentro de los cinco (5) meses 
siguientes a la Contrato de Interventoría, en caso que se requiera evaluación 
académica en los términos establecidos en la resolución No. 5547 de 2005 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, de lo contrario se entenderá 
como un incumplimiento del Contrato y dará lugar a las multas en los términos 
establecidos en el presente Contrato. 

(q) En caso de que un título académico no coincida con la 
denominación indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por 
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditación para 
este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere 
necesaria para demostrar la equivalencia del título. 

CLÁUSULA 3.4. Seguridad e Higiene Industrial. 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y 
seguridad industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, 
deberá tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la 
normatividad vigente sobre la materia. 

CLÁUSULA 3.5. Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el Interventor o su 
Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y 
con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo 
laboral alguno entre la ANI y el Interventor, por una parte, y la ANI y el personal 
que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Será 
obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios 
y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que 
emplee para la ejecución del presente Contrato de Interventoría, de acuerdo con 
la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien 
convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las 
razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de 
honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual 
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLÁUSULA se 
hará constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el 
personal que emplee para la ejecución de este Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 3.6. Vinculación Laboral 

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos 
los profesionales que tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) 
durante la ejecución del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales 
tengan una dedicación del cien por ciento (100%) pero sólo respecto a la Etapa 
Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de Interventoría, deberán ser 
vinculados mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la(s) 
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fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El incumplimiento de estos 
compromisos dará lugar a la imposición de multas en los términos del presente 
Contrato.  

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina 
durante el plazo total de ejecución del presente Contrato, a mínimo el diez por 
ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de discapacidad 
debidamente certificada por la Oficina de Trabajo, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley 361 de 1997. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva 
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría, (i) los documentos de 
afiliación al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad 
que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual deberá 
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligación implicará la 
imposición de la multa prevista en el presente Contrato.] 

 

CAPÍTULO IV  

Órdenes, Comunicaciones e Informes  

 

CLÁUSULA 4.1. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario 
serán expedidas por escrito y deberán enmarcarse dentro de los términos del 
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y órdenes se enviará copia al 
Supervisor del Contrato de Concesión, como al Supervisor de la Interventoría. 

CLÁUSULA 4.2. Informes 

(i) Informe Inicial  

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión 
descritas más adelante deberá llevar a cabo desde el inicio del correspondiente 
contrato de interventoría, y dentro del primer mes siguiente al inicio del mismo, un 
diagnóstico integral de la concesión que está siendo objeto de interventoría, el 
cual será presentado a la ANI mediante un informe escrito. En dicho diagnóstico 
se debe reflejar la situación completa que en el momento se presente en todas y 
cada una de las obligaciones por áreas de gestión a cargo del concesionario, 
dentro de las que se encuentran: Gestión técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial. 

En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo general 
analizar completa e integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de 
gestión a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definición 
de las estrategias de control y seguimiento de la concesión.  

(a) Diagnóstico Inicial 

 
El Interventor, deberá presentar a la Agencia Nacional de Infraestructura, al 
vencimiento del primer mes siguiente a la iniciación del contrato de Interventoría, 
un diagnóstico integral de las obligaciones a cargo del contratista en las áreas 
operativa. 
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Dicho informe además de reflejar el estado actual de las obligaciones a 
llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas 
y recomendaciones que sean necesarias. 
 

 El informe deberá contener además indicadores de gestión que permitan 
detectar de forma rápida y visual la situación del contrato. 

 
Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtirá el 

procedimiento de aprobación de informes previsto en el presente documento. 

(b) Diagnóstico Estratégico 

 
A través de este diagnóstico se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del 
contrato de Concesión, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo 
anterior, se logrará un plan estratégico que permita definir y tomar una serie de 
decisiones fundamentales para la ejecución del respectivo contrato de Interventoría. El 
diagnóstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por área de 
gestión. 
 
Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que 
son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de 
productos, resultados y servicios. 
 
Como parte de este informe de diagnóstico, el Interventor conceptuará sobre aquellos 
aspectos críticos para el desarrollo del contrato de concesión, de manera que se formule 
un plan de acción y unas alternativas de desarrollo y propuestas de solución para 
garantizar la viabilidad y continuidad de los contratos. Así mismo, para cada uno de los 
aspectos del Diagnóstico Estratégico, el Interventor hará un análisis especial en la matriz 
de riesgos. 
  
El Diagnóstico Estratégico se compone de diagnósticos específicos en área Operativa. 

 

(c)   Diagnóstico Operativo 

 
El interventor deberá dar un diagnóstico para la verificación del cumplimiento de los 
requisitos definidos en el Contrato de Concesión No. 058-CON-2000 y modificatorios 
para ejercer la inspección y vigilancia de la ejecución de dicho contrato.  

 
Para la ejecución correspondiente a la intervención de cada uno de los trabajos 
descritos, el interventor deberá dar un diagnóstico, estableciendo en forma clara y 
precisa el cumplimiento del cronograma de entregables por parte del concesionario y la 
calidad de los trabajos finalizados.  
 
De igual manera, el interventor deberá hacer un análisis del estado y funcionamiento de 
las operaciones y servicios a su cargo, con base en ese análisis, la Interventoría 
identificará el cumplimiento por parte del Concesionario de todos los requerimientos 
establecidos en el Contrato de Concesión y en especial para la operación y desarrollo del 
Lado Aéreo del área concesionada, los procedimientos establecidos en las circulares 
FAA de la serie 150 y sus referencias (en especial la circular AC 150/5060-5 “Capacidad 
del Aeropuerto y sus Demoras”); y para la operación y desarrollo del Lado Terrestre los 
procedimientos establecidos por la IATA en su Manual de Referencia para el Desarrollo 
de Aeropuertos, octava edición, abril 1995.  
 
El interventor analizará los planes operativos, de mantenimiento, de emergencia y de 
contingencia de los Aeropuerto y diagnosticará su condición, aplicación y vigencia.  
 
El interventor realizara un diagnóstico sobre la prestación de servicios verificando que 
esté en conformidad con la ley 142 de 1994, en la ley 143 de 1994 y en las normas que 
las sustituyan, modifiquen, reglamenten o adicionen.  
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Dentro del análisis que deberá desarrollar el Interventor está el diagnóstico de 
mantenimiento ejecutado por el Concesionario, del estado y condición del inventario del 
área concesionada a la fecha, de los equipos y repuestos.  
 
Como parte de este diagnóstico, el interventor realizará una filmación y reporte 
fotográfico de las instalaciones de los aeropuertos concesionados, con el fin de 
documentar el estado en que se recibe los mismos.  
 
El Interventor deberá realizar una evaluación de los requisitos de áreas del terminal de 
pasajeros teniendo en cuenta el nivel de servicio IATA “B”. Para lo anterior evaluará las 
estadísticas operacionales en lo que respecta a las horas pico tanto en salas nacionales 
como internacionales.  

 (d) Diagnóstico Jurídico -Legal 

 
La Interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado de todos los documentos 
contractuales con el objeto de obtener un análisis de cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho análisis deberá incluir la vigencia y 
aplicabilidad de pólizas y garantías a efectos de tener alertas sobre vencimientos de 
vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas 
garantías o situaciones que podrían constituirse en siniestros en virtud del Contrato y de 
la Ley Aplicable. 

 (e)  Diagnóstico Social – Ambiental. 

 
La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado del contrato de 
concesión en lo relacionado con los temas sociales y ambientales, de acuerdo a las 
obligaciones del concesionario y la entidad concedente, y a la luz de  las obligaciones de 
la Licencia Ambiental, los Manuales aeroportuarios aplicables  y la normatividad vigente. 
 
El Interventor analizará y verificará que el Plan de manejo ambiental esté vigente y que 
las actividades a desarrollar tengan su viabilidad ambiental, y diagnosticará sobre su 
condición y aplicación.  
 

(f) Diagnóstico de seguridad. 

 
La Interventoría deberá realizar un análisis detallado sobre el Plan de Seguridad del 
Aeropuerto y que se encuentre actualmente aprobado, o en caso contrario deberá 
garantizar su presentación y/o actualización por parte del concesionario, así como su 
revisión y aprobación. Por lo cual, la Interventoría deberá realizar las recomendaciones 
necesarias para garantizar la adecuada implementación y mejoramiento del plan en caso 
de requerirse, evaluando que las medidas ordinarias y extraordinarias incluidas en el 
Plan de Seguridad del Aeropuerto, se cumplan por parte del concesionario, realizando un 
seguimiento permanente de dicho plan.  
 
La Interventoría verificara el equipamiento de seguridad, personal en cada punto, de las 
dotaciones del personal disponible, los procedimientos y el plan de mantenimiento de 
estos equipos.  
 
El Interventor analizará y verificará que el Plan de Seguridad esté vigente y diagnosticará 
sobre su condición y aplicación. 

(g) Diagnóstico Final. 

 
Al finalizar la ejecución del contrato de Interventoría, de acuerdo con la duración 
establecida dentro del contrato se deberá presentar un informe de Diagnóstico Final. 
Este deberá contemplar los aspectos y ejecución en las áreas operativa, técnica, 
ambiental y social.  
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El diagnostico final deberá contemplar el cumplimiento por parte del concesionario en 
mantener los niveles de calidad y servicio establecidos en el Contrato de Concesión. De 
igual forma dicho diagnostico debe incluir el estado la infraestructura, los elementos, 
bienes y los contratos del aeropuerto.  
 
Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría deberá evaluar los 
riesgos del contrato de concesión.  

 

(ii) Informe de Avance 

 

El diagnóstico referido anteriormente deberá ser actualizado por parte del 
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la 
aprobación del diagnóstico inicial o del informe de diagnóstico actualizado, deberá 
presentar un nuevo informe de actualización del diagnóstico en el que se refleje el 
estado de avance y ejecución de cada una de las obligaciones a cargo del 
concesionario por áreas de gestión. Esto sin perjuicio de la presentación de los 
demás informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de 
interventoría. 
 

Este diagnóstico corresponde básicamente a una actualización del 
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnóstico de Avance deberá 
contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Jurídicos. 

 
Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico de Avance, la 

Interventoría deberá revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el 
contrato de concesión y elaborada dentro del enfoque de la interventoria.  
 

(iii) Informes Bimensuales 

 

El Interventor deberá presentar informes bimensuales de la gestión realizada, sin 
perjuicio de los demás informes que le solicite la ANI. 
 
Preparar y presentar a la ANI dentro de los cinco (05) primeros días hábiles de 
cada Segundo Mes que transcurra durante la ejecución del Contrato, 
metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales. 
La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, 
gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del 
Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoría. La 
parte general del informe contendrá el análisis de los datos del Proyecto, entre 
otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de obra (ii) los 
problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y 
gestiones de la interventoría; (iv) la relación de temas pendientes y las causas de 
su no definición; (v) el avance en la implementación de las medidas sociales y 
ambientales; (vi) las conclusiones y recomendaciones de la interventoría con un 
registro fotográfico y de video. Este informe deberá incluir el concepto del 
Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y 
análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente 
contrato de interventoría y en los pliegos de condiciones correspondientes, así 
como en el Contrato de concesión, sus Apéndices, otrosíes y Anexos. 

Así mismo, los informes bimensuales deberán contener como mínimo y sin 
limitarse, lo siguiente: 
 

a) Nombre del Interventor;  
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b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión respecto del cual 
resultó adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;  

c) Ficha técnica del Proyecto. 
d) Información del contrato de concesión 

i. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del 
Concesionario, las que dependerán de la etapa en que se 
encuentre el contrato de concesión; 

ii. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y 
términos previstos en el Contrato de concesión. 

iii. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;  
iv. Seguimiento a las modificaciones contractuales del 

Concesionario, cuando aplique. 
v. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario;  
vi. Avance físico de los proyectos de infraestructura. 
vii. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de 

concesión en los plazos y términos previstos en el contrato de 
concesión; la valoración sobre las consecuencias que debe 
acarrear dicho incumplimiento y la tipificación de las causales de 
multas previstas en el Contrato de concesión, así como la opinión 
del interventor.  

viii. Actos administrativos de aspecto ambiental. 
ix. Informe General parte técnica y operativa. 
x. Informe sobre los errores de construcción cometidos por el 

Concesionario y la forma en que fueron subsanados. 
xi. Estadística de operaciones (origen y destino), participación de 

empresas aéreas, análisis de crecimiento de tráfico aéreo. 
xii. Seguimiento a los niveles de servicio establecidos en el contrato. 

(Niveles IATA) 
xiii. Análisis de las áreas contempladas en el alcance del contrato de 

Interventoria.(Numeral 1.3) 
xiv. Estado de cumplimiento del contrato de concesión. 
xv. Detalle del porcentaje de la remuneración causado. 
xvi. Síntesis del Comité de Fiducia. 
xvii. Resumen de ingresos de la concesión en el período. 
xviii. Resumen consolidado de ingresos de la concesión. 
xix. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y 

de cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad 
con la información entregada por la Entidad Fiduciaria y el 
análisis de estos aspectos. 

xx. Comportamiento del tráfico aéreo mensual desde el inicio de la 
concesión. 

xxi. Comportamiento del recaudo mensual, excepciones y 
exenciones de pago desde el inicio de la concesión o desde el 
momento que aplique. 
Nota: la información estadística aplica desde la fecha del acta de 
inicio del contrato de interventoría. 

xxii. Informe bimensual ejecutivo según formato establecido por la 
Agencia, priorizando un alcance resumido y claro del 
cumplimiento u observaciones al mismo. 

xxiii. Verificación, seguimiento y control en lo relacionado con 
las Encuestas de satisfacción establecidas en el contrato de 
concesión. 
 

e) Servicios de la Concesión. 
f) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, 

conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato. 
g) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.  
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- Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad 

Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de 
este. 

- La gestión y actividades correspondientes al control de la operación del 
Aeropuerto. 

 
- El estado de la operación del Aeropuerto. Teniendo en cuenta los aspectos 

técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, 
operativos, ambientales, sociales y prediales, este informe deberá 
reportar en forma clara el avance físico de las obras en ejecución.  

 
- Todas las decisiones de la interventoría respecto a la operación del 

Aeropuerto. 
 

h) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante 
el período mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al 
aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido debidamente 
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en 
número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad 
con el presente Contrato y sus Anexos.  
 
Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad 
Social por parte del personal del Interventor, para lo cual deberá anexar 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un 
lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para 
que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será 
inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. 
(Artículo 50 de la Ley 789 de 2002); la cual podrá ser verificada por el 
supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente.  
 
Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la ANI, 
podrá exigir a lo largo del contrato de Interventoría todas las veces que lo 
considere conveniente: Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de 
cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la 
remuneración y la relación existente entre el Interventor y el miembro de 
su equipo, bajo las cuales se están prestando los servicios de 
interventoría por parte del mencionado personal. 
 

i) Una relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el 
período mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la 
Propuesta y la justificación sobre cualquier variación significativa en la 
utilización de los recursos físicos frente a meses previos. 

j) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no 
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente 
establecidas. 

k) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones 
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la 
concesión (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, 
jurídico, operación, mantenimiento, etc.). 

l) En los informes bimensuales relacionar la correspondencia que le permita 
a la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los 
plazos de respuesta y actuar según lo acordado.  

m) Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos 
presentados por la ciudadanía que tengan como objeto algún tema 
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el estado 
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de trámite y contestación de las mismas y los mecanismos adoptados 
para la corrección de los problemas denunciados en tales PQR, 
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes. 

n) Seguimiento a la vigencia, cumplimiento y aplicación de los planes y 
programas establecidos en el contrato de concesión. 

o) Incluir dentro del informe bimensual que debe presentar la interventoría, se 
relacione y cuantifique las actividades de operación y mantenimiento.  

p)  Incluir en el informe video de avances bimensuales del proyecto en medio 
magnético. 
 

No obstante lo anterior, la supervisión de la Agencia podrá solicitar al 
interventor el incluir información adicional tendiente a cumplir con sus 
obligaciones en relación con la ejecución del Contrato de concesión y el 
contenido de éste. Estos informes bimensuales deberán presentarse, al 
supervisor del presente Contrato y será requisito indispensable que el Supervisor 
revise y de su visto bueno al informe para el pago bimensual al Interventor. 
 

(iv)  Informe Final 

 
Una vez cumplido el término del contrato de interventoría, o en caso de 
terminación anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales 
previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) días calendario 
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberá presentar el Informe 
Final, el cual metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de 
temas generales, la parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados 
de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender 
rápidamente el estado del proyecto, así como las conclusiones y 
recomendaciones de la Interventoría. El informe general contendrá el análisis de 
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del 
proyecto otorgado en concesión, durante el ejercicio de la interventoría y la 
situación de cada una de ellas al concluir su gestión, indicando El diagnostico 
final deberá contemplar el cumplimiento por parte del concesionario en mantener 
los niveles de calidad y servicio establecidos en el Contrato de Concesión. De 
igual forma dicho diagnostico debe incluir el estado la infraestructura, los 
elementos, bienes y los contratos del aeropuerto. El Informe Final se acompañará 
de un archivo fotográfico y de video de la vía con el fin de documentar el estado 
en que se entrega el contrato de concesión, así como indicará una relación de 
temas pendientes y las causas de su no definición. 
 
Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría deberá evaluar los 
riesgos del contrato de concesión.  

 
El pago correspondiente a la última factura del contrato de Interventoría, estará 
sujeto a la presentación y previa aprobación del informe final por parte del 
CONTRATANTE. 
 
 
 

CAPÍTULO V 

Garantías del Contrato  

 

CLÁUSULA 5.1.  Divisibilidad de las Garantías 
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Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de 
riesgos, las garantías del presente Contrato de Interventoría se otorgarán, de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. 

CLÁUSULA 5.2.  Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes 
a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación del 
CONTRATANTE, una garantía única de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda a cualquiera de las 
clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las pólizas de seguro deberán 
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas 
deberá figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como 
tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La Garantía Única de 
Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los siguientes amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: : (1) Este amparo deberá 
constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de 
todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de 
Interventoría incluyendo el pago de multas, la cláusula penal y demás sanciones 
que se impongan al Interventor. (2) la vigencia total corresponderá a la duración 
del Contrato de Interventoría estimada en SESENTA Y CINCO (65) MESES, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio más una vigencia adicional 
correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidación del presente 
Contrato. La vigencia de éste amparo deberá ser otorgada de la siguiente 
manera: a. Una póliza con vigencia inicial de cuatro (4) años. b. Una póliza con 
vigencia de vientres (23) meses contados a partir de la terminación del amparo 
inicial, la cual deberá ser entregada a la Entidad, cumplimiento cada uno de los 
requisitos señalados en el presente documento, dentro de los 6 meses anteriores 
a la fecha de expiración de la vigencia inicial de la póliza. (3) El valor asegurado 
será el siguiente: En cuantía correspondiente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato.  

Para los únicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos 
constantes de septiembre de 2015  (actualizado conforme a la fórmula prevista 
para el efecto en el presente documento). El valor asegurado deberá actualizarse 
con la variación del IPC.  

 (ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para 
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
relativas al personal destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo 
del Interventor durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría. (2) La 
vigencia total corresponderá a la duración del Contrato de Interventoría estimada 
en SESENTA Y CINCO (65) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio más una vigencia adicional de tres años contados a partir de la fecha de 
terminación del contrato de interventoría. La vigencia de éste amparo deberá ser 
otorgada de la siguiente manera: se dividirá en dos (2) periodos bianuales y un 
tercer periodo por el tiempo restante (diecisiete meses). La vigencia de este 
amparo deberá cubrir cada periodo establecido y tres (3) años más. Cada 
garantía deberá ser entregada a la Entidad, cumplimiento cada uno de los 
requisitos señalados en el presente documento, dentro de los 6 meses anteriores 
a la fecha de expiración de la vigencia inicial de la póliza. (3) El valor asegurado 
será el siguiente: En cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato.  

Para los únicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos 
constantes de septiembre de 2015  (actualizado conforme a la fórmula prevista 
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para el efecto en el presente documento). El valor asegurado deberá actualizarse 
con la variación del IPC.  

 

(3) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor deberá 
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios 
prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la Agencia como 
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los 
productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato.   (2) 
(2) La vigencia de este amparo será de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de terminación del contrato de interventoría y deberá ser entregada a la 
Entidad para su aprobación a más tardar tres meses antes de la fecha de 
terminación del contrato.    
(3) El valor asegurado será el siguiente: En cuantía correspondiente al diez por 
ciento (10%) del, valor del contrato.  

Para los únicos fines del presente numeral 

 se estima el valor asegurado en pesos constantes de septiembre de 2015  
(actualizado conforme a la fórmula prevista para el efecto en el presente 
documento). El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC.  

 

 

CLÁUSULA 5.3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Dentro de los cinco (05) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el 
Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI de manera adicional a la 
garantía única de cumplimiento, una póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar protección frente a las 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier 
concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de 
cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o 
a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de 
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que 
surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del 
Interventor en la ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la 
póliza de responsabilidad civil extracontractual será anual renovable hasta cubrir 
el plazo total del Contrato de Interventoría. El Interventor deberá garantizar que 
las vigencias de cada una de las pólizas otorgadas sean sucesivas y 
correspondan a la totalidad de la duración del Contrato, el CONTRATANTE 
verificará esta condición y aprobará cada póliza otorgada, para lo cual el 
Interventor deberá aportarlas con tres (3) meses de antelación al vencimiento de 
la vigencia de cada póliza, observando el plazo total del contrato. (3) Partes. 
Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá 
contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados 
y beneficiarios. (4) Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas 
y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adición, el seguro 
deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de 
contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de 
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada póliza de seguro con vigencia 
anual será del 10% del valor total del contrato. El objetivo de este seguro es 
brindar protección frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de 
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la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne 
por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o 
demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a 
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, 
incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la 
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u 
omisiones del Interventor en la ejecución del Contrato. 

Para los únicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos 
constantes de septiembre de 2015  (actualizado conforme a la fórmula prevista 
para el efecto en el presente documento). El valor asegurado deberá actualizarse 
con la variación del IPC.  

CLÁUSULA 5.4  Normas Comunes a las Garantías. 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo 
señalado por el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y demás 
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen. 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los 
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro 
de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o 
asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un 
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las 
pólizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedición de la garantía 
estará a cargo del Interventor. 

(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por 
los términos expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y 
demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o 
adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta 
de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta 
obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de constituir la 
póliza y por lo tanto la ANI podrán imponer las multas contempladas en el 
presente contrato. 

(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo 
señalado en el presente contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas 
en el presente contrato. 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones 
dentro del texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma 
las coberturas exigidas en el presente Contrato. 

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente 
de las solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan 
constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 
obligaciones derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a 
obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de 
la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación 
y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello 
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las 
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberán 
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por 
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parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta 
la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 

(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los 
requisitos señalados en el presente Capítulo, la ANI solicitarán la corrección de 
la(s) misma(os) y señalará para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro 
de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantía(s) debidamente 
modificado(s) a satisfacción de la ANI o si los términos y condiciones de las 
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por 
la ANI, éste no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el Interventor e 
impondrá las multas de que trata el presente Contrato. 

(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en 
el presente contrato la ANI harán exigible la Garantía de Seriedad de la 
Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierten en cualquier momento de la 
ejecución y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con 
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la 
materia, podrá exigir al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de 
dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en 
cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, so pena de hacerse 
acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato. 

(k) La ANI dispondrán de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las 
garantías presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente 
Contrato, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de la 
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectúen 
comentarios, se entenderá aprobada la garantía sin perjuicio de lo señalado en 
los literales (b) e (i) de la presente cláusula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) 
garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor quien deberá ajustar la(s) 
garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la ANI en la 
comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por 
escrito a satisfacción de la ANI éste aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no 
ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la ANI, se aplicará lo señalado en el 
literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondrán las multas señaladas en el 
presente contrato. 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá 
venir acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún 
caso será válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que 
declaren las condiciones de la colocación de la garantía. El reasegurador deberá 
encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de 
Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

CLÁUSULA 5.5 Acuerdo de Garantía 

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del 
Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o 
la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor]  suscribió(eron) y adjuntó(aron) 
junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de 
garantía para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, 
derivadas de la ejecución del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para 
hacer efectiva o exigible cualquier obligación del presente Contrato por parte del 
garante se seguirá el siguiente procedimiento: 
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(a) El acuerdo de garantía se hará efectivo por parte del 
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones 
señaladas en el presente Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas 
en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han otorgado 
cada uno un acuerdo de garantía, el CONTRATANTE podrá a su elección hacer 
efectivo el acuerdo de garantía de uno u otro, sin atender criterios de prelación. 
En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podrá exigir más de un 
acuerdo de garantía al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de 
un mismo miembro del Interventor. 

(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la 
imposición de multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se 
llevará el procedimiento previsto en el Capítulo VI contra el Interventor y 
solamente cuando se haya impuesto la multa se hará efectivo por parte del 
CONTRATANTE el acuerdo de garantía, cuando el garante cumpla con la 
obligación cesarán las multas en los términos del Capítulo VI. Si el garante optare 
por pagar la sanción asociada al incumplimiento las multas se continuarán 
causando y serán a cargo del garante hasta que se llegue al límite de imposición 
de multas previsto en el presente Contrato. 

(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista 
la imposición de multas en los términos del Capítulo VI del presente Contrato, el 
CONTRATANTE podrá, exigir el cumplimiento de la obligación incumplida al 
Fiador en los términos del acuerdo de garantía. 

(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de 
obligaciones de dar, el CONTRATANTE podrá requerir al garante en cualquier 
momento si no hay recursos o estos son insuficientes para compensar la 
obligación. 

(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se 
ejecutarán en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 
notificación de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o señala al 
CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de garantía procede 
a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligación. 

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de 
hacer, se entenderá que cumplirá por el Interventor y las Partes continuarán la 
ejecución del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.] 

 

CAPÍTULO VI  

Mecanismos de Apremio y Sanciones  

CLÁUSULA 6.1.Multas 

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las 
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederán a cobrar multas diarias y 
sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, 
por cada día de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. El valor de la multa se establecerá desde el día en que se 
debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, 
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el período de 
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011. 
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El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. 
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de 
estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier 
acción que la ANI considere procedente para lograr la indemnización de los 
perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la ANI constituya 
en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI 
para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la 
multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razón no 
fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá la ANI 
lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso de 
que ello no fuere suficiente o posible lo harán acudiendo a la jurisdicción 
Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la 
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposición de la multa en el Mes 
siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposición 
de la misma. Si el Interventor impugna la imposición de la multa, el descuento o 
pago se hará en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en 
firme. 

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante 
el juez del Contrato y la decisión es favorable a la ANI, el Interventor deberá 
pagar además de la multa intereses de mora en los términos del presente 
Contrato sobre el valor de la multa. 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 
1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL 
INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la 
obligación son: 

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. 
Si el Interventor no constituyere oportunamente la Garantía Única de 
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las 
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el Capítulo relativas a la garantía única de 
cumplimiento.  

(ii) 0Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales 
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a 
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de 
ejecución del Contrato de Interventoría y/o si el reemplazo propuesto 
no cumple con las condiciones mínimas señaladas en la Hoja de 
Datos, la rechazará el cambio e impondrán la mencionada multa, 
hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea 
aprobado por la ANI. Las multas se suspenderán durante el plazo de 
estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechazan 
el candidato las multas se impondrá incluso durante el período de 
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la 
obligación. 
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(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la 
Suscripción del Anexo 6. 

(iv) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas 
en el presente contrato respecto del Personal del Interventor.  

(v) Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el 
Interventor no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria 
cualquiera de los informes a que se encuentra obligado según el 
presente Contrato y el Contrato de Concesión; así como sí no 
entregare la información completa que le solicite la ANI, siempre y 
cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento.  

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales 
y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al día 
en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los 
empleados del Interventor, así como de cualquier trabajador que 
ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del 
Interventor o de los subcontratistas). 

(vii) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
Contrato.  

 
(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco 
por mil(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el 
Interventor cumpla a satisfacción la obligación son:  

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
Contrato y en los Apéndices Técnicos del Contrato de 
Concesión.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
Contrato. 

(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en 
el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o 
en el contrato de concesión, sus anexos y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se 
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta 
cláusula, se causará una multa diaria hasta por un valor equivalente 
a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato 
por ejecutar. La graduación de las multas será definida por la ANI 
tomando en consideración la gravedad y extensión del 
incumplimiento. 

CLÁUSULA 6.2. Período de Cura 

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado 
por la ANI de hasta cinco (5) Días, para sanear el 
incumplimiento detectado. Este período de cura se 
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contará desde el día en que la ANI comunique al 
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si 
persiste el incumplimiento la ANI impondrá la multa 
desde la fecha en que la ANI hayan identificado el 
incumplimiento. 

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de 
cura señalado por la ANI, conforme a lo señalado en el 
literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya 
saneado el incumplimiento se causarán las multas hasta 
que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete 
el tope señalado en el presente contrato, lo que ocurra 
primero. Si se llegase a completar el tope señalado en el 
presente contrato, sin que se haya saneado el 
incumplimiento, la ANI deberá tomar las medidas que 
garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero 
sin limitarse a, las señaladas en el presente Contrato. 
Las multas se calcularán a partir de la fecha del 
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento 
del período de cura. 

Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o la ANI, según 
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución por medio de la 
cual la ANI ha impuesto la multa.  

CLÁUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposición de Multas. 

(a) Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede 
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el 
presente contrato, y ha transcurrido el período de cura a partir de la 
comunicación de incumplimiento en los términos del presente 
contrato sin que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la 
ANI iniciará el procedimiento para la imposición de multas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 
de julio de 2011. 

(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará 
como fecha de inicio de la causación de la multa aquella que se 
señala expresamente en cada uno de los literales de la cláusula 
anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la ANI podrá 
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto 
administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden al 
Interventor. 

CLÁUSULA 6.4. Límite a la Imposición de Multas. 

(a) El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no 
podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente 
Contrato. 

(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior 
la ANI podrá adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida 
señalada en el presente Contrato. 
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CLÁUSULA 6.5. Actualización de las Multas. 

El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, 
de acuerdo con el IPC del Mes anterior al día de la ocurrencia del hecho 
generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea 
pagada en su totalidad por el Interventor. 

CLÁUSULA 6.6. Cláusula Penal. 

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado al 
tope máximo posible de imposición de multas conforme lo dispuesto en el 
presente contrato, el contratista pagará a la ANI a título de pena, una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendrá 
como una estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la 
ANI, lo cual no es óbice  para que por parte de la entidad contratante se haga 
efectiva la garantía única de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones 
tendientes a obtener por parte del contratista  y/o su garante el pago de la 
totalidad de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la ANI 
constituya en mora al contratista El contratista facultará a la ANI para descontar y 
compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la 
cláusula penal de los saldos a favor del contratista. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
 
 

CAPÍTULO VII  

Solución de Confl ictos  

 
Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del contrato, podrán 
acudir a su solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos 
en la ley, tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción. 

 

 

 

CAPÍTULO VII I  

Terminación y Liquidación del Contrato  

CLÁUSULA 8.1 Terminación del Contrato. 

 Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su 
liquidación cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b) Por la terminación del Contrato de Concesión por cualquier 
causa. En este caso, se entenderá configurada la causal de terminación del 
Contrato de Interventoría cuando se haya liquidado el Contrato de Concesión. 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la 
acumulación de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor 
del presente Contrato señalado en la CLÁUSULA 1.4. No obstante, acuerdan que 
el CONTRATANTE podrá optar por continuar con la ejecución del Contrato de 
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Interventoría, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las 
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.  

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que 
después de suscribir el contrato y/o el Acta de Inicio hayan transcurrido dos (2) 
meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado el Equipo de Trabajo, 
teniendo en cuenta el personal requerido para la suscripción de cada uno de los 
documentos indicados, debido a que los profesionales propuestos por el 
Interventor no cumplen con las condiciones de formación académica y de 
experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan 
que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que el 
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber 
acaecido la situación descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara 
desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del Contrato de 
Interventoría en las condiciones descritas en el presente Contrato, sin que se 
pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el saneamiento de 
los incumplimientos. La aceptación de la cesión del Contrato de Interventoría de 
que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripción de la carta de 
presentación de la oferta allegada por el proponente dentro del proceso de 
selección. 

(f) Terminación anticipada del contrato por parte del 
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que 
utilice el Interventor, con relación laboral o sin ella, no esté debidamente 
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la 
normatividad aplicable o no se efectúen las cotizaciones al régimen de seguridad 
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.  

(g) Por las demás causales de terminación previstas en el 
ordenamiento jurídico vigente 

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de 
Interventoría. Esta declaratoria será hecha por la ANI –siguiendo el procedimiento 
previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan– siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la 
satisfacción del interés público que se busca satisfacer con la contratación de la 
interventoría. 

CLÁUSULA 8.2. Cesión del Contrato en el evento descrito en el literal (e) Cláusula 
8.1. 

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción del 
contrato y/o del acta de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo 
para la ejecución del Contrato de Interventoría, teniendo en cuenta el personal 
requerido para la suscripción de cada uno de los documentos indicados, la ANI 
podrán autorizar la cesión del presente Contrato de Interventoría al Proponente 
ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la 
Adjudicación y suscripción del presente Contrato de Interventoría, en los términos 
y condiciones que para el efecto señale la ANI. 

CLÁUSULA 8.3. Liquidación del Contrato. 

 Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas 
previstas en la el presente contrato, la ANI iniciará la liquidación del Contrato, 
dentro de los términos previsto por la ley. El proceso liquidatario implicará 
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las 
Partes y la determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar 
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al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste último con la ANI. Una 
vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la contenga, documento 
que será suscrito por las Partes. 

 

CAPÍTULO IX  

Varios  

CLÁUSULA 9.1. Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor 
derivadas del presente Contrato se hará a través del Supervisor que para el 
efecto se designe por parte la ANI.  

El Supervisor ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a las informaciones 
estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución del 
presente Contrato. 

CLÁUSULA 9.2. Intereses de Mora. 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos 
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la 
tercera parte de dicha tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que la máxima 
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizará la tasa 
certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el 
cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en 
contrario contenida en otras Cláusulas o documentos de este Contrato, el plazo 
para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se 
genere entre las Partes, será de treinta (30) Días. Vencido este plazo, se 
causarán los intereses de mora establecidos en esta CLÁUSULA. 

CLÁUSULA 9.3. Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte 
integral del mismo, los siguientes:  

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y 
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-021-2015. 

(b) La Propuesta del Interventor. 

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión 
de la Oferta Económica y la consistencia con la Propuesta Técnica. 

(d) La Resolución de adjudicación. 

(e) El Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y los demás 
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen. 

(f) Los Anexos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. 
En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus 
anexos) y el presente Contrato, primarán los Pliegos de Condiciones (incluyendo 
sus anexos). 
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CLÁUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a)  Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la 
suscripción por las Partes. La suscripción del Contrato se realizará dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato o 
cuando lo indique la Entidad, en todo caso, para la suscripción del 
contrato se requerirá emisión de una certificación por parte de la 
Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte del Concesionario de sus 
obligaciones de fondeo de la Subcuenta Interventoría y Supervisión y el 
cumplimiento de los demás requisitos señalados en el pliego de 
condiciones y en el presente documento, de conformidad con lo señalado 
en el pliego de condiciones. El transcurso del tiempo entre la adjudicación 
del Concurso de Méritos y la suscripción del Contrato de Interventoría o 
su no suscripción o la no ejecución, no generará responsabilidad alguna 
a cargo de la ANI, ni causará el pago de indemnización o compensación 
por ningún concepto entre las Partes. 
 
De conformidad con lo señalado anteriormente, el presente Contrato no 
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su 
ejecución. 

 
(b) Acta de Inicio de Ejecución.  Para iniciar la ejecución de este Contrato se 

requerirá que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecución de la 
Interventoría, lo cual se realizará una vez se cumplan todas y cada una 
de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales: 

1. Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y la Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este 
documento. 

2. Manifestación sobre la disposición de personal, materiales y 
equipos en los términos previstos en el presente Contrato.  

3. Aprobación por parte de la Agencia del Personal obligatorio, 
cuyas hojas de vida deberá presentarse dentro de los términos 
señalados en el presente documento, en el pliego de condiciones 
y en los anexos 4 y 10. 

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta 
económica, el cual deberá contener el personal con sus 
dedicaciones y la discriminación del ítem “Otros Costos Directos”, 
basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 
del proceso de selección. 

5. Haber entregado una certificación emitida por su revisor fiscal o 
por su representante legal, en los términos del inciso segundo y 
el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80, modificados por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el 
Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor 
sea un Consorcio o Unión Temporal) se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, de sus empleados y 
del personal contratado para efectos de la ejecución del presente 
Contrato.  

6. El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión.  
7. Si pasados treinta (30) Días Calendario contados desde la 

suscripción del Contrato de Interventoría, el Interventor no ha 
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la 
ejecución a los que se refiere el presente contrato, la ANI podrá 
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declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con 
lo previsto en la cláusula 8.1 literal h).  

CLÁUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o 
Conflictos de Interés. 

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá 
prestado con la suscripción del presente Contrato, que declara bajo la gravedad 
de juramento que: (1) no están incursos, ni su personal, en las mencionadas 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran 
incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de 
intereses con la ANI  o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o 
socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o 
liquidación, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuración según lo 
previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga 
alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberá 
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe. 

CLÁUSULA 9.6.  Evento Eximente de Responsabilidad. 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, 
cuando con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a 
falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial 
es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de 
Responsabilidad según este término se define más adelante. El incumplimiento 
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario 
no se considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que 
la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de 
Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. 
Se entenderá por evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de 
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o 
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en 
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado 
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de 
Responsabilidad incluirá los eventos y circunstancias que a continuación se 
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente 
mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren 
directamente a Colombia o al país de origen del Interventor, incluyendo 
pero sin limitarse a: 

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, 
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o 
embargo; 

(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, 
conspiración, insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto 
de guerrilla o sabotaje; 

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o 
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor ni 
sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo 
o confianza; 
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(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de 
tesoros, minas u otros yacimientos. 

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las 
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus 
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por 
parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u 
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus 
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por 
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en 
acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, 
siempre que la suspensión no se haya dado por causas imputables al 
Interventor. 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos 
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la 
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximirá a 
las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este 
Contrato en la extensión prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos 
del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de 
Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán en adelante conjuntamente 
como Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

(c) Procedimiento. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de 
un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se 
restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte 
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) 
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicará a la otra Parte 
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las 
obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás detalles que 
fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y posible, un estimado 
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. 
A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada 
se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como 
“Período Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de 
un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la 
otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de 
Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el 
cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que 
reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) Días 
contados a partir de la fecha de la notificación aquí regulada. Cuando la 
causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la suspensión del 
contrato de concesión, el Interventor deberá reanudar la ejecución del 
Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término 
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el 
Período Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones 
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya 
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dado la notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada 
del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento 
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones. 

(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada 
suministrará semanalmente información sobre el desarrollo del Evento 
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan 
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. 
A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para 
buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de 
la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

(d) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada 
de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en 
que tal incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento 
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna 
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o 
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, incluyendo 
pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del 
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato 
para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento Eximente de 
Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a aquél del 
Período Especial. 

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad 
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y 
posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos 
del Evento Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor 
tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras 
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas 
impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se 
suspenderá y el plazo de este Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un 
plazo igual al del Período Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento 
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las 
obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones 
emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no 
la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En 
caso de suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de Responsabilidad, 
el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la 
vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el presente 
Contrato sea extendida de conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de 
Responsabilidad del Contrato de Concesión. Cuando, en los términos y 
condiciones señalados en el Contrato de Concesión, se suspenda la ejecución del 
Contrato de Concesión, el CONTRATANTE determinará, a su entera discreción, 
si es necesario suspender la ejecución del presente Contrato. En el evento en 
que se suspenda la ejecución del presente Contrato, se aplicará lo previsto en el 
literal (h) siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. 
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las 
Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo 
y/o favor de cualquiera de ellas, con la única excepción que se señala a 
continuación: 
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(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato 
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor 
a paralizar la ejecución de las labores derivadas de la ejecución de este 
Contrato, podrán compensarse al Interventor los costos ociosos de la 
mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, 
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes 
de mutuo acuerdo.  

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad 
impida la ejecución de la totalidad; y (B) que esa parálisis implique, de 
manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por 
no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este 
Contrato. 

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en 
el Contrato se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos 
asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del 
Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por 
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En 
ningún caso se incluirán valores correspondientes a lucro cesante. 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este 
reconocimiento o su tasación, la discrepancia será sometida a los 
mecanismos de solución de conflictos previstos en el presente Contrato. 

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se 
incluirán actas de seguimiento de ejecución del Contrato, 
correspondientes a los períodos en que se presenten los Eventos 
Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 

(vi) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del 
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al Interventor así 
como su forma de pago. 

CLÁUSULA 9.7.  Responsabilidad del Interventor. 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del 
artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 además de las sanciones penales a que 
hubiere lugar, el Interventor será  responsable frente a el CONTRATANTE civil, 
penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente 
desempeño de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de 
Interventoría, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el 
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesión. En 
desarrollo de sus actividades, el Interventor responderá hasta por la culpa leve. 
Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la ley 734 del 
2002, el Interventor será sujeto disciplinable y responderá por las faltas 
gravísimas allí descritas. 

CLÁUSULA 9.8. Indemnidad. 

Se incluye la presente cláusula de indemnidad por virtud de la cual se 
establece la obligación a cargo del Interventor de mantener indemne al 
CONTRATANTE de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta 
obligación del Interventor se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 
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(a) El CONTRATANTE deberá notificar al Interventor del reclamo o 
acción correspondiente: 

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a la fecha en que dicha reclamación sea presentada; 

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres 
(3) Días Hábiles siguientes a: 

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado 
personalmente al CONTRATANTE, o 

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la 
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de 
la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal 
notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a 
la Normatividad aplicable. 

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a 
su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de 
su escogencia quien deberá interactuar con la persona designada por el 
Interventor para la defensa. En caso de contradicción entre uno y otro apoderado 
primará el representante del Interventor. 

CLÁUSULA 9.9.  Relación entre las Partes. 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación 
de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni 
impone obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de ellas. 
Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para 
actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Cláusulas de este Contrato 
podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a 
la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no 
pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer 
beneficiario de este Contrato. 

CLÁUSULA 9.10. Subcontratos. 

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para 
desarrollar la actividad subcontratada, solo podrá hacerlo previa autorización por 
parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único 
responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El 
Interventor es el único responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, 
en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al 
(los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor (es) 
subcontratadas. En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, 
conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas por personal 
acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto. 

CLÁUSULA 9.11. Cesión. 

Salvo autorización expresa de la ANI, el Interventor no podrá ceder el 
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorización de la ANI, los 
miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, 
deberán permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su 
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porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta), sólo podrán 
realizar la venta o cesión de su participación en la sociedad a personas naturales 
o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e 
idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de manera 
obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su consentimiento para que 
pueda producirse tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el 
presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus calidades 
acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relación con 
los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Específica. La cesión entre 
integrantes del Interventor no podrá llevarse a cabo. La ANI no podrá ceder el 
presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del 
mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesión 
ocurra como resultado de políticas de reestructuración o modernización del 
Estado colombiano 

CLÁUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamación Diplomática. 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) 
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación 
diplomática en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el 
Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad 
con las definiciones de la Normatividad aplicable. 

CLÁUSULA 9.13.  Información y Conocimiento del Sector. 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos 
los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las 
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los 
lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a 
los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, 
transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano 
de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del 
suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los 
equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido 
el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás aspectos 
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en 
cuenta en la preparación de la Propuesta del Interventor. Se considera que el 
Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevará a cabo 
la obra que será supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente 
los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de 
ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en la Propuesta, teniendo en 
cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el 
Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución 
completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dará 
derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el 
Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y 
verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 

CLÁUSULA 9.14. Normatividad aplicable. 

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este 
Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 
el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Código de Comercio, 
el Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los 
efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  
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CLÁUSULA 9.15. Idioma del Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el 
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la 
interpretación de cualquiera de los Capítulos o Cláusulas, prevalecerá el 
documento en idioma castellano. 

CLÁUSULA 9.16. Modificación del Contrato. 

Este Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito 
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el 
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio 
de lo dispuesto en cuanto a la modificación unilateral del mismo por parte de la 
ANI en los términos establecidos en el presente contrato. 

CLÁUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones. 

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no 
extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, 
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y responsabilidad. 

CLÁUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos. 

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de 
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos 
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como 
una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial 
del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales 
facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.  

CLÁUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e 
indirectos, que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los 
gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y 
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, 
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, 
asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, 
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto 
contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el 
personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas 
selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y 
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el 
objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean 
entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

CLÁUSULA 9.20. Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de 
calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo 
cual deberá elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y 
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en 
tal sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución 
del presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como 
mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - lSO de la 
serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las 
complementen, modifiquen o adicionen. 
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CLÁUSULA 9.21. Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable 
en materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido 
de la obligación contenida en la presente CLÁUSULA. Los inventos que 
desarrolle el Interventor durante la ejecución del presente Contrato y que sean 
debidamente patentados pertenecerán al Interventor.  

CLÁUSULA 9.22. . Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán 
enviadas (i) a la siguiente dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la 
siguiente dirección y al siguiente número de fax. Cualquier cambio en estas 
direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y 
sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas direcciones.  

Si es a la AGENCIA: Calle 24ª N° 59 – 42 -Torre 4 - 2° piso, Bogotá D.C., 
Colombia. 

Si es al Interventor: [PENDIENTE] 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán 
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la 
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada 
cuando (i) el remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si 
lo ha enviado con esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo 
electrónico el recibo de la comunicación. 

(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la 
confirmación de envío que expida la máquina a través de la cual se envió el fax. 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente 
Contrato, en la ciudad de Bogotá D.C., a los [●] ([●]) Días del mes de [●] de 
2015, en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte. 

 

________________________ 

[Nombre] 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

________________________ 

[Nombre] 

 [Representante] 


