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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cedula de
ciudadania No. 79.683.020 expedida en Bogota, en su calidad de
Vicepresidente de Gestion Confractual, nombrado en el cargo
mediante Resolucion No. 423 del 3 de Marzo de 2014, y quien obra
en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, establecimiento pablico del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion del
Presidente mediante Resolucion No. 1113 de 2015, quien para
efectos del presente contrato se denominara (la "AGENCIA", *ANI);

Y por la ofra parte, en calidad de INTERVENTOR:

(b) MARIA LUZ RAMIREZ GALVEZ identificada con la cédula de
extranjeria No. 411.531 expedida en Bogotd D.C., obrando en
nombre y representacion del CONSORCIO A&[2015, con NIT No.
900916516-5, en su calidad de representante legal, (el “Interventor’
el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato”
o el “Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1893, 1150
de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, sus normas
reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

() Que mediante Resolucion No. 1849 de! 30 de octubre de 2015, se
abri6 el Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-022-2015
(el “Concurso de Méritos”) para efeciuar contratacion de una
interventoria, que incluye pero no se limita a la Interventoria técnica,
administrativa, financiera, legal, ambiental, social, predial y de
mantenimiento para el seguimiento del contrato No. 0110 — OP del 18
de julio de 1995, anexos, apéndices y otrosies, cuyo objeto es ...)
construir y mantener la segunda pista y mantener la pista existente,
de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones
correspondiente a la licitacién pablica nimero 003/94 y en la
propuesta aceptada por la UAEAC y, en particular, a realizer fas
obras a que se refiere la seccion 2 del fomo | defl pliego de
condiciones. En todo caso, el concesionario se obliga a realizar
cualesquiera gestiones, incluyendo la obtencion de financiamiento,
equipo, personal e infraestructura adecuados, para ejecutar a
cabalidad el objeto de este contrato. (...)".

(b) Que mediante Resolucion No. 2023 del 04 de diciembre de 2015, se
adjudico el Contrato de Interventorta al Interventor.

(c) Que en los términos del Contrato de Concesién, el Contratante es el
{nico autorizado para dar instrucciones scbre el manejo de los
recursos destinados al pagoe de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, el Contratante y el Interventor
(individuaimente la “Parte”, conjuntamente las “Partes’), acuerdan que el
presente Contrato se regira por Ias clausulas que se sefialan a continuacion, y
en lo no previsto en ellas por las. Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de




2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las demas
normas legales aplicables a la materia,

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de
la Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderén en su sentido natural y
obvio, seglin el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legisiador
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan Ia misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, iguaimente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance

Y la intencién del presente Contrato Yy no se consideran como parte del
mismo.

CAPITULO I

Términos ¥ Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.Objefo.

El objeto del presente Contrato es “a contratacion de una interventoria, que
incluye pero no se limita a la Interventoria técnica, administrativa, financiera
legal, ambiental, social, predial y de mantenimiento para el seguimiento del
contrato No. 0110 — OP del 18 de julio de 1995, anexos, apéndices y otrosies,
Cuyo objeto es {...) construir y mantener Ia segunda pista y mantener la pista
existente, de conformidad con o previsto en ef pliego de condiciones
correspondiente a fa ficitacion publica nimero 003/94 y en la propuesta
aceptada por la UAEAC y, en particufar, a realizar las obras a que se refiere Ia
seccion 2 del tomo I del pliego de condiciones. En todo caso, el concesionario
Se obliga a realizar cualesquiera gestiones, incluyendo fa obtencion de
financiamiento, equipo, personal e infraestructura adecuados, para ejecutar a
cabalidad el objeto de este contrato. {.)"

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucion sera por el témino de VEINTIOCHO (28) meses
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de ejecucion de la
interventoria en los trminos en que se describe en el Contrato de
Interventoria.

En atencién a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventoria, el plazo
estipulado obedece a los (ltimos VEINTIOCHO (28) meses de la
Construccion de las Obras Nuevas, la Etapa de Mantenimiento, |a Etapa de
Reversion y la Enfrega Final del Contrato de Concesién No. 01 10-O.P. del 18
de julio de 1995 correspondiente a la concesién de las pistas del Aeropuerto
Internacional El Dorado “Luis Carlos Galan Sarmiento”, sin perjuicio de que
las gestiones de la interventorfa deberan adelantarse hasta Ia liquidacién del
Contrato de Concesién.

La ejecucion de la interventoria producto del presente proceso de seleccion
estara ligada al desarrollo del Contrato de Concesion y sus otrosies
modificatorios, de tal manera que si éste llegare a suspenderse o terminarse,
el Contrato de Interventoria producto del presente proceso, sera suspendido o
terminado anticipadamente o liquidado parcialmente, segln sea el caso, sin
otra motivacién distinta a la aqui expuesta, sin que el interventor pueda alegar



algiin tipo de indemnizacion o compensacion como quiera gue no se generara
dafio alguno en razén a la circunstancia que aqui se anuncia y que es de
conocimiento de los interesados.

ETAPAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El contrato de interventoria comprende las siguientes etapas, las cuales
dependen de su inicio y finalizacion, del cronograma de obras de CODAD
para las obras adicionales y de la finalizacion del contrato de interventoria
actual.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

El alcance del contrato de Interventoria contempla las obligaciones basicas
del proponente que se indican a continuacion. Adicionalmente, sin limitarse a
eilo, se detallan en el Anexo 4 “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo” y
en el Anexo 10 “Hoja de Datos” que ia Agencia Nacional de infraestructura
suministrara para el proceso de contratacién; asi- mismo, seran establecidas
en los pliegos de condiciones, en la minuta de Contrato de Interventoria, en el
Confrato de Interventoria suscrito por las partes y aquellas que se encuentren
a cargo del interventor en el Contrato de Concesion, sus modificaciones,
Apéndices y Anexos. '

Obligaciones Esenciales

a) Gestién Administrativa: Implementar los procesos y actividades
para la gestion administrativa de! Contrato de Concesion y del




Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el
Concesionario ylo la  AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el establecimiento de un
sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre las partes
incluyendo el registro, control, archivo y enfrega de toda la
documentacion contractual del proyecto, de manera oportuna y
organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacion, la
recepeion y verificacion de informes, entre ofros.

Gestién Técnica: Implementar los procesos y actividades para la
gestion técnica, como son la medicion, pruebas, evaluacion y
verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio del
Concesionario en el 4rea técnica durante Ia ejecucion de actividades
segun aplique del Contrato de Concesion.

Gestion _Financiera-Contable: Implementar los procesos y
actividades relacionadas con la revision y control del manejo
financiero y contable del Contrato de Concesién entre ol
Concesionario y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
incluyendo la revision y seguimiento del manejo de recursos a través
de Ia fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesién.
Adicionalmente, en caso de que haya lugar a la etapa de liquidacion,
adelantard todas las acciones e insumos necesarios para la
liquidacion definitiva del contrato de concesién objeto de esta
Interventoria e informara a ia Agencia Nacional de Infraestructura
sobre dichas acciones e insumos incluyendo ia revision y concepto
sobre la inversion realizada con sus sopories; revisar conceptuar y
liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en
caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento
de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera.
Ademés de la elaboracion de los formatos que para el proceso de
liquidacion la Agencia solicite, incluye la realizacion de los procesos y

" actividades relacionadas con Ia supervision del 4rea econdmica de!

Proyecto.

Gestién Econémica: Implementar los procesos y actividades
relacionadas con la supervision del &rea econémica del Proyecto.

Gestién Juridica: Implementar los procesos y actividades enfocadas
a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y
contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesion,
asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten
en el desarrollo del contrato.

Gestion _Ambiental: Implementar los procesos y actividades

enfocadas en la coordinacién de las diferentes actividades y métodos

de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas
planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo
ambiental, permisos, programas de adaptacion de las guias de



manejo ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

g) Gestién Social: Implementar los procesos y actividades que
aseguren el cumplimiento de las obligaciones sociales contenidas en
el Contrato de Concesion por parte del Concesionario, los cuales
incluyen, entre ofros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la
ejecucion de los instrumentos de gestion social, si aplica, la aplicacion
de las leyes en materia de atencidn al usuario, seguimiento del
tramite dado por el Concesionario a peficiones, quejas o inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social de la concesion,
asi como de las medidas sociales establecidas en los planes de
manejo ambiental, desarrolio de consultas previas a comunidades
étnicas, en los casos que se requiera y en general, la verificacion del
cumplimiento de las obligaciones sociales estiputadas en el contrato y
sus apéndices y la aplicacién de la Ley aplicable.

h) Gestién Predial: Implementar los procesos y actividades enfocadas
en el confrol y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que
adelanta el Concesionario para la disposicion de las areas requeridas
para la ejecucion del ofrosi No. 4 del Confrato de Concesion,
mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la
materia y control de la gestién predial.

) Gestibn de Seguros: Implementar los procesos y actividades
enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario
de las obligaciones relacionadas con la consecucién y mantenimiento
de los seguros, polizas y garantias exigidos para el Contrato de
Concesion, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion
de las mismas, validez juridica y vigencia, segin lo prevé el
correspondiente Contrato de Concesion.

j) Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificacion, seguimiento y prevision de los principales riesgos
asociados con el Contrato de Concesion, que permita prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion
de riesgos y minimizacion de impactos, que pudieran poner en fiesgo
la viabilidad y buena ejecucién del Contrato de Concesién.

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor del contrato de interventoria es de SIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  MILLONES
OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESQS
($7.589.810.400.00) Este: valor corresponde a pesos de
enero de 2015 incluido IVA.

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio
global fijo ofertado por virtud de! cual el Interventor se obliga
a ejecutar el Contrato en su integridad, en los terminos y



condiciones descritos en el Contrato de Interventoria yen el
Anexo de Metodologia y Cargas de frabajo y Hoja de Datos.
Las partes aceptan que la discriminacién de ciertos factores
del precio contenido en Ia Propuesta del Inferventor no
implica que el presente Contrato se haya acordado a precios
unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto
de gastos reembolsables, fampoco implicara que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios o en Ia cantidad
de unidades ofrecidas en Ia Propuesta. Como quiera que el
célcufo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a
cargo del contrafista interventor, el monto del contrato se
establecid a precio global fijo.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor
para la firma del acta de inicio, s6lo sera tenida en cuenta y
utilizada para adelantar las labores de liquidacion de
presentarse una terminacion anticipada del contrato o no
cumplimiento en la vinculacion del personal minimo
relacionado, caso en el cual se pagaran y reconoceran los
servicios prestados, costos de personal y los items de otros
costos hasta la fecha de terminacion, nicamente al valor
establecido en dicha discriminacion.

lgualmente, si durante la ejecucién del Contrato de
Interventoria, se evidencia que no se cuenta con la totalidad
del personal requerido contractualmente, el pago mensual se
reducira en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo no
disponible por el interventor, durante e periodo a refribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado entregado
por el Interventor para la firma del Acta de hicio. La reduccion
de la refribucién de que trata el presente literal, no impedira la
imposicion de multas en los términos del presente
documento,

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las
labores de interventoria, una vez adelantado el framite
pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que
haga la Agencia de los informes, diagnésticos o productos
que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el
correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre
que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en los
terminos del presente Contrato, se pagaré la cuota mensual
con cargo a la Subcuenta de Interventoria consfituida para tal
fin en el Fideicomiso que maneja los recursos de! Contrato de
Concesién, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa
clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses
a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo
los tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias
para el pago del Interventor ante la Fiduciaria gue maneja el
Fideicomiso de! Contrato de Concesion. Para los pagos que
se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor debera
expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que

se administren los recursos del Proyecto de Concesién.



(@)

Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago
no le seran reconocido intereses de alguna indole al
Interventor, quedando el pago de la Gltima cuenta supeditado
a la aprobacién del informe final de Interventoria y a fa firma y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez
suscrita el Acta de !nicio del Contrato de interventoria, segin
los términos del contrato durante el primer mes, no se

-encuentre aprobada !a fotalidad del Equipo de Trabajo

minimo requerido en el Pian de Cargas y en la Hoja de Datos,
el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente al
Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANl y
por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo
a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado
el cual debera ser entregado por el Interventor para la firma
del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que frata
el presente literal, no impedira la imposicién de multas en los
términos del presente contrato.

El primer y Gltimo pago se realizara de acuerdo al nimero de
dias reales del mes de ejecucion del contrato de interventoria,
es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo
como base mes de 30 dias.

Forma de pago.

La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI pagara al
interventor el valor de este contrato mensualmente, en
periodos comprendidos del 01 al 30 de cada mes, mediante el
reconocimiento de las labores de interventoria.

En caso que el primer y Uitimo mes de la ejecucion del
confrato cuente s6lo con una fraccion de mes, éste se pagara
de manera proporcional de acuerdo con la ejecucion real de
ese periodo.

El pago mensual que debe hacerse como refribucion a las
labores de interventoria, por parte de la Fiducia a cargo o por
el concesionario, seglin comesponda, una vez adelantado el
tramite pertinente, estan condicionados a Ia previa aprobacion
que haga la Agencia a los informes, diagnosticos o productos.
que deba presentar el Interventor a la Agencia durante el
correspondiente periode mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.

~ Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el pago en los
términos del Contrafo de Interventoria, se pagara la cuota mensual con
cargo a la Subcuenta constituida para fal fin (subcuenta de
inferventoria) en el Fideicomiso que maneja los recursos de! ofrosi No.
4 del Contrato de Concesion, de acuerdo con las condiciones pactadas.
Ei valor mensual se actualizara tomando como base el IPC vigente,
certificado por el DANE, de acuerdo con el siguiente procedimiento.

' Cwm(m} = Cwm(bassﬂds enere de 20157 X

Donde:

IPCom 1y

IPC(EMO}'MS)

10



Valor del pago del mes "m" a ser realizado al

Cuotam, Interventor.

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

Cucta
(bass $ds enero de 2015 expresado en Pesos constantes de enero de 2015,

IPC vigente de! mes anterior al que corresponda i
FC ) facturg. | P
IPC @neroiz0ts) IPC de enero de 2015 publicado por &l DANE, que

corresponde a 118,91,

CLAUSULA1 5. Valor Estimado del Conirato v Valor Efectivo.

a) El valor del Contrato de Interventoria es de: SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($7.589.810.400.00) Incluido IVA | el cual
corresponde a la suma total de los pagos que se prevén a favor del
Interventor, aplicables al contrato de interventoria, expresados en
Pesos de Enero de 2015, teniendo en cuenta el numero de meses
estimado del contrato durante las cuales se prevé que esté vigente el
presente Contrato de Interventoria, atendiendo al plazo del presente
Contrato.

b} El valor efectivo del Contrato de Interventorfa corresponders al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacion de lo previsto
para fa Remuneracion y Forma de Pago dei Interventor,

El inicio del proceso de contratacion de interventoria encuentra su
respaldo en las obligaciones del concesionario de fondear la

subcuenta, de conformidad con lo sefialado en el confraio de
concesion.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente numeral, Ia
suscripcion del presente contrato de interventoria estard supeditada
al fondeo de la subcuenta de interventoria.

NOTA: En virtud de o aqui dispuesto, los proponentes con Ia
suscripcion de la carta de presentacién de ia oferta, expresan que
conocen y aceptan la condicién accesoria para Ia suscripcién del
contrato de inferventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar a ia suscripcién del
contrato y en consecuencia no habra lugar a indemnizacién ni pago
alguno a cargo de a ANI.

CLAUSULA 1.6, Declaraciones y Garantias de las Partes.
Declaraciones y Garantias de la ANLI: En la fecha de suscripcion del
presente Conirato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
adscrita al Ministerio de Transporte segin Decreto 4165 del 3
de noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna ley o
decision de autoridad competente que tienda a la liquidacion de
la ANI,

(i) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus
funciones.
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(i)

‘La suscripcion del Contrato de Interventoria no confraviene
ninguna norma aplicable a la ANl y por el contrario se lieva a
cabo en desarrolio de las actividades permitidas a la ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv)

(v

(vil

(vii)

Creacion y existencia: El interventor (o sus miembros en caso
de consorcios o uniones temporales) esta actuaimente vigente,
ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de
fliquidacion ni incurso en causal alguna de disolucion.
Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado]
cuentan con la capacidad [estafutaria/contractual] y legal asi
como con las auforizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir e presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los terminos y condiciones establecidos
en el presente Contrato_

Autorizaciones:

1) El  Inferventor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a sus téminos.
Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un
organo  [societario/contractual] es requerida para la
suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
intera/estatufos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de
Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y
con la presentacion de la Oferta determind que las
modificaciones que se efectuaron al Confrato por parte de la
ANl durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y
suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo que
en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de
la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato
no existen aparfes confusos ni contradicciones enire sus
términos y condiciones, por lo que ademés acepta los términos
y condiciones del Contrato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del
Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el
Contrato y sus Anexos. Particulammente ha efectuado una
valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara
que conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesidn, sus
apéndices y anexos y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que

12



(xi)

(i)

durante el Concurso de Méritos hizo fodas las consultas a la
ANL, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance
de sus obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la
Propuesta declara que no le quedan dudas sobre e! alcance del
Contrato de Concesién y por ende el alcance sus obligaciones
como Inferventor de dicho Contrato de Concesién, asi, reconoce
¥ acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncidn de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato ¥ sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los
Unicos beneficiarios del Contrato y particularmente de Ia
remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante Ia ejecucion del presente
Contrato, los usos que le dara a los pagos de la AN seran tnica
y exclusivamente para la ejecucién del presente Conirato,
mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor
declara y garantiza que siempre contara con la informacion
disponible, veraz y oportuna Que soporte todos y cada unc de
los pagos que haga a terceros, ia cual sera facimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de
la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza Que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados
con fa celebracion y ejecucién del Contrato, el cronograma para
los pagos a cargo de la ANL fa posibilidad real de ejecutar todas
las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos,
asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo,
condiciones  climéticas, de pluviosidad y topogréficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributario a que estard sometido el Inferventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo
lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta.
Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que
ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en la Propuesta, teniendo en
cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el
Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos,
no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de
sus obligaciones de conformidad con e Contrato, ni le dara
derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI,
ya que el Interventor asumi6 la carga de diligencia de efectuar
las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Contrato, que no se halla (pi ninguno de sus
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso
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en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y
garantiza que notificara inmediatamente a la ANI y debera ceder
el presente Contrato a quien la ANl designe.

(xii) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las
obiigaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera
el cuidado y competencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y
conveniente en la ejecucién de sus obligaciones y que tiene la
experiencia en la provision de servicios equivalentes a los
previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio,
alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Contrato se proiongue mas alld del plazo establecido, el CONTRATANTE
reconocera al Interventor un pago mensual o diario, segiin corresponda, haya
sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de
comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que
la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas
imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podré repetir contra el
Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el
Contrato de Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
CONTRATANTE y el Concesionario seran resueltas segin se establece en el
Contrato de Concesién.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende fotal o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad

y compensacion, se aplicard lo previsto en la clausula correspondiente del
presente Contrato.
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CAPITULO It

Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

Para el cumplimiento del objefo pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollara todas las actividades definidas en el presente Confrato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contrato de Concesién y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de
los términos y condiciones establecidos en el presente Confrato?, para el
desarrollo y control integral de la Concesién se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada
uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, en
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las Mmejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza,

(b} Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, seglin comesponda,
asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen ei ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor
se obliga a mantener la plantila minima de personal con los
requisitos de formacién, experiencia y dedicacién minimos exigidos,
prevista en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo~
de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de Ia
interventoria.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de
Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de
la interventoria.

(e} Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y
equipos de transporte requeridos, entre ofros.

() Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesién, en sus Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y
que no sean objetados por la AN!, salvo en aqueilos casos en que el

LEnel Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesion comespondiente, sus adiciones,
otrosies y demas documentos que o aciaran, modifican, complementzan o sustifuyen.
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(@)

(h)

(0)

Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen que taies manuales
no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el Contrato de Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato
de Concesién, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Confrato y en el Contrato de
Concesion para las actuaciones del interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Confrato de Concesién
y sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecio de la ejecucion del
Contfrato de Concesion, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesion, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI |a informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o
las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracion de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables,  juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la AN, incluyendo aquelios necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de
control 0 de ofras enfidades de! Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario
esté obligado a entregarie al Interventor o a la ANI, de conformidad
con ef Contrato de Concesion.

Ejecutar fodos los actos sefalados en el Contrato de Concesion
como actos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a
cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su
ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare
silencio respecto de la ejecucién de cualquier acto a cargo de la ANI
o el Interventor, sera este ltimo el obligado a ejecutario.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o -
en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa— en los
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
del Contrato de Concesion.
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"

)

(aa)

Acompafiar y apoyar a la AN cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesién
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la AN| cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion
de Multas sefialado en el Contrato de Concesién.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con ias normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utlice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que sufja como consecuencia del

incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en este
numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacién utilizada en tal sistema. Para Ia definicién del
sistema de calidad correspondiente a Ia ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEG: NTC - I1SO de la
serie 9000 en sus Gltimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con Ia ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la AN y suministrar a solicitud de la AN!
copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega
de las copias por parte del Interventor en ningdn caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

Las demés previstas en el Confrato de Concesion, las demas
previstas en el presente Contrato de Inferventoria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

Revisar y cerfificar mensualmente los Ingresos  Brutos del

Concesionario percibidos conforme con lo establecido en el Contrato
de Concesion la Interventoria debera revisar Que las operaciones
reportadas por el concesionario para el célcuio de los ingresos
regulados coincidan con el control realizado por parte de ia autoridad
aeronautica (UAEAC).

Verificar la tasa de liguidacién de los rendimientos aplicada a las
subcuentas del Fideicomiso. '

Verificar el cumplimiento de los indicadores e informes Financieros
que son responsabilidad del Concesionario, tomando como referencia
los estados financieros y obligaciones establecidas en la Clausula 18
del contrato de Concesion.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de
responsabilidad del Concesionario.

17



(bb)

(cc)

(kk)

Cooperar con la Agencia en la ejecucién de sus respectivas
funciones, en especial las establecidas en las obligaciones
contenidas en el Contrato de Concesién.

Revisar y verificar el inventario de bienes de la concesin con sus
actualizaciones, desde el recibo del Contrato de Concesidn por parte
del Concesionario para ef seguimiento de las obligaciones a cargo del
mismo. Adicionalmente, se requiere revisar y verificar la informacion
relacionada con el registro de informacion de la inversion del privado
y cualquier otro tipo de informacion que la Entidad Publica requiera
en el proyecto de concesion de acuerdo con las nomas y
procedimientos que estableci6 la Contaduria General de la Nacion y
las politicas establecidas por la entidad.

Fjercer la inspeccion y vigilancia de la ejecucion del presente
Contrato en lo relacionado con aspectos técnices, todo de acuerdo
con los términos y condiciones previstos en ei mismo.

Efectuar !a Interventoria de la totalidad de las inversiones y obras
previstas en el presente Contrato y/o en desarrollo del mismo, seglin
lo dispuesto en el Contrato de Concesion y en sus Apéndices
Especificaciones Técnicas.

Verificar el cumplimiento y acfualizacion de los Planes de Manejo
Ambiental, Planes Operativos, Planes de Contingencia, Planes de
Seguridad del Aeropuerto, Planes de Control de Calidad de la
Seguridad de la Aviacion Civil, Planes de Instruccién en Seguridad de
la Aviacién civil, Plan de Mantenimiento, Plan de Emergencia y
Manual de Aerédromo. Una vez esté aprobado, y ofros aplicables por
requisitos normativos.

Revisar los Informes de Operacion del Concesionario de acuerdo con
lo establecido en el contrato de concesion.

Verificar y advertir de los atrasos en la realizacién de las Obras
conforme al cronograma respectivo, y proceder de acuerdo con fo
sefialado en el contrafo de concesion para garantizar la adecuada y
oportuna ejecucion de fas obras.

Dar respuesta a las solicitudes de informacion que, por escrito, le
formule la Agencia dentro del plazo sefialado para el efecto.

Presentar a la Agencia informes mensuales consolidados e informes
anuales al final de cada afio calendario, sobre la gestion de la
Interventoria y del Concesionario.

Revisar el cuestionario anual de acuerdo con los términos y
condiciones previstos en el Apéndice Encuestas del presente
Contrato que regula lo pertinente a las encuestas de safisfaccion y
evaluar la efectividad del referido procedimiento de recepcion de
quejas.

Certificar la liquidacién y el pago de la Contraprestacién de acuerdo
con lo establecido en el contrato de concesion y en las resoluciones
de tasas aeroportuarias vigentes.
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(00)

Indicar y remitir concepto sobre Ia aplicacion de multas y sanciones al
concesionario cuando éste presente un posible incumplimiento o
refraso en la ejecucion, junto con la asesoria Yy proyeccion de los
documentos necesarios para iniciar el proceso sancionatorio.

En todo momento durante la vigencia de! Contrato, el Interventor sera
responsable de contar con el equipo de profesionales y con los
recursos fisicos adecuados y suficientes para realizar los procesos y
actividades que le permitan garantizar un control ¥ seguimiento
infegral del cumplimiento de las obligaciones a cargo del

concesionario.

Verificar el cumplimiento del cronograma del Plan de Obras
presentado por el concesionario, y en caso de presentarse eventos

eximentes de responsabilidad verificar dicho Plan en conjunto con la
Agencia.

Realizar seguimiento a las actividades del concesionario en las
obligaciones ambientales, sociales y prediales relacionadas con el
contrato de concesién.

Apoyar a la Agencia en las labores que se deban realizar en relacion
al seguimiento del manejo y control de las fuentes de recursos para la
financiacién del proyecto.

Emitir conceptos sobre el contrato de concesisn desde su inicio, con
el soporte documental que reposa en la ANI y/o la documentacién
que pudiese requerirsele a la Aerocivil,

Elaborar los informes para la Presidencia y el DANE, de acuerdo a
formatos establecidos por la Agencia.

Reportar anomalias que se puedan encontrar relacionadas con Ia
fuente de recursos para la financiacion del proyecto y alertar a la
Agencia de estas situaciones.

Asistir a reuniones mensuales en [a Agencia Nacional de
Infraestructura, para evaluar el avance del Contrato de Concesidn.

Proveer el apoyo a la gestion de la Supervision del Contrato de
Interventoria cuando este se desplace a los aeropuertos.

Atender las inspecciones, requerimientos y solicitudes de la Autoridad
Aeronautica, Autoridad Ambiental u ofras autoridades.

Apoyar el proceso de empalme, una vez concluya el presente
contrato de interventoria, con el nuevo contratista interventor.

Entregar al finalizar la interventoria informe ajustado a la clausuia del
contrato de concesién a la Agencia Nacional de Infraestructura, en las
condiciones establecidas por esta (ltima. Entregar al finalizar el
contrato de interventoria una copia digitalizada de la documentacion
generada en el desarrolio del contrato.

Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones a su
cargo en la ejecucion de la Concesion.
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(aaa)

(ddd)

(eee)

(999)

(hhh)

(i)

Revisar y certificar la calidad de las obras efectivamente realizadas y
rechazar y exigir la coreccion y el reemplazo en el caso de que no
cumplan cualquiera de las especificaciones determinadas en el
Contrato de Concesion.

Participar en los procedimientos de solucion de conflictos, en los
términos establecidos en el Contrato de Concesion.

Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades a
cargo del Concesionario, asi como la vigencia y el valor de las
garantias otorgadas por éste, con el fin de que se sujeten a lo
pactado en el Contrato de Concesion.

Verificar si han ocurrido hechos consfitutivos de incumplimiento de
conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesion, solicitar
a la Agencia el inicio de! procedimiento de imposicion de multa y
adelantar las actuaciones que se requiera en desarrollo de !a
actuacion administrativa sancionatoria. En general, supervisar y
vigilar la gestién de! Concesionario y de los Concedentes hasta la
culminacién del Contrato de Concesion y participar en Ia liquidacion
del mismo.

Colaborar con el Concesionario en la blsqueda de medios que
permitan la obtencion del resultado previsto en el Contrato de
Concesion dentro del menor plazo posible, entendiendo que la
responsabilidad por la obtencion de los resultados previstos en el
Contrato de Concesion, es del Concesionario y la adopcion o rechazo
de las sugerencias del |Interventor seran de su entera
responsabilidad.

Impedir que los accionistas del Concesicnario que hayan aportado su
capacidad financiera para acreditar el cumpiimiento de los requisitos
financieros de la Licitacion para la seleccion del Concesionario o
hayan aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de los
requisitos técnicos y de experiencia, cedan de cualquier forma su
parficipacion en el Concesionario salvo que medie autorizacion previa
y expresa de la ANI.

Verificar que el Concesionario proporcione el personai calificado para
la ejecucion de la Concesion garanfizando que: (i) El personal
asignado cuenta con la experiencia y los conocimientos tecnicos que
se requieran para la adecuada ejecucion de la Concesion, (i) El
personal asignado es suficiente en términos de idoneidad para la
ejecucion de la Concesion y (jii) Garantizar que la presencia del
personal asignado es suficiente en términos de cantidad v
compromiso en tiempo, teniendo en cuenta la estimacion que ha
hecho el Concesionario para ejecutar la Concesién considerando las
condiciones de los Aeropuertos y las obligaciones derivadas del
Contrato de Concesion.

Vigilar que el Concesionario mantenga vigentes las Garantias que
son exigidas en el Contrato de Concesion, en los términos y
condiciones previstos en el mismo.

Recopilar la informacion contable de litigios, inventarios, inversiones,

contratos de arrendamiento, enfre otros, a través de un sistema de
gestion y seguimiento del Confrato de manera electronica.
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(i Entregar informe actualizado de! inventario de bienes, memorias
técnicas e inventario del contrato, relacién de los ingresos regulados
y no regulados, a fa terminacion del Contrato de Interventoria.

(kkk)  Seran por cuenta exclusiva de Interventor todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente contrato, tales
como los gastos de administracion, sueldos, horas extras, jomales,
honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad
inferno  de la Interventoria, transportes, equipos, costos de
|laboratorios, investigaciones técnicas, estudios y disefios, asesorias,
asi como fodos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del
objeto contratado. En virtud de lo anterior, el Interventor esta obiigado
a adjuntar al informe mensual que presenta a la ANI una certificacion
de cumplimienfo de obligaciones laborales correspondientes al mes
inmediatamente anterior al del informe.

() E! Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el
personal, los equipos y los materiales y efectuara las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas y control a fravés de muestreos
cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que
los trabajos cuyo control constituye objeto de la Interventoria, sean
realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI,
debidamente ejecutados y dentro de plazos adecuados.

(mmm) Las demas que se establezcan en el confrato de Concesion y que
sean responsabilidad de la interventoria.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la AN|

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su
cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en
ofras Clausulas de! presente Contrato:

{a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados
en el presente Conirato para que el Pafrimonio
Autonomo efectlle los pagos al Interventor.

(b} Colaborar con el interventor para la cormecta
supervision del Contrato de Concesion.

(c) Las demés previstas en el Contrato de Concesion y
en el presente Confrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3. Constitucién de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades exiranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio
en Colombia, deberan constituir dentro de los freinta {30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventorfa, una sucursal en Colombia, cuyo
objeto social contemple Ia suscripcion y gjecucion del Contrato adjudicado, y
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de
Interventoria y cinco (5) afios mas, seglin se establece en el presente
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dar4 lugar a la imposicion
de multas en los términos del presente Confrato.
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CAPITULO 1II
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor podréd organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su
experiencia y su estructura administrativa; sin embargo, existe un Personal
obligatorio minimo que debe ser presentado a la Entidad, cuyos
requerimientos se establecen en los documentos del proceso de seleccion.

El Interventor definira las cargas de trabajo del personal que involucrara en la
gjecucion del Confrato considerando la relacién de actividades, alcance,
funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos deben ser involucrados
en la oferta econémica presentada por el proponente.

Para firmar acta de inicio def Contrato de Interventoria, el siguiente personal
profesional deberd ser presentado con las certificaciones y soportes
necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia minima
solicitada.

Dichos documentos soportes seran entregados a la Agencia Nacional de
Infragstructura en un plazo no mayor a 8 dias calendario después de celebrada
la audiencia de adjudicacion del proceso.

Personal obligatorio que debera estar aprobado como prerrequisito para
la firma del acta de inicio de interventoria

1 Director de Interventoria
1 Subdirector de obra y mantenimiento

El personal obligatorio restante necesario para ejecutar el contrato de
interventoria deberd presentarse por el intetventor a mas tardar dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar
aprobado a més tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el
Contrato de Interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones,
aplicaran los mismos terminos indicados.

El personal requerido para la ejecucién de la Interventoria no sera caliificable
pero el interventor debera contar con él para la ejecucion de la misma. La
determinacion del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la
Vicepresidencia de Estructuracion de la Agencia y ajustada conforme a la
experiencia de la Vicepresidencia de Gestion Contractual, producto del
seguimiento y control a los contratos de concesion vigentes.

En el evento en que para Ia correcta ejecucion de la Interventoria integral se
requieran mayores dedicaciones de tiempo, las mismas seran modificadas y
asumidas por el contratista.

NOTA: En caso de presentarse experiencias simultaneas en tiempo por parte
del personal presentado por el Intervenfor, respecto de cada uno de elios,
solamente se aceptara una de éstas como acreditacion de la experiencia
general o especifica para la evaluacién de la hoja de vida.

El interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre Ia
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberén
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observarse [as disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos vy
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La
responsabilidad de que frata este contrato incluira, ademas de las
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la -
Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o confratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no relinan tales requisitos profesionales.

(b} Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo
el personal écnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y
de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a
cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de
Mantenimiento del Contrato de Concesion comespondiente, de acuerdo a la
etapa en la cual se encuentre el contrato de concesion, para lo cual el
Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la
ejecucion de la concesidn objeto de interventoria se requiera una mayor
dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y
dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento
del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuenfran incluidas ¥y remuneradas
adecuadamente a través de] valor acordado en el presente Contrato, por lo

que, en ninglin caso, generaran reconocimientos econémicos adicionales 3
favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores,
que deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas
en donde se llevan a cabo las Obras del contrato de concesion, de acuerdo a
la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesién como minimo en
las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo
de las actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con
el tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego
de Condiciones y segin su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin
perjuicio de lo ‘anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendré Ia facultad de
requerir al Inferventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion
y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la
ANI la obligacién de reconocerle al Interventor ningdn valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios
del LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales
aplicables, enfre ofras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y
a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion
a la interventoria de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los
frabajadores de! Interventor o sus subcontratistas no tendran refacion laboral
alguna con la ANL.
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M Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para e! cumplimiento del objeto del
presente Contrafo y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor deberd cumplir estrictamente cualesquiera
normas legales y convencionales aplicables. La ANl no tendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se
viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales
del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (5) Dias siguienies al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado
este término se generaran los infereses de mora a que se refiere el presente
Confrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Inferventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demés Clausulas del presente Confrato,
se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las
multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos
previstos en la normatividad aplicable.

{h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segln lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera
exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de
manera puntual ios pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion
también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso
en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los pagos de
que trata el presente literal que les correspondan.

i) El Interventor deberéa dar estricto cumplimiento a lo estipulado
en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los
técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

) Mensuaimente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segdn lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener
revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrollo del contrato de
concesion, entre ofras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI
en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en
cualquier momento a soficitud de la ANI, cumpliendo siempre con los
requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los
suministrados por la AN, sin que esto le genere al Inferventor derecho de
solicitar remuneracion adicional por parte ia ANI o de! Concesionario, ni
obligacion a ta ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2 Medificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Inferventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a
los Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante
un lapso minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del
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Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
ejecucion del presente Confrafo, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por ofros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacién por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerira de la aprobacién previa, escrita y
expresa de la AN y debers ser reemplazado por otro de iguales o mayores
calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dard lugar a la
imposicién de multas en los términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el
reemplazo o refiro de cualquier empleado vinculado a Ia interventoria,
siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en Ia
obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento  econdmico alguno por pare de la ANl a aquellos
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del
Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa
aprobacidn de la ANI.

(d) El Inferventor debera garantizar el personal minimo y
suficiente para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su
terminacion a satisfaccior.

(6)  Todos los empleados de Ia interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quien es el Gnico responsable por la vinculacion

del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre i3
contratacién laboral.”

CLAUSULA 3.3, Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacién y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de Ia plantilla
de personal def Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato
de trabajo o de prestacion de Servicios, segln sea el caso. Si se trata de un
contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del (ltimo pago
efectuado por tal concepto.

(b) E! Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la
Hoja de Datos deberan suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irmevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad
que se- acuerde con éste. La suscripcién de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere
presentado por un trmino no inferior al plazo del contrato, contados a partir
de la aprobacion de Ia hoja de vida.

(c) Por ofro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el
compromiso ievocable del profesional que forma parte del Equipo de
Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o confrato con el que se
encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion
supere el cien por ciento {100%) al momenio que la hoja de vida sea
aprobada por la ANi. El incumplimiento de estos compromisos daréd lugar a la
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imposicion de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del
Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
de ejecucion del Confrato de interventoria, la- ANI verificara en la etapa de
aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la sumade
las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o ferceros y en
los contratos adjudicados pero no suscritos aln, sumadas a la requerida en el
presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%),
si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento {100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo
no aprobaran la hoja de vida de ese profesional, ta ANI requerira al
Contratista para que subsane Ia hoja de vida del personal propuesto en los
términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de
las medidas sancionatorias comrespondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actuaimente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

{d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan
adjuntar uno de los siguientés documentos: (i) certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral 0
contractual. (ii} auto certificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un fercero bajo fa dependencia de
dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida
por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que
el profesional participo en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos
sefialados en la normatividad aplicable para e! ejercicio del cargo propuesto,
en particular debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

() En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberd mantener
vinculado al equipo de trabajo por fo menos, un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y
en |a reglamentacién de la profesién de contador plblico.

{0} Como “experiencia general” del profesional se entiende el
tiempo transcurmido hasta la fecha de presentacién de la hoja de vida en la
AN! contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a
la obtencion de la autorizacion para ejercer la profesién en Colombia en los
términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida
a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el
pais que la hubiere ejercido.

{h} Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el respectivo cargo, bien sea come funcionario en enfidades
estatales o en ejercicio de la profesién en entidades privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de
proyectos de investigacion, de fesis o asesor de proyectos de tesis, no se
tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional de que trata la
Hoja de Datos.
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() Para acreditar la experiencia del profesional se deberan
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido a relacién laboral o
contractual. (i) auto certificacion entendida como aquella que expide una

persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en Ia empresa
privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los
documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, seglin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(i)} Elcargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacién
laboral ¢ contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

{vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades
del estado los documentos aportados deben contener:

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, segan sea el
caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,
(iif) el cargo desempefiado,
(iv) Tas fechas de iniciacion y de terminacion de Ia relacion

laboral o del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a fravés del acto administrativo por medio del
cual se establecié el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompafiado de copia de ios apartes del manual que se quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de
Datos no cumple con alguno de los requisitos de formacién académica o de
experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATANTE no tendra en cuenta
en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

{1y Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se fendran en cuenta dichos
estudios para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion | Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m)  En fodo caso, se resalta que a cada profesional Ginicamente
se le validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la
descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de
especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se
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le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria

o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo
solicitado.

{n} La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con
los soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia
indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre
ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conlievara el
incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente
aplicacién de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este

Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que
hubiere lugar.

(o) La idoneidad académica serd demostrada con la
presentacion de una copia simple del respectivo diploma y del acta de grado.
En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos
deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional o el ICFES, seglin corresponda, para que puedan ser considerados
por la ANI como formacion académica vélida. Requisito que debera ser
cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacion de
cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidas en el exterior. El
incumplimiento de esta obligacién implicara la imposicion de las multas
previstas en el presente Contrato.

{p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en
el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el
cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la
hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la
formacion académica y de los permisos correspondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesion.
Dichos framites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro
de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que
se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la
resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del Contrato y
dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente Contrato.

(Q) En caso de que un titulo académico no coincida con Ia
denominacién indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que
por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion
para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de
higiene y seguridad industriai que aplicara- durante Ia ejecucion def Contrato,
para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.
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CLAUSULA 3 5. Inexistencia de Relacién Laboral entre la AN] y el Interventor
0 su Personal

El Inerventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios
y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira
vinculo laboral alguno entre Ia ANI y el Interventor, por una parte, y ta AN yel
personal que se encuenire al servicic o dependencia del Interventor, por la
ofra. Ser4 obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o
no, al personal que emplee para la ejecucién del presente Contrato de
Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,
agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormenie expuestas, la ANI
se exime ‘de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que
asumira el Interventor, el cual expresamente exime a Ja ANI de las mismas.
Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los
contratos que celebre. el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventoria. ‘

CLAUSULA 3.6. Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a
todos los profesionales que tengan una dedicacién exclusiva de! cien por
ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que
dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero
solo respecio a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato
de Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato laboral por parte
del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s). El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en
los términos del presente Contrato.

[Ef Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su
némina durante ef plazo total de ejecucion def presente Contrato, a minimo el
diez por ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la Oficina de Trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en la ley 361 de 1997. Para fo cual, debera
adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria,
(i} los documentos de afiliacién al sistema de seguridad social en salud del
personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad
correspondiente, el cual deberd estar gjecutoriado v en fime. Ei
incumplimiento de esta obligacion implicara fa imposicion de fa multa prevista
- enel presente Contrato.]

CAPITULO IV
Ordenes Comunicaciones e Informes
=——=§%

CLAUSULA 4.1 .Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los t&rminos del
presente Confrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y Grdenes se enviari copia al
Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de |a Interventoria.

CLAUSULA 4.2 Informes

i Informe Inicial
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El Interventor de manera paralela a las acfividades de supervision
descritas mas adelante deberd llevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al
inicio del mismo, un diagnéstico integral de la concesion que esta siendo
objeto de interventoria, el cual'sera presentado a la AN| mediante un informe
escrito. En dicho diagnéstico se debe reflejar la situacion completa que en el
momento se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de
gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion
técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y
definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

{a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se deberé
realizar un analisis completo e integral del desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segun e! programa de actividades, inversiones y
obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de ias obligaciones
a llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones
corectivas y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de
presentarse afrasos, falencias, efc.

El informe deberad contener ademéas indicadores de gestion que
permitan detectar de forma rapida y visual la situacion dei contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a ta ANI se surtira el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En ios diagndsticos se identificaran aquelios aspectos crificos y
estratégicos del contrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos
definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde
con un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la
descomposicion del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso €l conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de frabajo del Interventor
para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor
conceptuara sobre aguellos aspectos crificos para el desarrollo del contrato
de concesion, de manera que se formule un plan de accion y unas
alternativas de desarrolio.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico

Esfratégico, el Inferventor hara un andlisis especial en la matriz de riesgos
existente en el contrato de concesion. De no existir dicha matriz, debera
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elaborar una con estricta sujecion al conirato de concesion correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos fratados en el
Diagnéstico Estratégico que se presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagnésticos especificos

en la totalidad de areas que hagan parte del contrato de concesién y Sus
adicionales.

(¢) Diagndstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado
del analisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de Ia
- concesion desde una optica financiera teniendo en cuenta variables
cuantitativas y cualitativas para dicho fin,

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
detallada como se encuentra el estado de ingresos de la concesién, hasta io
ejecutado en ese momento,

El interventor debers realizar e diagnéstico al balance financiero que
implica un andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en |a
informacion registradaen el patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada
por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de
este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
confrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se deberé hacer un anaiisis detallado del estado de
deudas del Concesionario.

{d) Diagnéstico Técnico-Operativo

~ La Interventoria debera realizar un andlisis detallado del estado de
cada una de las etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas. Se deber
analizar cada una de las etapas presentes en el contrato de concesion y se
dara por separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de
estos. Se deberd ademéas separar las etapas segln se frate de Etapa
Preoperativa y/o Operativa.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que
‘den razén del estado de ia inversion realizada.

Se hara especial énfasis eri los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la
AN considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto
del contrato de concesién.

(e} Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detalfado de todos los
documentos contractuales son e objefo de obtener un andlisis de
cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario. Dicho analists debera incluir recomendaciones sobre Ia
Pprocedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier ofra medida
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tendiente. a garantizar ia cumplida ejecucién del confrato. Asi mismo, se
debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad de pélizas y garantias a
efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones

que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contraio y de la Ley
Aplicable.

(i) Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte
del Interventor. Para el efecto, cada seis (8) meses, contados a partir de la
aprobacién del diagnéstico inicial o del informe de diagnéstico actualizado,
debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnéstico en el que
se refleje el estado de avance y ejecucién de cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario por dreas de gestion. Esto sin perjuicio de la
presentacién de los demés informes por parte del Interventor de acuerdo con
el contrato de interventoria.

Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacion del
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnostico de Avance
debera contemplar los aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnésfico de Avance, la
Interventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfogque de la consulioria.

(i) . Informes Mensuales

Ei interventor deberé presentar informes mensuales de la gestion realizada,
sin perjuicio de los demas informes que le solicite-la ANI.

Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestion Confractual, Grupo
Interno de Trabajo Aeroportuario, dentro de los diez (10) dias calendaric de
cada mes, un Informe Mensual que, metodologicamente, comprendera una
parte ejecutiva y ofra de temas generales. La parte ejecutiva contendra
indicadores de gestién presentados de forma visual, gréficos u ofras
herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte
general del informe contendra el andlisis de los datos del Proyecto, entre
ofros, de los siguientes: (i) los movimientos financieros efectuados, los
apories y pagos, asi como una evaluacion de la situacion financiera del
Proyecto, mediante el uso de indicadores; (if) E! desarrollo y avance del plan
de obras correspondiente al alcance fisico basico del contrato de concesion;
(ii}; (iv) el desarrollo y avance del programa de mantenimiento del
Aeropuerto, {v) el desarrollo y monitoreo de los planes sociales y ambientales
(vi) Ei desarrollo y avance de la informacién del cumplimiento de indicadores,
el cual incluira el calculo de! porcentaje de deduccion fotal sobre ia retribucion
por infraestructura aeroportuaria disponible o disponibilidad de las
intervenciones, (vii) los problemas presentados y las soluciones planteadas;
(vii) las actividades y gestiones de la interventoria; {ix) la relacion de temas
pendientes y las causas de su no definicién; (xi) presentar en el informe
mensual un capitulo con el seguimiento a ios riesgos de! proyecto de acuerdo
con las obligaciones de riesgos de los numerales anteriores con sus
correspondientes  recomendaciones; 'y  (xii) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria. Este informe debera incluir el concepto
del Interventor sobre fodos y cada uno de los asunfos cuya revision,
evaluacién y andlisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en

32



el presente contrato de interventoria y en los Témminos de Referencia

correspondientes, asi como en el Contrato de Concesidn, sus modificaciones
¥y Anexos.

- Asi mismo, los informes mensuales deberin contener como minimo y sin
fimitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Inferventor;
b) informe ejecutivo
¢) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion respecto del cual
result adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
d) Ficha técnica del Proyecto.
e) Informacion del contrato de concesion
I. Respecto del Contrato de Concesion, diligenciamiento de ios formatos
- SIAC que le apliquen.
i.Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
relacién a las siguientes areas:
» Avance y estado gestion ambiental
* Avance y estado gestion predial
* Avance y estado gestion social
* Avance y estado desarrollo de las obras
* Avance y estado del mantenimiento
* Seguimiento, estado y diagndstico del conirol y seguimiento
juridico ' |
iit.Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;
iv.Informacion de incumplimiento de indicadores en el cual se incluira el
calculo de fa reduccion total sobre la Retribucion por Disponibilidad.
v.Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario,
cuando aplique.
vi.Estado de las garantias otorgadas por el Congesionario;
vii.Avance fisico
* Actividades a precio global
+ Actividades de riesgo geolégico (si aplica)
» Cantidades de obra sjecutada
viii.Valor pagado por intervenciones complementarias o voluntarias
(cuando aplique)
ix.Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Confrato de
Concesién en los plazos y términos previstos en el Contrato de
Concesion; la valoracién sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las causales de
multas previstas en el Contrato de concesion, asi como la opinion
del interventor.
Xx.Actos administrativos de aspecto ambiental
xi.Informe General parte #cnica y de mantenimiento
- xii.Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.
xiii.Resumen consolidado de ingresos de la concesion.
xiv.Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de
cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la
informacion entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis de
estos aspectos.
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xv.Comportamiento del tréfico aéreo mensual desde el inicio de la
concesion.
xvi.Comportamienio del recaudo mensual, excepciones y exenciones de
pago desde el inicio de la concesidn o desde el momento que
aplique.
Nota: la informacion estadistica aplica desde la fecha del acta de inicio
de! contrato de interventoria.

f) Descripcion de cumplimiento de las obligacicnes del Concesionario, las
que dependeréan de la etapa en que se encuentre el Contrato.

g) Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en el Contrato de concesién.

h) Requerimientos de informes soficitados al Concesionario.

i) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el contrato de Interventoria y
contrato de concesion.

i) Recomendaciones del Intervenfor a la Agencia Nacional de
Infraestructura.

k) Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, para ello debe presentar la
certificacion correspondiente de su revisor fiscal, la cual no debe ser
superior a seis (06) meses.

) El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de las obras
de infraestructura contenidas en ef otrosi No. 4 al contraio de
concesién. Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, juridicos,

ambientales, este informe debera reportar en forma clara el avance
fisico de las obras.

m) Todas las decisiones de la Interventoria respecto a ejeccion de obras.

n) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado
durante el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser
diferente al aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura (a
menos gue su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado
conforme al presente Conirato), ni inferior, en nimero, calidad y
dedicacién, al que se obliga a ufilizar de conformidad con el presente
Contrato y sus Anexos.

o) Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del personal del Interventor, para lo cual debera
anexar la Planilla Integrada de Liquidacién de Aportes Parafiscales, la
cual podra ser verificada por el supervisor de la Agencia Nacional de
Infrasstructura las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo
anterior, el supervisor del contrato designado por la Agencia Nacional
de Infraestructura podréa exigir a lo largo del contrato de Interventoria
todas las veces que lo considere conveniente, los contratos, ordenes
de servicio, cuentas de cobro u ofros documentos, de la totalidad del
personal, que demuestren la remuneracién y la relacion existente
entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se
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estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado
personai.

p) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

q) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de ias generalidades anteriormente
establecidas.

r) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia
Nacional de Infraestruciura, y acciones correctivas ylo preventivas a
implementar en todos ios aspectos de la ejecucion del contrato
(administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, juridico,
mantenimiento, etc.).

s) Relacion de toda Ia correspondencia asociada a la Interventoria
(entrada y salida) que le permita a Ia Agencia Nacional de
Infraestructura mantener control sobre los requerimientos escritos,
cumplir los plazos de respuesta y actuar segln lo acordado.

f) Relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algtin tema
atinente a las obligaciones del contratista y del interventor, asi como
las correspondientes respuestas.

u) Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en
medio magnético.

No obstante lo anterior, la supervision de la Agencia podra solicitar al
interventor el incluir informacién adicional tendiente a cumplir con sus
obligaciones en relacién con la ejecucion del Contrato de concesion y el
contenido de éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al
Supervisor del presente Contrato y sers requisito indispensable que el
Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al
Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de
cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

(iv) Informe Final

Una vez terminadas y aprobadas las Obras se suscribira el Acta de Recibo
Final, 0 en caso de terminacion anticipada de dicha etapa, dentro de los
veinte (20) Dias Calendario siguientes a Ia fecha en que tal terminacion se
hubiere hecho efectiva, el Interventor presentara un informe final, el cual
debera contener, por lo menos, lo siguiente:

a) Un anélisis global de la ejecucion de las Obras, hasta el momento de a
elaboracion del informe final,

b) Resumen ejecutivo de la ejecucion de las Obras, hasta el momento de la
elaboracion del informe final.
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c¢) Una relacion de las obras ejecutadas por el Concesionario, en la cual se
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resuitados
exigidos en el Contrato de Concesidn.

d) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

¢) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al Concesionario durante la
gjecucion del Contrato de Concesion.

f) Relacion del estado de cumplimiento ambiental y social del
Concesionarios e identificacion de pasivos ambientales si es del caso.

El pago correspondiente a la (ltima factura del contrato de Interventoria,

estara sujeto a la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte
del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Como excepcion al principio de indivisibiidad de los mecanismos de
cobertura de riesgos, las garantias del presente Contrafo de interventoria se
otorgaran, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 5.2, Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia_Unica_de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la suscripcion de! Contrato, el Interventor debera presentar para
aprobacion del CONTRATANTE, una garantia Gnica de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Conirato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las
pélizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto
antes citado y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada
uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo _de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera
constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor refativas al
Contrato de Inferventoria incluyendo el pago de multas, la cidusula penal y
demas sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia total
correspondera a la duracion del Contrato de Interventoria estimada en
veintiocho (28) meses mas una vigencia adicional correspondiente al plazo
contractual previsto para la liquidacion del presente Contrato. La garantia
debera ser entregada a la Entidad, cumpliendo cada uno de los requisitos
sefialados en el presente documento. (3) El valor de este amparo sera en
cuantia correspondiente al diez por ciento {10%) del valor del contrato.

Para los dnicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en
pesos de enero de 2015 (actualizado conforme a la formula prevista para el
efecto en el presente documento). El valor asegurado deberé actualizarse con
la variacion de! IPC.
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(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laboraies: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para
garantizar el pago de saiarios, prestaciones sociales’ e indemnizaciones
laborales relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las
obligaciones a cargo del Interventor durante toda ia efecucion dei Contrato de
Interventoria. (2) La vigencia total correspondera a fa duracién del Contrato de
Interventoria estimada en veintiocho (28) meses mas una vigencia adicional
de tres afios contados a partir de la fecha de terminacion del confrato de
interventoria. La garantia debera ser enfregada a la Entidad, cumpliendo cada
uno de los requisitos sefialados en el presente documento. (3) El valor de
este amparo serd en cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del
valor dei contrato. |

Para los dnicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en
pesos de enero de 2015 (actualizado conforme a la fomula prevista para e}

efecto en el presente documento). El valor asegurado debera actualizarse con
la variacion del IPC.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios
prestados que cubra los- perjuicios que pueda sufrir la Agencia como
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los
productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato.
La vigencia de este amparo sera de cinco (5} afios contados a partir de la
fecha de terminacion del contrato de interventoria.

Este amparo debera constituirse tres meses antes de la fecha de terminacion
del contrato y deberan estar vigentes durante cinco (5) afios mas.

El valor asegurado para este amparo sera por el valor correspondiente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato.

Para los (nicos fines de! presente numeral se estima el valor asegurado en
pesos de enero de 2015 (actualizado conforme a la formula prevista para el
efecto en el presente documento). El valor asegurado debera actualizarse con
la variacion del IPC.

CLAUSULA 5.3.Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a Ia suscripcién del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la AN| de manera adicional a
la garantia (nica de cumplimiento, una poliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la
AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de fa AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en Ia ejecucion del
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia de la poliza de responsabilidad civil
extracontractual sera de veintiocho (28) meses. (3)Partes. La péliza de seguro
de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al
Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) La
poiiza debera consfituirse de acuerdo con las coberiuras Y requisitos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicion, el seguro debera incluir
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los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas
y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para la poliza seré dei 10% del valor
total del contrato. El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Inferventor o sus subconiratistas, en procura de mantener indemne por
cualquier concepto a la AGENC!A frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios yfo perjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la
AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas ‘de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o

indirecta de actos, hechos u omisiones de! Interventor en la ejecucion del
Contrato. '

Para los (nicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en
pesos de enero de 2015. Ei valor asegurado debera actualizarse con la
variacion del [PC.

CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a Ias Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a
lo sefialado por el Decrefo 1082 de 2015 y demés decretos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse
dentro de los ftreinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor
garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva
una cualquiera de las pdlizas de que trata e presente contrato, el valor de la
reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las
pimas y deméas gastos necesarios para constituirlas, mantenerias,
prorrogarlas o adicionarias. En todo caso, la garantfa dnica de cumplimiento
no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no
cumpliere con esta obligacion se entenderd que habra incumplido con fa
obligacién de constituir la pdliza y por lo tanto la ANI podran imponer las
multas contempladas en el presente contrato.

(d) Siel Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las muitas
contempladas en el presente contrato. :

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier
forma las coberturas exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier ofra garantia
diferente de las solicitadas en el presente Capitulo que las Paries de este
Contrato decidan constituir durante el término de su ejecucién para garantizar
de manera especial obligaciones derivadas del Conirato.

(@) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Inferventor se
obliga a obtener una cerificacion de la compaiiia aseguradora o de la entidad
emisora de |a garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta
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la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si
ese es el caso. Eilo sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un
contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente
Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningdn tipo
de revocatoria por parte de ia aseguradora o entidad emisora de la garantia

ylo el Interventor, hasta la liquidacion del Contrafo y la prolongacién de sus
efectos. '

(h} Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccién
de la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que
dentro de dicho plazo el Interventor no eniregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la ANI o s los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por fa ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondra las multas de que trata ¢! presente Contrato.

() Si la garantia tnica de cumplimiento no fuera aceptada seglin lo
dispuesto en el presente contrato la AN harén exigible la Garantia de
Seriedad de la Propuesta,

() Sin perjuicio de lo anterior, si la AN! advierten en cualquier momento de la
ejecucion yfo liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n} con
“alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que
regulen la materia, podra exigir al Interventor Ia cormreccién, ampliacién o
adecuacion de dicha(s) garantia(s} en el plazo que para el efecto determine Ia
AN, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so
pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k} La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia de! presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entregade la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que fa ANI efectuen
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Sila AN! tuviere comentarios a
lafs) garantia(s) asi lo sefialara por escrito af Interventor quien debera ajustar
la(s) garantia(s) dentro del piazo que razonablemente sefiale la ANI en [a
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados
por escrito a safisfaccion de la AN| éste aprobara lafs) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las
multas sefialadas en el presente contrato.

() Si la garantia Gnica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta
debera venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en
ningdn caso sera valida la certificacion emitida por ¢l corredor de seguros) en
la que decfaren las condiciones de Ia colocacion de la garantia. El
reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y
Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la
Superintendencia Financiera de Colombia,

CLAUSULA 5.5 Acuerdo de Garantia

{La(s) matriz (ces) del Interventor o fa(s) matriz{ces) de los miembros del
Interventor suscribié{eron) y adjunté(aron) junto con la Propuesta presentada
en el Concurso de Méritos, un acuerdo de garantia para respaldar las
obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de Ia
efecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan Gue para hacer efectiva
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o exigible cualquier obligacién del ,bresente Contrato por parte del garante se
seguira el siguiente procedimiento:

(@) El acuerdo de garantia se haré efectivo por parte del
CONTRATANTE cuando haya incumplimiento del Intervenfor de flas
obligaciones sefialadas en ef presente Contrato y si como consecuerncia de
las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y
su matriz han oforgado cada uno un acuerdo de garantfa, ef CONTRATANTE
podréa a su eleccién hacer efectivo ef acuerdo de garantia de uno u ofro, sin
atender criterios de prelacion. En fodo caso se precisa que el
CONTRATANTE no podré exigir mas de un acuerdo de garantia al mismo
tiempo oforgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del
Interventor. '

{b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista
la imposicion de multas en los términos establecidos en ef presente Contrato,
se flevara ef procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y
solamente cuando se haya impussto la multa se haré efectivo por parte del
CONTRATANTE el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la
obligacion cesaran fas multas en los términos def Capitulo V1. Si el garante
optare por pagar la sancién asociada al incumplimiento las muftas se
continuarén causando y serén a cargo del garante hasta que se llegue al
limite de imposicién de muftas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacién incumplida es de aquelias que no tienen
prevista fa imposicién de multas en los términos del Capitulo V! def presente
Contrato, el CONTRATANTE podra, exigir el cumplimiento de la obligacion
incumplida al Fiador en los términos-del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el
incumplimiento de obligaciones de dar, ef CONTRATANTE podra requerir al
garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son insuficientes
para compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se
sjecutaran en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la notificacion de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o sefiala al
CONTRATANTE que conforme con fos términos del acuerdo de garantia
procede a asumir fos costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

{f En caso de que el garante decida cumplir con fas
obligaciones de hacer, se entendera que cumplira por el Interventor y las
Partes continuarén fa ejecucion de! Contrato sin inferrupciones ni difaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1 Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias
y sucesivas equivalentes al uno por mil {1x1000) de! valor de! contrato por
ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periode de cura o tramitando e! procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus
adiciones. Las multas establecidas en el presente numeral no tienen Ia
naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accion que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de ias multas, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista, ef simple retardo por parte del contratista
faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
comespondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos
descuentos y compensaciones podra la AN lograr el pago haciendo efectiva
la garantia dnica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo haran acudiendo a la jurisdiceion Contencioso Administrativa. Ei

pago de las multas no exonera al contratisia del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagarén por parte del interventor o descontaran por parte de Ia
AN, una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el
Mes siguiente 2l Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a ia
imposicién de la misma. Si el Interventor impugna la imposicién de Ia multa, el
descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acio
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado
ante el juez del Contrato y la decision es favorable a Ja ANI, el Interventor
deberd pagar ademéas de la multa intereses de mora en los téminos del

presente Contrato sobre e! valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

() Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la
- ANl impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por
mil{1x 1000) del vaior del contrato 3 ejecutar, DESDE LA FECHA
DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
~ safisfaccion la obligacién son:

(ii) Incumplimiento _relacionado con la Garantia Unica_de
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente la
Garantia Unica de Cumplimiento 0 no renovare, profrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas
a la garantia Gnica de cumplimiento.

(iii) Incumplimienfo en relacién con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Inferventoria ylo si el reemplazo
propuesto no cumpie con las condiciones minimas sefialadas en
fa Hoja de Datos, la rechazard el cambio e impondran la
mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las muitas se
suspenderéan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por
parte de la ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas
se impondra incluso durante ‘el periodo de estudio de manera
refroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.
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®

(c)

(iv)  Por incumplimiento_de las Obligaciones Adquiridas por la
Suscripcion del Anexo 6.

v) Por incumplimiento _en relacion con las obligaciones
contenidas en el presente contrato respecto del Personal del
Interventor.

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la ANL Si el
interventor no entrega de forma oportuna, completa y
satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
obligado segun el presente Contrato y el Contrato de Concesion;
asi como si no entregare la informacién completa que le solicite la
AN\, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento.

(vi)  Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones
Sociales v Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de
estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del
presente Contrato (ya sea del Intervenior o de los
subcontratistas).

(vii)  Incumplimiento relacionado con "Plantilla de Personal’. Por el

incumplimiento de !as obligaciones contenidas en el presente
Contrato.
Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que Ia
ANI impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero
punfo cinco por mil(0.5x1000) del valor de! contrato a ejecutar
hasta que el Interventor cumpla a safisfaccién la obligacion son:

{® incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente Contrato y en los Apéndices Técnicos del Contrato
de Concesion.

(i) Incumplimiento _en la constitucion de una sucursal. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Canirato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de
las obligaciones confenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualgquiera de las obiigaciones previstas
en el Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus
anexos y/o en el confrato de concesion, sus anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista
una multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria
hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por
mil {0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion
de las multas sera definida por la ANI tomando en consideracion
la gravedad y extension de! incumplimiento.
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CLAUSULA 6.2.Periodo de Cura

(a) El Interventor contara con un plazo de cura
determinado por la ANI de hasta cinco (5) Dias, para
sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de
cura se contara desde el dia en que la ANI
comunique al Interventor det incumplimiento, vencido
el cual, si persiste el incumplimiento la AN impondra
la multa desde la fecha en que la AN| hayan
identificado el incumplimiento.

{b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en ef plazo
de cura sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado
en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

{c) Vencido el plazo de cura sin que el Inferventor haya
saneado el incumplimiento se causaran las multas
hasta que el interventor sanee el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en el presente contrato, lo
que ocurra primero. Si se llegase a completar el fope
sefialado en el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la AN! debera tomar las
medidas que garanticen la continuidad del proyecto,
incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el
presente Contfrato. Las multas se calcularan a partir
de la fecha del incumplimiento y no a partir de la
fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Inferventor o la ANI,
segln corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por
medio de 1a cual la ANI ha impuesto la multa,

CLAUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicién de Multas.

(a) Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifigue que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de |as muitas previstas
en el presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a
partir de la comunicacion de incumplimiento en ios t&rminos del
presente contrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la AN! iniciara el procedimiento para Ia
imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa
sefialara como fecha de inicio de la causacién de la mulia aquella
que se sefiala expresamente en cada uno de ios literales de la

- clausula anterior.

(i) En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto
administrativo en firme, de cualquier suma que la AN| le adeuden
al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicion de Multas.

(@)  El valor fotal de fas multas impuestas por la ANI al Interventor
no podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del
presente Contrato.
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(b)  Si el Interventor liegare al tope sefialado en el literal (a)
anterior la ANl podra adoptar, incluyendo pero sin fimitarse a, la
medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5 Actualizacion de las Multas.

El valor de las mulias sefialadas en el presente contrato se
actualizara, de acuerdo con ei IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del
hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma
sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya liegado
al tope méaximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el
presente contrafo, el contratista pagara a la AN a titulo de pena, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, a cual se tendra
como una estimacién y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a
ta ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad confratante se
haga efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se adelanten todas las
gestiones tendienies a obtener por parte del contratista y/o su garante el
pago de |a fotalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista E! contratista facultard a la ANl para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o
parcial de la clausula penal de los saldos a favor del conrafista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal
sera el dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CAPITULO VII
Solucién de Conflictos

CLAUSULA 7.1 Solucion de Conflictos.

Las parfes en el evenio de que surjan discrepancias en la ejecucion del
contrato, podran acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a fravés
de los mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amigable
composicién y la fransaccion.

CAPITULO Vill

Terminacién y Liguidacidn del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacién del Contrato:

Las Partes declaran que el presente Contrato ferminard y se iniciara
su liquidacién cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion del Contrato de Concesién por cualquier
causa. En este caso, se entendera configurada la causal de terminacion del
Contrato de Interventorta cuando se haya fiquidado el Contrato de Concesion.

{c) Por mutuo acuerdo de las Partes.
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(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la
acumuiacion de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del
valor del presente Confrato sefialado en la CLAUSULA 1.4. No obstante,
acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar con la ejecucion
del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni ef saneamiento de los incumplimientos.

(e} Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento
que después de suscribir el contrato y/o el Acta de Inicio hayan franscurrido
dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo, teniendo en cuenta el personal requerido para la suscripcion de cada
uno de los documentos indicados, debido a que los profesionales propuestos
por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y
de experiencia establecidas en ia Hoja de Datos. No obstante, las paries
acuerdan que en el evento que hayan transcurride dos (2) meses sin que el
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por
haber acaecido la situacion descrita en e presente literal, el Interventor
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesin del
Contrato de Interventoria en las condiciones ‘descritas en el presente
Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesién
del Contrato de Inferventoria de que trata el presente literal, se entiende
prestada con la suscripcion de fa carta de presentacion de la oferta allegada
por el proponente dentro del proceso de séleccion.

{f) Terminacién  anficipada del  contrato por parte del
CONTRATANTE, cuando compruebe -asegurarse que alguien del personal
que utilice el Interventor, con relacién laboral o sin ella, no esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable o no se efectiien las cotizaciones al régimen de

seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la
Ley Aplicable.

() Por las demas causales de terminacion previstas en el
ordenamiento juridico vigente

(h) . Por declaratoria de incumplimiento. definitivo del Contrato de
Interventoria. Esta declaratoria serd hecha por la ANI —siguiendo el
procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas
que lo modifiquen, complementen o sustituyan- siempre que, a juicio de la
ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor
afecte o ponga en riesgo la satisfaccion del inferés plblico que se busca
satisfacer con la contratacion de la interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesidn del Contrato en el evento descrito en el jiteral ()
Clausula 8.1. ;

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripeion del
contrato y/o del acta de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo para la ejecucion dei Contrato de Interventoria, teniendo en cuenta el
personai requerido para la suscripcion de cada uno de los documentos
indicados, la ANl podran -autorizar 1a cesion del presente Contrato de
Interventoria al Proponente ubicado en ef siguiente orden de elegibilidad en el
proceso que dio como origen la Adjudicacion y suscripcion del presente
Contrato de Interventoria, en los téminos y condiciones que para el efecto
sefiale la ANI. -
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CLAUSULA 8.3.Liquidacion del Contrafo.

Declarada la terminacion del Confrato por cualquiera de las causas
previstas en la el presente contrato, la AN! iniciara la liquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por la ley. Ei proceso liquidatario implicara
efectuar un balance de! cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por
realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Gitimo con la
ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Paries.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1.Supervisién del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Interventor derivadas del presente Contrato se hara a través del Supervisor
que para el efecto se designe por parte la ANl El Supervisor ejercera la
vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve
el Inferventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2, Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancaric comienie para
créditos ordinarios certificada por la Superinfendencia Financiera de
Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningln caso una tasa
mayor gque la méaxima pemitida por la Normatividad aplicable. Para este
efecto, se ufilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacién originalmente
pactada. Salvo estipulacién en contrario contenida en otras Clausulas o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para
cualquier obligacién dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta

(30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora
establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte
integral del-mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus
anexos y adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-022-2015.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la
revision de la Oferta Economica y la consistencia con la Propuesta Tecnica.
Si los hubiere.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los
demas documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(N Los Anexos del pliego de condiciones en ei proceso de
seleccion.

46



El orden de los documentos no implica una prelacidn entre los

mismos. En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones

(incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de
Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4, Perfeccionamiento v Ejecucion,

(a)

Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la
suscripcion por las Partes. La suscripcion del Contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguientes a Ia adjudicacion del
confrato o cuando lo indique fa Entidad, en iodo caso, para la
suscripcién del contrato se requerira emisién de una certificacion por
parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parie del
Concesionario de sus obligaciones de fondeo de Ia Subcuenta
Interventoria y Supervision y el cumplimiento de los demas requisitos
sefialados en el pliego de condiciones y en el presente documento,
de conformidad con lo sefialado en el pliego de condiciones. El
transcurso def tiempo entre Ia adjudicacion del Concurso de Méritos y
la suscripcion def Contrato de Interventoria o su no suscripcion o la
no ejecucion, no generaré responsabilidad alguna a cargo de la ANI,
ni causard el pago de indemnizacion o compensacion por ningdn
concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato

no requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni
para su gjecucion.

Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrato
se requerira que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion
de la Interventorfa, lo cual se realizara una vez se cumplan fodas y
cada una de ias condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Pdliza
de Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento. _

2. Manifestacion sobre la disposicion de personal, materiales y
equipos en los términos previstos en el presente Conirato.

3. Aprobacién por parte de la Agencia del Personal obligatorio,
cuyas hojas de vida deberd presentarse dentro de los
términos sefialados en el presente documento, en el pliego de
condiciones y en los anexos 4 y 10.

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
econdmica, el cual deberd contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacién def item “Otros Costos
Directos”, basados en las condiciones establecidas en los
Anexos 4 y 10 del proceso de seleccion.

9. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal

- 0 por su representante legal, en los términos del inciso
segundo y el pardgrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
‘modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, ¢n la
cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Unién
Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de sus
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empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucion del presente Contrato.

6. El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de
Concesion.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Confrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
gjecucién a los que se refiere el presente contrafo, la ANI
podra declarar el incumplimiento definitivo del Confrato, de
acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal h).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o
Conflictos de Interés.

_ - H Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se

entendera prestado con la suscripcion del presente Contrato, que declara bajo
la gravedad de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las
mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o. prohibiciones legales; ni se
encuentran incursos directamente, ni su equipo de frabajo yfo sus directivos
en conflicto de intereses con-la ANl o con el Concesionario o cualquiera de
sus miembros o0 $0cios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal
de disolucién yfo liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de
reestructuracion segin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006.
En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto
de interés e! Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la ANI
designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Parles quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o,
a falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento total o parcial es
el resultado de hechos que puedan ser definidos como Evenfos Eximentes de
Responsabilidad segin este  término se define més adelante. El
incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o
del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que  Consfituyen Evento Eximente de
Responsabilidad. Se entenderd por evento eximente de responsabilidad
(‘Evento ‘Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la
Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente
posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los
eventos y circunstancias que a continuacién se relacionan, en la medida que
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran denfro, o que
involucren directamente a Colombia o al pais de origen del
Interventor, inciuyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no,

invasion, conflicto armado o acto de enemigo exiranjero,
bloqueo o embargo;
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(B)  Golpe de estado, revolucion, motin,
asonada, conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de
terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor
ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccion,
manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueolégicos y descubrimientos
de tesoros, minas u otros yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Inferventor, las
acciones u omisiones de la AN que constituya un incumplimiento de
sus obiigaciones bajo el presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(iii} Respecto de Ias obligaciones de la AN, las acciones
u omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan e! cumplimiento
por parte de Ia AN con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(v)  Lasuspension del Contrato de Concesién que conste
en acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el
Interventor, siempre que ia suspension no se haya dado por causas
imputables al Interventor.

(b) Se entender4 por “Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos
constifutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en Ia
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira
a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo
este Contrato en Ia extensién prevista en la Normatividad aplicable. Para los
efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10). Dias siguientes a la
ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha
en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectades, la Pare afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (la "Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus
obligaciones le comunicara a la ofra Parte acerca de la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas,
incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes y,
hasta donde sea préctico y posible, un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la
fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad |a
duracién del perfodo- durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como

“Perfodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion
de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada
notificaré a la ofra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para
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reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la
fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a
diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la nofificacion aqui
requlada. Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad
sea la suspension del contrato de concesion, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el
Concesionario.

) Una vez efectuada la notificacién dentro del término
indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante
el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mienfras no se haya
dado la notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de ias obligaciones afectadas salvo que el
Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afeciada
suministrard  semanalmente informacion sobre el desarrolio del
Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que
se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que
para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se
reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar
el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara
relevada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la
medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y Gnicamente por
un Evento Eximente de Responsabilidad. En fal caso, la ofra Parte no tendra
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos 0 expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo
Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y
superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el
Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un rmino
igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de
Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente
aconsejable y posibie, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y
reducir fos efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para
superarlo en el menor tiempo posible.

] Prormoga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y estas
impidan la ejecucion total del objeto contratado, 1a ejecucién del Confraio se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en
un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constifutivos de un
Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la fotalidad
de las obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las
obligaciones emanadas del mismo, las Pares convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin
Evento Eximente de Responsabifidad, el Interventor deberd tomar las
medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Unica y
demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.
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(9) Suspensién del Contrato por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesion. Cuando, en los términos v
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la
ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinarg, a su
entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente
Contrato. En el evenio en que se suspenda la ejecucién del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en el iiteral (h) siguiente.

(h} Compensaciones _ por _ Evenfos  Eximentes  de
Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de
Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo ylo favor de cualquiera de ellas, con la Gnica
excepcidn que se sefiala a continuacién:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al
Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o labores derivadas
de la ejecucién de este Contrato, podran compensarse al interventor
los costos ociosos de fa mayor permanencia en obra Gue se llegaren
a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma
diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se
cumplan los siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de
Responsabilidad impida Ia ejecucion de la totalidad; y (B) que esa
paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser ufitizados para ninguna
acfividad relacionada o no con este Contrato.

(i) La definicién del valor diarip Por mayor permanencia
en el Contrato se hard buscando cubrir exclusivamente los costos
fios asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad. En ningin  caso se incluiran valores
correspondientes a [ucro cesante.

(v)  En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tasacion, la discrepancia sera sometida a los
mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presenie
Contrafo.

{v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar,
se incluirdn actas de seguimiento de gjecucién det Contrato,
correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor
del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al
Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7 Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor serd responsable frente a el CONTRATANTE
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este
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Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar
el Contrato de Concesion. En desarrolio de sus actividades, el Interventor
respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto
en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Intervenior sera sujeto
disciplinable y responderé por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8 indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al
CONTRATANTE de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
Esta obligacién del Interventor se cumplirda conforme al siguiente
procedimiento:

(a) EI CONTRATANTE debera nofificar al Interventor del reclamo
0 accion correspondients:

(i} si es exirajudicial, dentro de los cinco (5) Dias
Hébiles siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea
presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido
nofificado personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda
que la AGENCIA han sido debidamente notificado del auto
admisorio de la demanda a fravés de la cual se hace e
reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o
edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(b} En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar,
a su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier -
abogado de su escogencia quien deberd interactuar con la persona
designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre
uno.y otro apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9.Relacion enire las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacién,
asociacion de riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las
Partes, ni impone obiigacién o responsabilidad de indole societaria a ninguna
de ellas. Ninguna de las Partes tendrd derecho, facultad o compromiso
alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las
Clausulas de este Confrato podra interpretarse en el senfido de crear una
relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los
terminos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ninglin derecho ni
oforgar ninguna accion a ningan fercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.10. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con
personas haturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subconfratada, solo podra hacerlo previa autorizacién
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por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el
Unico responsable la ANl por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. EI Interventor es el tnico responsable ante la ANI de la celebracion
de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no
cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las)
labor (es) subcontratadas. En ningiin caso se podran subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.11. Cesiodn.

Salvo autorizacion expresa de la AGENCIA, el Consultor no podré ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacion de la AGENCIA,
los miembros o accionistas del Consultor, que hayan participado en Ia
Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Consultor,
y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en Ia
Propuesta). Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue
adjudicado al Consultor en razén a sus calidades acreditadas en el Concurso
de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes
y de Experiencia Especifica. La cesién entre integrantes dei Consulfor no
podra flevarse a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo
consentimiento escrito del Consultor, salvo cuando la cesion ocurra como

resultado de politicas de reestructuracion o modemizacion del Estado
colombiano.

CLAUSULA 9.12. Renuncia a la Reclamacién Diploméatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.13. Informacién y Conocimiento det Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion
de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de gjecutar
todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como los lugares donde se ejecutaré el Contrato, incluyendo condiciones de
fransporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, -comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climéticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su gjecucion, el
régimen. tributario a que estard somefido el interventor, la Normatividad
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en Ia
preparacion. de la Propuesta def Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra
que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los
riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
ejecucion de los frabajos, los cuales se inciuyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estruciura
de pagos esfipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido
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toda la informacion que pueda influir en la determinacién de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia
de efectuar las investigaciones.y. verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

CLAUSULA 9.14. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Replblica de Colombia.
Este Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Cadigo
de Comercio, el Codigo Civil y demas normas compiementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de Ia
inferpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el
documento en idioma casteliano.

CLAUSULA 9.18, Modificacion del Contrato.

Este Confrato no podra ser- modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin
nerjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por
parte de la ANl en los términos establecidos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.17. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.18. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facuitades o derechos
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara
como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total
o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer

posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en
contrario.

CLAUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, direcios
e indirectos, que demande la ejecucion de! presente Contrato, tales como los
gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al control de calidad infemo de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboraforios, investigaciones técnicas, estudio
y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de 1a ejecucion
del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara
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a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando
$ea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los frabajos cuyo
control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en
perfectas condiciones y sean entregados a la AN, debidamente ejecutados y
dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.20. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar Y mantener un sistema
de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para
lo cual deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos-de dicho sisterna y esbozar la estructura de la
documentacion utilizada en tal sistema, Para Ia definicién del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes
normas de ICONTEC: NTC - 1SO de la serie 9000 en sus lltimas versiones,

entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.,

CLAUSULA 9.21. Pafentes

El Interventor tendra Ia obligacién de cumplir con Normatividad
aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecio de cualquier
procedimiento o software que utilice para la ejecucién del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AN por cualguier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento reat o pretendido de la obligacién contenida en la presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion

del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
Interventor.

CLAUSULA 9.22. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccién y af siguiente correo electronico; o (i) a la
siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser nofificado a la otra Parte para que proceda a
consignario y s6lo a partir de Ia nofificacién del cambio seran oponibles las
nuevas direcciones.

Si es a la AGENCIA: Calle 24A No. 5942 Torre 4, Bogota D.C. -
Coiombia Piso 2.

Sies al Interventor: Cr. 7 BIS 124 94 ~ Bogota D.C. Colombia.

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Sies ehviada por correo certificado, se entendera nofificada
la Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

{b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada
cuando (i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del comeo electronico,
si lo ha enviado con esa opcién; o (i) cuando el desfinatario le confirme via
correo electronico el recibo de fa comunicacion.
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(c) Si es enviada por fax, se entenderd nofificada con la
confirmacién de envio que expida la méquina a través de la cual se envié el
fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Paries suscriben el
presente Contrato, en la- ciudad de Bogota DC., a los
en dos (2) originales del mismo tenor y validgz-4 ]

Esidente de Gestion Contractual
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

/A ,u,ou?
MARIA LUZ RAMIREZ GALVEZ
Representante Legal

Consorcio A&I2015

Proyecté: Dilsen Paola Martinez - Abogada GIT de Contraiacion - Vﬁﬂ
Jorye Elias Perdomo Villadiego — Abogado GIT de COnu-atz?d

Maria Jessica Alzate - Abogada GIT de Contratacidn - VJ {# ¢
Revisé: Aspectos Juridicos: Gabriel del Toro Benavides — Coo:dinaggr GIT de Co ion —'\.V
Revist: Aspectos Juridicos: Juan Manue! Aza - Asesor — Vicepresid noia Juridica .
Reviss: Aspecios Juridicos: Alfredo Bocanegra Varon = Vicepresidgnie Juridico
Revisb y Aprobo Aspectos Técnicos: Jaime Andres Nifio — GIT de Proyectos Aeroportuarios - v JMJ
Revist y Aprobd Aspectos Técnicos: Bladimir Castilla - GIT de Proyectos Aeroportuarios-VG

Reviso y Aprobé Aspectos Técnicos: Maria Eugenia Arciia - Coordinadora GIT de Proyectes Aeroportuarios-VGC \f
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