

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-008-2015 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "VÍAS DEL NUS" CUYO OBJETO ES "REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS, FINANCIACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE LA CONCESIÓN VÍAS DEL NUS.

FORMATO 7- OFERTA ECONÓMICA

INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN VÍAS DEL NUS

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	
FASE PRECONSTRUCCIÓN (12 MESES)	
i. Personal	\$ 1.088.100.000,00
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)	\$ 2.393.820.000,00 ✓
iii. Otros Costos Directos	\$ 285.170.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)	\$ 2.678.990.000,00 ✓
(C) IVA (C) = (B) x 16%	\$ 428.638.400,00
(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN (1) = (B) + (C)	\$ 3.107.628.400,00 ✓
FASE CONSTRUCCIÓN (36 MESES)	
i. Personal	\$ 7.344.475.000,00
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)	\$ 16.157.845.000,00 ✓
iii. Otros Costos Directos	\$ 1.857.650.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)	\$ 18.015.495.000,00 ✓
(C) IVA (C) = (B) x 16%	\$ 2.882.479.200,00 ✓
(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN (2) = (B) + (C)	\$ 20.897.974.200,00 ✓
SUBTOTAL ETAPA PREOPERATIVA (12 MESES)	
i. Personal	\$ 1.461.575.000,00
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)	\$ 3.215.465.000,00 ✓
iii. Otros Costos Directos	\$ 623.100.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)	\$ 3.838.565.000,00 ✓
(C) IVA (C) = (B) x 16%	\$ 614.170.400,00 ✓
(II) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (II) = (B) + (C)	\$ 4.452.735.400,00 ✓
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	\$ 28.458.338.000,00 ✓
VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	\$ 258.969.033,00
VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN	\$ 394.301.400,00
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 234.354.495,00

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES (\$28. 458.744.093) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido el IVA

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 65 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento.

(2) El valor Mensual de las Fases y de la Etapa de Operación y Mantenimiento, no podrá exceder a los valores correspondientes a la fase y/o etapa fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 10.



Firma del Representante Legal

ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO

Nombre Proponente: CONSORCIO SERVINC - VQM