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La Agencia Nacional de Infraestructura por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones extemporaneas allegadas al proceso VJ-VE-APP-IPB-005-2015

No. EMPRESA OBSERVACION REALIZADA DOCUMENTO O TIPO DE RESPUESTA AGENCIA
QUE SECCION QUE | OBSERVACION
OBSERVA SE OBSERVA
1 En ejercicio del derecho de peticion consagrado en el articulo 23 de la Constitucidon | Contrato Parte Garantias En efecto la garantia de cumplimiento se encuentra
Seguros Del | Nacional y en el articulo 5° del Cédigo Contencioso Administrativo, nos permitimos Especial descrita en la parte especial del contrato en el numeral
Estado S.A. | muy respetuosamente sefialar lo siguiente: 7.1. numeral 2, estableciendo que la vigencia deberd
Carolina El plazo estimado del contrato que hard parte integral de la licitacion mencionada cubrir el periodo quinquenal y seis meses mas.
Vega Sierra | en el asunto sera minimo de trece (13) afios y maximo de diecisiete (17) afios asi:
Coordinadora | EI Plazo Minimo de la ejecucion de la Etapa de administracién,  operacion, Tal divisidn se efectud siguiendo los lineamientos de la
Juridica. mantenimiento, explotacion comercial, adecuacién y modernizaciones de trece (13) normatividad vigente, de tal manera que siempre se

afios contados a partir de la suscripciéon del Acta de Inicio.

El plazo maximo de la ejecucion de la etapa de administracion, operacion,
mantenimiento, explotacion comercial, adecuacidon y modernizaciones es de diecisiete
(17) afios contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.

Asi las cosasy envirtud aque el plazo supera cinco afios, la ANl debe dar aplicacién
al principio de indivisibilidad de la garantia establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.3
del Decreto 1082 de 2015 vy en especial otorgar alas aseguradoras la potestad de retirarse
del riesgo con seis meses de anterioridad al término de la vigencia otorgaday que
tal aviso no afectara la garantia de la etapa contractual o periodo contractual
en ejecucion.

Lo anterior en virtud alo que prescribe la minuta contractual "parte especial” cuando
sefiala que "(..) La prérroga o renovacion de este amparo para las fases
subsiguientes estard cubierta por el mismo amparo de cumplimiento, que
ademds cubrird la renovacion y prorroga de los demds que componen la

cuente con cubrimiento en las distintas fases del
contrato, sin que ello implique que al final de cada
periodo no pueda la aseguradora expresar su deseo de
no continuar amparando el periodo siguiente, eso si,
indicandolo con los seis meses que el Decreto 1082
establece.

Con lo anterior, nos permitimos aclarar que las
disposiciones establecidas en el contrato no contrarian
lo dispuesto en el citado Decreto 1082 de 2015 y que
de ninguna manera limitan la posibilidad de las
aseguradoras de expresar por escrito y con seis meses
de anticipacién su decisién de no amparar el periodo
siguiente.
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Garantia Unica, asicomo la constitucion y prérroga de las demds garantias exigidas en
este Contrato. (...)"(Negrilla fuera de texto).

Asi las cosas, consideramos que el principio de indivisibilidad no se aplica en el caso en
comento y por lo que de manera respetuosa solicitamos que se revise y ajuste la
exigencia en el sentido de dividir las garantias y sumado a ello como lo sefiala la
norma (Decreto 1082 de 2015), indicar expresamente que la no renovacion de
la garantia o la negativa a expedir una garantia nueva no serd causal de afectacion
de la pdliza expedida, siemprey cuando la compafia de seguros, informe por escrito
a laentidad contratante con seis (06) meses de anticipacién. En tal caso, el contratista
estard obligado a obtener una nueva garantia que ampare sus obligaciones para
la etapa subsiguiente.

Por las razones mencionadas, solicitamos acoger nuestra peticion vy definir
las vigencias, dejando claro que las vigencias no seran por el periodo total del
contrato, asi como la no obligatoriedad de renovacion o extensién de las mismas a
cargo de la aseguradora.

Agradecemos su comprension sobre el particular, y resaltamos nuestra disposicidon
para atender los requerimientos e inquietudes que sobrevengan al respecto, para lo
cual recibiremos notificaciones en la Carrera 11 No.90 - 20y en el correo electrdnico
carolina. vega@segurosdelestado.com

Proyectd y Reviso: lvan Mauricio Fierro Sanchez / Gerente de Proyectos / Vicepresidencia de Estructuracion.




