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Fecha Elaboración 08/02/16 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

De acuerdo con lo consagrado en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,  la Ley 

1474 de 2011, a lo establecido por el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, en especial lo señalado 

en el Decreto 4165 de 2011 “Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan 

otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones –INCO”  por el de Agencia Nacional de 

Infraestructura; se realizan los presentes Estudios Previos con el fin de realizar un Proceso de Mínima 

Cuantía para Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica Los Contratos De 

Concesión Portuaria No 001 De 2007, 021 De 1997 Y 001 De 2009 Suscritos El Instituto Nacional De 

Concesiones INCO, y/o  Agencia Nacional De Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria Bavaria,  

Sociedad Portuaria Oil Tanking S.A. Y Sociedad Portuaria De La Península - PENSOPORT. 

 

El artículo 2º de la Constitución Política Colombiana, establece que los fines esenciales del Estado son:  

 

“(…)  servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares”. 

 

Mediante la ley 1753 de 2015 se sanciona el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por nuevo un 

país” el cual establece como una de sus estrategias trasversales “competitividad e infraestructuras 

estratégicas”. Para esta estrategia, en las bases de elaboración del Plan Nacional de desarrollo, se hace 

mención a la creación en el cuatrienio anterior de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI como  una  

entidad  técnica  a  cargo  de  la  estructuración  y  administración  de  las concesiones; la expedición de la 

Ley de Asociaciones Público Privadas (Ley 1508 de 2012) donde se definió un nuevo marco legal para el 

desarrollo de proyectos con participación privada, introduciendo criterios como el pago por los servicios que 

presta la infraestructura, la adecuada asignación de riesgos y las restricciones a las adiciones a los contratos; 

así como la expedición de la Ley de Infraestructura 1682 de 2013 en la cual se optimizaron los tiempos para 

la gestión predial, la obtención de las licencias ambientales, los permisos para traslado de redes de servicios, 

entre otros, con el fin de garantizar  la ejecución  expedita  y  responsable  de  los  proyectos; la creación del 

Viceministerio de infraestructura y la creación, a través de la Ley de Infraestructura, de la Comisión de 

Regulación de Transporte y de la Unidad de Planeación de Infraestructura, éstas dos últimas próximas a 

entrar en operación en el año 2015.. 

 

En el artículo 3º del Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, se establece que a cargo de la Agencia 

Nacional de Infraestructura, se encuentra: 
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“(…) planear , coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otra formas de 

asociación Público – Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o 

explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el 

desarrollo de proyectos de asociación Publico Privada para otro tipo de infraestructuras semejantes a las enunciadas en 

este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación.” 

 

Según lo dispuesto en el Artículo 15º del mismo decreto es función de la Vicepresidencia de Gestión 

Contractual: 

 

“8. Establecer metodologías para la supervisión, seguimiento, administración y control de los contratos a su cargo, en 

las diferentes etapas de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada. (Subrayado fuera de 

texto)” 

 

De conformidad con la anterior normatividad, cabe citar el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, en el cual se 

consagran los fines de la contratación estatal, precisando que para la celebración y ejecución de contratos se 

debe considerar que las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los derechos e intereses de los contratistas 

que colaboran con ella en la consecución de dichos fines. 

 

Por su parte, los numerales 2º y 4º del el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 define a los contratos de 

consultoría y concesión así: 

 

“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios 

para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para 

programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 

supervisión.  

(…)”.  

 

“(…) Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una 

persona llamada concesionario la prestación, operación explotación, organización o gestión, total o parcial, 

de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien 

destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 

prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y 

control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, 

tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma 

periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 

acuerden”. 

 

El gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, se encuentra en la ejecución 

de proyectos de concesión de infraestructura portuaria en nuestro país y la experiencia ha demostrado que un 
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componente esencial para el éxito de éste tipo de proyectos, corresponde a la participación efectiva de las 

Interventorías, en los procesos de seguimiento, monitoreo y control del plan de inversiones. 

 

Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de 

Concesión, en razón a que con la interventoría se realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 

obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del contrato, 

mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su estado técnico, jurídico y financiero, 

evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio jurídico. 

 

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la 

Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 

natural o jurídica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 

conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. 

Cuando la entidad lo justifique podrá contratar la interventoría integral de un contrato. 

 

La normatividad que rige la interventoría de los contratos estatales por regla general la constituyen los 

parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, la ley 1474 de 

2011 (estatuto Anticorrupción), las normas civiles y comerciales y demás que rijan la materia, lo establecido 

en el contrato y lo dispuesto en el manual de supervisión o interventoría de cada entidad. 

 

En general, las facultades que tienen los interventores están previstas en el artículo 84 del estatuto 

Anticorrupción, entre estas las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución 

del contrato. 

 

De esta forma se hace necesario Contratar Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a las 

Sociedad: Sociedad Portuaria Bavaria,  Sociedad Portuaria Oíl Tanking S.A. y Sociedad Portuaria de la 

Península – PENSOPORT por cuanto el mismo actualmente se encuentra ejecutando su Plan de Inversiones, 

a continuación se presentan las características más importantes del Contrato: 

 

Ciudad 
Nombre Concesionario 

o beneficiario 

Tipo de 

Permiso 

Tipo de 

Servicio 

Tipo de carga 

especializada 

Infraestructura 

Portuaria 

 

Cartagena 
001 de 2007 

Sociedad 

Portuaria 

Bavaria S.A. 

Privado Carga granel Muelle tipo Pantalán  

 

Cartagena 021 de 1997 

Oil Tanking 

(antes Dow 

Química de 

Colombia 

S.A.) 

Privado Gráneles líquidos 

Muelle Pantalán 

(Offshore) y 

pasarela de acceso 
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Uribía 001 de 2009 

Sociedad 

Portuaria de la 

Península 

S.A. 

Público 
Cargue y Descargue 

de Mercancías 
Muelle Marginal 

 

2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

2.1. OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES 

Y SERVICIOS. 

 

2.1.1 OBJETO 

 

“Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica A Los  Contratos De Concesión 

Portuaria No 001 De 2007, 021 De 1997 Y 001 De 2009 Suscritos El Instituto Nacional De Concesiones 

INCO, y/o La Agencia Nacional De Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad Portuaria Bavaria,  Sociedad 

Portuaria Oil Tanking S.A. Y Sociedad Portuaria De La Península - Pensoport.” 

 

2.1.2 IDENTIFICACIÓN CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:  

 

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:  

 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

80101600 [80] 
Servicio de Gestión, Servicios profesionales de 
Empresas y Servicios administrativos 

[10] 
Servicio de Asesoría de 
Gestión 

[16] 
Gerencia de 
Proyectos 

81101500 [81] Servicio Basados en Ingeniería, Investigación 
y Tecnología  

[10] 
Servicios profesionales de 
ingeniería 

[15] 
Ingeniería Civil 

81102200 [81] Servicio Basados en Ingeniería, Investigación 
y Tecnología  

[10] 
Servicios profesionales de 
ingeniería 

[22] 
Ingeniería de 
transporte 

 

 

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O ALCANCE DEL OBJETO: 

 

El interventor deberá realizar el control de todas las actividades inherentes a los Contratos de Concesión No 
001 de 2007, 021 de 1997 y 001 de 2009 suscritos el instituto nacional de concesiones INCO, y/o la agencia 
nacional de infraestructura y las sociedades: sociedad portuaria Bavaria,  sociedad portuaria Oil Tanking s.a. y 
sociedad portuaria de la península - PENSOPORT. y sus documentos modificatorios, velando por el estricto 
cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato, y normas técnicas aplicables 
vigentes y sus documentos modificatorios y la normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, 
administrativos, jurídicos y financieros, en los términos señalados en el presente documento en el Anexo 5 
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El contratista interventor deberá hacer interventoría a todas las actividades descritas en el Contrato de 

Concesión Portuaria, a sus anexos y modificaciones, hasta la fecha en que termine el Contrato de 

Interventoría o la Concesión revierta a la Nación, lo que ocurra primero. 

 

Objetivos Generales: 

 

Los objetivos de la interventoría se relacionan a continuación y las funciones específicas se enuncian en el 

anexo “Requerimiento Técnico”.  

 

(i) Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del Contrato de 

Interventoría, que pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de 

Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y  

comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma 

oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y 

verificación de informes, entre otros.  

 

(ii) Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y 

verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del concesionario en el área técnica durante las 

actividades 

 

(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del contrato en 

aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, aplicación y 

cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los Contratos de Concesión 

portuaria No No 001 de 2007, 021 de 1997 y 001 de 2009 suscritos el instituto nacional de concesiones INCO, 

y/o la agencia nacional de infraestructura y las sociedades: sociedad portuaria Bavaria,  sociedad portuaria Oil 

Tanking s.a. y sociedad portuaria de la península - PENSOPORT., así como apoyar a la Agencia Nacional de 

Infraestructura en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dichos contratos. 

2.3. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

2.3.1 PERSONAL OBLIGATORIO MÍNIMO (ANEXO REQUERIMIENTOS TECNICOS) 

 

El Proponente Adjudicatario deberá acreditar dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la 

carta de aceptación de la oferta en la página del SECOP, el personal mínimo obligatorio que se indica en el 

Anexo 5 “REQUERIMIENTOS TECNICOS” , so pena de las consecuencias legales que de ello se deriven en 

virtud de las disposiciones legales vigentes. 
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El contratista deberá cumplir respecto de cada uno de los profesionales requeridos, con las condiciones de 

formación académica y experiencia que se señalan en el Anexo 05. 

 

El personal mínimo obligatorio presentado por el interventor y aprobado por la Entidad sólo podrá ser 

modificado por personal que cumpla como mínimo con los requisitos de estudios y de experiencia señalados 

en el anexo 05 y en todo caso se requerirá autorización previa, expresa y escrita de la Agencia Nacional de 

Infraestructura para realizar la modificación de algún integrante del equipo mínimo. 

 

2.3.2 INFORME MENSUAL  

 

El interventor deberá preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, dentro de los diez (10) 

primeros días calendario siguientes por cada mes de ejecución (Fecha suscripción acta de inicio), un informe 

que comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de 

gestión presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el 

estado del proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la Interventoría. La parte general del 

informe contendrá el análisis de los datos del proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance 

del programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas, (iii) las actividades y 

gestiones de la Interventoría, (iv) la relación de temas pendientes y las causas de su no definición, (v) las 

conclusiones y recomendaciones de la Interventoría con un registro fotográfico del estado de la infraestructura 

concesionada y de la zona de uso público entregada en concesión. Este informe deberá incluir el concepto del 

interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, 

de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de Interventoría. 

 

Así mismo, los informes mensuales deberán contener, lo siguiente: 

 

a) Nombre del interventor. 

 

b) Etapa en que se encuentra el contrato de Concesión  

 

c) Ficha técnica del proyecto. 

 

d) Información del contrato de Concesión. 

 

(i) Descripción de cumplimiento de las obligaciones del concesionario, las que dependerán de la etapa 

en que se encuentre el Contrato de Concesión. 

 

(ii) Requerimientos de informes solicitados al Concesionario. 

 

(iii) Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique. 
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(iv) Estado del recaudo realizado por el Concesionario. 

 

(v) Avance físico. 

(vi) Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de Concesión en los plazos y términos 

previstos en el Contrato; la valoración sobre las consecuencias que debe acarrear dicho 

incumplimiento y la tipificación de las causales de multas previstas en el Contrato de Concesión, así 

como la opinión del interventor. 

 

(vii) Informe detallado del cumplimiento por parte del concesionario del plan de Obras o programa de 

obras, acompañado de su opinión acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos 

previstos para tal efecto en el Contrato de Concesión. 

 

(viii) Informe general parte técnica, financiera, administrativa y jurídica. 

 

(ix) Informe sobre los errores de construcción cometidos por el Concesionario y la forma en que fueron 

subsanados. 

 

(x) Servicios de la Concesión 

 

(xi) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones 

previstas en el contrato que se derive del presente proceso de selección. 

 

(xii) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el período mensual 

respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por la Agencia (a menos que su cambio 

haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior en número, 

calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente documento y sus 

Anexos. Acreditación de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social por parte del 

personal del interventor, para lo cual deberá anexar la planilla integrada de liquidación de aportes 

parafiscales, la cual podrá ser verificada por el supervisor de la Agencia nacional de Infraestructura. 

Adicional a lo anterior, el supervisor del Contrato podrá exigir a lo largo del Contrato de Interventoría 

todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, órdenes de servicio, cuentas de cobro u 

otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la remuneración y la relación 

existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se están prestando los 

servicios de consultoría por parte del mencionado personal. 
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(xiii) Observaciones y generalidades consideradas por el interventor, que no puedan ser catalogadas 

dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 

 

(xiv) Conclusiones y Recomendaciones del interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura, y acciones 

correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la Concesión. 

 

(xv) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener control, 

sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar según lo acordado. 

 

(xvi) Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía 

que tengan que como objeto algún tema atinente a las obligaciones del Concesionario y del 

interventor, el estado del trámite y contestación de las mismas y los mecanismos adoptados para la 

corrección de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que 

fueran procedentes. 

 

No obstante lo anterior, el interventor podrá incluir información adicional tendiente a cumplir con sus 

obligaciones en relación con la ejecución del Contrato de Concesión y el contenido de éste. 

 

El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, 

para efectos del pago correspondiente. 

 

3. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN  

 

El valor estimado del contrato corresponde a SESENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS SESENTA 

MIL PESOS M/CTE ($64.360.000) incluido IVA del 16%, a precio global fijo. Este valor incluye gastos de 

viáticos y de desplazamiento así como los demás costos directos e indirectos en los que incurra el contratista 

para la ejecución del contrato. 

 

El valor antes señalado fue determinado por la Agencia con base en un análisis técnico y económico 

considerando el alcance del Contrato de Interventoría. 

 

El análisis realizado contempló las variables mínimas para el cálculo de la respectiva contratación, la 

definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del contrato de Interventoría. Inicialmente 

fueron identificadas las obligaciones del Interventor en relación con el control administrativo, financiero, legal y 

técnico que se debe llevar a cabo, con el fin de asociar a estas actividades al perfil de personal y equipos 

requeridos para realizar estas funciones, dentro del plazo de dos (2) meses. 

 

POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO: Los costos básicos asociados al contrato de Interventoría 

son: 
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a) Costos de Personal: Definición de los perfiles del personal mínimo del Interventor necesario, número y 

dedicaciones: fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecución del contrato, el número 

del personal mínimo necesarios para cada perfil y sus respectivas dedicaciones requeridos para cumplir 

con las funciones de la interventoría. Lo anterior para las distintas etapas de ejecución del contrato de 

interventoría. 

 

b) Otros Costos: Definición de los equipos necesarios para realizar las funciones de interventoría: El 

interventor deberá contar con equipos de cómputo y comunicación, Vehículo. 

 

c) Identificación de Precios de Mercado Vigentes: para determinar la remuneración del personal: fueron 

identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada tipo de perfil, los valores históricos de 

contratación de la Agencia para este tipo de procesos, los cuales corresponden a los valores totales 

ajustados por un factor que refleja las prestaciones laborales vigentes Con respecto a equipos, estos 

también fueron valorados considerando los precios de mercado, como se describe en el siguiente 

cuadro. 

 

DESCRIPCIÓN VR. TOTAL 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $  44,660,000.00    

SUBTOTAL OTROS COSTOS $10,822,759.00 

TOTAL COSTO BASICO INTERVENTORIA $ 55,482,759.00 

IVA $ 8,877,241.00 

COSTO TOTAL INTERVENTORIA $64.360.000 

 

En los últimos 5 años la economía colombiana ha tenido un crecimiento sostenido, el cual se ha visto reflejado 

directamente en un crecimiento en el comercio internacional del país, el cual constituye un factor clave para 

competitividad nacional. Esta tendencia se ha visto reflejada en cada una de las zonas portuarias del país 

donde se evidencia un crecimiento mantenido del tráfico. 

 

Uno de los factores que han impulsado los indicadores, es el auge minero energético que viene atravesando 

el país. Colombia se destaca como el primer productor de carbón en Latinoamérica y decimo en el mundo con 

85.5 millones de toneladas producidas en 2013, de las cuales se exportó el 95% (81.2 MTA)1, lo que 

representa una presión evidente sobre la infraestructura portuaria en el corto plazo. 

 

Por otro lado, en Colombia también se ha registrado un importante crecimiento en la producción de 

Hidrocarburos, pasando de 529.000 Barriles por Día Calendario – BPD en 2006 a 1.000.000 BPD en 2013. 

Por lo que es importante garantizar la ampliación de la capacidad portuaria instalada para hidrocarburos y sus 

derivados. 

                                                           
1 Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano – Ministerio de Minas y Energía. 
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En consecuencia con el incremento en los índices de comercio exterior, las sociedades portuarias han venido 

realizando importantes inversiones en la ampliación y optimización de los puertos, teniendo programadas para 

el periodo 2015-2018, millonarias inversiones entre las principales Sociedades Portuarias de Colombia. 

 

Visto lo anterior, por la importancia que representan los puertos para la economía Colombiana, es de 

obligatorio cumplimiento que las Entidades Estatales que hayan celebrado contratos de concesión, cumplan la 

función de interventoría, control y supervisión a las inversiones en infraestructura de dichos contratos, a través 

de un consultor idóneo que garantice al Estado Colombiano a través de la Agencia , su colaboración como 

contratista, responder satisfactoriamente a los grandes retos que actualmente afronta el sector portuario del 

país y así alcanzar el logro de los fines del Estado en aras de satisfacer el interés general de la Nación 

 

En los años anteriores, la Entidad atendía con personal de planta y contratistas el seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente. A partir de la vigencia 2013, la Entidad inició 

la contratación directa de las interventorías necesarias en los diferentes contratos de concesión portuaria con 

plan de inversión vigente con cargo a los recursos disponibles en su presupuesto de gastos de inversión.  

 
a. Análisis del sector en materia legal: 

 

No Definición Marcar con una “x” 

2. Precio no regulado por el gobierno X 

 
b. Análisis comercial del sector. 

 
i. El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente: 

 

Sector Marcar con una “x” 

Servicios especializados X 

 
ii. El bien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en los doce 

últimos meses así: 
 

No Sector transporte 

Se adquirió el bien o 
servicio requerido en 

los últimos doce meses 
(marcar con una “x”) 

SI NO 

1 ANI X  

2 CORMAGDALENA  X 

3 INVIAS  X 

 
Nota 1: La verificación del sector debe ser realizada a través de la página del SECOP, de Contratación a 
la Vista o cualquier medio idóneo que disponga el área técnica que la requiera. 
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Análisis referencia de precio en el sector transporte: El estudio realizado por el grupo estructurador 
de este proceso de Interventoría no identificó que otra entidad haya requerido adquirir el servicio que se 
está necesitando para la Interventoría a Contratos de Concesión Portuaria. Al respecto es importante 
indicar que en la actualidad las Concesiones Portuarias son manejadas por Cormagdalena y por la 
Agencia Nacional de Infraestructura. Con respecto a Cormagdalena, dicha entidad no ha realizado la 
contratación de interventorías a los contratos que administra (los contratos son los localizados en el Rio 
Magdalena). La Agencia Nacional de Infraestructura, cuenta con dos antecedentes y corresponden a la 
contratación de dos interventorías a Contratos de Concesión Portuaria mediante Concurso de Méritos, 
cuyos procesos se detallan a continuación: 
 

La Agencia Nacional de Infraestructura ha requerido anteriormente de la contratación de un interventor a 

Contratos de Concesión Portuaria: 

CONCURSO DE MÉRITOS No. SEA-CM-004 – 2011  

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

SEA-015-2012 

Interventoria técnica, administrativa, financiera, 

Ambiental, operativa y jurídica al Contrato de 

Concesión No. 006 de 1993 y sus otrosíes No. 1, 

2, 3, 4, 5, 6 y 7, suscrito entre la Superintendencia 

General de Puertos y la Sociedad Portuaria 

Regional de Santa Marta S.A., hoy administrado 

por el INCO. 

Sesenta (60) meses $ 3.191.763.200,00 

SEA-015-2012 

2. Contrato de Concesión No. 009 de 1994 y sus 

otrosíes No. 1, 2 y 3, suscrito entre la 

Superintendencia General de Puertos y la 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

S.A., hoy administrado por el INCO. 

Sesenta (60) meses 

$ 3.203.548.800,00 

SEA-015-2012 

3. Contrato de Concesión No. 003 de 2008, 

suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones 

- INCO y la Sociedad Terminal de Contenedores de 

Cartagena S.A., - Contecar S.A. 

Sesenta (60) meses 
$ 2.805.344.000,00 

 

 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-016-2013 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

537 DE 2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a 

los contratos de concesión portuaria No.  021 de 1997, 001 

de 2009 y 001 de 2007,  suscritos entre la Nación – 

Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia 

Nacional de Infraestructura,  y las sociedades  Oil Tanking 

S.A., Sociedad Portuaria de la Península S.A. y  Sociedad 

10.5 MESES $ 609.913.500 
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Portuaria Bavaria S.A.,  respectivamente. 

538 DE 2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a 

los Contratos de Concesión Portuaria No. 010 de 1994, 

006 de 2010 y 009 de 2007, suscritos entre la Nación –l 

Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia 

Nacional de Infraestructura, y las sociedades Sociedad 

Portuaria Algranel S.A., Sociedad Portuaria Central 

Cartagena Y Sociedad Portuaria Arenal Zona Atlántica 

S.A., respectivamente.” 

10.5 MESES 
$ 575,992,200 

 

539 DE 2013 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a 

los Contratos de Concesión Portuaria No. 010 de 2007 y 

001 de 2013, suscritos entre la Nación –Instituto Nacional 

de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 

Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto 

Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol Tumaco S.A., 

respectivamente 

10.5 MESES 
$ 662,957,400 

 

 

Las interventorías anteriores cuyos contratos son 537 de 2013, 538 de 2013 y 539 de 2013, vencieron el 14 

de Noviembre de 2014.  

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-MC-006-2015 

CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

025 DE 

2016 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 

jurídica al contrato de concesión portuaria no. 006 de 

2010 suscrito entre la nación ¿el instituto nacional de 

concesiones INCO y/o agencia nacional de 

infraestructura - y la Sociedad Portuaria Central 

Cartagena S.A. 

2 MESES $ 47.119.200 

026 DE 

2017 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 

jurídica al contrato de concesión portuaria no. 010 de 

1994 suscrito entre la nación ¿ superintendencia 

general de puertos y/o el instituto nacional de 

concesiones INCO y/o Agencia Nacional De 

Infraestructura - Y La Sociedad Portuaria Algranel S.A. 

2 MESES $ 44.787.600 

027 DE 

2016 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 

jurídica al contrato de concesión portuaria no. 001 de 

2009 suscrito entre la nación ¿el instituto nacional de 

concesiones INCO y/o agencia nacional de 

infraestructura - y la Sociedad Portuaria De La 

2 MESES $ 44.184.400 
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Península S.A 

028 DE 

2015 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y 

jurídica al contrato de concesión portuaria No. 010 de 

2007 suscrito entre la nación ¿el instituto nacional de 

concesiones INCO y/o agencia nacional de 

infraestructura - y la Sociedad Puerto Industrial 

Aguadulce S.A. 

2 MESES $ 46,956,800 

Las interventorías anteriores cuyos contratos son 025 de 2015, 026 de 2015, 027 de 2015 y 028 de 2015, los 

cuales vencieron el 3 de Mayo de 2015.  

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-008-2015 
CONTRATO OBJETO PLAZO  VALOR 

199 DE 2015 Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 

pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 

jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 

concesión portuaria No. 005 de 2007 suscrito entre el 

Instituto Nacional de concesiones INCO hoy Agencia 

Nacional de Infraestructura ANI y la Sociedad Terminal de 

Contenedores de Buenaventura TC-Buen.  

7 

MESES 
$ 563.523.360 

200 DE 2015. Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 

pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 

jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 

concesión portuaria No. 010 de 2007 y 001 de 2013 suscrito 

entre el Instituto Nacional de concesiones INCO y/o Agencia 

Nacional de Infraestructura ANI y las Sociedades – Sociedad 

Puerto Industrial Aguadulce y Cenit Tumaco  S.A. 

respectivamente 

7 

MESES 
$ 561.122.160 

201 DE 2015 Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 

pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 

jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 

concesión portuaria No. 010 de 1994, 001 de 2007, 021 de 

1997, 001 de 2009 suscrito entre el Instituto Nacional de 

concesiones INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura 

ANI y las Sociedades – Sociedad Portuaria Algranel S.A., 

Sociedad Portuaria Bavaria S.A., Sociedad Oil Tanking S.A. 

y Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. respectivamente 

7 

MESES 
$ 497.203.840 

202 DE 2015 Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 

pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 

jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 

concesión portuaria No. 010 de 2010, 006 de 2010 y 009 de 

7 

MESES 
$ 476.779.885 
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2007  suscrito entre el Instituto Nacional de concesiones 

INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura ANI y las 

Sociedades – Refinería de Cartagena S.A. (Reficar)., 

Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A. y la Sociedad 

Arenal Zona Atlántica S.A. Respectivamente 

203 DE 2015 Interventoría integral del contrato de concesión, que incluye 

pero no se limita a la Interventoría Técnica, financiera, 

jurídica, administrativa, ambiental y social del contrato de 

concesión portuaria 007 de 1993 suscrito entre el Instituto 

Nacional de concesiones INCO y/o Agencia Nacional de 

Infraestructura ANI y la Sociedad Portuaria Regional de 

Cartagena S.A. 

7 

MESES 
$ 277.135.600 

Las interventorías anteriores cuyos contratos son 199 de 2015, 200 de 2015, 201 de 2015, 202 de 2015 y 203 

de 2015, vencieron el pasado 25 de Diciembre de 2015.  

c. Análisis técnico del sector. 
 

No Definición 
Marcar con una “x” 

SI NO 

1. 
El bien o servicio es de características técnicas uniformes y común 
utilización 

 X 

2. El bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogotá  X 

3. La prestación es periódica  X 

4. 
Si la adquisición es de un bien, el mismo requiere de un servicio 
adicional (garantías técnicas, servicios de post venta, capacitaciones, 
etc.) 

 X 

5. 
Si la adquisición es de un servicio, el mismo requiere bienes o servicios 
adicionales (suministro de bienes, capacitaciones, servicios de post 
venta, laboratorios, etc.) 

X  

6. El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero. X  

7. El bien o servicio puede ser suministrado por etapas  X 

8. 
Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor comercial del 
bien o servicio 

X  

9. 
El lugar del suministro del bien o servicio es las instalaciones del 
Puerto Industrial Aguadulce S.A. en la ciudad de Buenaventura. 

X  

10. 
Las especificaciones técnicas del bien o servicio fueron creadas en 
forma exclusiva por La Agencia Nacional de Infraestructura 

X  

11. Otros Especificar la razón: 

 

 

4. REQUISITOS HABILITANTES: 
 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2. 
PBX: 3791720– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 

Página 15 de 22 

4.1  Requisitos Legales Habilitantes: 
 
Los requisitos de capacidad jurídica se encuentran contenidos en la Invitación Pública teniendo en cuenta las 

calidades con que deben contar los proponentes para participar en este tipo de procesos. Para el efecto 

deberán aportar y acreditar, entre otros los documentos y requisitos que se indican a continuación: 

1. Carta de presentación de la oferta. 

2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de 

expedición no mayor a Treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de ofertas. El objeto social debe 

incluir actividades similares a las del objeto del presente proceso de selección. 

3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o del proponente persona natural. 

4. Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, debe adjuntar copia del documento de autorización expresa del órgano social 

competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta de acuerdo con el presupuesto 

oficial del presente proceso de selección. Se procederá de igual forma en los casos de cualquier limitación 

estatutaria. 

5. Información sobre consorcios y uniones temporales (Cuando corresponda). 

6. Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 

7. Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República. 

8. Certificado de pago aportes parafiscales - Ley 789 de 2002. 

9. Aval de la propuesta. 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. 

 

En caso de consorcios o uniones temporales se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 

de 1993 y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Anexar el documento que acredite la conformación del consorcio o la unión temporal. Anexo N° 2. 

b) Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal, y en este último 

caso, señalarán los términos y extensión de la participación de cada uno en la propuesta y en la 

ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Agencia. 

 

c) Los miembros del consorcio o unión temporal deberán señalar las reglas básicas que regulen las 

relaciones entre ellos y su responsabilidad será solidaria frente a la Agencia, de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. 
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d) Designarán el representante del consorcio o de la unión temporal. 

 

e) Las personas jurídicas integrantes de los consorcios o las uniones temporales deberán presentar 

certificado de existencia y representación legal en forma independiente. 

 

f) Cuando a los integrantes de unión temporal, se les apliquen sanciones por incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con su participación en 

la ejecución. 

 

g) Autorización para presentar la propuesta y suscribir el contrato: Si el representante legal del oferente o de 

alguno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal requiere autorización de sus órganos de 

dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha 

autorización, la cual será previa a la presentación de la oferta. Para estos efectos se tendrá en cuenta el 

valor correspondiente al presupuesto oficial. 

 

h) La carta de presentación de la propuesta deberá encontrarse suscrita por el representante del consorcio 

o unión temporal. 

 

i) Cada integrante del consorcio o unión temporal debe cumplir de manera individual con los requisitos 

establecidos en los numerales 2 al 08 de la tabla 01 del presente documento, según corresponda. 

Adicional a lo anterior, la verificación de reportes en el boletín de responsables fiscales, antecedentes 

disciplinarios y judiciales se realizará también respecto del representante del consorcio o unión temporal, 

y en el evento que estos presenten reportes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado se 

generará el rechazo de la propuesta. 

 

j) La duración mínima de la Estructura plural será por el término de ejecución del contrato y un año más. 

 

k) Cuando el representante de la Estructura plural no sea ingeniero civil o ingeniero en Vías y Transporte, la 

propuesta deberá ser avalada por un ingeniero civil o por un ingeniero en Vías y Transporte, quien 

deberá aportar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de la misma expedida 

por la Autoridad competente dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección. 

 

l) La persona natural que haga parte de una estructura plural, deberá contar siempre con la matricula 

profesional como ingeniero civil o ingeniero en Vías y Transporte y deberá aportar copia de su matrícula 

profesional y copia del certificado de vigencia de la misma expedida por la Autoridad competente dentro 

de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

En ningún caso habrá lugar al abono para una propuesta formulada por un proponente persona  

Natural o un integrante persona natural de una estructura plural. 
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Los requisitos antes señalados serán desarrollados en el documento de Invitación Pública. 

4.2. Requisitos Técnicos Habilitantes:  
 

a. Forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas. 
El proponente deberá allegar con su propuesta, debidamente diligenciado el Anexo No. 1, con el fin de 

verificar que la propuesta se ajusta a todas y cada una de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, 

de conformidad con lo indicado en el presente documento. 

b. Experiencia del proponente:  
 
Para demostrar su experiencia específica, los proponentes deberán presentar certificaciones de máximo DOS 

(2) contratos, que cumplan las siguientes condiciones: a) Que su objeto haya sido o haya incluido: 

SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE. b) Que la sumatoria de sus cuantías en salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV) sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente invitación 

 

Entiéndase Infraestructura de Transporte: Se entiende por proyectos de infraestructura de transporte, 

todos aquellas obras de Infraestructura Vial, de puertos, aeropuertos, Infraestructura Férrea de pasajeros 

o de carga, urbano o interurbano. 

 

Para acreditar esta experiencia no serán válidos los contratos de administración vial que realizan labores 

menores de limpieza, rocería y pintura, entre otros. 

 

Sólo se deberá presentar información de máximo dos (2) contratos. En el caso de que un proponente 

presente un mayor número de contratos, para salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, se 

tendrá en cuenta únicamente los dos (2) primeros que se relacionen en el Anexo No. 3, en el evento que con 

la propuesta no se aporte el formato requerido, se tendrán en cuenta los primeros dos (2)  que se incluyan en 

la propuesta en su orden.  

 

Como soporte de la información suministrada por el proponente, se deberán anexar las certificaciones de 

experiencia, las cuales deberán contener como mínimo, la siguiente información:  

 

 Nombre del contratante         

 Nombre del contratista 

 Objeto del contrato  

 Si se trata de un consorcio o unión temporal, se debe señalar el nombre de sus integrantes; 

adicionalmente, se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  
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 Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año)  

 Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)  

 Valor del contrato y de las adiciones, si las hubo  

 Certificación de cumplimiento expedida por el funcionario competente  

 Cargo y firma de quien expide la certificación. 

 

En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el 

proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes, que permita 

tomar la información que falte en la certificación.  

 

Cada contrato acreditado se analizará por separado, en caso de presentar certificaciones que incluyan 

contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumará al valor del contrato, quedando ésta como 

una sola certificación.  

 

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, cualquiera de los miembros del consorcio o unión 

temporal podrá acreditar la experiencia requerida.  

 

Para relacionar la experiencia, deberá diligenciarse el Anexo No. 3,  en el cual se consignará la 

Información sobre experiencia acreditada del proponente, incluyendo exclusivamente los contratos 

terminados a la fecha de cierre del proceso, suministrando toda la información allí solicitada. Si la 

propuesta se presenta en consorcio o unión temporal, todos sus miembros podrán diligenciar su 

experiencia conjuntamente en un mismo Formato. 

 

NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS EN EJECUCIÓN, PARA ACREDITAR EXPERIENCIA SÓLO 

SERÁN VALIDOS LOS CONTRATOS TERMINADOS A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE 

PROCESO  

 

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio o de una unión 

temporal, la entidad contratante deberá certificar el valor correspondiente al porcentaje de su 

participación y el porcentaje de ejecución y será este el valor que se tendrá en cuenta para efectos de 

acreditar experiencia.  

En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el Anexo No. 3 y las 

certificaciones aportadas, prevalecerá la información contenida en la certificación de experiencia 

y dicha información será la que se utilizará para la verificación.    
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Las certificaciones deben ser expedidas por entidades públicas o privadas que obren como contratantes. 

No se aceptarán auto certificaciones.        

   

Nota 01: Si el contrato se ejecutó en una vigencia fiscal anterior, la experiencia se calculará con base en 

el valor certificado convertido a salarios del año de ejecución del contrato.    

   

Si el contrato se ejecutó en más de una vigencia fiscal, se dividirá el valor total del mismo en el número de 

días de ejecución; el resultado se multiplicará por el número de días ejecutados en cada vigencia para 

obtener el valor de ejecución de las respectivas vigencias y posteriormente se dividirá cada valor en el salario 

mínimo mensual legal vigente del año respectivo. Por último se sumarán los resultados de los salarios 

mínimos para obtener el valor total en salarios de la certificación. 

5. FACTOR DE EVALUACIÓN  

Se procederá a realizar la verificación de los documentos habilitantes de la propuesta con el MENOR PRECIO 

TOTAL OFERTADO, INCLUIDO IVA de acuerdo con el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 

de 2015, según el cual: “La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 

precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la 

entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo 

mejor precio, y así sucesivamente”, para lo cual se tendrá en cuenta la regla de subsanabilidad contenida en 

el “Manual de la modalidad de selección de Mínima Cuantía”, en el que se señala: “La Entidad Estatal puede 

solicitar a los proponentes subsanar inconsistencias o errores, siempre y cuando la corrección de las 

inconsistencias o de los errores no represente una reformulación de la oferta”. En caso de que éste no cumpla 

con los mismos, se procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 

De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 

 

 

En caso de empate, la Entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 

El Precio de la propuesta se indicará incluyendo el valor de los impuestos, En caso de que no se discriminen 

estos impuestos, se entenderán incluidos dentro del monto total ofrecido. 
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El proponente deberá tener en cuenta en su oferta económica, todos los impuestos que se causen por razón 

de la legalización y ejecución del contrato, por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales 

conceptos.  

La Agencia efectuará las deducciones que en materia de impuestos tenga establecida la ley vigente al 

momento del pago.           

  

En relación con el IVA, el proponente deberá discriminarlo si pertenece al régimen común. En caso de no 

indicarlo, no podrá ser facturado posteriormente.       

  

La moneda base para presentar los precios de la propuesta será el peso colombiano, la Agencia no acepta 

presentación de precios en moneda distinta a la aquí exigida, so pena de ser rechazada la propuestas.  

    

La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta y ésta cumpla con los 

requisitos habilitantes exigidos, siempre que satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública. 

   

En caso en que la oferta económica cumpla con los presupuestos para ser considerada con precio 

artificialmente bajo, la Agencia dará cumplimiento a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 

de 2015. 

 

6.    EL CERTIIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN.

   

El valor del Presente contrato se pagará con cargo al CDP No 63316 del 15 de febrero de 2016, del rubro 

C113-607-1 Apoyo Estatal a los Puertos a Nivel Nacional por un valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES 

TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($64.360.000). 

 

RUBRO PROYECTO 

113-607-1 APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS A NIVEL NACIONAL 

COMPONENTE OBJETO 

CONSULTORÍA 

TÉCNICA 

“Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica A Los  Contratos De 

Concesión Portuaria No 001 De 2007, 021 De 1997 Y 001 De 2009 Suscritos El Instituto Nacional 

De Concesiones Inco, y/o Agencia Nacional De Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad 

Portuaria Bavaria,  Sociedad Portuaria Oil Tanking S.A. Y Sociedad Portuaria De La Península - 

Pensoport.. 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El lugar de ejecución del contrato de Interventoría será el Municipio de Uribía, La Guajira y Cartagena, Bolívar.  
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8. FORMA DE PAGO 

 

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta de ahorros en 
la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual deberá allegar a la Agencia, dentro del 
término que indique la Entidad, una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor 
a 30 días. 
 
Para la realización del pago derivado del presente contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al 

día en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), 

aprobado por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

No se admitirán propuestas con formas de pago diferentes a las aquí establecidas. 

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI cancelará el valor del contrato en dos pagos 

mensuales, cada uno dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y aprobación de 

las facturas correspondientes, previa presentación del informe de Interventoría el cual deberá contar con la 

revisión y aprobación del Supervisor del contrato, así mismo, el contratista deberá acreditar que se encuentra 

al día en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.   

9.    PLAZO 

 

El plazo de ejecución será de dos (2) meses a partir de la suscripción del acta de inicio de la ejecución del 

contrato.            

10. ESTIMACIÒN, TIPIFICACIÒN Y ASIGNACIÒN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES Los riesgos que 

pueden afectar el equilibrio económico del contrato se encuentran contenidos en la matriz adjunta al presente 

documento. 

11. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL 

O EXTRACONTRACTUAL 

a) Calidad del servicio: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 

cubrirá el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

 

b) Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá 

el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
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c) Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: su cuantía será equivalente al 

cinco por ciento (5%) del valor del contrato. La vigencia de esta póliza será igual al término de 

ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 
El CONTRATISTA deberá actualizar las vigencias de la garantía de conformidad con la fecha de iniciación del 

contrato. 

 

Los anteriores mecanismos de cobertura del riesgo se sujetarán a las condiciones y requisitos generales 
establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Código de Comercio y 
demás normas concordantes y a los especiales establecidos para cada uno en la citada normatividad. 

 
El hecho de la constitución de esta garantía, no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales 

en relación con los riesgos asegurados. 

 

12. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Vicepresidente de Gestión 

Contractual o quien este designe. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

ANDRES FIGUEREDO SERPA 
Vicepresidente de Gestión Contractual  
 

 

Proyectó:  Jesus Florez Ortiz. - Contratista GITFP – VGC 

 

Revisó:  Dina Rafaela Sierra Rochels – Gerente de Proyectos Férreos y Portuarios 

Juan David Bermudez. - Contratista GITFP  

Adriana Acosta- Profesional Grupo Interno de Trabajo Financiero P8 

Diana Ximena Corredor– Gerente Financiero VGC 


