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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) DANIEL FRANCISCO TENJO SUAREZ, identiﬁcado con la cédula de
ciudadania nimero 79.852.220, en su calidad de Vicepresidente de
Gestion Contractual (E), segin consta en la Resolucién No. 1155 del
1 de Agosto de 2016, y conforme lo previsto en materia de delegacion
en el Manual-de Contratacion de la Entidad {Resolucién No. 1113 del
2015), quien obra en nombre y representacion de la Agencia Nacional
de Infraestructura, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional,
adscrita al Ministerio de Transporte, quien en adelante se denominara
(la “AGENCIA”, "ANI™);

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b) MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA, identificada con la
-cedula de ciudadania namero 31.470.706 expedida en Yumbo,
obrando en nombre y representacién del CONSORCIO PLANES
HIDROCONSULTA, con NIT No. 9009807006, en su calidad de
representante legal, (el “Interventor’ el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Confrato”
0 el “Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 205, sus normas reglamentarias
y las clausulas que se senalan a continuacidon previas las siguientes
cons;deracmnes

CONSIDERANDO

(@)  Que mediante Resolucion No. 537 del 14 de abril de 20186, se abri6 el
‘Concurso de Méritos Abierto . nimero  VJ-VGC-CM-004-2016 (el
“Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta méas favorable para
llevar a cabo la interventoria integral del contrato de concesion
derivado del proceso . licitatorio  VJ-VE-APP-IPV-001-2016
correspondiente -al proyecto denominado “VIA AL PUERTO’ (el
“Contrato de Concesion™).

{b) - Que mediante Resblucién M, se adjudicd ol Contrato
- de Interventoria al Interventor.

(c) Que en los terminos del Contrato de Concesidn, los Contratantes son
~ los Gnicos autorizados para dar instrucciones sobre el mangjo de los
. recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las ‘Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y
enlono prewsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011; el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio y las demés
normas legales aplicables a la materia.

Pagina 4 de 55



CAPETULO PRELIMINAR
‘ Defmclones

Para los fines de este contrato, segin lo dispuesto por los arficulos 28 y 29 de
la Ley 57 de 1887 las paiabras de Ia iey se entenderan en su sentido natural y
obvio, segin el uso-general de las mismas palabras; pero cuando el legislador
las haya definido expresamente para ciertas materias, s les dara en éstas su
significado legal; ias palabras t&cnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente. que se han formado en.sentido. diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulgs se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y
la intencion del presente Confrato y no se consideran como parte del mismo.

Términos v Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.Obieto.

El objeto dei presente Contrato.es la ejecucion de la “INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONCMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL
DEL CONTRATQ DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION
PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL
PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-001-2016 CORRESPONDIENTE
AL CORREDOR DENOMINADO “ViA AL PUERTO".

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

(i}  Lainterventorfa técnica, econdmica, financiera, contable, juridica,
administrativa, operatlva ambiental, social y predial del Contrato
de Concesuon

(i) La med|c|on de los Indicadores en los t&rminos sefialados en €l
Contrato de Concesion y

(i) . La definicion de las acciones necesarias para el logro de los
objetivos previstos en el Contrato de Concesion.

(ivy  Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, por lo cual debera alertar tanto a fa ANI como al
Concesicnario frente a la posibilidad de materiaiizacion de estos.
Lo anterior incluye la elaboracion de [os insumos y parametros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por
parte de ia ANi de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001,
o las normas que los modifiquen.

| CLAUSULA 1.2, Tennlno de ejecumor‘ 1 del contrato.

El plazo de ejecucwn esde ochenta y cuatro (84)_ meses contados a partir de
la suscripcion del Acta de Inicic hasta el vencimiento del plazo, o supeditado
a la terminacion anticipada de! contrato de concesion y su reversion
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extraordlnana a !a Agenma Nacu)nai de Infraestructura

| ‘EI plazo se leldlra en las mismas etapas del contrato de concesion
correspondlente ast:

. {(a) Plazo e'sta‘ma’do de la Etapa Pré operativa: cofresponderé al tiempo en que
- se desarroliaran |as Fases de Pre construccion Y Construccmn que en suma
serd de cuarenta y ocho meses (60) meses aS|

(i).,Fase,de‘_P-re ff_;on's_truccién‘: doc_e (1 2)‘m'eses .
(i) Fase :de"th’stw;t‘:_i_én; reinta y seis (36) meses
(b) Plazo estimado de 1a Etapa Opb?éii_va:'qbrrésponderé al iempo en que se
desamollaran las labores de- oper cién y mantenimiento que sera de: treinta y
- seis {36) meses. |

No obstante este contrato ne se.podré suscribir hasta tante se haya suscrito
el acta de inicic det confrato derivado del proceso de selef‘(:lon VJ-VE-APP-
1PV-001-2016 y cuando los Concesionarios cumplan con su obligacion de
fondear la Subcuenta 'nterventona y Supervrsmn de que trata el contrato de
conces:on :

. _C_AUSULA13AIcance

Para el cumphmlento del obje’tn pactado en este Contrato ei Interventor
'desarrollara todas las. acﬂwdades defi m;jas en elpresente’ Contrato; las que
prevea-él Phego de’ Condlmones y°sus-anexos; las que se desprendan del
Contrato -de Cencesion y las que se denven de 1a naturaleza def objeto del
presente Contrato.

: Con ei proposﬂo de determmar el cumplzmiento por parte del Interventor, de
~los temiinos. y .,ondlcaones establecidos “én’ el-presente Contrato!, para el
desarrollo 'y control. integral de_la’Concesién . se ‘establecen las acciones

~, Necesarias’ para garantszar el logro de los’ objetlvos prevrstos en todos y cada
- uno de los documentos que: [ntegran ‘el- Conitrato de - Interventoria, en

: consecuenma el aicance del objeto de] presente Contrato incluye:

. @) :j'Reahzar por su cuenta y: nesgo todas Ias actwldades necesarias para

- cumplir con: Ias obllgamones denvadas del Contrato de Interventoria,
“ -de ~acierdo  con: las me;ores practlcas tecmcas ¥ administrativas
_usuales en proyectos de esta naturaleza

b)) - .'L'ConstltUIr y mantener !as garantlas en’ Ios plazos y por los montos

o -,esfablemdos en ei Contrato de Interventorla

ey f-_'Contratar y: manténer por 3u cuenta y riesgo, todo el personal
-7 nevesario para Ia ejecuuon del Coritrato.de Interventoria, cumpliendo

- con las normas civiles y laborales colomblanas ‘segun corresponda,

- asi’'como.con. las. formas del snstema de seguridad social y aquellas
que rigen.el: e}efrmcro delas profeslones En todo caso, el Inferventor
. se ob!:ga amantener la plantllla minima de personal con los requisitos
* ;de formacion, experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en

., el/Angxo 2 - Metddologia y Plan d¢ Cargas de Trabajo- de los Pliegos
"{,de Condlcaoraes dei Concurso de Mentos de la interventoria.

"lEne P]lego de Cnnd.cmnes la Hor'-' de Detos y of eI Contrato de Concesuon correspondneme sus adiciones, otrosies
y demas documentosque lo aclaran mod|ﬁcaq oomplementan 0 sust!tuyen '
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)

Cumphr con igs- ac:gaaoades ; procedlmlertos dn !ntewentor'ar
establecldos on 8l Anexo. 3= Metodalogia 'y Plan: de- Cargas . de
Trabajo- de ios F“egcsdc CD“dICIOPBS de.ul Concurso de Merafos de Ia
lntewenforia : C s
Contar por su men-‘:a 3« nnsoo con todos !os b:enes eqmpas y
m‘ate'tales necesarios Dara i3 eIECJGIGI‘! det Contrad o' de Interveniori ia,
mcmyendo edss lnm‘vii' rias -8quipos, * matenaies de: ofcma y
equrpos cfn trar*‘po‘fe 'eq os en’zre otres -

Ven’r"car ﬂi campnz.'memﬂ de. ias obiigac!ones del COﬂ"‘eSiOﬂaf'iO

~cont enlaas '1 e' uOﬁ*"&LO de- Concesidn,- en sus Mexus }, en. los

planss, progranﬂas ¥ mndases presentados por el Congesionarioy Gue
no sean objetaﬁcs vor fa- A {i, salvo. én -aquellos  casos én gue el
Confrato de Concésién ¢ 'as mexos mdlqtren que tales ma%aaes no

son de caracier ob’tcatarzo

Velar por el esirsczc sumpi weﬂto de las ob!igac iones contenidas en el

Con’rrato de; Concﬂsion par paj ge del Conceszonano

Actuar an |nferet~ gdel f rcvecio en ei marco senaiadopor el Centrato
de Concesm, ss 3 *& eX03 ¥ ia y Apii abie

Cumplir con Ios Diazos :Jrew'atus en.este Cmt'afo v en el Contratc de

Concesncm parcs Zas ﬁrfuacso @3 dal- mfervantor

Suscnbir las actas g que, da co*a*’orm.dad con e! x_.ontra*o de Concesnon
y sus Anexos, requieren de si pariicipacion. :

Rendir informes ¥ concapios ‘a la ANI respacto de la ejecucién del
Contrato de Concesion, de acuerdo con-do previsto en sl Contrato de
Conces;on ye en todo f"a::{) andu la AM asi se o soficite.

:ntregar aia Ai\i! 2 nforrﬂac o0 so!icntada de acuerdo con los plazos

‘ estabFeCIc10° de manera éxacta y oportuna.

Presentar la informacidn exigicia en &l Contratc y sus Anexos en fas
fechas estipuladas, los formatos definidos y usande los sistemas de
informacién gue fa AN estabiezca en cada casc. Lc anferior inciuye la
entrega de documentos cumpliendo fa Circular 0013 de la AN (o fas
normas que la modifiquen, complemenien ¢ sustituyan) y demas
instructivos de ia AN! para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacién es aplicable para el plazo dei Contrato.

Dar soporte ¥ apoyc & la AN mediante la elaboracion de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables,  juridicos,
administratives, operativos, ambientales, sociales y prediales que sean
requeridos- por fa ANI, incluyendc aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de
confrol o de otras entidades de! Estado y acompafiamiento a reuniones
cuando elio sea necesaric. |, : '

Recibir, verificar ) y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y deméas documentos que el Concesionario esté
obligado a entregarle &l htervnntor 0 ala ANl; de conforrmdad con el

Contrato de Concos Of.
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('ij) -
'~ para asegurar el cumplimiento d& sus obligaciones, para lo cual debera
~ elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y

(w)

"f'Ejecutar todostesgatessse

e dos en e Contrato de Concesion como
actos’a cargo del Interventor asi como aquellos que estando a cargo

~ de la ANI o'et Interventor, son requendos por la ANI para su gjecucion

por parte del Interventor. En todo caso, si'la ANI guardare silencio

~ respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el
Interventor sera este Ultimo el obllgado a ejecutarlo

' Reahzar todas las actuaciones a su cargo previstas en e} Contrato de

Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —

- en el caso en que no se sefialen plazos de manera expresa- en los

{érminos ue-sean necesarios para cumpilr con el normal desarrollo del

' Contrato de Concesmn

AcO'mpaﬁar y apoyar a la ANl-cuando sea necesario acudir a los

mecanismos de solucién de controversias del Contrato de Concesion
para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

: Acompanary apoyar a la ANI cuando sea necesano imponer Multas al
‘Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion de
~ Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en”materia” dé" proteccion de propiedad

intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y

" licencias de uso respecto de cualquier proced|m|ento o software que
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete

a mantener indemne a la ANl por cualquier reclamacion judicial o

-'extrajudlmal que surja como consecuencia-del incumplimiento real o

pretendido de la obligacion contenlda en este numeral.

Establecer documentary mantener un sistema de calidad como medio

requisitos de dicho sistema y ~esbozar la estruciura de [a

- documentacion utilizada en tal sistemia; Para la definicion del sistema

de calidad correspondiente a la ejectcion del presente Contrato de
Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como minimo, a o

~ dispuesto en las normas de [CONTEC: NTC - SO de la serie 9000 en
sus ultimas versiones, entendiéndose apllcables aquellas que las

complementen modifiquen 0 adlclonen

Guardar copia de los archivos relacmnados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente” Contratd 'y mantener tales archivos

' "dispdnibles para consulta de la ANI y"sdniihistrar a solicitud de la ANI

copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega de

- {as copias por parte del Interventor en mngun £aso podra ser superior
‘a dlez (1 0) Dias.

Las demas prewstas enel Contrato de Concesién, las demas previstas
“en el-presente Contrato de lnterventona y Ias que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato -

El Objeto del contrato mcluye ademas las funclones especificas que se
enuncian enlos Anexos en espegial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas
- de Trabajo", asi como los siguientes objetivos generales:
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(i) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos
y actividades para la gestion administrativa del Contrato de Concesion y
del. Contrato -deInterventorfa, que. pudieran, implicar interaccion con el
concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior
implica‘el establemmlento de un sistema de coordinacién y comunicacion
 eficiente con’ estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de
informacién de forma oportuna |y organizada, la d:gltallzamon de
correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion
de informes, .entre otros.

(ii) - Gestion Técnica: El interventor realizara los procesos y actividades
relacionadas con la medicion, (medicién de indice de estado, y
reflectividad), pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos,
intervenciones y desempefio del Concesionario en el area técnica durante
las diferentes etapas dei Contrato de Concesion, asi como durante la
terminacion y liquidacion del contrato de Interventorla

(iit} Gestion . Financiera: Realizar los procesos Yy actividades
relacionadas con la revisién y confrol del manejo financiero del Contrato
de Concesion entre el Concesionario y la AGENCIA. NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA incluyendo la revision y segwmlento del manejo de
recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de
Concesion. Adicionalmente, .en caso de-que haya lugar en la etapa de
||qu1da0|0n adelantara todas las acciones e insumos necesarios para la
liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a la Agencia
Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e insumos inciuyendo
la revision y concepto sobre la_ inversion realizada con sus soportes
revisar conceptuar y liquidar. las deudas queala fecha.de la réversion se
presenten en- caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones -contractuales en materia‘econdmica y
financiera. Ademas de la elaboracién de los. formatos gue para el proceso
de hqurdamon que la Agencia solicite, mcluye la reahzacmn ‘de los
‘ procesos y actividades relacionadas - con la “supervision del area
economlca del Proyecto . : :

.,(iv)' .Gestién Juridica: Realizar los proces'o_s”y acﬁVid:':ldes enfocadas‘a
verificar la aplicacién y cumplimiento- de los -aspectos regulatorios y

- .contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Concesidn, asi

- como apoyar a-la AGENCIA NACIONAL: DE INFRAESTRUCTURA en
todos los-aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

(v) Gestion ~Econémica: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la supervision del area economica del Proyecto.

[{vi) “Gestién Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en la coordinacion -de las diferentes actividades y métodos de contral,
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en
los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y
requerimientos -ambientales, entre otros, sean implementadas . para
minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos,
de acuerdo con la normativa aplicable y las dlrectnces que sobre la materia
dicten las Autoridades Ambientales. :

(vii) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en

asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de |as obligaciones
sociales contenidas en el Contrato de Concesién y el Apéndice 6 — Gestion
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Social. Incluye, entre ofros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la
ejecucién de los instrumentos de gestion social establecidos en dicho
Apéndice, las leyes en materia de atencion al usuario, seguimiento del
tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de las
medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al
desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que
se requiera, a la formulacién e implementacion de planes de
reasentamiento poblacional y en general, la verificacion del cumplimiento
de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y
de la aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(viii) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
¢l control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestién que adelanta
el Concesionario para la adquisicion de las areas requeridas para la
gjecucion del Contrato de Concesion, mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de
la gestién predial.

{ix} Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas
en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los
seguros, pdlizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesion,
verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las mismas,
validez juridica y vigencia, segin lo prevé el correspondiente Contrato de
Concesion.

(x) Gestién de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la
identificacién y prevision de los principales riesgos asociados con el
Contrato de Concesion, que permita prever, organizar y realizar acciones
frente a la posibilidad de materializacién de riesgos y minimizacion de
impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del
Contrato de Concesion.

(xi} Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la revisién y control del aforo y auditoria del Contrato de
Concesion, incluyendo, entre otros, la revision de informes de aforo, la
implementacién de sistemas filmicos para verificacion de frénsito y la
gjecucion de conteos de trafico.

(xii) Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en
terminos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion con
el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las 6rdenes de pago
presentadas por el contratista, y darles tramite dentro de la entidad en caso
de aprobarias, velar por el cumplimiento de fos compromisos financieros
del contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversion
. privada, documentar idénea y oportunamente los registros contables
pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas, suministrar a la
Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos requeridos para la
actualizacion contable de la Entidad en los términos que la misma defina,
revisar los libros de contabilidad del contratista y requerirle la informacion
que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que
el Confrato de Concesién lo permita.

(xiii) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de
la Interventoria con  los procesos de la Agencia Nacional de
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Infraestructura para prever, organizar y realizar acciones coordinadas que
permitan la buena ejecucién del Contrato de Concesion.

CLAUSULA 1.4, Valor del Contrato y Forma de Pago.

(@)

El valor estimado del contrato de interventoria es de VEINTISEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($26.874.764.000.00) INCLUIDO
[VA, A PESOS DE DICIEMBRE DE 2015,

El valor del presente Confrato comresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud del cual e! Interventor se obliga a ejecutar el
Contrato en su integridad, en ios términos y condiciones descritos en
el presente Contrato y en los documentos del proceso. Las Partes
aceptan que la discriminacion del presupuesto que debe entregar el
interventor para la firma del acta de inicio no implica que el presente
Contratc se haya acordado a precios unitarios, o que deban
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables,
tampoco implicara que le sea reconocida cualguier variacion en los
precios ¢ en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacién de precios que debe entregar el interventor para la
fima del acta de inicio, sblo sera tenida en cuenta y utilizada para
adelantarse pagos parciales, asi como las labores de liquidacién de
presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se
pagaran y reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos
de personal y los items de otros costos hasta la fecha de terminacion,
tnicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

El valor de los contratos de Interventoria que se suscriban con ocasion
de este confrato de interventoria, se pagaran con cargo a los recursos
del Patrimonio Auténomo que deberan fondear las sociedades
Concesionarias adjudicatarias del proceso de seleccion VJ-VE-APP-
IPV-001-2016 “ViA AL PUERTO", en cumplimiento de los coniratos de
concesion que se deriven, conforme lo contemplan las minutas de la
parte especial del contrato de concesion en el “Fondeo de Subcuentas
def Patrimonio Auténomo” - Subcuenta de Interventoria y Supervision.

(c) El valor mencionado en el literal (a) anterior tendra la siguiente
discriminacion por etapas:
. Etapa Preoperativa Etapa Operacion y
. rase Fase Construccion - Mantenimiento
Preconstruccion : ,
- $3.365.160.000 $15.783.145.600 | - $7.726.458.400
(d) Sin -perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinara en

pesos constantes de diciembre de 2015, tomando como base el valor
global fijo del Contrato de Interventoria ofertado por etapa y/o fase
dividido por el nimero de meses corre_spondiehte. _
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El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de
interventoria, una vez adelantado ef framite pertinente, estan
condicionados a la previa aprobacién que haga la Agencia de los
informes, diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor a
la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes
parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago
en los términos del presente Confrato, se pagaré la cuota mensual con
cargo a la Subcuenta Inferventoria y Supervision constituida para tal fin
en el Fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesion,
de acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a partir
de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los trémites
pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el pago del:
Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del Confrato
de Concesion. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria,
el Interventor deberd expedir factura a nombre del Patrimonio
Auténomo en la que se administren los recursos del Proyecto de
Concesion. Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de
pago no le seran reconocidos intereses de alguna indole al Interventor,
quedando el pago de la (ltima cuenta supeditado a la aprobacion del
informe final de Interventoria y a la firma y perfeccionamiento del acta
de liquidacion. '

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta
de Inicio del Contrato de Interventoria, segun los términos del contrato
durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del
Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en [a Hoja
de Datos, el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente al
Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y por los
servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir,
tomando como base €l presupuesto desagregado el cual debera ser
entregade por el Inferventor para la firma del Acta de Inicio. La
reduccion de la retribucion de que trata el presente literal, no impedira
la imposicion de multas en los términos del contrato.

Los valores sefialados en el literal (c) anterior se expresan en Pescs

. constantes de diciembre de 2015, por lo que se actualizaran teniendo

en cuenta la variacién de! IPC publicado por el DANE, para el momento
del pago. En la fecha de facturacién por parte del Interventor deben ser

_ indexados conferme con la siguiente formula:

Cuotan — = Cuvtaom o x L LCEm)
(nm) _(*-mc/ 2015 © 1p Cepic/2015)
Donde:
Cuotar —+* Valor del pago en el mes "n’ a ser realizado al
(n.m) Interventor en el respectivo afio calendario “m”,
CUOtammnte. Valor del pago mensual a ser realizado al interventor,
(bic2018) | expresado en Pesos constantes de diciembre de 2015,
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IPC - . ,,' ~IPC del mes-"n” de pégo: de cada respectivo afio
™m0} calendario ‘m" publicado por el DANE.

IPCoeantsy | IPC de diciembre de 2015 publicado por el DANE.

El primer y Gltimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias
reales del mes de ejecucion del Contrato de Interventorfa, es decir, sera
proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las tabores de
interventoria por parte de ia Fiduciaria, estard sujeto a la previa
aprobacion de los informes, diagnésticos o producios que deba
presentar el Interventor a la Agencia durante €l correspondiente
periodo mensual y a la presentacion de las cerfificaciones de los pagos
de aportes parafiscales y seguridad social. Cumplidos estos requisitos,
la Agencia enviara a la Fiduciaria, 1a instruccion de orden de pago con
cargo a la subcuenta Interventoria del proyecto.

CLAUSULA1.S. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

(i) El valor estimado de! Contrato de Interventoria corresponde a la suma
de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
($26.874.764.000.00) INCLUIDO IVA, A PESOS DE DICIEMBRE DE
2015, el cual corresponde a la suma total de los pagos que se prevén
a favor del Interventor, aplicables a cada Fase y Etapa del Contrato de
Concesion, expresados en Pesos de diciembre de 2015, teniendo en
cuenta el numero de meses estimado de cada una de las Fases y
Etapas del Contrato de Concesion durante las cuales se prevé que esté
vigente el presente Contrato de Inferventoria, atendiendo al plazo del
presente Contrato.

a) El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicacién de lo previsto para
la Remuneracién y Forma de Pago del Interventor.

El inicio de! proceso de contratacién de la interventoria de proyectos
de asociacion piblico privada encuentra su respaldo en el modelo de
refribuciones que para este tipo de proyectos se encuentra dispuesto
en laley 1508 de 2012, modelo segin €l cual no se requiere contar con
apropiacién presupuestal dentro de la vigencia en que se iniciara la
gjecucion del respectivo proyecto, 'y adicionalmente, con cargo al
respaldo presupuestal de cada uno de los proyectos se encuentran
estimados y contemplados los costos de [a interventoria
correspondiente. Por tal razén, las vigencias futuras aprobadas para el
proyecto de APP se constiluyen 2 su vez en la disponibilidad
presupuestal de su correspondiente interventoria y el concesionario
adjudicatario dei proyecto de APP debera suscribir el correspondiente
contrato de fiducia mercantii y fondear las respectivas cuentas a su
cargo, dentro de los cuales esta la subcuenta de interventoria.

El inicio del proceso de confratacién de interventoria encuentra su
respaldc en las obligaciones del concesionario de fondera la
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subcuenta de conforrmdad con Io senalado en el contrato de
concesion. :

Teniend_o en cuenta lo expuesto en el presente numeral, la suscripcion
del presente -contrato “de interventorfa estard supeditada a los
siguient‘es gventos:

1- Que se haya celebrado el confrato de concesion del respectivo
- modulo.

2.- Que se haya celebrado el confrato-de fiducia para administracion y

manejo de los recursos del contrato de concesion respectivo.

3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interventoria.

Nota: En virtud de lo aqu dispuesto, los proponentes con la suscripcion
de la carta de presentacion de la oferta, expresan que conocen y
aceptan la condicion accesoria para suscripcion del contrato de
interventoria, por lo tanto reconocen que de no cumplirse alguno de los
eventos anteriores, no habra lugar a la suscrlpcmn del contrato y en
“consecuencia ne habra lugar a indemnizacion ni pago alguno a cargo
de la ANL

CLAUSUEA 16, . Declaraciones y Garantias de las Partes.

. Dec]éracibnes Y Garéntias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente
" Contrato, la ANI'declara y garantiza lo siguiente:

(i) - EsunaAgencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita

al Ministerio de Transporte segin Decreto 4165 del 3 de

* noviembre de 2011. A ia fecha no existe ninguna ley o decisién
de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

(i) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacmn y descripcion de sus
funmones

(i) La suscripcién del Contrato de Interventoria no contraviene
ninguna norma aplicable a la ANl y por el contrario se lleva a cabo
en desarrollo de las actividades permitidas a la AN.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del
presente Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv) Creacién y existencia: El interventor {o sus miembros en caso de

 consorcios 0 uniones temporales) esta actualmente vigente,

gjerce validamente su objeto y no-se encuentra en proceso de
-Iqu|dac|0n ni incurso en causal alguna de disolucién.

”(V.) Capac;dad. El Interventor -y su [representante legalfapoderado]
- cuentan conla capacidad [estatutaria/contraciual] y legal asi
como con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
- estatutos/su contrato de creacion} y la Ley Aplicable para:
| 1) ‘Suscribir el presente Contrato; y

7)) Obligarse conforme a los téminos y condiciones establecidos
en el presente Contrato.
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(vi)

(vif)

(vii

(i)

X

Automac:ones

1) ;EI,-' ir*zervenicr cunnta" con. - las  autorizaciones
‘:_"[corporat:vas;contrac*uales] Tequeridas - para suscribir - el
. presente Contrato v. obhgarse cohforme .a' 'sus termmos
- Ninguna auiorizacion de- nlnguna autondad diferente a un

organo fsocaetano fcontractual] * requenda para la

' suscnpcm e;ecuvionycumpllmiento deI presente Cmtrato

2) La suscnpc*on de. pfeserte Contrato no woia ni contrawene
' _ninguna norma: aphcable al interventor m a su reguiacaon
mterna;esx‘atuius ‘ S

Aceptacion Contrato: ei Enterven‘tor ha ieido cuedadosamente ios
términos dei’ Cor‘ira*o ‘Durante el témino del Concurso de
Méritos hizo ios. cor“entanos que a su juicio fueron necesarios y
conla presentecién dé la Oferta determing que las modificaciones
que se efectuaron & Contrafo -por parte de la ANI durante el
Concurse de Mérfios, fueron adecuadas y suficientés para
atender sus inguistudes. Declara asimismo que en los términos
de la Ley 80 de 1983 puso en conocimiento de ia ANI aquellos
apartes que & su WICio ne eran claros y con fa presentacion de la
Propuesta considerd que fales apartes fuercn debidamente
aclarades de manera cue en sl presente Contrato no existen

apartes confusos mi confradicciones entre sus términos y

condiciones, por i gue ademas acepta los férminos y
condiciones da! Coniratc en ia medida en que los ha estudiado,
ha. vaiorade con cuidade el costo que implica ei cumplimiento
cabal, oporne v conforme a los términos del Contrato de la

- totalidad de las obligaciones previstas en el Confrato y sus
‘Anexos. Particularmente -ha efectuado una valoracién de ios

riesgos a au f*argo con‘orme alos términos del presente Contrato.

Conommrento dei Contrato de Concesmn: El Interventor declara
que concee, ha leide y ‘entendido el Contrato de Concesion y
anexos y concce ef alcance de sus obligaciones contenidas en
dichos decumentos. Declara asimismo que durante el Concurso
de Méritos hize todas las consultas a la AN, que a su juicio fueron

- necesarias, para precisar ef alcance de sus obligaciones y por lo

mismo, con a presentacién de la Propuesta declara que no le
quedan dudas sobre &i alcance del Contrato de Concesion y por
ende el alcance sus obligaciones como Interventor de dicho
Contrato de Concesién, asi, reconoce y acepta que Ia
contraprestacion previsia es suficiente para la asuncion de fa
totalidad de fas obligaciones a su cargo prewstas en el presente
Contrato y-sus Anexos

Umco Beneficiario: eI nterventor y sus accionistas son los (nicos
beneficiarios dei Conts rato y particularmente de la remuneracién
aqui pactada.

Usos de ‘los Recursos: Durante la ejecucion del presente
Contrato, los usos: que ledaré a los pagos de la ANI seran Gnica

y exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato,
- mientras existan cbligaciones a cargo del interventor derivados

de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor
declara y garantiza que siempre:contara con ia informacion
disponibie, veraz'y oportuna que soporte todos y cada uno de los
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al seré facﬂmente consultable
en . cualquier momento por parte dei Supervisor de la

Interventona

B H

_‘ El Interventor declara y garantlza que conoce y ha revisado
' cu1dadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados
' .con ‘la ceIebracnon Y ejecumon del Contrato, el cronograma para

los pagos a cargo de la ANI; la posibilidad real de ejecutar todas

las prestaciones de} Contrato con cargo a los pagos previstos, asf
* gomo-fos tugares donde ‘se -ejecutaré el Contrato, incluyendo
‘condiciones -de segurldad transporte a los sitios de trabajo,
.condiciones - * climéticas, ‘de - pluviosidad y topogréficas,
caracterfsticas de-los equos requendos para su ejecucion, el
~ régimen - tributario- @ que. ‘estara’ somefido el Interventor,

normatividad jundlca aphcable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo

. lo ¢ual‘fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta.

Asam'smo el Interventor.declara y garantlza que ha realizado el

“examen completo de los sitios de gjecucion del Proyecto y que ha
, mvestlgadc plenamente los riesgos, y en general, todos los

factores determinantes de.10s cosfos de ejecucion de los trabajos,
los cuales se lnciuyeron en los componentes econdmicos de su
Propuesta feniendo en cuenta_estrictamente la estructura de

... pagos ‘estipulada en el Contrato. El-hecho que el Interventor no
* “haya obtenido toda -la mformac:lon que pueda influir en la

determlnaclon delos costos no Joeximira de responsabilidad por

ar ejecucnon completa de siis obllgac:ones de conformidad con el
- Contrato, ni l& dara derecho & reconocimiento adicional alguno

. por parte de la AN!; ya que. el Intefventor asumi6 la carga de
‘ :;dlilgenma de efectuar las mvestlgamones y verificaciones

)

) necesanas para preparar su. Propuesta

El Interventor declara Yy garantlza bajo la gravedad del juramento,

o que se. entendera cumplido. con Ia’ suscripcién del presente
_ Contrato que no se halla (ni ninguno de sus miembros, en caso
. dé consorcios' o uniones. femporales) i incurso en ninguna de las

- causales de ;nhabllldad e mcompatlbllldad sefialadas en la Ley
' 1.'_Aphcable ‘En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o

".'_lncompatlblhdad el Interventor-declara y garantiza que notificara
-inmediatamente a. la AN[' y debera ceder el presente Contrato a

;_.qmer* Ia ANI desmne

(i)
S obhgacmnes derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera el
- guidado y competencxas esperadas de un ingeniero profesional

EI Interventor declara y garantlza .que en relacién con las

o calificado .que ha actuado-en:forma adecuada y conveniente en
o la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la
... . provision de servicios equivalentes a los previstos en el presente
L Contrate considerando’ las - caracteristicas del Proyecto,

' partlcularmente su tamaﬁo alcance naturaleza y complejidad.

v

E[ !nterventor deciara ¥ garannza oue en la ejecucion de sus
obllgac:ones bajo ef presente Contrato actuara de manera justa,

) u*parcnal e mdepend|ente como un profesmnal competente.
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CLAUSULAT-T'\ - Vavor r-er'ranencua

Cuando p0r ausas '10 impmu cs al Interventor Ia ejecucson del preserte
Contrato. se pro:ongue n‘as cJJf g i plazo estabiecrdo eI L,ONTRATANTE

' -;s»r‘izdo en*re e’ CONTRATANTr- y el
r‘ances:c)nmri@- Sré: gitas \,gﬂ_, se eSfabieﬁe en ei Cuntrafo de
Concesion.” - >

En todo’ caso; -{éii-_‘ia 8
parcialmente foref ac
y compensacion;: se
presente Contrato |

' 3

At’i"U‘ Q

nes de !as Partes

CLAUSULA 2 1 Obnqacmea de! nterver‘tor

(a) Reahzar porsu (‘uenta y r.esgo todes Jas actmdades necesarias para
cumphr con las obligaciones uenvadas del Contrato de Interventorfa,
de acuerdo eon as mO;ores practlcas ‘tecnacas y admlmstratlvas
usuales en proyectos de esta naturaieza SRR

(b) Constltulr y mantene; !as ga{antlas en ios piazoa y por !os montos
establemdos en et Ccntra*‘e de mterventona '

(c) Contratar y mantennr por st cuenta y riesgo, todo el personal
necesario para la BJGCdCxOﬁ det Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas: c:wtes Y leborales coiombianas, segin corresponda,
asi comec con ?as ROMMES: del sistema de seguridad social y aguelias
que Figen el ejercicio dé fas profesiones. En todo caso, el Interventor
se obliga a marienar ia n ‘antilla minima de personal con fos requisitos
de formacion, experiencia ¥ dedicacion minimos exigidos, prevista en
el Anexo 3 - Metodo!ogi~ y Pian de Cargas de Trabajo— de los Pliegos
de C0'1d|CIor'eQ reE Cm 4SO de Merltos de ia mterventoria

(d) Cumpllr con 'as af*‘*- "‘ades y proced:mlentos de Interventoria,

' establecidos er el :Anexo 3 — Metodologia v Plan de Cargas de

Trabajo~ de ios Piisgos de Condiciones del Concurse de Méritos de la
.interve_ntoria. U

(e) Contar, por su .Cue ata ¥ rnsgo uon todos los blenes equipos y
materiales necesarios. para a e}ecucmn del Contrato de Interventoria,
mchyencio sedes mmobr’ arias, equipos, matenaies de- ofclna y
equipos ciﬂ tfar‘sror‘e r\,qunr: 0s, entre ofros. '

{ Verificar el -""mpl*: i ce las obligacicnes de! -Concesionario,
contenidas er‘ eE (,c a  de Concesion, en sus'Anexos y en los
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(p)

* planes, programas y manuales presentados por'el Concesionario y que

no sean objetados por la' ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Anexos lndlquen que tales manuales no
son de caracter obllgatono

| Velar por o estncto cumpllmlento“de Ias obllgacmnes contenidas en el

Contrato de Concesion por parte-del Concesmnano

_ Actuar en mteres del Proyecto en eI marco senalado por el Confrato
‘de Conces&on sus Anexosyla Ley Apllcable

'Cumphr con Ios plazos- pre\ﬂstos en este Contrato y en el Contrato de

_ Concesmn para las actuamones del Interventor

| Suscribir las actas qué,_ de confonnidad con el Contrato de Concesidn

y Sus Anexos, requieren de su participacién.

Rendtr mformes y conceptos a Ia ANI respecto de la ejecucion del
Contrato de . Concesion, sus. ad|01ones prorrogas y demas
rnodlfcacmnes de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Congcesién, y en fodo caso cuando la ANI asi se o solicite.

Entregar-a:la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos
establemdos de manera exacta y oportuna

Pres_entar__‘!a informacién exigida en el Contrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de

.~ informacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anferior incluye la

entrega de documentos cumpliende la Circular 0013 de la ANI (o las
normas -que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de |a ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacién €s aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI medrante Ia elaboracion de conceptos
técnicos,  economicos,  financieros,  contables, juridicos,
administrativos, operativos, ambientales; sociales y prediales que sean

- requeridos -por la AN, incluyendo aquelios necesarios para dar

respuesta: a derechos de peticion, requerimientos de organismos de
control o de otras entidades del Estado y acompanamlento areuniones

_-cuando ello sea necesario.

-Recibir, vem‘" icar y conceptuar sobre los mformes planes, registros,
.- manuales, programas y demas documentos que el Concesionario esté
- obligado-a entregarle al Interventor o a Ia ANI, de conformidad con el

Contrato de Concesion.

- Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
. ‘actos a cargo.del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo

de la ANl o ¢l Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion
por parte de! Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio

: respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANl o el
. 'lnterventor sera este uItlmo el obllgado a e]ecutarlo

Reahzar todas las actuacnones asu cargo previstas en el Contrato de
Concesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o -

2 en ei caso en que no se senalerr plazos de manera expresa— en los
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(w)

términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrolio del
Contrato de Concesion. :

Acompaﬁar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias del Contrato de Concesién
para dirimir las diferencias que se presenten con el Conce31onano

Acompanar y apoyar a la ANI cuande sea necesario imponer Multas al

- Concesionario de conformidad con el procedimiento de i !mposmlon de

Multas senalado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad

._ intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
“licencias dé uso respecto de cualquier procedimiento o software que -
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete

a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion judicial o

~extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o

pretendido de fa obligacion contenida en este numeral.

_Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y
requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de Ia
documentacion ufitizada en tal sistema. Para la definicion del sistema
de calidad comespondiente a la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las normas de- ICONTEC: NTC - 1SO de la serie 9000 en
sus. (ltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen modifiquen ° adlmonen .

Guardar-copia de'los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones bajo -l presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consufta de la ANI y suministrar a solicitud de fa ANI
copias de los documentos de dicha archivo. El plazo para la entrega de -
las copias por parte del Interventor en nlngun caso. podra ser superior
adiez (10) Dlas

Las demés prewstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas
en el presente Contrato de Interventoria y ias que se desprendan de la
naturaleza del presente Contrato.

CLAUSULA 2.2. ObllqaCIones dela ANl

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su

cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en ofras
Clausulas del presente Contrato: -

(a) Efectuar los 'trémites dentro de los pIaZQs sefialados
: en el presente Contrato para que el que se efectie los
pagos al interventor.

b . Colaborar con el Intervenfor para la oorrecta

supervision del Contrato de Concesién.

(c) . = Lasdemas previstas en el Contrato de Concesion y en
| el presente Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.  Constitucion de una Sucursal en Colombia.
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‘Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio
en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo
objeto social contemple la suscripcion y ejecucidn del Contrato adjudicado, y
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria
y cinco (5) afos mas, segin se establece en el presente contrato. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en
los términos del presente Contrato.

CAPITULO liI
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el
desarrollo del objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes
condiciones: '

1. El siguiente personal minimo deberd estar aprobado como
prerequisito para la firma del acta de inicio de interventoria.

RSO DFESION
1 : Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas
anteriormente relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las
calidades academicas, profesionales y de experiencia, de acuerdo con
las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, denfro de los
ocho (8) Dias calendanio después de celebrada la audiencia de
adjudicacion del proceso. En caso que la AN presente observaciones
respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar
las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la fecha de nofificacion de la comunicacion. Por su parte, la
ANI dispondra de cinco (5) Dias habiles a partir de la enfrega de los
documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El
incumplimiento de estas obligaciones daré lugar a la imposicion de
sanciones en los términos del presente Contrato.

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a mas tardar
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta
de inicio y estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones
sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento
que la entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos
indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y exiranjero. Asi mismo deberan
observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al
respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:
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(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontrafistas posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
debida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La
responsabilidad de que trata este confrato incluira, ademéas de las
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
~ causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de ferceros, de la
Agencia, 0 de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o
subconfratistas del Interventor que no relinan tales requisitos profesionales.

(b} Asi mismo, el Interventor se compromete a que ¢como minimo
el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en
el presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de
tiempo completfo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo
fa etapa de Operacion y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesidn
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de
concesién, para lo cual ef Interventor dispondra de los recursos fisicos
necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto de
interventoria se requiera una mayor dedicacion del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal
en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un
adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo
tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se enctientran
incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el
presente Contrato, por 1o que, en ningln caso, generaran reconocimientos
economicos adicionales.a favor del interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en
donde se lfevan a cabo las la etapa de Operacion y las Obras de Mantenimiento
del Contrato de Concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho
contrato de concesién como minimo en las dedicaciones ofrecidas en la
Propuesta para poder ejercer control directo de [as actividades que se
desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segtin su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio
de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la ANI tendré la facultad de requerir al
Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y
permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI
la obligacion de reconocerle al Interventor ninglin valor adicional al establecido
en el presente Contrato. '

(e).  Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios
del LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables,
entre otras, las relativas a.la contratacion de personal extranjero y a la
regulacién de las profesiones; igualmente no se aceptaré la incorporacion a la
interventoria de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades ¢ de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendréan relacién laboral
alguna con la ANI.

f ‘Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de-
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todos los frabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
" presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para- tal efecto, el Interventor deberd cumplir estrictamente cualesquiera
normas legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad
alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a
asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor,
éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacion [aboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en
la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Confrato, se
entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas
sefialadas en el presente confrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la
normatividad aplicable.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segln lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera
exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han efectuado de
manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
extralegales y aportes parafiscales de sus empieados. Esta obligacion también
sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual
se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que frata el
presente Ilteral que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado
en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los tacnicos
constructores y el ejercicio de la ingenieria.

()  Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal, expedira-una cerfificacion en la que conste que el Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes
parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor.

{k) De acuerdo con [a dinamica del desarrolio del contrato de
concesion, entre otras-situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por la ANI
en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en
cualquier momento a soficitud de la ANI, cumpliéndo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la
AN, sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion
adicional por parte ia ANI o del Concesionario, ni obligacién a la ANl o al
Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA3.2. - Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) - - El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un
fapso minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del
Contrato. No abstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la
ejecucion del presente Contrato, alguno o aigunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o
mayores condiciones; previa aprobacion por parte de la ANI.
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(b) Siempre que se-considere el cambic de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerira de la aprobacion. previa, escrita y expresa
de ia AN y deberé ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades,
al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza
Mayor} se considerard como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la
imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

{c) En fodo caso, la ANI se.reserva el derecho de exigir el
reemplazo o refiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre
que existan causas fundadas para hacerlo. El Inferventor estard en la
obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econdmico alguno por parte de la AN| a aquellos profesionales
que no.cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego de! Concurso de Méritos
0 en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) ~ ElInterventor debera garantizér el personal minimo y suficiente
para atender fodos los requerimienios del trabajo hasta su terminacion a
satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y
removidos por el Interventor, quier es el Unico responsable por fa vinculacién
del personal y por el cumplimiento de todas las dlsposmones Iegales sobre la
contratacion laboral.

CLAUSULA33. P.!antiila Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del
personal, se atendera a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilta de
personal del Interventor, séio se aceptara la copia del respectivo contrato de
trabajo o de prestacion de servicios, segin sea el caso. Si se trata de un
contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionaimente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de
pensiones y riesgos profesionales, ast como el comprobante del Gltimo pago
efectuado por tal concepto.

(b}~ ElDirector de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja
de Datos debera suscribir documento en el cual constara su voluntad y
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad
que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere
presentado por el término de duracion del Contrato, a partir de Ia aprobacion
de la hoja de vida.

(c)  Por otro lado, la suscripcion de la carta de presentacion de la
oferta (Formato 1) supone el compromiso irrevocable del profesional que forma
parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con
el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de
dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida
sea aprobada por fa ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar
a la imposicién de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del
Personal Obllgatorlo Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
de ejecucion del Contrato de Interventoria, la. ANI verificara en la etapa de
aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de
las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los
contratos adjudicados pero no suscritos atn, sumadas a la requerida en el
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presente Contrato de lnterventona no sea superlor al cien por ciento (100%),
si efectuada |a verificacion résulta quéla suma de las dedicaciones es superior
~-al cien por ciento (100%) la ANI.para €l Personal Obligatorio Minimo no

‘aprobaran la hoja | de vida de ese profesaonal la ANI requerira al Contratista
para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos
- establecidos en -l présente contrato, sin’ perjuicio- de la aplicacion de las
medidas sancionatorias correspondienfes” por incumplimiento de las
_obitgacaones a cargo del Interventor. '

Adicionalmente se resalta que la regla descnta antenormente aplica para los
profesionales vuncu!_ados en proyectos adjudicados 0 que se encuentren
actualmente en ejecucién con la AGENCIA o terceros.

() Para acredltar la experiencia del personal se deberan adjuntar
uno ‘de. los: S|gu18ntes documentos: (i) certificacion .emitida por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido Ia relacion laboral o contractual.
(i} auto certificacion entendida como aquella que expide una persona natural
en su propio nombre ¢ un tercero bajo la dependencia de dicha persona nafural,
- acompariada de una certificacién adicional expedida por la entidad confratante
o destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participé en el
cargo y en el proyecto que se pretende acreditar

(e) El Equupo de Trabajo debera cumplir con los requisitos

, sefialados en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto,

‘en particular debera cumplir con las-disposiciones del- Consejo Profesional
Namona[ de lngemerla (COPN |A) cuando sea apllcable

; (f) En todo. caso en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en

' Ia reglamentacmn de la profeswn de contador publlco

‘(g) - " Como'* expenenc:la general” del profesmnal se entiende el
’nempo transcumdo hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI
contado .desde ef momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado
para aquellas profes;ones que no estén- reglamentadas. En el caso de
profesionaies que hayan ejercido la profesmn en el exterior con anterioridad a
la obtencion de la autorizacion -para ejercer la profesion en Colombia en los
términos dé la normatividad,aplicable, esa experiencia se tendra como vélida a
partir de |z fecha en que se autorice eI eJerC|0|o de dicha profesion en el pais
que ia hublere ejer(‘,ldo -

1 (h) ' Como “expenencua especrr" ca’ se entlende los meses que se
acrediten en la ejecucion de acfividades propias de la experiencia especifica
que se exija para el re':pectlvo cargo bien sea como funcionario en entidades
estatales 0 en ejercmo de la profesm en entidades privadas.

‘ :() La expenencna como profesor de catedra, dlrector de proyectos
de |nvest|ga(31on de-tesis.o asesor de. proyectos de tesis, no se tendra en
‘cuenta como expenenma espemf ca deI profesmnal de que trata la Hoja de
Datos .

"'(j)" .~ Para: acreditar la. e'x‘peﬁéncia dél profesional se deberan
adjuntar -uno de Jos- SIQLuentes documentos: (i) certificacion emitida por la

_persona-natural 0 juridica con quien se haya establecado la relacion laboral 0
'contractual (u auto certlf”caclon entendlda como aquella que expide una
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persona natural en su pl’GpiG nambre oun tercero bajo Ia dependenma de dicha
persona natural SN -

Cuando La expenenmadei persanai haya SldO adqumda en Ia empresa pr!vada
0 cuando para acred1+ar§a se. aperten auto certif cacsones Ios documentos
aportados deben conteﬂer ol F

"(| Nomnre det t'abaj dore contratlsta segun sea el ¢aso,
(i) Obje"o yio-alcarice del contrato L
(i) "El cargor desempenado ‘ B
(w) Las fechas fiﬂ iniciacion y de termmacmn de la reiamon
Iabora i 0 Contraciual (mc!uyendo dia, mes y ano)
(v ) Por&ntaie de dedicacion, ©
. (\:’I) Principaies actividades gjecutadas yfo func'ones las cualea
deben 58 af*c, es_von os. peff = soiacntados '

Cuando la exper'enma -:ée oS ;:«"0 siar:anes L1aya sido adquiri,da en entidades
del-estado los documenta 4portudc‘s eben coniener: :

(i) uornb"e f:’ci emmeaﬁ trabajadoro contratisia, segun sea el
€as0,. .-

(ii i‘uncE nas a a0t wdadﬂs deeempenadas

(iit) el cargo desern wefiado, - '

(iv} las fechas de !n:c.a., ciGn ¥ de terminacion de fa relacion
Iabo.ré! a.d_ea_vanc.* Ef; mamractual (:ncldyendo dia, mes y afio).

Para e! caso de ent dal.es estata!es se podran acreditar las
actividades desempenadas & través gel acto administrativo por medio del cual
se establecid el manual de funciones para el respeciivo carge, acompafiado de
copia de los apartes cse; ma. .upi qle. be quneran acreditar.

(k) Siel Persona.’ Ob!;gato. io Minimo de que trata la Hoja de Datos
no cumple con aigur‘o de l0s - requ&sxtos de formacion académica o de
experiencia sefialados: para et cargo,-ei CONTRATANTE no tendra en cuenta
en la evaluacién la nhoja-de vids-de ese profesional y, procederd a dar
cumplimiento alo dlspaesm rb-. g rdsente Contrato

) Para e, caso dﬁ EO.': p'ofeStonales que acrediten formacion
académica adicional z {2 mmrrr*a requerida, se tendran en cuenta dichos
estudios para validar exppnencsa generen ) espemf ica de la siguiente manera:

TITULO ..xpnrsenc:a Profeswnal Experiencia Especifica
Especializacién . | Dos{Z}afics . Un (1) afio
Maestria lreq lS) ano:. . -Uno y medio (1.5) afios
Daoctorado G ' ' Dos (2) afios

{m) ~ En tcdo,casu, se resa aqueacada profesional Gnicamente se
le validara un. (1) tituio ‘académico. adicional a los titulos exigidos en la |
descripcion del perf | de (go g¢ decir si al profesmnal se le exige el titulo de
especializacion v éste acredita. ademas de la misma, maestria y doctorado, se
le tendra en cuenta soiamnnte tnaequivalencia correspondiente a la maestria
o al doctorado s&en*pre y cuando esze refacicnada con el nerfii del cargo
solicitado.

{n) La experencaa pro‘esaonal de cada uno de los miembros se
demostraré con la declaracion, baio la gravedad del juramento, asi como con
los soportes en‘os que censte dicha informacion de que la experiencia indicada
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en ‘el presente proceso de seleccion, es merta ‘sin per]uzmo ) de las verificaciones
que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriomenie sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara él incumplimiento de
este requisito por parte del Interventor con'la consecuetite aplicacion de las
sanciones contem -'cumphmlento en este Confrato de
Interventoria? 'sm pergumo de [as demas 2 accmnes legales a que hubiere lugar.

(0) - - Laidoneidad académica sera demostrada con la presentacion
de una copia simple del respectivo diploma-y del acta de grado. En caso que
existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberén estar
homologados 'y convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el
ICFES, segln corresponda paraque puedan ser considerados por la ANl como
formacion académica valida. Requisito.que debera ser cumplido dentro de los
freinta, (30)-dias siguientes a la vinculacion de cualquuer persona que acredite
titulos ‘académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta
obligacion implicara la |mp03|0ion de’ Ias multas prevastas en el presente
Contraté. - - -

(p) .En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo-la gravedad del juramento, el cual
se entiende prestado con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta
{(Formato 1) y la entrega de la hoja de vida-del. profesional, a gestlonar la

‘respectiva acreditacion de la formacién académica y de los permisos
correspondientes : @ los ‘miembros del Eqmpo de Trabajo para el ejercicio
temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan completarse
de-manera definitiva dentro de los tres (3) meses'siguientes a fa suscripcion del

" Contrato.de Iritérventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la

Confrato-de Interventoria, en caso que se’requiera evaluacion académica en

los términos establecidos en la Resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el

Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se enfendera como un

incumplimiento del. Contrato y dard |ugar a Eas multas en los términos
establec;dos en el presente Contrato. -

(@ En caso de gue un tltulo academlco ‘no coincida con la
denominacion indicada-en la Hoja de Datos, pero el interventor considere que
por su contenido y nivel de profundidad, cormesponde a uno cuya acreditacion
para este proyecto es aceptada, podré presentar la informacion que considere
necesana para demostrar la: equwalenma del tltuio

CLAUSULA 3. 4 - Sequndad e Hinene Industnal

_ , Sera responsabilidad del Interventor el dlseno del programa de higiene

~ y seguridad industrial que aplicara durante la eJecumon del Contrato, para lo-

- cual, deberd tener en cuenta las normas y reglamentos apllcables de acuerdo
con la normatividad vigente sobre Ia materia.-

‘CLAUSULA35 Inexistencia de Relacmn Laboral entre la AN| v el
Interventor osu Personal "

" El Interventor ejecutara el presente’ Contrato con sus propios medios y
con autonomia cnica y administrativa.'En consecuencia, no existira vinculo
laboral alguno entre la AN y el Interventor, poruna parte, y la ANI y el personal
que se encuentre al servicio o dependencia del Inferventor, por la ofra. Sera
~ obligacién. del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los
-honorarios ylo salanos prestaciones somales y demas pagos, laborales 0 no,
al personal-” que “emplee para la ejecucion del” presente Contrato de
Interventoria, de-acuerdo con la normatividad aplicable 'y con los términos
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contractua}eS' que: ‘tenga 3 bren oonvemr el lnterventor con Sus empleados o

,agentes 0 subconiraﬁsfﬁs Por las raZones an’cenormente eXpuestas la AN! se
exime de: cualqmer pago de- honoranos y satanos obhgacrones que asumira el
Intervenitor; €] cuarexpre'samente exme la ANI de tas mismmas. Lo pactado en
esta CLAUSULAse hard constar expresamente enlos: tontratos que celebre ¢l
" Intérventor COﬁ el personal que eim 16e | pafala éjecumon de este Contrato de
: !nterventorta : ST e

CLAUSULA 3 6 Vmculamon Labora1

EI Infewentd’r se compromete a vmcular med43nte contrato Iaboral a
todos los profesmnales qug,I tengan na: dedlcac:on excluswa del eien por ciento
(100%), durante fa’ ejeeuclon del presente Gontrate En él: evento que dIChOS
.profeswnales fengan .uha-dedicacion: dei c:|en por clento (100%) pero solo
respecto-a- la- Etapa Preoperatlva yfo a la.Etapa- Operativa’del Contrato de
Interventona deberan -ser vinculagos medlan{e contrato Iaboral por parte del
Interventor: al menos N la s) fase(s ylo en: !a etapa correspondlente( ). El
tncumpilmlento de estos’ compromlsos {i;ara Iugar ala imp03|C|on de multas en
los terrmnos de[ presenfe Contrato S T -

. EI Intervenfor‘se et;m;ﬁromete afman‘l’ener V|ncuiados Iab@ralménte en su
némina durante 2l plaze “fotal de, e]te}CIOH 'del presente Contrato al mismo
némero de empreades que hacen: garte de, su oferta ¥ que se encuentren en
condiclones de dlscapamdad ‘debidamente certlﬁcada por lajunta medzca dela
entidad’ promotora dé salud o de Ia admlnrstradora de riesgos profeSIonaIes 0
* porla junta reglonal de ca]lf icacion de- mvahdez 0-por la: junta riacional de
calificacion: de mvahdez, 0-quien haga SUs .veces en-la jurisdiccion aplicable.
Para 16.cual, debera- adiuniar a.fa respectwa Acta Mengual-dePago por
Servicios de: Interven‘ten»a (i) 10s dc)cumentos de. aﬁllacmn al sistema de
segﬂndad ‘social en, salud’ del persona] én dlscapamdad que acredite; . (ii) &
certificade de dlscapacldad orrespondienté, el cualdebera estar ejecutonado
y-en firme. El mcump[tmienta de ksta: obhgacran |mpheara 1a |mp08|0|on de Ia
muIta pre\nsta enel presenie Contrato L RS SRR

) CAPITULO IV |
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4 1 ' Forma de las ('jrden'es y ComUnicaciones '

Todas Ias comunicaciones y. ordenes del interventor al Conceswnarlo
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse. dentro de los términos det
presente Contrato, de conformidad con'ef numeral segundo del articulo 32 de
la Ley 80.de 1993. De tales comunicaciones y 6rdenes se enviara copia al
Supervisor del Contrato de Concesmn como al. Superv:sor de Ia Interventoria.

.CLAUSULA42 ) !nformes
(i} !nforme ln:c:al

Ei lnterventor de _ _manera paralela a las actividades de supervision
descritas méas adelante debera llevar a cabo desde elinicio del.correspondiente
contrato de interventoria, y dentro de los dos primeros meses siguientes al inicio
del mlsmo un dlagnost:co mtegral de la concesion que esta S|endo obJeto de
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interventoria, el cual sera presentado la ANl mediante un informe escrito. En
dicho diagnostico se debe reflejar |a situacién completa que en el momento se
presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de gestion a cargo
del concesionario, dentro delas que se encuentran: Gestion técnica,
econdmica, financiera, contable, juridica, admmlstratwa operativa, ambiental,
social y predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen como ObjetIVO general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestion a cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamienfo y
definicion de las estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en _cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera
realizar un andlisis completo e infegral del: desarrollo de las actividades
establecidas en el contrato, segun el programa de actlwdades inversiones y
obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones
a llevar a cabo por parfe del concesionario, debe contener las acciones
correctivas y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de
presentarse atrasos, falencias, etc. '

El informe debera contener ademéas indicadores de gestion que
permitan detectar de forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la AN se surtira el
procedimiento-de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

{b) Diagndstico Estratégico

En términos generales, el diagndstico fiene como objetivo general analizar
completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a
cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicién de las
estrategias de control y seguimiento de la concesién.

Teniendo en cuenta el alcance del Contrato de Concesién, se debera realizar
un analisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en
el contrato, segun el programa de actividades, inversiones y obras previstas
contractualmente.

En este orden de ideas, el Interventor de manera paralela a las actividades de
supervision descritas mas adelante que debe llevar a cabo desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro de los dos (2) meses
siguientes al inicio del mismo, presentard a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA mediante informe escrito un diagnostico integral de la
concesion que esta siendo objeto de interventoria. |

En el diagnéstico se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del
Contrato de Concesion objeto de la interventoria, necesarios para lograr los
objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que
permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion
del respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde
con un enfoque transversal de procesos por area de gestién, a partir de Ia
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descomposicion del Contrato de Concesién objeto de la interventoria en
procesos inferrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
inferrelacionadas que son ejecutados por el equipo de frabajo del Interventor
para alcanzar un conjunto de productos, resuitados y servicios.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el
Interventor har4 un analisis especial en'la matriz de rlesgos existente en el
contrato de concesion objeto de la interventoria.

El diagnéstico estratégico sé compone de diagnosticos especificos en la
totalidad de areas que hagan parte del contrato de concesion objefo de la
interventoria(c) Diagndstico Financiero

El Interventor elaborard un diagnostico financiero que sea el resultado del
analisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion
desde una Optica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y
cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada
como se encuentra el estado de ingresos de la concesidn, hasta lo ejecutado
en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que implica
un- andlisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la
~ informacion registrada en el patrimonio auténomo (si aplica), la suministrada
por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de
este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
contrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un andlisis detallado del estado de deudas
del Concesionario.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un analisis detallado del estado de
cada una de las etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las &reas concesionadas. Se debera
analizar cada una de las etapas presentes en el confrato de concesion y se
dara por separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de
estos. Se debera ademas separar las etapas seglin se trate de Etapa
Preoperativa yfo Operativa. '

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementanas obligatorias y compiementanas voluntarias ejecutadas que
den razon del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la
ANI considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto
del contrato de concesion.
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(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagndstico detallado de fodos los
documentos contractuales con el objeto de obtener un-analisis de cumplimiento
de todas y cada una de-las: obligaciones a cargo del concesionario. Dicho
analisis debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar [a cumplida
ejecucion del confrato. Asi mismo, se deberé efectuar un anlisis de vigencia y
aplicabilidad de pélizas y garantias a efectos de tener alertas sobre
vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la
efectividad de dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en
siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(i) Informe de Avarice

El diagnéstico referido anteriormente deberé ser actualizado por parte
del Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagndstico inicial o del informe de diagnéstico actualizado,*
~ debera presentar un nuevo informe de actualizacion del diagnéstico en ef que
se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la
presentacion de los demas informes por parte del Interventor de acuerdo con
el contrato de interventoria,

Este diagndstico coresponde basicamente a una actualizacion del
Informe Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnastico de Avance debera
contemplar los aspectos Financieros, Socic-Ambiental, Predial, Técnico-
Operativos y Juridicos.’

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la
Interventoria debera revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

(iii} !nformeé Mensuales

El interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la AN dentro de los quince (15) primeros dias calendario
de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una
parte ejecutiva y otra de temas generales. La parie ejecutiva contendra
indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u ofras
herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de Ia interventoria. La parte
general del informe contendréa el analisis de los datos del Proyecto, entre otros,
de los siguientes: (i) el desarrolio y avance del programa de obra (i) los
problemas presentados y las soluciones planteadas; (i) las actividades y
gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas pendientes y las causas
de su no definicion; (v) el avance en la implementacion de las medidas sociales
y ambientales; (vi) las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con
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un registro fotografico y de video. Este informe debera incluir el concepto del
Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaiuacion y
analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en ef presente
contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asf
como en el Contrato de concesién, modificaciones y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente: ' .

a) Nombre del Interventor;
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesién respecto del cual
resultd adjudicatario en €l presente Concurso de Méritos;
c} Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacién del contrato de concesién
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:
i. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la efapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

s Avance y estado gestion ambiental
» Avance y estado gestion predial

* Avance y estado gestion social

e Avance y estado aforo y auditoria.

fii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos
y términos previstos en el Contrato de concesion.

iv. Reguerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estadoe de las garantias otorgadas por el Concesionario;

vii. Estado de las garantias de trafico del Concesionario

viii. Avance fisico
o Actividades a precio global
o Actividades de riesgo geologico (si aplica)

o (Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

X. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato
de concesion en los plazos y términos previstos en el contrato
de concesion; la valoracion sobre las consecuencias que debe
acarrear dicho incumplimiento y la tipificacién de las causales
de multas previstas en el Contfrato de concesién, asf como la
opinién del intervenfor.

Xi. Informe detallado del cumplimiento por parie del
Concesionaric del Plan de Obras o programa de obras,
acompanado de su opinion acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto
en el Contrafo de concesién.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el
Concesionario v Ia forma en que fueron subsanados.

" ¢) Informacion Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesidn.
i. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.
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" iii. Sintesis del Comité de Fiducia. -
iv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.
v. - Resumen consolidado de ingresos de la concesion.
- vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del
 Fideicomiso y de cada una de las subcuentas que lo integran,
de conformidad con la informacion entregada por ia Entidad
Fiduciaria y el analisis de estos aspectos.
vii. Comportamiento del trafico dentro del corredor vial mensual
- desde el inicio de la concesién. -
- viii. Comportamiento del recaude mensual desde el inicio de la
concesién o desde ef momento que aplique.

) Servicios de la Concesion.
) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,

conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de

Infraestructura.

Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas
de este. S

La gestién y actividades correspondientes al control de operacion y
mantenimiento del-corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion en cada una de las
etapas del Contrato de Concesion Teniendo en cuenta los aspectos
técnicos, econdmicos, financieros, contables, juridicos, administrativos,
operativos, ambientales, sociales y prediales, este informe debera
reportar en forma clara el avance fisico de las obras en sjecucion.
Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado

durante el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser
diferente al aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni
inferior, en nimero, calidad y dedicaci6n, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de
cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte
del personal del Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla
integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra ser
verificada por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime
conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato
designado por la ANI, podra exigir a lo fargo del contrato de Interventoria
todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, érdenes
“de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del
personal, que demuestren ia remuneracion y la relacion existente entre
el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se estan
prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado
personal. ' '

i) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el

periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacién sobre cualquier variacion significativa en la
ufilizacion de fos recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no

puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Intervenfor a la ANI y acciones

correctivas yfo preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion {administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacion, mantenimiento, etc.).
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m} Enlos mformes mensuales relacionar Ia correspondenc:a que le permlta
ala-ANI'mantener-control sobre los requerimientos escritos, cumplir los
plazos de respuesta y actuarsegun lo acordado.

n) Una relacion sobre la“atehcion- de fas sollcnudes -quejas y reclamos
presentados: por la .ciudadania que tengan como objeto alglin tema
atinente a las obligaciones del concesionario y del interventor, el estado
de: tramite y contestation: de- las mismas  los mecanismos adoptados
para-fa correccion, de ios. problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

o) Incluir dentro del inforte mensual que debe presentar la interventoria,
se relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento.
Adicionalmente se deben presentar os planes de mantemmlento anual
para cada tramo de/ proyecto de concesion.

p) Incluirenel informe video de avances mensuales del proyecto en medio
magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional
tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacion con la ejecucion del
Conirato de concesion y ei conteride de éste. Estos informes mensuales
deberan presentarse, &i supervisor del presente Contrato y sera requisito
indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el
pago mensual al Interventor.

Elinforme mensual deberé estar acompafiado de la respectiva factura de cobro
y los soportes de la misma, pare efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, 'En_séyos y Verificaciones.

En cada uno de los informes Mensuales, el Interventor indicaré con toda
precision las mediciones, ensayos v verificaciones que hubiera
efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de
Interventoria, asi como los restitados de los mismos. En todo caso, el
Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos
del Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir en
desarrollo del Contrato de Inferventoria. Por lo tanto, el Interventor en su
Informe Mensual, debera incluir el listado de las mediciones, ensayos y
verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera
realizado en adicion a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato
de concesidn y la Propuesta de! interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Contrato de
concesion, Apéndices, Anexos y deméas documentos que lo modifiguen,
adicionen y .complementen y -que fal incumplimiento se deba a que
dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte
del Interventor; la AN} io requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes
a la entrega del respectivo informe Mensual, para que efectle tales
-mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo.con el requerimiento efectuade la AN,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutaré las mediciones,
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ensayos y verificaciones requeridos denfro de'tin plazo no mayor de diez
(10) Dias ‘contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de
‘acuerdo con la solicitud formulada porla ANI, asi se lo hara saber por
_escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud,
exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la
ANl insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, “Una vez analizadas las. razones por las cuales el
Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de
conformidad con o establecido en Capltulo VIl del presente Contrato. El
silencio del Interventorfrente ala solicitud la AN, vencidos cinco (5) Dias
desde SL rec:bo se entendera como una aceptacién de la misma.

AY

(:v) Informes por Termmac;on de Obras Oblfqatonas

- {(a )E! Interventor debera sum,n[strar aI Superwsor de la ANI, un informe

~ porterminacion de Obras Obligatorias que corresponden al proyecto,
el cual debera ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la verificacion que haga el interventor de la terminacion
de dichas Obras Obhgatonas conforme se establecid en el contrato
de conceS|on

B (b} Estemfonne por terminacmn de Etapas sera uno de los soportes para
,preceder 3 la'suscripeion dei acta'de terminaciono acta de operacion,
segun corresponda de una’ etapa ‘del Contrato de concesién, de
~acuerdo con el Plan-de Obras, y en general,: con el Contrato de
cancesion y sus documentos. La entrega de cada unidad funcional y

- decada hito que sé defina, estara condicionada al cumplimiento de
~ los reqmsﬁos establec;dos en el respectwo contrato de concesion

> para tal efecto ' .

{c )EI informe - por termmacron de cada etapa deberad contener una

 refacién detaliada y discriminada’ respecto de la gestién global del

. Concesionario en la - Etapa . respecilva de acuerdo con las

_ ~obllgaC|ones previstas en el. Contrato de concesion y todos sus

- docuimentas integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados

- de fodos los analisis realizados por el Interventor que demuestren que

el Concesionario ha cumplldo cabalmente con todos los términos y

‘condiciones establecidos en el Contrato de concesion para poder

. suscribir el Acta de Termmacmn de una Etapa incluyendo pero no
Ilmltado a :

B -'.- (i) Una relacnon de la venf cacion del cumplimiento de los
. requ;sﬂos esfabiemdos en eI Contrato de coneesion.

_ ' (||) EI procedlmle‘nto 'adeia'ntado para fa verificacion de la
. Etapa respectava -de acuerdo con el Contrato de concesion y deméas
o aphcables o :

(m) Urrinforme sobre la Memorla Tecnlca (segun este términa
' 'se deﬁne en el Contrato de concesmn) entregada por el Concesionario
. para” la- Etapa respectwa mc_tuyendo sus correcciones 0
- f'complementamones S
: _ (w) Constanma del aJUS’IE.' 0- desfase del Congcesionario
o respecto al Plan de Obras dela’ Etapa respecttva
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(d) EI Superwsor de la ANI rewsa:ra y aprobara el informe por termmacuon
de cada- Etapa. si ‘este se ajusta a-los .términos y condiciones
establecidos ‘en ef presente Contrato y en el Contrato de concesion,
" incliyendo sus docurrer’tos |megrantes No obstante, el Supervisor
_de I ANI podra advertir deficiencias en-el mforme por terminacion de

‘ 'cada Etapa las cua!es debera comunlcar por escrito al interventor,
“quien contara con.un plazo méaximo de-una {1) semana para ajustar
el “informe . por tefm:nacmn de cada Etapa (31 es del caso) a

: satlschcmn de la ANI o : _ :

( ) La Nio presentacaon ciei ‘mforfne por’(ermlnacron de «,ada Etapa a que
 se‘refiere esta CLAUSULA; o-la deficiencia'en su-contenido y su no

- correccion & satrsfaucxoﬂ ‘der[a AN déntro del plazo dispuesto en el
fteral (d) antgrior, ser an-causa suficiente para la imposicion de las
“multas; sanczanes y- ressmsabmdadcs que pledan ser impuestas al
_. Interventor por su: mcumpiamzento de-cénformidag con este Contrato
' de Interven@'iq ycon la nurmatlv:dad ‘aplicable.

+
N

(v) InformeFinal . .

- Una vez cumplido ¢! término del contrato de interventoria, o en caso de
terminacién anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales
previstas en el contrato © en la ley, deniro-de los veinte (20} dias calendario
siguientes: -de acaecido cualquiera de- estos'.eventos, deberd presentar el
Informe Final, el cual metodoldgicamente comprendera una parte ejecufiva y
otra de temas generales, la parte eiecutiva contendra indicadores de gestion
presentados de forma visual, grafices u ‘ofras- herramientas que permitan
comprender’ rapidamerte el estado del.proyecio, asi como las conclusiones y
recomendaciones de la Interventoria. E! informe genéral contendré el anélisis
de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas-y actividades
del proyecto otorgado en concesion, durante e! ejercicio de la inferventoria y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando-detalladamente
la situacion financiera de la Concesion. Este informe debera contener la
relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados con ¢l proyecto,
indicando las causas de su no solucién y [as recomendaciones especiales que
el interventor crea convenientes para e! adecuado desarrollo del mismo y todo
lo que hubiere recibido de interventeres anteriores, los asuntos, modificaciones
aprobadas por |a interventoria. El Informe Final se acompafiaréa de un archivo
fotografico y de video de la via con &l -fin de documentar el estado en que se
entrega el contrato de concesién, asi como indicara una relacién de temas
pendientes y las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un infonn'e de Diagnéstico Final.
Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales
Juridicos, asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion . de los problemas técnicos, geoidgicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulices, de suelos, las fuentes de materiales
utilizadas en {a construccién de las obras, y su ubicacion, clase de
ensayos ejecuiados Yy ios’ resuitados obtenidos, todos estos
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de ios controles de calidad e informe de calidad
llevados a cabo por el concesionaric. Se incluira fa variable ambiental,
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pnnclpalmente en lo relacionadd £on eI plan de manejo ambiental y el
. monitoreo a que dé lugar laobra,

d) . Inventario del estado de las senalesf verticales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria
debera evaluar la matriz de nesgos actualizada del contrato de
CoNGesion. '

f) Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracion del informe final.

- g) Los valores fransferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta
. Aportes Concesionario (seglin estos términos se definen en el contrato
‘de concesian) y el concepto por el cual se pagaron.

“h)  Una relacion, de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual

 se indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los
resultados exigidos en &l contrato de concesion, sus Apéndices y sus
otrosies. -

) Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesion,
en la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

i) Una relacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras

_ recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

k) . Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la
ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aquellas que
hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas
que se le hubieren deducido de cuaiqmer pago, aquellas que hubieren
sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas

~ quese encontraren pendientes de pago o deduccién al momento de la

~ elaboracion del informe final.

) Una auditoria final al Pafrimonio Autonomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento_de las garantias otorgadas por el concesionario, su
estado, vigencia y coberturas.

El pago correspohdlente aladltima factura del cbntrato de Interventoria, estara

sujeto a la presentamon y prewa aprobamon del informe final por parte del
CONTRATANTE

~ CAPiTULOV
Garantias de!._(;ont-rato .

CLAUSULAG.1. - Divisibiidad de las Garantas |

Como. excepmon al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura
de riesgos,. [as garantias del presente Contrato de Inferventoria se otorgaran
para cada Etapa-o Fase de este Contrato, de conformidad con lo previsto en el
articulo 112 del Decreto 1510 de 2013. - -

._ZVCLAUSULA;S.'Z. ~Caracteristicas de Ié.Gérar}tia Unica de

Garantla Unlca de Cumpllmlento Denitio de Ios cinco (5) dias siguientes a la
suscripcion del Confrato, &l Interventor debera presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia Gnica de cumplimiento de las obligaciones
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derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las
clases establecidas por el Decreto 1082 de 2015. Las polizas de seguro
deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las
mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura
y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

0)

(i) .

Amparo_de_Cumplimiento_dei Contrato: (1) Este amparo debera

- constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el

cumplimiento de todas las obligaciones acargo de! Interventor relativas
al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula
penal y demas sanciones que se impongan al Intervenfor. (2) la
vigencia fotal correspondera a la duracién del Contrato de Interventoria
estimada en 84 meses mas una vigencia adicional correspondiente al
plazo contractual previsto para la liquidacion del presente Contrato. La
vigencia de éste amparo debera ser otorgada de la siguiente manera:
a. Etapa Preoperativa. - Fase de Preconstruccion: Para efectos de este
amparo, el interventor lo obténdra con una vigencia de doce (12)
meses. — b. Fase de Construccion: Para efectos de este amparo, el
interventor lo obtendra por una vigencia de treinta y seis (36) meses.
c. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este amparo,
el interventor lo obtendra por una vigencia de treinta y seis (36) meses
y seis (6) meses mas. (3) El valor asegurado seré el siguiente: a. Etapa

.Preoperativa: - Fase de Preconstruccién: En cuantia correspondiente

al diez por ciento (10%) del valor de las -obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion. - Fase de
Construccion: En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%j) del

- valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de

Construccion. b. Efapa de Operacion y Mantenimiento: En cuantia
correspondiente al-diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
a cargo del . Interventor surgidas en la Fase de Operaclon y

' Mantenlmlento Elvalor asegurado debera actualizarse con fa variacion

del {PC cuando la wgenc;a |n|c|a| se prorrogue

Amparo de Pago de Saiarlos, .Prestac:iones Sociales e
Indemnizaciones Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor

‘de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones
‘sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado

para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor
durante toda la-ejecucion del Contrato de Interventoria. (2) El valor
asegurado sera el siguiente: a. Etapa Preoperativa; - Fase de
Preconstruccion: En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%)
del valor total de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en

“la Fase de Preconsiruccion. - Etapa de Construccion: En cuantia

correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la Fase de
Construccién. b. Etapa de Operacién y Mantenimiento: En cuantia
correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las
obligaciones a cargo de! Interventor surgidas en la Fase de Operacion
y Mantenimiento. Para los (nicos fines de! presente numeral se estima
en [+] ($[*]) constantes de diciembre de 2015 (actualizado conforme a
la formula estipulada para el efecto en el presente Contrato). (3) Este
amparo debera contar con la siguiente vigencia: a. Etapa Preoperativa:
- Fase de Preconstruccion: Para efectos de este amparo, el inferventor
lo obtendra con una vigencia de doce (12) meses y tres (3) afios mas.
b. Fase de Construccion; Para efectos de este amparo, el interventor
lo obtendra con una vigencia de treinta y seis (36). meses y tres (3)

Pagina 37 de 55



afios més. ¢. Etapa de Opetacién y Mantenimiento: Para efectos de
este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de-freinta y
seis (36) meses y tres (3) afios mas.

(i)  Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1} El Interventor
debera constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de
los servicios prestados que cubra los perjuicios que puedan sufrir la
Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del
servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en
desarrollo del presente Contrato. (2) El valor asegurado seré el
siguiente: a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento {10%) del valor de las
obligaciones asociadas a ia etapa preoperativa. b. Etapa de Operacion
y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones
asociadas a -la etapa de operacion y mantenimiento). El valor
asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC cuando la
vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo debera tener la siguiente
vigencia: a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a partir de la
terminacion de la Etapa Preoperativa. El Interventor debe allegar esta
péliza con seis (6) meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase.
b. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Dos (2) afios contados a partir
de la terminacion de la Etapa de Operacion y Mantenimiento. El
Inferventor debe allegar esta pdliza con seis (6) meses de anterioridad
a la finalizacién de dicha fase.

CLAUSULA 5.3. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes - a la suscripcién del Contrato, el
Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI de manera adicional a
la garantia (nica de cumplimiento, una péliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por
cualguier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados
a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA,
incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos
u omisiones del Interventor en la ejecucién del Contrato. (2) Vigencia. La
vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil extracontractual sera anual
renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato de Interventoria. (3) Cada
pbliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a
la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como -asegurados y como
beneficiarios a los terceros afectados. (El tomador debera ser el interventor).
(4} Las polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicién, el segurc deberé incluir
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad.
(5} El valor asegurado para cada péliza de seguro con vigencia anual sera del
- 10% del valor total del contrato.
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CLAUSULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y
demas normas que io adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse
dentro de los freinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado
0 asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
pblizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la
garantia estara a cargo del Interventor.

(c) ElInterventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los t€rminos expresados en el presente Capitulo y deberé pagar las primas
y demas gastos necesarios para constituirias, mantenerlas, prorogarlas o
adicionarlas. En todo caso, la garantia Gnica de cumplimiento no expirara por
falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta
obligacién se entendera que habra incumplido con la obligacién de constituir la
pdliza y por lo tanto la ANI podran imponer las multas contempladas en el
presente confrato. '

{d) Siel Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento det plazo
sefialado en ¢l presente confrato, se le podran aplicar las multas contempladas
en el presente contrato.

{e) De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma
las coberturas exigidas en el presente Contrato. -

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente
de las solicitadas en &l presente Capitulo que las Partes de este Contrato
decidan constituir durante el término de su ejecucion para garantizar de manera
especial obligaciones derivadas del Contrato. '

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga
a obtener una ceriificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora
de la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la
modificacitn y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese
es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato
deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningln tipo de
revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el
Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefialados en el presente Capftulo, la ANI solicitaran fa correccion de
la(s) mismafos) y sefialara para eflo un plazo prudencial. En caso de que dentro
de dicho plazo el Interventor no enfregue lafs) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los #rminos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e
impondra las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Silagarantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segin lo dispuesto
en el presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la
Propuesta.
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() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
ejecucién yfo liquidacion. del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen
la materia, podra exigir al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de
dicha(s) garantia(s) en e plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que
en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La ANI dispondrar de diez (10) Dias Hébiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectiien
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en
los literales (b) & (i) de la presente cléusula. Sila ANI fuviere comentarios a la(s)
garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s)
garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANI en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por
escrito a satisfaccion de la AN éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor
no ajusta la(s) garantia(s) a safisfaccién de la ANI, se aplicar lo sefialado en
el literal (h} anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas
en el presente contrato. :

() Silagarantia inica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera
venir acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningin
caso sera vélida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que
declaren las condiciones de |a colocacion de la garantia (Segin modelo que se
adjunta como Formato 10). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el
Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior
(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

. CAPITULO VI .
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1 Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias
y sucesivas equivalentes al uno por mif (1x1000) del valor del contrato por
ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debié cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus
adiciones. Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la
naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar
a cualquier accién que la ANI considere procedente para lograr la
indemnizacién de los perjuicios causados. :

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la ANI
constituya en mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista
faculta a la ANl para descontar y compensar [as sumas de dinero
correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos
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descuentos y compensaciones podra la AN! lograr el pago haciendo efectiva la

‘garantia {nica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Admiinistrativa. El pago
de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la
ANI, una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes
siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la
imposicidn de la misma. Si el Interventor impugna la imposicién de la multa, el
descuento 0 pago se hard en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la mulia es demandado
ante el juez del Confrato y la decisidn es favorable a la ANI, el Interventor
debera pagar ademés de la multa intereses de mora en los términos del
presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI

impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x

1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL

" INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la
obligacién son:

L Incumplimiento _relacionado _con la Garantia Unica de
- Cumplimieno. Si el Interventor no constituyere oportunamente la
Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a

la garantia Gnica de cumplimiento.

i. Incumplimiento _en_relacion_con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de [os. profesionales acreditados como requisito de
gjecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la
Hoja de Datos, |a rechazara el cambio e impondran la mencionada
multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el
mismo sea aprobado por la ANl Las multas se suspenderan
durante ei plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la AN,
pero sila AN! rechazan el candidato las multas se impondra incluso
durante el periodo de estudio de manera retroactwa hasta que el
Interventor cumpla con la obligacion.

il Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la
Suscripcién de los compromisos de los profesionales de que trata
el presente Contrato de Intervenioria.

iv. Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en
el presente contrato respecto del Personal del Interventor.

V. Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el
" Interventor no entrega de forma oporiuna, completa y satisfactoria
cualquiera de los informes a que se encuentra obligado segin el

presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como si no
entregare la informacién completa que le solicite la ANI, siempre y
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cuando ésta se-refacione con el objeto del pfesente Contrato,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de.los Salarios, Prestaciones Sociales
y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacién de estar al
dia en el pago dé salarios, prestaciones sociales y parafiscales de
los empleados. del Interventor, asi como de cualquier trabajador
que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea
del Interventor o de los subcontratistas).

Incumplimiento_ relacionado con “Plantilla de Personal®. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Cantrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AN}
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente af cero punto cinco
por mil{0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el
Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

()  Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
"El incumplimiento _de las obligaciones contenidas en el
presente Contrato y en los Anexos Técnicos del Contrato de

(i) Incumplimiento _en - la_constitucién de una sucursal. El

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

(iii) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de
- |as obligaciones contenidas en el presente Confrato.

* Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el

Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en

"¢l contrato de concesidn, sus anexos y demas documentos que lo
- modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para as que no se

encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula,
se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto
setenta y cinco por mil (0.75x1000} del valor del contrato por ejecutar.
La graduacion de las multas serd definida por la ANI tomando en
consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. . Periodo de Cura

(@

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la
ANI de hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento
~detectado. Este periodo. de cura se contara desde el dia en
due la ANl comunique al Interventor ‘del incumplimiento,
vencido el cual, si persiste el incumplimiento fa ANI impondra
la multa-desde la fecha en que la ANI hayan identificado el

incumplimiento. ' o
Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura
. sefialado por la ANI, conforme a lo sefialado en el literal (a)

. -anterior, no se impondra la multa.

. Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado
~el incumplimiento se causargn las multas hasta que el
Intervenfor sanee el incumplimiento o se complete el tope
sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
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. .IIegase a campletar ei tope senalado enla el presente confrato,

- sin que se.haya.saneado el: mcumpllmjento la ANI debera

" fomarlas medidas que garantlcen la- continuidad del proyecto,

R .inc!uyendo pero sin Ilmltarse a, las sefialadas en el presente

.. Contrato. Las, 'nultas 'se calcularan a partir de.fa fecha del

. :-tncumphmiento y no a’ partir de Ia fecha de vencimiento del
B penodo de cura. .| .

Las mu]tas se paaaran 0 descontaran por parte del Interventor o la ANI,
segln corresponda, una vez $e encuentre ejecutorlada la resolumon por medlo
de lacualla ANI ha !mpuesto ia mJlta '

CLAUSUI‘_A B. 3 Procedimlen‘to para Ia Imposmon de Multas

(@) In:cno del Procndsm!ento

(i) Cuando la ANI venﬁque que eXiste un mcumpllmlento que puede

* liegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas
en el presente contrato, y ha transcu mrido el periodo de cura a partir
de la comunicacién de mcumphrr_*iento en los términos del presente
contrafo sin que el Intefventor haya remediado el incumplimiento,
la ANI iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de
conformidad con lo dlspuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del
12 de julio de 2011. '

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa
sefialara como fecha de inicio de la causacion de la multa aquella
que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de la
clausula anterior. o

(i) En aplicacién de la figura de-la compensacion, la ANI podra

- descontar el valor-de ias multas impuestas mediante acto
administrativo en firme, de cualquner suma que fa AN| le adeuden
al Interventor

CLAUSULAGA. Limite a'Ea. imposicién de Multas.

(@}  Elvalor ioté'i dé la-s:'multas impuestas por la ANI al Inferventor
no podré superar el veinte por, clento (20%) del valor TOTAL del
presente Cmtrato

(b)' Siel interventorilegare al fope sefalado en el iiteral (a) anterior
la ANI podré adopter, incluyendo pero sin limitarse a, la medida
sefialada en ei presente Contfato

CLAUSULA 6.5, Actuailzacsc;} de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actuaiizara,
de acuerdo con e! IPC del Mps anterior al dia de la ocurrencia del hecho
generador de |la multa hasta el mes anterior 2 la fecha en que fa misma sea
pagada en su fotalidad por ei interventor.

CLAUSULABS. .- Clausuiz Penal.

En casode dc-ciara‘rona de mcump!smlento de caducidad dei contrato

o cuando se haya izegadc at tope maximo posible de imposicion de multas
conforme io dispuesto en ¢! presen te contrato, el contratista pagara ala AN a
titulo de pena, una suma equty vaientn al veinte por ciento {20%) detl valor del
. contrato, la cual se terdra como ma ‘estimacion y pago anticipado y parciai de
los perjuicios causados a 'a ﬁNi, Q cuial no es Obice para que por parte de la

Pagina 43 de 55



' entldad contratante se. haga efectwa ia garantla inica de cumplimiento y se
adelanten todas las gestlones tendlentes aobtener por parte del contratista y/o
su garante el pago de la totalldad de Ios penunnos ‘¢ausados.

Para la cancelacion de’l 'vaior £3 clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora a| contratista El contraista facultara a la ANI para descontar
y compensar las sumas de dinero correspondlentes al valor total o parcial de la
clausula penal de Ios saldos a favor del contratlsta ‘

El proce'dimiento .para el _e'Stabiecimiento y;aplicacit')n de la clausula penal sera
el dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

~ CAPITULO VII
Solucién de’-Coan‘ictos
‘Las_partes en e! evento de que suqan dlscrepanmas en la ejecucion del
~ contrato, podran acudir a su solucion en-forma 4gil, rapida y directa a través de

los .mecanismos previstos en’ la ley, ta!es como- la conciliacion, la amigable
composicion y la transaccwn S

o N CAPITULO VII!
‘ Termmacnon ¥ Ligmdacwn del Contrato

“’;?‘CLAUSULA 81 Termlnacron del Contrato 2

_ ‘ Las Partes declaran que eI presente Contrato terrmnara y se iniciara su
: !lqmdaczon cuando ocurra: cuaiquaera de Ias sagmentes causas

e l(a}‘ . ‘-_'Por ia ejecumon total de su objeto y venmmiento del plazo.

by .Porcla,termlnamon ,antlmpada del Contrato de Concesitn por

- cualquier causa.’En este caso, se-entendera configurada la

- .causal de terminacion.del Contrato de Inte'rvéntoria cuando se
""\._haya hquudado gl Contrato de Concesmn

o) Por mutuo acuerdo de Ias Partes

S dy -Las Paries acuerdan que e‘! Contrato termmara ademas por la
: acumulacaon de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor
del presente Contrato. No obstante ‘acuerdan que el CONTRATANTE podra

“optar por confinuar con |3 gjecucion del Contrato de Interventoria, sin que se
pueda presumir la revocatona 0 condonamon de Ias mu!tas i el saneamiento
de los mcumphrmentos z

< ) Las Partes acuerdan que el Contrato termmara en el evento
-que despues de ‘suscribir el Contrato de Intefvehtoriahayan transcurrido dos
©(2) meses sin qué el CONTRATANTE hubiesé-aprobado la totalidad del Equipo

| de Trabajo debido & que los- profesxonales propuestospor el Inferventor no
T cumplen “COR - las COHdIGIQneS de formacion: académica y de experiencia

establecidas en’la: Ho;a de Datos. No obstante; las partes- acuerdan que en ¢l

- “gvento.que hayan: frariscurrido dos (2) -meses-sin .que: el CONTRATANTE
o hublese aprobad@ la totalidad del- ‘Equipo de Trabajo por haber acaecido la
‘situacion descritaen el presente literal;-el Intérventor-acepta y declara desde

. ‘ahoraen formalibre.y voluntaria efectuaria cesion del Contrato de Interventoria
“en las cond:clones descritas en ef presen‘te Contrato, sin que se pueda presumir
. -Ia revocatona o- condonap:on de ias multas ns el saneam|ento de los
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:ncumphmientos La aceoiaciw Gt: ia cesmn dea Contrato de !nterventcr' de
que frata el presente fiteral, se ea.ﬂende prestada con la suscripcion del
presente Contrato de tnterven*or.a

(f) Term'naczon amzc*aada del- confrato - por parte del
CONTRATANTE cuardo" ompruehe asegurarse que algufen del personal que
utilice el- Enterventor, con. refacion: Taboral ¢ sin ella, no. esté debidamente
vineulado-al regzmen d° secu qad social y riesgos pfofes:onates prewstus en
ia normatividad: aphf‘ah o 1o sz efectien las cot:zac:ones al régimen de
seguiridad. social ¥ ﬂesgm profebwra ee en !os termmos e tablecidos enla Ley
ADiauabEe ‘ Ee : Sl

-(g)t Por ias - d“—.!"LS cajsafes de tem‘:namon prevastas en el
ordenarmento lur:diCO‘then A

(h) Por der“lara’fo-aa de incumplimiento’ definitivo de! Contrato de
interventoria. Esta deciaraloria serd hecha por la ANI —siguiendo el
procedimiento prevists enel artf cuiu 36 de ia Ley 1474 de 2011 o las normas
que lo modifiquen, cormieme'zten G susu’tuyan— siempre que, a juicio de la AN,
el incumplimiento reuterado de ias ob;‘*ga iones a carge def Interventor afecte o
ponga en riesgo la safisfacciar el inferés pub!:co que se busca satisfacer con
la contratacion de ia lntewentor:a ‘ :

CLAUSULAB2. Ces'on de‘ Cmtratc en eI gvento dﬂscrito en el liferal
{e} Clausula 8 1. SR

Transcurndos dos {2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de
Trabajo parala. ejecucion del Conirato de Interventoria, la ANI podréan autorizar
la cesion del presente-! Contrato de interventoria al- Proponente ubicado en el
siguiente orden - de a-eg.biitdad en el proceso que dio como origen la
Ad;udlcacmn y suscnpcion del presente Contrato de Interventoria, en los
términos y co*zdlmo'zes qua para 8 e;ecto sena{ 218 ANI

CLAUSULA 8.3.- 3 quu:da ,dei Contrato.

Declarada Ia termurac ion: dna Contrato por cualqwera de las causas
previstas en la e presenie canfrato, fa AN} iniciara la liquidacion de! Contrato,
dentro de los términos prev:sio oor [ ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un baiance del cump!amsento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacién, si hay. ligar a ello, de los pagos pendientes por
realizar al Interventor y de Eas eventuaies deudas que tenga éste Gitimo con la
ANL. Una vez efectuada-ia l{quzdacgon se eiaborara un acta que la contenga,
documento que sera SJscrE‘to por !as Partes

- CAPITULO IX
: _.;Va.nos

CLAUSJLA91 _ Supervison del Confalo.

La supnrwsmn 46 & e;ecwon de ‘las obilgacsones a cargo del
Intervertor derivadasdé! prﬁseme Caontrato sera ejercida por la V:cepres:dencla
de Gestion Contractual deia AGENC&A o quien este designe como supervisor. El
Supervisor " ejercera . la mgllanca y fendrd accese & las informaciones
estadisticas y deméas que Ilﬁve pi ‘r‘terventor en relacaon con la ejecucién del
presente Contrato - : :
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" CLAUSULAS2. " Infereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos
ordinarios certificada por la Supenntendenma Financiera de Colombia, més la
fercera parte de dicha ﬁégs% pemannjfr—rgun caso una tasa mayor que la maxima
permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente aldia del vencimiento del plazo para el
cumpllmlento de la obhgacnon onglnalmente pactada Salvo estipulacion en
contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se
genere entre las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se

causaran Ios mtereses de mora estabiecxdos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. - Documentos de[ Coritrato.

“Son documentos del presente Contrato y por io tanto forman parte
mtegral del mlsmo ios S|gu19ntes -

-~ {a) Los documentos previos, Pllegos de Condiciones y sus anexos
'y adendas deI Concurso de Méritos VJ-VGC CM 004-2016.

(b) La Propuesta del Interventor

(c) Los acuerdos que se hubiesen siscritos con ocasién a la
revision de la Oferta Economica y la consistencia con la Propuesta Técnica.
© “(d) - LaResolucion de adjudicacion.
(e) - ElContrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demés
- documentos que Jo modifican, aclaren, adlclonen o modifiquen.

() - Los Anexos del presente Contrato

El orden de Ios documentos no implica una prelacién entre los mismos.
En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus
anexos) y el presente Contrato, pnmaran Ios Pllegos de Condiciones
~ (incluyendo sus anexos) L o

o CLAUSULA 9 4 ' Perfeccmnamlento Vi E|ecu0|on

(a) _Perfecmonamiento" El presente ’Contrato se 'p'erfeccmna con la
suscripcién_ por las Partes. El franscurso del tiempo entre la
adjudicacién del Concurso de Méritos y fa suscripeion del Contrato de
Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni
causard el pago. de indemnizacion o compensacion por ningin
concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado antenormente' el presente Contrato
no reqmere de registro presupuestai parasu perfecmonam|ento nipara
T 8u e;ecuc:on e,

(b, Acta de immo de E1ecucaon Para |n|0|ar ia ejecumon de este Contrato
- .8e requerira que las Partes suscriban.el Acta de Inicio de Ejecucién de
-la Interventoria, lo cual se realizara-una vez se cumplan todas y cada

una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Pdliza
de Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este
documento.
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2. Manifestacion sobre la dlsposmron de personal, materiales y
equipos.

3. Aprobacion por parte de la Agencia del Personal Minimo,
cuyas hojas de vida debera presentarse dentro de los ocho (8)
dias calendario después de cefebrada la audiencia de

_ adjudicacion del proceso.-

4. Haber entregado una certificacion emztlda por su revisor fiscal

-0 por su representante legal, en los términos del inciso
segundo y el pardgrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la
cual se acredite que el Interventor {y cada uno de sus
miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Unién

- Temporal) se encuentra al dia en el pago. de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social integral,
asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacién
familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del personal

- contratado para efectos de la ejecucion del presente Contrato.
5. Haber eniregado el presupuesto desagregado de su oferta
~econdmica; ef cual debera contener el personal con sus
- dedicaciones y la discriminacion del item *Otros Costos
Directos”, basados en las condiciones establecidas en los
Anexos.3 y 3A del proceso de seleccion.

6. El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de

.. Concesion. |

7. Si pasados freinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripcion del Contrato de Interventoria, el Interventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
ejecucion a los que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, fa ANI

~ podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de
acuerdo con lo previsto en la clausula 8.1 literal ).

CLAUSULA 95. Inhablhdades e Incompatlbllldades o Prohibicién Leqal 0
Conﬂxctos de Interes

E{ lnterve’ntor declara bajo la gravedad del jUramento que se entendera
prestado con la suscripcion del presente Contrato, -qué declarar bajo la
gravedad de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las
mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se
encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la ANI o con el Concesionario o cualquiera de sus
miembros © socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de
disolucién yfo liquidacidn, (3) que no se encuentran en procesos de
reestructuracién segin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006.
En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de
interés el Interventor deberéa ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA96. . Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiente fofal o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
cuando.con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o,
a falta de ello, por el juez del contrato que el incumplimiento total o parcial es
el resultado de hechos. que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de
Responsabilidad segin este término se define mas adelante. El incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del
Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de
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Responsabilidad, a menos 'q'Ue'ié existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

. (@@  Hechos que  Consfituyen Evento Eximente de
Responsabilidad. Se entendera-por-evento eximente de responsabilidad
(‘Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacion de eventos o circunstancias fuera del controi razonable de la Parte
que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca;
después de haber efectuado fodos los actos razonablemente posibles para
evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluird los eventos y
circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan con
los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Inferventor, incluyendo
pero sin limitarse a:

(A} Cualquier acto bélico, declarado o no,
invasion, conflicto armado o acto de enemigo exiranjero,
blogueo 0 embargo;

(B)  Golpe de estado, revolucién, motin, asonada,
conspiracion, insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo,
acto-de guerrilla o sabotaje;

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o
nacional en las cuales no participe directamente el Interventor
ni sean promovidas por éste o sus empleados de direccion,
manejo o confianza;

(D) _Hallazgos arqueologicos y descubrimientos de
tesoros, minas u ofros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las
acciones u omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de
sus obligaciones bajo el presente Confrato que impidan el
cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

(it  Respecto de las obligaciones de la AN, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por
parte de la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(ivy  Lasuspension del Contrato de Concesion que conste
en acta debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el
Interventor, siempre que la suspension no se haya dado por causas
imputables al Interventor.

(b} Se entendera por “Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a
las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos
del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y
de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante
conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.
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(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia
de un Evenfo Eximente de Responsabilidad. o de la fecha en que se
restablezcan las comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte
Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicaraa la
otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion
y demas detalles que fueran perfinentes y, hasta donde sea practico y
posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte
Afectada se vera afectada. A partir de ia fecha de ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad la duracién del periodo durante el cual
la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus
obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10} Dias siguientes a la cesacion
de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada
notificara a la ofra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la
fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez
(10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacién aqui regulada.
Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
suspension del contrato de concesion, el Interventor debera reanudar
la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iiy  Una vez efeciuada la notificacion dentro del término
indicado en ef numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante
el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
dado la notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedaré relevada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento
Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada
suministrara semanalmente informacién sobre el desarrollo del Evento
Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan
adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para
superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se
reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el
cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posibie.

{d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedaréd
relevada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la
medida-en que tal incumplimiento haya sido causado directa y (nicamente por
un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la ofra Parte no tendré
ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial,
incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los
efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en
el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a
aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabifidad
queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y
posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los
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efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en
el menor tiempo posible.

)  Prémoga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la gjecucion fotal del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en
un ptazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos consfitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o
no la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas.
En caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su
costo, para que la vigencia de la garantia Unica y demés garantias sefialadas
en el presente Confrato sea extendida de conformidad con el periodo de
suspension.

- (g)  Suspension del Contrate por Eventos Eximenfes de
Responsabilidad del Contrato_de Concesién. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesidn, se suspenda la ejecucion
del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara, a su entera
discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el
evento en que se suspenda ia ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo
previsto en el literal (h) siguiente.

_ (h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, ias
Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a
cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Unica excepcion que se sefiala a
continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad- que obliguen al
Interventor a paralizar la ejecucién de las obras o labores derivadas de
la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor los
costos ociosos de la mayor permanencia-en obra que se llegaren a
causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma
diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan
los siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de
Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa
paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relamonada 0 no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia
en el Contrato se haré buscando cubrir exclusivamente los costos fijos
asociados a los recursos {equipos, personal y gastos administrativos)
def Interventor que forzesamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento-Eximente de Responsabilidad. En
ningun caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(ivy  En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento o su tfasacion, la discrepancia serda sometida a los
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mecanismos de solucion de- conflictos previstos en el presente
Contrato. o

(v) = Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar,
se incluiran actas de seguimiento de ejecucion del Confrato,
correspondientes a los perfodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi)  Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor
del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEa! Interventor
asi como su forma de pago.

CLAUSULAQ7. __ Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE civil,
penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente
desempefio de las actividades v obligaciones previstas en este Contrato de
Interventoria, sin que efio exima ai Cencesionario de la responsabilidad que por
el mismo concepto pueda coresponderle al ejecutar el Contrato de Concesién.
En desarrollo de sus actividades, el interventor respondera hasta por la culpa
leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la
Ley 734 del 2002, el inlerventor seré sujeto disciplinable y responderé por las
faltas gravisimas alfi descrites. ' '

CLAUSULA98.  Indemnidad.

Se incluye la presente cldusula de indemnidad por virtud de la cual se
establece la obligacién 2 cargo del Interventor de mantener indemne -al
CONTRATANTE de cuaiguier rectamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subconiratistas ¢ dependientes.
Esta obligacién del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento: ; :

(a) El CONTRATANTE‘deberé_notiﬁcar al Interventor del reclamo
0 accion correspondiente: -

() sies extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a:

- {A)  iafechaen que el reclamo haya sido notificado
personalmente al CONTRATANTE, 0

(B) lafechaen la que legalmente se entienda que
la AGENCIA han sido debidamente notificado del aufo
admisorio de la demanda a traves de la cual se hace el
‘reclamo, si tal notificacién se ha hecho por medio de aviso ©
edicto conforme ala Normatividad aplicable.

(b)  Entodo caso,la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a
su propio costo, el conocimiente o seguimiento del caso a cualquier abogado
de su escogencia quien debera interactuar con la persona designada por el
Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro
apoderado primara el represeniante del Interventor.
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CLAU'SULA"Q 9, - "“"-'-Reia'ciénéentre- las Partes.

EI presente Contrato no crea relacmn alguna de asociacion, asociacion
de riesgo compartido. (Joint Venture) sociedad o agencia entre las Partes, ni
impone obligacion ¢ respensabik' atfide indole societaria a ninguna de ellas.
Ninguna de las Partes tendra dérecho facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o representante, ni
para comprometeria en forma alguna. Ninguna de las' Clausulas de este
Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre
las Partes a la de la vinculacién negocial en los términos de este Confrato. Las
Partes no pretenden crear ninglin derecho m otorgar ninguna accion a ningdn
tercer benefi C|ano de este Contrato: .

CLAUSULA910 o Subcontrazos

El Interventor no podra subcontratar la- ejecucmn del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para
desarrollar la actividad subcontratada, .solo podra hacerlo previa autorizacion
por parte de fa ANJ, no obstante [o anterior, el Interventor continuaré siendo el
Unico responsable la AN| por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.
El Interventor es el Gnico responsable ante la ANI de la celebracion de
subcontratos, en todo caso, fa ANI se reservan el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s} .cuando, a su juicio, éste (os) no
cumpla (n) con fas calidades minimas, necesarias para la ejecucion del (las)
labor (es) subcontratadas. En ninglin caso se podran subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por
personal acredltadO durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULASAT,  Cesion

. Salvo autonzaclon expresa de la AN, el Interventor no podra ceder ei
. presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacién de la AN, los
" miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta,
deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener
su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sélo podran
realizar la venta o césion de su participacion en la sociedad a personas
_ naturales 0 ]undlcas que demuesiren que ostentan las mismas calidades,
condlclones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacién que sera
verificada de manera obligatoria por fa ANI, quien tendra que manifestar su
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en
razén a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto,
particularmente en relacién con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia
Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no podra llevarse a cabo.
La ANI no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u
obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del
Interventor, salvo cuando la cesién ocurra como resultado de politicas de
reestructuracion o modemizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.12 Renuncia a la Reclamacion Diplomética.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s} o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones.y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad aplicable.
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CLAUSULAS. '13‘ 3 informacuon y Conommlento del Secor.

El lnterventor dec!ara qLie conoce y ha revisado cuidadosamente fodos
los asuntos e mformamones relacionadas con la celebracion y ejecucion de este
Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad. real de e;ecutar todas las
prestacmnes_del Contrato con ¢argo a los recursos disponibles, asi como los
lugares donde se ejecutara-el Contrato, incluyendo condiciones de transporte
a los sitios de frabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales,
transporte, manejo y disposicién de desechos, dlSpOl‘IIbIlIdad de mateniales,
mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones
del suelo, condiciones climaticas, de. pluwomdad ¥ topograf icas, caracteristicas
de los equipos requeridos para su €jecucion, el régimen tributario a que estara
sometido el Interventpr, |a Normatividad aplicable y,.en general, todos los
demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual
fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del interventor. Se
considera que el Intervenior ha reaiizado el examen completo de los sitios
donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el Interventor y que
ha investigado plenamente los riesgos, y ‘en general, tedos los factores
determinantes de los ¢ostcs de ejecucion’ de' los frabajos, los cuales se
incluyeron en los compgnentes’ etenomicos de su Propuesta teniendo en
cuenta estrictamentg la estructura de pagos es’upulada en este Contrafo. El que
el Interventor no haya obtenido toda. fa mfor'naclon que pueda influir en la
determinacion de los costos, no lo.eximira de responsabllldad por la ejecumon
completa de las obifga iones de conformidad con ‘este Contrato, ni le dara
derecho a reconocimienic adicionai alguno por parte de.la ANI ya que el
Interventor asume la varga de dlhgerma de efectuar las mvestlgaclones y
verifi camones necesanae para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9. 14 No mawsdad anilcahie

Este. Contrato se nge por ia ley v.gente enia Republlca de Colombia.
Este Conirato se rige por la Ley 80 de 1893, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
de 2011, el Decreto 1082 de 2015 v sus decretos reglamentarios, el Cadigo de
Comercio, el Cédigo Civit y demés normas. compiementanas 0 concordantes.
Para todos los efectos, las Partes acuerdan como “domicilio confractual la
C|udad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.15. dlom U—‘“ uOi"tl'atO

Para todos los er’ec_tos ei' idicma oficial del presente Contrato es el
castellano. En caso de existir fraducciones a ofro idioma, para efectos de la
interpretacion de cuaiquiera de los Capltulos o Clausuias, prevalecera el
documento en idioma casteﬂar*o :

CLAUSULA g. 16 Modiﬁcacién del Contrato.

Este Contrato o podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes’ autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.17. - Subsistericia de Obligaciones.
La terminacion o'extindén de este Contrato por cualquier causa, no

extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.
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CLAUSULA9.18. __ No Renuncia a Derechos.

- Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contratg' xrglr su cumphmlento no se interpretara
como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total
o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en

~ contrario.

CLAUSULA 9.19. Gastos a Cargo del Inferventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e

- indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como [os
gastos de administracion, sueldos, horas .exfras, jomales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa
de seguridad industrial y al control de calidad intemo de la interventoria,
- transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio
y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, fasas y
contribuciones, directos o indirectos, que sé causen en virtud de la ejecucion
del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los irabajos, suministrara
a.su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea
necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo
control constituye el objeto det presente Contrato sean realizados en perfectas
condiciones y sean entregados a la AN, debidamente ejecutados y dentro los
plazos estlpulados

CLAUSULA 9.20. | Asequramlento de 1a Cai;dad

El Enterventor debera establecer, documentar y mantener:un sistema
de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obllgac'ones, para
lo cual deberé -elaborar un manual que debe incluir o reférenciar los
procedimientos™y. requisitos de dicho sistema y esbozar la estrurtura de la
documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del S|stem= de calidad
cormespondiente a la ejecucion del presente Confrato de lnterventona el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las; S|gu:entes
normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas’ versiones,
entendiéndose. aplicables aquellas que Ias complementen, modifiquen o
adicionen. ‘ B :

CLAUSULA9.21. Patentes

El Interventor tendra la- obligacion de cumplir con Nommatividad
aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual.y en particular con
las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o soffware que utifice para. la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacién  judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del
presente Contrato y que sean debidamente patentados perieneceran al
Interventor.

CLAUSULA 9.22. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las nofificaciones entre las mismas seran
enviadas (i) a la siguiente direccion y al siguiente correo electrdnico; o (i) a la
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siguiente direccién y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en estas
direcciones debera ser notificado a laotra Parte para que proceda a consignarlo

-y-solo a partir de la nofificacion del cambio- seran oponibles las nuevas
direcciones. '

Si es ala AGENCIA: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C.
Pbx: (571) 4848860

Si es al Interventor: Calle 22 No. 8AN-24 oficina 903. Cali — Valle del Cauca
Teléfono: (572) 6602871

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
enviadas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la
Parte en la fecha en la cual se certifique su recibo.

A R S e ST

e

(b)  Sies enviada por correo electronico, se entendera notificada
cuando {i) el remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico,
si lo ha enviado con esa opcion; o (i) cuando el destinatariggle confirme via
correo electrénico el recibo de fa comunicacion.

R

notificada con la
la cual se envid el

()  Si es enviada por fax, se entenderé
confirmacién de envio que expida la maquina a través
fax. ' "

las Partes suscriben el ffresente Contrato, en la

U. 2016 en dos (2) originales del

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIO)
ciudad de Bogota D.C., a los -
mismo tenor y validez uno para cadd Partg.

M(_)m =it él:lni Do
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