
HOJA DE DATOS CONCESIÒN SOCIEDAD TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A. 

Objeto 

INTERVENTORÍA Y AUDITORIATECNICA (OBRAS E INVERSIONES) Y AUDITORIA 
DE  INGRESOS  (CORRECTA  LIQUIDACION  DE  LA  CONTRAPRESTACION 
PORTUARIA) DEL CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA No. 003 DE 2008 Y LOS 
DOCUMENTOS  QUE  LO  ADICIONAN  O  MODIFICAN,  SUSCRITO  ENTRE  EL 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE 
PUERTOS Y LA SOCIEDAD TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A. 
– CONTECAR. 

Alcance y 
Estado Actual 
Contrato de 
Concesión 

El  terminal  marítimo  concesionado  a  la  Sociedad  Portuaria  Terminal  de  Contenedores  de 
Cartagena S.A. – Contecar, se encuentra ubicado en el Departamento de Bolìvar, Municipio de 
Cartagena. 

El contrato de concesión No. 003 de 2008 obliga al Concesionario a realizar unas inversiones 
en obras civiles y equipamiento de infraestructura portuaria que generan impacto directo en la 
competitividad  del  comercio  exterior  colombiana,  asì mismo  existe  el  compromiso  de  unas 
inversiones en obras sociales. 

El  alcance  de  las  obligaciones  contractuales  se  encuentran  definidas  en  el  Plan Maestro  y/o 
Plan de Inversiones, comprende inversiones en infraestructura y equipamiento portuario por un 
valor de Ciento Cincuenta y Seis Millones Seiscientos Ocho Mil Novecientos Noventa y Ocho 
Dólares de los Estados Unidos (USD 156.608.998.oo), hasta la finalización del plazo ampliado 
de la concesión, el cual es de 20 años contados a partir del 2013. 

Alcance 
Interventor ía 

Las  actividades  que  deberá  ejecutar  el  interventor  consiste  en  el  seguimiento,  control  y 
supervisión de todas las actividades comprendidas en el Plan Maestro y/o Plan de Inversión, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión No 003 de 2008 incluyendo todos 
los  documentos  que  lo  adicionan,  modifican,  aclaran  y  complementan,  así  como  sus 
documentos  técnicos,  en  el  contrato  de  interventoría,  sus  anexos  y  la metodología  adoptada 
para el efecto por el INCO. 

Para cumplir con las actividades a su cargo, el interventor deberá realizar el control de todas las 
actividades inherentes al proyecto, de forma integral, velando por el estricto cumplimiento de 
lo establecido en  la normatividad vigente, en el Contrato de Concesión, dentro de  las que se 
encuentran  las  Especificaciones  Generales  de  Construcción,  Normas  de  mantenimiento 
vigentes  generales,  a  fin  de  efectuar  un  adecuado  seguimiento  y  supervisión  de  todos  los 
aspectos  técnicos,  operativos,  legales,  ambientales,  sociales,  financieros  y  tributarios  que 
involucra la concesión. 

Teniendo  en  cuenta  que  el  proyecto  de  concesión  se  encuentra  en  etapa  de  construcción,  el 
Interventor  deberá  realizar  una  revisión  y  un  análisis  completo  de  los  diseños  en  detalle 
elaborados  y  presentados  por  el  Concesionario  y  de  las  actividades  relacionadas  con  los 
componentes  técnico, administrativo,  financiero  y  jurídico, contractualmente establecidas,  las 
cuales  ya  se  encuentran  en  pleno  desarrollo,  deberá  revisar  dichos  diseños  de  detalle  y  el 
avance  del  proyecto,  en  relación  con  lo  contratado  según  el  programa  de  actividades, 
inversiones  y  obras,  los  planos  del  proyecto  y  sus  obras  ejecutadas,  y  emitir  un  informe  al 
respecto  de  cada  tema,  y  conceptuar  sobre  las  alternativas  de  desarrollo  del  contrato.  El 
informe correspondiente deberá entregarlo al INCO dentro de los DOS (2) MESES siguientes a 
la fecha de iniciación. 

Mensualmente, la Interventoría deberá presentar un informe en el cual se consigne el estado del 
proyecto,  teniendo  en  cuenta  como  mínimo  los  aspectos  técnicos,  ambientales,  jurídicos,



contractuales y de acuerdo con las metodologías sugeridas para tal efecto por parte del INCO. 

Plazo 
El plazo del contrato es cinco (5) años contados a partir de la fecha en que el Subgerente de 
Gestión Contractual imparta la Orden de Inicio. 

Presupuesto 
Oficial 

El  presupuesto  oficial  para  la  ejecución  de  la  presente  Interventoría  es  de  DOS  MIL 
OCHOCIENTOS  SEIS  MILLLONES  SESENTA  Y  TRES  MIL  DOSCIENTOS  PESOS 
(COP$ 2.806.063.200) 

Actividades 
Especificas 

Interventor ía y auditor ia de obras civiles 

Construcción y reforzamiento de muelles (incluye pilotaje, tablestacado) 

Dragados 

Rellenos para extensión muelles 

Pavimentación de patios 

Interventor ía de Equipos suministr ados e instalados por  el Concesionar io 
verificar que  las especificaciones de  los  equipos cumplan con  las calidades, capacidad y que 
tecnológicamente  sean  los  adecuados  para    funcionamiento  adecuado  del  puerto  y  exigir  las 
garantías y mantenimientos que se requieran de estos equipos 
Suministro e instalación de grúas pórtico y RTG 

Suministro e instalación de scanners 

Auditor ia de obras sociales 
Verificar  que  el  personal  profesional  de  la  zona  tenga  la  primera  opción  en  ser  contratado 
siempre  y  cuando  cumpla  con  la  experiencia  y  los  estudios  exigidos  en  los  pliegos  de 
condiciones para cada uno de los cargos profesionales que se requieran 

Otras actividades 
El Interventor, el representante del INCO y el Concesionario, efectuarán una inspección final a 
las  obras  que  se  entreguen  de  acuerdo  con  el  programa de  obra  acordado,  un mes  antes  de 
entregarla  a  la  Subgerencia  de  Gestión  Contractual  del  INCO,  con  el  fin  de  determinar  el 
estado  en  que  se  van  a  recibir,  para  lo  cual,  el  Interventor  preparará  un  informe  previo,  en 
donde se describa el balance general de la obra, diseños entregados, alcance ejecutado, el costo 
de la obra, informes de laboratorio, y en general el cumplimiento de especificaciones, normas 
técnicas y demás anexos del contrato de concesión. 

Per sonal 
Obligator io 
Mínimo 
Adicional al 
Calificable 

No.  Cargo  Exper iencia General  Exper iencia Específica y 
%  de dedicación 

1  Ingenieros Residentes Técnico 
y Operativo 

No menor de (48) 
meses 

Mínimo (36) meses de 
experiencia específica 
acumulada y 100% de 
dedicación 

1 
Especialista en Geología y/o 
Suelos y/o Geotecnia y/o 
Pavimentos 

No menor de (60) 
meses 

Mínimo (48) meses de 
experiencia específica 
acumulada y 30% de 
dedicación 

1  Especialista Ambiental y  No menor de (60)  Mínimo (48) meses de



Aseguramiento y Gestión de 
Calidad 

meses  experiencia específica 
acumulada y 25% de 
dedicación 

1  Especialista en Estructuras  No menor de (60) 
meses 

Mínimo (48) meses de 
experiencia específica 
acumulada y 30% de 
dedicación 

1  Ingeniero Auxiliar – Titulado 
Mecánico 

No menor de (24) 
meses  NA y 100% de dedicación 

1  Secretaria  No menor de (24) 
meses  NA y 100% de dedicación 

1  Conductor ­ Mensajero  No menor de (24) 
meses  NA y 100% de dedicación 

Recur sos 
Físicos  a)Vehículos: 

Alquiler o adquisición de un (1) vehículo, para el cual deberá relacionarse la marca, 
modelo, tipo y capacidad. El mismo deberá ser vehículo modelo 2008 o posterior. El 
color del vehículo será blanco y tendrá identificaciones del INCO y de la Interventoría 
de acuerdo a lo solicitado posteriormente por el INCO. 

b)Campamentos, Oficinas e instalaciones: 

Será obligación del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener 
en operación el campamento, oficina e instalaciones para la ejecución del contrato (1). 
Así  como  mantener  los  equipamientos  de  los  campamentos  de  Interventoría 
actualmente instalados en la respectiva concesión, según sea aplicable. 

c)Dotación oficina incluidos equipos supervisión INCO: 

El  Interventor  deberá  proveer  equipos  de  cómputo  de  última  generación  necesarios 
para  la  dotación  de  las  oficinas  y  sitios  de  atención  al  público  en  los  campamentos 
instalados.  Incluyendo  computadores  de  escritorio,  computadores  portátiles, 
servidores,  scanners,  fotocopiadoras,  impresoras,  etc.  Los  equipos  de  computación 
deberán  poseer  tecnología  de  comunicación  en  línea  con  los  demás  campamentos  y 
con el INCO. 

Adicionalmente  el  Interventor  deberá  tener  a  disposición  equipos  que  le  permitan 
ejercer una correcta supervisión de las obras. Estos equipos podrán ser miras, metros, 
jalones y si el proyecto lo requiere para un caso particular una estación total. 

d)Equipo de laborator io y Batimetrías 

El interventor en el desarrollo de su trabajo contara con 24 unidades para la ejecución de 
sus trabajos un equipo de laboratorio y batimetrías, los cuales deberán ser autorizados por 
la  oficina  de  Gestión  Contractual  Modo  Portuario  del  INCO  para  su  utilización  en  el 
proyecto. 

e)Equipo de comunicaciones 

El Interventor deberá proveer de mínimo un (1) equipo de comunicaciones necesarios para 
la transmisión de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes del equipo 
de trabajo que lo requieran, los demás campamentos y con el INCO. 

Se deberá garantizar todo el tiempo la comunicación móvil con el supervisor del proyecto



en el INCO.


