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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a)

ANDRES FIGUEREDOQ SERPA, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.683.020 expedida en BOGOTA, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE
GESTION CONTRACTUAL, nombrado en el cargo mediante Resolucion No. 423 del
3 de Marzo de 2014, quien obra en nombre y representacién de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial, de! sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nagional,
adscrita al Ministerio de Transporte, facuitado por delegacion del Presidente mediante
Resolucion 1113 de 2015, quien para efectos del presente contrato se denominara
(la "AGENCIA", “ANI");

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b)

ADRIANA RINCON TAVERA, identificada con la cédula de ciudadania n(mero
51.902.705 de Bogotd obrando en nombre y representacion de CONSORCIO
PORTUARIO CEMOSA con NIT No. 900.975.232-0 (integrado por CEMOSA
INGENIERIA 8.A.S. Nit No. 900.691.347-9, con una participacion del 51% e INGENIERIA
Y DESAROLLO XIMA DE COLOMBIA S.AS. Nit No. 900.485.558-3, con una
participacion det 49%}) en su calidad de representante legal suplente, (el “Interventor” el
‘contratista’);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contfrafo de
interventoria® que se regira por tas Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto
1082 de 2015, sus normas regiamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas
las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucidn No. 607 del 26 de Abril de 2018, se abrid el Concurso de
Meritos Abierto namero VJ-VGC-CM-005-2016 (el "Concurso de Méritos”) para
seleccionar la oferta més favorable para la Agencia para contratar la interventorfa que
incluye pero no se limita a la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social al contrato de concesion portuaria No. 010 de 2007 suscritos entre la
Nacion — Superintendencia General de Puertos y/o Instituto Nacional de Concesiones -
INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura — ANI - y la sociedad: Puerto Industrial
Aguadulce S.A. (el "Contrato de Concesion”).

Que mediante Resolucion No. 753 del 26 de mayo de 2016, se adjudico el Contrato de
Interventoria al Interventor.




(c) Que en los términos del Contrato de Concesidn, fa Agencia es la Unica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, el Contratante y el Interventor (individualmente la
‘Parte”, conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas
que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las deméas normas
legales aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segln lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887
las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,
se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran
en-el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca
claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan,
definen o describen el alcance y la intencién del presente Contrato y no se consideran como parte
del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la gjecucion de la interventoria que incluye pero no se
limita a la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental y social de concesion
portuaria No. 010 de 2007 suscrito entre la Nacidn - Superintendencia General de Puertos y/o
Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura — ANl y la
sociedad: Puerto Industrial Aguadulce S.A.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

(i} La interventoria integral, que incluye pero no se limita a la interventoria técnica,
administrativa, financiera, juridica, ambiental y social al contrato de concesion.

(iy La medicidén de los Indicadores en los términos sefialados en el Contrato de
Concesion y




(i)  La definicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en
el Contrato de Concesion.

(iv)  Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, porlo cual
debera alertar tanto a {a ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacién de estos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respective cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los
medifiquen.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Confrato, el Interventor desarrollara todas las actividades
definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se
desprendan del Contrato de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente
Contrato.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion del contrato serd de 12 meses, contado a partir de la suscripcion acta de Inicio

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el interventor desarrollara todas las
actividades definidas en el presente Confrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus
anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesion y |as que se deriven de la naturaleza
del objeto del presente Contrato.

Con el proposito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrollo y control integral de la
Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos
previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos
en especial el relativo a "Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo®, asi como los siguientes
objetivos generales:

(a) Gestién Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa
del Contrato de Concesion y del contrato de Interventoria, que pudieran implicar
interaccidn con los concesionarios y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre

Lenel Pliego de Condiciones, Ia Hoja de Datos y en el Contrate de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas documentos que
lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan.
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(b)

{c)

(d)

(e)

®

las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo de informacion de forma
oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacion del
proyecto, la recepcion y verificacidn de informes, entre ofros.

Gestién Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicion,
pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, infervenciones y desempefio de
los concesionarios en el area técnica durante las actividades

Gestién Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision
de los contratos en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de
Infragstructura.

Gestidn Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion,
aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y confractuales relacionados con
el Contrato portuaria, asi como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos
los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de
ello, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento de los concesionarios en
relacion con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el
procedimiento a seguir y a tasacion de la mutta respectiva en caso que aplique.

Gestion Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el
cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos
en el Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental
competente. Asi mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos
establecidos por la Autoridad Ambiental competente en la Licencia Ambiental, de los
permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y en los
actos administrativos de seguimiento y control. Por otra parte, debera verificar el
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Confrato, incluyendo la obligacién del
cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la
Interventoria debera informar y requerir oportunamente a los concesionarios con copia a
la Gerencia Ambiental y Social de la AN, dicho incumplimiento, estableciendo términos
y tiempos especlficos. En caso de persistir la situacion, debera solicitar las sanciones
correspondientes.

Gestion Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar

el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones sociales contenidas en los.

instrumentos de Gestién Social aplicables a proyectos de infraestructura de transporte
desarrollados por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI (Plan Social Basico, Plan
Social Basico Contractual, Plan de Compensaciones Socioeconomicas, Plan de
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(@)

(h)

Reasentamiento y el Plan de Gestion Social del Plan de manejo ambiental, con el fin de
lograr la minimizacién y mitigacién de los impactos sociales que genere la ejecucion del
proyecto. Incluye la verificacion del cumplimiento de leyes en materia de atenci6n al
usuario, seguimiento del tramite que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la
verificacién de la aplicacion de la normativa aplicable y las directrices que sobre la
materia dicte el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Gestion de Sequros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas y garantias exigidos para el
proyecto, verificando entre ofros la correcta y oportuna expedicion de las mismas vy
validez juridica considerando lo definido en el Contrato de concesién portuaria.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y prevision de
los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que permita prever, organizar

y realizar acciones frente a |a posibilidad de materializacion de riesgos operativos y realizar el

anélisis de como minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena
gjecucion del Contrato de concesion portuaria.,

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

(@) El valor estimado det contrato de interventoria es de OCHOCIENTOS NOVENTA'Y UN

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTAYY
DOS PESOS M/CTE ($891.653.952.00), incluyendo [VA y demas tributos que se causen
por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al CONTRATISTA el valor de
este contrato por medio de una cuota mensual en pesos corrientes fa cual sera determinada
tomando come base el valor global fijo ofertado dividido por el plaze expresado en meses del
Contrato de Interventoria; previa presentacion de i) Los informes exigidos en el contrato en el cual
se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ii) la cuenta de
cobro y i) la aprobacién del informe y de |a cuenta de cobro por parte del supervisor del contrato,
de conformidad con lo establecido en la hoja de datos.

(a) El pago mensual que debe hacerse como refribucién a las labores de
interventoria, por parte de la Agencia, una vez adelantado el tramite
pertinente, estan condicionados a la previa aprobacién que haga la
Agencia de los informes, diagnosticos ¢ productos que deba presentar el
Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a
la presentacion de
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el
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pago de la dltima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de
Interventoria.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado
por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su
integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente
documento y en los demas documentos del proceso.

La discriminacion de ciertos factores del presupuesto que debe entregar
el interventor para la firma del acta de inicio, no implica que se haya
acordado a precios unitariés, ni deben reconocerse obligaciones por
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios 0 en la cantidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio, s6lo sera tenida en cuenta y utilizada para
adelantar las labores de liquidacién de presentarse una terminacion
anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los
servicios prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta
la fecha de terminacion, unicamente al valor establecido en dicha
discriminacion.

En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de
Interventoria, segln los términos del contrato durante el primer mes, no
se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo
requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual
se reducira en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo que no
haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan
prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el
presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor

para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucion de que trata

el presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos
del presente contrato.

lgualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se
evidencia que no se cuenta con la totalidad del personal requerido
contractualmente, el pago mensual se reducird en la proporcién
equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante
el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado
entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién




de la retribucién de que trata el presente literal, no impedira la imposicion
de multas en los términcs del presente documento.

(9) El primer y Ultimo pago se realizaran de acuerdo al nimero de dias reales
del mes de ejecucion del contrato de interventoria, es decir, sera
proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

(h) Estos pagos se realizaran mediante transferencia electrénica de fondos,
en cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el
contratista indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntara la
certificacion bancaria con vigencia no mayor a 30 dias.

(i) El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del contrato
de interventoria, previa aprobacién por parte del supervisor del contrato
y a la prorroga de la garantia tinica en caso de que haya lugar a ello.

1); Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste
se hara efectivo una vez se surtan 10s procesos internos por parte de la
Agencia para tal efecto.

CLAUSULA1.5. Apropiacion Presupuestal

(a) El valor del Contrato de Inferventoria corresponde a la suma.de OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MICTE  ($891.653.952.00),
incluyendo VA y demaés fributos que se causen por el hecho de su celebracion,
gjecucion y liquidacion, '

(b) El valor del Presente contrafo se pagara con cargo al siguiente presupuesto:
a. $ 520.131.472: De! presupuesto aprobado para el rubro 113-607-1 apoyo
estatal a los puertos a nivel nacional para el afic 2016, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 62816 del 12 de Febrero de 2016.

b. $371.522.480: Con las Vigencias futuras aprobadas para el afio 2017 por el
Ministerio de Hacienda con su Radicado No. 2-2016-011215 del 30 de marzo
de 2016

(¢} El contrato de interventoria objetc del presente concurso de méritos se encuentra
pactado a precio global fijo, por lo tanto 1a Agencia no reconocera valores mayores a
los establecidos en el presente contrato.
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(d) En el valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, se encuentran
contemplados los ajustes de Ley. Por lo anterior, los valores propuestos cubriran
todos los costos fiios y variables de la Interventoria, incluyendo el salaric minimo
legal, los incrementos de IPC, ademas de todos los costos directos e indirectos,
generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier ofro tipo en que incurra
el Interventor para el correcto cumplimiento y ejecucidn de la totalidad de las
obligaciones a cargo del interventor, de acuerdo con este Pliego, el Confrato y sus
Anexos.

PARAGRAFQ - LIBERACION PARCIAL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. En los casos
en que el Registro Presupuestal resulte inferior al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que
lo respalde, la Vicepresidencia Administrativa y Financiera procedera a realizar la liberacidn del
saldo correspondiente.

CLAUSULA 1.6.Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones 'y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcién del presente Confrato, la
ANl declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segln Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
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ninguna ley o decision de autoridad competente que tienda a la liquidacién de la
ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacion y descripcion de sus funciones.

La suscripcion del Contrato de interventoria no contraviene ninguna norma aplicable
ala ANIy por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas
ala ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

)

(vil)

Creacion y existencia: El Interventor (0 sus miembros en caso de estructuras
plurales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacion niincurso en causal alguna de disolucion.

. Capacidad: El Interventor y su representante legalfapoderado cuentan con la

capacidad estatutaria/contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes
en los términos de sus estatutos/su contrato de creacién y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Autorizaciones:

1) ElI Interventor cuenta con las autorizaciones corporativas/contractuales
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus
términos. Ninguna autorizacién de ninguna autoridad diferente a un organo
societario/contractual es requerida para la suscripcion, gjecucidn y cumplimiento
del presente Contrato.

2) La suscripcién del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacidn intermalestatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los érminos del
Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su
juicio fueron necesarios y con la presentacion de la Oferta determing que las
modificaciones que se efectuaron al proceso de seleccion por parte de la ANI
durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en
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(vil)

conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes fueron debidamente
aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los
terminos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha
valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y
conforme a los términos del Contrato de ia totalidad de las obligaciones previstas en
el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracién de los
riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesién: El Interventor declara que conoce, ha
leldo:y entendido ef Contrato de Concesin, sus apéndices y anexos y conoce el
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo
que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligacicnes y por lo mismo, con
la presentacién de |a Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance
del Contrato de Concesion y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor
de dicho Contrato de Concesién, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion
prevista es suficiente para la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Confrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los (inicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracién aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante |a ejecucion del presente Contrato, los usos que le
dara a los pagos de la ANI seran (nica y exclusivamente para la ejecucion del
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre contara con la informacién disponible, veraz y oportuna gue soporte
todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual serd facimente
consultable, en cualguier momento, por parte del Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente fodos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion del
Contrato, €l cronograma para los pagos a cargo de la AN, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributario a que estara sometido el Interventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
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(il

(xii)

(xiv)

la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucidon det Proyecto y-que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de tos costos
de ejecucién de los frabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en el Contrato. EI hecho que el Inferventor no haya obtenido toda
la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximiréa de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con
el Contrato, ni le daré derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
ANI, ya que el Interventor asumid la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

El interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion def presente Contrato, que no se halla (pi
ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que nofificara inmediatamente a la AN| y debera
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisién de
servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y
complejidad.

El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, |a ejecucién del presente Contrato se prolongue
més alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocerd al Interventor un pago mensual o
diario, segun corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las
Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el
CONTRATANTE podra repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio
de las indemnizaciones y/o sanciones & que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de
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Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE vy el
Concesionario seran resueltas segun se establece en el Contrato de Concesién.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende fotal o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacion, se aplicara lo previsto
en la clausula correspondiente del presente Contrato.

CAPITULO il
Obligaciones de las Partes
CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.
(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las

(b)

(c)

(d)

(e)

)

obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en fos plazos y por los montos establecidos en el
Confrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas,
segln corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aguellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 3A - Hoja de Datos — de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
3 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Méritos de la interventoria. '

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesién ¢ los Apéndices indiquen que tales manuales no son de caracter
obligatorio:
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(@)

()

(i)

1)

(k)

)

{m)

(n)

(0)

(p)

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesién, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la AN! respecto de la ejecucion del Contrato de Concesién,
sus adiciones, prorrogas y ofrosies de acuerdo con lo previsto en el Contrato de
Concesidn, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la AN| establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de
la ANI (0 las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos técnicos, econémicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, inctuyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades del Estado y acompariamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demas documentos que el Concesionario esté obligade a entregarle al Interventor o a
la ANI, de conformidad con el Contrate de Concesion.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como actos a cargo del

Interventor, asi como aguellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucién por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI
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@

(r

()

(t)

{u)

v)

guardare silencio respecto de la ejecucién de cualquier acto a cargo de ia ANI o el
Interventor, sera este ultimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que no se sefialen plazos
de manera expresa- en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato de Concesion.

Acompaiiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion
de controversias del Contrato de Concesidn para dirimir las diferencias que se presenten
con el Concesionario.

Acompafiar y apoyar a la ANl cuando sea necesarioc imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicién de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecio de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucién del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualguier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberd elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - ISO de |a serie 9000 en sus uitimas versiones, entendiendose aplicabies aquellas
que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucién de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de las copias por parte del Interventor en ningin caso podra ser superior a diez
(10) Dias.

¢ Las demas previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente

Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente
Contrato.
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CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su cargo las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demés previstas en otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los framites dentro de los plazos sefialados en el presente
Contrato para que se efectien los pagos al Interventor.

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Contrato de
Concesion. -
(c) Las deméas previstas en el Contrato de Concesion y en el presente

Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

NO APLICA

CAPITULO 1lI
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto
del confrato de Interventoria, En las siguientes condiciones:

1. Elsiguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria.

1“ Director de Intervéntoriai “
1 Sub-Director de Interventoria
1 Ingeniero Residente

El Interventor deberd presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales
y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos,
dentro de los ocho (8) Dias calendario después de |a adjudicacion det proceso de seleccion.
En caso que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor debera efectuar las correccionss o modificaciones necesarias dentro de los cinco
(5) Dias calendarios siguientes a la fecha de notificacion de la comunicacién. Por su parte,
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la ANI dispondra de cinco (5} Dias habiles a partir de la entrega de los documentos
correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente Contrato.

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a més tardar dentro de los diez
(10) dias hébiles siguientes a la suscripcién del acta de inicio y estar aprobado a mas tardar
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la
enfidad fenga observaciones apliéarén los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre |a contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente Ias siguientes reglas:

(a) El interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del Contrato. La responsabilidad
de que frata este contrato incluirs, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad
aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de
terceros, de [a Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en
cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
Interventor que no reunan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico
y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propugesta
tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en
donde se llevan a cabo las obras del Plan de Inversiones de Concesion correspondiente, de
acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesion, para lo cual el Interventor
dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto
de interventoria sé requiera una mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se
compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que
sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral controi y seguimiento del conirato
de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se
encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente
Contrafo, por lo que, en ninglin caso, generaran reconocimientos econémicos adicionales a favor
del Interventor

{c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras
del Plan de Inversiones del Contrato de Concesion, de acuerdo a la etapa en |a cual se encuentre
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dicho contrato de concesion como minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para
poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segln su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendré la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de
su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI |a obligacion de reconocerle al
Interventor ning(in valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y confratados por el Interventor, salvo
lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacion de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptaré la incorporacion a la
interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subconiratistas no tendran
relacién laboral alguna con la ANI.

(f) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por
el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos.
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligade a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(@) En todo caso, seré obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta
obligacion y de las demas previstas en esta Clausula y en las deméas Clausulas del presente
Contrato, se entenderd como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas
sefialadas en el presente confrato, sin perjuicio de los efectos previstos en ia normatividad
aplicable, incluyendo |a declaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus subconfratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera
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aplicable respecto de los trabajadores sin relacién laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al gjercicio de los técnicos constructores y el gjercicio de la
ingenieria.

() Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segln lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso
de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el
Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor,

(k}  De acuerdo a la dinamica de! desarrollo del contrato de concesion, entre otras
sifuaciones que se 'I_Ieg uen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto,
el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Datos podré ser
modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la AN, sin que esto
le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANl o del
Concesionario, ni obiigacion a fa ANl o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales
por estos conceptos. |

CLAUSULA 3.2 Modificacion de ias Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de seis {6) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante la ejecucion de! presente Contrato, algunc o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales 0 mayores condiciones,
previa aprobacion por parte de la ANI.

(b} Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea,
se requerira de |a aprobacion previa, escrita y expresa de la AN| y debera ser reemplazado por
otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el
proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicién de multas en los
términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para
hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya
lugar a reconocimiento econdémico alguno-por parte de la ANI a aquellos profesionales que no
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cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos ¢ en la Propuesta, por
otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

, (d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal,

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera
a lo siguiente: :

{a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantila de personal del
Interventor, sdlo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo ¢ de prestacion de
servicios, segun sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera
adjuntarse adicionaimente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud,
fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del Ultimo pago efectuado
por tal concepto. |

(b} El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con
el Interventor, bajo ia modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por
el término de duracién del contrate a partir de la aprobacion de la hoja de vida.

{c) Por otro lado, la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualguier ofro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacién supere el cien por ciento {100%) al momento que la hoja de vida sea
aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas
de vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI verificara
en la etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que 1a suma de las
dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados
pero no suscritos aln, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea
superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que fa suma de las
dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo no
aprobaran Ia hoja de vida de ese profesional, la ANI requerira al Contratista para que subsane la
hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin
perjuicio de la aplicacidn de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de
[as obligaciones a cargo del Interventor.
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Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucién con la
AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la refacién laboral o contractual. (i) auto certificacién entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompafiada de una certificacidn adicional expedida por la entidad contratante o
destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participé en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) Er];todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo
de trabajo por lo menos, un auditer contable que cumpla las funciones de auditorfa contable en
los términos establecidos en la Ley y en la reglamentacion de la profesion de contador pablico, si
aplica.

(g) Como “experiencia general’ del profesional se entiende el tiempo transcurrido
hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la
norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de
la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesién en el exterior con anterioridad a la obtencién de fa
autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como vélida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha
profesién en el pais que la hubiere gjercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se acrediten en la
ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades
privadas.

(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion,
de tesis o asesor de proyecios de tesis, no se tendra en cuenta como experaenma especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

{i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (ii) auto certificacion entendida como aquella que
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expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener.

(i) Nombre del trabajador o contratista, segin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(i) El cargo desempefiado, ,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio},

{v} Porcentaje de dedicacion,

(vi} Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes
con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener:

(i} Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o juridica a quien haya prestado sus
servicios

(i} Direccion y teléfono

(i) Fecha de ingreso y de refiro de la entidad 0 empresa donde laboro.

(iv) Denominacion del cargo 0 empleo desempefado

(

(

v) Descripcion de las funciones desempefadas

vi) Intensidad horaria (si la vinculacion es infetior a ocho horas diarias) o porcentaje de
dedicacion

(vii) Firma autorizada de quien expide la certificacion.

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a fravés del acto administrativo por medio del cual se establecio el manual de
funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se
guieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatoric Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con
alguno de los requisitos de formacién académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
CONTRATANTE no tendré en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional vy,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(h Para el caso de los profesionales que acrediten formacién académica adicional a
la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera:
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TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion Dos (2) afios Un {1) afio
Maestria - Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afics
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m)  En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara un {1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria
y doctorado, se le tendré en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o
al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacién de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierta, sin
perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por
parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal
incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a
que hubiere fugar. :

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de
Educacion Nacional o el ICFES, segln corresponda, para que puedan ser considerados por la
ANI como formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacién implicara fa imposicion de las multas
previstas en el presente Contrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionates de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcidn de la carta de
presentacion de la oferta y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva
acreditacion de la formacion académica y de los permisos correspondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites
deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion
del Contrate de Ihjterventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de
Interventoria, en caso que se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la
resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se
entenderd como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en los términos
establecidos en ¢l presente Contrato.
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(@) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en
la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde a uno cuya acreditacién para este proyecto es aceptada, podra presentar la
informacion que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo,

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabiidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las
normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANI y el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANI y el
Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del
Interventor, por la otra. Sera obligacién del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus
empieados, agentes o subcontratistas. Por |as razones anteriormente expuestas, la AN| se exime
de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventoria,

CLAUSULA 3.6, Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucién
del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicidn de
multas en tos términos del presente Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrato, al mismo numero de empleados que hacen parte de su
oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta
médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la
junta regional de calificacién de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o
quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, deberé adjuntar a la respectiva
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema
de seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de
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discapacidad correspondiente, el cual debera estar gjecutoriado y en firme. El incumplimiento de
esta obligacion implicara la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato

CAPITULO IV
(’)rdenes! Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario seran expedidas
por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad
con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y érdenes
se enviara copia al Supervisor del Contrato de Concesidn, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2 Informes
(i} Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante
debera llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del
primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagndstico integral de 1a concesidn que esta siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho
diagndstico se debe reflejar a situacion completa que en el momento se presente en todas y cada
una de las obligaciones por areas de gestién a cargo del concesionario, dentro de las que se
encuentran: Gestion técnica, financiera, juridica, administrativa, ambiental y social.

En términos generales, los diagnésticos tienen como objetivo general analizar completa
e infegralmente el nivel de ejecucidn de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a
partir de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la
concesion.

(a) Diagnostico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un analisis
completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segun el
programa de actividades, inversiones y obras previstas contractuaimente.

Dicho informe ademés de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por

parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc.
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El informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de
forma rapida y visual la situacion def contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira el procedimiento de
aprobacién de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagnéstico Estratégico

En los diagndsticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato
de concesidn, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un
plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la
ejecucion del respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion det contrato
de concesién en procesos interretacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que
son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuaré sobre aquellos
aspectos criticos para el desarrollo del contrato de concesion, de manera que se formule un plan
de accion y unas alternativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Estratégico, el interventor hara
un analisis especial en la matriz de riesgos existente en &l contrato de concesion. De no existir
dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente,
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnéstico Estratégico
que se presente.

El Diagnéstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en la totalidad de
areas que hagan parte def contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una Gplica financiera
teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo
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La Intervenforia deberé realizar un andlisis detallado del estado del contrato de concesidn
desde el momento de fa firma del mismo.

Se deben considerar todas las areas concesionadas y se dara un diagndstico cuantitativo
y cualitativo del contrato.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aqueilas
pendientes por ejecutar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesién.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnostico defallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacién de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar
la cumplida ejecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y
aplicabilidad de polizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(i) Informe de Avance

El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor.
Para el efecto, cada dos (2) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o del
informe de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del
diagndstico en el que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones
a cargo del concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas
informes por parte del Interventor de acuerdo con €l contrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacién del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance deberad contemplar los aspectos
Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la Interventoria debera revisar
y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada dentro del
enfoque de la consultoria.

(ifi) Informes Mensuales
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El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestién realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los Ocho (8) primeros dias calendario de cada mes, un
Informe Mensual que, metodologicamente, comprendera una parte gjecutiva y otra de temas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y
avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (i) las
actividades y gestiones de la interventoria; (iv} la relacion de temas pendientes y las causas de
su no definicidn; (v) el avance en la implementacién de las medidas sociales y ambientales; (vi}
las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro fo.fogréfico y de video.
Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, ast como en el
Contrato de concesion, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;
b} Etapaen que se encuentra el contrato de concesién respecto del cual resultd adjudicatario
en el presente Concurso de Meritos;

¢) Ficha técnica del Proyecto.
d} Informacion del contrato de concesidn
i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC que
le apliquen:
ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesidn;
e Avance y estado gestion ambiental
¢ Avance y estado gestion social
o Avance y estado gestion predial
iil. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos
previstos en el Contrato de concesion.
iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;
v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando
aplique.
vi. Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;
vii. Avance fisico
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o . Cantidades de obra ejecutada — conforme a lo establecido en el plan de
inversion,

viii. Manifestacién de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesion en
los plazos y términos previstos en el contrato de concesién; la valoracion sobre
las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacidn de las
causales de multas previstas en el Contrato de concesién, asi como la opinidn
del interventor.

ix. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras
o programa de obras, acompafiado de su opinidn acerca de las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de
concesion.

x. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xi. Informe General parte téenica.

xii. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y la
forma en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Validacién de la liquidacion realizada por el concesionario de la contraprestacion
portuaria (si aplica)

f) Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato

h) Recomendagiones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.
La gestion y actividades correspondientes al control de operacién y mantenimiento del
puerto.
Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) ) Relacion descriptiva del personal de! Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la ANI (a menos
gue su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizade conforme al presente
Contrato), ni inferior, en n(mero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo
cual debera anexar certificacion expedida por revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de ley o por el representante legal durante un lapso equivalente al
que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la
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sociedad, el cual en todo caso no serd inferior a los seis (6) meses anteriores a la
celebracion del contrato. (Articulo 50 de la ley 789 de 2002); la cual podra ser verificada
por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente.

i) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses
previos.

k} Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalbgadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AN! y acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion {administrativo,
financiero, técnico, ambiental, social, juridico, etc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun
lo acordado.

n} Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objefo algun tema atinente a las obligaciones del
concesianario y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la correccién de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes

o} Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los
planes de mantenimiento anual para el proyecte de concesion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en relacién con la ejecucion del Contrato de concesidn y el contenide de

éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera

requisito indispensabie que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago

mensual al Interventor,

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los

soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente

Listado de Mediciones y Verificaciones.

32




En cada uno de los Informes Mensuales, €l Interventor indicara con toda precision las
mediciones y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y
_procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el
Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria.
Porlo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las mediciones
y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquéllas que hubiera realizado en adicién
a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de concesion y la Propuesta del
Interventor.

Solicitud de Mediciones y Verificaciones.

Si como consecuencia de fa entrega de un Informe Mensual, la AN| consideran que el
Interventor o ha cumplido con las mediciones y verificaciones requeridos y en lo
establecido en el Contrato de concesién, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerira,
dentro de los diez (10} Dias siguientes a fa entrega del respectivo Informe Mensual, para
que efectle tales mediciones y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo
sefialado en el pamafo anterior, ejecutara las mediciones y verificaciones requeridas dentro
de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no
esta de acuerdo con la solicitud formulada por fa ANI, asi se lo hara saber por escrito, dentro
de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo as razones por las
cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones y verificaciones solicitadas.
Si la ANl insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o
innecesarias las mediciones y verificaciones solicitadas, la diferencia serd definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo VIl de! presente Contrato. El silencio del
Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera
£Omo una aceptacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras o actividades del contrato de concesion.

(a) Ef Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminacién de
Obras o actividades que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion que haga el interventor
de Ia terminacion de dichas Obras o actividades conforme se establecio en el contrato
de concesion.
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(b) El informe por terminacion de obra o actividad debera contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestién global del Concesionario, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus documentos integrantes.
Bicho informe debera incluir los resultados de todos los anélisis realizados por el
Interventor que demuestren que ef Concesionario ha cumplido cabalmente con todos
los términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion incluyendo pero no
limitado a:

(i} Unarelacion de la verificacidn del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Contrato de concesion.

(i} El procedimiento adelantado para la verificacion de la obra o actividad
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en el
Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para la obra o actividad
respectiva, incluyendo sus correcciones ¢ complementaciones.

(c) El Supervisor de la ANI revisara y aprobarg el informe por terminacién de cada obra o
actividad si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en el Contrato de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No
obstante, el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una
(1) semana para ajustar el informe (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(d) La no presentacion del informe a que se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su
contenido y su no correccién a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (G) anterior, seran causa suficiente para la imposicién de las multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de
conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

(iv) Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en ¢aso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la
ley, previa a la suscripcion del acta final de interventoria, debera presentar el Informe Final, el cual
metodoldgicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parie ejecutiva
contendré indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que
permitan comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y
recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el anélisis de datos, entre otros
los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecio otorgado en concesidn,
durante el ejercicio de la interventoria y la situacién de cada una de ellas al concluir su gestion,
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indicando detalladamente la situacion financiera de la Concesion. Este informe debera contener
la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las
causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes
para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores,
los asuntos, modificaciones aprobadas por |a interventoria. El Informe Final se acompafiara de un
archivo fotografico y de video del puerto con el fin de documentar el estado en que se entrega el
contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de suno
definicién.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnostico Final. Este deberé
contemplar;

a)

Aspectos Financieros, Técnicos, Sociales, Juridicos, ambientales, sociales y prediales,
asi como las recomendaciones a seguir.

Relacién de ios problemas técnicos, geolégicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos,
de suelos, todos estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principaimente en Io relacionado con el

plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar |a obra.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico Final, la Interventoria debera evaluar ia
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesidn.

Un analisis' global de la ejecucién del contrato de concesién, hasta el momento de la

~ elaboracitn del informe final.

Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesién, sus Apéndices y sus otrosies.

Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesién, en la cual se indique
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesidn y sus Apéndices, anexos y

demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

Una relacion de la totalidad de fas pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo
se hubiere efectuado.

Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesicnario durante la ejecucion
discriminando enfre aquellas que hubieren side efectivamente pagadas por el
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concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aguelias que
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccién al momento de la elaboracion del informe
final,

i) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la Uitima factura del contraio de Interventoria, estard sujeto a la
presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor deberd presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia tnica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el
Decreto 1082 de 2015. Las pélizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas
en el Decrefo antes citado y en las mismas deberé figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La
Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos;

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrafo: Por una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del
plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

Esta garantia permitira a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor
incumpla las obligaciones surgidas del contrafo estatal incluyendo en ellas el
pago de multas y clausula penal pecuniaria. EI amparo de cumplimiento del
contrato cubrira a la Agencia de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al inferventor garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el confrato garantizado, lo anterior sin
perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del
contrato.
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(i~ Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de
interventoria por un término igual al plazo inicialmente previsto en el contrato y
tres (3) afios mas.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del contrato el interventor
requerira utilizar personal. El valor estimado para la misma permitira cubrir a la
Agencia Nacional de Infraestructura de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté
obligado el interventor garantizado, derivadas de la contratacidon del personal
utilizado para la ejecucion del contrato amparado, lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato.

(iif) Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total
del contrato y por una vigencia igual al plazo del contrato y 2 afios mas contados
a partir de la terminacion del Contrato de Interventoria.

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables
al interventor garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacién del
contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas
. en las especificaciones técnicas minimas, o en los estudios previos, o en la oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permitira a.La Entidad garantizar el
cubrimiento en el caso de que el servicio ofrecido por el interventor no se cumpla
en las condiciones de calidad establecidas para este tipo de servicio, las
sefialadas en el contrato, o en las especificaciones técnicas minimas, o en los
estudios previos, o en la oferta.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la
minuta del contrato

CLAUSULA 5.2, Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y demas normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién de un siniestro. En el evento en
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que se deba hacer efectiva una cualquiera de las polizas de que trata el presente conirato,
el valor de |a reexpedicion de la garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo y deberé pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la
garantia Unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria
unitateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la
obligacién de constituir la poliza y por lo tanto fa ANI podran imponer las multas
contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el
presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en el presente Contrato.

(f Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el t#rmino de su ejecucién para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

(9) En cualguier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafiia aseguradora o de 1a entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion y la
variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio
de que, en todo caso, por fratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por
el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningln tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la
garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacién de sus
efectos.

(h} Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n} con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de la(s) misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Inferventor
no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccién de la ANI o si los
términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por
el Interventor e impondréa las multas de que trata el presente Contrato.
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(i) Si la garantia Unica de cumplimiento no fuera aceptada segin lo dispuesto en el
presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(i} Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple{n) con alguno(s} de
los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir
al Interventor la correccién, ampliacién o adecuacién de dicha(s) garantia(s) en el plazo
que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de
quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente
Contrato.

(k) La ANI dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar |las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor.
Vencido el plazo sin que la AN| efectiien comentarios, se entendera aprobada la garantia
sin perjuicio de io sefialado en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si fa ANI
tuviere comentarios a la(s) garantia(s} asi lo sefialara por escrito al Interventor guien
debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacién. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la ANI éste aprobaré la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el iiteral (h) anterior, de
ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

{1} Si la garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningln caso sera valida
la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de
la colocacion de la garantia (Segin modelo que se adjunta como Formato 10). El
reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera
de Colombia. |

CLAUSULA 5.3. Acuerdo de Garantia

NO APLICA

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1 Miltas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
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(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debié cumplir con la obligacion hasta Ia fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esteé surtiendo el periodo de cura o tramitando
el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacidn cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente
ni pertinente, la AN podré imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacién anticipada de
perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la ANI considere procedente para
lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para fa cancelacion del valor de las multas, no se requerira que 'a ANI constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AN! para descontar y compensar
las sumas de dinero comespondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y
compensaciones podra la AN! lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento
y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccion Contencioso
Administrativa. El pago de las multas no exonera al confratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de fa ANI, una vez en
firme el acto administrativo de imposicién de la muita en el Mes siguiente al Mes en que se haya
impuesto la multa que dio origen a la imposicién de la misma. Si el Interventor impugna la
imposicién de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del
Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar ademés de la multa
intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la mulita.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el diépuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. '

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANl impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del valor del contrato a
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(i

gjecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el interventor
cumpla a satisfaccidn la obligacion son:

Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor
no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera
de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia Unica de
cumplimiento.

Incumplimiento en relacidn- con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la
rechazara el cambio e impondrén la mencionada muita, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANl Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero
si la ANI rechazan el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacién.

Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcidn de los
compromisos de los profesionales de que frata el presente Contrato_de Interventoria.

(iiiy Por_incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el presente

contrato respecto del Personal del Interventor.

(iv) Incumplimiento en |a Entrega de Informacion a la ANI. Si el Interventor no entrega de

(v)

forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
encuentra obligado segun el presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como
si no entregare la informacién completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta
se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestacicnes Sociales y Parafiscales. Por
el incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier

trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del -

Interventor ¢ de los subconfratistas).

(vi) Incumplimiento relacionado con “Plantilia de Personal”. Por el incumplimiento de las

obligaciones contenidas en el presente Contrato.
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{b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los gue la AN| impondra una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punte cinco por mil(0.5x1000) del valor del
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfacciéon la obligacién son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones y Verificaciones. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Apéndices Técnicos del
Contrato de Concesion.

(i) Incumplimiento en |a constitucién de una sucursal. El incumplimiento de las

abligaciones contenidas en el presente Conirato.

(iii) Incumplimiento en |a vinculacion laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

{© Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion,
sus anexos y deméas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial
en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero
punto setenta y cinco por mil (0.76x1000) del valor del contrato por ejecutar. La
graduacion de las multas sera definida por la ANI tomando en consideracion la
gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(a) El Interventor contard con un plazo de cura determinado por la ANI de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
periodo de cura se contard desde el dia en que la ANI comunique al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la ANI impondra la multa desde 1a fecha en que fa ANI
hayan identificado el incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiente en el plazo de cura sefialado porla AN,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondré la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento
se causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento ¢ se
complete el tope sefialado en el presente contrato, io que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en |a el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que garanticen la
continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el
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pré,sente Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento def periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segin
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucién por medio de la cual la ANI ha
impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicién de Multas. |

(a) Inicio del Procedimiento

(i} Cuando la ANI! verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los
términos del presente contrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANI iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de [a Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) Elacto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialarg como fecha de
inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno
de los literales de la clausula anterior.

(iii) En aplicacién de la figura de la compensacion, la AN! podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
ANl le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4, Limite a la Imposicion de Multas,

(a)  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podré superar
el veinte por ciento {20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Siel Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la AN| podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, ia medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 8.5.Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con
el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor,
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CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya
llegado al tope méaximo posible de imposicion de muitas conforme o dispuesto en el presente
contrato, el contratista pagar a la ANI a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, fa cual se tendra como una estimacién y pago anticipado y parcial de
los perjuicios causados a la ANI, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante
se haga efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes
a obfener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios
causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI constituya en mora al
contratista El contratista facultaré a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total ¢ parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento' para el establecimiento y aplicacién de la clausula penal sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucidén de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucién del contrato, podran acudir a su
solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacion, la amigable composicion y la transaccion.

CAPITULO VIII
Terminacidn v Liquidacion del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato,

Las Partes deciaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucién total de su objeto y vencimiento del plazo.

{b) Por la terminacién anticipada de la ejecucion del Plan de Inversion del Contrato
de Concesidn objeto de la presente interventoria.

{c) Por mutuc acuerdo de las Partes.

44




(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademés por la acumulacion de
multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado
en la CLAUSULA 1.4. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podr optar por continuar
con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

{e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el eventc que después de
suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos
por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos (2} meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y
declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesién del Contrato de Interventoria en
las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesién
del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la
suscripcion de la carta de presentacion de la oferta allegada por el proponente dentro del proceso
de seleccion.

(f) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de
Méritos Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y
escrito del CONTRATANTE.

En atencion al carécter intuito persona del contrato de interventoria, la venta o cesién de la
participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, s6lo podra hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad
del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal
venta o cesion

(g) Terminacion anticipada del contrato de concesién sobre el cual se ejerce la
Interventoria.

(h) Terminacidn anticipada del contraio por parte del CONTRATANTE, cuando
compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacion laboral o
sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales
previstos en la normatividad aplicable o no se efectiien las cotizaciones al régimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en |a Ley Aplicable.

(i) Por las demas causales de terminacidn previstas en el ordenamiento juridico
vigente.
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PARAGRAFO. E! Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del
contrato de que trata la causal contenida en el literal (h), la cual es discrecional del
CONTRATANTE, y manifiesta que el gjercicio de la misma no dara lugar a ningan tipo de
reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacion no generaré dafio alguno al Interventor y
que no dar4 lugar a algdn tipo de indemnizacién o compensacién al Interventor por parte del
CONTRATANTE.,

() Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Confrato de Interventoria. Esta
declaratoria seré hecha por la ANI —siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o las normas que lo moedifiquen, complementen o sustituyan- siempre que, a juicio
de {a ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga
en riesgo la satisfaccién del interés publico que se busca satisfacer con la contratacion de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal () Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato y/o
del acta de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion del Contrato
de Interventoria, la AN| podran autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al
Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la
Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los #rminos y condiciones
que para el efecto sefale la ANI.

CLAUSULA 8.3 Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el
presente contrato, la ANI iniciara ta liquidacion del Contrato, dentro de los términos previsto por la
ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste (ltimo con la ANI. Una vez efectuada la
liquidacion se elaborara un acta que la contenga, documento que seré suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1.Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del interventor derivadas del
presente Contrato se hara a través del Vicepresidente de Gestion Contractual o quien éste
designe. El Supervisor ejercera la vigilancia y tendré acceso a las informaciones estadisticas y
demas que lleve el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.
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CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa,
Pero en ningun caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para
este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del
plazo para el cumplimiento de la obligacién originalmente pactada. Salvo estipulacién en contrario
contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrate, el plazo para el cumplimiento
establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de freinta (30)
Dias. Vencido este plazo, se causaréan los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo,
los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-005-2016. :

{b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revisién de la Oferta
Economica y |a consistencia con la Propuesta Tecnica.

(d) La Resolucién de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesién, sus anexos, apéndices y los demas documentos que
lo modifican, aclaren, adicionen o medifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacidn entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato,
primaréan los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4.Perfeccionamiento v Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con fa suscripcién por las Partes,
El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del
Contrato de Interventoria, no generaré responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el
pago de indemnizacidén o compensacidn por ningdn concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrato no requiere de registro
presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucion
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(b) Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar la ejecucion de este Contrafo se requerira que

fas Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizara
una vez se cumplan fodas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes
numerales:

1.
2.
3.

Aprobacién de la Garantia Unica de Gumplimiento prevista en este documento.
Expedicidn del Registro Presupuestal

Manifestacion sobre Ia disposicion de personal, materiales y equipos en los
términos previstos en el presente Contrato.

Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de la
adjudicacion del proceso de seleccion.

Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econdémica, el cual
debera contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion del item
“Otros Costos Directos’, basados en las condiciones establecidas en los Anexos
3y 3A del proceso de seleccidn.

Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del
articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en la cual se acredite que el Inerventor (y cada uno de sus miembros, cuando el
Interventor sea un Consorcio o Union Temporal) se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos de la
gjecucién del presente Contrato.

Si pasados treinta (30} Dias Calendario contados desde la suscripcion del
Contrato de Intetventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su
cargo para el inicio de la ejecucion a los que se refiere el presente contrato, la
ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Confrafo, de acuerdo con lo
previsto en la clausula 8.1 literal e).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicién Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo Ia gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabaje y/o sus directivos en
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conflicto de intereses con la ANI ¢ con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios,
(2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion, (3} que no se
encuentran en procesos de reestructuracion segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116
de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés
el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

L.as Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total
o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con la Clausula de Solucion de
Conflictos del presente contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos
que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segln este término se
define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista o del Concesionario no se considerard por si sofa Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento
Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos gue Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad’) cualquier evento,
circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de fa Parte
que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad
incluira los eventos y circunstancias que a continuacién se relacionan, en la medida que cumplan
con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, 0 que involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado ¢ no, invasion, conflicto armado
0 acto de enemigo extranjero, bloquec o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracién,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;

; (C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional ¢ nacional en las
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccion, manejo o confianza,

(D) Hallazgos arqueolégicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimientos.
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(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones
de la ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo:el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte del interventor con sus respectivas obligaciones
bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del
interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas
obligaciones bajo el mismo.

{iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Inferventor.

(b} Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximir4 a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen
bajo este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del
presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal
como se definen arriba, se referirdn en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i} Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restabiezcan las comunicaciones
si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad
(Ia “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicaré a la ofra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacién y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta
donde sea préactico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte
Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificard a la otra Parte (A) el
acaecimiento del cese del Evenio Eximente de Responsabilidad; (B} su consecuente
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha
en que reasumiré el cumplimiento, que no podréa ser mayor a diez (10) Dias contados a
partir de la fecha de la nofificacion aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente
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de Responsabilidad sea la suspension del presente Confrato, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iii} Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal {d) siguiente.
Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(v)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad
y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al
igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte
Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedaréd relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y Gnicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, -
|la otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero
sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos def Evenio Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi
como para superario en el menor tiempo posible.

(f) Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evenio Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del
objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspenderd y el plazo de este Contrato sera
extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos
de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino s6lo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del
mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo
contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
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vigencia de la garantia Gnica y demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea exfendida
de conformidad con el periodo de suspension.

{9} Suspension _del Contrato _por Eventos Eximentes de Responsabilidad del
Contrato de Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de
Concesion, se suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, el CONTRATANTE determinara,
a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento
en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara o previsto en el fiteral (h)
siguiente.

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la dnica
excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar
por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes
de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: {(A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la
totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser ufilizados para ninguna actividad relacionada
0 no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se
hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar
inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningun caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante.

(iv)  Encaso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia serd sometida a los mecanismos de solucion de conflictos
previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a elias hubiere lugar, se incluirdn actas
de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.
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(vi:  Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento
que deba efectuar el CONTRATANTE I Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA9.7. Responsabilidad del interventor,

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley
1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera
responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios
originados por el deficiente desempefic de las actividades y obligaciones previstas en este
Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor responderd hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en viriud de lo
dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por Ias faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8.Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la
obligacién a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento: '

(a) El- CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo o accion
correspondiente:

(i)  sies extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza}, dentro de los tres (3} Dias Habiles
siguientes a:

(A} lafecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente
al CONTRATANTE, o

(B)  lafechaen la que legalmente se entienda que la AGENCIA han
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual
se hace el reclamo, si tal nofificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo,
el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera
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interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de
contradiccion entre uno y ofro apoderado primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.10. Relacidn entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Parfes tendra derecho,
facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o

representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato -

podré interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la
vinculacién negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningdn
derecho ni otorgar ninguna accién a ningln tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar fa ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo
podra hacerio previa autorizacién por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor
continuara siendo el Gnico responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. El Interventor es el inico responsable ante la ANI de la celebracién de subcontratos, en
todo caso, 1a ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista
(s} cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ningdn caso se podran subcontratar actividades
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado
durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacidn expresa de la ANI, el Interventor no podréa ceder el presente Confrato.
De la misma manera, salvo autorizacion de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del
Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sblo
podran realizar la venta o cesion de su participacién en la sociedad a personas naturales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio
cedente o vendedor, sifuacion que seré verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razdén a sus
calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los
Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La ANI no podra ceder el presente Contrato
ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento
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escrito del Interventor, salvo cuando.la cesibn ocurra como resultade de politicas de
reestructuracion o modernizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia{n) a intentar reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos
originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de fa Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.14. Informacién y Conocimiento del Sector,

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los Iugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicién de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a
que estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en
la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Inferventor ha realizado el
examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinanfes de ‘los costos de ejecucién de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion
completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dar4 derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de fa ANI ya que el Interventor asume |a carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Replblica de Colombia. Este Contrato se
rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y
sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Cédigo Civil y demas normas
complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual ia ciudad de Bogotd D.C.
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CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos et idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos
o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacién del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de fas Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable. :

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre ofras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagradoes en este Contrato ¢ a exigir
su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara
la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.20, (Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucidn del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de fa inferventoria,
fransportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asf como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos ¢ indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucién del objeto contratado.

El Interventor en desarrolio de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los
equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y confroles a través
de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los frabajos
cuyo control constituye el objeto de! presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones
y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.
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La ANI no reconocera ningun costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la
remuneracion del Interventor.

CLAUSULA 9.21. Asequramiento de la Calidad

El Interventor deberé establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual
que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor deberd
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus ltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22, Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la eje’c‘:ucic’m del
Confrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANl por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el
interventor durante la ejecucidn del presente Contrato y que sean debidamente patentados
perteneceran at Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la
siguiente direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente
numero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para
que proceda a consignarlo y s6lo a partir de ia notificacidn del cambio seran oponibles las nuevas
direcciones. '

Sies ala AGENCIA: Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2

Teléfono: (1) 484 8860

Sies al Interventor; Av. Calle 26 No. 69D - 91 Edificio arrecife torre peatonal 2, Of.504
Teléfono; (1) 7552825
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Fax: (1) 7552825
Correo electronico: licitaciones-colombia@cemosa

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas

cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en |a fecha

en la cual se certifique su recibo.

{b) Si es enviada por correo electronico, se entenderd notificada cuando (i} el

remifente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcidn;
o (ii) cuando el destinatario Ie confirme via correo electrénico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que

expida la maquina a través de la cual se envid el fax.

(2) originales del mismo tenor y validez uno para ‘cada Parte ,en.

3 1 HAY 2016

Elabor6:

. Reviss:
Revist:
Reviso:

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las ﬁartes suscriben el presente Contrato, en dos

e|uda de Bogota D.C,, alos

Maria Jessica Paola Alzate Gémez;
Juridica
Jorge Perdomo Villadiego — Gerente de GIT Contrata;zzA) - Vicepresidencia Juridica

Maria Camila Anaya Latorre — Abogadas GIT Centratacion - Vicepresidencia

Juan Manuel Aza - Asesor - Vicaprefidencia Juridica.
Alfredo Bocanegra Vardn — Vicepregjdente Juridico o
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