Infracatructura HOJA DE DATOS

ANEXO 3A

HOJA DE DATOS

OBJETO:

CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A
LOS CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 -
SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A,
SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENINSULA S.A.

ABRIL 2016
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OBJETIVOS
A continuacion se presentan el objeto que se requieren contratar:

Interventoria integral que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social a los CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009
— SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO
NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS
SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S.A,, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA
DE LA PENINSULA S.A.

Cartagena - Sociedad Portuaria Contrato de ) o
Bolivar Bavaria S.A. Concesion Privado Graneles Muelle en espigon
Muelle Pantalan
Cartagena - - - . Contrato de - Productos quimicos y (Offshore) y
Bolivar Sociedad Oil Tanking Concesién Publico graneles liquidos pasarela de
acceso
Uribia - Sociedad Portuaria de Contrato de - Cargue y descargue .
- . > Publico p Muelle Marginal
Guajira la Peninsula S.A. Concesion de mercancias
FUNCIONES

La consultoria a realizar tiene por objeto llevar a cabo la interventoria y seguimiento del Plan de
Inversiones, vigilancia en la operacion, y en caso de ser necesario reversion de los contratos de concesion
y homologaciones portuarias descritas en los estudios previos.

La interventoria a contratar de acuerdo con el alcance y objeto de cada una de las concesiones y/o
homologaciones portuarias, para cada uno de los médulos, incluye pero no se limita a las siguientes
obligaciones

111 Etapa de seguimiento

Es la etapa donde se realiza el seguimiento a la ejecucion del contrato de concesion, asi como al
seguimiento de cada una de las obligaciones contractuales. Esta etapa incluye pero no se limita a cada
una de las siguientes obligaciones:

a. Obligaciones Técnicas

Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3- Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo

b. Obligaciones Financieras y Contables de la Interventoria.
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Financieras

Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo
Contables

Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo
c. Obligaciones Administrativas de la Interventoria

Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo
d. Obligaciones Juridicas de la Interventoria

Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3— Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo
e. Obligaciones ambientales y sociales de la Interventoria

Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo
f. Obligaciones Administrativas de la Interventoria

Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo

Estudio del contrato suscrito para la ejecucion del proyecto (Contrato de Concesion), pliego de
condiciones y demas documentos

Ademas de estudiar el proyecto, el Interventor analizara el contrato, el pliego de condiciones, los anexos,
los contratos adicionales u otrosi y cualquier otro documento oficial concerniente a las obras a ejecutar
que son objeto de esta interventoria.

El Interventor informara la ANI si el contratista inicia la ejecucion de las obras sin los respectivos permisos,
autorizaciones y demas requerimientos por parte de autoridades competentes para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.

Revision avance de proyecto

El Interventor revisara bajo su responsabilidad, las actas de avance de proyecto, las modificaciones a las
cantidades de obra, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la informacién adicional esté
correcta, para lo cual anexara un balance general de la obra ejecutada.

Bajo ningUn aspecto, el Interventor aceptara obras que estén por fuera del contrato original, sus anexos
y modificaciones y que no hayan sido previamente aprobadas por la ANI y debidamente incluidas
mediante actas de autorizacion para modificacion de cantidades de obra, o contrato adicional, segun sea
el caso.
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Otras funciones

Todas las que se encuentran inmersas en el anexo 3 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo
DATOS BASICOS

1. Plazo

El plazo de ejecucion del contrato seréa de doce (12) meses a partir de la suscripcion del acta de Inicio del
Contrato de Interventoria.

2. Lugar de Ejecucion

Contrato ' Ubicacion

El Terminal Maritimo concesionado la Sociedad Puerto Industrial de
Aguadulce S.A, La zona de uso publico que se solicita en concesion
esta ubicada en la Ciudad de Cartagena (Bolivar)

El Terminal Maritimo concesionado la Sociedad Puerto Industrial de
Aguadulce S.A, La zona de uso publico que se solicita en concesion
esta ubicada en la Ciudad de Cartagena (Bolivar)

El Terminal Maritimo concesionado la Sociedad Puerto Industrial de
Aguadulce S.A, La zona de uso publico que se solicita en concesion
esta ubicada en el Municipio de Uribia - Guajira

Contrato de Concesion
Portuaria - No 001 DE 2007

Contrato de Concesion
Portuaria No 021 DE 1997

Contrato de Concesion
Portuaria No 001 DE 2009

3. Alcance técnico

El interventor debera realizar el control de todas las actividades inherentes al Contrato de Concesion y
sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en las
especificaciones técnicas del contrato, y normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos
modificatorios y la normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, legales, administrativos, y
financieros.

El contratista debera hacer interventoria a todas las actividades descritas en el Contrato de Concesidn
Portuaria, a sus anexos y modificaciones, hasta la fecha en que termine el Contrato de Interventoria o la
Concesion revierta a la Nacion, lo que ocurra primero.

La consultoria a realizar tiene por objeto llevar a cabo la interventoria y seguimiento del Plan de
Inversiones, vigilancia en la operacién, y en caso de ser necesario reversion del contrato de concesidn
portuaria.

La interventoria a contratar de acuerdo con el alcance y objeto de la Concesidn Portuaria, tendra pero no
se limitara las siguientes obligaciones Generales:

4. Obligaciones Generales
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El alcance del contrato de Interventoria contempla las obligaciones basicas del proponente que se
indican a continuacién. Adicionalmente, aquellas que se detallan en el Anexo 3 “Metodologia y Plan de
Cargas de Trabajo” y en el presente anexo sin limitarse a ello, que la Agencia Nacional de Infraestructura
suministrara para el proceso de contratacion; adicionalmente seran establecidas en los pliegos de
condiciones, en la Minuta del Contrato de Interventoria, en el Contrato de Interventoria suscrito por las
partes y aquellas que se encuentren a cargo del interventor en el Contrato de Concesion, sus
Modificaciones, Apéndices y Anexos.

(i) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa del Contrato
de concesion y del contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el concesionario
ylo la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de
coordinacion y comunicacion eficiente entre las partes incluyendo la entrega, el registro, control y
archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y
documentacion del proyecto, la recepcién y verificacion de informes, entre otros.

(i) Gestidn Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicion, pruebas,
evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio de los concesionarios en
el area técnica durante las actividades

(iii) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision de los
contratos en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura.

(iv)Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacién, aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de

concesion portuaria, asi como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de ello, informar
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relacién con las obligaciones
contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a seguir y la tasacion de la
multa respectiva en caso que aplique.

(v) Gestidn Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el cumplimiento de
las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos en el Estudio de Impacto
Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Asi mismo, verificar el
cumplimiento de las obligaciones y requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental
competente en la Licencia Ambiental, de los permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los
recursos naturales y en los actos administrativos de seguimiento y control. Por otra parte, debera
verificar el cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la obligacion del
cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la Interventoria debera
informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la Gerencia Ambiental y Social de la
ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y tiempos especificos. En caso de persistir la
situacion, debera solicitar las sanciones correspondientes.

(vi)Gestion Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
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cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones sociales contenidas en los instrumentos
de Gestidn Social aplicables a proyectos de infraestructura de transporte desarrollados por la Agencia
Nacional de Infraestructura — ANI (Plan Social Béasico, Plan Social Basico Contractual, Plan de
Compensaciones Socioecondmicas, Plan de Reasentamiento y el Plan de Gestién Social del Plan
de manejo ambiental, con el fin de lograr la minimizacion y mitigacion de los impactos sociales que
genere la ejecucion del proyecto. Incluye la verificacion del cumplimiento de leyes en materia de
atencién al usuario, seguimiento del trdmite que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la verificacion de la
aplicacion de la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(vii) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de
los seguros, polizas y garantias exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y
oportuna expedicion de las mismas y validez juridica considerando lo definido en los contratos de
concesion portuaria.

(viii)  Gestidn de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y prevision de
los principales riesgos asociados con el Contrato de concesidn, que permita prever, organizar
y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacién de riesgos operativos y realizar el
analisis de como minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena
ejecucion de los contratos de concesidn portuaria.

5. Presupuesto

Para determinar el valor del contrato de interventoria a celebrar, se ha tenido en cuenta el perfil, la
experiencia del contratista, la responsabilidad de las actividades que va a asumir y el plazo de las
actividades que tendra a su cargo. El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto de
consultoria se especifica en el formato correspondiente al presupuesto oficial.

El valor del presupuesto oficial y valor del contrato asciende a la suma de NOVECIENTOS NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($909.360,000.00), incluyendo IVA y demés
tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion.

Con base en el presupuesto oficial para doce (12) meses se establece el siguiente valor mensual en
pesos corrientes:

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A
UNA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

Mes $75.780.000
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JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE
CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009
— SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA
GENERAL DE PUERTOS Y/O EL INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES  INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD
PORTUARIA BAVARIA S.A,, SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD
PORTUARIA DE LA PENINSULA SA.

El contrato de interventoria objeto del presente concurso de méritos se encuentra pactado a precio global
fijo, por lo tanto la Agencia no reconocera valores mayores a los establecidos en este pliego de
condiciones.

En el valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, se encuentran contemplados los
ajustes de Ley. Por lo anterior, los valores propuestos cubriran todos los costos fijos y variables de la
Interventoria, incluyendo el salario minimo legal, los incrementos de IPC, ademas de todos los costos
directos e indirectos, generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra
el Interventor para el correcto cumplimiento y ejecucion de la totalidad de las obligaciones a cargo del
Interventor, de acuerdo con este Pliego, el Contrato y sus Anexos.

6. Forma de pago

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al CONTRATISTA el valor de este
contrato por medio de una cuota mensual en pesos corrientes la cual sera determinada tomando como
base el valor global fijo ofertado dividido por el plazo expresado en meses del Contrato de Interventoria,
previa presentacion de i) Los informes exigidos en el contrato en el cual se evidencie el pleno
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ii) la cuenta de cobro vy iii) la aprobacion del
informe y de la cuenta de cobro por parte del supervisor del contrato, de conformidad con lo establecido
en la hoja de datos.

a) El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por parte de
la Agencia, una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion
que haga la Agencia de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor
a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la ultima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria.

b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el

Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
descritos en el presente documento y en los deméas documentos del proceso.
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c) La discriminacion de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse
obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicaré que le sea reconocida
cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

d) Ladiscriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio, sélo
sera tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidacion de presentarse una
terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios
prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta la fecha de terminacion,
unicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

e) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segun los
términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del Equipo
de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual se
reducira en la proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI
y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base
el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor para la firma del Acta
de Inicio. La reduccidn de la retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposicion
de multas en los términos del presente contrato.

f) Igualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se evidencia que no se cuenta
con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducira en la
proporcion equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el periodo
a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la
firma del Acta de Inicio. La reduccion de la retribucién de que trata el presente literal, no impedira
la imposicion de multas en los términos del presente documento.

g) Elprimery Gltimo pago se realizaran de acuerdo al numero de dias reales del mes de ejecucion
del contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como
base mes de 30 dias.

h) Estos pagos se realizaran mediante transferencia electronica de fondos, en cuenta corriente o
cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del
contrato adjuntaré la certificacion bancaria con vigencia no mayor a 30 dias.

i) El pago final esté condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoria, previa
aprobacidn por parte del supervisor del contrato y a la prérroga de la garantia Unica en caso de
que haya lugar a ello.

Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hara efectivo una vez se surtan
los procesos internos por parte de la Agencia para tal efecto.

7. Personal Profesional Minimo
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La experiencia del personal profesional no sera objeto de calificacion. El proponente ganador una vez
adjudicado el contrato debera presentar hoja de vida de todos y cada uno de los profesionales que
conformaran su equipo de trabajo, el cual debe cumplir con las exigencias indicadas en el Anexo
correspondiente. La aprobacion del personal presentado por el interventor sera requisito previo para la
suscripcion del acta de inicio. El acta de inicio se realizara una vez el proponente ganador presente como
minimo la hoja de vida con sus soportes correspondientes a los siguientes profesionales dentro de los
ocho (5) dias calendario siguientes a la adjudicacion del proceso de seleccién:

Director de Interventoria 40%
Sub-Director de Interventoria 20%
Ingeniero Residente 100%

El personal restante necesario para ejecutar el contrato de interventoria (‘Personal Obligatorio”) debera
presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion
del acta de inicio y estar aprobado a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoria.
En el evento que la entidad tenga observaciones, aplicaran los mismos términos indicados.

El personal profesional requerido en este numeral debera ser presentado con las hojas de vida,
certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia minima
solicitada, de conformidad con lo sefialado en el siguiente numeral

La experiencia y titulacion de cada uno de los profesionales requeridos, se encuentra en la Hoja de Datos.

8. Hoja de Datos

HOJA DE DATOS

PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS No. VJ-VGC-CM-00X-2016

LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A UNA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS
CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2007, 021 DE 1997 Y 001 DE 2009 -
OBJETO SUSCRITOS ENTRE LA NACION - SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y/O EL
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO HOY AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LAS SOCIEDADES - SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA SA,
SOCIEDAD OIL TANKING Y SOCIEDAD PORTUARIA DE LA PENINSULA S.A.

Los objetivos de la interventoria se relacionan a continuacion:

(ix) Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa del
Contrato de concesién y del contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccion con el
concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento

ALCANCE de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre las partes incluyendo la entrega, el

INTERVENTORIA registro, control y archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacién de
correspondencia y documentacién del proyecto, la recepcion y verificacion de informes, entre
otros.

(x) Gestion Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicién, pruebas,
evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio de los concesionarios
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en el area técnica durante las actividades

(xi) Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision de los
contratos en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de Infraestructura.

(xii) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion, aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de

concesidn portuaria, asi como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato. En virtud de ello, informar
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relacién con las
obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a seguir y
la tasacidn de la multa respectiva en caso que aplique.

(xiil) Gestién Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el
cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos en el
Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Asi
mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos establecidos por la
Autoridad Ambiental competente en la Licencia Ambiental, de los permisos por demanda, uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales y en los actos administrativos de seguimiento y
control. Por otra parte, debera verificar el cumplimiento a las obligaciones establecidas en el
Contrato, incluyendo la obligacién del cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la Interventoria
debera informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la Gerencia Ambiental y
Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y tiempos especificos. En caso
de persistir la situacion, deberd solicitar las sanciones correspondientes.

(xiv) Gestion Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar
el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones sociales contenidas en los
instrumentos de Gestion Social aplicables a proyectos de infraestructura de transporte
desarrollados por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI (Plan Social Basico, Plan Social
Basico Contractual, Plan de Compensaciones Socioecondmicas, Plan de Reasentamiento y el
Plan de Gestion Social del Plan de manejo ambiental, con el fin de lograr la minimizacion y
mitigacién de los impactos sociales que genere la ejecucion del proyecto. Incluye la verificacion
del cumplimiento de leyes en materia de atencién al usuario, seguimiento del trdmite que da el
Contratista a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social
del proyecto y en general la verificacion de la aplicacion de la normativa aplicable y las directrices
que sobre la materia dicte el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(xv) Gestion de Sequros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecucién y
mantenimiento de los seguros, polizas y garantias exigidos para el proyecto, verificando entre
otros la correcta y oportuna expedicién de las mismas y validez juridica considerando lo definido
en los contratos de concesion portuaria.

(xvi) Gestion de Riesgos: Disefiar € implantar un sistema dedicado a la identificacién y prevision
de los principales riesgos asociados con el Contrato de concesion, que permita prever, organizar
y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos operativos y realizar el
andlisis de como minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena
ejecucion de los contratos de concesién portuaria.
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El plazo de ejecucion del contrato sera de doce (12) meses a partir de la suscripcion del acta de
PLAZO e .
Inicio del Contrato de Interventoria.
El valor del presupuesto oficial y valor del contrato asciende a la suma de NOVECIENTOS NUEVE
PRESUPUESTO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($909.360,000.00), incluyendo IVA 'y
OFICIAL demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion.
La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al CONTRATISTA el valor de este
contrato por medio de una cuota mensual en pesos corrientes la cual seré determinada tomando como
base el valor global fijo ofertado dividido por el plazo expresado en meses del Contrato de Interventoria,
previa presentacion de i) Los informes exigidos en el contrato en el cual se evidencie el pleno
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ii) la cuenta de cobro vy iii) la aprobacion del
informe y de la cuenta de cobro por parte del supervisor del contrato, de conformidad con lo establecido
en la hoja de datos.

a) Elpago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por parte
de la Agencia, una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a la previa
aprobacion que haga la Agencia de los informes, diagnosticos o productos que deba
presentar el Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la Ultima
cuenta supeditado a la aprobacién del informe final de Interventoria.

b) Elvalor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual
el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones
descritos en el presente documento y en los demés documentos del proceso.

c) Ladiscriminacién de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para

FORMA DE PAGO la firma del acta de inicio, no implica que se haya acordado a precios unitarios, ni deben

reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicard que le
sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en
la Propuesta.

d) Ladiscriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio,
solo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantar las labores de liquidacion de
presentarse una terminacién anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y
reconoceran los servicios prestados, costos de personal y los items de otros costos hasta la
fecha de terminacion, Unicamente al valor establecido en dicha discriminacion.

e) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, segun
los términos del contrato durante el primer mes, no se encuentre aprobada la totalidad del
Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago
mensual se reducira en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido
aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a
retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por
el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de la retribucion de que trata el
presente literal, no impedira la imposicién de multas en los términos del presente contrato.

f)  Igualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se evidencia que no se
cuenta con la totalidad del personal requerido contractualmente, el pago mensual se reducira
en la proporcidn equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante
el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el
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Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de la retribucion de que trata el
presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos del presente documento.

El primer y Ultimo pago se realizaran de acuerdo al numero de dias reales del mes de
ejecucion del contrato de interventoria, es decir, serd proporcional a los dias ejecutados
teniendo como base mes de 30 dias.

Estos pagos se realizaran mediante transferencia electrénica de fondos, en cuenta corriente
o0 cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la
firma del contrato adjuntara la certificacion bancaria con vigencia no mayor a 30 dias.

El pago final esté condicionado a la entrega del informe final del contrato de interventoria,
previa aprobacion por parte del supervisor del contrato y a la prérroga de la garantia Unica
en caso de que haya lugar a ello.

PERSONAL Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO

CARGO DEDICACION

Director de Interventoria 40%
Subdirector de Interventoria 20%
Coordinador Financiero 50%
Contador 40%
Ingeniero Residente 100%
Profesional en el area Ambiental 30%
Especialista en Estructuras y/o Ing. 30

Mecanico °
Abogado Especialista 50%
Profesional Area Social 40%
Secretaria 100%
Conductor - Mensajero 100%
Auxiliar ANI 100%

REQUISITOS DEL PERSONAL

A continuacion se enuncian los requisitos técnicos y de experiencia de la totalidad del personal requerido:

Director de Interventoria

Matricula profesional vigente (o titulo | Experiencia General

profesional en caso de que esté

legalmente permitido el ejercicio de la | Debera tener una experiencia general minima de
respectiva profesion desde la fecha de | ciento cuarenta y cuatro (144) meses, contado a partir
graduacion) como: Ingeniero civil, | de la fecha de expedicién de la matricula profesional.

Ingeniero de Vias y/o Transporte,

Ingeniero  Industrial,  Economista, | Para los profesionales extranjeros la experiencia
Administrador Maritimo 0 | general se computara a partir de la fecha de la
Administrador de empresas. acreditacion para el ejercicio de la profesion, conforme

Estudios de posgrado: titulo de

especializacion, maestria 0 doctorado | Experiencia Especifica:

en cualquier de las siguientes &reas:

a la legislacion interna de cada pais
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Ingenieria Civil, Ingenieria de Puertos,
Gerencia de Proyectos o Evaluacion de
Proyectos o Evaluaciéon Financiera,
Gerencia de Obras, Administracion de
Empresas, Economia, Finanzas,
Gerencia Financiera, Gerencia de
Proyectos Portuarios o relacionados
con el modo Portuario.

minimo de ciento veinte (120) meses acumulada,
dentro del periodo comprendido entre la fecha en la
cual ejerce legalmente la profesion y la fecha de
presentacion de la hoja de vida, en cualquiera de las
siguientes opciones 0 mediante la suma de las dos:

Ejercicio profesional en la empresa privada, como (i)
Director de Interventoria o Supervision de contratos de
concesion de puertos; (i) Director, Subdirector o
Gerente de estudios y/o disefio y/o construccién y/o
rehabilitacion y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o
operacion de Infraestructura portuaria o puertos; (iii)
Director de Supervision o Interventoria de proyectos de
disefio y/o construccion de Infraestructura Portuaria;
(iv) Director, Subdirector o Gerente de proyectos de
concesion de Infraestructura Portuaria; o (v) Director,
Subdirector o Gerente de Interventoria o Supervision
de proyectos de concesion y/o construccion y/o
rehabilitacion de infraestructura de transporte en los
modos Carretero, Férreo o Aéreo; o (vi) Director,
Subdirector o Gerente de Interventoria o Supervision
de proyectos de estudios y/o disefio proyectos de
infraestructura de transporte en los modos Carretero,
Férreo o Aéreo.

Ejercicio profesional en entidades estatales y/o en
organismos multilaterales, como funcionario del nivel
directivo o asesor, siempre y cuando se haya
desempefiado en actividades relacionadas con (i)
disefio ylo construccion y/o rehabilitacion y
mejoramiento y/o mantenimiento y operacion de
proyectos de proyectos de Infraestructura Portuaria; (ii)
proyectos de concesion de Infraestructura Portuaria; o
(iii) proyectos de Infraestructura de Transporte en los
modos Carretero, Férreo o Aéreo.

Subdirector
Interventoria

de

Matricula profesional vigente (o titulo
profesional en caso de que esté
legalmente permitido el ejercicio de la
respectiva profesién desde la fecha de
graduacion) de ingeniero civil o de vias
ylo transporte.

Experiencia general:
Minimo (72) meses de experiencia contados a partir de
la fecha en la cual ejerce legalmente la profesion.

Experiencia especifica:

minimo de (48) meses acumulada, dentro del periodo
comprendido entre la fecha en la cual ejerce
legalmente la profesion y la fecha de presentacion de
la hoja de vida, en cualquiera de las siguientes
opciones 0 mediante la suma de las dos:

Ejercicio profesional en la empresa privada, como
experiencia en campo, en cualquiera de las siguientes
modalidades: (i) Director, Subdirector, Gerente,
Subgerente o Ingeniero residente de proyectos de
construccion o de rehabilitacion o de mejoramiento de
Infraestructura Portuaria; (i) Director, Subdirector,
Gerente, Subgerente, Especialista o0 Ingeniero
residente de Supervision o de Interventoria de
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proyectos de construccion o rehabilitacion o
mejoramiento de Infraestructura portuaria; (iii) Director,
Subdirector, Gerente, Subgerente o Ingeniero
residente de proyectos de concesion de Infraestructura
Portuaria o de Supervision o Interventoria de proyectos
de concesion de Infraestructura Portuaria; (iv)
Funcionario del nivel directivo o asesor o ejecutivo o
profesional especializado, siempre y cuando se haya
desempefiado en actividades operativas relacionadas
con proyectos de construccion y/o de rehabilitacion y/o
mejoramiento  de  Proyectos de Infraestructura
Portuaria, o de concesion de Infraestructura Portuaria.

Ejercicio profesional en entidades estatales y/o en
organismos multilaterales, como funcionario del nivel
directivo o asesor o ejecutivo o profesional
especializado, siempre y cuando se haya
desempefiado en actividades relacionadas con
proyectos de disefio y/o construccion ylo de
rehabilitacion y/o mejoramiento de Proyectos de
Infraestructura  Portuaria, o de concesidon de
Infraestructura Portuaria.

Coordinador Financiero

Titulo  profesional en Economia,
Administracién de empresas,
ingenieria industrial, administracion
financiera, ciencias econdmicas y
administrativas,  administracién y

finanzas, contaduria publica y/o afines.

Experiencia General:

Debera tener una experiencia general minima de
cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la
fecha de expedicién de la matricula profesional. Para
los profesionales extranjeros la experiencia general se
computara a partir de la fecha de la acreditacién para
el ejercicio de la profesion, conforme a la legislacion
interna de cada pais.

Experiencia especifica:

minimo de treinta y seis (36) meses acumulada, dentro
del periodo comprendido entre la fecha en la cual
ejerce legalmente la profesion y la fecha de
presentacion de la hoja de vida, en cualquiera de las
siguientes opciones experiencia relacionada con
funciones de banca de inversion, modelacién y temas
contables

Contador

Titulo profesional en Contaduria
Publica. O Titulo de Postgrado en
modalidad de especializacién o
Maestria en areas afines.

Experiencia General:
No menor de (48) meses contados a partir de la fecha
en la cual ejerce legalmente la profesion.

Experiencia Especifica:

Minimo de treinta y seis (36) meses acumulada, dentro
del periodo comprendido entre la fecha en la cual
ejerce legalmente la profesion y la fecha de
presentacion de la hoja de vida.

La experiencia especifica se acreditara como
Profesional Administrativo y Contable o Revisoria
Fiscal o Tributaria, en proyectos de Estructuracion y/o
Interventoria y/o Construccion y/o Mantenimiento y/o
Modernizaciéon para Proyectos y/o Concesiones en
Infraestructura de Transporte y/o en Proyectos de
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Infraestructura portuaria; y/o Banca de Inversiones; y/o
Mercado de Capitales; y/o Manejo de Modelos
Financieros; y/o Project Finance para proyectos
publicos y/o privados.

Ingeniero Residente

Matricula profesional vigente (o titulo
profesional en caso de que esté
legalmente permitido el ejercicio de la
respectiva profesién desde la fecha de
graduacion) de ingeniero civil o de vias
ylo transporte.

Experiencia General:

Minimo sesenta (60) meses de experiencia contados a
partir de la fecha en la cual ejerce legalmente la
profesion.

Experiencia Especifica:

minimo de (48) meses acumulada, dentro del periodo
comprendido entre la fecha en la cual ejerce
legalmente la profesion y la fecha de presentacion de
la hoja de vida, en cualquiera de las siguientes
opciones 0 mediante la suma de las dos:,

Ejercicio profesional en la empresa privada, como
experiencia en campo, en cualquiera de las siguientes
modalidades: (i) Ingeniero residente de proyectos de
construccion o de rehabilitaciéon o de mejoramiento de
Infraestructura Portuaria; (ii) Ingeniero residente de
Supervision o de Interventoria de proyectos de
construccion o rehabilitacion o mejoramiento de
Infraestructura portuaria; (iii) Ingeniero residente de
proyectos de concesion de Infraestructura Portuaria o
de Supervision o Interventoria de proyectos de
concesion de Infraestructura Portuaria; (iv) Funcionario
del nivel profesional, siempre y cuando se haya
desempefiado en actividades operativas relacionadas
con proyectos de construccion y/o de rehabilitacion y/o
mejoramiento  y/o disefio de Proyectos de
Infraestructura  Portuaria, o de concesiéon de
Infraestructura Portuaria. (v) Ingeniero Residente de
Interventoria o Supervision de proyectos, proyectos de
estudios y/o disefio de proyectos de infraestructura de
transporte en en los modos Carretero, Férreo o Aéreo.

Ejercicio profesional en entidades estatales y/o en
organismos multilaterales, como funcionario del nivel
profesional, siempre y cuando se haya desempefiado
en actividades relacionadas con proyectos de disefio
ylo construccidn y/o de rehabilitacidn y/o mejoramiento
ylo dragado ylo adecuacion de Proyectos de
Infraestructura  Portuaria, o de concesidon de
Infraestructura Portuaria y/o proyectos, proyectos de
estudios y/o disefio de proyectos de infraestructura de
transporte en los modos Carretero, Férreo 0 Aéreo.
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Profesional en el éarea
Ambiental

Poseer titulo de ingeniero civil y/o vias
y transporte o ingeniero forestal o
ingeniero sanitario y/o ambiental, y/o
Administracion Ambiental con
certificado  mediante diploma de
pregrado o acta de grado con tarjeta
profesional vigente, con titulo de
especializacion o Maestria o Doctorado
en el area ambiental

Experiencia General:

Minimo cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
contados a partir de la fecha en la cual ejerce
legalmente la profesion.

Experiencia Especifica:

Minimo de treinta y seis (36) meses acumulada, dentro
del periodo comprendido entre la fecha en la cual
ejerce legalmente la profesion y la fecha de
presentacion de la hoja de vida. La experiencia
especifica se acreditara como profesional en el area
ambiental, en proyectos de Interventoria ylo
Construccion y/o Mantenimiento y/o Modernizacion
para Proyectos y/o Concesiones en Infraestructura de
Transporte y/o en Proyectos de Infraestructura
portuaria.

Especialista
en Estructuras

Poseer titulo de ingeniero civil y/o de
vias y transporte certificado mediante
diploma de pregrado o acta de grado
con tarjeta profesional vigente, con
titulo de especializacion o Maestria 0
Doctorado en el area de estructuras

Experiencia general:
Minimo (72) meses de experiencia contados a partir de
la fecha en la cual ejerce legalmente la profesion.

Experiencia especifica:

Minimo de (48) meses acumulada, dentro del periodo
comprendido entre la fecha en la cual ejerce
legalmente la profesion y la fecha de presentacion de
la hoja de vida.

La experiencia especifica se acreditara como
Especialista en Estructuras, en proyectos de
Interventoria y/o Construccion y/o Mantenimiento y/o
Modernizacién para Proyectos y/o Concesiones en
Infraestructura de Transporte y/o en Proyectos de
Infraestructura portuaria.

Ingeniero Mecénico

Poseer titulo de ingeniero mecéanico
certificado mediante diploma de
pregrado o acta de grado con tarjeta
profesional vigente, con titulo de
especializacion o Maestria o Doctorado
en el area de estructuras

Experiencia general:
Minimo (72) meses de experiencia contados a partir de
la fecha en la cual ejerce legalmente la profesion.

Experiencia especifica:

Minimo de (48) meses acumulada, dentro del periodo
comprendido entre la fecha en la cual ejerce
legalmente la profesién y la fecha de presentacion de
la hoja de vida.

La experiencia especifica se acreditara como
Ingeniero Mecanico en proyectos de Interventoria y/o
Construccion y/o Mantenimiento y/o Modernizacion
para Proyectos y/o Concesiones en Infraestructura de
Transporte y/o en Proyectos de Infraestructura
portuaria.

Abogado especialista

Poseer titulo de Abogado, expedido por
la respectiva Universidad debidamente
acreditada conforme a la legislacién del
Estado. Copia de la matricula o tarjeta
profesional vigente para profesionales
Colombianos.  Los  profesionales
extranjeros, deberan cumplir ésta

Experiencia general:
Minimo Sesenta (60) meses contados a partir de la
fecha en la cual ejerce legalmente la profesion.

Experiencia especifica:
Minimo cuarenta y ocho (48) meses acumulada, dentro
del periodo comprendido entre la fecha en la cual
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exigencia para la ejecucion del contrato
conforme a las normas vigentes.

Debera contar con titulo de
especializacion o maestria o0 doctorado
en temas relacionados con Derecho
Administrativo, Contrataciéon Estatal,
Derecho Publico y/o Gestion Publica

ejerce legalmente la profesion y la fecha de
presentacién de la hoja de vida., en cualquiera de las
siguientes opciones o mediante la suma de las dos:

Ejercicio profesional en la empresa privada en
actividades de asesoria contractual en temas
relacionados con temas portuarios.

Ejercicio profesional en entidades estatales y/o en
organismos multilaterales, como funcionario del nivel
directivo o asesor 0 ejecutivo o profesional
especializado o como contratista de prestaciéon de
servicios, siempre y cuando se haya desempefiado en
actividades relacionadas con la ejecucion de tareas
relacionadas con aspectos contractuales en proyectos
portuarios.

Profesional Area Social

Poseer titulo de trabajador Social,
Psicologo, Socidlogo y/o Antropélogo,
expedido por la respectiva Universidad
debidamente acreditada conforme a la
legislacién de cada Estado.

Experiencia General

Debera tener una experiencia general minima de
cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la
fecha de expedicion de la matricula profesional.

Para los profesionales extranjeros la experiencia
general se computard a partir de la fecha de la
acreditacion para el ejercicio de la profesion, conforme
a la legislacion interna de cada pais.

Experiencia Especifica:

Minimo de treinta y seis (36) meses, contados a partir
de la fecha en la cual el profesional ejerce legalmente
la profesion hasta la fecha de cierre del plazo del
presente concurso de méritos en manejo social con
comunidades en proyectos de Interventoria ylo
Construccion y/o Mantenimiento y/o Modernizacion
para Proyectos y/o Concesiones en Infraestructura de
Transporte y/o en Proyectos de Infraestructura
portuaria.

Secretaria

Poseer diploma de bachiller y de
técnico o tecnologico en areas afines a
la administracion y/o el secretariado.

Experiencia general de minimo veinticuatro (36)
meses, cumpliendo con el siguiente requisito:

Ejercicio en la empresa privada o en entidades
oficiales o en organismos multilaterales, como auxiliar
administrativo en proyectos de infraestructura y/o obra
civil.

Conductor — Mensajero

Poseer diploma de bachiller.

Experiencia acreditada no inferior a veinticuatro (24)
meses contados a partir de la fecha de expedicion de
la licencia de conduccion, la cual debe encontrarse
vigente.

Auxiliar ANI

Poseer Diploma de Bachiller

Debera tener una experiencia general minima de
treinta y seis (36) meses, en la empresa privada o en
entidades oficiales o en organismos multilaterales,
como auxiliar administrativo desarrollando actividades
administrativas y contables.
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RECURSOS FISICOS

Alquiler Vehiculos entre 1300
a 2000 cm3 y Pago de
Peajes, viajes y subsidios de
Transporte

Alquiler de los vehiculos necesarios para cumplir con sus funciones, para los cuales debera
relacionarse la marca, modelo, tipo y capacidad. EI mismo debera ser un automévil entre 1300
y 2000 cc modelo 2013 o posterior. El color de los vehiculos tendré identificaciones de la Agencia
Nacional de Infraestructura y de la interventoria de acuerdo a lo solicitado posteriormente por la
Agencia. El vehiculo debera estar disponible siempre que la Agencia Nacional de Infraestructura
lo solicite para las respectivas labores de supervision y/o visitas programadas.

Dotacion  oficina  incluido
Equipos supervision ANI

El Interventor debera proveer equipos de cémputo de Ultima generacion necesarios para la
dotacion de las oficinas y sitios de atencion al publico en los campamentos instalados, incluyendo
computadores de escritorio, computadores Portatiles, servidores, scanners, fotocopiadoras,
impresoras, camaras fotograficas con video de al menos 12 mega pixeles y zoom optico. etc.
Los equipos de computacion deberan poseer tecnologia de comunicacion en linea con los demas
campamentos y con la Agencia Nacional de Infraestructura.

Adicionalmente el Interventor debera tener a disposicion equipos que le permitan ejercer una
correcta supervision de las obras. Estos equipos podran ser miras, cintas métricas, jalones, y si
el proyecto lo requiere para un caso particular una estacion total y GPS.

El interventor debe garantizar los recursos necesarios para la reproduccion de todos los
documentos requeridos para la vigilancia y control de las actividades del Plan de Inversiones del
contrato de Concesion.

Papeleria,
Heliografias,
Informes, otros

Fotocopias,
Edicion de

EL interventor debera contar con todos los recursos de papeleria, fotocopias, Heliografias,
planos etc. para la correcta presentacion de los informes.

Batimetria e Inventario ZUP

El interventor debera realizar dos estudios de batimetria e inventario de conformidad con las
caracteristicas y en las zonas que indique la ANI al inicio del Contrato de Interventoria y al Final
del Mismo.

Dotacién Equipo
Auxiliar ANI

El Interventor debera proveer un equipo de computo de Ultima generacion para las labores del
Auxiliar ANI. El equipo de computacion debera poseer tecnologia de comunicacion en linea con
los demas campamentos y con la Agencia Nacional de Infraestructura.

Adicionalmente el Interventor debera tener a disposicion equipos que le permitan ejercer una
correcta supervision de las obras. Estos equipos podran ser miras, cintas métricas, jalones, y si
el proyecto lo requiere para un caso particular una estacion total y GPS.

El interventor debe garantizar los recursos necesarios para la reproduccion de todos los
documentos requeridos para la vigilancia y control de las actividades del Plan de Inversiones del
contrato de Concesion.

Comunicaciones

El Interventor proveera Un (1) equipo nuevo de telefonia celular de ultima tecnologia con plan
de voz ilimitados e internet de alta velocidad, uno sera asignado a la Gerencia de proyectos
portuarios de la Agencia y los otros se tendra en disposicion para los profesionales del equipo
de trabajo, los cuales deben asegurar la comunicacion en tiempo real. El Interventor debe
garantizar una comunicacion efectiva de voz y datos para el desarrollo de sus actividades
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