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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE: 

(a) ___________________________, identificado con la cédula de ciudadanía número 
_________________________ expedida en ____________________, en su calidad de 
_____________________________, nombrado en el cargo mediante Resolución No. ___  
del __ de ____ de _______, quien obra en nombre y representación de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento público del orden nacional, 
adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegación del Presidente mediante 
Resolución ___ de ___, quien para efectos del presente contrato se denominará (la 
“AGENCIA”, “ANI”); 

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR: 

(b) ________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía número 
_________________, obrando en nombre y representación de 
_________________________, con NIT No. ____________________,  en su calidad 
de representante legal segundo suplente, (el “Interventor” el “contratista”);  

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o el “Contrato de 
Interventoría” que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 
1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las cláusulas que se señalan a continuación previas 
las siguientes consideraciones: 

CONSIDERANDO 

(a) Que mediante Resolución No. xxx del xx de xxxx de 2016, se abrió el Concurso de 
Méritos Abierto número VJ-VGC-CM-005-2016 (el “Concurso de Méritos”) para 
seleccionar la oferta más favorable para la Agencia para contratar la interventoría que 
incluye pero no se limita a la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
ambiental y social a los contratos de concesión portuaria No. 001 de 2007, 008 de 2004, 
021 de 1997 y 001 de 2009 – suscritos entre la Nación – Superintendencia General de 
Puertos y/o el Instituto Nacional de Concesiones INCO hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI - y las sociedades – Sociedad Portuaria Bavaria S.A, Sociedad 
Portuaria Puerto de Mamonal S.A., Sociedad Oil Tanking y Sociedad Portuaria de la 
Península S.A (el “Contrato de Concesión”). 

(b) Que mediante acto administrativo, se adjudicó el Contrato de Interventoría al Interventor. 

(c) Que en los términos del Contrato de Concesión, la Agencia es la única autorizada para 
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoría. 

Con base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el Interventor (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas 
que se señalan a continuación, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio y las demás normas 
legales aplicables a la materia. 
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CAPÍTULO PRELIMINAR 

Def in ic iones  

 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 
las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las 
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, 
se les dará en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán 
en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca 
claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los títulos de las Cláusulas y 
Capítulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, 
definen o describen el alcance y la intención del presente Contrato y no se consideran como parte 
del mismo. 
 

CAPÍTULO I  

Términos y Condiciones Generales  

 

CLÁUSULA 1.1.Objeto. 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la interventoría que incluye pero no se 
limita a la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social a los 
contratos de concesión portuaria No. 001 de 2007, 008 de 2004, 021 de 1997 y 001 de 2009 – 
suscritos entre la Nación – Superintendencia General de Puertos y/o el Instituto Nacional de 
Concesiones INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura – ANI - y las sociedades – Sociedad 
Portuaria Bavaria S.A, Sociedad Portuaria Puerto de Mamonal S.A., Sociedad Oil Tanking y 
Sociedad Portuaria de la Península S.A 

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:  

(i) La interventoría integral, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social al contrato de concesión.  

(ii) La medición de los Indicadores en los términos señalados en el Contrato de 
Concesión y  

(iii) La definición de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en 
el Contrato de Concesión. 

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual 
deberá alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de 
materialización de estos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y 
parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte 
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los 
modifiquen. 
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Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollará todas las actividades 
definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se 
desprendan del Contrato de Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente 
Contrato.  

CLÁUSULA 1.2.  Termino de ejecución del contrato. 

El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses, contado a partir de la suscripción acta de Inicio 

CLÁUSULA 1.3 Alcance. 

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollará todas las 
actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus 
anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesión y las que se deriven de la naturaleza 
del objeto del presente Contrato.  

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 
condiciones establecidos en el presente Contrato1, para el desarrollo y control integral de la 
Concesión se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos 
previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoría, en 
consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye: 

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 
prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza. 
 

(b) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en el 
Contrato de Interventoría. 
 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecución 
del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, 
según corresponda, así como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas 
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener 
la plantilla mínima de personal con los requisitos de formación, experiencia y dedicación 
mínimos exigidos, prevista en el Anexo 3 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de 
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría.  
 

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, establecidos en el Anexo 
3 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los Pliegos de Condiciones del 
Concurso de Méritos de la interventoría. 

 
(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios 

para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, 
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros. 

 

                                                 
1 En el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás documentos que 

lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen. 
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(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato 
de Concesión, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por 
el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el 
Contrato de Concesión o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de carácter 
obligatorio.  

 
(g) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de 

Concesión por parte del Concesionario.  
 

(h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de Concesión, sus 
Apéndices y la Ley Aplicable. 

 
(i) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesión para las 

actuaciones del Interventor.  
 
(j) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión y sus Apéndices, 

requieren de su participación.  
 
(k) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, 

de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la ANI 
así se lo solicite. 
 

(l) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de 
manera exacta y oportuna.  
 

(m) Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, 
los formatos definidos y usando los sistemas de información que la ANI establezca en 
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de 
la ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás instructivos 
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligación es 
aplicable para el plazo del Contrato. 
 

(n) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos técnicos, económicos, 
financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y 
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar 
respuesta a derechos de petición, requerimientos de organismos de control o de otras 
entidades del Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario.  

 
(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas 

y demás documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a 
la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesión. 

 
(p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como actos a cargo del 

Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son 
requeridos por la ANI para su ejecución por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI 
guardare silencio respecto de la ejecución de cualquier acto a cargo de la ANI o el 
Interventor, será este último el obligado a ejecutarlo. 
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(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesión, en los 

términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no se señalen plazos 
de manera expresa– en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal 
desarrollo del Contrato de Concesión.  

 
(r) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solución 

de controversias del Contrato de Concesión para dirimir las diferencias que se presenten 
con el Concesionario. 
 

(s) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de 
conformidad con el procedimiento de imposición de Multas señalado en el Contrato de 
Concesión. 

 
(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en 

particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de 
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación 
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido 
de la obligación contenida en este numeral.  
 

(u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe 
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la 
estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de 
calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el 
Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: 
NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas 
que las complementen, modifiquen o adicionen. 

 
(v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones bajo el 

presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y 
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para 
la entrega de las copias por parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a diez 
(10) Días. 

 
(w) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, las demás previstas en el presente 

Contrato de Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato. 
 

El Objeto del contrato incluye además las funciones específicas que se enuncian en los Anexos 
en especial el relativo a “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, así como los siguientes 
objetivos generales: 

 
(a) Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa 

del Contrato de concesión y del contrato de Interventoría, que pudieran implicar 
interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior 
implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente entre 
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las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo de información de forma 
oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del 
proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros.  
 

(b) Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, 
pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño de 
los concesionarios en el área técnica durante las actividades 

 
(c) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión 

de los contratos en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 

 
(d) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, 

aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con 
el contrato de concesión portuaria, así como apoyar a la Agencia Nacional de 
Infraestructura en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho 
contrato. En virtud de ello, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del 
Concesionario en relación con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo, 
recomendando el procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva en caso 
que aplique. 
 

(e) Gestión Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el 
cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos 
en el Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental 
competente. Así mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos 
establecidos por la Autoridad Ambiental competente en la Licencia Ambiental, de los 
permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
actos administrativos de seguimiento y control.  Por otra parte, deberá verificar el 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la obligación del 
cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente. 
 
En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la 
Interventoría deberá informar y requerir oportunamente al Concesionario con copia a la 
Gerencia Ambiental y Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos y 
tiempos específicos. En caso de persistir la situación, deberá solicitar las sanciones 
correspondientes. 
      

(f) Gestión Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar 
el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones sociales contenidas en los 
instrumentos de Gestión Social aplicables a proyectos de infraestructura de transporte 
desarrollados por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI  (Plan Social Básico, Plan 
Social Básico Contractual, Plan de Compensaciones Socioeconómicas,  Plan de 
Reasentamiento y el Plan de Gestión Social del Plan de manejo ambiental, con el fin de 
lograr la minimización y mitigación de los impactos sociales que genere la ejecución del 
proyecto. Incluye la verificación del cumplimiento de leyes en materia de atención al 
usuario, seguimiento del trámite que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes 
de las comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la 



 10 

verificación de la aplicación de la normativa aplicable y las directrices que sobre la 
materia dicte el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
  

(g) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 
proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas y 
validez jurídica considerando lo definido en los contratos de concesión portuaria.  

 
(h) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de 

los principales riesgos asociados con el Contrato de concesión, que permita prever, organizar  
y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos operativos y realizar el 
análisis de como minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena 
ejecución de los contratos de concesión portuaria. 

CLÁUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago. 

(a) El valor estimado del contrato de interventoría es de NOVECIENTOS NUEVE  

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($909.360,000.oo), 

incluyendo IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución 

y liquidación  

 

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagará al CONTRATISTA el valor de 

este contrato por medio de una cuota mensual en pesos corrientes la cual será determinada 

tomando como base el valor global fijo ofertado dividido por el plazo expresado en meses del 

Contrato de Interventoría, previa presentación de i) Los informes exigidos en el contrato en el cual 

se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ii) la cuenta de 

cobro y iii) la aprobación del informe y de la cuenta de cobro por parte del supervisor del contrato, 

de conformidad con lo establecido en la hoja de datos. 

 
(a) El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de 

interventoría, por parte de la Agencia, una vez adelantado el trámite 
pertinente, están condicionados a la previa aprobación que haga la 
Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el 
Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a 
la presentación de  
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el 
pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de 
Interventoría.       

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado 
por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su 
integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente 
documento y en los demás documentos del proceso.  
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(c) La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar 
el interventor para la firma del acta de inicio, no implica que se haya 
acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse obligaciones por 
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea 
reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de 
unidades ofrecidas en la Propuesta. 

 
(d) La discriminación de precios que debe entregar el interventor para la 

firma del acta de inicio, sólo será tenida en cuenta y utilizada para 
adelantar las labores de liquidación de presentarse una terminación 
anticipada del contrato, caso en el cual se pagarán y reconocerán los 
servicios prestados, costos de personal y los ítems de otros costos hasta 
la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en dicha 
discriminación. 

 
(e) En el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de 

Interventoría, según los términos del contrato  durante el primer mes,  no 
se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo mínimo 
requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual 
se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no 
haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan 
prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base el 
presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor 
para la firma del Acta de Inicio. La reducción de la retribución de que trata 
el presente literal, no impedirá la imposición de multas en los términos 
del presente contrato. 

 
(f) Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se 

evidencia que no se cuenta con la totalidad del personal requerido 
contractualmente, el pago mensual se reducirá en la proporción 
equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante 
el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado 
entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción 
de la retribución de que trata el presente literal, no impedirá la imposición 
de multas en los términos del presente documento. 

 
(g) El primer y último pago se realizarán de acuerdo al número de días reales 

del mes de ejecución del contrato de interventoría, es decir, será 
proporcional a los días ejecutados teniendo como base mes de 30 días. 

 

(h) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, 
en cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el 
contratista indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntará la 
certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días. 
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(i) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato 
de interventoría, previa aprobación por parte del supervisor del contrato 
y a la prórroga de la garantía única en caso de que haya lugar a ello.  

 
(j) Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste 

se hará efectivo una vez  se surtan los procesos internos por parte de la 

Agencia para tal efecto. 

 

CLÁUSULA1.5. Valor del contrato 

(a) NOVECIENTOS NUEVE  MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
M/CTE ($909.360,000.oo), incluyendo IVA y demás tributos que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación,  

(b) El contrato encuentra su respaldo en el siguiente presupuesto: 

a. $530.460.000: Del presupuesto aprobado para el rubro 113-607-1 apoyo 

estatal a los puertos a nivel nacional para el año 2016, Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 63116 del 12 de Febrero de 2016.   

 
b. $378.900.000: Con las Vigencias futuras aprobadas para el año 2017 por el 

Ministerio de Hacienda con su Radicado No. 2-2016-011215 del 30 de marzo 

de 2016.   

(c) El contrato de interventoría objeto del presente concurso de méritos se encuentra 

pactado a precio global fijo, por lo tanto la Agencia no reconocerá valores mayores a 

los establecidos en este pliego de condiciones. 

(d) En el valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección, se encuentran 
contemplados los ajustes de Ley. Por lo anterior, los valores propuestos cubrirán 
todos los costos fijos y variables de la Interventoría, incluyendo el salario mínimo 
legal, los incrementos de IPC, además de todos los costos directos e indirectos, 
generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra 
el Interventor para el correcto cumplimiento y ejecución de la totalidad de las 
obligaciones a cargo del Interventor, de acuerdo con este Pliego, el Contrato y sus 
Anexos. 

CLÁUSULA 1.6. Declaraciones y Garantías de las Partes. 

Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente Contrato, la 
ANI declara y garantiza lo siguiente: 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de 
Transporte según Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe 
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ninguna ley o decisión de autoridad competente que tienda a la liquidación de la 
ANI. 

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base 
en la reglamentación y descripción de sus funciones. 

(iii) La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna norma aplicable 
a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas 
a la ANI. 

Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente Contrato, 
el Interventor declara y garantiza lo siguiente: 

(iv) Creación y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de estructuras 
plurales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y no se encuentra 
en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 

(v) Capacidad: El Interventor y su representante legal/apoderado cuentan con la 
capacidad estatutaria/contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes 
en los términos de sus estatutos/su contrato de creación y la Ley Aplicable para:  

1) Suscribir el presente Contrato; y  

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente 
Contrato. 

(vi) Autorizaciones:  

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones corporativas/contractuales 
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus 
términos. Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 
societario/contractual es requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento 
del presente Contrato.  

2) La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma 
aplicable al Interventor ni a su regulación interna/estatutos. 

(vii) Aceptación Contrato: el Interventor ha leído cuidadosamente los términos del 
Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su 
juicio fueron necesarios y con la presentación de la Oferta determinó que las 
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el 
Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. 
Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento 
de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentación de la 
Propuesta consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera 
que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre 
sus términos y condiciones, por lo que además acepta los términos y condiciones 
del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo 
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que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato 
de la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos. 
Particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo conforme a 
los términos del presente Contrato. 

(viii) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, ha 
leído y entendido el Contrato de Concesión, sus apéndices y anexos y conoce el 
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo 
que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio 
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con 
la presentación de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance 
del Contrato de Concesión y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor 
de dicho Contrato de Concesión, así, reconoce y acepta que la contraprestación 
prevista es suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, 
previstas en el presente Contrato y sus Anexos. 

(ix) Único Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los únicos beneficiarios del 
Contrato y particularmente de la remuneración aquí pactada. 

(x) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que le 
dará a los pagos de la ANI serán única y exclusivamente para la ejecución del 
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados 
de la ejecución del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza 
que siempre contará con la información disponible, veraz y oportuna que soporte 
todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual será fácilmente 
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoría. 

(xi) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos 
los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del 
Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de 
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, así 
como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de 
seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climáticas, de pluviosidad 
y topográficas, características de los equipos requeridos para su ejecución, el 
régimen tributario a que estará sometido el Interventor, normatividad jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de 
la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el 
examen completo de los sitios de ejecución del Proyecto y que ha investigado 
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos 
de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de 
pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda 
la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de 
responsabilidad por la ejecución completa de sus obligaciones de conformidad con 
el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la 



 15 

ANI, ya que el Interventor asumió la carga de diligencia de efectuar las 
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 

(xii) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 
entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla (ni 
ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley 
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 
Interventor declara y garantiza que notificará inmediatamente a la ANI y deberá 
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe. 

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones derivadas del 
presente Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas de un 
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente 
en la ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión de 
servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las 
características del Proyecto, particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y 
complejidad. 

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus obligaciones bajo el 
presente Contrato actuará de manera justa, imparcial e independiente, como un 
profesional competente. 

CLÁUSULA 1.7. Mayor Permanencia. 

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente Contrato se prolongue 
más allá del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocerá al Interventor un pago mensual o 
diario, según corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario, Las 
Partes, de común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que deba efectuar el 
CONTRATANTE al Interventor así como su forma de pago. En el evento que la mayor 
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, el 
CONTRATANTE podrá repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio 
de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de 
Concesión; y las diferencias que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE y el 
Concesionario serán resueltas según se establece en el Contrato de Concesión. 

En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el 
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensación, se aplicará lo previsto 
en la cláusula correspondiente del presente Contrato. 
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CAPÍTULO II  

Obligaciones de las Par tes 

CLÁUSULA 2.1.  Obligaciones del Interventor. 

(i) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 
prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza. 
 

(j) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en el 
Contrato de Interventoría. 
 

(k) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecución 
del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, 
según corresponda, así como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas 
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener 
la plantilla mínima de personal con los requisitos de formación, experiencia y dedicación 
mínimos exigidos, prevista en el Anexo 3 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de 
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría.  
 

(l) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, establecidos en el Anexo 
3 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los Pliegos de Condiciones del 
Concurso de Méritos de la interventoría. 

 
(m) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios 

para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, 
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros. 

 
(n) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato 

de Concesión, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por 
el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el 
Contrato de Concesión o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de carácter 
obligatorio.  

 
(o) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de 

Concesión por parte del Concesionario.  
 

(p) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de Concesión, sus 
Apéndices y la Ley Aplicable. 

 
(q) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesión para las 

actuaciones del Interventor.  
 
(r) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión y sus Apéndices, 

requieren de su participación.  
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(s) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, 
sus adiciones, prórrogas y otrosíes de acuerdo con lo previsto en el Contrato de 
Concesión, y en todo caso cuando la ANI así se lo solicite. 
 

(t) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de 
manera exacta y oportuna.  
 

(u) Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, 
los formatos definidos y usando los sistemas de información que la ANI establezca en 
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de 
la ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás instructivos 
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligación es 
aplicable para el plazo del Contrato. 
 

(v) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos técnicos, económicos, 
financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y 
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar 
respuesta a derechos de petición, requerimientos de organismos de control o de otras 
entidades del Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario.  

 
(w) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas 

y demás documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al Interventor o a 
la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesión. 

 
(x) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como actos a cargo del 

Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son 
requeridos por la ANI para su ejecución por parte del Interventor. En todo caso, si la ANI 
guardare silencio respecto de la ejecución de cualquier acto a cargo de la ANI o el 
Interventor, será este último el obligado a ejecutarlo. 

 
(y) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesión, en los 

términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no se señalen plazos 
de manera expresa– en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal 
desarrollo del Contrato de Concesión.  

 
(z) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solución 

de controversias del Contrato de Concesión para dirimir las diferencias que se presenten 
con el Concesionario. 
 

(aa) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de 
conformidad con el procedimiento de imposición de Multas señalado en el Contrato de 
Concesión. 

 
(bb) Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en 

particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de 
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación 
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judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido 
de la obligación contenida en este numeral.  
 

(cc) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe 
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la 
estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de 
calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el 
Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: 
NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas 
que las complementen, modifiquen o adicionen. 

 
(dd) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones bajo el 

presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y 
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para 
la entrega de las copias por parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a diez 
(10) Días. 

 
 Las demás previstas en el Contrato de Concesión, las demás previstas en el presente 

Contrato de Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza del presente 
Contrato.  

CLÁUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI  

 En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrán a su cargo las siguientes 
obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras Cláusulas del presente Contrato: 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente 
Contrato para que se efectúen los pagos al Interventor. 

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervisión del Contrato de 
Concesión. 

(c) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y en el presente 
Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 2.3. Constitución de una Sucursal en Colombia. 

 Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, 
deberán constituir dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato de 
Interventoría, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución 
del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato de 
Interventoría y cinco (5) años más, según se establece en el presente contrato. El incumplimiento 
de estas obligaciones dará lugar a la imposición de multas en los términos del presente Contrato. 
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CAPÍTULO II I  

Personal del Interventor  

CLÁUSULA 3.1. Personal del Interventor. 

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto 
del contrato de Interventoría. En las siguientes condiciones: 

 
1.  El siguiente personal mínimo deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma del 

acta de inicio de interventoría.  
 

 PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  

1 Sub-Director de Interventoría 

1 Ingeniero Residente 

 
El Interventor deberá presentar las hojas de vida de las personas anteriormente 
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales 
y de experiencia, de acuerdo con las características que se describen en la Hoja de Datos, 
dentro de los ocho (8) Días calendario después de la adjudicación del proceso de selección. 
En caso que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el 
Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco 
(5) Días calendarios siguientes a la fecha de notificación de la comunicación. Por su parte, 
la ANI dispondrá de cinco (5) Días hábiles a partir de la entrega de los documentos 
correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de estas 
obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del presente Contrato. 

 
2. El personal restante deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más tardar 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las 
acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoría. En el evento que la 
entidad tenga observaciones aplicarán los mismos términos indicados en el párrafo anterior. 

 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las 
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas:  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y 
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes 
específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad 
de que trata este contrato incluirá, además de las consecuencias fijadas en la normatividad 
aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de 
terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en 
cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del 
Interventor que no reúnan tales requisitos profesionales. 
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(b) Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el personal técnico 
y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta 
tenga una dedicación exclusiva y de tiempo completo, deberán estar ubicados en la zona en 
donde se llevan a cabo las obras del Plan de Inversiones del Contrato de Concesión 
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesión, para lo 
cual el Interventor dispondrá de los recursos físicos necesarios. En caso que por la ejecución de 
la concesión objeto de interventoría se requiera una mayor dedicación del personal referido, el 
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos 
adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y 
seguimiento del contrato de Interventoría. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas 
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del 
valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningún caso, generarán reconocimientos 
económicos adicionales a favor del Interventor 

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberán ser 
nombrados por el LIDER, deberán permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las Obras 
del Plan de Inversiones del Contrato de Concesión, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre 
dicho contrato de concesión como mínimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para 
poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente. 

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de 
dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y según su 
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendrá la facultad de 
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicación y permanencia de 
su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligación de reconocerle al 
Interventor ningún valor adicional al establecido en el presente Contrato. 

(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, salvo 
lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien deberá cumplir con 
todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de personal 
extranjero y a la regulación de las profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación a la 
interventoría de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos 
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrán 
relación laboral alguna con la ANI. 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones 
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste 
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya cualquier responsabilidad por 
el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas 
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. 
Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las 
obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de 
los cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se 
generarán los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato. 
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(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el personal 
que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad 
social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta 
obligación y de las demás previstas en esta Cláusula y en las demás Cláusulas del presente 
Contrato, se entenderá como incumplimiento de este Contrato y será objeto de las multas 
señaladas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad 
aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato. 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo 
señalado en el presente contrato, el Interventor deberá exigir a todos sus subcontratistas que le 
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones 
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligación también será 
aplicable respecto de los trabajadores sin relación laboral, caso en el cual se acreditará que dichos 
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan. 

(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 
1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la 
ingeniería. 

(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo 
señalado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso 
de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una certificación en la que conste que el 
Interventor se encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales 
respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor. 

(k) De acuerdo a la dinámica del desarrollo del contrato de concesión, entre otras 
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto, 
el personal solicitado por  la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Datos podrá ser 
modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos 
exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto 
le genere al Interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte la ANI o del 
Concesionario, ni obligación a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales 
por estos conceptos. 

CLÁUSULA 3.2. Modificación de las Personas Acreditadas. 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores 
ofrecidos para la ejecución del presente Contrato durante un lapso mínimo de seis (6) Meses 
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza 
mayor, durante la ejecución del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales 
requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, 
previa aprobación por parte de la ANI. 

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, 
se requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y deberá ser reemplazado por 
otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el 
proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se 
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considerará como incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los 
términos del presente Contrato. 

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 
cualquier empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas fundadas para 
hacerlo. El Interventor estará en la obligación de reemplazar, a su propio costo y sin que haya 
lugar a reconocimiento económico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no 
cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por 
otros que sí los cumplan, previa aprobación de la ANI. 

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender 
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos por el 
Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el cumplimiento de 
todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 

CLÁUSULA 3.3. Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderá 
a lo siguiente:  

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal del 
Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestación de 
servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato de prestación de servicios, deberá 
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de seguridad social en salud, 
fondo de pensiones y riesgos profesionales, así como el comprobante del último pago efectuado 
por tal concepto.  

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos deberá 
suscribir documento en el cual constará su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con 
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripción de este documento 
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por 
el término de duración del contrato a partir de la aprobación de la hoja de vida.  

(c) Por otro lado, la suscripción de la carta de presentación de la oferta supone el 
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a 
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su 
porcentaje de dedicación supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea 
aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de 
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Mínimo cuyas hojas 
de vida se acrediten como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI verificará 
en la etapa de aprobación del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las 
dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados 
pero no suscritos aún, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoría, no sea 
superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificación resulta que la suma de las 
dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Mínimo  no 
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aprobarán la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerirá al Contratista para que subsane la 
hoja de vida del personal propuesto  en los términos establecidos en el presente contrato, sin 
perjuicio de la aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del Interventor. 

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales 
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecución con la 
AGENCIA o terceros. 

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de los 
siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya 
establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto certificación entendida como aquella que 
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha 
persona natural, acompañada de una certificación adicional expedida por la entidad contratante o 
destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participó en el cargo y en el 
proyecto que se pretende acreditar.  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la 
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir con las 
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. 

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener vinculado al equipo 
de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoría contable en 
los términos establecidos en la Ley y en la reglamentación de la profesión de contador público, si 
aplica.  

(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido 
hasta la fecha de presentación de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la 
norma que reglamente la respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de 
la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de 
profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la 
autorización para ejercer la profesión en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, 
esa experiencia se tendrá como válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha 
profesión en el país que la hubiere ejercido. 

(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se acrediten en la 
ejecución de actividades propias de la experiencia específica que se exija para el respectivo cargo, 
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesión en entidades 
privadas.  

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, 
de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del 
profesional de que trata la Hoja de Datos. 

(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los 
siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya 
establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto certificación entendida como aquella que 
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expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha 
persona natural. 

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para 
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii)  El cargo desempeñado,  
(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o contractual 

(incluyendo día, mes y año),  
(v) Porcentaje de dedicación,  
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes 

con los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los 
documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o jurídica a quien haya prestado sus 
servicios 

(ii) Dirección y teléfono 
(iii) Fecha de ingreso y de retiro de la entidad o empresa donde laboró. 
(iv) Denominación del cargo o empleo desempeñado 
(v) Descripción de las funciones desempeñadas 
(vi) Intensidad horaria (si la vinculación es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de 

dedicación  
(vii) Firma autorizada de quien expide la certificación. 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades 
desempeñadas, a través del acto administrativo por medio del cual se estableció el manual de 
funciones para el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes del manual que se 
quieran acreditar. 

(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con 
alguno de los requisitos de formación académica o de experiencia señalados para el cargo, el 
CONTRATANTE no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese profesional y, 
procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato. 

(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a 
la mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o 
específica de la siguiente manera: 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 
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(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) 
título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al 
profesional se le exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, maestría 
y doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o 
al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará con la 
declaración, bajo la gravedad del juramento, así como con los soportes en los que conste dicha 
información de que la experiencia indicada en el presente proceso de selección, es cierta, sin 
perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta, 
considerando que cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por 
parte del Interventor con la consecuente aplicación de las sanciones contempladas para tal 
incumplimiento en este Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las demás acciones legales a 
que hubiere lugar. 

(o) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia 
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran títulos académicos 
obtenidos en el extranjero, éstos deberán estar homologados y convalidados ante el Ministerio de 
Educación Nacional o el ICFES, según corresponda, para que puedan ser considerados por la 
ANI como formación académica válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la vinculación de cualquier persona que acredite títulos académicos 
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de las multas 
previstas en el presente Contrato. 

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera 
cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete 
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción de la carta de 
presentación de la oferta y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva 
acreditación de la formación académica y de los permisos correspondientes a los miembros del 
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesión. Dichos trámites 
deberán completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripción 
del Contrato de Interventoría, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de 
Interventoría, en caso que se requiera evaluación académica en los términos establecidos en la 
resolución No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, de lo contrario se 
entenderá como un incumplimiento del Contrato y dará lugar a las multas en los términos 
establecidos en el presente Contrato. 

(q) En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en 
la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, 
corresponde a uno cuya acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la 
información que considere necesaria para demostrar la equivalencia del título. 

CLÁUSULA 3.4. Seguridad e Higiene Industrial. 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad 
industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá tener en cuenta las 
normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia. 
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CLÁUSULA 3.5. Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el Interventor o su Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía 
técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la ANI y el 
Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del 
Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar 
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que 
emplee para la ejecución del presente Contrato de Interventoría, de acuerdo con la normatividad 
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus 
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime 
de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual 
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLÁUSULA se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la 
ejecución de este Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 3.6. Vinculación Laboral 

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los 
profesionales que tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecución 
del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de 
multas en los términos del presente Contrato.  

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina durante el plazo 
total de ejecución del presente Contrato, al mismo número de  empleados que hacen parte de su 
oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta 
médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la 
junta regional de calificación de invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o 
quien haga sus veces en la jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva 
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema 
de seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de 
discapacidad correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de 
esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en el presente Contrato 

 

CAPÍTULO IV  

Órdenes, Comunicaciones e Informes  

 

CLÁUSULA 4.1. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán expedidas 
por escrito y deberán enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de conformidad 
con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y órdenes 
se enviará copia al Supervisor del Contrato de Concesión, como al Supervisor de la Interventoría. 
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CLÁUSULA 4.2. Informes 

(i) Informe Inicial  

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión descritas más adelante 
deberá llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoría, y dentro del 
primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagnóstico integral de la concesión que está siendo 
objeto de interventoría, el cual será presentado la ANI mediante un informe escrito. En dicho 
diagnóstico se debe reflejar la situación completa que en el momento se presente en todas y cada 
una de las obligaciones por áreas de gestión a cargo del concesionario, dentro de las que se 
encuentran: Gestión técnica,  financiera,  jurídica, administrativa, ambiental y social. 

En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo general analizar completa 
e integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del concesionario, y a 
partir de esto, el planteamiento y definición de las estrategias de control y seguimiento de la 
concesión.  

(a) Diagnóstico Inicial 

 
Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesión, se deberá realizar un análisis 

completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, según el 
programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente. 
 

Dicho informe además de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por 
parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean 
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc. 
 

 El informe deberá contener además indicadores de gestión que permitan detectar de 
forma rápida y visual la situación del contrato. 

 
Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtirá el procedimiento de 

aprobación de informes previsto en el presente documento. 

(b) Diagnóstico Estratégico 

 
En los diagnósticos se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del contrato 

de concesión, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se logrará un 
plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la 
ejecución del respectivo contrato de interventoría. El diagnóstico estratégico corresponde con un 
enfoque transversal de procesos por área de gestión, a partir de la descomposición del contrato 
de concesión en procesos interrelacionados. 
 

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que 
son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, 
resultados y servicios. 
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Como parte de este informe de diagnóstico, el Interventor conceptuará sobre aquellos 

aspectos críticos para el desarrollo del contrato de concesión, de manera que se formule un plan 
de acción y unas alternativas de desarrollo. 
 

Así mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Estratégico, el Interventor hará 
un análisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión. De no existir 
dicha matriz, deberá elaborar una con estricta sujeción al contrato de concesión correspondiente, 
en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnóstico Estratégico 
que se presente. 
 

El Diagnóstico Estratégico se compone de diagnósticos específicos en la totalidad de 
áreas que hagan parte del contrato de concesión y sus adicionales.  

(c) Diagnóstico Financiero 

 
El Interventor elaborará un diagnostico financiero que sea el resultado del análisis 

financiero en el cual se verá reflejado el estado actual de la concesión desde una óptica financiera 
teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin. 
 

(d) Diagnóstico Técnico-Operativo 

 
La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado del contrato de concesión 

desde el momento de la firma del mismo. 
 

Se deben considerar todas las áreas concesionadas y se dará un diagnóstico cuantitativo 
y cualitativo del contrato. 
 
 
Se hará especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas 
pendientes por ejecutar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesión. 

 (e) Diagnóstico Jurídico 

 
 La interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado de todos los documentos 
contractuales con el objeto de obtener un análisis de cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del concesionario. Dicho análisis deberá incluir recomendaciones sobre la 
procedencia de aplicación de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar 
la cumplida ejecución del contrato. Así mismo, se deberá efectuar un análisis de vigencia y 
aplicabilidad de pólizas y garantías a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o 
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantías o situaciones que 
podrían constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable. 
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(ii) Informe de Avance 

 

El diagnóstico referido anteriormente deberá ser actualizado por parte del Interventor. 
Para el efecto, cada dos (2) meses, contados a partir de la aprobación del diagnóstico inicial o del 
informe de diagnóstico actualizado, deberá presentar un nuevo informe de actualización del 
diagnóstico en el que se refleje el estado de avance y ejecución de cada una de las obligaciones 
a cargo del concesionario por áreas de gestión. Esto sin perjuicio de la presentación de los demás 
informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoría. 
 

Este diagnóstico corresponde básicamente a una actualización del Informe Inicial o 
Estrategia, y al igual que éste, el Diagnóstico de Avance deberá contemplar los aspectos 
Financieros, Técnico-Operativos y Jurídicos. 

 
Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico de Avance, la Interventoría deberá revisar 

y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión y elaborada dentro del 
enfoque de la consultoría. 

(iii) Informes Mensuales 

 

El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los 
demás informes que le solicite la ANI. 
 
Preparar y presentar a la ANI dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, un 
Informe Mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas 
generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, 
gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del Proyecto, 
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoría. La parte general del informe 
contendrá el análisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y 
avance del programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las 
actividades y gestiones de la interventoría; (iv) la relación de temas pendientes y las causas de 
su no definición; (v) el avance en la implementación de las medidas sociales y ambientales; (vi) 
las conclusiones y recomendaciones de la interventoría con un registro fotográfico y de video. 
Este informe deberá incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya 
revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente 
contrato de interventoría y en los pliegos de condiciones correspondientes, así como en el 
Contrato de concesión, sus Apéndices, otrosíes y Anexos. 

Así mismo, los informes mensuales deberán contener como mínimo y sin limitarse, lo siguiente: 
 

a) Nombre del Interventor;  
b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión respecto del cual resultó adjudicatario 

en el presente Concurso de Méritos;  
c) Ficha técnica del Proyecto. 
d) Información del contrato de concesión 



 30 

i. Respecto del contrato de concesión, diligenciamiento de los formatos SIAC que 
le apliquen: 

ii. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que 
dependerán de la etapa en que se encuentre el contrato de concesión; 

 

 Avance y estado gestión ambiental 

 Avance y estado gestión social 

 Avance y estado gestión predial 
 

iii. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos 
previstos en el Contrato de concesión. 

 
iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;  
v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando 

aplique. 
vi. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario;  

 
vii. Avance físico 

 Cantidades de obra ejecutada – conforme a lo establecido en el plan de 
inversión. 
 

viii. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesión en 
los plazos y términos previstos en el contrato de concesión; la valoración sobre 
las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificación de las 
causales de multas previstas en el Contrato de concesión, así como la opinión 
del interventor.  

ix. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras 
o programa de obras, acompañado de su opinión acerca de las posibilidades de 
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de 
concesión. 

x. Actos administrativos de aspecto ambiental. 
xi. Informe General parte técnica. 
xii. Informe sobre los errores de construcción cometidos por el Concesionario y la 

forma en que fueron subsanados. 
e) Información Financiera. 

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesión. 
ii. Validación de la liquidación realizada por el concesionario de la contraprestación 

portuaria (si aplica) 
 

f) Servicios de la Concesión. 
g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las 

obligaciones previstas en el presente contrato. 
h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.  

Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del 
Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este. 
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La gestión y actividades correspondientes al control de operación y mantenimiento del 
puerto. 
Todas las decisiones de la interventoría respecto a ejecución de obras. 

i) ) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el período 
mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por la ANI (a menos 
que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente 
Contrato), ni inferior, en número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de 
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditación de cumplimiento de 
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte  del personal del Interventor, para lo 
cual deberá anexar certificación expedida por revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley o por el representante legal durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato. (Artículo 50 de la ley 789 de 2002); la cual podrá ser verificada 
por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente. 

j) Una relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el período mensual 
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificación sobre 
cualquier variación significativa en la utilización de los recursos físicos frente a meses 
previos. 

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser 
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 

l) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas y/o 
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesión (administrativo, 
financiero, técnico, ambiental, social, jurídico,  etc.). 

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener 
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar según 
lo acordado.  

n) Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la 
ciudadanía que tengan como objeto algún tema atinente a las obligaciones del 
concesionario y del interventor, el estado de trámite y contestación de las mismas y los 
mecanismos adoptados para la corrección de los problemas denunciados en tales PQR, 
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes. 

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoría, se relacione y 
cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los 
planes de mantenimiento anual para el proyecto de concesión. 
 

No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional tendiente a cumplir 
con sus obligaciones en relación con la ejecución del Contrato de concesión y el contenido de 
éste. Estos informes mensuales deberán presentarse, al supervisor del presente Contrato y será 
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago 
mensual al Interventor. 
 

El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los 
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente. 
 

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
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En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda precisión las 
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las 
actividades y procedimientos de Interventoría, así como los resultados de los mismos. En 
todo caso, el Interventor deberá tener en cuenta que las actividades y procedimientos del 
Interventor son apenas los requisitos mínimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato 
de Interventoría. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberá incluir el listado 
de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado así como aquellas que 
hubiera realizado en adición a las descritas en los anexos Técnicos del Contrato de 
concesión y la Propuesta del Interventor. 

 
Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 
 

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el 
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en lo 
establecido en el Contrato de concesión, Apéndices, Anexos y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas 
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo 
requerirá, dentro de los diez (10) Días siguientes a la entrega del respectivo Informe 
Mensual, para que efectúe tales mediciones, ensayos y verificaciones. 
 
Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo 
señalado en el párrafo anterior, ejecutará las mediciones, ensayos y verificaciones 
requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Días contados a partir del recibo de la 
solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, así se lo hará saber 
por escrito, dentro de los cinco (5) Días siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las 
razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y 
verificaciones solicitadas. Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, 
ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor 
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones 
solicitadas, la diferencia será definida de conformidad con lo establecido en Capítulo VII del 
presente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5) 
Días desde su recibo, se entenderá como una aceptación de la misma. 

 

(iv) Informes por Terminación de Obras o actividades del contrato de concesión.  

(a) El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminación de 
Obras o actividades que corresponden al proyecto, el cual deberá ser presentado por 
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la verificación que haga el interventor 
de la terminación de dichas Obras o actividades conforme se estableció en el contrato 
de concesión. 

(b) El informe por terminación de obra o actividad deberá contener una relación detallada y 
discriminada respecto de la gestión global del Concesionario, de acuerdo con las 
obligaciones previstas en el Contrato de concesión y todos sus documentos integrantes. 
Dicho informe deberá incluir los resultados de todos los análisis realizados por el 
Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos 
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los términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesión incluyendo pero no 
limitado a: 

(i) Una relación de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Contrato de concesión. 

(ii) El procedimiento adelantado para la verificación de la obra o actividad 
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesión y demás aplicables. 

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (según este término se define en el 
Contrato de concesión) entregada por el Concesionario para la obra o actividad 
respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.  

(c) El Supervisor de la ANI revisará y aprobará el informe por terminación de cada obra o 
actividad si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente 
Contrato y en el Contrato de concesión, incluyendo sus documentos integrantes. No 
obstante, el Supervisor de la ANI podrá advertir deficiencias en el informe, las cuales 
deberá comunicar por escrito al Interventor, quien contará con un plazo máximo de una 
(1) semana para ajustar el informe (si es del caso) a satisfacción de la ANI. 

(d) La no presentación del informe a que se refiere esta CLÁUSULA, o la deficiencia en su 
contenido y su no corrección a satisfacción de la ANI dentro del plazo dispuesto en el 
numeral (c) anterior, serán causa suficiente para la imposición de las multas, sanciones 
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimiento de 
conformidad con este Contrato de Interventoría y con la normatividad aplicable. 

(iv)  Informe Final 

 
Una vez cumplido el término del contrato de interventoría, o en caso de terminación 

anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la 
ley, previa a la suscripción del acta final de interventoría, deberá presentar el Informe Final, el cual 
metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva 
contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas que 
permitan comprender rápidamente el estado del proyecto, así como las conclusiones y 
recomendaciones de la Interventoría. El informe general contendrá el análisis de datos, entre otros 
los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesión, 
durante el ejercicio de la interventoría y la situación de cada una de ellas al concluir su gestión, 
indicando detalladamente la situación financiera de la Concesión. Este informe deberá contener 
la relación de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las 
causas de su no solución y las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes 
para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, 
los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoría. El Informe Final se acompañará de un 
archivo fotográfico y de video del puerto con el fin de documentar el estado en que se entrega el 
contrato de concesión, así como indicará una relación de temas pendientes y las causas de su no 
definición. 
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Adicionalmente, este informe deberá contener un informe de Diagnóstico Final. Este deberá 
contemplar: 
 

a) Aspectos Financieros, Técnicos, Sociales, Jurídicos, ambientales, sociales y prediales, 
así como las recomendaciones a seguir. 

b) Relación de los problemas técnicos, geológicos, geotécnicos, estructurales, hidráulicos, 
de suelos, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos 
documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA. 

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el 
concesionario. Se incluirá la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el 
plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra. 

d) Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría deberá evaluar la 
matriz de riesgos actualizada del contrato de concesión.  

e) Un análisis global de la ejecución del contrato de concesión, hasta el momento de la 
elaboración del informe final. 

f) Una relación de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el 
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de 
concesión, sus Apéndices y sus otrosíes. 

g) Una relación de los diseños y obras que hacen parte de la concesión, en la cual se indique 
el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesión y sus Apéndices, anexos y 
demás documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan. 

h) Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo 
se hubiere efectuado.  

i) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecución del 
contrato de concesión, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente 
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, 
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolución y 
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deducción al momento de la 
elaboración del informe final. 

j) Un recuento de las garantías otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y 
coberturas. 

 
El pago correspondiente a la última factura del contrato de Interventoría, estará sujeto a la 
presentación y previa aprobación del informe final por parte del CONTRATANTE. 
 

CAPÍTULO V 

Garantías del Contrato  

CLÁUSULA 5.1. Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 
suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación del 
CONTRATANTE, una garantía única de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Contrato de Interventoría que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el 
Decreto 1082 de 2015. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones establecidas 
en el Decreto antes citado y en las mismas deberá figurar como asegurado la Agencia 
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La 
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Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los siguientes 
amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Por una suma equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del 
plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

Esta garantía permitirá a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor 
incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el 
pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del 
contrato cubrirá a la Agencia de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así 
como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos 
son imputables al interventor garantizado. Además de esos riesgos, este amparo 
comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado, lo anterior sin 
perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del 
contrato. 

(ii) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: 
Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de 
interventoría por un término igual al plazo inicialmente previsto en el contrato y 
tres (3) años más. 

Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el interventor 
requerirá utilizar personal. El valor estimado para la misma permitirá cubrir a la 
Agencia Nacional de Infraestructura de los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté 
obligado el interventor garantizado, derivadas de la contratación del personal 
utilizado para la ejecución del contrato amparado, lo anterior sin perjuicio de lo 
establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato. 

(iii)  Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total 
del contrato y por una vigencia igual al plazo del contrato y 60 meses más 
contados a partir de la terminación del Contrato de Interventoría. 

El amparo de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables 
al interventor garantizado, que surjan con posterioridad a la terminación del 
contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en 
cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las señaladas 
en las especificaciones técnicas mínimas, ó en los estudios previos, ó en la oferta. 

El valor estimado correspondiente al 30% permitirá a La Entidad garantizar el 
cubrimiento en el caso de que el servicio ofrecido por el interventor no se cumpla 
en las condiciones de calidad establecidas para este tipo de servicio, las 
señaladas en el contrato, ó en las especificaciones técnicas mínimas, ó en los 
estudios previos, ó en la oferta. 
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Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la 
minuta del contrato  

CLÁUSULA 5.2.  Normas Comunes a las Garantías. 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo 
señalado por el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y demás normas 
que lo adicionen, modifiquen o sustituyen. 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los 
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los 
treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en 
que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata el presente contrato, 
el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del Interventor. 

(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los 
términos expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y demás gastos 
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la 
garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria 
unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la 
obligación de constituir la póliza y por lo tanto la ANI podrán imponer las multas 
contempladas en el presente contrato. 

(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo 
señalado en el presente contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas en el 
presente contrato. 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro 
del texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas 
exigidas en el presente Contrato. 

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de 
las solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir 
durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial obligaciones 
derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a 
obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la 
garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la 
variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio 
de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por 
el Interventor en el presente Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea 
admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la 
garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 
efectos. 
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(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos 
señalados en el presente Capítulo, la ANI solicitarán la corrección de la(s) misma(os) y 
señalará para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor 
no entregue la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) a satisfacción de la ANI o si los 
términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las 
observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por 
el Interventor e impondrá las multas de que trata el presente Contrato. 

(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en el 
presente contrato la ANI harán exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la 
ejecución y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de 
los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir 
al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo 
que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podrá exceder de 
quince (15) Días, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente 
Contrato. 

(k) La ANI dispondrán de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir 
del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. 
Vencido el plazo sin que la ANI efectúen comentarios, se entenderá aprobada la garantía 
sin perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) de la presente cláusula. Si la ANI 
tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor quien 
deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la ANI en la 
comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito a 
satisfacción de la ANI éste aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) 
garantía(s) a satisfacción de la ANI, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de 
ser aplicable, y/o se interpondrán las multas señaladas en el presente contrato. 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 
acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida 
la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de 
la colocación de la garantía (Según modelo que se adjunta como Formato 10). El 
reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores 
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

CLÁUSULA 5.3. Acuerdo de Garantía 

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las 
sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros 
del Interventor]  suscribió(eron) y adjuntó(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso 
de Méritos, un acuerdo de garantía para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer 
como de dar, derivadas de la ejecución del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para 
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hacer efectiva o exigible cualquier obligación del presente Contrato por parte del garante se 
seguirá el siguiente procedimiento: 

(a) El acuerdo de garantía se hará efectivo por parte del CONTRATANTEcuando 
haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones señaladas en el presente Contrato y si 
como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del 
Interventor y su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantía, el CONTRATANTE podrá 
a su elección hacer efectivo el acuerdo de garantía de uno u otro, sin atender criterios de prelación. 
En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no podrá exigir más de un acuerdo de garantía 
al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor. 

(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposición de 
multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se llevará el procedimiento previsto 
en el Capítulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hará 
efectivo por parte del CONTRATANTE el acuerdo de garantía, cuando el garante cumpla con la 
obligación cesarán las multas en los términos del Capítulo VI. Si el garante optare por pagar la 
sanción asociada al incumplimiento las multas se continuarán causando y serán a cargo del 
garante hasta que se llegue al límite de imposición de multas previsto en el presente Contrato. 

(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposición de 
multas en los términos del Capítulo VI del presente Contrato, el CONTRATANTE podrá, exigir el 
cumplimiento de la obligación incumplida al Fiador en los términos del acuerdo de garantía. 

(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de obligaciones 
de dar, el CONTRATANTE podrá requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o 
estos son insuficientes para compensar la obligación. 

(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se ejecutarán en contra 
del Interventor si dentro de los cinco (5) Días siguientes a la notificación de la AGENCIA al garante, 
éste no se pronuncia o señala al CONTRATANTE que conforme con los términos del acuerdo de 
garantía procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligación. 

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se 
entenderá que cumplirá por el Interventor y las Partes continuarán la ejecución del Contrato sin 
interrupciones ni dilaciones.] 

 

CAPÍTULO VI  

Mecanismos de Apremio y Sanciones  

CLÁUSULA 6.1.Multas 

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del 
contratista, la ANI procederán a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil 
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada día de incumplimiento, sin sobre pasar el 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecerá desde el 
día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, 
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independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el período de cura o tramitando 
el procedimiento sancionatorio establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Cuando el incumplimiento verse sobre una obligación cuyo cumplimiento necesariamente debía 
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecución posterior no sea procedente 
ni pertinente, la ANI podrá imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato.  
 
El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las multas 
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación anticipada de 
perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier acción que la ANI considere procedente para 
lograr la indemnización de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la ANI constituya en mora al 
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar 
las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en 
caso de que por cualquier razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y 
compensaciones podrá la ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento 
y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo harán acudiendo a la jurisdicción Contencioso 
Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la ANI, una vez en 
firme el acto administrativo de imposición de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya 
impuesto la multa que dio origen a la imposición de la misma. Si el Interventor impugna la 
imposición de la multa, el descuento o pago se hará en el Mes siguiente al Mes en que el acto 
administrativo quede en firme. 

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del 
Contrato y la decisión es favorable a la ANI, el Interventor deberá pagar además de la multa 
intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa. 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en el artículo 
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondrá una 

multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000) del valor del contrato a 
ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor 
cumpla a satisfacción la obligación son: 

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el Interventor 
no constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no renovare, 
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera 
de las obligaciones señaladas en el Capítulo relativas a la garantía única de 
cumplimiento.  
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(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el 
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados 
como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría y/o si el reemplazo 
propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en la Hoja de Datos, la 
rechazará el cambio e impondrán la mencionada multa, hasta que presente un 
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se 
suspenderán durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero 
si la ANI rechazan el candidato las multas se impondrá incluso durante el período de 
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligación. 

(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción de los 

compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato  de Interventoría. 

(iv) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el presente 
contrato respecto del Personal del Interventor.  

(v) Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Interventor no entrega de 
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se 
encuentra obligado según el presente Contrato y el Contrato de Concesión; así como 
sí no entregare la información completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta 
se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los 
términos de cada requerimiento.  

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por 
el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, prestaciones 
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, así como de cualquier 
trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del 
Interventor o de los subcontratistas). 

(vii) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Contrato.  

 
(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondrá una 

multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del 
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la obligación son:  

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Apéndices 
Técnicos del Contrato de Concesión.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente Contrato. 

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesión, 
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sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o 
sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial 
en esta cláusula, se causará una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero 
punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La 
graduación de las multas será definida por la ANI tomando en consideración la 
gravedad y extensión del incumplimiento. 

CLÁUSULA 6.2. Período de Cura 

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la ANI de 
hasta cinco (5) Días, para sanear el incumplimiento detectado. Este 
período de cura se contará desde el día en que la ANI comunique al 
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el 
incumplimiento la ANI impondrá la multa desde la fecha en que la ANI 
hayan identificado el incumplimiento. 

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por la ANI, 
conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento 
se causarán las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se 
complete el tope señalado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se 
llegase a completar el tope señalado en la el presente contrato, sin que se haya 
saneado el incumplimiento, la ANI deberá tomar las medidas que garanticen la 
continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las señaladas en el 
presente Contrato. Las multas se calcularán a partir de la fecha del 
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del período de cura. 

Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o la ANI, según 
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución por medio de la cual la ANI ha 
impuesto la multa.  

CLÁUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposición de Multas. 

(a) Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser 
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha 
transcurrido el período de cura a partir de la comunicación de incumplimiento en los 
términos del presente contrato sin que el Interventor haya remediado el 
incumplimiento, la ANI iniciará el procedimiento para la imposición de multas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 

(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará como fecha de 
inicio de la causación de la multa aquella que se señala expresamente en cada uno 
de los literales de la cláusula anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la ANI podrá descontar el valor de las 
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la 
ANI le adeuden al Interventor. 
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CLÁUSULA 6.4. Límite a la Imposición de Multas. 

(a) El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podrá superar 
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato. 

(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior la ANI podrá 
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada en el presente Contrato. 

CLÁUSULA 6.5. Actualización de las Multas. 

El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, de acuerdo con 
el IPC del Mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes 
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 

CLÁUSULA 6.6. Cláusula Penal. 

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya 
llegado al tope máximo posible de imposición de multas conforme lo dispuesto en el presente 
contrato, el contratista pagará a la ANI a título de pena, una suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, la cual se tendrá como una estimación y pago anticipado y parcial de 
los perjuicios causados a la ANI, lo cual no es óbice  para que por parte de la entidad contratante 
se haga efectiva la garantía única de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes 
a obtener por parte del contratista  y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios 
causados. 
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la ANI constituya en mora al 
contratista El contratista facultará a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero 
correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de los saldos a favor del contratista. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el dispuesto en el 
artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
 
 

CAPÍTULO VII  

Solución de Confl ictos  

 
Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del contrato, podrán acudir a su 
solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la 
conciliación, la amigable composición y la transacción. 

 

CAPÍTULO VII I  

Terminación y Liquidación del Contrato   

 

CLÁUSULA 8.1 Terminación del Contrato. 

 Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando 
ocurra cualquiera de las siguientes causas: 
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(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b) Por la terminación anticipada de la ejecución del Plan de Inversión del Contrato 
de Concesión objeto de la presente interventoría. 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la acumulación de 
multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato señalado 
en la CLÁUSULA 1.4. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podrá optar por continuar 
con la ejecución del Contrato de Interventoría, sin que se pueda presumir la revocatoria o 
condonación de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.  

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que después de 
suscribir el Contrato de Interventoría hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE 
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos 
por el Interventor no cumplen con las condiciones de formación académica y de experiencia 
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan 
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo 
de Trabajo por haber acaecido la situación descrita en el presente literal, el Interventor acepta y 
declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del Contrato de Interventoría en 
las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o 
condonación de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptación de la cesión 
del Contrato de Interventoría de que trata el presente literal, se entiende prestada con la 
suscripción de la carta de presentación de la oferta allegada por el proponente dentro del proceso 
de selección. 

(f) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de 
Méritos Abierto vendan o cedan su participación en la sociedad sin el consentimiento previo y 
escrito del CONTRATANTE.  

En atención al carácter intuito persona del contrato de interventoría, la venta o cesión de la 
participación en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sólo podrá hacerse a personas 
naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad 
del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de manera obligatoria por el 
CONTRATANTE, quien tendrá que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal 
venta o cesión 

(g) Terminación anticipada del contrato de concesión sobre el cual se ejerce la 
Interventoría. 

(h) Terminación anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando 
compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relación laboral o 
sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales 
previstos en la normatividad aplicable o no se efectúen las cotizaciones al régimen de seguridad 
social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.  
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(i) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminación del 
contrato de que trata la causal contenida en el literal (h), la cual es discrecional del 
CONTRATANTE, y manifiesta que el ejercicio de la misma no dará lugar a ningún tipo de 
reclamación judicial o extrajudicial, que su aplicación no generará daño alguno al Interventor y 
que no dará lugar a algún tipo de indemnización o compensación al Interventor por parte del 
CONTRATANTE. 

(j) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoría. Esta 
declaratoria será hecha por la ANI –siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan– siempre que, a juicio 
de la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga 
en riesgo la satisfacción del interés público que se busca satisfacer con la contratación de la 
interventoría. 

CLÁUSULA 8.2. Cesión del Contrato en el evento descrito en el literal (e) Cláusula 8.1. 

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción del contrato y/o 
del acta de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecución del Contrato 
de Interventoría, la ANI podrán autorizar la cesión del presente Contrato de Interventoría al 
Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la 
Adjudicación y suscripción del presente Contrato de Interventoría, en los términos y condiciones 
que para el efecto señale la ANI. 

CLÁUSULA 8.3. Liquidación del Contrato. 

 Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el 
presente contrato, la ANI iniciará la liquidación del Contrato, dentro de los términos previsto por la 
ley. El proceso liquidatario implicará efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de 
cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar 
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste último con la ANI. Una vez efectuada la 
liquidación se elaborará un acta que la contenga, documento que será suscrito por las Partes. 

 

CAPÍTULO IX  

Varios  

CLÁUSULA 9.1. Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del 
presente Contrato se hará a través del Supervisor que para el efecto se designe por parte la ANI. 
El Supervisor ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a las informaciones estadísticas y demás que 
lleve el Interventor en relación con la ejecución del presente Contrato. 
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CLÁUSULA 9.2. Intereses de Mora. 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, 
pero en ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la Normatividad aplicable. Para 
este efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del 
plazo para el cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en contrario 
contenida en otras Cláusulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento 
establecido para cualquier obligación dineraria que se genere entre las Partes, será de treinta (30) 
Días. Vencido este plazo, se causarán los intereses de mora establecidos en esta CLÁUSULA. 

CLÁUSULA 9.3. Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, 
los siguientes:  

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del 
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-005-2016. 

(b) La Propuesta del Interventor. 

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la Oferta 
Económica y la consistencia con la Propuesta Técnica. 

(d) La Resolución de adjudicación. 

(e) El Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y los demás documentos que 
lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen. 

(f) Los Anexos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de 
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, 
primarán los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos). 

CLÁUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las Partes. 
El transcurso del tiempo entre la adjudicación del Concurso de Méritos y la suscripción del 
Contrato de Interventoría, no generará responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causará el 
pago de indemnización o compensación por ningún concepto entre las Partes. 
 
De conformidad con lo señalado anteriormente, el presente Contrato no requiere de registro 
presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecución    
 

(b) Acta de Inicio de Ejecución.  Para iniciar la ejecución de este Contrato se requerirá que 
las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecución de la Interventoría, lo cual se realizará 
una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes 
numerales: 
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1. Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento prevista en este documento. 
2. Expedición del Registro Presupuestal 
3. Manifestación sobre la disposición de personal, materiales y equipos en los 

términos previstos en el presente Contrato.  
4. Aprobación por parte de la Agencia del Personal Mínimo, cuyas hojas de vida 

deberá presentarse dentro de los ocho (8) días calendario después de la 
adjudicación del proceso de selección. 

5. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta económica, el cual 
deberá contener el personal con sus dedicaciones y la discriminación del ítem 
“Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos 
3 y 3A del proceso de selección. 

6. Haber entregado una certificación emitida por su revisor fiscal o por su 
representante legal, en los términos del inciso segundo y el parágrafo 1º del 
artículo 41 de la Ley 80, modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el 
Interventor sea un Consorcio o Unión Temporal) se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos de la 
ejecución del presente Contrato.  

7. Si pasados treinta (30) Días Calendario contados desde la suscripción del 
Contrato de Interventoría, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su 
cargo para el inicio de la ejecución a los que se refiere el presente contrato, la 
ANI podrá declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo 
previsto en la cláusula 8.1 literal e).  

CLÁUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o Conflictos de Interés. 

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la 
suscripción del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no están 
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en 
conflicto de intereses con la ANI  o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, 
(2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación, (3) que no se 
encuentran en procesos de reestructuración según lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 
de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés 
el Interventor deberá ceder el presente Contrato a quien la ANI designe. 

CLÁUSULA 9.6.  Evento Eximente de Responsabilidad. 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total 
o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación se 
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con la Cláusula de Solución de 
Conflictos del presente contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos 
que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad según este término se 
define más adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier 
subcontratista o del Concesionario no se considerará por si sola Evento Eximente de 
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Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento 
Eximente de Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderá por 
evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, 
circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte 
que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado 
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad 
incluirá los eventos y circunstancias que a continuación se relacionan, en la medida que cumplan 
con los requisitos anteriormente mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren directamente a 
Colombia o al país de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a: 

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado 
o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 

(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, 
insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje; 

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las 
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus 
empleados de dirección, manejo o confianza; 

(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u 
otros yacimientos. 

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones 
de la ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato 
que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones 
bajo el mismo. 

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u omisiones del 
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente 
Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la ANI con sus respectivas 
obligaciones bajo el mismo. 

(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en acta 
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que la 
suspensión no se haya dado por causas imputables al Interventor. 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza 
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento 
de Fuerza Mayor eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen 
bajo este Contrato en la extensión prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del 
presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal 
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como se definen arriba, se referirán en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de 
Responsabilidad. 

(c) Procedimiento. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un Evento 
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones 
si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad 
(la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicará a la otra Parte 
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones 
afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta 
donde sea práctico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte 
Afectada se verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve 
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un Evento 
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte (A) el 
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente 
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha 
en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) Días contados a 
partir de la fecha de la notificación aquí regulada cuando la causa del Evento Eximente 
de Responsabilidad sea la suspensión del presente Contrato, el Interventor deberá 
reanudar la ejecución del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el 
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada 
del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. 
Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará 
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente 
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones. 

(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará 
semanalmente información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad 
y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al 
igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán 
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte 
Afectada, a la mayor brevedad posible. 

(d) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar 
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento 
haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, 
la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, 
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, incluyendo pero 
sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de 
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación 
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afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término 
igual a aquél del Período Especial. 

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada 
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad así 
como para superarlo en el menor tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del 
objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este Contrato será 
extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Período Especial. Si los hechos constitutivos 
de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las 
obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del 
mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión del plazo 
contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las 
obligaciones suspendidas. En caso de suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de 
Responsabilidad, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la 
vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el presente Contrato sea extendida 
de conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del 
Contrato de Concesión. Cuando, en los términos y condiciones señalados en el Contrato de 
Concesión, se suspenda la ejecución del Contrato de Concesión, el CONTRATANTE determinará, 
a su entera discreción, si es necesario suspender la ejecución del presente Contrato. En el evento 
en que se suspenda la ejecución del presente Contrato, se aplicará lo previsto en el literal (h) 
siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán obligadas a pagar 
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la única 
excepción que se señala a continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos 
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecución de las 
obras o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, podrán compensarse al 
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar 
por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes 
de mutuo acuerdo.  

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecución de la 
totalidad; y (B) que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del 
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada 
o no con este Contrato. 
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(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se 
hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, 
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar 
inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En 
ningún caso se incluirán valores correspondientes a lucro cesante. 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 
tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de conflictos 
previstos en el presente Contrato. 

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán actas 
de seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes a los períodos en que se 
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 

(vi) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento 
que deba efectuar el CONTRATANTEal Interventor así como su forma de pago. 

CLÁUSULA 9.7.  Responsabilidad del Interventor. 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 82 de la Ley 
1474 de 2011 además de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será  
responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios 
originados por el deficiente desempeño de las actividades y obligaciones previstas en este 
Contrato de Interventoría, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el 
mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesión. En desarrollo de sus 
actividades, el Interventor responderá hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor será sujeto disciplinable y 
responderá por las faltas gravísimas allí descritas. 

CLÁUSULA 9.8. Indemnidad. 

Se incluye la presente cláusula de indemnidad por virtud de la cual se establece la 
obligación a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier 
reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. Esta obligación del Interventor se cumplirá conforme al siguiente 
procedimiento: 

(a) El CONTRATANTE deberá notificar al Interventor del reclamo o acción 
correspondiente: 

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la 
fecha en que dicha reclamación sea presentada; 

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles 
siguientes a: 

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente 
al CONTRATANTE, o 
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(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han 
sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual 
se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto 
conforme a la Normatividad aplicable. 

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, 
el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberá 

interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de 
contradicción entre uno y otro apoderado primará el representante del Interventor. 

CLÁUSULA 9.10. Relación entre las Partes. 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, 
facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o 
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Cláusulas de este Contrato 
podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningún 
derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este Contrato. 

CLÁUSULA 9.11. Subcontratos. 

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o 
jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo 
podrá hacerlo previa autorización por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor 
continuará siendo el único responsable la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del 
Contrato. El Interventor es el único responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, en 
todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista 
(s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución del (las) labor (es) subcontratadas. En ningún caso se podrán subcontratar actividades 
que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas por personal acreditado 
durante el Concurso de Méritos Abierto. 

CLÁUSULA 9.12. Cesión. 

Salvo autorización expresa de la ANI, el Interventor no podrá ceder el presente Contrato. 
De la misma manera, salvo autorización de la ANI, los miembros o accionistas del Interventor, que 
hayan participado en la Propuesta, deberán permanecer como miembros o accionistas del 
Interventor, y mantener su porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta), sólo 
podrán realizar la venta o cesión de su participación en la sociedad a personas naturales o 
jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio 
cedente o vendedor, situación que será verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendrá 
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus 
calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relación con los 
Requisitos Habilitantes y de Experiencia Específica. La ANI no podrá ceder el presente Contrato 
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ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento 
escrito del Interventor, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de políticas de 
reestructuración o modernización del Estado colombiano 

CLÁUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamación Diplomática. 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o 
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y 
renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a las obligaciones y derechos 
originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad 
con las definiciones de la Normatividad aplicable. 

CLÁUSULA9.14.  Información y Conocimiento del Sector. 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el cronograma de 
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos 
disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de 
transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, 
manejo y disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, 
comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y 
topográficas, características de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a 
que estará sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás 
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en 
la preparación de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el 
examen completo de los sitios donde se llevará a cabo la obra que será supervisada por el 
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 
determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los 
componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de 
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la información que 
pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución 
completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a 
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de 
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 

CLÁUSULA 9.15. Normatividad aplicable. 

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este Contrato se 
rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y 
sus decretos reglamentarios, el Código de Comercio, el Código Civil y demás normas 
complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio 
contractual la ciudad de Bogotá D.C.  

CLÁUSULA 9.16. Idioma del Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de 
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los Capítulos 
o Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano. 
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CLÁUSULA 9.17. Modificación del Contrato. 

Este Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por 
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la 
Normatividad aplicable. 

CLÁUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones. 

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 
derivadas de las garantías y responsabilidad. 

CLÁUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos. 

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las 
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir 
su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará 
la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente 
tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.  

CLÁUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que 
demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, 
horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos 
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoría, 
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, 
asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, 
que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado.  

El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los 
equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través 
de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos 
cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones 
y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

La ANI no reconocerá ningún costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la 
remuneración del Interventor.  

 

CLÁUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como 
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual 
que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la 
estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad 
correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá 
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acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - lSO de la 
serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, 
modifiquen o adicionen. 

CLÁUSULA 9.22. Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en materia de 
protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y 
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del 
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier 
reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o 
pretendido de la obligación contenida en la presente CLÁUSULA. Los inventos que desarrolle el 
Interventor durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente patentados 
pertenecerán al Interventor.  

CLÁUSULA 9.23. . Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la 
siguiente dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al siguiente 
número de fax. Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para 
que proceda a consignarlo y sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas 
direcciones.  

Si es a la AGENCIA: Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2 

           Teléfono: (1) 3791720 

Si es al Interventor: [PENDIENTE] 
 
Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas 

cuando se verifiquen los siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la fecha 
en la cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el 
remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con esa opción; 
o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la comunicación. 

(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación de envío que 
expida la máquina a través de la cual se envió el fax. 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la 
ciudad de Bogotá D.C., a los [●] ([●]) Días del mes de [●, en dos (2) originales del mismo tenor y 
validez uno para cada Parte. 
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__________________________________ 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
 

___________________________________ 
 Representante  

 
 

 

 


